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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 z
pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany w ramach inwestycji pn.: ,,Remont schodéw w ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis

Projektant

branzy konstrukcyjnej mgr inz. Lukasz Szuba

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu



IL.

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr RU-151/PIM/18/KD/2018-156 zawarta mi¢dzy Inwestorem — Poznanskie Inwestycje Miejskie
Sp. z o. 0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznahh a SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k. z siedzibg w
Poznaniu, na sporzadzenie dokumentacji ,,Remontu schodéw w ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu.”,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z p6ézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z péZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z pdézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012
1, poz. 462, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z pdZniejszymi zmianami)

Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca robdt zobowigzany jest do

uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robét

oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji,

Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

Aprobaty techniczne,
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e  Zalecenia techniczne IBDiM,

*  Uzyskane warunki i uzgodnienia,

e  Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,
e Normy projektowania,

2. Inwestor

Inwestorem planowanego zamierzenia sa Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0., Plac Wiosny Ludéw 2,
61-831 Poznan.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji sg roboty remontowe zwigzane z czg¢sciowg rozbidrka istniejacych schodéw i ich
odtworzeniem zgodnie z historycznym wzorcem.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Poznafn, w wojewddztwie Wielkopolskim.
Teren w poblizu inwestycji ma charakter silnie zurbanizowany.

Roboty remontowe maja na celu przywrdcenie pierwotnego stanu technicznego, trwalo$ci oraz zwigkszenie
bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem analiz¢ uzytkows i konstrukcyjna obiektu wraz z opisem przyjetych
rozwigzan technicznych oraz cz¢écia rysunkowa.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Ulica Spychalskiego umozliwia dojazd do zlokalizowanych przy niej zabudowan. Wraz ze schodami daje
mozliwo$¢ ruchu pieszych pomigdzy ul. Dolna Wilda i ul. Gérna Wilda. Dlugo$¢ istniejacych schodéw wynosi
32,25 m.

Konstrukcje no$nag istniejacych schodéw stanowi zelbetowy bieg schodéw ze spocznikami oparty na
murowanych $cianach bocznych. W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji dopuszczona zostala
warunkowa, dorazna eksploatacja schodéw. Szeroko$¢ uzytkowa schodéw zmniejszona zostata do dwéch paséw
ruchu zlokalizowanych w bocznych czeéciach schodéw. Srodkowy fragment schodéw w sposéb trwaty zostal
wylaczony z eksploatacji poprzez wydzielenie ogrodzeniem stalowym.

4.2. Zagospodarowanie terenu przyleglego
Teren w okolicach inwestycji jest silnie zurbanizowany. Obszar od péinocnej strony schodéw stanowi
niezabudowana dziatka. Przewiduje si¢ wycink¢ drzew i krzewdw na potrzeby realizacji robét remontowych oraz
nowe zagospodarowanie zieleni.

4.3. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463), w obszarze badan generalnie wystgpuja proste warunki gruntowe (przy zalozeniu usunig¢cia
przypowierzchniowych nasypéw niekontrolowanych). Remont schodéw przewiduje mozliwo$¢ wykopéw
przekraczajacych glebokos¢ 1,2 m p.p.t., a zatem kwalifikuje si¢ go do II kategorii geotechniczne;.

4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podloza

Grunty wystepujace w podlozu dokumentowanego terenu ujeto w trzy pakiety geotechniczne o zblizonych
warto$ciach cech fizyko-mechanicznych:
I.  Grunty niespoiste — plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw drobnych, S$rednio
zaggszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=0,50
II. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,B” geologicznej konsolidacji gruntéw —
plejstocenskie osady lodowcowe, w postaci piaskéw gliniastych, lokalnie z domieszkami zwiru, twardoplastyczne,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,15
III. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,,.D” geologicznej konsolidacji gruntéw — osady
neogenskie w postaci iléw piaszczystych oraz itéw ,pstrych poznanskich”, twardoplastyczne, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL=0,10
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Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane, uznano za nienosne i kwalifikujace si¢ do usuni¢cia, parametrow
geotechnicznych nie okreslono. Szczegétowo uzyskane wyniki zestawiono w odrebnej dokumentacji badan
podioza gruntowego. Wartosci parametréw normowych zawartych okreslono metoda B (korelacyjna) w
odniesieniu do cechy wiodace;j:

* stopien zaggszczenia ID — w oparciu o obserwacj¢ oporu gruntu przy wierceniu mechaniczno-obrotowym

(w gruntach niespoistych);

* stopien plastycznosci IL — w oparciu o wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych (w gruntach

spoistych).

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne
W badanej strefie nie stwierdzono obecno$ci wéd gruntowych.

5. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego konstrukcji

5.1. Charakterystyka ogolna

5.1.1. Architektoniczna

Schody bedace przedmiotem niniejszego opracowania potozone sa na przedluzeniu ul. Spychalskiego,
pomiedzy ul. Dolna Wilda i ul. Gérna Wilda.

Schody o szerokosci 5,0m podzielone sa na pig¢ biegéw. Pomiedzy biegami znajduja si¢, wykonane ze
spadkiem, spoczniki. Po obu stronach schodéw znajduja si¢ symetrycznie schodzace schodkowe, otynkowane,
ceglane mury. Do nich zamocowano w pézniejszym okresie pore¢cze z rur o przekroju kolowym. Poprzecznie do
schodéw ustawiono pie¢ muréw (przepon), w tym dwa z rzedem tralek. Mury pozwalaja podtrzymaé skarpg
schodzaca do sasiedniej dziatki. Skarpy porasta zaniedbana dzika zielef. Na terenie znajduje si¢ rowniez fragment
budynku gospodarczego - pozostalo§¢ po magazynie paliw funkcjonujacego kiedy$ na sasiedniej dzialce
przedsigbiorstwa. Cze$¢ balustrad ceglanych od strony potudniowej zostala rozebrana w celu umozliwienia
alternatywnego doj$cia do budynku, ktére w chwili obecnej zabezpieczone jest zamknigta na ktédke furtka.
Skarpa w potudniowej czgéci terenu pomigdzy budynkiem mieszkalnym a schodami, porasta irga. Detale tralek
oraz zdj¢cia terenu zostalty przedstawione w rysunkach inwentaryzacji.

W sasiedztwie schoddw, zlokalizowana jest liczna podziemna infrastruktura techniczna, ktéra wymaga
przetozenia lub zabezpieczenia podczas prowadzenia rob6t remontowych. Pod nawierzchnig gérnego tarasu
(placu) znajduje si¢ pomieszczenie stacji transformatorowe;.

5.1.2. Techniczna

_Liczba biegéw / spocznikéw S b
Materiat biegw L zelbet
_Materiat Scian bocznych i cegla .
Przekréj poprzeczny © biegi oparte na $cianach bocznych oraz
__________________________________________________________ . podtuznych i poprzecznych belkach nosnych
Nawierzchnia biegéw / spocznikéw i lastriko/ i kostka betonowa
1 zywica epoks. - poliuret.

5.1.3. Geometryczna

Przebieg wplanie Lprosta

_Szerokos¢ biegu (migdzy $cianami bocznymi) NS0m o

_Dhugosé obiektu (biegi + spoczniki) 1~3525m

‘Rzedna przy wejsciu / wyjéciu ze schodéw 1 6033mn.p.m._ 1687/mnpm
Réznica pozioméw dolnego i gérnego tarasu + 8,44m

5.2. Ustréj nosny

Konstrukcje no$ng stanowia biegi schodéw szerokos$ci ~5,0m ze spocznikami opartymi na murowanych
przeponach i $cianach bocznych grubosci ~0,4m. Stopnie wykonane sa z plyt zelbetowych wspartych na
poprzecznych i podtuznych belkach nosnych.

Stan techniczny schodéw ocenia si¢ jako zty. W czerwcu 2013 r. wystapila awaria schodéw - zapadnigcie si¢
jednego ze spocznikow. W nastepstwie szczegélowych badan wykazano:
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* liczne, intensywne przecieki wody przez konstrukcje schodéw;

* zaawansowang korozje oraz liczne ubytki materialéw konstrukcyjnych biegéw schodowych;

» zjawisko tuszczenia si¢ i korozji cegiet stanowigcych materiat konstrukcyjny $cian bocznych;

* wycieki zaczynu cementowego z elementéw konstrukcji;

* silng korozj¢ zbrojenia, przekraczajaca 50% powierzchni zbrojenia, a lokalnie objawiajaca si¢ nawet
catkowitym przerwaniem ciggto$ci pretow;

e liczne ubytki tynku §cian bocznych oraz odchylenie od pionu $ciany bocznej (po stronie budynku
mieszkalnego);

W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji dopuszczone zostalo warunkowe uzytkowanie
schodéw. Szeroko$¢ uzytkowa zmniejszona zostala do dwodch paséw ruchu zlokalizowanych w bocznych
czgsciach schodéw. Wydzielone pasy ruchu maja szeroko$¢ 1,0m. Srodkowa czes¢ schodéw w sposéb trwaty
zostata wylaczona z eksploatacji poprzez wydzielenie ogrodzeniem stalowym. Lokalizacje obszaru wylaczonego z
eksploatacji przedstawiono w cze¢$ci rysunkowej opracowania.

W oparciu o przeprowadzona wizj¢ lokalng oraz informacje zawarte w przywolanej ,.Ekspertyzie stanu
technicznego schod6w” stwierdzono, ze schody musza zosta¢ poddane remontowi. Dopuszczona zostata czasowa,
warunkowa ich eksploatacja.

5.3. Wyposazenie

5.3.1. Nawierzchnia
Materiatem pokrywajacym stopnie schodéw oraz spocznikéw pierwotnie byto lastryko. W toku uzytkowania
obiektu oktadzina lastryko zastgpiona zostala stopniami Zelbetowymi oraz spocznikami z kostki betonowej.
Stopnie pokryte zostaty nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych.

5.3.2. Izolacja i urzadzenia odwadniajace
Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podluznych pochylef stopni i spocznikéw prowadzacych
wode¢ poza obiekt na ulice Spychalskiego. Brak izolacji oraz urzadzen odwadniajacych objawia si¢ licznymi
przeciekami wody, widocznymi na spodniej stronie ustroju. Zaciekajaca i zamarzajaca w porze zimowej woda
niekorzystnie wptywa na stan techniczny ustroju no$nego schodéw.

5.3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na obiekcie po obu stronach biegéw schodéw znajduja si¢ ceglane mury o wysokosci ~0,9m. Na
wspomnianych elementach widoczna jest korozja cegiel, a takze uszkodzona jest powloka tynkarska.

5.3.4. Urzadzenia obce

Z uwagi na silnie zurbanizowany charakter terenu, w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg liczne
urzadzenia obce w postaci:

» Sieci elektroenergetycznej niskiego, Sredniego i wysokiego napigcia (110kV)

» Sieci o$wietlenia ulicznego

» Sieci teletechniczne;j

» Sieci kanalizacji ogélnosptawnej

» Sieci cieptowniczej

» Sieci wodociggowej

Przed przystapieniem do robét nalezy potwierdzié lokalizacje istniejacego kabla wysokiego napiecia !
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5.4. Dokumentacja fotograficzna

Fot.2 Korozja oraz nacieki substancji mineralnych na spodniej stronie biegéw schodowych.
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Fot.3 Ubytki tynku oraz korozja materiatu konstrukcyjnégo Scian bocznych.

6. Skrocony zakres i kolejnos¢ wykonania robét
Roboty remontowe w ramach przedmiotowego zadania majg na celu przywrdcenie pierwotnego stanu

technicznego, odtworzenie historycznej formy schodéw, zwigkszenie trwalo$ci oraz poprawe bezpieczenstwa i
komfortu ruchu na obiekcie. Na czas robdt schody zostang wylaczone z ruchu pieszych zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu wg odrgbnego opracowania. Zakres rob6t poza niniejszym opisem zostat rowniez
przedstawiony w czesci graficznej opracowania.
Zakres prac remontowych obejmuje m. in.:

wycink¢ drzew i krzewdow;

demontaz istniejacego wyposazenia schodow;

rozbidrke ustroju no$nego — biegu schodéw wraz z ceglanymi balustradami;
czgsciowa rozbidrke istniejacych $cian bocznych i przypdr ceglanych;

likwidacje istniejagcego pomieszczenia technicznego poprzez wypelnienie go pianobetonem;
wykonanie materacy keramzytowych w otoczeniu geosyntetykow;

odtworzenie zelbetowych biegéw schodéw zgodnie z historyczng forma;
odtworzenie zelbetowych §cian bocznych i przyp6r zgodnie z historyczng forma;
odtworzenie elementéw wyposazenia obiektu zgodnie z historyczng forma;
wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wlaczeniem do sieci kanalizacji deszczowej;
zalozenie znakéw wysoko$ciowych na obiekcie i jego w rejonie;

urzadzenie zieleni;

uporzgdkowanie terenu w rejonie obiektu.

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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7. Stan po remoncie

7.1. Charakterystyka ogdlna

7.1.1. Architektoniczna

Zaprojektowano odtworzenie schodéw jako konstrukcji monolitycznej, zelbetowej. Biegi schodowe oparte
beda na materacach wypelnionych keramzytem w otoczeniu geosyntetykéw. Mury ustawione prostopadle do
biegéw schodéw zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej z wkomponowanymi betonowymi tralkami w
przyporze dolnej oraz goérnej, przedostatniej. Skarpy po poéinocnej stronie schodéw zostang na nowo
uksztattowane i obsiane zielenig niska - wg odrebnego opracowania projektu zieleni.

Konstrukcje zelbetowe $cian bocznych oraz przypér pokryte zostana tynkiem wraz z powloka antygraffiti.

Oktadzina schodéw oraz spocznikéw wykonana zostanie z ptyt lastryko w kolorze szarym. Przewiduje si¢
odtworzenie tralek na skrajnych przeponach oraz lamp w stylu art-deco (wg odregbnego rysunku). Po obydwdéch
stronach biegu schodowego projektuje si¢ elementy do wprowadzania rowerdw w postaci ksztattownikow
stalowych.

Zgodnie z uzgodnieniami Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczefistwa w Poznaniu na terenie
inwestycji projektuje si¢ infrastrukture pod instalacj¢ monitoringu miejskiego wg odrgbnego opracowania.

7.1.2. Techniczna

_Liczba biegow / spocznikéw schodéw 1 L 4

‘Material biegow schodéw _tgelbet

_Materiat scian bocznych schodow 1. cegla, zelbet
Przekrdj poprzeczny | Zelbetowe biegi schodéw oparte na materacach

+ keramzytowych umieszczonych migdzy istniejagcymi
__________________________________________________________  Sclanami bocznymi .

Nawierzchnia biegéw / spocznikéw ' ptyta lastryko ' plyta lastryko

7.1.3. Geometryczna

Przebieg wplanie Lprosta .

_Szerokos¢ biegu (migdzy $cianami bocznymi) 1 Smo

_Dlugo$¢ obiektu (biegi + spoczniki) ~35.25m

_Rzgdna przy wejsciu / wyjsciu ze schodow (60.33mn.p.m [ 6878mnp.m.
Réznica pozioméw dolnego i gérnego tarasu 8,45m

7.2. Schody dla pieszych

7.2.1. Roboty rozbiérkowe
Projektuje si¢ rozbiérke istniejacych biegéw i spocznikéw schodowych. Sciany boczne schodéw nalezy
rozebra¢ do poziomu okreslonego w czegsci rysunkowej opracowania lub do poziomu wystgpowania istniejacej
cegly o dobrych parametrach wytrzymato§ciowych i nienaruszonej strukturze.
Konstrukcje przyp6ér nalezy rozebra¢ do poziomu umozliwiajagcego wykonanie odtwarzanych elementéw —
Scian zelbetowych.
Rozebrane elementy konstrukcji nalezy odtworzy¢ zgodnie z czg¢écia rysunkowa.

7.2.2. Posadowienie

Konstrukcja schodéw posadowiona jest w sposéb bezposredni. Od poziomu wystepowania gruntéw no$nych
zaktada si¢ wypelnienie przestrzeni migdzy istniejacymi fragmentami §cian bocznych materacami keramzytowymi
w geosyntetykach.

Materace majg szeroko$¢ ~5m i catkowita wysoko$¢ do ~3m. Materace nalezy posadowi¢ na gruncie no$nym,
nalezy usung¢ warstwe gruzu oraz innych zanieczyszczen spod konstrukcji schodéw. Poszczegdlne materace
nalezy wykonaé zaggszczajac keramzyt utozony w geosyntetykach. Wysoko$¢ pojedynczego materaca powinna
wynosi¢ maksymalnie 50cm. Pochylenie gérnej powierzchni materacy nalezy dostosowa¢ do spadku podtuznego
biegu schodowego.

Na materacach keramzytowych projektuje si¢ utozenie pojedynczej warstwy folii kubetkowej, na ktérej
zostanie wykonany beton wyréwnawczy C12/15 o min. gr.10cm.

Na tak przygotowanym podiozu oraz na $cianach bocznych projektuje si¢ oparcie konstrukcji biegéw i
spocznikéw schodéw.
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W celu zminimalizowania parcia bocznego na istniejacg konstrukcje przestrzen mie¢dzy materacami w
geosyntetykach a murami ceglanymi nalezy wypetni¢ 15cm warstwa luzno utozonego keramzytu.

Zaréwno na $cianach bocznych od strony zewnetrznej — odziemnej, jak rowniez od strony wewngtrznej, gdzie
uktadane beda materace keramzytowe, powierzchnie §cian nalezy pokry¢ epoksydowo-bitumiczng izolacja
powtokowa. Izolacje epoksydowo-bitumiczng nalezy wykona¢ w trzech warstwach o tacznej grubosci wszystkich
warstw min. 2mm. Zastosowana izolacja musi posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

7.2.3. Ustroj nosny schodow

Ciag schodéw szeroko$ci 5,0m (pomiedzy zwienczeniami Scian bocznych) sktada si¢ z pigciu biegéw o
dlugosci od 2,88m do 3,20m i czterech spocznikéw dtugosci 4,35-4,90m. Catkowita dtugo$é schodéw to 35,25m.

Konstrukcje schodéw zaprojektowano z pigciu monolitycznych, oddylatowanych od siebie segmentéw z
betonu C30/37, zbrojonych stalg klasy A-III N. Na pojedynczy segment sktada si¢ jeden bieg schodéw oraz czes§¢
spocznika gérnego i dolnego.

Spocznikom nadano pochylenie podtuzne 2,5% natomiast stopniom 2,0%. Grubo$¢ monolitycznej ptyty
biegu schodéw wynosi od 27 do 32cm.

Konstrukcja ustroju nosnego schodéw opiera si¢ bezposrednio na przygotowanych materacach
keramzytowych. Nowoprojektowang konstrukcje zelbetowa nalezy oddylatowa¢ od $cian bocznych w
ptaszczyznie poziomej przektadka styropianowa gr. Scm, zabezpieczona od zewnatrz opierzeniem ze stali
nierdzewnej.

Na krawedziach zelbetowych biegéw schodéw odtworzone zostang zelbetowe, profilowane $ciany boczne
wysokosci min.1,10m petnigce role balustrad. Sciany boczne zwienczone zostang ptytami lastryko wg rysunku
szczegobtu. Plyty lastryko nalezy osadza¢ na zaprawie klejacej i pretach ¢12 wyprowadzonych z muru zelbetowego
i wklejanych w lastryko za pomoca zestawu zywic epoksydowo-poliuretanowych.

7.2.4. Przypory

Do biegu schodowego od strony poétnocnej przylegaja przypory ceglane, usytuowane prostopadle do osi
schodéw. Przypory nalezy rozebra¢ do poziomu oznaczonego na rysunkach. Czg¢sciowo rozebrane przypory
zostang nadbudowane do swoich pierwotnych gabarytéw w technologii zelbetowej, z betonu klasy C30/37
zbrojonego stalg klasy AIII-N. Geometri¢ zelbetowych fragmentéw przypér nalezy zweryfikowaé na etapie
budowy i w razie potrzeby dostosowac.

Skarpy migdzy przyporami w zaznaczonym na cze¢sci rysunkowej zakresie nalezy ponownie uksztattowad
oraz zagospodarowac zielenig zgodnie z odrgbnym opracowaniem.

Wszelkie prace w obrebie przypér nalezy prowadzi¢ wg uzgodnien i ze szczegélnym zachowaniem przepiséw
BHP zwiazanych z bezposrednig blisko$cig kabla 110kV.

7.2.5. Wyposazenie

7.2.5.1. Nawierzchnia / okladzina
Oktadzing biegéw schodowych zaprojektowano z ptyt lastryko, w kolorze szarym, gr. Scm, osadzanych na
zaprawie klejacej gr. lcm. Plyty nalezy osadza¢ na konstrukcji zelbetowej za pomoca kotkéw. Styki pomiedzy
oktadzinami lastryko nalezy uszczelni¢. Szczegéty dotyczace struktury i faktury materialu nalezy na etapie
budowy (przed zaméwieniem materiatu) uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

7.2.5.2. Izolacja
Odkryte odziemne cze¢$ci istniejacych muréw ceglanych po wcze$niejszym przygotowaniu oraz
nowoprojektowane elementy zelbetowe stykajace si¢ z gruntem do wysokosci 0,10m powyzej poziomu terenu,
nalezy zabezpieczy¢ trzema warstwami powlokowej izolacji bitumicznej do antykorozyjnej ochrony betonu o

acznej grubosci wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana izolacja musi posiada¢ Aprobate Techniczng wydang
przez IBDiM.

7.2.5.3. Urzadzenia dylatacyjne
Projektuje si¢ pionowe i poziome szczeliny dylatacyjne miedzy poszczegdlnymi segmentami schodéw i w
zelbetowych $cianach bocznych.
Szczeliny pionowe nalezy zabezpieczy¢ przektadka ze styropianu i uszczelni¢ materialem trwale plastycznym.
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Szczeliny dylatacyjne migdzy sasiadujacymi segmentami schodéw nalezy wypehi¢ styropianem gr. 2cm oraz
uszczelni¢ sznurem z pianki poliuretanowej i masa trwale plastyczng odporng na agresywne oddziatywanie
Srodowiska.

W dylatacjach migdzy segmentami zelbetowymi schodéw projektuje si¢, umiesci¢ prety gtadkie @32mm w
rurach stalowych o $rednicy wewnetrzne] @40mm, zapobiegajace ,.klawiszowaniu” migdzy soba kolejnych
segmentow.

7.2.5.4. Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie powierzchni schodéw poprzez spadki podtuzne 2,5% na spocznikach i 2,0% na
stopniach. W potowie dwdch spocznikéw przewidziano poprzeczne odwodnienie szczelinowe z dwiema
studzienkami rewizyjnymi i wbudowanym spadkiem do studzienki. Studzienki wilaczone zostang do kolektora
zbiorczego o $rednicy wewngtrznej @3250mm (pod schodami). Kolektor u podnéza schodéw potaczony jest ze
studzienka rewizyjna, skad woda opadowa projektowanym przykanalikiem trafia do istniejacej kanalizacji w ul.
Spychalskiego. Studzienke nalezy wykonaé¢ wg KPED.
Szczeliny migdzy odwodnieniem liniowym a plytami okladziny nalezy uszczelni¢ materialem trwale
plastycznym, odpornym na agresywne oddziatywanie §rodowiska (sole zimowego utrzymania drég).

7.2.5.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Balustrady

Funkcje balustrady na schodach pelnig boczne $ciany zelbetowe, otynkowane, wysoko$ci min. 1,1m.

Wzdtuz biegu schodéw przewiduje si¢ zamontowanie podwdjnej poreczy na wysokosci 0,9m i 0,75m. Konce
balustrad projektuje si¢ wydtuzy¢ 30cm za krawedz ostatniego stopnia i wygia¢ poziomo pod katem 90° tak, aby
zanikaly w konstrukcji $cian bocznych. Projektuje si¢ réwniez porgcz posrednia na wysokosci 0,9m i 0,75m,
dzielaca szeroko$¢ schodéw na dwa 2,5 metrowe pasy ruchu.

Porecze nalezy wykona¢ z rury stalowej @60mm i montowac¢ nie blizej niz 5cm od $cian bocznych.

Pod plyta kotwienia stupkéw nalezy wykona¢ podlewki z mieszanki niskoskurczowej o spoiwie cementowo-
zywicznym.

Porecze zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg SST. Ostatnia warstwa farby w kolorze jasnoszarym.

Elementy do wprowadzenia roweréw

Przy $cianach bocznych zaprojektowano elementy umozliwiajace prowadzenie roweru. Elementy wykonane
zostang z katownikéw 100x50mm. Pionowe ramiona katownikéw nalezy $ciaé u szczytéw biegéw schodowych
tak by nie wystawaty ponad powierzchni¢ przeznaczong dla ruchu.

W celu dopasowania elementéw do potrzeb uzytkownikéw nalezy je zakotwi¢ w podstopnicach w sposéb
umozliwiajacy regulacje polozenia w plaszczyznie poziomej wg rysunku szczegélowego.

Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg SST. Ostatnia warstwa farby w kolorze szarym.

7.2.5.6. Oswietlenie

Na bocznych $cianach schodéw, wzdluz biegdw, po obu stronach projektuje si¢ rozmiesci¢ tacznie dziesieé
lamp w stylu art-deco. Projekt o$wietlenia wg oddzielnego opracowania.

7.2.5.7. Detale architektoniczne
Przed rozbidrka istniejacego obiektu nalezy z oznaczonego w czeSci rysunkowej obszaru zachowac
fragment zwienczenia muru z lastryko. Nalezy wybra¢ elementy w najlepszym stanie technicznym. Elementy
nalezy podda¢ oczyszczeniu oraz zabiegom konserwacyjnym wg p. 8, a nastgpnie wkomponowaé w odtwarzang
konstrukcje schodéw. Proponowang lokalizacj¢ wkomponowania elementéw przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.
Na powierzchni tynku pokrywajacego S$ciany schodéw nalezy odtworzy¢é ztobkowania oraz fakturg
miotkowang. Ztobkowania wykona¢ wg lokalizacji oraz szczeg6téw zawartych w czeéci rysunkowej opracowania.
Ztobkowania nalezy wykona¢ réwniez na bocznych powierzchniach ptyt z lastryko wieficzacych $ciany.
Projektuje si¢ odtworzenie pigciu muréw (przepon) ustawionych poprzecznie do schodéw. Na dwéch przeponach
(dolnej - skrajnej oraz gbrnej - przedskrajnej) zaprojektowano odtworzenie tralek z istniejacych materiatow.
Brakujace elementy tralek nalezy formowa¢ indywidulanie, na podstawie istniejacych elementéw, natomiast
ubytki materialu w istniejacych elementach uzupetni¢ zaprawa PCC.
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7.2.5.8. Znaki pomiarowe
Nalezy osadzi¢ znaki wysoko$ciowe (repery) na kazdym z segmentéw schodéw (po 4 szt.) w dolnym i
gérnym fragmencie spocznika. Ponadto poza konstrukcja schodéw, ponizej poziomu przemarzania umiesci¢ staly
znak wysokosciowy dowigzany do niwelacji pafistwowej umozliwiajace pomiary dla obiektu. Znak wysoko$ciowy
nalezy wykona¢ z materiatu trwatego. Czynnosci te powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z §298.1-6 Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30.05.2000 r. Dz. U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r.

7.2.5.9. Skarpy nasypoéw
Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ i wyprofilowa¢ istniejace skarpy miedzy murami poprzecznymi. Na
skarpach nalezy wykona¢ nasadzenia wg projektu zieleni.
Na skarpie miedzy budynkiem mieszkalnym a schodami nalezy odtworzy¢ opaski z kostki betonowej w
obrzezach betonowych wg rysunku widoku ogélnego.

7.2.5.10.Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Odslonigte fragmenty konstrukcji ceglanej ($ciana pomieszczenia technicznego pod konstrukcja biegu
schodowego) nalezy oczys$ci¢ strumieniowo-§ciernie, a nastgpnie przed wykonaniem zasypki keramzytowej
wykona¢ na jej powierzchni warstwe epoksydowo-bitumicznej izolacji powtokowej oraz utozy¢ foli¢ kubetkowa.

Konstrukcje schodéw i przepon (elementy ceglane i zelbetowe) poza biegami schodéw nalezy pokry¢ szarym
tynkiem barwionym w masie, nast¢pnie zabezpieczy¢ powloka antygraffiti. Szczegétowe dane materialowe wg
SST.

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych musza by¢:

¢ wodoszczelne,

* jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

* powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w glab betonu,

* odporne na dziatanie soli i mrozu,

* nietoksyczne,

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowal systemowe materialty posiadajace aktualne
aprobaty IBDiM, charakteryzujace si¢ odpornoscig na zétknigcie i kredowanie, a takze by¢ odporny na UV i
zmywanie technikami ci§nieniowymi.

7.2.5.11.Elementy dostosowania obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Przy $cianach zelbetowych oraz na $rodku biegu schodowego nalezy wykonaé porecze na dwoch

wysokosciach 75cm i 90cm.

W zakresie zapewnienia standardéw dostepnosci nalezy:

a) Projektowana mate guzikowa — faktur¢ bezpieczenstwa — zrealizowaé z prefabrykatow betonowych
barwionych w masie o szeroko$ci 60cm i odleglosci 50cm od krawedzi pierwszego gérnego stopnia
schod6éw. Fakture bezpieczenstwa nalezy zrealizowa¢ w kolorze z6ttym.

b) Pierwsze i ostatnie stopnie biegu schodowego — zrealizowa¢ w cato$ci w odcieniach szarosci o barwie
kontrastujacej — grafitowej (o wartoSci Cw min. 50%) wzgledem okladziny spocznikéw i pozostatych
stopni.

c) Przed dolnym stopniem nalezy utozy¢ faktur¢ uwagi w formie kostki granitowej surowo tupanej o
szeroko$ci min. 120cm.

7.3. Pomieszczenie techniczne

U szczytu schodéw znajduje si¢ podziemne pomieszczenie techniczne. Jakiekolwiek istniejace urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ z pomieszczenia w obecnosci
przedstawicieli Enea S.A oraz odtransportowa¢ na miejsce wskazane przez Enea SA.

Po dokonaniu niezbednych robdét rozbidrkowych stropu i usunigciu ewentualnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy uszczelni¢ otwory oraz przepusty w $cianach pomieszczenia, a nastgpnie
pomieszczenie wypetni¢ pianobetonem o wytrzymato$ci 2,5MPa wg czgéci rysunkowej. Pianobeton nalezy
uktada¢ warstwami. Kolejng warstwe rozktadaé¢ po uzyskaniu przez poprzednia wytrzymatosci nie wywotujacej
parcia na $ciany boczne.

W pianobetonie nalezy umiesci¢ odwodnienie sktadajace si¢ z folii budowlanej, drenazu z perforowanej rury
PCV ¢110mm oraz studni rewizyjnej. Zgodnie z opracowaniem branzy kanalizacyjne;j.
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Na stropie pomieszczenia oraz calym gérnym placu przed schodami nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z plyt
chodnikowych betonowych 50x50cm, uktadanych na podsypce cementowo piaskowej 3cm, podbudowie z betonu
C12/15 gr. 10cm i gruncie stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa.

7.4. Infrastruktura pod instalacje monitoringu miejskiego.

Zgodnie z uzgodnieniami Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczefistwa w Poznaniu na terenie
inwestycji projektuje si¢ infrastrukture pod instalacje monitoringu miejskiego.

Nalezy utozy¢ kable i urzadzenia telekomunikacyjne w nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej wg
odpowiedniego opracowania branzowego.

Utozenie urzadzen w kanalizacji wykona¢ etapowo. W pierwszej kolejnosci wykona¢ rury, a nastgpnie
wciggna¢ w nie kable i wykonaé ztagcza. Po wykonaniu ztaczy wykona¢ pomiary kontrolne dla kabli miedzianych
pradem stalym, ttumiennosci oraz zblizno i zdalnoprzenikowe.

7.5. Kolorystyka

Nawierzchni¢ chodnikéw z ptyt betonowych i kostki betonowej projektuje si¢ wykona¢ w kolorze
naturalnym, szarym. Faktur¢ uwagi z kostki granitowej surowo lamanej nalezy wykona¢ w kolorze naturalnym
kamienia, szarym.

Plyty lastryko stopni schodéw oraz spocznikéw nalezy wykona¢ w kolorze szarym. Pierwszy i ostatni stopien
biegu schodowego nalezy zrealizowa¢ w calosci w odcieniach szaro$ci o barwie kontrastujacej — grafitowej (o
wartosci Cw min. 50%) wzgledem oktadziny spocznikéw i pozostatych stopni.

+  Sciany konstrukcji schodéw nalezy otynkowa¢ tynkiem barwionym w kolorze RAL7044.

* Blachy ze stali nierdzewnej rekonstruowanych lamp nalezy pomalowa¢ na kolor ciemnografitowy —

RAL7016.
» Stalowe porecze projektuje si¢ wykona¢ w kolorze jasnoszarym — RAL7042.

RAL 7044  Silk Grey RAL 7016 Anthracite Grey RAL 7042 Traffic Grey A

Docelowa kolorystyke schodéw dobrano pod katem maksymalnego odwzorowania oryginalnej kolorystyki
istniejacych, historycznych schodéw.

8. Projekt prac konserwatorskich

8.1. Tralki

Na pierwszej oraz przedostatniej przyporze liczac od dotu schodéw wmontowane zostaly pionowe, betonowe
tralki. Tralki posiadaja ksztatt smuklych dzbandéw, wspartych na bazach oraz zwieficzonych plinta.

Zabytkowe tralki obecnie sa w stanie niezadowalajagcym. Zachowaly one swoja strukture i ksztalt, jednak
pokryte jest zabrudzeniami i osadami mineralnymi, a w niektérych przypadkach widoczne sa ubytki materiatu.
Niektére tralki ulegly réwniez przemieszczeniom lub obrotom wzgledem ich osi pionowych. W wigkszosci tralki
nie wykazuja glebokich uszkodzefi mechanicznych takich jak peknigcia i rozwarstwienia. Nosza jedynie $lady
powierzchniowej korozji i drobnych ubytkéw materiatu. £acznie na obu przyporach brak trzech tralek.
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Fot. 5 Widok uktadu tralek na przyporze w rejonie szciytu schodéw

8.2. Zwienczenia $cian z lastryko

Na zwienczeniach $cian bocznych schodéw oraz przyp6r zamontowane zostaty ptyty lastryko o wymiarach w
przekroju okoto 12x40cm. Gorna powierzchnia ptyt uksztattowana zostalta w daszkowym spadku. Na
powierzchniach bocznych najlepiej zachowanych fragmentéw zwienczen widoczne sg pionowe ztobkowania. W
stanie obecnym w wielu miejscach oryginalne zwienczenia z lastryko zastapione zostaly elementami betonowymi
lub poddane zostaly reprofilacji zaprawami, ktére ukryty pierwotne detale ich wykonczenia. Zwienczenia na
przewazajacych obszarach pokryte sa zanieczyszczeniami powierzchni a miejscami réwniez zawilgoceniami. Na
powierzchni zwienczen widoczne sg réwniez lokalne spgkania oraz ubytki materiatu.
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Fot. 6 Widok zwienczenia $ciany na przyporze. Widoczny fragment oryginalnego tynku $ciany z mtotkowana
faktura oraz ztobkowania bocznych powierzchni zwieficzenia lastryko i tynku pod zwienczeniem.

-1
\

Fot. 7 Widok zwienczenia $ciany bocznej schodéw. Widoczny fragment oryginalnego tynku $ciany z mlotkowana
faktura oraz ztobkowania bocznych powierzchni zwieniczenia lastryko i tynku pod zwienczeniem.

8.3. Program prac konserwatorskich

8.3.1. Zalozenia konserwatorskie

Z uwagi na konieczno$¢ rozbiérki oraz pdzniejszego odtworzenia konstrukcji schodéw wraz z przyporami
istniejace tralki oraz fragmenty istniejagcych zwienczen $cian w mozliwie najdelikatniejszy sposéb nalezy
wymontowaé z konstrukcji i w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych przechowywacé je w celu pézniejszego
wbudowania w obiekcie.

Tralki i zwieficzenia $cian nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami i
zawilgoceniem. Zaleca si¢ przechowywanie w drewnianej skrzyni dostosowanej wymiarami do gabarytéw
elementéw z pozostawieniem przestrzeni dla wypelnienia materialem zabezpieczajacym przed uszkodzeniami.
Jako materiat zabezpieczajacy proponuje si¢ warstwe styropianu oraz ubitej stomy. Zamknigte skrzyni¢ nalezy
przechowywa¢ w zadaszonym i zacienionym miejscu gdzie nie b¢da narazone na zawilgocenie. Skrzyn nie nalezy
ustawia¢ bezpo$rednio na gruncie, lecz np. na podstawie z krawedziakéw drewnianych z pozostawieniem
przewietrzanej szczeliny pod dnem.
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8.3.2. Szczegotowy technologiczny program prac konserwatorskich

*  Wykonanie dokumentacji stanu zachowania;

* Delikatne wymontowanie tralek i zwienczen $cian z istniejacej konstrukcji;

*  Wstepne oczyszczenie powierzchni tralek i zwienczen na sucho w celu usunigcia luznych zabrudzen;

* Czyszczenie wlasciwe:

* mycie woda pod ci$nieniem (ci$nienie wody w zakresie 50 — 180 bar);

e czyszczenie powierzchni strumieniem pary

* doczyszczanie mechaniczne (r¢czne) skalpelami, nozami, dlutami, kamieniami $ciernymi itp. z
pozostatych nawarstwien powierzchniowych i zabrudzen;

* Profilaktyczne odsolenie obiektéw - oktady z wody destylowanej i waty celulozowej;

* Reprofilacja systemowa ubytkéw powierzchni tralek;

* Hydrofobizacja powierzchni tralek i zwienczen $cian roztworem zywicy silikonowej;

*  Whbudowanie tralek i zwienczen $cian w nowy obiekt;

9. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej. Warunki techniczne
wykonania robot

Warunki techniczne wykonania rob6t sa nastepujace:

e przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ charakterystyczne punkty konstrukcji i trwale je
zastabilizowaé, sprawdzi¢ zgodno§¢ wytyczen terenowych z danymi podanym w projekcie, dokonad
niwelacji pionowej terenu;

e przed przystapieniem do wykonania robdt fundamentowych nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem
wszystkich sieci zewnetrznych, wykona¢ odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu
faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dokona¢ zabezpieczen odstonig¢tych elementéw sieci
podziemnych;

* w trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy sprawdza¢ stan i rodzaj gruntu, poréwnaé z
przyjetym w projekcie a w przypadku znaczacych réznic dokonal ewentualnej zmiany sposobu
posadowienia w uzgodnieniu z Projektantem;

* wszelkie roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ zgloszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umozliwienia sprawdzenia przez Nadzér Budowy;

e przed przystgpieniem do realizacji, ze wzgledu na specyfike prowadzonych prac, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

* podczas realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i zastrzezen zawartych w decyzjach,
opiniach, uzgodnieniach;

* wszystkie roboty remontowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i Ppoz. oraz pod
nadzorem uprawnionych oséb.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot

Roboty przy remoncie schodéw beda trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajacym 20 pracownikéw. W zwiazku z powyzszym Wykonawca rob6t zobowiazany zostanie do:

* umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,

e opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét.

Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
poszczegblnych asortymentéw robot zawarte s3 w odrgbnej czesci dokumentacji projektowej dla przedmiotowej
inwestycji.

Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednia odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢
przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia rob6t powinno byc¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

11. Zalecenia eksploatacyjne

* podczas eksploatacji obiektu nalezy dokonywac¢ okresowej kontroli stanu powierzchni podpér, ustroju
nosnego i elementéw stalowych, a takze elementéw odwodnienia

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu

ﬁ 19



12.

w przypadku stwierdzenia uszkodzen na powierzchniach - odnawia¢ powtoki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne

okresowej kontroli stanu urzadzen odwodnienia dokonywa¢ min. 2 razy w roku - w porze wiosennej i
jesiennej. W przypadku stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia lub uniemozliwienia odpltywu wody
nalezy dokona¢ odpowiedniej konserwacji i udroznienia

oktadzing schodéw zaprojektowano z lastryko, w ktérego sktad wchodzi cement oraz kruszywo, w
zwigzku z czym zaleca si¢ gidwnie rgczne od$niezanie schoddéw. Sypanie sola drogowa zmniejsza
trwalo$¢ elementéw betonowych

nie nalezy uszorstnia¢ nawierzchni piaskiem z uwagi na zagrozenie zamulenia systemu odprowadzenia
wody. W sytuacjach wyjatkowych (oblodzenie) dopuszcza si¢ stosowanie chlorku magnezu w
minimalnych ilo§ciach (nalezy bra¢ pod uwagg, ze chlorek magnezu jest az do 10 razy skuteczniejszy od
zwyklej soli drogowej (chlorku sodu)). Alternatywnym, mozliwym do stosowania, jest chlorek wapnia
(nieco bardziej negatywnie oddzialujacy)

przed rozpoczeciem stosowania wybranych §rodkéw zaleca si¢ przeprowadzenie préby w kilku miejscach
(2-3) wptywu w/w $rodkéw na estetyke zastosowanej na schodach oktadziny lastryko

Uwagi koncowe

a)

b)
9]

d)

g

h)

)
7

k)
D

m)

n)

p)

)
1)

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym
uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Na etapie realizacji Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowa¢ uktad warstw osrodka gruntowego.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona reczne przekopy kontrolne w miejscach
prostopadlych do osi przej$¢ sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia
terenu ze stanem na planie sytuacyjnym. Prace ziemne w sasiedztwie sieci nalezy dokonywac zgodnie z
normami branzowymi, pod nadzorem Wtasciciela sieci lub wskazanej przez niego osoby.

Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu wykopéw w
stanie suchym. Nalezy to uzyska¢ przez np. obnizenie poziomu wody gruntowej, zabezpieczeniu
wykopéw przed naptywem wody gruntowej, powierzchniowej i opadowej itd.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Za prawidlowe wykonanie robét zelbetowych (brak powstania rys i peknig¢¢ skurczowych) odpowiada
Wykonawca.

Wiszystkie roboty, a szczegblnie rozbidrkowe oraz z zastosowaniem materiatéw niebezpiecznych, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie uzyte materialy i systemy do budowy winny by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie
zgodno$ci z PN-EN i posiada¢ znak CE lub B. Dla wyrobéw indywidualnych stosowane materiaty
powinny posiada¢ aktualng Aprobate lub Rekomendacje IBDiM w Warszawie.

Podczas calego okresu robét remontowych nalezy wykonywa¢ pomiary kontrolne osiadan i deformacji
konstrukcji.

Nalezy powiadomi¢ nadzoér autorski o kazdej zaistnialej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i
rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych cz¢s$ciach dokumentacji.

Wszelkie rozbiezno$ci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione.
Wszelkie odstgpstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

Nadzér inwestorski powinien $ciSle egzekwowaé wykonanie rob6t zgodnie ze Szczegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty nalezy wykonywa¢ w obecno$ci administratoréw urzadzen obcych.

Przed przystapieniem do prac w poblizu kabla 110kV nalezy potwierdzi¢ jego lokalizacje sytuacyjna oraz
wysoko$ciowa.

Wykonawca robét zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne;j.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym remontem
obiektu nalezy wykona¢ nast¢pujace opracowania robocze:

Technologi¢ wykonywania wykopdw pod fundamenty wraz z zabezpieczeniem przed naptywem wody,
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Technologi¢ zabezpieczenia skarp wykopow,

Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz uwzglednieniem aspektéw dot. pielegnacji betonu,
Projekt montazu elementéw odwodnienia,

Projekt technologiczny wypetnienia pomieszczenia technicznego pianobetonem,

Dokumentacje¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczeg6lnosci dla robdt
zanikajacych,

Opracowania i projekty wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych.

Wszelkie opracowania technologiczne nalezy opracowaé i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji pod katem zgodno$ci z zalozeniami projektowymi oraz oczekiwang
jakoscia i bezpieczenstwem konstrukcji.
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III. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkéw:

01. Plan orientacyjny

02. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy

03. Rysunek ogdlny schodéw. Stan istniejacy

4.1. Rysunek og6lny schodéw. Stan projektowany

4.2. Rysunek ogélny schodéw. Stan projektowany - kolorystyka
05. Widok tralek. Stan istniejacy/rekonstrukcja.

06. Widok lamp na schodach — rekonstrukcja zabytkowej oprawy
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