
Projekt budowlano-wykonawczy Opis Techniczny Marzec 2017
 

 
Przebudowa drogi obejmująca budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda  

w Poznaniu, przystanek Różana w kierunku ul. Królowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1) 

  33 

 SPIS TREŚCI 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ........................................ ............................................................. 34 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA  PROJEKTU ........................................... ...................................... 34 

3. ZAKRES  ROBÓT DO REALIZACJI ........................................ ...................................................... 35 

4. CEL WYKONANIA  PRZEBUDOWY .............................................................................................. 35 

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA  I UŻYTKOWANIA  TERENU ................................. 36 

5.1 POŁOŻENIE I TRASA ULICY GÓRNA WILDA  ........................................................................................... 36 

5.2 PRZEKRÓJ POPRZECZNY ULICY GÓRNA WILDA  .................................................................................... 36 

5.3 ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU  ...................................................................................................... 36 

5.4 ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA PODZIEMNE .................................................................................................. 36 

6. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU................................................................ 37 

6.1 PARAMETRY TECHNICZNE I GEOMETRYCZNE  ........................................................................................ 37 

6.2 PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NR 1 ...................................................................................................... 37 

6.2.1   Rozwiązania sytuacyjne .................................................................................................................................. 37 

6.2.2   Trasa w planie ................................................................................................................................................ 38 

6.2.3   Projektowana niweleta .................................................................................................................................... 38 

6.3 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI  ............................................................................................................ 39 

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na długości peronu przystankowego  i ramp oraz w 
miejscach poszerzeń (na długości skosów) ..................................................................................................... 39 

6.3.2   Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku .................................................................................................... 39 

6.4 ZALECENIA TECHNOLOGICZNE  ........................................................................................................... 39 

6.5 ROBOTY ZIEMNE ............................................................................................................................... 40 

6.6 ODWODNIENIE .................................................................................................................................. 40 

6.7 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  ...................................................................................................... 40 

6.8 ŚWIETLIKI I WYCIERACZKA  ................................................................................................................. 40 

6.9 ORGANIZACJA RUCHU  ....................................................................................................................... 41 

7. WYCINKA  DRZEW ........................................................................................................................ 41 

8. PRZEBUDOWA  KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA ......................................... .............................. 41 

9. TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ ................................................................................................... 42 

10. BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA ........................................................................................... 42 

11. ROZWIĄZANIE PROBLEMU  ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI  USTAWY O ODPADACH  

(GOSPODARKA  ODPADAMI) ......................................... ............................................................. 42 

11.1 ETAP BUDOWY  ................................................................................................................................. 42 

11.2  ETAP EKSPLOATACJI  ........................................................................................................................ 42 

12. UWAGI  REALIZACYJNE ....................................... ....................................................................... 42 

 

 

 

 

 



Projekt budowlano-wykonawczy Opis Techniczny Marzec 2017
 

 
Przebudowa drogi obejmująca budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda  

w Poznaniu, przystanek Różana w kierunku ul. Królowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1) 

  34 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmującej budowę 
przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda w Poznaniu, przystanek 
Różana w kierunku ul. Królowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1). 

Zleceniodawcą jest Miasto Poznań - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – Poznań,  
al. Niepodległości 27. 

Powierzchnia objęta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 240 m2 – jezdnia (beton 
asfaltowy), 280 m2  – chodnik (betonowe płytki chodnikowe). 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

− umowa nr RU-59/PIM/16/SzN/XXVIII z dnia 13.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
30.09.2016 r. 

− wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego stanowiące załącznik do umowy (w  tym ogólne 
wytyczne ZTM Poznań do projektowania i realizacji torowisk i przystanków wiedeńskich  
w Poznaniu – sierpień 2015 roku), 

− mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa istniejącego terenu w skali 1: 500 –  opracowana 
przez geodetę uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolesława Chrobrego 36/29, 
60-681 Poznań, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września  
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z późniejszymi 
zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 
z dnia 23 grudnia 2003 r.), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602  
z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, 
poz. 1393). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 
Nr 43 z 14 maja 1999 r., 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z późniejszymi zmianami., 

− Zarządzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie 
wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia 
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki, 

− Zarządzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie 
sposobu opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu, 

− Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.), 

− uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcą, 

− wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejącego). 
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3. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI 

W ramach przedmiotowej przebudowy obejmującej budowę przystanku tramwajowego typu 
wiedeńskiego przewiduje się realizację poniższych zadań: 

− podniesienie pasa ruchu do poziomu chodnika (wyniesiona platforma) – nowa nawierzchnia 
na długości peronu przystankowego oraz ramp (w tym na poszerzeniu i załamaniach pasa 
ruchu), 

− remont nawierzchni pasa ruchu w miejscach dowiązania się do projektowanych ramp, 

− remont nawierzchni chodnika (nowa nawierzchnia), 

− wbudowanie nowych krawężników betonowych przystankowych tramwajowo-autobusowych 
(TA), 

− wbudowanie nowych krawężników i oporników kamiennych, 

− regulację wysokościową istniejących urządzeń obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy 
wodociągowe, hydranty doziemne), 

− likwidację wpustu i wykorzystanie istniejącej studzienki jako pośredniej do odprowadzenia wód 
opadowych do kolektora ø300 (studzienka zostanie nadbudowana do poziomu przystanku  
i przykryta włazem żeliwnym), 

− wykonanie studzienki ściekowej z podłączeniem jej do istniejącej studni pośredniej, 

− wykonanie studzienki ściekowej z wpustem deszczowym D400 z włączeniem jej do już 
istniejącego wpustu, 

− przebudowę oświetlenia (demontaż istniejącego i montaż nowego słupa oświetleniowego), 

− przestawienie istniejącego hydrantu nadziemnego DN100 w nową lokalizację, 

− przestawienie istniejącej wiaty przystankowej w nową lokalizację, 

− demontaż istniejącego i montaż nowego kosza na śmieci, 

− montaż ławki, 

− demontaż istniejących słupków nieruchomych oraz osłon drzew, 

− remont (odtworzenie) świetlików przychodnikowych oraz wycieraczki, 

− posadzenie trzech drzew, 

− montaż luster drogowych, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

4. CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY 

Projektowana przebudowa ma na celu budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego.  

Koncepcja przystanku wiedeńskiego i rozwiązanie komunikacyjne jakie za sobą niesie służy 
dwóm podstawowym celom: 

− ma ułatwiać pasażerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazdów komunikacji zbiorowej głównie 
ze względu na brak różnic wysokości poziomów, które pasażer musiałby pokonać na drodze 
chodnik-pojazd, oraz z faktu iż wyższy poziom jezdni ułatwia sam proces wsiadania i 
wysiadania, szczególnie w przypadku pojazdów niskopodłogowych (ma to niebagatelne 
znaczenie w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych czy innych, które wymagają 
zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wózkami dziecięcymi), 

− ma służyć uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku, który dla kierowcy 
pojazdu samochodowego stanowi naturalną przeszkodę i który działa w tym przypadku po 
prostu jako próg zwalniający (wjazd i zjazd z przystanku znajduje się pod odpowiednim kątem, 
co powoduje iż kierujący pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolnić w jego rejonie). 

Rozwiązania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiają geometrii ulicy, nie 
przewidują wyburzeń i zajęcia dodatkowego pasa drogowego. Powyższe ograniczenia powodują 
że po omawianej przebudowie nie zwiększy się przepustowość ulicy 
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5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I U ŻYTKOWANIA TERENU 

5.1 Poło żenie i trasa ulicy Górna Wilda 

Ulica Górna Wilda w Poznaniu zlokalizowana jest w obrębie osiedla samorządowego Wilda. 
Rozciąga się pomiędzy ul. Wierzbięcice na południu, a ul. Królowej Jadwigi na północy. 

Przedmiotowy odcinek ulicy zawiera się pomiędzy ul. Różaną i ul. Spadzistą. 

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty. 

5.2 Przekrój poprzeczny ulicy Górna Wilda 

Na omawianym odcinku ulica Górna Wilda posiada przekrój uliczny. Występuje jezdnia  
o szerokości 10,10÷10,30 m i nawierzchni asfaltowej oraz kamiennej (kostka granitowa rzędowa 
w pasie szerokości 2,0 m przy krawężniku), ograniczona krawężnikami kamiennymi  
z obustronnymi chodnikami. W obszarze jezdni występuje torowisko dwutorowe wchodzące  
w skład poznańskiej sieci tramwajowej (linie 2 i 9). Tory tramwajowe prowadzone są środkiem 
ulicy. 

Po stronie wschodniej ul. Górna Wilda występuje przystanek w kierunku ul. Królowej Jadwigi a po 
stronie zachodniej przystanek w kierunku do ul. Królowej Jadwigi. 

Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejącej wpusty 
(studzienki ściekowe) do kanalizacji deszczowej. 

Na przebudowanym odcinku ulica posiada przekrój zbliżony do daszkowego z pochyleniami  
w granicach 1÷3%.  

Na omawianym odcinku występuje w ciągu przedmiotowego przystanku chodnik szerokości 
4.,50÷5,00 m z płyt betonowych 35x35x5 cm ryflowanych koloru szarego. Ponadto od strony 
jezdni od km 0+051 w kierunku ul. Spadzistej występują jeszcze płyty kamienne (granitowe)  
o wymiarze 90x125 cm. 

5.3 Istniej ąca organizacja ruchu 

W chwili obecnej ul. Górna Wilda na rozpatrywanym odcinku jest ulicą dwukierunkową. 

Brak oznakowania poziomego na jezdni. 

5.4 Istniej ące urz ądzenia podziemne  

Sieć uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Górna Wilda jest bardzo 
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenów o intensywnej zabudowie). Występują tu 
takie urządzenia jak: 

• kanalizacja ogólnospławna, 

• kanalizacja deszczowa (studzienki ściekowe), 

• wodociąg (w tym hydranty i zasuwy), 

• gazociąg (w tym szafki i zasuwy), 

• kable telekomunikacyjne (w tym studnie i słupki),  

• kable energetyczne (w tym szafki). 

W zakresie uzbrojenia naziemnego występują: 

• słupy oświetleniowe, 

• słupy sieci trakcyjnej (zlokalizowane w chodniku w odległości ok. 80 cm od 
krawędzi jezdni). 
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1 Parametry techniczne i geometryczne 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu 
przebudowy ul. Górna Wilda – w uzgodnieniu z Inwestorem: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu projektu: 

− teren     - równinny, 

− kategoria drogi   - ulica miejska, 

− klasa techniczna  - D (dojazdowa), 

− obciążenie    - 100 kN/oś, 

− kategoria ruchu   - KR-1, 

− prędkość projektowa  - 30 km/h (teren zabudowy), 

− prędkość miarodajna  - 40 km/h (teren zabudowy). 

PARAMETRY GEOMETRYCZNE 

Przyjęto następujące parametry geometryczne – w uzgodnieniu z Zamawiającym: 

− długość przystanku (peron przystankowy) – 45,00 m, 

− długość rampy – 3,70 m, 

− wysokość krawędzi pasa ruchu/peronu nad poziomem główki szyny (pgs) – 220  
(+10, -10) mm, 

− odległość osi toru od krawędzi pasa ruchu/peronu (odcinek prosty) – 1310 (+10, -0) mm, 

− odległość osi toru od krawędzi pasa ruchu/peronu (na łuku) – 1360 (+10, -0) mm 
(standardową odległość równą 1310 mm poszerzono o 50 mm ze względu na przebieg  
w łuku i dostosowanie do skrajni wagonu tramwajowego Tatra RT6; z uwagi na brak wzoru 
na obliczenie skrajni dla taboru RT6 Tatra wielkość poszerzenia przyjęto w oparciu o dane 
empiryczne), 

− zewnętrzny pas bezpieczeństwa mierzony od pudła wagonu do krawędzi pasa  
ruchu – 0,50 m, 

− szerokość pasa ruchu – 3,00 m, 

− szerokość wyniesionej platformy – 3,50 m,  

− skos załamania krawędzi jezdni – 1:5, 

− pochylenie poprzeczne pasa ruchu/peronu – 3,0% (w kierunku chodnika), 

− pochylenie poprzeczne chodnika – 2,0%. 

Szczegółowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 oraz 4 i 5. 

6.2 Przystanek tramwajowy nr 1 

6.2.1 Rozwiązania sytuacyjne 
Rozwiązania sytuacyjne projektowanego układu drogowego przedstawiono na rys. nr 2. 

Wszystkie rozwiązania sytuacyjne zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującym przepisami  
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radą Osiedla Wilda. 

Początek opracowania przyjęto ok. 15 m przed fasadą budynku nr 83a. Koniec zaś 65,5 m dalej,  
ok. 1 m przed fasadą budynku nr 75. . 

Powyższy przystanek zaprojektowano w dowiązaniu do istniejących nawierzchni: jezdni 
(torowiska tramwajowego) i chodnika oraz wejść do budynków i sklepów. 
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Zaprojektowano platformę o długości 45,0 m i szerokości 3,50 m, wyniesioną na wysokość 22 cm 
powyżej główki szyny tramwajowej.  

Z uwagi na niewystarczającą przestrzeń między skrajnym torem a istniejącą linią krawężnika (pas 
szerokości 2,85÷2,95 m) konieczne okazało się odsunięcie w/w krawężnika a co za tym odgięcie 
pasa ruchu (skos załamania przed rampami wynosi 1:5).  

Pas ruchu przejazdu samochodów na platformie został odsunięty od krawędzi peronu o 0,5 m 
(pas bezpieczeństwa) co skutkuje pozostawieniem pasa ruchu o szerokości 3,00 m. 

Wjazd i zjazd na wyniesiony pas ruchu będzie odbywał się po rampie długości 3,7 m.  

Przewidziano również remont chodnika (wymiana nawierzchni) na długości opracowania oraz  
w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2,0 %  
w kierunku jezdni. 

Zaprojektowano ponadto płyty żółte z guzami dla osób niedowidzących o szerokości  
40 cm w chodniku na długości peronu przystankowego w odległości 0,80 m od krawędzi pasa 
ruchu. 

Od torowiska tramwajowego pas ruchu/peron zostanie oddzielony betonowym  
krawężnikiem przystankowym (systemowym) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przejście  
z przekroju przystankowego na istniejący przekrój uliczny od strony torowiska zostanie wykonane 
przy użyciu krawężników systemowych rampowych o zmiennej wysokości (geometrii). Schemat 
ułożenia krawężników systemowych pokazano na rys. nr 7. 

Wzdłuż ramp najazdowych od strony torów i chodnika został zaprojektowany krawężnik kamienny 
(o zmiennej wysokości) o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4  
gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Natomiast na długości peronu przystankowego pas ruchu zostanie oddzielony od chodnika 
opornikiem kamiennym wtopionym o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Dodatkowo na styku projektowanych ramp z istniejącą nawierzchnią (dla jej wizualnego odcięcia) 
wprowadzono na ich szerokości opornik kamienny wtopiony o wymiarach 10x25 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Ponadto do rozbiórki przewidziano istniejące nawierzchnie (jezdni i chodnika) oraz krawężniki 
kamienne jedynie w zakresie opracowania. 

6.2.2 Trasa w planie 
Trasę w planie poprowadzono po istniejącym śladzie drogi, wpisując oś projektowaną w istniejący 
jej przebieg a dokładnie w oś skrajnej szyny leżącej najbliżej budowanego przystanku. 

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym. 

6.2.3 Projektowana niweleta 
Spadek podłużny niwelety ul. Górna Wilda (pasa ruchu/peronu) mieści się w przedziale: 0,542 ÷ 
2,843% (największy spadek występuje na początku odcinka). Niweletę chodnika i dojść do 
posesji/budynków przyjęto w dowiązaniu do stanu istniejącego. Na rampach (wjazdowej  
i zjazdowej) występuje odpowiednio pochylenie równe 2,703 i 6,216%. 
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6.3 Konstrukcje nawierzchni 

Dla przyjętej kategorii ruchu KR-1 i grupy nośności podłoża G3, na podstawie Załącznika nr 4 i 5 
Rozporządzenia Nr 430 MTiGM z 2 marca 1999 r., określono wymagane konstrukcje 
nawierzchni. 

Celem doprowadzenia podłoża z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie słabego podłoża poprzez 
ułożenie dodatkowej warstwy wzmacniającej. 

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na długości peronu przystankowego  
i ramp oraz w miejscach poszerzeń (na długości skosów)  

Przyjęto następującą konstrukcję pasa ruchu na ul. Górna Wilda (podłoże G3): 

− warstwa ścieralna*  – z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2 
2010 Nawierzchnie asfaltowe), 

− warstwa wi ążąca – z betonu asfaltowego AC 11 W grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 (WT-2 
2010 Nawierzchnie asfaltowe), 

− podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie 
grubości 20 cm wg PN-S-06102, 

− warstwa wzmacniaj ąca podło że – z kruszywa stabilizowanego cementem  
o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubości 15 cm wg PN-S-96012 (mieszanka 
z betoniarni) – doprowadzenie podłoża do G1, o module sprężystości (wtórnym) nie 
mniejszym niż 100 MPa. 

 Uwaga: 
*) między skrajną szyną a projektowanymi krawężnikami w pasie szerokości ok. 40÷45 cm 
przewidziano odtworzenie warstwy ścieralnej ułożonej na prefabrykowanej płycie żelbetowej typu 
„Ptasznik”. 

6.3.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku 

Przyjęto następującą konstrukcję chodnika: 

− warstwa ścieralna : 
� z betonowych płyt chodnikowych gładkich koloru szarego o wymiarach 50x50x7 cm, 
� z betonowych płyt chodnikowych gładkich koloru grafitowego o wymiarach  

30x30x8 cm*, 
� z betonowych płyt chodnikowych integracyjnych koloru żółtego o wymiarach 

40x40x8 cm**, 

− podsypka piaskowo-cementowa , o grubości 3 (4***) cm, 

− podbudowa zasadnicza  – z chudego betonu o Rm=6÷9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1), 
mieszanka z betoniarni, o grubości 10 cm wg PN-S-96013, 

Uwaga: 
*) czarny pas kompensacyjny koloru grafitowego (szerokości 60 cm) występuje pomiędzy 
opornikiem kamiennym a płytkami integracyjnymi, 
**) płyty chodnikowe integracyjne (z wypustkami – elementy ostrzegające przeznaczone dla osób 
niedowidzących) występują na długości peronu przystankowego w odległości 0,80 m od krawędzi 

pasa ruchu, 
***) podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm występuje przy płytkach 50x50x7 cm. 

6.4 Zalecenia technologiczne 

− destrukt pochodzący z warstw bitumicznych, krawężniki kamienne, kamienne i betonowe 
płyty chodnikowe, kostkę kamienną, po przejrzeniu i posortowaniu należy odtransportować 
do bazy materiałowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania, 
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− materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do dalszego wykorzystania (ponownego 
wbudowania), powinien zostać zagospodarowany zgodnie z zasadami określonymi  
w Ustawie o odpadach. 

6.5 Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega głównie na: 

− wykonaniu korytowań pod nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów. 

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych 

Wykopy należy wykonać ręcznie bądź przy użyciu koparek podsiębiernych z wywozem materiału 
na odkład.  

Grunt dowieziony (z dokopu) należy wbudować w nasyp metodą warstwową, równomiernie na 
całej szerokości. Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 

6.6 Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni pasa ruchu/peronu oraz chodnika, przewiduje się odprowadzić do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Wody opadowe będą wprowadzane do istniejących oraz nowoprojektowanych studzienek 
ściekowych, odprowadzających wody poprzez przykanaliki do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej (ogólnospławnej). 

Dla właściwego spływu wody do studzienek wpustowych, nadano pasowi  
ruchu/peronowi i chodnikowi odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłużne (zgodnie  
z rysunkiem 3 i 6). Wytworzono naturalny ściek w linii opornika kamiennego rozdzielającego pas 
ruchu od chodnika.  

Dzięki wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej omawiane przedsięwzięcie nie będzie 
wywierać negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne. 

6.7 Elementy małej architektury  

Istniejący kosz stalowy (km 0+048.70) niezgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania należy 
usunąć i wywieźć na Bazę Materiałową ZDM. 

W sąsiedztwie przestawionej wiaty przystankowej należy ustawić nowy kosz betonowy (KOS-05 
zgodnie z w/w katalogiem). Ławkę (LAW-07; drewno malowane lakierobejcą na jasny orzech) 
należy ustawić w połowie długości przystanku przy ścianie budynku (między sąsiednimi 
doświetlami) tak by nie blokować przejścia na chodniku. 

Ponadto przewidziano demontaż istniejących słupków nieruchomych (sztuk 4) z ich wywozem na 
Bazę Materiałową ZDM. 

Istniejącą wiatę przystankową w km 0+061.75 (wypadającą przy końcu przystanku) należy 
zdemontować i ustawić w nowej lokalizacji  w km 0+045.70 (wiata ustawiona na działce miejskiej 
nr 22/2 cofnięta o 16 m w kierunku środka przystanku). 

6.8 Świetliki i wycieraczka 

Przewidziano również remont (odtworzenie z nowych materiałów) istniejących świetlików 
przychodnikowych oraz jednej wycieraczki wejściowej. Zakres remontu przedstawiono 
szczegółowo w załączniku do przedmiaru. Szczegóły wykonania pokazano natomiast na rys.  
nr 5. 
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6.9 Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego. 

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 
58 – poz. 622, 

− Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zał. Nr 1 i 2 do zarządzenia MTiGM 
z dnia 03.03.1994 r.), 

− Rozporządzenie MTiGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach – Dz. U. Nr 66 – poz. 748. 

W celu zapewnienia widoczności ostatniego wejścia do tramwaju przez motorniczego  
(w przypadku zestawu długości 45 m) na łuku zewnętrznym, w projekcie przewidziano dodatkowo 
montaż systemu luster. Ustalenia dokładnej lokalizacji luster należy dokonać na zakończenie 
budowy przy udziale przedstawicieli ZTM i MPK. Należy zastosować lustra nieogrzewane. 
 

7. WYCINKA DRZEW 

W związku z planowaną przebudową drogi zachodzi konieczność usunięcia 3 sztuk drzew.  

Powyższe drzewa zostaną przesadzone przez Wydział Terenów Zieleni ZDM, nie później niż do 
30 kwietnia 2017 roku. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzenia 
rekompensującego ubytek w zieleni w puste misy po drugiej stronie ul. Górna Wilda, zgodnie  
z ustaleniami z pracownikiem Wydziału Terenów Zieleni ZDM – 3 szt. klonów polnych odmiana 
Elsrijk, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Do nasadzenia należy zastosować materiały klasy I, 
drzewa o obwodach pni 16-18 cm, z zabezpieczoną bryłą korzeniową, 3x wykonaniem 
opalikowania (3 paliki + rygle + wiązania, paliki toczone w kolorze naturalnego drewna), 
rozłożeniem 5 warstwy mulczu. Posadzone drzewa należy objąć intensywną roczną pielęgnacją 
gwarancyjną. 

 
8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ĄCEGO UZBROJENIA  

W związku z niezbędnym poszerzeniem peronu przystankowego konieczny jest: 

− demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego w km 0+010.45 i montaż w nowej lokalizacji 
(zgodnie z projektem branży sanitarnej 

− demontaż istniejącego słupa oświetleniowego w km 0+055.85 i montaż nowego w nowej 
lokalizacji (zgodnie z projektem branży elektrycznej). 

Dodatkowo zachodzi konieczność likwidacji istniejącego wpustu w km 0+022.47 (studnia do 
nadbudowania i przykrycia włazem) oraz wykonanie nowych wpustów w km 0+006.37  
i km 0+065.50 (zgodnie z projektem branży sanitarnej).  

Z uwagi na gęstą sieć urządzeń podziemnych oraz możliwość ich płytkiego zalegania, należy 
zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiórek, wykopów  
i korytowania) oraz podczas układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych. 

Ponadto ze względu na zmianę usytuowania wysokościowego nawierzchni jezdni  
i chodników wystąpi konieczność korekty wysokościowej naziemnych elementów sieci uzbrojenia 
terenu:  

• pokrywy studni telekomunikacyjnych, 

• naziemnych elementów sieci wodociągowej i gazowej (zasuwy i hydranty). 
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Korektę wysokościową należy wykonać na podstawie przekroju podłużnego i przekroi 
poprzecznych. 
 

9. TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ 

Na końcu części opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie działek objętych 
inwestycją (wnioskiem na zgłoszenie robót budowlanych). 

 
10. BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone w pobliżu istniejących dróg 
odpowiednimi znakami drogowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia zarówno dojść jak i dojazdów do posesji 
w trakcie trwania budowy. 

 
11. ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY  O ODPADACH 

(GOSPODARKA ODPADAMI)  

11.1 Etap budowy 

Przebudowa drogi obejmująca budowę przystanku tramwajowego spowoduje powstanie 
następujących rodzajów odpadów: 

− gruzu budowlanego, powstającego z rozbiórki elementów dróg (destruktu, krawężników 
kamiennych, płyt chodnikowych kamiennych i betonowych, kostki kamiennej, fragmentów 
betonu, cegieł), 

− gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzących z wykopów. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 
niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

Masy ziemne pozyskane z wykopów, zostaną wywiezione poza teren budowy. 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku (materiały do 
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane 
na składowisko. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na 
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowej. 

11.2 Etap eksploatacji 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzić będzie ze sprzątania jezdni  
i chodników. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do 
niebezpiecznych. 

 
12. UWAGI REALIZACYJNE  

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 
działaniach.  

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji inwestycji muszą posiadać aprobaty techniczne 
oraz  odpowiednie świadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac przed 
zniszczeniem i uszkodzeniami. 
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O terminie rozpoczęcia prac na omawianym odcinku należy bezwzględnie powiadomić 
wszystkich gestorów istniejących sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót. 

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 

Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na 
podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. 

W przypadku uzbrojenia gazowniczego należy zapewnić aby odległość pionowa mierzona od 
zewnętrznej powierzchni gazociągu (biegnącego pod nawierzchnią) do nawierzchni jezdni 
wynosiła min. 1,0 m. 

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Istniej ący punkt osnowy geodezyjnej (nr 1234) podlegaj ący ochronie prawnej musi zosta ć 
zabezpieczony podczas realizacji i wznowiony (przes unięty) na jej zako ńczenie przez 
odpowiednie słu żby geodezyjne  

 
 

 

Opracował: 
    
 
 mgr inż. Ryszard Świdurski 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmującej budowę 
przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda w Poznaniu, przystanek 
Różana w kierunku ul. Królowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1). 

Zleceniodawcą jest Miasto Poznań - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – Poznań,  
al. Niepodległości 27. 

Powierzchnia objęta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 240 m2 – jezdnia (beton 
asfaltowy), 280 m2  – chodnik (betonowe płytki chodnikowe). 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

− umowa nr RU-59/PIM/16/SzN/XXVIII z dnia 13.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
30.09.2016 r. 

− wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego stanowiące załącznik do umowy (w  tym ogólne 
wytyczne ZTM Poznań do projektowania i realizacji torowisk i przystanków wiedeńskich  
w Poznaniu – sierpień 2015 roku), 

− mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa istniejącego terenu w skali 1: 500 –  opracowana 
przez geodetę uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolesława Chrobrego 36/29, 
60-681 Poznań, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września  
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z późniejszymi 
zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 
z dnia 23 grudnia 2003 r.), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602  
z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, 
poz. 1393). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 
Nr 43 z 14 maja 1999 r., 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z późniejszymi zmianami., 

− Zarządzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie 
wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia 
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki, 

− Zarządzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie 
sposobu opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu, 

− Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.), 

− uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcą, 

− wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejącego). 
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3. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI 

W ramach przedmiotowej przebudowy obejmującej budowę przystanku tramwajowego typu 
wiedeńskiego przewiduje się realizację poniższych zadań: 

− podniesienie pasa ruchu do poziomu chodnika (wyniesiona platforma) – nowa nawierzchnia 
na długości peronu przystankowego oraz ramp (w tym na poszerzeniu i załamaniach pasa 
ruchu), 

− remont nawierzchni pasa ruchu w miejscach dowiązania się do projektowanych ramp, 

− remont nawierzchni chodnika (nowa nawierzchnia), 

− wbudowanie nowych krawężników betonowych przystankowych tramwajowo-autobusowych 
(TA), 

− wbudowanie nowych krawężników i oporników kamiennych, 

− regulację wysokościową istniejących urządzeń obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy 
wodociągowe, hydranty doziemne), 

− likwidację wpustu i wykorzystanie istniejącej studzienki jako pośredniej do odprowadzenia wód 
opadowych do kolektora ø300 (studzienka zostanie nadbudowana do poziomu przystanku  
i przykryta włazem żeliwnym), 

− wykonanie studzienki ściekowej z podłączeniem jej do istniejącej studni pośredniej, 

− wykonanie studzienki ściekowej z wpustem deszczowym D400 z włączeniem jej do już 
istniejącego wpustu, 

− przebudowę oświetlenia (demontaż istniejącego i montaż nowego słupa oświetleniowego), 

− przestawienie istniejącego hydrantu nadziemnego DN100 w nową lokalizację, 

− przestawienie istniejącej wiaty przystankowej w nową lokalizację, 

− demontaż istniejącego i montaż nowego kosza na śmieci, 

− montaż ławki, 

− demontaż istniejących słupków nieruchomych oraz osłon drzew, 

− remont (odtworzenie) świetlików przychodnikowych oraz wycieraczki, 

− posadzenie trzech drzew, 

− montaż luster drogowych, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

4. CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY 

Projektowana przebudowa ma na celu budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego.  

Koncepcja przystanku wiedeńskiego i rozwiązanie komunikacyjne jakie za sobą niesie służy 
dwóm podstawowym celom: 

− ma ułatwiać pasażerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazdów komunikacji zbiorowej głównie 
ze względu na brak różnic wysokości poziomów, które pasażer musiałby pokonać na drodze 
chodnik-pojazd, oraz z faktu iż wyższy poziom jezdni ułatwia sam proces wsiadania i 
wysiadania, szczególnie w przypadku pojazdów niskopodłogowych (ma to niebagatelne 
znaczenie w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych czy innych, które wymagają 
zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wózkami dziecięcymi), 

− ma służyć uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku, który dla kierowcy 
pojazdu samochodowego stanowi naturalną przeszkodę i który działa w tym przypadku po 
prostu jako próg zwalniający (wjazd i zjazd z przystanku znajduje się pod odpowiednim kątem, 
co powoduje iż kierujący pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolnić w jego rejonie). 

Rozwiązania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiają geometrii ulicy, nie 
przewidują wyburzeń i zajęcia dodatkowego pasa drogowego. Powyższe ograniczenia powodują 
że po omawianej przebudowie nie zwiększy się przepustowość ulicy 
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5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I U ŻYTKOWANIA TERENU 

5.1 Poło żenie i trasa ulicy Górna Wilda 

Ulica Górna Wilda w Poznaniu zlokalizowana jest w obrębie osiedla samorządowego Wilda. 
Rozciąga się pomiędzy ul. Wierzbięcice na południu, a ul. Królowej Jadwigi na północy. 

Przedmiotowy odcinek ulicy zawiera się pomiędzy ul. Różaną i ul. Spadzistą. 

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty. 

5.2 Przekrój poprzeczny ulicy Górna Wilda 

Na omawianym odcinku ulica Górna Wilda posiada przekrój uliczny. Występuje jezdnia  
o szerokości 10,10÷10,30 m i nawierzchni asfaltowej oraz kamiennej (kostka granitowa rzędowa 
w pasie szerokości 2,0 m przy krawężniku), ograniczona krawężnikami kamiennymi  
z obustronnymi chodnikami. W obszarze jezdni występuje torowisko dwutorowe wchodzące  
w skład poznańskiej sieci tramwajowej (linie 2 i 9). Tory tramwajowe prowadzone są środkiem 
ulicy. 

Po stronie wschodniej ul. Górna Wilda występuje przystanek w kierunku ul. Królowej Jadwigi a po 
stronie zachodniej przystanek w kierunku do ul. Królowej Jadwigi. 

Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejącej wpusty 
(studzienki ściekowe) do kanalizacji deszczowej. 

Na przebudowanym odcinku ulica posiada przekrój zbliżony do daszkowego z pochyleniami  
w granicach 1÷3%.  

Na omawianym odcinku występuje w ciągu przedmiotowego przystanku chodnik szerokości 
4.,50÷5,00 m z płyt betonowych 35x35x5 cm ryflowanych koloru szarego. Ponadto od strony 
jezdni od km 0+051 w kierunku ul. Spadzistej występują jeszcze płyty kamienne (granitowe)  
o wymiarze 90x125 cm. 

5.3 Istniej ąca organizacja ruchu 

W chwili obecnej ul. Górna Wilda na rozpatrywanym odcinku jest ulicą dwukierunkową. 

Brak oznakowania poziomego na jezdni. 

5.4 Istniej ące urz ądzenia podziemne  

Sieć uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Górna Wilda jest bardzo 
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenów o intensywnej zabudowie). Występują tu 
takie urządzenia jak: 

• kanalizacja ogólnospławna, 

• kanalizacja deszczowa (studzienki ściekowe), 

• wodociąg (w tym hydranty i zasuwy), 

• gazociąg (w tym szafki i zasuwy), 

• kable telekomunikacyjne (w tym studnie i słupki),  

• kable energetyczne (w tym szafki). 

W zakresie uzbrojenia naziemnego występują: 

• słupy oświetleniowe, 

• słupy sieci trakcyjnej (zlokalizowane w chodniku w odległości ok. 80 cm od 
krawędzi jezdni). 
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1 Parametry techniczne i geometryczne 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu 
przebudowy ul. Górna Wilda – w uzgodnieniu z Inwestorem: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu projektu: 

− teren     - równinny, 

− kategoria drogi   - ulica miejska, 

− klasa techniczna  - D (dojazdowa), 

− obciążenie    - 100 kN/oś, 

− kategoria ruchu   - KR-1, 

− prędkość projektowa  - 30 km/h (teren zabudowy), 

− prędkość miarodajna  - 40 km/h (teren zabudowy). 

PARAMETRY GEOMETRYCZNE 

Przyjęto następujące parametry geometryczne – w uzgodnieniu z Zamawiającym: 

− długość przystanku (peron przystankowy) – 45,00 m, 

− długość rampy – 3,70 m, 

− wysokość krawędzi pasa ruchu/peronu nad poziomem główki szyny (pgs) – 220  
(+10, -10) mm, 

− odległość osi toru od krawędzi pasa ruchu/peronu (odcinek prosty) – 1310 (+10, -0) mm, 

− odległość osi toru od krawędzi pasa ruchu/peronu (na łuku) – 1360 (+10, -0) mm 
(standardową odległość równą 1310 mm poszerzono o 50 mm ze względu na przebieg  
w łuku i dostosowanie do skrajni wagonu tramwajowego Tatra RT6; z uwagi na brak wzoru 
na obliczenie skrajni dla taboru RT6 Tatra wielkość poszerzenia przyjęto w oparciu o dane 
empiryczne), 

− zewnętrzny pas bezpieczeństwa mierzony od pudła wagonu do krawędzi pasa  
ruchu – 0,50 m, 

− szerokość pasa ruchu – 3,00 m, 

− szerokość wyniesionej platformy – 3,50 m,  

− skos załamania krawędzi jezdni – 1:5, 

− pochylenie poprzeczne pasa ruchu/peronu – 3,0% (w kierunku chodnika), 

− pochylenie poprzeczne chodnika – 2,0%. 

Szczegółowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 oraz 4 i 5. 

6.2 Przystanek tramwajowy nr 1 

6.2.1 Rozwiązania sytuacyjne 
Rozwiązania sytuacyjne projektowanego układu drogowego przedstawiono na rys. nr 2. 

Wszystkie rozwiązania sytuacyjne zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującym przepisami  
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radą Osiedla Wilda. 

Początek opracowania przyjęto ok. 15 m przed fasadą budynku nr 83a. Koniec zaś 65,5 m dalej,  
ok. 1 m przed fasadą budynku nr 75. . 

Powyższy przystanek zaprojektowano w dowiązaniu do istniejących nawierzchni: jezdni 
(torowiska tramwajowego) i chodnika oraz wejść do budynków i sklepów. 
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Zaprojektowano platformę o długości 45,0 m i szerokości 3,50 m, wyniesioną na wysokość 22 cm 
powyżej główki szyny tramwajowej.  

Z uwagi na niewystarczającą przestrzeń między skrajnym torem a istniejącą linią krawężnika (pas 
szerokości 2,85÷2,95 m) konieczne okazało się odsunięcie w/w krawężnika a co za tym odgięcie 
pasa ruchu (skos załamania przed rampami wynosi 1:5).  

Pas ruchu przejazdu samochodów na platformie został odsunięty od krawędzi peronu o 0,5 m 
(pas bezpieczeństwa) co skutkuje pozostawieniem pasa ruchu o szerokości 3,00 m. 

Wjazd i zjazd na wyniesiony pas ruchu będzie odbywał się po rampie długości 3,7 m.  

Przewidziano również remont chodnika (wymiana nawierzchni) na długości opracowania oraz  
w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2,0 %  
w kierunku jezdni. 

Zaprojektowano ponadto płyty żółte z guzami dla osób niedowidzących o szerokości  
40 cm w chodniku na długości peronu przystankowego w odległości 0,80 m od krawędzi pasa 
ruchu. 

Od torowiska tramwajowego pas ruchu/peron zostanie oddzielony betonowym  
krawężnikiem przystankowym (systemowym) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przejście  
z przekroju przystankowego na istniejący przekrój uliczny od strony torowiska zostanie wykonane 
przy użyciu krawężników systemowych rampowych o zmiennej wysokości (geometrii). Schemat 
ułożenia krawężników systemowych pokazano na rys. nr 7. 

Wzdłuż ramp najazdowych od strony torów i chodnika został zaprojektowany krawężnik kamienny 
(o zmiennej wysokości) o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4  
gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Natomiast na długości peronu przystankowego pas ruchu zostanie oddzielony od chodnika 
opornikiem kamiennym wtopionym o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Dodatkowo na styku projektowanych ramp z istniejącą nawierzchnią (dla jej wizualnego odcięcia) 
wprowadzono na ich szerokości opornik kamienny wtopiony o wymiarach 10x25 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Ponadto do rozbiórki przewidziano istniejące nawierzchnie (jezdni i chodnika) oraz krawężniki 
kamienne jedynie w zakresie opracowania. 

6.2.2 Trasa w planie 
Trasę w planie poprowadzono po istniejącym śladzie drogi, wpisując oś projektowaną w istniejący 
jej przebieg a dokładnie w oś skrajnej szyny leżącej najbliżej budowanego przystanku. 

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym. 

6.2.3 Projektowana niweleta 
Spadek podłużny niwelety ul. Górna Wilda (pasa ruchu/peronu) mieści się w przedziale: 0,542 ÷ 
2,843% (największy spadek występuje na początku odcinka). Niweletę chodnika i dojść do 
posesji/budynków przyjęto w dowiązaniu do stanu istniejącego. Na rampach (wjazdowej  
i zjazdowej) występuje odpowiednio pochylenie równe 2,703 i 6,216%. 
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6.3 Konstrukcje nawierzchni 

Dla przyjętej kategorii ruchu KR-1 i grupy nośności podłoża G3, na podstawie Załącznika nr 4 i 5 
Rozporządzenia Nr 430 MTiGM z 2 marca 1999 r., określono wymagane konstrukcje 
nawierzchni. 

Celem doprowadzenia podłoża z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie słabego podłoża poprzez 
ułożenie dodatkowej warstwy wzmacniającej. 

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na długości peronu przystankowego  
i ramp oraz w miejscach poszerzeń (na długości skosów)  

Przyjęto następującą konstrukcję pasa ruchu na ul. Górna Wilda (podłoże G3): 

− warstwa ścieralna*  – z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2 
2010 Nawierzchnie asfaltowe), 

− warstwa wi ążąca – z betonu asfaltowego AC 11 W grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 (WT-2 
2010 Nawierzchnie asfaltowe), 

− podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie 
grubości 20 cm wg PN-S-06102, 

− warstwa wzmacniaj ąca podło że – z kruszywa stabilizowanego cementem  
o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubości 15 cm wg PN-S-96012 (mieszanka 
z betoniarni) – doprowadzenie podłoża do G1, o module sprężystości (wtórnym) nie 
mniejszym niż 100 MPa. 

 Uwaga: 
*) między skrajną szyną a projektowanymi krawężnikami w pasie szerokości ok. 40÷45 cm 
przewidziano odtworzenie warstwy ścieralnej ułożonej na prefabrykowanej płycie żelbetowej typu 
„Ptasznik”. 

6.3.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku 

Przyjęto następującą konstrukcję chodnika: 

− warstwa ścieralna : 
� z betonowych płyt chodnikowych gładkich koloru szarego o wymiarach 50x50x7 cm, 
� z betonowych płyt chodnikowych gładkich koloru grafitowego o wymiarach  

30x30x8 cm*, 
� z betonowych płyt chodnikowych integracyjnych koloru żółtego o wymiarach 

40x40x8 cm**, 

− podsypka piaskowo-cementowa , o grubości 3 (4***) cm, 

− podbudowa zasadnicza  – z chudego betonu o Rm=6÷9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1), 
mieszanka z betoniarni, o grubości 10 cm wg PN-S-96013, 

Uwaga: 
*) czarny pas kompensacyjny koloru grafitowego (szerokości 60 cm) występuje pomiędzy 
opornikiem kamiennym a płytkami integracyjnymi, 
**) płyty chodnikowe integracyjne (z wypustkami – elementy ostrzegające przeznaczone dla osób 
niedowidzących) występują na długości peronu przystankowego w odległości 0,80 m od krawędzi 

pasa ruchu, 
***) podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm występuje przy płytkach 50x50x7 cm. 

6.4 Zalecenia technologiczne 

− destrukt pochodzący z warstw bitumicznych, krawężniki kamienne, kamienne i betonowe 
płyty chodnikowe, kostkę kamienną, po przejrzeniu i posortowaniu należy odtransportować 
do bazy materiałowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania, 
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− materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do dalszego wykorzystania (ponownego 
wbudowania), powinien zostać zagospodarowany zgodnie z zasadami określonymi  
w Ustawie o odpadach. 

6.5 Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega głównie na: 

− wykonaniu korytowań pod nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów. 

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych 

Wykopy należy wykonać ręcznie bądź przy użyciu koparek podsiębiernych z wywozem materiału 
na odkład.  

Grunt dowieziony (z dokopu) należy wbudować w nasyp metodą warstwową, równomiernie na 
całej szerokości. Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 

6.6 Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni pasa ruchu/peronu oraz chodnika, przewiduje się odprowadzić do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Wody opadowe będą wprowadzane do istniejących oraz nowoprojektowanych studzienek 
ściekowych, odprowadzających wody poprzez przykanaliki do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej (ogólnospławnej). 

Dla właściwego spływu wody do studzienek wpustowych, nadano pasowi  
ruchu/peronowi i chodnikowi odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłużne (zgodnie  
z rysunkiem 3 i 6). Wytworzono naturalny ściek w linii opornika kamiennego rozdzielającego pas 
ruchu od chodnika.  

Dzięki wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej omawiane przedsięwzięcie nie będzie 
wywierać negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne. 

6.7 Elementy małej architektury  

Istniejący kosz stalowy (km 0+048.70) niezgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania należy 
usunąć i wywieźć na Bazę Materiałową ZDM. 

W sąsiedztwie przestawionej wiaty przystankowej należy ustawić nowy kosz betonowy (KOS-05 
zgodnie z w/w katalogiem). Ławkę (LAW-07; drewno malowane lakierobejcą na jasny orzech) 
należy ustawić w połowie długości przystanku przy ścianie budynku (między sąsiednimi 
doświetlami) tak by nie blokować przejścia na chodniku. 

Ponadto przewidziano demontaż istniejących słupków nieruchomych (sztuk 4) z ich wywozem na 
Bazę Materiałową ZDM. 

Istniejącą wiatę przystankową w km 0+061.75 (wypadającą przy końcu przystanku) należy 
zdemontować i ustawić w nowej lokalizacji  w km 0+045.70 (wiata ustawiona na działce miejskiej 
nr 22/2 cofnięta o 16 m w kierunku środka przystanku). 

6.8 Świetliki i wycieraczka 

Przewidziano również remont (odtworzenie z nowych materiałów) istniejących świetlików 
przychodnikowych oraz jednej wycieraczki wejściowej. Zakres remontu przedstawiono 
szczegółowo w załączniku do przedmiaru. Szczegóły wykonania pokazano natomiast na rys.  
nr 5. 
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6.9 Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego. 

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 
58 – poz. 622, 

− Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zał. Nr 1 i 2 do zarządzenia MTiGM 
z dnia 03.03.1994 r.), 

− Rozporządzenie MTiGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach – Dz. U. Nr 66 – poz. 748. 

W celu zapewnienia widoczności ostatniego wejścia do tramwaju przez motorniczego  
(w przypadku zestawu długości 45 m) na łuku zewnętrznym, w projekcie przewidziano dodatkowo 
montaż systemu luster. Ustalenia dokładnej lokalizacji luster należy dokonać na zakończenie 
budowy przy udziale przedstawicieli ZTM i MPK. Należy zastosować lustra nieogrzewane. 
 

7. WYCINKA DRZEW 

W związku z planowaną przebudową drogi zachodzi konieczność usunięcia 3 sztuk drzew.  

Powyższe drzewa zostaną przesadzone przez Wydział Terenów Zieleni ZDM, nie później niż do 
30 kwietnia 2017 roku. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzenia 
rekompensującego ubytek w zieleni w puste misy po drugiej stronie ul. Górna Wilda, zgodnie  
z ustaleniami z pracownikiem Wydziału Terenów Zieleni ZDM – 3 szt. klonów polnych odmiana 
Elsrijk, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Do nasadzenia należy zastosować materiały klasy I, 
drzewa o obwodach pni 16-18 cm, z zabezpieczoną bryłą korzeniową, 3x wykonaniem 
opalikowania (3 paliki + rygle + wiązania, paliki toczone w kolorze naturalnego drewna), 
rozłożeniem 5 warstwy mulczu. Posadzone drzewa należy objąć intensywną roczną pielęgnacją 
gwarancyjną. 

 
8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ĄCEGO UZBROJENIA  

W związku z niezbędnym poszerzeniem peronu przystankowego konieczny jest: 

− demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego w km 0+010.45 i montaż w nowej lokalizacji 
(zgodnie z projektem branży sanitarnej 

− demontaż istniejącego słupa oświetleniowego w km 0+055.85 i montaż nowego w nowej 
lokalizacji (zgodnie z projektem branży elektrycznej). 

Dodatkowo zachodzi konieczność likwidacji istniejącego wpustu w km 0+022.47 (studnia do 
nadbudowania i przykrycia włazem) oraz wykonanie nowych wpustów w km 0+006.37  
i km 0+065.50 (zgodnie z projektem branży sanitarnej).  

Z uwagi na gęstą sieć urządzeń podziemnych oraz możliwość ich płytkiego zalegania, należy 
zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiórek, wykopów  
i korytowania) oraz podczas układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych. 

Ponadto ze względu na zmianę usytuowania wysokościowego nawierzchni jezdni  
i chodników wystąpi konieczność korekty wysokościowej naziemnych elementów sieci uzbrojenia 
terenu:  

• pokrywy studni telekomunikacyjnych, 

• naziemnych elementów sieci wodociągowej i gazowej (zasuwy i hydranty). 



Projekt budowlano-wykonawczy Opis Techniczny Marzec 2017
 

 
Przebudowa drogi obejmująca budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda  

w Poznaniu, przystanek Różana w kierunku ul. Królowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1) 

  42 

Korektę wysokościową należy wykonać na podstawie przekroju podłużnego i przekroi 
poprzecznych. 
 

9. TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ 

Na końcu części opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie działek objętych 
inwestycją (wnioskiem na zgłoszenie robót budowlanych). 

 
10. BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone w pobliżu istniejących dróg 
odpowiednimi znakami drogowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia zarówno dojść jak i dojazdów do posesji 
w trakcie trwania budowy. 

 
11. ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY  O ODPADACH 

(GOSPODARKA ODPADAMI)  

11.1 Etap budowy 

Przebudowa drogi obejmująca budowę przystanku tramwajowego spowoduje powstanie 
następujących rodzajów odpadów: 

− gruzu budowlanego, powstającego z rozbiórki elementów dróg (destruktu, krawężników 
kamiennych, płyt chodnikowych kamiennych i betonowych, kostki kamiennej, fragmentów 
betonu, cegieł), 

− gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzących z wykopów. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 
niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

Masy ziemne pozyskane z wykopów, zostaną wywiezione poza teren budowy. 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku (materiały do 
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane 
na składowisko. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na 
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowej. 

11.2 Etap eksploatacji 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzić będzie ze sprzątania jezdni  
i chodników. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do 
niebezpiecznych. 

 
12. UWAGI REALIZACYJNE  

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 
działaniach.  

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji inwestycji muszą posiadać aprobaty techniczne 
oraz  odpowiednie świadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac przed 
zniszczeniem i uszkodzeniami. 



Projekt budowlano-wykonawczy Opis Techniczny Marzec 2017
 

 
Przebudowa drogi obejmująca budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda  

w Poznaniu, przystanek Różana w kierunku ul. Królowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1) 

  43 

O terminie rozpoczęcia prac na omawianym odcinku należy bezwzględnie powiadomić 
wszystkich gestorów istniejących sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót. 

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 

Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na 
podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. 

W przypadku uzbrojenia gazowniczego należy zapewnić aby odległość pionowa mierzona od 
zewnętrznej powierzchni gazociągu (biegnącego pod nawierzchnią) do nawierzchni jezdni 
wynosiła min. 1,0 m. 

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Istniej ący punkt osnowy geodezyjnej (nr 1234) podlegaj ący ochronie prawnej musi zosta ć 
zabezpieczony podczas realizacji i wznowiony (przes unięty) na jej zako ńczenie przez 
odpowiednie słu żby geodezyjne  

 
 

 

Opracował: 
    
 
 mgr inż. Ryszard Świdurski 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmującej budowę 
przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda w Poznaniu, przystanek 
Różana w kierunku ul. Królowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1). 

Zleceniodawcą jest Miasto Poznań - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – Poznań,  
al. Niepodległości 27. 

Powierzchnia objęta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 240 m2 – jezdnia (beton 
asfaltowy), 280 m2  – chodnik (betonowe płytki chodnikowe). 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

− umowa nr RU-59/PIM/16/SzN/XXVIII z dnia 13.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
30.09.2016 r. 

− wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego stanowiące załącznik do umowy (w  tym ogólne 
wytyczne ZTM Poznań do projektowania i realizacji torowisk i przystanków wiedeńskich  
w Poznaniu – sierpień 2015 roku), 

− mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa istniejącego terenu w skali 1: 500 –  opracowana 
przez geodetę uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolesława Chrobrego 36/29, 
60-681 Poznań, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września  
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z późniejszymi 
zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 
z dnia 23 grudnia 2003 r.), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602  
z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, 
poz. 1393). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 
Nr 43 z 14 maja 1999 r., 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z późniejszymi zmianami., 

− Zarządzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie 
wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia 
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki, 

− Zarządzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie 
sposobu opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu, 

− Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.), 

− uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcą, 

− wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejącego). 
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3. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI 

W ramach przedmiotowej przebudowy obejmującej budowę przystanku tramwajowego typu 
wiedeńskiego przewiduje się realizację poniższych zadań: 

− podniesienie pasa ruchu do poziomu chodnika (wyniesiona platforma) – nowa nawierzchnia 
na długości peronu przystankowego oraz ramp (w tym na poszerzeniu i załamaniach pasa 
ruchu), 

− remont nawierzchni pasa ruchu w miejscach dowiązania się do projektowanych ramp, 

− remont nawierzchni chodnika (nowa nawierzchnia), 

− wbudowanie nowych krawężników betonowych przystankowych tramwajowo-autobusowych 
(TA), 

− wbudowanie nowych krawężników i oporników kamiennych, 

− regulację wysokościową istniejących urządzeń obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy 
wodociągowe, hydranty doziemne), 

− likwidację wpustu i wykorzystanie istniejącej studzienki jako pośredniej do odprowadzenia wód 
opadowych do kolektora ø300 (studzienka zostanie nadbudowana do poziomu przystanku  
i przykryta włazem żeliwnym), 

− wykonanie studzienki ściekowej z podłączeniem jej do istniejącej studni pośredniej, 

− wykonanie studzienki ściekowej z wpustem deszczowym D400 z włączeniem jej do już 
istniejącego wpustu, 

− przebudowę oświetlenia (demontaż istniejącego i montaż nowego słupa oświetleniowego), 

− przestawienie istniejącego hydrantu nadziemnego DN100 w nową lokalizację, 

− przestawienie istniejącej wiaty przystankowej w nową lokalizację, 

− demontaż istniejącego i montaż nowego kosza na śmieci, 

− montaż ławki, 

− demontaż istniejących słupków nieruchomych oraz osłon drzew, 

− remont (odtworzenie) świetlików przychodnikowych oraz wycieraczki, 

− posadzenie trzech drzew, 

− montaż luster drogowych, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

4. CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY 

Projektowana przebudowa ma na celu budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego.  

Koncepcja przystanku wiedeńskiego i rozwiązanie komunikacyjne jakie za sobą niesie służy 
dwóm podstawowym celom: 

− ma ułatwiać pasażerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazdów komunikacji zbiorowej głównie 
ze względu na brak różnic wysokości poziomów, które pasażer musiałby pokonać na drodze 
chodnik-pojazd, oraz z faktu iż wyższy poziom jezdni ułatwia sam proces wsiadania i 
wysiadania, szczególnie w przypadku pojazdów niskopodłogowych (ma to niebagatelne 
znaczenie w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych czy innych, które wymagają 
zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wózkami dziecięcymi), 

− ma służyć uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku, który dla kierowcy 
pojazdu samochodowego stanowi naturalną przeszkodę i który działa w tym przypadku po 
prostu jako próg zwalniający (wjazd i zjazd z przystanku znajduje się pod odpowiednim kątem, 
co powoduje iż kierujący pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolnić w jego rejonie). 

Rozwiązania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiają geometrii ulicy, nie 
przewidują wyburzeń i zajęcia dodatkowego pasa drogowego. Powyższe ograniczenia powodują 
że po omawianej przebudowie nie zwiększy się przepustowość ulicy 
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5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I U ŻYTKOWANIA TERENU 

5.1 Poło żenie i trasa ulicy Górna Wilda 

Ulica Górna Wilda w Poznaniu zlokalizowana jest w obrębie osiedla samorządowego Wilda. 
Rozciąga się pomiędzy ul. Wierzbięcice na południu, a ul. Królowej Jadwigi na północy. 

Przedmiotowy odcinek ulicy zawiera się pomiędzy ul. Różaną i ul. Spadzistą. 

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty. 

5.2 Przekrój poprzeczny ulicy Górna Wilda 

Na omawianym odcinku ulica Górna Wilda posiada przekrój uliczny. Występuje jezdnia  
o szerokości 10,10÷10,30 m i nawierzchni asfaltowej oraz kamiennej (kostka granitowa rzędowa 
w pasie szerokości 2,0 m przy krawężniku), ograniczona krawężnikami kamiennymi  
z obustronnymi chodnikami. W obszarze jezdni występuje torowisko dwutorowe wchodzące  
w skład poznańskiej sieci tramwajowej (linie 2 i 9). Tory tramwajowe prowadzone są środkiem 
ulicy. 

Po stronie wschodniej ul. Górna Wilda występuje przystanek w kierunku ul. Królowej Jadwigi a po 
stronie zachodniej przystanek w kierunku do ul. Królowej Jadwigi. 

Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejącej wpusty 
(studzienki ściekowe) do kanalizacji deszczowej. 

Na przebudowanym odcinku ulica posiada przekrój zbliżony do daszkowego z pochyleniami  
w granicach 1÷3%.  

Na omawianym odcinku występuje w ciągu przedmiotowego przystanku chodnik szerokości 
4.,50÷5,00 m z płyt betonowych 35x35x5 cm ryflowanych koloru szarego. Ponadto od strony 
jezdni od km 0+051 w kierunku ul. Spadzistej występują jeszcze płyty kamienne (granitowe)  
o wymiarze 90x125 cm. 

5.3 Istniej ąca organizacja ruchu 

W chwili obecnej ul. Górna Wilda na rozpatrywanym odcinku jest ulicą dwukierunkową. 

Brak oznakowania poziomego na jezdni. 

5.4 Istniej ące urz ądzenia podziemne  

Sieć uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Górna Wilda jest bardzo 
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenów o intensywnej zabudowie). Występują tu 
takie urządzenia jak: 

• kanalizacja ogólnospławna, 

• kanalizacja deszczowa (studzienki ściekowe), 

• wodociąg (w tym hydranty i zasuwy), 

• gazociąg (w tym szafki i zasuwy), 

• kable telekomunikacyjne (w tym studnie i słupki),  

• kable energetyczne (w tym szafki). 

W zakresie uzbrojenia naziemnego występują: 

• słupy oświetleniowe, 

• słupy sieci trakcyjnej (zlokalizowane w chodniku w odległości ok. 80 cm od 
krawędzi jezdni). 
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1 Parametry techniczne i geometryczne 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu 
przebudowy ul. Górna Wilda – w uzgodnieniu z Inwestorem: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu projektu: 

− teren     - równinny, 

− kategoria drogi   - ulica miejska, 

− klasa techniczna  - D (dojazdowa), 

− obciążenie    - 100 kN/oś, 

− kategoria ruchu   - KR-1, 

− prędkość projektowa  - 30 km/h (teren zabudowy), 

− prędkość miarodajna  - 40 km/h (teren zabudowy). 

PARAMETRY GEOMETRYCZNE 

Przyjęto następujące parametry geometryczne – w uzgodnieniu z Zamawiającym: 

− długość przystanku (peron przystankowy) – 45,00 m, 

− długość rampy – 3,70 m, 

− wysokość krawędzi pasa ruchu/peronu nad poziomem główki szyny (pgs) – 220  
(+10, -10) mm, 

− odległość osi toru od krawędzi pasa ruchu/peronu (odcinek prosty) – 1310 (+10, -0) mm, 

− odległość osi toru od krawędzi pasa ruchu/peronu (na łuku) – 1360 (+10, -0) mm 
(standardową odległość równą 1310 mm poszerzono o 50 mm ze względu na przebieg  
w łuku i dostosowanie do skrajni wagonu tramwajowego Tatra RT6; z uwagi na brak wzoru 
na obliczenie skrajni dla taboru RT6 Tatra wielkość poszerzenia przyjęto w oparciu o dane 
empiryczne), 

− zewnętrzny pas bezpieczeństwa mierzony od pudła wagonu do krawędzi pasa  
ruchu – 0,50 m, 

− szerokość pasa ruchu – 3,00 m, 

− szerokość wyniesionej platformy – 3,50 m,  

− skos załamania krawędzi jezdni – 1:5, 

− pochylenie poprzeczne pasa ruchu/peronu – 3,0% (w kierunku chodnika), 

− pochylenie poprzeczne chodnika – 2,0%. 

Szczegółowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 oraz 4 i 5. 

6.2 Przystanek tramwajowy nr 1 

6.2.1 Rozwiązania sytuacyjne 
Rozwiązania sytuacyjne projektowanego układu drogowego przedstawiono na rys. nr 2. 

Wszystkie rozwiązania sytuacyjne zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującym przepisami  
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radą Osiedla Wilda. 

Początek opracowania przyjęto ok. 15 m przed fasadą budynku nr 83a. Koniec zaś 65,5 m dalej,  
ok. 1 m przed fasadą budynku nr 75. . 

Powyższy przystanek zaprojektowano w dowiązaniu do istniejących nawierzchni: jezdni 
(torowiska tramwajowego) i chodnika oraz wejść do budynków i sklepów. 
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Zaprojektowano platformę o długości 45,0 m i szerokości 3,50 m, wyniesioną na wysokość 22 cm 
powyżej główki szyny tramwajowej.  

Z uwagi na niewystarczającą przestrzeń między skrajnym torem a istniejącą linią krawężnika (pas 
szerokości 2,85÷2,95 m) konieczne okazało się odsunięcie w/w krawężnika a co za tym odgięcie 
pasa ruchu (skos załamania przed rampami wynosi 1:5).  

Pas ruchu przejazdu samochodów na platformie został odsunięty od krawędzi peronu o 0,5 m 
(pas bezpieczeństwa) co skutkuje pozostawieniem pasa ruchu o szerokości 3,00 m. 

Wjazd i zjazd na wyniesiony pas ruchu będzie odbywał się po rampie długości 3,7 m.  

Przewidziano również remont chodnika (wymiana nawierzchni) na długości opracowania oraz  
w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2,0 %  
w kierunku jezdni. 

Zaprojektowano ponadto płyty żółte z guzami dla osób niedowidzących o szerokości  
40 cm w chodniku na długości peronu przystankowego w odległości 0,80 m od krawędzi pasa 
ruchu. 

Od torowiska tramwajowego pas ruchu/peron zostanie oddzielony betonowym  
krawężnikiem przystankowym (systemowym) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przejście  
z przekroju przystankowego na istniejący przekrój uliczny od strony torowiska zostanie wykonane 
przy użyciu krawężników systemowych rampowych o zmiennej wysokości (geometrii). Schemat 
ułożenia krawężników systemowych pokazano na rys. nr 7. 

Wzdłuż ramp najazdowych od strony torów i chodnika został zaprojektowany krawężnik kamienny 
(o zmiennej wysokości) o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4  
gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Natomiast na długości peronu przystankowego pas ruchu zostanie oddzielony od chodnika 
opornikiem kamiennym wtopionym o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Dodatkowo na styku projektowanych ramp z istniejącą nawierzchnią (dla jej wizualnego odcięcia) 
wprowadzono na ich szerokości opornik kamienny wtopiony o wymiarach 10x25 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Ponadto do rozbiórki przewidziano istniejące nawierzchnie (jezdni i chodnika) oraz krawężniki 
kamienne jedynie w zakresie opracowania. 

6.2.2 Trasa w planie 
Trasę w planie poprowadzono po istniejącym śladzie drogi, wpisując oś projektowaną w istniejący 
jej przebieg a dokładnie w oś skrajnej szyny leżącej najbliżej budowanego przystanku. 

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym. 

6.2.3 Projektowana niweleta 
Spadek podłużny niwelety ul. Górna Wilda (pasa ruchu/peronu) mieści się w przedziale: 0,542 ÷ 
2,843% (największy spadek występuje na początku odcinka). Niweletę chodnika i dojść do 
posesji/budynków przyjęto w dowiązaniu do stanu istniejącego. Na rampach (wjazdowej  
i zjazdowej) występuje odpowiednio pochylenie równe 2,703 i 6,216%. 
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6.3 Konstrukcje nawierzchni 

Dla przyjętej kategorii ruchu KR-1 i grupy nośności podłoża G3, na podstawie Załącznika nr 4 i 5 
Rozporządzenia Nr 430 MTiGM z 2 marca 1999 r., określono wymagane konstrukcje 
nawierzchni. 

Celem doprowadzenia podłoża z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie słabego podłoża poprzez 
ułożenie dodatkowej warstwy wzmacniającej. 

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na długości peronu przystankowego  
i ramp oraz w miejscach poszerzeń (na długości skosów)  

Przyjęto następującą konstrukcję pasa ruchu na ul. Górna Wilda (podłoże G3): 

− warstwa ścieralna*  – z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2 
2010 Nawierzchnie asfaltowe), 

− warstwa wi ążąca – z betonu asfaltowego AC 11 W grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 (WT-2 
2010 Nawierzchnie asfaltowe), 

− podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie 
grubości 20 cm wg PN-S-06102, 

− warstwa wzmacniaj ąca podło że – z kruszywa stabilizowanego cementem  
o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubości 15 cm wg PN-S-96012 (mieszanka 
z betoniarni) – doprowadzenie podłoża do G1, o module sprężystości (wtórnym) nie 
mniejszym niż 100 MPa. 

 Uwaga: 
*) między skrajną szyną a projektowanymi krawężnikami w pasie szerokości ok. 40÷45 cm 
przewidziano odtworzenie warstwy ścieralnej ułożonej na prefabrykowanej płycie żelbetowej typu 
„Ptasznik”. 

6.3.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku 

Przyjęto następującą konstrukcję chodnika: 

− warstwa ścieralna : 
� z betonowych płyt chodnikowych gładkich koloru szarego o wymiarach 50x50x7 cm, 
� z betonowych płyt chodnikowych gładkich koloru grafitowego o wymiarach  

30x30x8 cm*, 
� z betonowych płyt chodnikowych integracyjnych koloru żółtego o wymiarach 

40x40x8 cm**, 

− podsypka piaskowo-cementowa , o grubości 3 (4***) cm, 

− podbudowa zasadnicza  – z chudego betonu o Rm=6÷9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1), 
mieszanka z betoniarni, o grubości 10 cm wg PN-S-96013, 

Uwaga: 
*) czarny pas kompensacyjny koloru grafitowego (szerokości 60 cm) występuje pomiędzy 
opornikiem kamiennym a płytkami integracyjnymi, 
**) płyty chodnikowe integracyjne (z wypustkami – elementy ostrzegające przeznaczone dla osób 
niedowidzących) występują na długości peronu przystankowego w odległości 0,80 m od krawędzi 

pasa ruchu, 
***) podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm występuje przy płytkach 50x50x7 cm. 

6.4 Zalecenia technologiczne 

− destrukt pochodzący z warstw bitumicznych, krawężniki kamienne, kamienne i betonowe 
płyty chodnikowe, kostkę kamienną, po przejrzeniu i posortowaniu należy odtransportować 
do bazy materiałowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania, 
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− materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do dalszego wykorzystania (ponownego 
wbudowania), powinien zostać zagospodarowany zgodnie z zasadami określonymi  
w Ustawie o odpadach. 

6.5 Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega głównie na: 

− wykonaniu korytowań pod nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów. 

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych 

Wykopy należy wykonać ręcznie bądź przy użyciu koparek podsiębiernych z wywozem materiału 
na odkład.  

Grunt dowieziony (z dokopu) należy wbudować w nasyp metodą warstwową, równomiernie na 
całej szerokości. Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 

6.6 Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni pasa ruchu/peronu oraz chodnika, przewiduje się odprowadzić do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Wody opadowe będą wprowadzane do istniejących oraz nowoprojektowanych studzienek 
ściekowych, odprowadzających wody poprzez przykanaliki do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej (ogólnospławnej). 

Dla właściwego spływu wody do studzienek wpustowych, nadano pasowi  
ruchu/peronowi i chodnikowi odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłużne (zgodnie  
z rysunkiem 3 i 6). Wytworzono naturalny ściek w linii opornika kamiennego rozdzielającego pas 
ruchu od chodnika.  

Dzięki wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej omawiane przedsięwzięcie nie będzie 
wywierać negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne. 

6.7 Elementy małej architektury  

Istniejący kosz stalowy (km 0+048.70) niezgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania należy 
usunąć i wywieźć na Bazę Materiałową ZDM. 

W sąsiedztwie przestawionej wiaty przystankowej należy ustawić nowy kosz betonowy (KOS-05 
zgodnie z w/w katalogiem). Ławkę (LAW-07; drewno malowane lakierobejcą na jasny orzech) 
należy ustawić w połowie długości przystanku przy ścianie budynku (między sąsiednimi 
doświetlami) tak by nie blokować przejścia na chodniku. 

Ponadto przewidziano demontaż istniejących słupków nieruchomych (sztuk 4) z ich wywozem na 
Bazę Materiałową ZDM. 

Istniejącą wiatę przystankową w km 0+061.75 (wypadającą przy końcu przystanku) należy 
zdemontować i ustawić w nowej lokalizacji  w km 0+045.70 (wiata ustawiona na działce miejskiej 
nr 22/2 cofnięta o 16 m w kierunku środka przystanku). 

6.8 Świetliki i wycieraczka 

Przewidziano również remont (odtworzenie z nowych materiałów) istniejących świetlików 
przychodnikowych oraz jednej wycieraczki wejściowej. Zakres remontu przedstawiono 
szczegółowo w załączniku do przedmiaru. Szczegóły wykonania pokazano natomiast na rys.  
nr 5. 
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6.9 Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego. 

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 
58 – poz. 622, 

− Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zał. Nr 1 i 2 do zarządzenia MTiGM 
z dnia 03.03.1994 r.), 

− Rozporządzenie MTiGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach – Dz. U. Nr 66 – poz. 748. 

W celu zapewnienia widoczności ostatniego wejścia do tramwaju przez motorniczego  
(w przypadku zestawu długości 45 m) na łuku zewnętrznym, w projekcie przewidziano dodatkowo 
montaż systemu luster. Ustalenia dokładnej lokalizacji luster należy dokonać na zakończenie 
budowy przy udziale przedstawicieli ZTM i MPK. Należy zastosować lustra nieogrzewane. 
 

7. WYCINKA DRZEW 

W związku z planowaną przebudową drogi zachodzi konieczność usunięcia 3 sztuk drzew.  

Powyższe drzewa zostaną przesadzone przez Wydział Terenów Zieleni ZDM, nie później niż do 
30 kwietnia 2017 roku. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzenia 
rekompensującego ubytek w zieleni w puste misy po drugiej stronie ul. Górna Wilda, zgodnie  
z ustaleniami z pracownikiem Wydziału Terenów Zieleni ZDM – 3 szt. klonów polnych odmiana 
Elsrijk, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Do nasadzenia należy zastosować materiały klasy I, 
drzewa o obwodach pni 16-18 cm, z zabezpieczoną bryłą korzeniową, 3x wykonaniem 
opalikowania (3 paliki + rygle + wiązania, paliki toczone w kolorze naturalnego drewna), 
rozłożeniem 5 warstwy mulczu. Posadzone drzewa należy objąć intensywną roczną pielęgnacją 
gwarancyjną. 

 
8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ĄCEGO UZBROJENIA  

W związku z niezbędnym poszerzeniem peronu przystankowego konieczny jest: 

− demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego w km 0+010.45 i montaż w nowej lokalizacji 
(zgodnie z projektem branży sanitarnej 

− demontaż istniejącego słupa oświetleniowego w km 0+055.85 i montaż nowego w nowej 
lokalizacji (zgodnie z projektem branży elektrycznej). 

Dodatkowo zachodzi konieczność likwidacji istniejącego wpustu w km 0+022.47 (studnia do 
nadbudowania i przykrycia włazem) oraz wykonanie nowych wpustów w km 0+006.37  
i km 0+065.50 (zgodnie z projektem branży sanitarnej).  

Z uwagi na gęstą sieć urządzeń podziemnych oraz możliwość ich płytkiego zalegania, należy 
zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiórek, wykopów  
i korytowania) oraz podczas układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych. 

Ponadto ze względu na zmianę usytuowania wysokościowego nawierzchni jezdni  
i chodników wystąpi konieczność korekty wysokościowej naziemnych elementów sieci uzbrojenia 
terenu:  

• pokrywy studni telekomunikacyjnych, 

• naziemnych elementów sieci wodociągowej i gazowej (zasuwy i hydranty). 
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Korektę wysokościową należy wykonać na podstawie przekroju podłużnego i przekroi 
poprzecznych. 
 

9. TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ 

Na końcu części opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie działek objętych 
inwestycją (wnioskiem na zgłoszenie robót budowlanych). 

 
10. BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone w pobliżu istniejących dróg 
odpowiednimi znakami drogowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia zarówno dojść jak i dojazdów do posesji 
w trakcie trwania budowy. 

 
11. ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY  O ODPADACH 

(GOSPODARKA ODPADAMI)  

11.1 Etap budowy 

Przebudowa drogi obejmująca budowę przystanku tramwajowego spowoduje powstanie 
następujących rodzajów odpadów: 

− gruzu budowlanego, powstającego z rozbiórki elementów dróg (destruktu, krawężników 
kamiennych, płyt chodnikowych kamiennych i betonowych, kostki kamiennej, fragmentów 
betonu, cegieł), 

− gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzących z wykopów. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 
niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

Masy ziemne pozyskane z wykopów, zostaną wywiezione poza teren budowy. 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku (materiały do 
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane 
na składowisko. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na 
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowej. 

11.2 Etap eksploatacji 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzić będzie ze sprzątania jezdni  
i chodników. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do 
niebezpiecznych. 

 
12. UWAGI REALIZACYJNE  

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 
działaniach.  

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji inwestycji muszą posiadać aprobaty techniczne 
oraz  odpowiednie świadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac przed 
zniszczeniem i uszkodzeniami. 
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O terminie rozpoczęcia prac na omawianym odcinku należy bezwzględnie powiadomić 
wszystkich gestorów istniejących sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót. 

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 

Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na 
podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. 

W przypadku uzbrojenia gazowniczego należy zapewnić aby odległość pionowa mierzona od 
zewnętrznej powierzchni gazociągu (biegnącego pod nawierzchnią) do nawierzchni jezdni 
wynosiła min. 1,0 m. 

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Istniej ący punkt osnowy geodezyjnej (nr 1234) podlegaj ący ochronie prawnej musi zosta ć 
zabezpieczony podczas realizacji i wznowiony (przes unięty) na jej zako ńczenie przez 
odpowiednie słu żby geodezyjne  

 
 

 

Opracował: 
    
 
 mgr inż. Ryszard Świdurski 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmującej budowę 
przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda w Poznaniu, przystanek 
Różana w kierunku ul. Królowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1). 

Zleceniodawcą jest Miasto Poznań - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – Poznań,  
al. Niepodległości 27. 

Powierzchnia objęta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 240 m2 – jezdnia (beton 
asfaltowy), 280 m2  – chodnik (betonowe płytki chodnikowe). 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

− umowa nr RU-59/PIM/16/SzN/XXVIII z dnia 13.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
30.09.2016 r. 

− wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego stanowiące załącznik do umowy (w  tym ogólne 
wytyczne ZTM Poznań do projektowania i realizacji torowisk i przystanków wiedeńskich  
w Poznaniu – sierpień 2015 roku), 

− mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa istniejącego terenu w skali 1: 500 –  opracowana 
przez geodetę uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolesława Chrobrego 36/29, 
60-681 Poznań, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września  
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z późniejszymi 
zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 
z dnia 23 grudnia 2003 r.), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602  
z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, 
poz. 1393). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 
Nr 43 z 14 maja 1999 r., 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z późniejszymi zmianami., 

− Zarządzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie 
wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia 
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki, 

− Zarządzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie 
sposobu opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu, 

− Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.), 

− uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcą, 

− wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejącego). 
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3. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI 

W ramach przedmiotowej przebudowy obejmującej budowę przystanku tramwajowego typu 
wiedeńskiego przewiduje się realizację poniższych zadań: 

− podniesienie pasa ruchu do poziomu chodnika (wyniesiona platforma) – nowa nawierzchnia 
na długości peronu przystankowego oraz ramp (w tym na poszerzeniu i załamaniach pasa 
ruchu), 

− remont nawierzchni pasa ruchu w miejscach dowiązania się do projektowanych ramp, 

− remont nawierzchni chodnika (nowa nawierzchnia), 

− wbudowanie nowych krawężników betonowych przystankowych tramwajowo-autobusowych 
(TA), 

− wbudowanie nowych krawężników i oporników kamiennych, 

− regulację wysokościową istniejących urządzeń obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy 
wodociągowe, hydranty doziemne), 

− likwidację wpustu i wykorzystanie istniejącej studzienki jako pośredniej do odprowadzenia wód 
opadowych do kolektora ø300 (studzienka zostanie nadbudowana do poziomu przystanku  
i przykryta włazem żeliwnym), 

− wykonanie studzienki ściekowej z podłączeniem jej do istniejącej studni pośredniej, 

− wykonanie studzienki ściekowej z wpustem deszczowym D400 z włączeniem jej do już 
istniejącego wpustu, 

− przebudowę oświetlenia (demontaż istniejącego i montaż nowego słupa oświetleniowego), 

− przestawienie istniejącego hydrantu nadziemnego DN100 w nową lokalizację, 

− przestawienie istniejącej wiaty przystankowej w nową lokalizację, 

− demontaż istniejącego i montaż nowego kosza na śmieci, 

− montaż ławki, 

− demontaż istniejących słupków nieruchomych oraz osłon drzew, 

− remont (odtworzenie) świetlików przychodnikowych oraz wycieraczki, 

− posadzenie trzech drzew, 

− montaż luster drogowych, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

4. CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY 

Projektowana przebudowa ma na celu budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego.  

Koncepcja przystanku wiedeńskiego i rozwiązanie komunikacyjne jakie za sobą niesie służy 
dwóm podstawowym celom: 

− ma ułatwiać pasażerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazdów komunikacji zbiorowej głównie 
ze względu na brak różnic wysokości poziomów, które pasażer musiałby pokonać na drodze 
chodnik-pojazd, oraz z faktu iż wyższy poziom jezdni ułatwia sam proces wsiadania i 
wysiadania, szczególnie w przypadku pojazdów niskopodłogowych (ma to niebagatelne 
znaczenie w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych czy innych, które wymagają 
zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wózkami dziecięcymi), 

− ma służyć uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku, który dla kierowcy 
pojazdu samochodowego stanowi naturalną przeszkodę i który działa w tym przypadku po 
prostu jako próg zwalniający (wjazd i zjazd z przystanku znajduje się pod odpowiednim kątem, 
co powoduje iż kierujący pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolnić w jego rejonie). 

Rozwiązania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiają geometrii ulicy, nie 
przewidują wyburzeń i zajęcia dodatkowego pasa drogowego. Powyższe ograniczenia powodują 
że po omawianej przebudowie nie zwiększy się przepustowość ulicy 
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5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I U ŻYTKOWANIA TERENU 

5.1 Poło żenie i trasa ulicy Górna Wilda 

Ulica Górna Wilda w Poznaniu zlokalizowana jest w obrębie osiedla samorządowego Wilda. 
Rozciąga się pomiędzy ul. Wierzbięcice na południu, a ul. Królowej Jadwigi na północy. 

Przedmiotowy odcinek ulicy zawiera się pomiędzy ul. Różaną i ul. Spadzistą. 

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty. 

5.2 Przekrój poprzeczny ulicy Górna Wilda 

Na omawianym odcinku ulica Górna Wilda posiada przekrój uliczny. Występuje jezdnia  
o szerokości 10,10÷10,30 m i nawierzchni asfaltowej oraz kamiennej (kostka granitowa rzędowa 
w pasie szerokości 2,0 m przy krawężniku), ograniczona krawężnikami kamiennymi  
z obustronnymi chodnikami. W obszarze jezdni występuje torowisko dwutorowe wchodzące  
w skład poznańskiej sieci tramwajowej (linie 2 i 9). Tory tramwajowe prowadzone są środkiem 
ulicy. 

Po stronie wschodniej ul. Górna Wilda występuje przystanek w kierunku ul. Królowej Jadwigi a po 
stronie zachodniej przystanek w kierunku do ul. Królowej Jadwigi. 

Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejącej wpusty 
(studzienki ściekowe) do kanalizacji deszczowej. 

Na przebudowanym odcinku ulica posiada przekrój zbliżony do daszkowego z pochyleniami  
w granicach 1÷3%.  

Na omawianym odcinku występuje w ciągu przedmiotowego przystanku chodnik szerokości 
4.,50÷5,00 m z płyt betonowych 35x35x5 cm ryflowanych koloru szarego. Ponadto od strony 
jezdni od km 0+051 w kierunku ul. Spadzistej występują jeszcze płyty kamienne (granitowe)  
o wymiarze 90x125 cm. 

5.3 Istniej ąca organizacja ruchu 

W chwili obecnej ul. Górna Wilda na rozpatrywanym odcinku jest ulicą dwukierunkową. 

Brak oznakowania poziomego na jezdni. 

5.4 Istniej ące urz ądzenia podziemne  

Sieć uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Górna Wilda jest bardzo 
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenów o intensywnej zabudowie). Występują tu 
takie urządzenia jak: 

• kanalizacja ogólnospławna, 

• kanalizacja deszczowa (studzienki ściekowe), 

• wodociąg (w tym hydranty i zasuwy), 

• gazociąg (w tym szafki i zasuwy), 

• kable telekomunikacyjne (w tym studnie i słupki),  

• kable energetyczne (w tym szafki). 

W zakresie uzbrojenia naziemnego występują: 

• słupy oświetleniowe, 

• słupy sieci trakcyjnej (zlokalizowane w chodniku w odległości ok. 80 cm od 
krawędzi jezdni). 
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1 Parametry techniczne i geometryczne 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu 
przebudowy ul. Górna Wilda – w uzgodnieniu z Inwestorem: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu projektu: 

− teren     - równinny, 

− kategoria drogi   - ulica miejska, 

− klasa techniczna  - D (dojazdowa), 

− obciążenie    - 100 kN/oś, 

− kategoria ruchu   - KR-1, 

− prędkość projektowa  - 30 km/h (teren zabudowy), 

− prędkość miarodajna  - 40 km/h (teren zabudowy). 

PARAMETRY GEOMETRYCZNE 

Przyjęto następujące parametry geometryczne – w uzgodnieniu z Zamawiającym: 

− długość przystanku (peron przystankowy) – 45,00 m, 

− długość rampy – 3,70 m, 

− wysokość krawędzi pasa ruchu/peronu nad poziomem główki szyny (pgs) – 220  
(+10, -10) mm, 

− odległość osi toru od krawędzi pasa ruchu/peronu (odcinek prosty) – 1310 (+10, -0) mm, 

− odległość osi toru od krawędzi pasa ruchu/peronu (na łuku) – 1360 (+10, -0) mm 
(standardową odległość równą 1310 mm poszerzono o 50 mm ze względu na przebieg  
w łuku i dostosowanie do skrajni wagonu tramwajowego Tatra RT6; z uwagi na brak wzoru 
na obliczenie skrajni dla taboru RT6 Tatra wielkość poszerzenia przyjęto w oparciu o dane 
empiryczne), 

− zewnętrzny pas bezpieczeństwa mierzony od pudła wagonu do krawędzi pasa  
ruchu – 0,50 m, 

− szerokość pasa ruchu – 3,00 m, 

− szerokość wyniesionej platformy – 3,50 m,  

− skos załamania krawędzi jezdni – 1:5, 

− pochylenie poprzeczne pasa ruchu/peronu – 3,0% (w kierunku chodnika), 

− pochylenie poprzeczne chodnika – 2,0%. 

Szczegółowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 oraz 4 i 5. 

6.2 Przystanek tramwajowy nr 1 

6.2.1 Rozwiązania sytuacyjne 
Rozwiązania sytuacyjne projektowanego układu drogowego przedstawiono na rys. nr 2. 

Wszystkie rozwiązania sytuacyjne zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującym przepisami  
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radą Osiedla Wilda. 

Początek opracowania przyjęto ok. 15 m przed fasadą budynku nr 83a. Koniec zaś 65,5 m dalej,  
ok. 1 m przed fasadą budynku nr 75. . 

Powyższy przystanek zaprojektowano w dowiązaniu do istniejących nawierzchni: jezdni 
(torowiska tramwajowego) i chodnika oraz wejść do budynków i sklepów. 
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Zaprojektowano platformę o długości 45,0 m i szerokości 3,50 m, wyniesioną na wysokość 22 cm 
powyżej główki szyny tramwajowej.  

Z uwagi na niewystarczającą przestrzeń między skrajnym torem a istniejącą linią krawężnika (pas 
szerokości 2,85÷2,95 m) konieczne okazało się odsunięcie w/w krawężnika a co za tym odgięcie 
pasa ruchu (skos załamania przed rampami wynosi 1:5).  

Pas ruchu przejazdu samochodów na platformie został odsunięty od krawędzi peronu o 0,5 m 
(pas bezpieczeństwa) co skutkuje pozostawieniem pasa ruchu o szerokości 3,00 m. 

Wjazd i zjazd na wyniesiony pas ruchu będzie odbywał się po rampie długości 3,7 m.  

Przewidziano również remont chodnika (wymiana nawierzchni) na długości opracowania oraz  
w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2,0 %  
w kierunku jezdni. 

Zaprojektowano ponadto płyty żółte z guzami dla osób niedowidzących o szerokości  
40 cm w chodniku na długości peronu przystankowego w odległości 0,80 m od krawędzi pasa 
ruchu. 

Od torowiska tramwajowego pas ruchu/peron zostanie oddzielony betonowym  
krawężnikiem przystankowym (systemowym) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przejście  
z przekroju przystankowego na istniejący przekrój uliczny od strony torowiska zostanie wykonane 
przy użyciu krawężników systemowych rampowych o zmiennej wysokości (geometrii). Schemat 
ułożenia krawężników systemowych pokazano na rys. nr 7. 

Wzdłuż ramp najazdowych od strony torów i chodnika został zaprojektowany krawężnik kamienny 
(o zmiennej wysokości) o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4  
gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Natomiast na długości peronu przystankowego pas ruchu zostanie oddzielony od chodnika 
opornikiem kamiennym wtopionym o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Dodatkowo na styku projektowanych ramp z istniejącą nawierzchnią (dla jej wizualnego odcięcia) 
wprowadzono na ich szerokości opornik kamienny wtopiony o wymiarach 10x25 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Ponadto do rozbiórki przewidziano istniejące nawierzchnie (jezdni i chodnika) oraz krawężniki 
kamienne jedynie w zakresie opracowania. 

6.2.2 Trasa w planie 
Trasę w planie poprowadzono po istniejącym śladzie drogi, wpisując oś projektowaną w istniejący 
jej przebieg a dokładnie w oś skrajnej szyny leżącej najbliżej budowanego przystanku. 

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym. 

6.2.3 Projektowana niweleta 
Spadek podłużny niwelety ul. Górna Wilda (pasa ruchu/peronu) mieści się w przedziale: 0,542 ÷ 
2,843% (największy spadek występuje na początku odcinka). Niweletę chodnika i dojść do 
posesji/budynków przyjęto w dowiązaniu do stanu istniejącego. Na rampach (wjazdowej  
i zjazdowej) występuje odpowiednio pochylenie równe 2,703 i 6,216%. 
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6.3 Konstrukcje nawierzchni 

Dla przyjętej kategorii ruchu KR-1 i grupy nośności podłoża G3, na podstawie Załącznika nr 4 i 5 
Rozporządzenia Nr 430 MTiGM z 2 marca 1999 r., określono wymagane konstrukcje 
nawierzchni. 

Celem doprowadzenia podłoża z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie słabego podłoża poprzez 
ułożenie dodatkowej warstwy wzmacniającej. 

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na długości peronu przystankowego  
i ramp oraz w miejscach poszerzeń (na długości skosów)  

Przyjęto następującą konstrukcję pasa ruchu na ul. Górna Wilda (podłoże G3): 

− warstwa ścieralna*  – z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2 
2010 Nawierzchnie asfaltowe), 

− warstwa wi ążąca – z betonu asfaltowego AC 11 W grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 (WT-2 
2010 Nawierzchnie asfaltowe), 

− podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie 
grubości 20 cm wg PN-S-06102, 

− warstwa wzmacniaj ąca podło że – z kruszywa stabilizowanego cementem  
o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubości 15 cm wg PN-S-96012 (mieszanka 
z betoniarni) – doprowadzenie podłoża do G1, o module sprężystości (wtórnym) nie 
mniejszym niż 100 MPa. 

 Uwaga: 
*) między skrajną szyną a projektowanymi krawężnikami w pasie szerokości ok. 40÷45 cm 
przewidziano odtworzenie warstwy ścieralnej ułożonej na prefabrykowanej płycie żelbetowej typu 
„Ptasznik”. 

6.3.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku 

Przyjęto następującą konstrukcję chodnika: 

− warstwa ścieralna : 
� z betonowych płyt chodnikowych gładkich koloru szarego o wymiarach 50x50x7 cm, 
� z betonowych płyt chodnikowych gładkich koloru grafitowego o wymiarach  

30x30x8 cm*, 
� z betonowych płyt chodnikowych integracyjnych koloru żółtego o wymiarach 

40x40x8 cm**, 

− podsypka piaskowo-cementowa , o grubości 3 (4***) cm, 

− podbudowa zasadnicza  – z chudego betonu o Rm=6÷9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1), 
mieszanka z betoniarni, o grubości 10 cm wg PN-S-96013, 

Uwaga: 
*) czarny pas kompensacyjny koloru grafitowego (szerokości 60 cm) występuje pomiędzy 
opornikiem kamiennym a płytkami integracyjnymi, 
**) płyty chodnikowe integracyjne (z wypustkami – elementy ostrzegające przeznaczone dla osób 
niedowidzących) występują na długości peronu przystankowego w odległości 0,80 m od krawędzi 

pasa ruchu, 
***) podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm występuje przy płytkach 50x50x7 cm. 

6.4 Zalecenia technologiczne 

− destrukt pochodzący z warstw bitumicznych, krawężniki kamienne, kamienne i betonowe 
płyty chodnikowe, kostkę kamienną, po przejrzeniu i posortowaniu należy odtransportować 
do bazy materiałowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania, 
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− materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do dalszego wykorzystania (ponownego 
wbudowania), powinien zostać zagospodarowany zgodnie z zasadami określonymi  
w Ustawie o odpadach. 

6.5 Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega głównie na: 

− wykonaniu korytowań pod nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów. 

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych 

Wykopy należy wykonać ręcznie bądź przy użyciu koparek podsiębiernych z wywozem materiału 
na odkład.  

Grunt dowieziony (z dokopu) należy wbudować w nasyp metodą warstwową, równomiernie na 
całej szerokości. Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 

6.6 Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni pasa ruchu/peronu oraz chodnika, przewiduje się odprowadzić do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Wody opadowe będą wprowadzane do istniejących oraz nowoprojektowanych studzienek 
ściekowych, odprowadzających wody poprzez przykanaliki do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej (ogólnospławnej). 

Dla właściwego spływu wody do studzienek wpustowych, nadano pasowi  
ruchu/peronowi i chodnikowi odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłużne (zgodnie  
z rysunkiem 3 i 6). Wytworzono naturalny ściek w linii opornika kamiennego rozdzielającego pas 
ruchu od chodnika.  

Dzięki wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej omawiane przedsięwzięcie nie będzie 
wywierać negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne. 

6.7 Elementy małej architektury  

Istniejący kosz stalowy (km 0+048.70) niezgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania należy 
usunąć i wywieźć na Bazę Materiałową ZDM. 

W sąsiedztwie przestawionej wiaty przystankowej należy ustawić nowy kosz betonowy (KOS-05 
zgodnie z w/w katalogiem). Ławkę (LAW-07; drewno malowane lakierobejcą na jasny orzech) 
należy ustawić w połowie długości przystanku przy ścianie budynku (między sąsiednimi 
doświetlami) tak by nie blokować przejścia na chodniku. 

Ponadto przewidziano demontaż istniejących słupków nieruchomych (sztuk 4) z ich wywozem na 
Bazę Materiałową ZDM. 

Istniejącą wiatę przystankową w km 0+061.75 (wypadającą przy końcu przystanku) należy 
zdemontować i ustawić w nowej lokalizacji  w km 0+045.70 (wiata ustawiona na działce miejskiej 
nr 22/2 cofnięta o 16 m w kierunku środka przystanku). 

6.8 Świetliki i wycieraczka 

Przewidziano również remont (odtworzenie z nowych materiałów) istniejących świetlików 
przychodnikowych oraz jednej wycieraczki wejściowej. Zakres remontu przedstawiono 
szczegółowo w załączniku do przedmiaru. Szczegóły wykonania pokazano natomiast na rys.  
nr 5. 
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6.9 Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego. 

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 
58 – poz. 622, 

− Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zał. Nr 1 i 2 do zarządzenia MTiGM 
z dnia 03.03.1994 r.), 

− Rozporządzenie MTiGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach – Dz. U. Nr 66 – poz. 748. 

W celu zapewnienia widoczności ostatniego wejścia do tramwaju przez motorniczego  
(w przypadku zestawu długości 45 m) na łuku zewnętrznym, w projekcie przewidziano dodatkowo 
montaż systemu luster. Ustalenia dokładnej lokalizacji luster należy dokonać na zakończenie 
budowy przy udziale przedstawicieli ZTM i MPK. Należy zastosować lustra nieogrzewane. 
 

7. WYCINKA DRZEW 

W związku z planowaną przebudową drogi zachodzi konieczność usunięcia 3 sztuk drzew.  

Powyższe drzewa zostaną przesadzone przez Wydział Terenów Zieleni ZDM, nie później niż do 
30 kwietnia 2017 roku. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzenia 
rekompensującego ubytek w zieleni w puste misy po drugiej stronie ul. Górna Wilda, zgodnie  
z ustaleniami z pracownikiem Wydziału Terenów Zieleni ZDM – 3 szt. klonów polnych odmiana 
Elsrijk, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Do nasadzenia należy zastosować materiały klasy I, 
drzewa o obwodach pni 16-18 cm, z zabezpieczoną bryłą korzeniową, 3x wykonaniem 
opalikowania (3 paliki + rygle + wiązania, paliki toczone w kolorze naturalnego drewna), 
rozłożeniem 5 warstwy mulczu. Posadzone drzewa należy objąć intensywną roczną pielęgnacją 
gwarancyjną. 

 
8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ĄCEGO UZBROJENIA  

W związku z niezbędnym poszerzeniem peronu przystankowego konieczny jest: 

− demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego w km 0+010.45 i montaż w nowej lokalizacji 
(zgodnie z projektem branży sanitarnej 

− demontaż istniejącego słupa oświetleniowego w km 0+055.85 i montaż nowego w nowej 
lokalizacji (zgodnie z projektem branży elektrycznej). 

Dodatkowo zachodzi konieczność likwidacji istniejącego wpustu w km 0+022.47 (studnia do 
nadbudowania i przykrycia włazem) oraz wykonanie nowych wpustów w km 0+006.37  
i km 0+065.50 (zgodnie z projektem branży sanitarnej).  

Z uwagi na gęstą sieć urządzeń podziemnych oraz możliwość ich płytkiego zalegania, należy 
zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiórek, wykopów  
i korytowania) oraz podczas układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych. 

Ponadto ze względu na zmianę usytuowania wysokościowego nawierzchni jezdni  
i chodników wystąpi konieczność korekty wysokościowej naziemnych elementów sieci uzbrojenia 
terenu:  

• pokrywy studni telekomunikacyjnych, 

• naziemnych elementów sieci wodociągowej i gazowej (zasuwy i hydranty). 
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Korektę wysokościową należy wykonać na podstawie przekroju podłużnego i przekroi 
poprzecznych. 
 

9. TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ 

Na końcu części opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie działek objętych 
inwestycją (wnioskiem na zgłoszenie robót budowlanych). 

 
10. BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone w pobliżu istniejących dróg 
odpowiednimi znakami drogowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia zarówno dojść jak i dojazdów do posesji 
w trakcie trwania budowy. 

 
11. ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY  O ODPADACH 

(GOSPODARKA ODPADAMI)  

11.1 Etap budowy 

Przebudowa drogi obejmująca budowę przystanku tramwajowego spowoduje powstanie 
następujących rodzajów odpadów: 

− gruzu budowlanego, powstającego z rozbiórki elementów dróg (destruktu, krawężników 
kamiennych, płyt chodnikowych kamiennych i betonowych, kostki kamiennej, fragmentów 
betonu, cegieł), 

− gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzących z wykopów. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 
niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

Masy ziemne pozyskane z wykopów, zostaną wywiezione poza teren budowy. 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku (materiały do 
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane 
na składowisko. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na 
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowej. 

11.2 Etap eksploatacji 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzić będzie ze sprzątania jezdni  
i chodników. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do 
niebezpiecznych. 

 
12. UWAGI REALIZACYJNE  

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 
działaniach.  

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji inwestycji muszą posiadać aprobaty techniczne 
oraz  odpowiednie świadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac przed 
zniszczeniem i uszkodzeniami. 
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O terminie rozpoczęcia prac na omawianym odcinku należy bezwzględnie powiadomić 
wszystkich gestorów istniejących sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót. 

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 

Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na 
podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. 

W przypadku uzbrojenia gazowniczego należy zapewnić aby odległość pionowa mierzona od 
zewnętrznej powierzchni gazociągu (biegnącego pod nawierzchnią) do nawierzchni jezdni 
wynosiła min. 1,0 m. 

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Istniej ący punkt osnowy geodezyjnej (nr 1234) podlegaj ący ochronie prawnej musi zosta ć 
zabezpieczony podczas realizacji i wznowiony (przes unięty) na jej zako ńczenie przez 
odpowiednie słu żby geodezyjne  

 
 

 

Opracował: 
    
 
 mgr inż. Ryszard Świdurski 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmującej budowę 
przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Górna Wilda w Poznaniu, przystanek 
Różana w kierunku ul. Królowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1). 

Zleceniodawcą jest Miasto Poznań - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – Poznań,  
al. Niepodległości 27. 

Powierzchnia objęta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 240 m2 – jezdnia (beton 
asfaltowy), 280 m2  – chodnik (betonowe płytki chodnikowe). 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

− umowa nr RU-59/PIM/16/SzN/XXVIII z dnia 13.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
30.09.2016 r. 

− wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego stanowiące załącznik do umowy (w  tym ogólne 
wytyczne ZTM Poznań do projektowania i realizacji torowisk i przystanków wiedeńskich  
w Poznaniu – sierpień 2015 roku), 

− mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa istniejącego terenu w skali 1: 500 –  opracowana 
przez geodetę uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolesława Chrobrego 36/29, 
60-681 Poznań, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września  
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z późniejszymi 
zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 
z dnia 23 grudnia 2003 r.), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602  
z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, 
poz. 1393). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 
Nr 43 z 14 maja 1999 r., 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z późniejszymi zmianami., 

− Zarządzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie 
wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia 
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki, 

− Zarządzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie 
sposobu opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu, 

− Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.), 

− uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcą, 

− wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejącego). 
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3. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI 

W ramach przedmiotowej przebudowy obejmującej budowę przystanku tramwajowego typu 
wiedeńskiego przewiduje się realizację poniższych zadań: 

− podniesienie pasa ruchu do poziomu chodnika (wyniesiona platforma) – nowa nawierzchnia 
na długości peronu przystankowego oraz ramp (w tym na poszerzeniu i załamaniach pasa 
ruchu), 

− remont nawierzchni pasa ruchu w miejscach dowiązania się do projektowanych ramp, 

− remont nawierzchni chodnika (nowa nawierzchnia), 

− wbudowanie nowych krawężników betonowych przystankowych tramwajowo-autobusowych 
(TA), 

− wbudowanie nowych krawężników i oporników kamiennych, 

− regulację wysokościową istniejących urządzeń obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy 
wodociągowe, hydranty doziemne), 

− likwidację wpustu i wykorzystanie istniejącej studzienki jako pośredniej do odprowadzenia wód 
opadowych do kolektora ø300 (studzienka zostanie nadbudowana do poziomu przystanku  
i przykryta włazem żeliwnym), 

− wykonanie studzienki ściekowej z podłączeniem jej do istniejącej studni pośredniej, 

− wykonanie studzienki ściekowej z wpustem deszczowym D400 z włączeniem jej do już 
istniejącego wpustu, 

− przebudowę oświetlenia (demontaż istniejącego i montaż nowego słupa oświetleniowego), 

− przestawienie istniejącego hydrantu nadziemnego DN100 w nową lokalizację, 

− przestawienie istniejącej wiaty przystankowej w nową lokalizację, 

− demontaż istniejącego i montaż nowego kosza na śmieci, 

− montaż ławki, 

− demontaż istniejących słupków nieruchomych oraz osłon drzew, 

− remont (odtworzenie) świetlików przychodnikowych oraz wycieraczki, 

− posadzenie trzech drzew, 

− montaż luster drogowych, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

4. CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY 

Projektowana przebudowa ma na celu budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego.  

Koncepcja przystanku wiedeńskiego i rozwiązanie komunikacyjne jakie za sobą niesie służy 
dwóm podstawowym celom: 

− ma ułatwiać pasażerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazdów komunikacji zbiorowej głównie 
ze względu na brak różnic wysokości poziomów, które pasażer musiałby pokonać na drodze 
chodnik-pojazd, oraz z faktu iż wyższy poziom jezdni ułatwia sam proces wsiadania i 
wysiadania, szczególnie w przypadku pojazdów niskopodłogowych (ma to niebagatelne 
znaczenie w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych czy innych, które wymagają 
zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wózkami dziecięcymi), 

− ma służyć uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku, który dla kierowcy 
pojazdu samochodowego stanowi naturalną przeszkodę i który działa w tym przypadku po 
prostu jako próg zwalniający (wjazd i zjazd z przystanku znajduje się pod odpowiednim kątem, 
co powoduje iż kierujący pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolnić w jego rejonie). 

Rozwiązania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiają geometrii ulicy, nie 
przewidują wyburzeń i zajęcia dodatkowego pasa drogowego. Powyższe ograniczenia powodują 
że po omawianej przebudowie nie zwiększy się przepustowość ulicy 
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5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I U ŻYTKOWANIA TERENU 

5.1 Poło żenie i trasa ulicy Górna Wilda 

Ulica Górna Wilda w Poznaniu zlokalizowana jest w obrębie osiedla samorządowego Wilda. 
Rozciąga się pomiędzy ul. Wierzbięcice na południu, a ul. Królowej Jadwigi na północy. 

Przedmiotowy odcinek ulicy zawiera się pomiędzy ul. Różaną i ul. Spadzistą. 

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty. 

5.2 Przekrój poprzeczny ulicy Górna Wilda 

Na omawianym odcinku ulica Górna Wilda posiada przekrój uliczny. Występuje jezdnia  
o szerokości 10,10÷10,30 m i nawierzchni asfaltowej oraz kamiennej (kostka granitowa rzędowa 
w pasie szerokości 2,0 m przy krawężniku), ograniczona krawężnikami kamiennymi  
z obustronnymi chodnikami. W obszarze jezdni występuje torowisko dwutorowe wchodzące  
w skład poznańskiej sieci tramwajowej (linie 2 i 9). Tory tramwajowe prowadzone są środkiem 
ulicy. 

Po stronie wschodniej ul. Górna Wilda występuje przystanek w kierunku ul. Królowej Jadwigi a po 
stronie zachodniej przystanek w kierunku do ul. Królowej Jadwigi. 

Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejącej wpusty 
(studzienki ściekowe) do kanalizacji deszczowej. 

Na przebudowanym odcinku ulica posiada przekrój zbliżony do daszkowego z pochyleniami  
w granicach 1÷3%.  

Na omawianym odcinku występuje w ciągu przedmiotowego przystanku chodnik szerokości 
4.,50÷5,00 m z płyt betonowych 35x35x5 cm ryflowanych koloru szarego. Ponadto od strony 
jezdni od km 0+051 w kierunku ul. Spadzistej występują jeszcze płyty kamienne (granitowe)  
o wymiarze 90x125 cm. 

5.3 Istniej ąca organizacja ruchu 

W chwili obecnej ul. Górna Wilda na rozpatrywanym odcinku jest ulicą dwukierunkową. 

Brak oznakowania poziomego na jezdni. 

5.4 Istniej ące urz ądzenia podziemne  

Sieć uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Górna Wilda jest bardzo 
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenów o intensywnej zabudowie). Występują tu 
takie urządzenia jak: 

• kanalizacja ogólnospławna, 

• kanalizacja deszczowa (studzienki ściekowe), 

• wodociąg (w tym hydranty i zasuwy), 

• gazociąg (w tym szafki i zasuwy), 

• kable telekomunikacyjne (w tym studnie i słupki),  

• kable energetyczne (w tym szafki). 

W zakresie uzbrojenia naziemnego występują: 

• słupy oświetleniowe, 

• słupy sieci trakcyjnej (zlokalizowane w chodniku w odległości ok. 80 cm od 
krawędzi jezdni). 
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1 Parametry techniczne i geometryczne 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu 
przebudowy ul. Górna Wilda – w uzgodnieniu z Inwestorem: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu projektu: 

− teren     - równinny, 

− kategoria drogi   - ulica miejska, 

− klasa techniczna  - D (dojazdowa), 

− obciążenie    - 100 kN/oś, 

− kategoria ruchu   - KR-1, 

− prędkość projektowa  - 30 km/h (teren zabudowy), 

− prędkość miarodajna  - 40 km/h (teren zabudowy). 

PARAMETRY GEOMETRYCZNE 

Przyjęto następujące parametry geometryczne – w uzgodnieniu z Zamawiającym: 

− długość przystanku (peron przystankowy) – 45,00 m, 

− długość rampy – 3,70 m, 

− wysokość krawędzi pasa ruchu/peronu nad poziomem główki szyny (pgs) – 220  
(+10, -10) mm, 

− odległość osi toru od krawędzi pasa ruchu/peronu (odcinek prosty) – 1310 (+10, -0) mm, 

− odległość osi toru od krawędzi pasa ruchu/peronu (na łuku) – 1360 (+10, -0) mm 
(standardową odległość równą 1310 mm poszerzono o 50 mm ze względu na przebieg  
w łuku i dostosowanie do skrajni wagonu tramwajowego Tatra RT6; z uwagi na brak wzoru 
na obliczenie skrajni dla taboru RT6 Tatra wielkość poszerzenia przyjęto w oparciu o dane 
empiryczne), 

− zewnętrzny pas bezpieczeństwa mierzony od pudła wagonu do krawędzi pasa  
ruchu – 0,50 m, 

− szerokość pasa ruchu – 3,00 m, 

− szerokość wyniesionej platformy – 3,50 m,  

− skos załamania krawędzi jezdni – 1:5, 

− pochylenie poprzeczne pasa ruchu/peronu – 3,0% (w kierunku chodnika), 

− pochylenie poprzeczne chodnika – 2,0%. 

Szczegółowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 oraz 4 i 5. 

6.2 Przystanek tramwajowy nr 1 

6.2.1 Rozwiązania sytuacyjne 
Rozwiązania sytuacyjne projektowanego układu drogowego przedstawiono na rys. nr 2. 

Wszystkie rozwiązania sytuacyjne zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującym przepisami  
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radą Osiedla Wilda. 

Początek opracowania przyjęto ok. 15 m przed fasadą budynku nr 83a. Koniec zaś 65,5 m dalej,  
ok. 1 m przed fasadą budynku nr 75. . 

Powyższy przystanek zaprojektowano w dowiązaniu do istniejących nawierzchni: jezdni 
(torowiska tramwajowego) i chodnika oraz wejść do budynków i sklepów. 
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Zaprojektowano platformę o długości 45,0 m i szerokości 3,50 m, wyniesioną na wysokość 22 cm 
powyżej główki szyny tramwajowej.  

Z uwagi na niewystarczającą przestrzeń między skrajnym torem a istniejącą linią krawężnika (pas 
szerokości 2,85÷2,95 m) konieczne okazało się odsunięcie w/w krawężnika a co za tym odgięcie 
pasa ruchu (skos załamania przed rampami wynosi 1:5).  

Pas ruchu przejazdu samochodów na platformie został odsunięty od krawędzi peronu o 0,5 m 
(pas bezpieczeństwa) co skutkuje pozostawieniem pasa ruchu o szerokości 3,00 m. 

Wjazd i zjazd na wyniesiony pas ruchu będzie odbywał się po rampie długości 3,7 m.  

Przewidziano również remont chodnika (wymiana nawierzchni) na długości opracowania oraz  
w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2,0 %  
w kierunku jezdni. 

Zaprojektowano ponadto płyty żółte z guzami dla osób niedowidzących o szerokości  
40 cm w chodniku na długości peronu przystankowego w odległości 0,80 m od krawędzi pasa 
ruchu. 

Od torowiska tramwajowego pas ruchu/peron zostanie oddzielony betonowym  
krawężnikiem przystankowym (systemowym) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przejście  
z przekroju przystankowego na istniejący przekrój uliczny od strony torowiska zostanie wykonane 
przy użyciu krawężników systemowych rampowych o zmiennej wysokości (geometrii). Schemat 
ułożenia krawężników systemowych pokazano na rys. nr 7. 

Wzdłuż ramp najazdowych od strony torów i chodnika został zaprojektowany krawężnik kamienny 
(o zmiennej wysokości) o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4  
gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Natomiast na długości peronu przystankowego pas ruchu zostanie oddzielony od chodnika 
opornikiem kamiennym wtopionym o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Dodatkowo na styku projektowanych ramp z istniejącą nawierzchnią (dla jej wizualnego odcięcia) 
wprowadzono na ich szerokości opornik kamienny wtopiony o wymiarach 10x25 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Ponadto do rozbiórki przewidziano istniejące nawierzchnie (jezdni i chodnika) oraz krawężniki 
kamienne jedynie w zakresie opracowania. 

6.2.2 Trasa w planie 
Trasę w planie poprowadzono po istniejącym śladzie drogi, wpisując oś projektowaną w istniejący 
jej przebieg a dokładnie w oś skrajnej szyny leżącej najbliżej budowanego przystanku. 

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym. 

6.2.3 Projektowana niweleta 
Spadek podłużny niwelety ul. Górna Wilda (pasa ruchu/peronu) mieści się w przedziale: 0,542 ÷ 
2,843% (największy spadek występuje na początku odcinka). Niweletę chodnika i dojść do 
posesji/budynków przyjęto w dowiązaniu do stanu istniejącego. Na rampach (wjazdowej  
i zjazdowej) występuje odpowiednio pochylenie równe 2,703 i 6,216%. 
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6.3 Konstrukcje nawierzchni 

Dla przyjętej kategorii ruchu KR-1 i grupy nośności podłoża G3, na podstawie Załącznika nr 4 i 5 
Rozporządzenia Nr 430 MTiGM z 2 marca 1999 r., określono wymagane konstrukcje 
nawierzchni. 

Celem doprowadzenia podłoża z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie słabego podłoża poprzez 
ułożenie dodatkowej warstwy wzmacniającej. 

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na długości peronu przystankowego  
i ramp oraz w miejscach poszerzeń (na długości skosów)  

Przyjęto następującą konstrukcję pasa ruchu na ul. Górna Wilda (podłoże G3): 

− warstwa ścieralna*  – z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2 
2010 Nawierzchnie asfaltowe), 

− warstwa wi ążąca – z betonu asfaltowego AC 11 W grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 (WT-2 
2010 Nawierzchnie asfaltowe), 

− podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie 
grubości 20 cm wg PN-S-06102, 

− warstwa wzmacniaj ąca podło że – z kruszywa stabilizowanego cementem  
o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubości 15 cm wg PN-S-96012 (mieszanka 
z betoniarni) – doprowadzenie podłoża do G1, o module sprężystości (wtórnym) nie 
mniejszym niż 100 MPa. 

 Uwaga: 
*) między skrajną szyną a projektowanymi krawężnikami w pasie szerokości ok. 40÷45 cm 
przewidziano odtworzenie warstwy ścieralnej ułożonej na prefabrykowanej płycie żelbetowej typu 
„Ptasznik”. 

6.3.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku 

Przyjęto następującą konstrukcję chodnika: 

− warstwa ścieralna : 
� z betonowych płyt chodnikowych gładkich koloru szarego o wymiarach 50x50x7 cm, 
� z betonowych płyt chodnikowych gładkich koloru grafitowego o wymiarach  

30x30x8 cm*, 
� z betonowych płyt chodnikowych integracyjnych koloru żółtego o wymiarach 

40x40x8 cm**, 

− podsypka piaskowo-cementowa , o grubości 3 (4***) cm, 

− podbudowa zasadnicza  – z chudego betonu o Rm=6÷9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1), 
mieszanka z betoniarni, o grubości 10 cm wg PN-S-96013, 

Uwaga: 
*) czarny pas kompensacyjny koloru grafitowego (szerokości 60 cm) występuje pomiędzy 
opornikiem kamiennym a płytkami integracyjnymi, 
**) płyty chodnikowe integracyjne (z wypustkami – elementy ostrzegające przeznaczone dla osób 
niedowidzących) występują na długości peronu przystankowego w odległości 0,80 m od krawędzi 

pasa ruchu, 
***) podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm występuje przy płytkach 50x50x7 cm. 

6.4 Zalecenia technologiczne 

− destrukt pochodzący z warstw bitumicznych, krawężniki kamienne, kamienne i betonowe 
płyty chodnikowe, kostkę kamienną, po przejrzeniu i posortowaniu należy odtransportować 
do bazy materiałowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania, 
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− materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do dalszego wykorzystania (ponownego 
wbudowania), powinien zostać zagospodarowany zgodnie z zasadami określonymi  
w Ustawie o odpadach. 

6.5 Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega głównie na: 

− wykonaniu korytowań pod nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów. 

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych 

Wykopy należy wykonać ręcznie bądź przy użyciu koparek podsiębiernych z wywozem materiału 
na odkład.  

Grunt dowieziony (z dokopu) należy wbudować w nasyp metodą warstwową, równomiernie na 
całej szerokości. Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 

6.6 Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni pasa ruchu/peronu oraz chodnika, przewiduje się odprowadzić do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Wody opadowe będą wprowadzane do istniejących oraz nowoprojektowanych studzienek 
ściekowych, odprowadzających wody poprzez przykanaliki do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej (ogólnospławnej). 

Dla właściwego spływu wody do studzienek wpustowych, nadano pasowi  
ruchu/peronowi i chodnikowi odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłużne (zgodnie  
z rysunkiem 3 i 6). Wytworzono naturalny ściek w linii opornika kamiennego rozdzielającego pas 
ruchu od chodnika.  

Dzięki wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej omawiane przedsięwzięcie nie będzie 
wywierać negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne. 

6.7 Elementy małej architektury  

Istniejący kosz stalowy (km 0+048.70) niezgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania należy 
usunąć i wywieźć na Bazę Materiałową ZDM. 

W sąsiedztwie przestawionej wiaty przystankowej należy ustawić nowy kosz betonowy (KOS-05 
zgodnie z w/w katalogiem). Ławkę (LAW-07; drewno malowane lakierobejcą na jasny orzech) 
należy ustawić w połowie długości przystanku przy ścianie budynku (między sąsiednimi 
doświetlami) tak by nie blokować przejścia na chodniku. 

Ponadto przewidziano demontaż istniejących słupków nieruchomych (sztuk 4) z ich wywozem na 
Bazę Materiałową ZDM. 

Istniejącą wiatę przystankową w km 0+061.75 (wypadającą przy końcu przystanku) należy 
zdemontować i ustawić w nowej lokalizacji  w km 0+045.70 (wiata ustawiona na działce miejskiej 
nr 22/2 cofnięta o 16 m w kierunku środka przystanku). 

6.8 Świetliki i wycieraczka 

Przewidziano również remont (odtworzenie z nowych materiałów) istniejących świetlików 
przychodnikowych oraz jednej wycieraczki wejściowej. Zakres remontu przedstawiono 
szczegółowo w załączniku do przedmiaru. Szczegóły wykonania pokazano natomiast na rys.  
nr 5. 
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6.9 Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego. 

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 
58 – poz. 622, 

− Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zał. Nr 1 i 2 do zarządzenia MTiGM 
z dnia 03.03.1994 r.), 

− Rozporządzenie MTiGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach – Dz. U. Nr 66 – poz. 748. 

W celu zapewnienia widoczności ostatniego wejścia do tramwaju przez motorniczego  
(w przypadku zestawu długości 45 m) na łuku zewnętrznym, w projekcie przewidziano dodatkowo 
montaż systemu luster. Ustalenia dokładnej lokalizacji luster należy dokonać na zakończenie 
budowy przy udziale przedstawicieli ZTM i MPK. Należy zastosować lustra nieogrzewane. 
 

7. WYCINKA DRZEW 

W związku z planowaną przebudową drogi zachodzi konieczność usunięcia 3 sztuk drzew.  

Powyższe drzewa zostaną przesadzone przez Wydział Terenów Zieleni ZDM, nie później niż do 
30 kwietnia 2017 roku. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzenia 
rekompensującego ubytek w zieleni w puste misy po drugiej stronie ul. Górna Wilda, zgodnie  
z ustaleniami z pracownikiem Wydziału Terenów Zieleni ZDM – 3 szt. klonów polnych odmiana 
Elsrijk, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Do nasadzenia należy zastosować materiały klasy I, 
drzewa o obwodach pni 16-18 cm, z zabezpieczoną bryłą korzeniową, 3x wykonaniem 
opalikowania (3 paliki + rygle + wiązania, paliki toczone w kolorze naturalnego drewna), 
rozłożeniem 5 warstwy mulczu. Posadzone drzewa należy objąć intensywną roczną pielęgnacją 
gwarancyjną. 

 
8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ĄCEGO UZBROJENIA  

W związku z niezbędnym poszerzeniem peronu przystankowego konieczny jest: 

− demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego w km 0+010.45 i montaż w nowej lokalizacji 
(zgodnie z projektem branży sanitarnej 

− demontaż istniejącego słupa oświetleniowego w km 0+055.85 i montaż nowego w nowej 
lokalizacji (zgodnie z projektem branży elektrycznej). 

Dodatkowo zachodzi konieczność likwidacji istniejącego wpustu w km 0+022.47 (studnia do 
nadbudowania i przykrycia włazem) oraz wykonanie nowych wpustów w km 0+006.37  
i km 0+065.50 (zgodnie z projektem branży sanitarnej).  

Z uwagi na gęstą sieć urządzeń podziemnych oraz możliwość ich płytkiego zalegania, należy 
zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiórek, wykopów  
i korytowania) oraz podczas układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych. 

Ponadto ze względu na zmianę usytuowania wysokościowego nawierzchni jezdni  
i chodników wystąpi konieczność korekty wysokościowej naziemnych elementów sieci uzbrojenia 
terenu:  

• pokrywy studni telekomunikacyjnych, 

• naziemnych elementów sieci wodociągowej i gazowej (zasuwy i hydranty). 
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Korektę wysokościową należy wykonać na podstawie przekroju podłużnego i przekroi 
poprzecznych. 
 

9. TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ 

Na końcu części opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie działek objętych 
inwestycją (wnioskiem na zgłoszenie robót budowlanych). 

 
10. BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone w pobliżu istniejących dróg 
odpowiednimi znakami drogowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia zarówno dojść jak i dojazdów do posesji 
w trakcie trwania budowy. 

 
11. ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY  O ODPADACH 

(GOSPODARKA ODPADAMI)  

11.1 Etap budowy 

Przebudowa drogi obejmująca budowę przystanku tramwajowego spowoduje powstanie 
następujących rodzajów odpadów: 

− gruzu budowlanego, powstającego z rozbiórki elementów dróg (destruktu, krawężników 
kamiennych, płyt chodnikowych kamiennych i betonowych, kostki kamiennej, fragmentów 
betonu, cegieł), 

− gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzących z wykopów. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 
niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

Masy ziemne pozyskane z wykopów, zostaną wywiezione poza teren budowy. 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku (materiały do 
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane 
na składowisko. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na 
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowej. 

11.2 Etap eksploatacji 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzić będzie ze sprzątania jezdni  
i chodników. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do 
niebezpiecznych. 

 
12. UWAGI REALIZACYJNE  

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 
działaniach.  

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji inwestycji muszą posiadać aprobaty techniczne 
oraz  odpowiednie świadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac przed 
zniszczeniem i uszkodzeniami. 
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O terminie rozpoczęcia prac na omawianym odcinku należy bezwzględnie powiadomić 
wszystkich gestorów istniejących sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót. 

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 

Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na 
podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. 

W przypadku uzbrojenia gazowniczego należy zapewnić aby odległość pionowa mierzona od 
zewnętrznej powierzchni gazociągu (biegnącego pod nawierzchnią) do nawierzchni jezdni 
wynosiła min. 1,0 m. 

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Istniej ący punkt osnowy geodezyjnej (nr 1234) podlegaj ący ochronie prawnej musi zosta ć 
zabezpieczony podczas realizacji i wznowiony (przes unięty) na jej zako ńczenie przez 
odpowiednie słu żby geodezyjne  
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