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Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt w zakresie przebudowy kanalizacji
deszczowej i sieci wodociggowej w zwigzku z budowg przystanku Rozana w kierunku ul.
Krélowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1).

2. BILANS MEDIOW

Poniewaz budowa przystanku nie zmienia rodzaju i ilosci nawierzchni utwardzonych, bilans dla
zlewni $ciekdw opadowych i roztopowych nie zmienia sie.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

3.1 Opis projektowanego rozwi gzania

Ulica Gérna Wilda w rejonie projektowanego przystanku Ro6zana posiada naturalny spadek w
kierunku ulicy Kroélowej Jadwigi. Budowa wyniesionego przystanku ,wiedenskiego” zaburza
istniejgcy kierunek sptywy wéd opadowych i deszczowych.

Aby zapewni¢ odbioér wody opadowej, przed rampg zaprojektowano wpust deszczowy. Wody
opadowe i roztopowe bedg grawitacyjnie odprowadzane do istniejgcego kolektora
ogdélnosptawnego @400/600 znajdujgcego sie w ulicy Goérna Wilda. Poniewaz najblizsza
istniejgca studnia kanalizacyjna na kolektorze znajduje sie po przeciwnej stronie ulicy, dla
racjonalizacji kosztow i minimalizacji utrudnien w zwigzku z budows, planuje sie wykorzystanie
istniejgcego przykanalika likwidowanego wpustu deszczowego D. Wody opadowe beda odptywad
grawitacyjnie z nowego wpustu W1 poprzez studzienke posrednig D i dalej istniejgcym
przytaczem @200 do kolektora. Jako studzienka posrednia wykorzystany bedzie istniejacy wpust,
ktéry zostanie nabudowany do poziomu projektowanego przystanku oraz przykryty wilazem
zeliwnym klasy D400. Przykanalik z projektowanego wpustu W1 zostanie wigczony do istniejgce;j
studzienki D na gtebokosci okoto 1,07 m (na takiej rzednej jak istniejgcy przykanalik). Lokalizacja
wpustu W1 zgodnie z projektem drogowym.

Dla zapewnienia przejecia wszystkich splywajgcych z przystanku wod opadowych,
zaprojektowano za rampg koncowg przystanku, obok istniejgcego wpustu, dodatkowy wpust
deszczowy W2. Studzienka wpustu zostanie potgczona ze studzienkg istniejgcego wpustu
krotkim odcinkiem przewodu @200 na rzednej minimum 64,36. Zbierane wody deszczowe beda
odptywac wspdlnym istniejgcym przykanalikiem @200 do kolektora og6Inosptawnego @400/600.
Wszystkie projektowane odcinki przewodu kanalizacyjnego wykonane beda z rury kanalizacyjnej
PCV-U SN8 (UD) litej o srednicy 200x5,9 mm.

3.2 Studzienki kanalizacyjne

Wopust deszczowy kotnierzowy z rusztem zeliwnym klasy D400 o wymiarze 590x390x70 mm,
mocowany zawiasowo, zamontowany zostanie na betonowej prefabrykowanej studzience
Sciekowej o Srednicy wewnetrznej 500 mm. Wpust z osadnikiem o gteboko$ci min 95 cm.
Przykanalik z rury PCV200 wigczony do studni poprzez przejscie szczelne.

Studzienki montowane beda w wykopie na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce z piasku
grubosci 15 cm.

3.3 Wykonanie kanalizacji deszczowej

Przykanalik deszczowy oraz studzienki uktadane bedg na glebokosci nie wiekszej niz 2,5 m
p.p.t.. Rury uktada¢ w wykopie otwartym umocnionym na podsypce grubosci 15 cm z piasku
Sredniego niezageszczonego uformowanego na kat 120°. Na etapie realizacji, Wykonawstwa
sam okresli rodzaj i spos6b szalowania wykopu oraz ewentualng konieczno$¢ odwadniania
wykopu. Po utozeniu w wykopie przewodu nalezy go zasypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury i zagesci¢ do 0,98 wg standardu Proctora. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na
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doktadne zageszczenie obsypki w strefie rury oraz studni tworzywowej. Pozostatg cze$¢ wykopu
zasypa¢ warstwami (max 30 cm) piaskiem $rednim zageszczonym mechanicznie do wartosci
0,98 wg standardu Proctora.

PRZESUNIECIE HYDRANTU

W miejscu lokalizacji platformy przystanku ,wiedenskiego” znajduje sie hydrant nadziemny typu
staromiejskiego. Istniejgcy hydrant nalezy zdemontowac¢, tréjnik na sieci wodociggowej
zdemontowac zastepujac odpowiednig wstawka, zdemontowac takze zasuwe, trzpien i skrzynke
uliczna.

W oznaczonym na planie miejscu nalezy zamontowa¢ hydrant nadziemny. Wigczenie do sieci
wodociggowe] zeliwnej DN150 nalezy wykona¢ metodg ,wcinki” (po odcieciu wody w sieci)
poprzez montaz tréjnika DN150/100. Za trojnikiem, krociec, zasuwa odcinajgca DN100, krociec
oraz kolano ze stopka i hydrant. Szczegéty pokazano w czesci rysunkowej. Po zakonczeniu
montazu, wykonaniu prob i odbioréw, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (grunt
uzupetni¢ i zagesci¢, odtworzy¢ nawierzchnie chodnika z ptytek betonowych).

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Wykopu liniowe stuzgce do montazu przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych oraz studni
kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca obudowy systemowej np. typu skrzyniowego,
do glebokosci 3,0 m. Powyzej tej glebokosci nalezy stosowac szalunek stupowy. Szalunek
stupowy nalezy stosowac takze w przypadku wykopdw ptytkich, gdy nacisk gruntu przekracza
40 kN/m®. Przed przystapieniem do wykopow, nalezy wykonaé projekt warsztatowy szalunkéw, w
ktérym uwzglednione zostanie parcie gruntu na szalunki.

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Projektowana kanalizacja deszczowa i przekladka hydrantu zlokalizowane bedg w terenie silnie
zurbanizowanym. Nalezy przyja¢, ze wzdtluz ulicy Gérna Wilda na trasie planowanego
przykanalika znajduje sie wiele niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza sie
mozliwosci wystgpienia odstepstw od deklarowanej trasy przebiegu sieci pokazanych na mapie
zasadniczej. Dlatego zaleca sie szczegllng ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych.
Napotkane uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (kable elektryczne i
rury podwiesi¢). Rury nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz wskazowkami
zawartymi w niniejszym opracowaniu.

PRZYWROCENIE DO STANU PIERWOTNEGO

Przed przystapieniem do realizacji odcinkéw sieci, nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng
istniejgcego terenu, nastepnie rozebraé istniejgce nawierzchnie drogowe w zakresie niezbednym
do wykonania prac. Po wykonaniu robét nalezy teren przywréci¢é do stanu pierwotnego,
odtworzyé nawierzchnie chodnika.
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8.

UWAGI KONCOWE

Realizacja prac winna by¢ zgodna ze ,Standardami materialowymi obiektéw i urzadzen
wodociggowych stosowanych na sieciach wodociggowych w obszarze dziatania Aquanet
S.A.” oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Aquanet S.A. ,Wymagania ogdine
Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy”.

Na wykonanie przykanalika i przesuniecie hydrantu nalezy uzyskaé pisemng zgode
Aquanet S.A. (wniosek dostepny na stronie www.aquanet.pl).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ zamiar realizacji sieci do
Aquanet S.A. Poznan, ul. Dolna Wilda 126 wystepujac zgodnie z wnioskiem (dostepnym w
Punkcie Obstugi Klienta Aquanet S.A. oraz na stronie www.aquanet.pl).

O terminie realizacji prac Wykonawca robét powinien powiadomi¢ z minimum 5 dniowym
wyprzedzeniem Wydziat Eksploatacji Sieci Wod — Kan ul. Pigtkowska 117/119, Poznan.
Przykanalik nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom Aquanet S.A.: w stanie odkrytym
i do odbioru koncowego — Wydziat Eksploatacji Sieci Wod - Kan ul. Pigtkowska 117/119
Poznan.

Wszystkie czynnosci odbiorowe zwigzane z odwodnieniem przystanku nalezy prowadzi¢ za
zgoda i przy udziale Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu.

Rzedne wtazéw studzienek dostosowaé do rzednych projektowanych drég i ulic lub rzednej
istniejace;.

Wszystkie wbudowane materialy bedg posiadaty odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nad robotami wymagany jest staty nadzor techniczny.

Wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg.

Jezeli zajdzie koniecznosé, Wykonawca we wlasnym zakresie wykona projekt warsztatowy
niezbedny z punktu widzenia technologii wykonania.

Opracowat:

p@dui&

mgr inz. Grzegorz Padurski
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