SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D 01.03.01 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH

PRZEBUDOWA DROGI OBEJMUJACA BUDOWE PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO
TYPU WIEDENSKIEGO W ULICY GORNA WILDA W POZNANIU, PRZYSTANEK
ROZANA W KIERUNKU RYNKU WILDECKIEGO (PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NR 2)

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zastosowano kody CPV do okre$lenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Panstw Cztonkowskich UE (Polskie Prawo
zamowien publicznych — art. 227 pkt 2 w zwigzku z art. 30 ust. 4).

Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w ul. Gérna Wilda w Poznaniu
CPV: 45234126-5 Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi.

l. Czes¢ ogblna

Il. Czes¢ szczegbtowa
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Niniejsze zapisy Czesci ogblnej stanowig uszczegdtowienie zapiséw Specyfikaciji :

Specyfikacja techniczna D-00.00.00, ,Wymagania Ogoélne” ktdéra odnosi sie do wymagan
wspoélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach przebudowy drogi obejmujgcej budowe przystanku
tramwajowego nr 2, typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda w Poznaniu, przystanek Rézana w
kierunku Rynku Wildeckiego.

WSTEP

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej ST) sg wymagania ogélne
dotyczace przebudowy 2 stupdw trakcyjnych w ul. Gérna Wilda w Poznaniu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych (Umowy) i
nalezy je stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu czynnosci opisanych w pkt. 1.

Zakres robo6t budowlanych zwigzanych z elektroenergetyka trakcyjna

- Montaz 2 nowych i demontaz 2 istniejacych stupéw trakcyjnych,
- Demontaz i montaz konstrukcji nosnych,

- Podwieszenie sieci do nowych stupow i regulacja,

- Pomiary sprawdzajace i odbiorcze.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Diugo$¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka — odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.
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Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Formularz kosztorysu ofertowego - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z podstawg wyceny.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna ( przesto lub przesta obiektu mostowego) — cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

Konstrukcje wsporcze — wszystkie urzgdzenia, ktére przejmujg sity naciggu i ciezaru sieci
jezdnej oraz osprzetu sieciowego konstrukcji nosnych. Konstrukcjami wsporczymi w
napowietrznych sieciach trakcyjnych tramwajowych sg stupy wraz z obsada.

Konstrukcje nosne — wszystkie sztywne lub elastyczne urzgadzenia utrzymujgce przewody
jezdne nad torem lub jezdnig. Konstrukcje nosne przenoszg sity naciggu i ciezaru sieci lub
tylko ciezaru sieci na konstrukcje wsporcze.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Linia kablowa - Kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno — lub wielo zytowych potaczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Napiecie znamionowe linii - Napiecie miedzyprzewodowe w przypadku prgdu przemiennego
lub miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktére linia kablowa lub napowietrzna jest
zbudowana.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

4.25.1. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i czynnikdw atmosferycznych.
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Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza — gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza —dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

. Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - Zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia,
rozgatezienia lub zakanczania kabli, np.: mufy gtowice, zatgczniki, koncowki.

Osprzet konstrukcji nosnej — wszystkie czesci stuzace do izolowania, tgczenia, zamocowania i
naprezania konstrukcji nosnej (naprezniki, izolatory, ttumiki).

Osprzet napowietrznej sieci trakcyjnej tramwajowej — zesp6t wszystkich czesci, stuzacych do
zawieszenia przewoddw jezdnych oraz zamocowania drutéw lub linek, stanowigcych
konstrukcje nosna.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gbérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
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Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

Skrzyzowanie kablowe - takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np.: rurociggu, toru
kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawne;j.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu, wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg
szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdélnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikbw mierzona w $Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Trasa kablowa - Pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, famana lub
falista, tgczgca dwa lub wiecej urzadzen elektrycznych, w ktérym utozone sg jedne lub wiecej
linii kablowych.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zblizenia - takie miejsca na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym odlegtos¢ miedzy
linig kablowg a inng linig kablowg lub napowietrzng, urzgdzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST,



5.1.

5.2.

5.2.1.

5.3.

5.4.

5.4.1.
5.4.2.

dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, dziennikiem budowy i dwoma kompletami ST.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, ktére Wykonawca opracuje w ramach ustalonej
/uzgodnionej/ ceny.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych
dokumentdédw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich wartosci: Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz ST. Dane okreslone w ST i dokumentacji projektowej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw i elementow budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene Kontraktu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:
utrzymac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat wglad na:



5.4.2.1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk ukopéw i drég dojazdowych,
5.4.2.2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

5.5.

5.6.

5.7

571,

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

5.8

5.8.1.

5.8.2.

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy bedace w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materialy wywotujgce szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, okreslajgce
oddziatywanie tych materiatow na srodowisko. Materiaty bedace szkodliwe dla otoczenia tylko
W czasie robo6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé znika /np.: materiaty pylaste/ moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatbw od wifasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiadcicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zdemontuje, przed rozpoczeciem rob6t wszelkie przeszkody terenowe,
zabezpieczy je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem a przed odbiorem koncowym
zamontuje w dotychczasowych miejscach.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen skrajni i obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z Terenu Budowy. Winien uzyska¢ wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozow nietypowych (wymiarowo lub wagowo)
tadunkéw, i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment robét w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich szkéd w ten spos6b uczynionych.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty, i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot zaméwienia lub jego
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomigdzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig op6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu (robét, budowy) po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

B. MATERIALY

1. Postepowanie z materialami pochodzacymi z demontazu

1.1.

1.2.

Caly ziom kolorowy, stalowy w tym stupy trakcyjne stalowe z osprzetem, pochodzacy z
rozbiérki (demontazu) nalezy protokolarnie przekaza¢ na teren magazynu MPK Poznan Sp. z
0.0. przy ul. Szwajcarskiej 15 w Poznaniu.

Pozostate materiaty, tzn. ziemig, ztom bitumiczny i betonowy Wykonawca utylizuje na wtasny
koszt.



2. Zrédta uzyskania materiatow

2.1.

2.2,
2.3.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb cigglty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administraciji
panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdbw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

4.1,
4.2.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu.
Kazdy rodzaj robo6t, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

6.1.

6.2.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robodt, byty zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu (robo6t, budowy) lub poza
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7.
7.1

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

C.

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Inspekcja wytworni materiatow

. Wytwornie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatébw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

SPRZET

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub ST i we wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badarn okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdbw na os i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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E.
1.

F.
1.

1.1.

1.2

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w ST lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, w dokumentacji projektowej
oraz ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

.1.  czes$¢ ogbing opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wg projektu organizacji ruchu opracowanego przez
Zamawiajgcego wraz z oznakowaniem robot,

- sposbb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczeg6inych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

.2. czesc¢ szczegbtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,
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- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci robot

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

3. Pobieranie prébek

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu (robé6t, budowy) beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

4. Badania i pomiary

4.1,

4.2.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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5. Raporty z badan

5.1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

5.2. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.2. Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.3. Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robo6t z dokumentacja projektowa oraz ST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Certyfikaty i deklaracje

7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

7.1.1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

7.1.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

7.2. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

7.3. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7.4. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8. Dokumenty budowy
8.1. Dziennik budowy

8.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

8.1.2. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

8.1.3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

8.1.4. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

8.1.5. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robdt,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w ST,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

8.1.6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
8.1.7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

8.3. Pozostate dokumenty budowy
8.3.1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (8.1) - (8.2)
nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robaét,
-  protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

8.4.1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

8.4.2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

8.4.3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

G. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru roboét

1.1.  Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowg oraz ST.

1.2. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

2.1. Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

2.2. Jesli ST wrasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

2.3. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

3.1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

3.3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

5. Czas przeprowadzenia obmiaru

5.1. Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

5.2. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

5.3. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

5.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny.

5.5. Wpymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu (robét, budowy).

H. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1.1. odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
1.2. odbiorowi eksploatacyjnemu,
1.3. odbiorowi ostatecznemu,
1.4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

2.3. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4. Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

2.5. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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3. Odbior eksploatacyjny
Odbior eksploatacyjny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t oraz pomiaréw
i badan. Odbioru eksploatacyjnego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Odbior ostateczny robot
4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

41.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

41.7.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéow o
ktérych mowa w punkcie 4.2

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg oraz ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan z dokumentacjg projektowg oraz ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

4.2.1.

422

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz ST. w tym komplet protokotdbw pomiarowych
obejmujgcych zagadnienia trakcyjnych linii kablowych deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
ST,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu; urzadzenia i
obiekty powinny by¢ dowigzane do aktualnego uktadu wspotrzednych lokalnych,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
komplet geodezyjnych protokotéw pomiarowych,
plan sieci trakcyjnej wykonany w skali 1:500 lub 1:250 ktéry winien zawiera¢ zarysy
jezdni, chodnikéw, okolicznych budynkéw oraz torowiska tramwajowego i by¢ wykonana
w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej /np. ptyta CD/. Urzadzenia
i obiekty powinny by¢ dowigzane do aktualnego uktadu wspétrzednych lokalnych,
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- deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

4.2.3. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
4.2.4. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

5. Odbidr pogwarancyjny

5.1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

5.2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4 ,Odbiér ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

I

1. Ustalenia ogdlne

1.1. Podstawg ptatnosci jest kwota skalkulowana przez Wykonawce za przedmiot umowy.

1.2. Kwota bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

1.3. Kwoty robét bedg obejmowac:

1.3.1. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

1.3.2. warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
1.3.3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
1.3.4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
1.3.5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
1.4. Do kwoty ryczattowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w E —
00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

J. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z roku 2003 Nr 207 poz.
2016).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).
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Il. Cze$¢ szczegotowa

A. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe,
dotyczgce budowy 2 stupow trakcyjnych w ul. Gérna Wilda w Poznaniu i
przewieszenie na nie sieci trakcyjne;.

Sposab realizacji zadania:

nalezy wytyczyc¢ lokalizacje nowych stupdw trakcyjnych (uprawniony geodeta)

— nalezy wykona¢ wykopy pod stupy trakcyjne z fundamentem

— nalezy ustawi¢ nowe stupy trakcyjne

— nalezy przewiesi¢ sie¢ trakcyjng na nowe stupy z poprzeczkami (po okresie 2
tygodni od jego ustawienia)

— nalezy wykonac regulacje sieci i pomiary sprawdzajgce

— nalezy zdemontowac istniejgce stupy trakcyjne wraz z fundamentami

— nalezy zutylizowa¢ gruz i ziemie z wykopow a ztom przekazac protokolarnie na
magazyn MPK Poznan.

2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny =z ustaleniami Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne".

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustaleniami ,Wymagania ogéine"
oraz PN-K-92002 ,Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejousowa. Przepisy Budowy", PN-K-
020 ,Elementy sieci tramwajowej i trolejousowej. Terminologia" i PN-76E-05125
wElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne". Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym i ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

B. SPRZzZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".
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5. Sprzet do wykonania przebudowy sieci trakcyjnej

Sprzet stosowany do wykonania przebudowy sieci trakcyjnej:

samochdd skrzyniowy,

zuraw samochodowy

samochod samowytadowczy

samochdd wiezowy z platformg
zageszczarka wibracyjno — spalinowa
podnosnik montazowy PMH samochodowy.

TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne"

6. Transport konstrukcji wsporczych i osprzetu

D.

E.

Materiaty te mogg by¢ przewozone dowolnymi, przystosowanymi do tego celu,
Srodkami transportu. aparaty, urzadzenia elekiryczne winny byC¢ przewozone w
opakowaniach fabrycznych i zabezpieczone przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych powodujgcych ich uszkodzenie lub pogorszenie parametrow
technicznych. W czasie transportu i magazynowania nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci urzgdzenh elekirycznych zastrzezonych przez
producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

ZAKRES KONTROLI

7. Zastosowane materiaty

Stup trakcyjny rurowy typu STOR 2 w kolorze RAL 7043 (wysokos¢ od pgs 9,1m,
dopuszczalna sita na wys. 7 m — 12kN), osprzet sieciowy o parametrach nie
gorszych niz z katalogu firmy ELEKTROLINE, poprzeczki (splot energetyczny o
$rednicy 6,45 mm, 7x22mm), obejmy dwudzielne, fundament pod stup STOR 2
wedtug wzoru MPK.

Powinny posiada¢ atest fabryczny wydany przez producenta lub swiadectwo jakosci.
Przed wbudowaniem materiatdbw i urzadzen Inspekior Nadzoru, po dokonaniu
ogledzin, wpisem do dziennika budowy wyraza zgode na ich zabudowanie.

8. Kontrola i badania w trakcie robot
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wykopy dla stupa — przed ustawieniem stupa,

pomiary geodezyjne powykonawcze - przed koncowym zabetonowaniem stupa
sprawdzi¢ wartos¢ rezystancji izolacji napowietrznej sieci trakcyjnej
sprawdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng lokalizacji stupa.

9. Badania i pomiary pomontazowe

sprawdzi¢ lokalizacje stupa zgodnie z projektem i zachowaniem skrajni

sprawdzi¢ ustawienie stupa do pionu (pomiar geodezyjny)

zbadac stan urzadzen, prawidtowosé zamocowania, prawidtowos$¢ potgczen urzgdzen
dokonac¢ pomiaru zawieszenia sieci trakcyjnej

dokonac¢ pomiaru rezystancji izolacji napowietrznej sieci trakcyjnej

10.Dokumentowanie wynikow badan i pomiarow

Wszystkie pomiary i badania muszag by¢ wykonane przez osobe uprawniona,
opracowane na protokofach i podpisane przez wykonujgcego pomiary.

F. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady Obmiaru Rob6t podano w ,Wymagania ogéine"

11.Jednostka obmiaru

e dla mas betonowych -1md
e dla robét ziemnych -1m3lub 1 m?
e dla sieci trakcyjnej -1mb
e dla stupbw trakcyjnych -1 szt.
e dla pozostatych elementdw -1 szt. lub 1 kpl

12. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego stanu zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci woudowanych materiatdw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa
oraz dodatkowe (nieprzewidziane), ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania
rob6t pomiedzy Wykonawcag a Inspektorem Nadzoru.

G. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Robdét podano w ST ,Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. W dniu odbioru koncowego w
zakresie dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy przynajmniej szkice geodezyjne,
natomiast petng geodezyjng dokumentacje powykonawczg natychmiast po jej zatwierdzeniu
przez wtasciwe stuzby geodezyjne.
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H. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine"

. PRZEPISY ZWIAZANE
13. Normy

1.1 PN-K-92002 ,Siec trakcyjna tramwajowa i trolejousowa. Przepisy budowy".

1.2 BN-64/3086 ,Nomenklatura i mianownictwo elementéw sieci trakcyjnej tramwajowej i
trolejbusowe;j".

1.3 PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
Budowa".

1.4 PN-88/E-04300 , Badania techniczne przy odbiorach".

1.5 PN-92/E-05024 ,Ograniczenie wptywu prgdow btgdzacych z trakcyjnych sieci powrotnych
pradu statego”.

1.6 Polska Norma PN-K-92009 ,Komunikacja miejska — skrajnia budowli “-Wymagania”,

1.7 Polska Norma PN-K020 ,Elementy sieci tramwajowe;j i trolejousowej — Terminologia.

14. Inne dokumenty

2.1 Instrukcja badan odbiorczych urzgdzeh elektrycznych - MGIE 1982.

2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06/02/2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)

2.3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 09/08/1967 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w komunalnych przedsiebiorstwach komunikacyjnych (Dz.
U. nr 38/67, poz. 199)

2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12/03/2002 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w komunikacji miejskiej (Dz. U. nr 37/2002, poz. 341)

2.5 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17/09/1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80/1999 poz. 912)
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