
Nazwa 
zadania:

PRZEBUDOWA DROGI OBEJMUJ ĄCA BUDOWĘ PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO TYPU 
WIEDEŃSKIEGO W ULICY GÓRNA WILDA W POZNANIU, PRZYSTANEK R ÓŻANA 
W KIERUNKU RYNKU WILDECKIEGO (PRZYSTANEK TRAMWAJOWY  NR 2)

Nazwa Ilość 
1 2 3 4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D 01.00.00) * *

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCI OWYCH (D 01.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,064
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym: * *

- przystanek wiedeński  = 64.44 m km 0,064

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. (D 01.02.01).
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

* *

2 Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) szt. 1
Karczowanie pnia (usunięcie karpiny) o średnicy ponad 55 cm (wraz z wywozem) w km 0+046.50 szt. 1

3 Karczowanie krzaków i poszycia (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) ha 0,0016
- karczowanie krzewów w pasie drogowym (z wywozem) ha 0,0016

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ /HUMUSU/ (D 01.02.02).
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

* *

4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 15 cm m2 36
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 10 cm ręcznie z wywozem poza teren 
budowy (istniejący pas zieleni do odtworzenia) = 36* 0.10 = 3.60 m3 m2 36

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń I PRZEPUSTÓW (D 01.02.04).
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

* *

 PRZEDMIAR ROBÓT

Jednostka

BRANŻA DROGOWA 

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilo ści

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

5 Rozebranie podbudowy z kruszywa (z wywozem) m2 185
Rozebranie podbudowy o średniej gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jezdnia 
ul. Górna Wilda m2 185

6 Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzu) m2 285
Rozebranie podbudowy z chudego betonu o średniej gr. 10 cm mechanicznie - na chodniku m2 285

7 Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej/kamiennej m2 130
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/18 cm jasnej - pas jezdni ul. Górna Wilda szerokości 2.0 m 
od strony krawężnika (wywóz na Bazę Materiałową ZDM) m2 130

8 Rozebranie nawierzchni z płyt granitowych/kamiennych m2 8
Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych o wymiarach 90x125 cm (wywóz na Bazę Materiałową ZDM) m2 8

9
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ryflowanych - płytki 0.35x0.35x0.05 m w kolorze szarym (materiał 
nadający się do ponownego wykorzystania do wywozu na Bazę Materiałową ZDM, reszta do 
zagospodarowania przez Wykonawcę) m2 277
Rozebranie nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych  0.35x0.35x0.05 m ryflowanych w kolorze 
szarym na chodniku m2 277

10 Rozebranie krawężników kamiennych (z wywozem na Bazę Materiałową ZDM po uprzednim oczyszczeniu)
m 64

Rozebranie krawężników kamiennych 20x30 cm, długości 2.0 m, na ławie betonowej: * *
- obramowanie jezdni ul. Górna Wilda m 64

11 Rozebranie obrzeży betonowych (z wywozem gruzu - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) m 45
Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm, na ławie betonowej - obramowanie chodnika od strony pasa 
zieleni 45

12 Rozebranie ław pod krawężniki i inne elementy dróg (z wywozem gruzu) m3 8,720

Rozebranie ław pod krawężniki i inne elementy dróg - ( x 0,08 m2): * *

- krawężniki kamienne obramowujące jezdnię oraz obrzeża betonowe obramowujące chodnik m3 8,720
13 Demontaż tablic do znaków drogowych szt. 12

- tablice znaków przeznaczone do wywozu na Bazę Materiałową ZDM szt. 4
- tablice znaków do przechowania i ponownego montażu szt. 8

14 Demontaż słupków do znaków drogowych (z wywozem na Bazę Materiałową ZDM) szt. 6
15 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych szt. 2

Regulacja pionowa zasuw wodociągowych i hydrantów doziemnych szt. 2
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16 Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i energetycznych szt. 2

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych (w km 0+014.25 i km 0+047.30) wraz z demontażem 
istniejących płyt  o wymiarach 0.85x0.85 m (do zagospodarowania przez Wykonawcę) i montażem nowych

szt. 2
17 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych rewizyjnych szt. 1

Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej rewizyjnej w km 0+022.90 (studnia zlokalizowana obecnie w 
zakresie miejsca postojowego; istniejący właz klasy D400) szt. 1

18 Demontaż studzienki ściekowej szt. 1
Demontaż istniejącej studzienki ściekowej (rura betonowa Ø500) z wpustem (km 0+044.24) i z wywozem 
materiału (elementy studni do zagospodarowania przez Wykonawcę; wpust żeliwny do wywozu na Bazę 
Materiałową ZDM) szt. 1

19 Demontaż elementów małej architektury szt. 1
Demontaż kosza na śmieci w km 0+045.00 (konstrukcja nośna - profile stalowe gięte, lakierowane 
proszkowo, pojemnik - blacha stalowa lakierowana proszkowo, podstawa betonowa) z wywozem na Bazę 
Materiałową ZDM szt. 1

20 Montaż elementów małej architektury szt. 2
Ustawienie nowego kosza na śmieci (KOS-05) o wysokości 72 cm i średnicy 53 cm (wykonany z betonu 
płukanego granitu; struktura kamyków frakcji 3-5 mm; pojemność kosza z wkładem 70L; kolor szary) szt. 1
Ustawienie ławki bez oparcia (LAW-07) o długości 181 cm, wysokości 45 cm i szerokości 50 cm (stopa 
metalowa w kolorze grafitowym RAL 7043; siedzisko z drewna iglastego malowanego lakierobejcą na jasny 
orzech; całość przykręcana do podłoża) szt. 1

21 Montaż wiaty przystankowej szt. 1
Ustawienie w km 0+019.00 nowej wiaty przystankowej 4-segmentowej (wiata zgodna z wytycznymi ZTM 
dostępnymi m.in. na stronie internetowej: www.poznan.pl/przestrzenpubliczna); montaż poprzez 
zabetonowanie szt. 1

22 Demontaż i montaż wygrodzeń pasa zieleni m 36
Demontaż płotku stalowego niskiego (wys. 90 cm) koloru zielonego zlokalizowanego w pasie zieleni 
kolidującego z projektowaną wiatą (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) m 13
Demontaż i ponowny montaż płotku stalowego niskiego (wys. 90 cm) koloru zielonego zlokalizowanego w 
pasie zieleni, kolidującego lokalnie z ustawianym obrzeżem betonowym (słupki do odmalowania na kolor 
RAL 7043 oraz nowa siatka powlekana do zamontowania) 23
PODBUDOWY (D 04.00.00) * *PODBUDOWY (D 04.00.00) * *

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA (D 04.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

23
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 
21-30 cm m2 225

Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 
21 cm - chodnik z płyt betonowych (w tym roboty ziemne: wykop w ilości 50 m3 oraz nasyp w ilości 13 m3)

m2 225

24
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 
31-40 cm m2 211
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 
43 cm - peron oraz jezdnia ul. Górna Wilda m2 211

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (D  04.03.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

25 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 446
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m2 211
- pod warstwą wiążącą z BA - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego m2 211
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m2 235
- pod warstwą ścieralną z BA - warstwa wiążąca z BA oraz istniejąca nawierzchnia po uprzednim 
sfrezowaniu m2 235

26 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 446
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m2 211
- pod warstwą wiążącą z BA - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego m2 211
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m2 235
- pod warstwą ścieralną z BA - warstwa wiążąca z BA oraz istniejąca nawierzchnia po uprzednim 
sfrezowaniu m2 235
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE (D 04.04.02).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

27
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, 
warstwa grub. 20 cm m2 211
- nawierzchnia wyniesionej platformy przystanku wiedeńskiego wraz z rampami m2 171
- nawierzchnia jezdni ul. Górna Wilda przed rampami na długości skosów m2 40
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁO ŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM (D 04.05.01)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

28 Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grub. 15 cm m2 211
- nawierzchnia wyniesionej platformy przystanku wiedeńskiego wraz z rampami m2 171
- nawierzchnia jezdni ul. Górna Wilda przed rampami na długości skosów m2 40

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (D 04.06.01)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

29 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy do 10 cm m2 225
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu grub. 10 cm - chodnik z płyt betonowych m2 225
NAWIERZCHNIE (D.05.00.00) * *

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA (D 05.03.05/a).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

30 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, gr. 4 cm m2 235
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm * *

- nawierzchnia wyniesionej platformy przystanku wiedeńskiego wraz z rampami m2 171
- nawierzchnia jezdni ul. Górna Wilda przed rampami na długości skosów m2 40
- nawierzchnia jezdni ul. Górna Wilda pomiędzy projektowanym krawężnikiem przystankowym a istniejącą 
szyną m2 24

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WI ĄŻĄCA (D 05.03.05/b).NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WI ĄŻĄCA (D 05.03.05/b).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

31 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, gr. 4 cm m2 211
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4 cm * *

- nawierzchnia wyniesionej platformy przystanku wiedeńskiego wraz z rampami m2 171
- nawierzchnia jezdni ul. Górna Wilda przed rampami na długości skosów m2 40

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO (D 05.0 3.11).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

32
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm (wywóz destruktu na Bazę 
Materiałową ZDM) m2 55
Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na ulicy Górna Wilda o średniej 
gr. 4 cm - od km 0+000.00 do km 0+064.40 m2 55
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D 06.00.00) * *
UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW (D 06.01.01).
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

* *

33 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6÷15 cm m2 36
Humusowanie pasów zieleni (trawników) z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm z zakupem i 
dowozem humusu 

* *

- odtworzenie pasów zieleni wzdłuż ul. Górna Wilda, strona lewa (między chodnikiem a granicą pasa 
drogowego) = 36*0.15 = 5.40 m3 m2 36

Strona 3 z 5



Nazwa Ilość 
1 2 3 4

Jednostka
Lp.

Element scalony - rodzaj robót                                                                                               
Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilo ści

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D 07.00.00) * *

OZNAKOWANIE POZIOME (D 07.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

34 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi m2 110
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - wykonywane sprzętem ręcznym w 
technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej na gładko (gr. 3 mm = 6 kg/m2) - linie, znaki poprzeczne i 
inne symbole  

* *

Linia P-1e - linia osiowa na skrzyżowaniach oraz zjazdach m2 3,48

Linia P-4 - linia osiowa m2 37,10
Linia P-7b - linia krawędziowa przy krawężniku kamiennym oraz na nawierzchni jezdni ul. Górna Wilda 
wzdłuż przystanku oraz na rampach m2 25,42
Linia P-7b - obwiednia powierzchni wyłączonej z ruchu m2 14,40
Linia P-14 - przed rampą najazdową m2 1,13
Linia P-17 - wzdłuż peronu m2 6,72
Linia P-21 - powierzchnia wyłączona z ruchu m2 18,43
Linia P-25 - na rampie najazdowej i zjazdowej m2 1,32
Piktogram - oznaczenie pola (o wymiarach 1.5x1.5 m) oczekiwania dla osób niepełnosprawnych i rodziców z 
dziecięcymi wózkami (piktogram malowany na płytkach chodnikowych, które wcześniej w zadanym polu 
należy przemalować farbą do betonu na zewnątrz w kolorze RAL 7043) m2 2,25

35 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi m2 11
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - wykonywane sprzętem ręcznym w 
technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej z funkcją akustyczną - linie

* *

Linia P-7b - linia krawędziowa przy krawężniku przystankowym m2 11
36 Oznakowanie poziome jezdni z wykorzystaniem PEO szt. 15

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - montaż punktowych elementów 
odblaskowych solarnych samo zasilających i samo aktywujących się

* *

- PEO koloru czerwonego szt. 10
- PEO koloru białego szt. 5

37 Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego m2 1837 Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego m 18
Linia P-10 m2 18

OZNAKOWANIE PIONOWE (D 07.02.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

38 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 8
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych ø 60 mm szt. 8

39 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków i słupów trakcyjnych szt. 16
Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu - grupa znaków średnie (S) * *
- tarcze znaków typu A - znaki z rozbiórki szt. 1
- tarcze znaków typu B - nowe szt. 1
- tarcze znaków typu B - znaki z rozbiórki szt. 2
- tarcze znaków typu D - nowe szt. 5
- tarcze znaków typu D - znaki z rozbiórki szt. 1
- tarcze znaków typu T - tabliczki do znaków typu A - znaki z rozbiórki szt. 1
- tarcze znaków typu T - tabliczki do znaków typu B - znaki z rozbiórki szt. 3
- tarcze znaków typu T - tabliczki do znaków typu D szt. 2

40 Ustawienie słupków blokujących szt. 27

Montaż słupków osłonowych/blokujących o wysokości 90 cm i średnicy 8 cm ze stali ocynkowanej, 
malowanej proszkowo, kolor grafitowy (RAL 7043), półmatowy, w rozstawie 1.50 m; słupki od góry 
zamknięte kapslami a w dolnej części na wys. ok. 15 cm od dołu słupka umocowana poprzeczka wykonana 
z płaskownika 60x6, mocowana poziomo - spaw pionowy i poziomy (ustawiane w chodniku przed przejściem 
dla pieszych) szt. 27
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ELEMENTY ULIC (D 08.00.00) * *

KRAWĘŻNIKI BETONOWE (D 08.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

41
Ustawienie krawężników betonowych przystankowych (tramwajowo - autobusowych) o wymiarach 30/77x40 
cm na ławie betonowej z oporem m 53
Ustawienie krawężników betonowych przystankowych (systemowych) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 z 
wypełnieniem fug oraz 5 cm przestrzeni między krawężnikami i płytą torowiska masą zalewową (elastyczny, 
poliuretanowy materiał uszczelniający), w tym:

* *

- krawężnik systemowy peronowy (prosty) h=22 cm (L=100 cm) m 44
- krawężnik systemowy peronowy (prosty), h=22 cm (L=58,5 cm) m 1
- krawężnik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, prawy m 1
- krawężnik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cm, prawy m 1
- krawężnik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cm, prawy m 1
- krawężnik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, prawy m 1
- krawężnik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, lewy m 1
- krawężnik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cm, lewy m 1
- krawężnik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cm, lewy m 1
- krawężnik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, lewy m 1
Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik betonowy = 0,131x53 =6.943 m3 m3 6,943

KRAWĘŻNIKI KAMIENNE (D 08.01.02).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

42 Ustawienie krawężników kamiennych 20x35 cm na ławie betonowej z oporem m 20
Ustawienie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15, krawężnik wystawiony na h=0÷12 cm m 20
Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik kamienny = 0.095x20 = 1.900 m3 m3 1,900

43 Ustawienie oporników kamiennych 20x25 cm na ławie betonowej z oporem m 45
Ustawienie oporników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na ławie Ustawienie oporników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15, opornik wtopiony m 45
Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod opornik kamienny = 0.087x45 = 3.915 m3 m3 3,915

44 Ustawienie oporników kamiennych 10x25 cm na ławie betonowej z oporem m 8
Ustawienie oporników kamiennych 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15, opornik wtopiony m 8
Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod opornik kamienny = 0.043x8 = 0.344 m3 m3 0,344

CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH (D.08.02.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

45 Wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych m2 225
Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych gładkich 50x50x7 cm koloru szarego, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin mieszanką piasku płukanego z cementem na 
sucho m2 168
Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych gładkich 30x30x8 cm koloru grafitowego, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin mieszanką piasku płukanego z cementem na 
sucho m2 39
Wykonanie nawierzchni chodnika (wzdłuż krawędzi peronu) z betonowych płytek chodnikowych 
integracyjnych koloru żółtego o wymiarach 40x40 cm grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 3 cm z wypełnieniem spoin mieszanką piasku płukanego z cementem na sucho m2 18

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE (D 08.03.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

46 Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm m 60
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15, łączenie na "pióro-wpust"

* *

- obramowanie chodnika wzdłuż przystanku m 60

Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża = 0.039*60 = 2.340 m3 m3 2,340
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