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Podstawa opracowania: KNR, KNR AT-13, KNR-W, KNR AT-14, KNNR, KNR AT-15, KNR AL-01,  

         KSNR 
Waluta:PLN 

 
 
  
Waluta: PLN 

 
 
 

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! 
Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu 
opracowania. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.  
W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów ( i 
urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne.  
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu 
materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny 
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Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. INSTALACJA STRUKTURALNA 
Kod CPV: 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-

wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 

 

szt 12,00 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0701-01-020 

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 

1 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno 

mocowanie 
krotność= 1,00 

 

szt 120,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0705-08-040 

Montaż korytek typu "U575" o szerokości 200 mm. 

Przykręcanie do gotowych otworów 
krotność= 1,00 

 

m 120,00 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-13 0105-

07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach - podłoże z cegły 
krotność= 1,00 
 

 

m 60,00 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR-W1208-010-

040 

Zaprawienie bruzd 
krotność= 1,00 

 

 

m 60,00 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0107-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w 

podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 

zaprawiania bruzd 
krotność= 1,00 

 

m 60,00 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0101-08-040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 

pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem 

mechanicznym. Osadzenie uchwytów w podłożu 

gipsowo gazobetonowym 
krotność= 1,00 

 

m 190,00 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-14 0102-

01-040 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 

odcinek poziomy, kabel miedziany 
krotność= 1,00 
 

 

m 1 200,00 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na 

gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 

 

m 190,00 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0207-04-020 

Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie 

kabli stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 32,00 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0302-020-

020 

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm 

podwójne 
krotność= 1,00 
 

 

szt 12,00 
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12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0302-020-

020 

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm 

pojedyncza 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0108-

01-020 

Montaż gniazd abonenckich  - 1xRJ45 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0108-

01-020 

Montaż gniazd abonenckich  - 2xRJ45 
krotność= 1,00 

 

 

szt 12,00 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0108-

05-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 

gnieździe 
krotność= 1,00 

 

 

szt 25,00 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0108-

06-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera  1xRJ45 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0108-

06-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera  2xRJ45 
krotność= 1,00 
 

 

szt 12,00 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-14 0110-

01-115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa 

serwerowa MMC, 42U, 600/600/2150 
krotność= 1,00 

 

 

kpl. 1,00 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-14 0110-

16-115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż 

szafy stojącej o wielkości 33U-42U 
krotność= 1,00 

 

 

kpl. 1,00 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-14 0110-

03-090 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U - 

panel wentylacyjny 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-14 0110-

04-090 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U- 

listwa zasilająca 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 2,00 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0109-

15-020 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel  

porządkujący 
krotność= 1,00 

 

 

szt 3,00 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0112-

01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45, PoE, 2x1Gb SFP 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0112-

01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 
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25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0112-

01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 25xRJ45  kat.3 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

26 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0108-

05-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 

panelu 
krotność= 1,00 

 

 

szt 48,00 

 

27 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0112-

01-020 

Tablice rozdzielcze 19" Panel rozdzielaczy kategoria 3  

19/1U 25 RJ45 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

28 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0109-

01-090 

Montaż centrali telefonicznej 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 

 

29 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1701-05-111 

Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich 
krotność= 1,00 

 

 

zespół 5,00 

 

30 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1701-05-111 

Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich 
krotność= 1,00 

 

 

zespół 1,00 

 

31 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0115-

04-020 

Montaż urządzenia zdalnej transmisji -  Punkty 

dostępowe wewnętrzne 
krotność= 1,00 

 

 

szt 7,00 

 

32 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0119-

02-020 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 
krotność= 1,00 
 

 

szt 25,00 

 

33 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0119-

02-020 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 
krotność= 1,00 

 

 

szt 25,00 

 

34 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0118-

01-108 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza 

linia 
krotność= 1,00 
 

 

pomiar 1,00 

 

35 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0118-

02-108 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda 

następna linia 
krotność= 1,00 
 

 

pomiar 24,00 

 

36 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0118-

03-120 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek 

za udostępnienie punktu pomiarowego 
krotność= 1,00 
 

 

moduł 25,00 

 

37 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0118-

04-120 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek 

za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu 

poprzedniego 
krotność= 1,00 

 

 

moduł 26,00 
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2. MONTAŻ INSTALACJI SYGNALIZACJI WŁAMANIA 
Kod CPV: 45312200-9 Instalowanie alarmów włamaniowych 

 

 
1 2 3 4 5 

 38 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 

 

 

szt 10,00 

 

39 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0101-06-040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 

pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. Przykręcenie uchwytów do 

konstrukcji 
krotność= 1,00 

 

m 150,00 

 

40 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0110-01-040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 

gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 

 

m 150,00 

 

41 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane 

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. 

łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -YTDY 8x0,5 
krotność= 1,00 

 

m 450,00 

 

42 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0336-01-040 

Wykucie bruzd poziomych  w ścianach i stropach  na 

zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 

 

m 50,00 

 

43 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0209-0201-

040 

Przewody wtynkowe  w tynku do innego podłoża. YTDY 

8x0,5 
krotność= 1,00 

 

 

m 50,00 

 

44 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane 

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. 

łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -YTKSY 4x2x0,8 
krotność= 1,00 

 

m 120,00 

 

45 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w 

powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al 

mm2-YTDY 8x0,5 
krotność= 1,00 

 

m 100,00 

 

46 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0102-05-

020 

Montaż centrali alarmowej INTEGRA 128 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

47 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0102-04-

020 

Montaż ekspandera  wejść 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

48 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0109-02-

020 

Montaż akumulatora bezobsługowego - 26Ah 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

49 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0109-02-

020 

Montaż akumulatora bezobsługowego - 18Ah 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 
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50 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0114-06-

020 

Montaż obudów (szafy elektrycznej ) pustej 
krotność= 1,00 

 

 

szt 3,00 

 

51 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0301-02-

020 

Montaż elementu obsługowego   - Manipulator 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

52 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0108-01-

020 

Montaż sygnalizatora akustycznego  -   zewnętrzny 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

53 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0108-01-

020 

Montaż sygnalizatora akustycznego  -   wewnętrzny 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

54 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0201-

01-020 

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni 
krotność= 1,00 

 

 

szt 10,00 

 

55 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0201-

04-020 

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i 

ultradźwiękowa 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

56 wg nakładów 

rzeczowych 

Al-01-0203-01-020 

Montaż czujki otwarcia 
krotność= 1,00 
 

 

szt 13,00 

 

57 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0701-

02-020 

Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

58 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1205-05-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

pomiar 1,00 

 

59 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1205-02-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 

następny 
krotność= 1,00 

 

pomiar 1,00 

 

60 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

pomiar 2,00 

 

61 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0601-

02-087 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 

alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) 
krotność= 1,00 

 

 

system 1,00 

 

62 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0602-01-

020 

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
krotność= 1,00 

 

 

szt 24,00 

 

63 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0604-

02-020 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 

elementów liniowych 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 
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64 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0702-04-

020 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 

alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

65 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0702-04-

020 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 

alarmowym . Programowanie i uruchomienie 

oprogramowania 
krotność= 1,00 

 

szt 24,00 

 

 

3. INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
Kod CPV: 50931200-2 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych 

 

 
1 2 3 4 5 

 66 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 
 

 

szt 10,00 

 

67 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0339-01-040 

Wykucie bruzd pionowych  w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 

 

m 150,00 

 

68 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0108-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w 

betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 
krotność= 1,00 

 

m 150,00 

 

69 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR-W1208-010-

040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 150,00 

 

70 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w 

powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al 

mm2 - UTP 4x2x0,5kat.6 
krotność= 1,00 

 

m 150,00 

 

71 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane 

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. 

łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 

4x2x0,5kat6 
krotność= 1,00 

 

m 600,00 

 

72 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0503-

04-020 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 

urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - DS09616NI-I8 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

73 wg nakładów 

rzeczowych 

KSNR0906-03-020 

Montaż urządzenia ochronne   -analogia -   Zestaw 

ochronników przepieciowych - PTU-16R-PRO/PoE 16- 

Kanałowy 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

74 wg nakładów 

rzeczowych 

KSNR0906-03-020 

Montaż urządzenia ochronne   -analogia -   ochronniki 

przepieciowe 
krotność= 1,00 

 

szt 14,00 

 

75 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej - Kamera DS-

2CD2625FHWD-IZS 
krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
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76 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej  - Kamery DS-

2CD2625FHWD-IZS 
krotność= 1,00 

 

szt 10,00 

 

77 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0701-

01-020 

Montaż standardowego zestawu PC - Stacji roboczej V 

NVH-1001 481 9 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

78 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0112-

01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

79 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0108-

05-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 

panelu 
krotność= 1,00 
 

 

szt 24,00 

 

80 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-14 0110-

07-115 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"   -

Przełącznik dostępowy 
krotność= 1,00 
 

 

kpl. 1,00 

 

81 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0112-

08-020 

Montaż UPS 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

82 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0506-01-

020 

Uruchomienie systemu 
krotność= 1,00 
 

 

szt 14,00 

 

83 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0702-

03-020 

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego 

systemami 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

84 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0604-

01-020 

Praca próbna i testowanie systemu 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

85 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 

 

pomiar 1,00 

 

86 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1205-05-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

pomiar 1,00 

 

 

4. MONTAŻ SYSTEMU ODDYMIANIA 
45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  
 

 
1 2 3 4 5 

 87 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-13 0105-

07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach - podłoże z cegły 
krotność= 1,00 
 

 

m 100,00 
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88 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu 

- Przewód HDGs 3x1,5 
krotność= 1,00 

 

m 80,00 

 

89 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu 

- Przewód HDGs 3x2,5 
krotność= 1,00 

 

m 90,00 

 

90 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu 

- Przewód HDGs 2x1,0 
krotność= 1,00 

 

m 20,00 

 

91 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu 

- Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 
krotność= 1,00 

 

m 50,00 

 

92 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu 

- Przewód YnTKSYekw 4x2x0,8 
krotność= 1,00 

 

m 50,00 

 

93 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR-W1208-010-

040 

Zaprawienie bruzd 
krotność= 1,00 

 

 

m 100,00 

 

94 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1601-02-020 

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 

NN na podłożu z cegły 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

95 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0109-

02-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

96 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1612-02-020 

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 

czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 

obudowach wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka 

dymu 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 

 

97 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1609-05-020 

Instalowanie przycisku oddymiania 
krotność= 1,00 
 

 

szt 3,00 

 

98 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0403-03-020 

Mocowanie aparatów o masie do 5 kg posiadających do 

2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 

częściowym rozebraniem izłożeniem bez podłączenia 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 
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99 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0404-

15-020 

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na 

gotowym podłożu z podłączeniem - puszka PIP3A 
krotność= 1,00 
 

 

szt 3,00 

 

100 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0304-

06-020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - 

samozamykacz do drzwi 
krotność= 1,00 
 

 

szt 2,00 

 

101 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0304-

04-020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - 

zwora elektromagnetyczna 
krotność= 1,00 
 

 

szt 2,00 

 

102 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0112-

04-020 

Montaż zasilacza 24V/230V - atestowany 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

103 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0108-

01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub 

zewnętrznego 
krotność= 1,00 

 

 

szt 3,00 

 

104 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1205-05-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
 

 

pomiar 1,00 

 

105 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0602-

02-020 

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 

konwencjonalnych do 4 elementów liniowych 
krotność= 1,00 
 

 

szt 2,00 

 

 

5. BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 
45314000-1   Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
 

 
1 2 3 4 5 

 106 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0333-20-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 

o grubości 3 cegieł 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

107 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0401-03-020 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 

rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych. Grunt kategorii 

IV 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

108 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0103-01-040 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z 

tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa 

w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu 
krotność= 1,00 

 

 

m 130,00 
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6. MONTAŻ INSTALACJI INTERKOMOWEJ I DOMOFONOWEJ 
45314300-4  Instalacje infrastruktury okablowania  
 

 
1 2 3 4 5 

 109 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0602-05-040 

Mechaniczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w 

powłoce termoplastycznej w częściowo zajęty otwór 

kanalizacji kablowej- XzTKMXpw 4x2x0,8 
krotność= 1,00 

 

m 160,00 

 

110 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-13 0105-

01-040 

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z 

gipsu, tynku, gazobetonu 
krotność= 1,00 

 

 

m 30,00 

 

111 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1001-01-040 

Linie wykonywane przewodami   układanymi w tynku - 

UTP4x2x0,5 
krotność= 1,00 

 

m 30,00 

 

112 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0111-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 21 mm układane n.t. w 

ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu 
krotność= 1,00 

 

m 100,00 

 

113 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w 

powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al 

mm2 - UTP 4x2x0,5kat.6 
krotność= 1,00 

 

m 100,00 

 

114 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane 

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. 

łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -UTP4x2x0,5 

kat.6 
krotność= 1,00 

 

m 120,00 

 

115 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane 

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. 

łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -YTKSY 3x2x0,8 
krotność= 1,00 

 

m 220,00 

 

116 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w 

powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al 

mm2 - YTKSY 3x2x0,8 
krotność= 1,00 

 

m 30,00 

 

117 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0302-

09-020 

Montaż elementów systemu domofonowego - interfesj   

paneli głównych 2 Voice 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

118 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0302-

09-020 

Montaż elementów systemu domofonowego - dekoder 

dla użytkowników - voice 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

119 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0112-

02-020 

Montaż zasilacza do domofonu 
krotność= 1,00 
 

 

szt 3,00 

 

120 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0112-

02-020 

Montaż zasilacza  do Interkomu 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 



str 13 

1 2 3 4 5 

121 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0112-

02-020 

Montaż zasilacza 12/3A/230V 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

122 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0304-

01-020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - 

elektrozaczep 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

123 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0304-

04-020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - 

zwora elektromagnetyczna 
krotność= 1,00 

 

 

szt 4,00 

 

124 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0111-

02-020 

Montaż elementów obsługowych - Panel wywołania 

Sinthesi 
krotność= 1,00 

 

 

szt 3,00 

 

125 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1701-01-020 

Zainstalowanie unifonu 
krotność= 1,00 
 

 

szt 6,00 

 

126 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1701-01-020 

Zainstalowanie Interkomu 
krotność= 1,00 
 

 

szt 8,00 

 

127 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0204-

01-020 

Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk otwarcia 
krotność= 1,00 

 

 

szt 3,00 

 

128 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0303-

03-108 

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów 

sygnalizacyjnych systemów 
krotność= 1,00 

 

 

pomiar 2,00 

 

129 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0307-

01-020 

Praca próbna systemu - próby pomontażoweklawiatury 

obsługującej PIN-kod 
krotność= 1,00 

 

 

szt 3,00 

 

130 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0307-

02-020 

Praca próbna systemu  - próby pomontażowesterownika 

(kontrolera) magistrali 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

131 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0307-

04-020 

Praca próbna systemu  - próby 

pomontażoweelektromechanicznych elementów 

blokujących 
krotność= 1,00 

 

 

szt 3,00 

 

132 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0601-

04-087 

Przygotowanie i testowanie systemu 
krotność= 1,00 
 

 

system 1,00 
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7. INSTALACJA AUDIO-WIZUALNA 
32321200-1 Urządzenia audiowizualne 

 

 
1 2 3 4 5 

 133 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-13 0105-

07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach - podłoże z cegły 
krotność= 1,00 
 

 

m 150,00 

 

134 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0107-01-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w 

podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 

zaprawiania bruzd 
krotność= 1,00 

 

m 100,00 

 

135 wg nakładów 

rzeczowych 

norm własna-090 

Wykonanie okablowania systemu audio - video 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

136 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0501-

03-020 

Montaż elementów - tablica interaktywna 
krotność= 1,00 
 

 

szt 5,00 

 

137 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0204-03-020 

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy 
krotność= 1,00 

 

 

szt 5,00 

 

138 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0801-10-020 

Instalowanie głośnika 
krotność= 1,00 

 

 

szt 10,00 

 

139 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR-W0402-04-

020 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez 

częściowego rozebrania i podłączenia. Projektor 

interaktywny 
krotność= 1,00 

 

szt 5,00 

 

140 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR-W0402-04-

020 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez 

częściowego rozebrania i podłączenia. Projektor 

multimedialny 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

141 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR-W0401-08-

020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów. 

Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w 

podłożu z cegły. Aparat do 4 otworów mocujących- 

Ekran projekcyjny elektryczny 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

142 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0602-01-020 

Instalowanie  przyłącza sygnałowego - Przyłącze 

sygnałowe HDMI, VGA, audio, USB 
krotność= 1,00 

 

szt 6,00 

 

143 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0601-

04-087 

Przygotowanie i testowanie  systemów 
krotność= 1,00 
 

 

system 1,00 

 

144 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 

 

pomiar 1,00 
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145 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1205-02-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 

następny 
krotność= 1,00 

 

pomiar 15,00 

 

146 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1205-05-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

pomiar 1,00 

 

147 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1205-06-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 
krotność= 1,00 
 

 

pomiar 15,00 

 

148 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1202-01-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 
krotność= 1,00 

 

pomiar 21,00 

 

149 wg nakładów 

rzeczowych 

Norm zakł-020 

Szkolenie personelu 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

 

8. SYSTEM PRZYZYWOWY 
45314300-4  Instalacje infrastruktury okablowania  
 

 
1 2 3 4 5 

 150 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 

 

151 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0336-01-040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 

x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-

wapiennej 
krotność= 1,00 

 

m 20,00 

 

152 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 21 mm układane n.t.na 

gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 

 

m 80,00 

 

153 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. 

YTKSYekw4x2x0,5 
krotność= 1,00 

 

m 20,00 

 

154 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0326-01-040 

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami 

instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. 

zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,00 
 

 

m 20,00 

 

155 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane 

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. 

łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - 

YTKSYekw4x2x0,5 
krotność= 1,00 

 

m 80,00 

 

156 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane 

w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. 

łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - OMY2x2,5 
krotność= 1,00 

 

m 30,00 
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157 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane 

p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny 

przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu 

- - OMY2x1,5 
krotność= 1,00 

 

m 30,00 

 

158 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-15 0115-

01-020 

Montaż matrycy sygnalizacyjnej 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

159 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0111-

02-020 

Montaż elementów obsługowych - podcentralka 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

160 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0112-03-

020 

Montaż zasilacza - 2A/12V/230V 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

161 wg nakładów 

rzeczowych 

AL-01-0204-01-

020 

Montaż    Włącznik łaźienkowy 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

162 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0404-

06-020 

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów -wskaźnik  

zadziałania 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

163 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0601-

01-087 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 

alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 
krotność= 1,00 

 

 

system 1,00 

 

164 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0603-

01-097 

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - 

do 2 adresów 
krotność= 1,00 

 

 

lin. 1,00 

 

165 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AL-01 0604-

01-020 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 

elementów liniowych 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

166 wg nakładów 

rzeczowych 

Norm zakł-020 

Szkolenie personelu 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 
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Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m K.j. R K.j. M K.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  INSTALACJA 

STRUKTURALNA 

Kod CPV: 45314310-7 

Instalowanie okablowania 

komputerowego 
 

      

1. KNR 

0333-10-020 
Przebicie otworów w 

ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej o 

grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 

 

12,00 szt     

2. KNR 

0701-01-020 
Montaż na gotowym podłożu 

konstrukcji wsporczych do 1 

kg przykręcanych. Montaż na 

ścianach, jedno mocowanie 
Krotność = 1,00 
 

120,00 szt     

3. KNR 

0705-08-040 
Montaż korytek typu "U575" 

o szerokości 200 mm. 

Przykręcanie do gotowych 

otworów 
Krotność = 1,00 

 

120,00 m     

4. KNR AT-13 

 0105-07-040 
Wykucie bruzd  w ścianach - 

podłoże z cegły 
Krotność = 1,00 

 

60,00 m     

5. KNR-W 

1208-010-040 
Zaprawienie bruzd 
Krotność = 1,00 

 

60,00 m     

6. KNR 
0107-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 

do 28 mm układane p.t. w 

podłożu różnym od betonu w 

gotowych bruzdach, bez 

zaprawiania bruzd 
Krotność = 1,00 

 

60,00 m     

7. KNR 
0101-08-040 

Montaż uchwytów pod rury 

winidurowe układane 

pojedynczo z 

przygotowaniem podłoża 

sprzętem mechanicznym. 

Osadzenie uchwytów w 

podłożu gipsowo 

gazobetonowym 
Krotność = 1,00 
 

190,00 m     

8. KNR AT-14 

 0102-01-040 
Układanie poziomego 

okablowania strukturalnego - 

odcinek poziomy, kabel 

miedziany 
Krotność = 1,00 

 

1 200,00 m     

9. KNR 
0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 

do 28 mm układane n.t.na 

gotowych uchwytach 
Krotność = 1,00 

 

190,00 m     

10. KNR 

0207-04-020 
Zarobienie, rozszycie na 

gniezdnikach oraz włączenie 

kabli stacyjnych o pojemności 

4x2 - analogia 

32,00 szt     
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Krotność = 1,00 

 

11. KNNR 
0302-020-020 

Puszki instalacyjne 

podtynkowe o średnicy do 60 

mm podwójne 
Krotność = 1,00 

 

12,00 szt     

12. KNNR 

0302-020-020 
Puszki instalacyjne 

podtynkowe o średnicy do 60 

mm pojedyncza 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

13. KNR AT-15 

 0108-01-020 
Montaż gniazd abonenckich  - 

1xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

14. KNR AT-15 

 0108-01-020 
Montaż gniazd abonenckich  - 

2xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

12,00 szt     

15. KNR AT-15 

 0108-05-020 
Montaż gniazd abonenckich - 

montaż modułu RJ45 w 

gnieździe 
Krotność = 1,00 

25,00 szt     

16. KNR AT-15 

 0108-06-020 
Montaż gniazd abonenckich - 

montaż adaptera  1xRJ45 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

17. KNR AT-15 

 0108-06-020 
Montaż gniazd abonenckich - 

montaż adaptera  2xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

12,00 szt     

18. KNR AT-14 

 0110-01-115 
Montaż szaf dystrybucyjnych 

19" stojących - Szafa 

serwerowa MMC, 42U, 

600/600/2150 
Krotność = 1,00 

 

1,00 kpl.     

19. KNR AT-14 
 0110-16-115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 

19" - dodatek za montaż szafy 

stojącej o wielkości 33U-42U 
Krotność = 1,00 

 

1,00 kpl.     

20. KNR AT-14 

 0110-03-090 
Montaż wyposażenia szaf 

dystrybucyjnych 19" 42U - 

panel wentylacyjny 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl     

21. KNR AT-14 

 0110-04-090 
Montaż wyposażenia szaf 

dystrybucyjnych 19" 42U- 

listwa zasilająca 
Krotność = 1,00 

 

2,00 kpl     

22. KNR AT-15 

 0109-15-020 
Montaż wyposażenia szaf 

dystrybucyjnych 19" - panel  

porządkujący 
Krotność = 1,00 

 

3,00 szt     

23. KNR AT-15 
 0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 

24xRJ45, PoE, 2x1Gb SFP 
Krotność = 1,00 

 

2,00 szt     

24. KNR AT-15 

 0112-01-020 
Tablice rozdzielcze 19" 

24xRJ45 
Krotność = 1,00 

 

2,00 szt     

25. KNR AT-15 

 0112-01-020 
Tablice rozdzielcze 19" 

25xRJ45  kat.3 

1,00 szt     
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Krotność = 1,00 

 

26. KNR AT-15 
 0108-05-020 

Montaż gniazd abonenckich - 

montaż modułu RJ45 w 

panelu 
Krotność = 1,00 

 

48,00 szt     

27. KNR AT-15 

 0112-01-020 
Tablice rozdzielcze 19" Panel 

rozdzielaczy kategoria 3  

19/1U 25 RJ45 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

28. KNR AT-15 

 0109-01-090 
Montaż centrali telefonicznej 
Krotność = 1,00 

 

1,00 kpl     

29. KNR 

1701-05-111 
Zainstalowanie aparatów 

telefonicznych abonenckich 
Krotność = 1,00 

 

5,00 zes

pół 

    

30. KNR 

1701-05-111 
Zainstalowanie aparatów 

telefonicznych abonenckich 
Krotność = 1,00 
 

1,00 zes

pół 

    

31. KNR AL-01 

 0115-04-020 
Montaż urządzenia zdalnej 

transmisji -  Punkty 

dostępowe wewnętrzne 
Krotność = 1,00 

 

7,00 szt     

32. KNR AT-15 

 0119-02-020 
Krosowanie - kabel 

miedziany w szafie 

dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 

 

25,00 szt     

33. KNR AT-15 
 0119-02-020 

Krosowanie - kabel 

miedziany w szafie 

dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 

 

25,00 szt     

34. KNR AT-15 

 0118-01-108 
Wykonanie pomiarów torów 

transmisyjnych - pierwsza 

linia 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po

mia
r 

    

35. KNR AT-15 

 0118-02-108 
Wykonanie pomiarów torów 

transmisyjnych - każda 

następna linia 
Krotność = 1,00 

 

24,00 po

mia

r 

    

36. KNR AT-15 
 0118-03-120 

Wykonanie pomiarów torów 

transmisyjnych - dodatek za 

udostępnienie punktu 

pomiarowego 
Krotność = 1,00 
 

25,00 mo
duł 

    

37. KNR AT-15 

 0118-04-120 
Wykonanie pomiarów torów 

transmisyjnych - dodatek za 

doprowadzenie miejsca 

pomiaru do stanu 

poprzedniego 
Krotność = 1,00 

 

26,00 mo

duł 

    

         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ INSTALACJI 

SYGNALIZACJI 

WŁAMANIA 

Kod CPV: 45312200-9 
Instalowanie alarmów 

włamaniowych 
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38. KNR 

1712-03-020 
Przebicie przez ścianę o 

grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 

 

10,00 szt     

39. KNR 

0101-06-040 
Montaż uchwytów pod rury 

winidurowe układane 

pojedynczo z 

przygotowaniem podłoża 

przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. Przykręcenie 

uchwytów do konstrukcji 
Krotność = 1,00 
 

150,00 m     

40. KNR 

0110-01-040 
Rury winidurowe o średnicy 

do 20 mm układane n.t.na 

gotowych uchwytach 
Krotność = 1,00 

 

150,00 m     

41. KNR 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 

powłoce polwinitowej 

układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez 

mocowania. łączny przekrój 

żył do 6Cu, 12Al mm2 -

YTDY 8x0,5 
Krotność = 1,00 

 

450,00 m     

42. KNR 

0336-01-040 
Wykucie bruzd poziomych  w 

ścianach i stropach  na 

zaprawie cementowo-

wapiennej 
Krotność = 1,00 

 

50,00 m     

43. KNR 

0209-0201-040 
Przewody wtynkowe  w 

tynku do innego podłoża. 

YTDY 8x0,5 
Krotność = 1,00 

 
 

50,00 m     

44. KNR 

0212-01-040 
Przewody kabelkowe w 

powłoce polwinitowej 

układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez 

mocowania. łączny przekrój 

żył do 6Cu, 12Al mm2 -

YTKSY 4x2x0,8 
Krotność = 1,00 

 

120,00 m     

45. KNR 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 

wciągane do rur. Przewody w 

powłoce polwinitowej, łączny 

przekrój żył do 6Cu, 12Al 

mm2-YTDY 8x0,5 
Krotność = 1,00 

 

100,00 m     

46.  

AL-01-0102-

05-020 

Montaż centrali alarmowej 

INTEGRA 128 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

47.  

AL-01-0102-

04-020 

Montaż ekspandera  wejść 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

48.  

AL-01-0109-

02-020 

Montaż akumulatora 

bezobsługowego - 26Ah 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

49.  Montaż akumulatora 2,00 szt     
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AL-01-0109-

02-020 
bezobsługowego - 18Ah 
Krotność = 1,00 

 

50.  

AL-01-0114-
06-020 

Montaż obudów (szafy 

elektrycznej ) pustej 
Krotność = 1,00 

 

3,00 szt     

51.  

AL-01-0301-
02-020 

Montaż elementu 

obsługowego   - Manipulator 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

52.  

AL-01-0108-
01-020 

Montaż sygnalizatora 

akustycznego  -   zewnętrzny 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

53.  

AL-01-0108-
01-020 

Montaż sygnalizatora 

akustycznego  -   wewnętrzny 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

54. KNR AL-01 

 0201-01-020 
Montaż czujki ruchu- 

pasywna podczerwieni 
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

55. KNR AL-01 

 0201-04-020 
Montaż czujki ruchu- 

pasywna podczerwieni i 

ultradźwiękowa 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

56.  

Al-01-0203-

01-020 

Montaż czujki otwarcia 
Krotność = 1,00 
 

13,00 szt     

57. KNR AL-01 

 0701-02-020 
Montaż interfejsu sieciowego 

do zestawu PC 
Krotność = 1,00 
  

1,00 szt     

58. KNR 

1205-05-108 
Badanie skuteczności 

zerowania - pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

 

1,00 po

mia

r 

    

59. KNR 

1205-02-108 
Badanie uziemienia 

ochronnego lub roboczego-

pomiar następny 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po

mia
r 

    

60. KNR 

1205-01-108 
Badanie uziemienia 

ochronnego lub roboczego-

pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

 

2,00 po

mia

r 

    

61. KNR AL-01 
 0601-02-087 

Przygotowanie i testowanie 

oprogramowania systemu 

alarmowego - do 50 kroków 

programowych (instrukcji) 
Krotność = 1,00 
 

1,00 syst
em 

    

62.  

AL-01-0602-

01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie 

linii dozorowych 
Krotność = 1,00 
 

24,00 szt     

63. KNR AL-01 

 0604-02-020 
Praca próbna i testowanie 

systemu alarmowego do 48 

elementów liniowych 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

64.  
AL-01-0702-

04-020 

Oprogramowanie 

zarządzające i nadzorujące 

systemem alarmowym . 

Zainstalowanie 

1,00 szt     
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oprogramowania 
Krotność = 1,00 

 

65.  

AL-01-0702-
04-020 

Oprogramowanie 

zarządzające i nadzorujące 

systemem alarmowym . 

Programowanie i 

uruchomienie 

oprogramowania 
Krotność = 1,00 

 

24,00 szt     

         

  Razem:       
         

3.  INSTALACJA 

TELEWIZYJNEGO 

SYSTEMU NADZORU 

Kod CPV: 50931200-2 Usługi 
instalowania urządzeń 

telewizyjnych 

 

      

66. KNR 

1712-03-020 
Przebicie przez ścianę o 

grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 

 

10,00 szt     

67. KNR 

0339-01-040 
Wykucie bruzd pionowych  w 

ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej 
Krotność = 1,00 

 

150,00 m     

68. KNR 
0108-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 

do 20 mm układane p.t.w 

betonie w gotowych 

bruzdach, bez zaprawiania 

bruzd 
Krotność = 1,00 

 

150,00 m     

69. KNR-W 

1208-010-040 
Zaprawienie bruzd o 

szerokości do 25 mm 
Krotność = 1,00 

 

150,00 m     

70. KNR 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 

wciągane do rur. Przewody w 

powłoce polwinitowej, łączny 

przekrój żył do 6Cu, 12Al 

mm2 - UTP 4x2x0,5kat.6 
Krotność = 1,00 

 

150,00 m     

71. KNR 

0212-01-040 
Przewody kabelkowe w 

powłoce polwinitowej 

układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez 

mocowania. łączny przekrój 

żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 

4x2x0,5kat6 
Krotność = 1,00 

 

600,00 m     

72. KNR AL-01 
 0503-04-020 

Montaż elementów systemu 

telewizji użytkowej - 

urządzenie do cyfrowego 

zapisu obrazu - DS09616NI-

I8 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

73. KSNR 

0906-03-020 
Montaż urządzenia ochronne   

-analogia -   Zestaw 

ochronników przepieciowych 

- PTU-16R-PRO/PoE 16- 

Kanałowy 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     
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74. KSNR 
0906-03-020 

Montaż urządzenia ochronne   

-analogia -   ochronniki 

przepieciowe 
Krotność = 1,00 

 

14,00 szt     

75.  

AL-01-0501-
020 

Montaż kamery stacjonarnej - 

Kamera DS-

2CD2625FHWD-IZS 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

76.  

AL-01-0501-

020 

Montaż kamery stacjonarnej  

- Kamery DS-

2CD2625FHWD-IZS 
Krotność = 1,00 

 

10,00 szt     

77. KNR AL-01 

 0701-01-020 
Montaż standardowego 

zestawu PC - Stacji roboczej 

V NVH-1001 481 9 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

78. KNR AT-15 
 0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 

24xRJ45 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

79. KNR AT-15 

 0108-05-020 
Montaż gniazd abonenckich - 

montaż modułu RJ45 w 

panelu 
Krotność = 1,00 
 

24,00 szt     

80. KNR AT-14 

 0110-07-115 
Montaż wyposażenia szaf 

dystrybucyjnych 19"   -

Przełącznik dostępowy 
Krotność = 1,00 

 

1,00 kpl.     

81. KNR AL-01 

 0112-08-020 
Montaż UPS 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

82.  

AL-01-0506-

01-020 

Uruchomienie systemu 
Krotność = 1,00 
 

14,00 szt     

83. KNR AL-01 

 0702-03-020 
Zainstalowanie 

oprogramowania 

zarządzającego systemami 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

84. KNR AL-01 

 0604-01-020 
Praca próbna i testowanie 

systemu 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

85. KNR 

1205-01-108 
Badanie uziemienia 

ochronnego lub roboczego-

pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

 

1,00 po

mia

r 

    

86. KNR 
1205-05-108 

Badanie skuteczności 

zerowania - pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

 

1,00 po
mia

r 

    

         

  Razem:       
         

4.  MONTAŻ SYSTEMU 

ODDYMIANIA 

45312100-8   Instalowanie 
przeciwpożarowych systemów 

alarmowych 
 

      

87. KNR AT-13 
 0105-07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach - 

podłoże z cegły 

100,00 m     
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Krotność = 1,00 

 

88. KNR 
0210-01-040 

Przewody kabelkowe w 

izolacji polwinitowej 

układane p.t.w gotowych 

bruzdach bez zaprawienia 

bruzd.Łączny przekrój żył do 

6Cu,12Al mm2,podłoże różne 

od betonu - Przewód HDGs 

3x1,5 
Krotność = 1,00 
 

80,00 m     

89. KNR 

0210-01-040 
Przewody kabelkowe w 

izolacji polwinitowej 

układane p.t.w gotowych 

bruzdach bez zaprawienia 

bruzd.Łączny przekrój żył do 

6Cu,12Al mm2,podłoże różne 

od betonu - Przewód HDGs 

3x2,5 
Krotność = 1,00 

 

90,00 m     

90. KNR 
0210-01-040 

Przewody kabelkowe w 

izolacji polwinitowej 

układane p.t.w gotowych 

bruzdach bez zaprawienia 

bruzd.Łączny przekrój żył do 

6Cu,12Al mm2,podłoże różne 

od betonu - Przewód HDGs 

2x1,0 
Krotność = 1,00 
 

20,00 m     

91. KNR 

0210-01-040 
Przewody kabelkowe w 

izolacji polwinitowej 

układane p.t.w gotowych 

bruzdach bez zaprawienia 

bruzd.Łączny przekrój żył do 

6Cu,12Al mm2,podłoże różne 

od betonu - Przewód 

YnTKSYekw 1x2x0,8 
Krotność = 1,00 

 

50,00 m     

92. KNR 
0210-01-040 

Przewody kabelkowe w 

izolacji polwinitowej 

układane p.t.w gotowych 

bruzdach bez zaprawienia 

bruzd.Łączny przekrój żył do 

6Cu,12Al mm2,podłoże różne 

od betonu - Przewód 

YnTKSYekw 4x2x0,8 
Krotność = 1,00 
 

50,00 m     

93. KNR-W 

1208-010-040 
Zaprawienie bruzd 
Krotność = 1,00 

 

100,00 m     

94. KNR 

1601-02-020 
Zainstalowanie centralek 

sygnalizacji pożaru CSP do 5 

NN na podłożu z cegły 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

95. KNR AL-01 

 0109-02-020 
Montaż akumulatora 

bezobsługowego 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

96. KNR 

1612-02-020 
Instalowanie samoczynnych 

ostrzegaczy pożarowych - 

czujek w uprzednio 

zainstalowanych gniazdach i 

3,00 szt     
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obudowach wraz ze 

sprawdzeniem. Optyczna 

czujka dymu 
Krotność = 1,00 
 

97. KNR 

1609-05-020 
Instalowanie przycisku 

oddymiania 
Krotność = 1,00 

 

3,00 szt     

98. KNR 

0403-03-020 
Mocowanie aparatów o masie 

do 5 kg posiadających do 2 

otworów mocujących, na 

gotowym podłożu z 

częściowym rozebraniem 

izłożeniem bez podłączenia 
Krotność = 1,00 

 

2,00 szt     

99. KNR AL-01 

 0404-15-020 
Montaż dodatkowych 

urządzeń i elementów SAP na 

gotowym podłożu z 

podłączeniem - puszka PIP3A 
Krotność = 1,00 

 

3,00 szt     

100. KNR AL-01 

 0304-06-020 
Montaż 

elektromechanicznych 

elementów blokujących - 

samozamykacz do drzwi 
Krotność = 1,00 

 

2,00 szt     

101. KNR AL-01 
 0304-04-020 

Montaż 

elektromechanicznych 

elementów blokujących - 

zwora elektromagnetyczna 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

102. KNR AL-01 

 0112-04-020 
Montaż zasilacza 24V/230V - 

atestowany 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

103. KNR AL-01 

 0108-01-020 
Montaż sygnalizatora 

akustycznego wewnętrznego 

lub zewnętrznego 
Krotność = 1,00 

 

3,00 szt     

104. KNR 

1205-05-108 
Badanie skuteczności 

zerowania - pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

 

1,00 po

mia

r 

    

105. KNR AL-01 

 0602-02-020 
Sprawdzenie i uruchomienie 

linii dozorowych 

konwencjonalnych do 4 

elementów liniowych 
Krotność = 1,00 

 

2,00 szt     

         

  Razem:       
         

5.  BUDOWA KANALIZACJI 

TELETECHNICZNEJ 

45314000-1   Instalowanie 

urządzeń telekomunikacyjnych 
 

      

106. KNR 

0333-20-020 
Przebicie otworów w 

ścianach na zaprawie 

cementowej o grubości 3 

cegieł 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

107. KNR 
0401-03-020 

Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych 

1,00 szt     
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rozdzielczych SKR-2 

dwuelementowych. Grunt 

kategorii IV 
Krotność = 1,00 
 

108. KNR 

0103-01-040 
Budowa kanalizacji kablowej 

pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie w 

gruncie kat.IV.1 w-wa w 

ciągu kanalizacji,1 rura w 

warstwie,1 otwór w ciągu 
Krotność = 1,00 
 

130,00 m     

         

  Razem:       
         

6.  MONTAŻ INSTALACJI 

INTERKOMOWEJ I 

DOMOFONOWEJ 

45314300-4  Instalacje 

infrastruktury okablowania 
 

      

109. KNR 

0602-05-040 
Mechaniczne wciąganie kabla 

o średnicy do 30 mm w 

powłoce termoplastycznej w 

częściowo zajęty otwór 

kanalizacji kablowej- 

XzTKMXpw 4x2x0,8 
Krotność = 1,00 
 

160,00 m     

110. KNR AT-13 

 0105-01-040 
Wykucie bruzd o szer do 2,5 

cm w ścianach - podłoże z 

gipsu, tynku, gazobetonu 
Krotność = 1,00 

 

30,00 m     

111. KNR 
1001-01-040 

Linie wykonywane 

przewodami   układanymi w 

tynku - UTP4x2x0,5 
Krotność = 1,00 

 

30,00 m     

112. KNR 

0111-02-040 
Rury winidurowe o średnicy 

do 21 mm układane n.t. w 

ciągach wielokrotnych na 

gotowym podłożu 
Krotność = 1,00 

 

100,00 m     

113. KNR 

0207-01-040 
Przewody kabelkowe 

wciągane do rur. Przewody w 

powłoce polwinitowej, łączny 

przekrój żył do 6Cu, 12Al 

mm2 - UTP 4x2x0,5kat.6 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

114. KNR 

0212-01-040 
Przewody kabelkowe w 

powłoce polwinitowej 

układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez 

mocowania. łączny przekrój 

żył do 6Cu, 12Al mm2 -

UTP4x2x0,5 kat.6 
Krotność = 1,00 

 

120,00 m     

115. KNR 

0212-01-040 
Przewody kabelkowe w 

powłoce polwinitowej 

układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez 

mocowania. łączny przekrój 

żył do 6Cu, 12Al mm2 -

YTKSY 3x2x0,8 
Krotność = 1,00 

220,00 m     
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116. KNR 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 

wciągane do rur. Przewody w 

powłoce polwinitowej, łączny 

przekrój żył do 6Cu, 12Al 

mm2 - YTKSY 3x2x0,8 
Krotność = 1,00 

 

30,00 m     

117. KNR AL-01 

 0302-09-020 
Montaż elementów systemu 

domofonowego - interfesj   

paneli głównych 2 Voice 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

118. KNR AL-01 
 0302-09-020 

Montaż elementów systemu 

domofonowego - dekoder dla 

użytkowników - voice 
Krotność = 1,00 

 

2,00 szt     

119. KNR AL-01 

 0112-02-020 
Montaż zasilacza do 

domofonu 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

120. KNR AL-01 

 0112-02-020 
Montaż zasilacza  do 

Interkomu 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

121. KNR AL-01 

 0112-02-020 
Montaż zasilacza 

12/3A/230V 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

122. KNR AL-01 

 0304-01-020 
Montaż 

elektromechanicznych 

elementów blokujących - 

elektrozaczep 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

123. KNR AL-01 
 0304-04-020 

Montaż 

elektromechanicznych 

elementów blokujących - 

zwora elektromagnetyczna 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

124. KNR AL-01 

 0111-02-020 
Montaż elementów 

obsługowych - Panel 

wywołania Sinthesi 
Krotność = 1,00 

 

3,00 szt     

125. KNR 
1701-01-020 

Zainstalowanie unifonu 
Krotność = 1,00 
 

6,00 szt     

126. KNR 

1701-01-020 
Zainstalowanie Interkomu 
Krotność = 1,00 
 

8,00 szt     

127. KNR AL-01 

 0204-01-020 
Montaż czujki napadowej - 

ręczny przycisk otwarcia 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

128. KNR AL-01 

 0303-03-108 
Sprawdzenie i pomiary 

elektryczne obwodów 

sygnalizacyjnych systemów 
Krotność = 1,00 

 

2,00 po

mia

r 

    

129. KNR AL-01 
 0307-01-020 

Praca próbna systemu - próby 

pomontażoweklawiatury 

obsługującej PIN-kod 
Krotność = 1,00 

 

3,00 szt     
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130. KNR AL-01 

 0307-02-020 
Praca próbna systemu  - 

próby 

pomontażowesterownika 

(kontrolera) magistrali 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

131. KNR AL-01 
 0307-04-020 

Praca próbna systemu  - 

próby 

pomontażoweelektromechani

cznych elementów 

blokujących 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

132. KNR AL-01 

 0601-04-087 
Przygotowanie i testowanie 

systemu 
Krotność = 1,00 

 

1,00 syst

em 

    

         

  Razem:       
         

7.  INSTALACJA AUDIO-

WIZUALNA 

32321200-1 Urządzenia 

audiowizualne 

 

      

133. KNR AT-13 
 0105-07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach - 

podłoże z cegły 
Krotność = 1,00 

 

150,00 m     

134. KNR 
0107-01-040 

Rury winidurowe o średnicy 

do 28 mm układane p.t. w 

podłożu różnym od betonu w 

gotowych bruzdach, bez 

zaprawiania bruzd 
Krotność = 1,00 

 

100,00 m     

135.  

norm własna-

090 

Wykonanie okablowania 

systemu audio - video 
Krotność = 1,00 

 

1,00 kpl     

136. KNR AL-01 
 0501-03-020 

Montaż elementów - tablica 

interaktywna 
Krotność = 1,00 

 

5,00 szt     

137. KNR 
0204-03-020 

Instalowanie panelowych 

wzmacniaczy mocy 
Krotność = 1,00 

 

5,00 szt     

138. KNR 
0801-10-020 

Instalowanie głośnika 
Krotność = 1,00 

 

10,00 szt     

139. KNR-W 

0402-04-020 
Mocowanie aparatów na 

gotowym podłożu bez 

częściowego rozebrania i 

podłączenia. Projektor 

interaktywny 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

140. KNR-W 

0402-04-020 
Mocowanie aparatów na 

gotowym podłożu bez 

częściowego rozebrania i 

podłączenia. Projektor 

multimedialny 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

141. KNR-W 

0401-08-020 
Przygotowanie podłoża do 

zabudowania aparatów. Kucie 

mechaniczne pod kołki 

rozporowe plastikowe w 

podłożu z cegły. Aparat do 4 

1,00 szt     
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otworów mocujących- Ekran 

projekcyjny elektryczny 
Krotność = 1,00 
 

142. KNR 

0602-01-020 
Instalowanie  przyłącza 

sygnałowego - Przyłącze 

sygnałowe HDMI, VGA, 

audio, USB 
Krotność = 1,00 

 

6,00 szt     

143. KNR AL-01 
 0601-04-087 

Przygotowanie i testowanie  

systemów 
Krotność = 1,00 

 

1,00 syst
em 

    

144. KNR 
1205-01-108 

Badanie uziemienia 

ochronnego lub roboczego-

pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

 

1,00 po
mia

r 

    

145. KNR 

1205-02-108 
Badanie uziemienia 

ochronnego lub roboczego-

pomiar następny 
Krotność = 1,00 
 

15,00 po

mia
r 

    

146. KNR 

1205-05-108 
Badanie skuteczności 

zerowania - pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po

mia

r 

    

147. KNR 

1205-06-108 
Badanie skuteczności 

zerowania - pomiar następny 
Krotność = 1,00 

 

15,00 po

mia

r 

    

148. KNR 

1202-01-108 
Sprawdzenie i pomiar 

kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego 

napięcia o ilości faz do 1 
Krotność = 1,00 

 

21,00 po

mia

r 

    

149.  

Norm zakł-020 
Szkolenie personelu 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

         

  Razem:       
         

8.  SYSTEM PRZYZYWOWY 

45314300-4  Instalacje 

infrastruktury okablowania 
 

      

150. KNR 

1712-03-020 
Przebicie przez ścianę o 

grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

151. KNR 

0336-01-040 
Wykucie bruzd poziomych o 

głębokości i szerokości 1/4 x 

1/2 cegły w ścianach na 

zaprawie cementowo-

wapiennej 
Krotność = 1,00 
 

20,00 m     

152. KNR 

0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy 

do 21 mm układane n.t.na 

gotowych uchwytach 
Krotność = 1,00 

 

80,00 m     

153. KNR 

0207-01-040 
Przewody kabelkowe 

wciągane do rur. 

YTKSYekw4x2x0,5 
Krotność = 1,00 

 

20,00 m     

154. KNR Zamurowanie bruzd 20,00 m     
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0326-01-040 poziomych z przewodami 

instalacyjnymi w ścianach o 

szerokości 1/2 cegły. zaprawa 

z wapna suchogaszonego 
Krotność = 1,00 

 

155. KNR 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 

powłoce polwinitowej 

układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez 

mocowania. łączny przekrój 

żył do 6Cu, 12Al mm2 - 

YTKSYekw4x2x0,5 
Krotność = 1,00 

 

80,00 m     

156. KNR 

0212-01-040 
Przewody kabelkowe w 

powłoce polwinitowej 

układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez 

mocowania. łączny przekrój 

żył do 6Cu, 12Al mm2 - 

OMY2x2,5 
Krotność = 1,00 
 

30,00 m     

157. KNR 

0210-01-040 
Przewody kabelkowe w 

izolacji polwinitowej 

układane p.t.w gotowych 

bruzdach bez zaprawienia 

bruzd.Łączny przekrój żył do 

6Cu,12Al mm2,podłoże różne 

od betonu - - OMY2x1,5 
Krotność = 1,00 

 

30,00 m     

158. KNR AT-15 

 0115-01-020 
Montaż matrycy 

sygnalizacyjnej 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

159. KNR AL-01 

 0111-02-020 
Montaż elementów 

obsługowych - podcentralka 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

160.  
AL-01-0112-

03-020 

Montaż zasilacza - 

2A/12V/230V 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

161.  
AL-01-0204-

01-020 

Montaż    Włącznik 

łaźienkowy 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

162. KNR AL-01 
 0404-06-020 

Montaż dodatkowych 

urządzeń i elementów -

wskaźnik  zadziałania 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

163. KNR AL-01 

 0601-01-087 
Przygotowanie i testowanie 

oprogramowania systemu 

alarmowego - do 25 kroków 

programowych (instrukcji) 
Krotność = 1,00 

 

1,00 syst

em 

    

164. KNR AL-01 

 0603-01-097 
Uruchomienie i pomiary linii 

dozorowych adresowych - do 

2 adresów 
Krotność = 1,00 

 

1,00 lin.     

165. KNR AL-01 
 0604-01-020 

Praca próbna i testowanie 

systemu alarmowego do 24 

elementów liniowych 

1,00 szt     



str 31 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 

Krotność = 1,00 

 

166.  
Norm zakł-020 

Szkolenie personelu 
Krotność = 1,00 

 

1,00 szt     

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  042 Cieśla II r-g 2,0400   

2.  073 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 82,7420   

3.  292 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 90,1735   

4.  293 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 11,5765   

5.  294 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 5,1341   

6.  312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 58,4880   

7.  313 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 8,8815   

8.  314 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 2,4830   

9.  315 monter-instalator - gr.V r-g 33,7150   

10.  332 Monter urządzeń radiostacyjnych ii r-g 49,7364   

11.  333 Monter urządzeń radiostacyjnych iii r-g 29,2161   

12.  334 Monter urządzeń radiostacyjnych iv r-g 0,7640   

13. 0 342 Murarz ii r-g 6,8000   

14.  391 Robotnik budowlany I r-g 245,1638   

15.  42 Cieśla ii r-g 27,4700   

16.  72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 34,9431   

17.  73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 222,9883   

18.  74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 23,5850   

19.  999 robocizna r-g 1 135,9996   

20.  999(1) Robocizna r-g 8,1900   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  2 080,0898   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  100/17 Elektrozaczep szt 1,0000   

2.  10002/2008 Kabel typu XzTKMXpw 4x2x0,8 m 160,0000   

3.  101/2/2005 Ekspander  wejść szt 2,0000   

4.  101/2005 Centrala alarmowa 16/128 szt 1,0000   

5.  102 Przycisk oddymiania (z sygnalizacją 

optyczno-akustyczną) 

szt 3,0000   

6.  102/18 Interkom TP-12RC szt 8,0000   

7.  1050001 Benzyna do ekstrakcyi dm3 0,1344   

8.  1050002 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,1200   

9.  11/16 Przewód HDGs 3x2,5 m 93,6000   

10.  1120602 Drut stalowy okrągły miękki śr.1 mm kg 0,1600   

11.  1120604 Drut stalowy okrągły miękki śred.2,0-

6,0mm 

kg 6,4000   

12.  1132099 Śruby ciesielskie szt 4,0000   

13.  12/17 Komplet kabli  do systemu audio-video  kpl 1,0000   

14.  121/1/2018 Moduł komunikacyjny z oprogramowaniem szt 1,0000   

15.  1211/19 Zasilacz  12V/3A/230V szt 1,0000   

16.  1470002 Kit epoksydowy K-1 kpl 1,6000   

17.  1512200 Lakier asfaltowy kg 0,3500   

18.  1545 puszka podtynkowa 2M szt 12,2400   

19.  1545/1 uchwyt 2M szt 12,0000   

20.  1554/2 ramka 2M szt 12,0000   

21.  1555 puszka podtynkowa 1M szt 1,0200   

22.  1555/1 uchwyt 1M szt 1,0000   

23.  1555/2 ramka 1M szt 1,0000   

24. 0 1602003 Piasek do zapraw m3 0,0400   

25.  1700300 Cement portlandzki zwykły "25" 

b/dodatków 

t 0,0030   

26. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły bez 

dodatków"35" 

kg 7,8000   

27. 0 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,4000   
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28.  177 Przewód HDGs 2x1 m 20,8000   

29.  21/1 Kamera DS-2CD2625FHWD-IZS szt 4,0000   

30.  214/18 Kabel YTKSY 4x2x0,8 m 120,0000   

31.  22/16 Przewód HDGs 3x1,5 m 83,2000   

32.  221 Akumulator 5Ah szt 2,0000   

33.  222/2013 Centrala oddymiania  - 8A  szt 1,0000   

34.  2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 0,0300   

35.  25555/7 Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem szt 3,0000   

36.  299111 IPU-14.105-1U kpl 1,0000   

37.  30002 Projektor interaktywny Ultra-Short Throw 

(3000 ANSI, WXGA, 6000:1) wraz z 

dedykowanym uchwytem  

szt 5,0000   

38.  30012 Projektor multimedialny (4000 ANSI, 

WXGA, 6000:1) 

szt 1,0000   

39.  31/2005 Kamery DS-2CD2H25FHWD-IZS szt 10,0000   

40.  320001 Ekran projekcyjny elektryczny 240x135 cm szt 1,0000   

41.  322 Pasywna czujka podczerwieni  z Uchwytem szt 10,0000   

42.  3222 Zasilacz atestowany 24V/3A  szt 1,0000   

43.  34443 LSA-PLUS łączówka rozłączna 2/10, 

żelowana, 1...0 

szt 6,0000   

44.  3930000 Woda m3 0,0200 

0,0080 

  

45.  43121/2019 Przycisk otwarcia szt 3,0000   

46.  4333 Przewody YTKSY 3x2x0,8 m 251,2000   

47.  4336/16 Cokół 800x1000, wys. 120mm (z 

przeciwwagą)  

szt 1,0000   

48.  434666/17 Tablica interaktywna 70", 10 pkt dotyku szt 5,0000   

49.  435/18 Czujka dualna PIR+mikrofala z uchwytem szt 1,0000   

50.  435/2012 Przełącznik dostępowy zarządzalny 

24xRJ45, PoE,2xSFP 

kpl 1,0000   

51.  45444 Uchwyt kablowy 44x88 mm (komplet 5 

szt.)  1 kpl. 

szt 4,0000   

52.  4553/2016 Uchwyt zestawu głośnikowego  szt 10,0000   

53.  4554 Nakładka opisowa 2/10 szt 6,0000   

54. 0 4580 Przewód YTKSYekw4x2x0,5 m 104,0000   

55.  458876/2011 Wzmacniacz mocy 2x18W szt 5,0000   

56. 0 4589 Przewód OMY2x2,5 m 31,2000   

57. 0 4590 Przewód OMY2x1,5 m 31,2000   

58.  544/20138 Siłownik drzwiowy  DSS500 szt 2,0000   

59.  5443/18 Masa uszczelniająca CP601S szt 3,0000   

60.  5444/2019 Przewody UTP4x2x0,5 kat. 6 m 2 355,2000   

61.  546/17 Uchwyt sufitowy projektora  szt 1,0000   

62. 0 554 Lampka LS szt 1,0000   

63.  5745  Monitor 23,6 cal szt 1,0000   

64.  599/2018 Samozamykacz DC140 szt 2,0000   

65.  61/2005 Sygnalizator akustyczny zewnętrzny szt 1,0000   

66.  64090/2009 Moduł  RJ45 BC kat.6 UTP  szt 97,0000   

67.  6554 Puszka PIP3A szt 3,0000   

68.  65545/2009 Głośnik ścienny  szt 10,0000   

69.  66444/2019 Elektrozwora wpuszczana w ościeżnicę - 

24V 

szt 2,0000   

70.  6656/2018 Elektrozwora wpuszczana w ościeżnicę - 

12V 

szt 4,0000   

71. 0 678/16 Włacznik łazienkowy Wł szt 1,0000   

72.  68/2005 Czujka Magnetyczna  szt 13,0000   

73.  68/2019 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt 1,0000   

74.  680/2016 Dysk twardy do pracy ciągłej WD Purple 

4T. 

szt 2,0000   

75.  69/17 Interfejs paneli głównych 2 Voice - 1083/75 szt 1,0000   

76.  70/17 Dekoder dla użytkowników - voice 1083/55 szt 2,0000   

77.  70/7/2005 Obudowa OMI4  z zasilaczem, 

transformatorem 

szt 3,0000   

78.  701000/5 AXON PRO Video IP PROTECTOR PoE szt 14,0000   
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79.  70100088 PTU-16R-PRO/PoE 16- Kanałowy szt 1,0000   

80.  7060912 Panel   25xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U  kpl 1,0000   

81.  706099112 Magazyn VOICE 19"/1U na 60 par kpl 1,0000   

82.  7060999(2) Panel  24xRJ45 BC 1U "light", bez 

modułów  

kpl 3,0000   

83.  72/2005 Akumulator 24Ah  szt 1,0000   

84.  72005443 Przyłącze sygnałowe HDMI, VGA, audio, 

USB 

szt 6,0000   

85.  74221 Przełącznik zarządzalny stackowany 

24xRJ45 PoE,+ 2xSFP 

kpl 2,0000   

86.  755 Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC , komplet 

bez modułu 

kpl 1,0000   

87.  756 Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 BC  , komplet 

bez modułu 

kpl 12,0000   

88.  7580050 Rury winidurowe karbowane RL21 m 104,0000   

89. 0 7580087 Rura instalacyjna gładka RB 28 mm m 83,2000   

90.  7580096/2 Uchwyty pod RVS,śred.28 mm szt 399,0000   

91.  7580096/7 Rury kablowe RVS28 m 450,0000   

92.  7580098 Rury DVR 50 m 132,6000   

93.  7580099 Rury kablowe z tworzywa sztucznego RL20 m 416,0000   

94.  7599999 Uchwyty pod RVS szt 315,0000   

95.  7666 bezprzewodowy punkty dostępowe 

wewnętrzne 

szt 7,0000   

96.  76666567/2012 Kompaktowa obudowa, procesor Intel i5, 

pamięć 8GB, wbudowany dysk 1TB, 

zasilanie 12 V DC 

kpl. 1,0000   

97. 0 76669 Podcentralka PS szt 1,0000   

98.  76689/2012 Rejestrator DS-9616NI-I8 szt 1,0000   

99.  7670399 Wsporniki dwukablowe szt 3,2000   

100. 0 7690 Matryca sygnalizacyjna PSM szt 1,0000   

101.  7753999 Szafa serwerowa  42U, 600/600/2150, z 

perforowanymi drzwiami i osłoną tylną, 

osłonami bocznymi pełnymi RAL 7021 

kpl 1,0000   

102.  7761200 Złączki rur kanalizacji kablowej  DVR50 szt 20,8000   

103.  7761999(2) Listwa zasilająca  kpl 2,0000   

104.  7790099 Opaski oznaczeniowe kablowe szt 84,0000   

105.  78/17 UPS SRT 2200 XLI 230V - 35 min szt 1,0000   

106. 0 79/2016 Zasilacz  12V/2A szt 1,0000   

107.  79/2017 Moduł rozszerzający STR 72BP szt 2,0000   

108.  79/2019 Akumulator 18Ah  szt 2,0000   

109.  79599911 Przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 624,0000   

110.  7987955 Kabel RJ45-RJ45  MM U/UTP kat.6 2m szt 25,0000   

111.  7987999(1) Kabel RJ45-RJ45  MM U/UTP kat.6 5m szt 25,0000   

112.  81/19 Zasilacz RF-1AD szt 2,0000   

113.  81614001 Studnia SK1 szt 1,0000   

114.  82/17 Zasilacz 1083/20A szt 3,0000   

115.  8311302 Poprzeczki stalowe szt 1,0000   

116.  8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 4,0000   

117.  8321856 Korytko  KPR 200H50 m 120,0000   

118.  8340/34 Panel porządkujący 19"/1U   szt 3,0000   

119.  8340/49 Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) szt 1,0000   

120.  8340799 Wysięgnik wzmocniony  ścienny 200 szt 120,0000   

121.  8490501 Spirytus denaturowy dm3 0,2648   

122.  8520500 Kapturek termokurczliwy KTK szt 3,2000   

123.  87711/17 Telefony biurowe   XL-2023 ID szt 5,0000   

124.  87777/17 Telefony systemowe       Slican CTS-

330.CL                                 

szt 1,0000   

125.  8812/2019 Przewody YnTKSY ekw. 4x2x0,8 m 52,0000   

126.  8888 Przewody YnTKSY ekw. 1x2x0,8 m 52,0000   

127.  8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 4,0000   

128.  94/2005 Manipulator szt 1,0000   

129.  95/17 Panel wywołania z obudową, ramkami, 

obudową 

szt 3,0000   
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130.  98/17 Unifon szt 6,0000   

131.  at13002 zaprawa m3 0,3000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 19,1100   

 2.  12621 Ubijak spalinowy  50 kG m-g 12,0250   

 3.  31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,4400   

 4.  35631 Wciągarka mechan.spalin.1,5 t m-g 2,1600   

 5.  39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 6,9520   

 6.  39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 2,1230   

 7.  39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 6,5470   

 8.  39921 Samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 7,8510   

 9.  39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 4,3200   

 10. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,2000   

 11.  83111 Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,4960   

 12. 0 al001 przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z 

wymaganiami producenta 

m-g 0,9500   

 13.  at154 przyrząd pomiarowy okablowania 

strukturalnego kpl. 

m-g 4,0200   

 14.  at155 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 4,0200   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  INSTALACJA STRUKTURALNA 

Kod CPV: 45314310-7 Instalowanie okablowania 

komputerowego 

Ilość r-g: 361,6172 

     

2.  MONTAŻ INSTALACJI 

SYGNALIZACJI WŁAMANIA 
Kod CPV: 45312200-9 Instalowanie alarmów 

włamaniowych 

Ilość r-g: 375,6876 

     

3.  INSTALACJA TELEWIZYJNEGO 

SYSTEMU NADZORU 
Kod CPV: 50931200-2 Usługi instalowania 

urządzeń telewizyjnych 

Ilość r-g: 431,5240 

     

4.  MONTAŻ SYSTEMU ODDYMIANIA 
45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych 

systemów alarmowych 
Ilość r-g: 55,9476 

     

5.  BUDOWA KANALIZACJI 

TELETECHNICZNEJ 
45314000-1   Instalowanie urządzeń 

telekomunikacyjnych 
Ilość r-g: 80,8244 

     

6.  MONTAŻ INSTALACJI 

INTERKOMOWEJ I 

DOMOFONOWEJ 
45314300-4  Instalacje infrastruktury okablowania 
Ilość r-g: 290,0326 

     

7.  INSTALACJA AUDIO-WIZUALNA 
32321200-1 Urządzenia audiowizualne 

Ilość r-g: 391,8237 

     

8.  SYSTEM PRZYZYWOWY 
45314300-4  Instalacje infrastruktury okablowania 
Ilość r-g: 92,6328 

     

 
 

 

 

 


