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INZYNIERIA RUCHU,

PROJEKTOWANIE, NADZOR, CONSULTING

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(Dz. U. 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.)

oswiadczamy,

Ze projekt: ,,Rozbudowa ul. Wytom na odcinku od ul. Pigtkowskiej
do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych’

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczney.
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Wysokos$¢ kapitatu zakladowego: 89.500,00 zi, Wysokos¢ kapitatu wptaconego: 89.500,00 zt
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DWT-EPH-F2E *

Pan Marek Kruszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2500/01

adres zamieszkania ul. Pigtkowska 141/22, 60-650 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8ZL-MK2-E3T *

Pan Grzegorz Nowacki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/3514/01

adres zamieszkania ul. Promienista 9, 60-288 Poznanh

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczaey Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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ORREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-120/2006 Poznan, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow,
intynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1.5,
art12 ust 314, art.13 ust. 1 pkt1i 2, oraz ust 3 i 4, art. 14 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z péin zm) oraz § 12 i § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) ‘
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] WOIIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Wojciech Bartkowiak
magister mzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 maja 1974 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0115/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdtowy zakres uprawnied jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacymej Wielkopolskiej Okrggowej Izby
Inzynierébw Budownictwa w Pozmaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnied budowlanych
z dnia 15 lutego 2006 r., protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 T. stwierdzit, ze Pan Tomasz Wojciech
Bartkowiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu pa uprawnienia

budowlane.
Ponczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzorn Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkow wilagciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04 niniejszej decyzji stzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkepoiskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
wterminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sk¥ad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Przewodniczacy — dr inz. Damniel Pawlicki:...... .M (. 02 LA

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczymski:..... /.47 e

Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:X....[...,




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Wojciech Bartkowiak jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowsg lub innymi rebotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnoéci, jedli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Otrzymujg;
1. Pan Tomasz Wojciech Bartkowiak
61- 041 Poznan, ul. Warszawska 145
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-44U-TPH-1B9 *

Pan Tomasz Wojciech Bartkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0461/06

adres zamieszkania ul. Zaniemyska 13, 61-023 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwhowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-7131-136/2003 Poznar. dnia 10 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn, zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art, 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 106
poz. 1126 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z pbin. zm.)
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Jackowi Sikora

magister inZynicr
kierunek: Inzynieria §rodowiska
urodzonemu dnia 29 stycznia 1975 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0156/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na edwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkepolskicj Okregowej 1zby Inzymicréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 6/0OKK/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. stwicrdzila, ze Pan Jacek Sikora
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Tfiop

Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemariski)
Czlonek Komisji —mgr inz. Mardan KarczN|........ /e
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: TNA.LF1. 4 veecemeoenn.

/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Sikora jest
upowazniony W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych,cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Otrzymuja:
1.Pan Jacek Sikora
61-131 Poznan ul. Milczanska 14d/22
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4 afa

Przewodniczacy
- Komish Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Okrggowej lzby,

ynieréow Budownictwa

nigr inz. Jan Lemariski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4H4-QUW-VS3 *

Pan Jacek Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0079/04

adres zamieszkania ul. Milczanska 14 d /22, 61-131 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzyhieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownhictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZES URZEDUY
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDTT-TU/02338/02/U

2 dnia 18 czerwea 2002 1.

Na podstawic art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 19601.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.1. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosed
# dnia [0 pazdziernika 1995 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyinym (Dz.U. z 1995 r. Nrl20. poz 581z poZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Pawla Lewandowskiego z dnia 29.08.2001 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanyeh w
telekomunikacji

Nadaj¢ Pann Pawlowi Lewandowskiemu
urodzoncemu 14.09.1974 r. w Poznaniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszicy

w zakresie linii, instalacji i urzqdze liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na pudstawie dozonych dokumentdw, prece ubicpajacepo sig o uprmwnienia budowlane w telekomunikacj) Komisja Lgrmminacyina w
noslgpowanin kwabfikacymym stwierdzila, 2¢ spelnil on warunki w zakresic pravgolowanin giwodowego niczhednego do wavshonia
uprawmen we wnioshowanym zakresie. Jednocsesnie ubicpajrey sig Aozyl cpramin pracd Komisja Lgraminscyjng » puzNTywivm
wynikiem Wobee powyzsyepo nalezalo orzec jak na wsigpic.

Decyzjn jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stonie memdowolong 7 deeyz sluzy w rerminie 14 dni od dmn Jegy
dorgezen wniosek 0 ponowne Tozpatzenic sprawy (ad 127 33il2e
§2 Kpa} do Prezesa Urzgdu Regulacii Telekontunikacii i Pocrty
wl hasprzakn 1820 01-211 Warszawa

Pawydanus decyzjr na skiniek wniosku, o kiorym mowa wan 127 §3
Kpa. strome przyslopmat  bedzie  prawo  wnicsienin shorgi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Admi yinego w Warszawe,
W lerminie 30 don od daty dorgezemia (b decyzjt na podstawic
art 35 ust ) woewiyzko 2 ant 34 ust | ustawy z.dnia 11 maja 1995 £ 0
Nocrelman Sodvie Adminstemcyinvm - Dz U, 7 105 1 Nr 74,
pos 368 7 phin s )
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Zaswiadczenie
6 numerze weryfikacyjnym:

WKP-AVH-GS6-G54 *

Pan Pawet Lewandowski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0306/05

adres zamieszkania Os. Bolestawa Smiatego 1/17, 60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie I opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2018-06-19 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poi. 1450) dane w postaci
elektronlczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego tertyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgeznymil.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenta na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kantaktijac sle 2 blurem wiadciwe] Okregowej Izby Intynlerow
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22.09.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBE/ 2850 /98

DECYZJA nr 1248/98/U

Pan inZ. Tadeusz Budwig
vrodzony dnia 06.09.194S r. w Duszaikach Wikp.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnégo (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymii
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci z dnia 10 pazdziernika 19951, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.05.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie . linii, instalacji i urzadzen lniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od nimejszej decyzji stuzy stromie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednicewem Gldwnego Inspekiora PITIP, w tenminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art,127 §112, art. 129 §1i2 Kpa)

BRASTHONA HSPEXCIA TEL TRONURTRACY JHA
J BOLITON 3
2 A0 Warmzass ul Ohvzezns -

E“Za 2pednost 2 oryginaiem |

DYREKTOR

Biura Spraw Pracownitzych

e

e Agnieszka Sokolowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZDA-PYV-ZCM *

Pan Tadeusz Budwig o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0438/04

adres zamieszkania Os. Na Murawie 3/21, 61-655 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Iniynierow
Budownictwa.
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Opis_techniczny
do projektu budowlanego

Rozbudowa ul. Wylom w Poznaniu
na odcinku od ul. Piatkowskiej do ul. Nasiennej
wraz z budowa chodnikéw i miejsc parkingowych

1. Dane ogolne

Inwestor zadania: Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu (61-623 Poznan, ul. Wilczak 17)

W ramach zadania - rozbudowy ul. Wylom w Poznaniu zgodnie z zapisem Opisu przedmiotu zamOwienia,
zaprojektowano rozbudowg ulicy na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej

(km robocza od km 0+000,00 do km 0+307,00) .

Rozbudowywany odcinek posiada dtugosé 307,00 m.

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa zlecenie nr TBU.220.0025.J.2018 z dnia 04 kwietnia 2018 .

- Opis przedmiotu zaméwienia sporzadzony przez Inwestora.

- Mapa do celéw projektowych skala 1:500 wydana przez Prezydenta Miasta Poznania
dnia 22.08.2018 1.
Wykonana przez Geodete Uprawnionego mgr inz. Tomasza Wierciszewskiego.
Mapa aktualna na dzien 15.06.2018 r.

- Opinia geotechniczna dla projektu wykonana przez ,,ug-tech” ustugi geotechniczne
mgr inz. Jerzy Nowak 62-001 Chludowo ul. Chojnicka 28.
Opinia zostata wykonana w maju 2018 roku.

- Pomiary wlasne oraz inwentaryzacja urzadzen drogowych wykonane w terenie.

- Dokumentacja fotograficzna.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o :

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie" (tj: Dz. U. z 2016 poz.124),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych ( tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
Z pOZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane"
(: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

- "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" cz. 11 II - Transprojekt Warszawa 1979 r.



G

Przvieto nastepujace parametrv techniczne do projektowania:

droga lokalna - gminna (droga publiczna)

- szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych -min 12,0 m,

- klasa drogi - lokalna ,,L”,

- predkos¢ projektowa - 30 km/godz,

- szeroko$é jezdni - 6,20 m (szerokos¢ istniejgca) oraz
min 5,50 m,

- przewidywany ruch -KR 3,

- przekroj poprzeczny - uliczny,

- szerokos¢ chodnika - min 2,00 m (zlokalizowany bezposrednio
przy jezdni).

2. Stan istniejacy

Ulica Wytom rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg Pigtkowska, konczy si¢ natomiast na skrzyzowaniu
z ulicg Nasienng. Dtugos¢ odcinka wynosi 307,00 m. Ulica klasy lokalnej stuzy do komunikacji
osiedlowej (Osiedle Powstancéw Warszawy) oraz poprzez ulice Napoleonska i Orna do komunikacji

z osiedlem domkow jednorodzinnych.

Ulica Wytom posiada nawierzchni¢ bitumiczng o zmiennej szerokosci jezdni - od 6,20 m do 5,50 m.

W znacznej czesci swojej dtugosci posiada ona przekrdj uliczny z obustronnymi kraweznikami.

Po péinocnej stronie jezdni jest zlokalizowany chodnik, ktory oddzielony jest od jezdni pasem zieleni.
Chodnik ten posiada gtéwnie nawierzchnie z kostki betonowej, ktéra jest w dobrym stanie technicznym.
Chodnik nie wymaga przebudowy - nie przewidziano robdt w niniejszej dokumentacji.

Po stronie poludniowej znajduja sie tylko fragmenty chodnika (bez kontynuacji przebiegu), ktéry
wykonany jest z roznych materialéw (ptytki chodnikowe, kostka brukowa, beton) i posiada rézne
szerokosci swojej nawierzchni. Fragmenty chodnika zlokalizowane sg bezposrednio przy jezdni. Po
stronie potudniowej znajduja sie rowniez zjazdy do posesji o podobnych jak wyzej zmiennych rodzajach
nawierzchni.

Na dhugosci odeinka zlokalizowane sg dwa skrzyzowania zwykle z ulicami - Napoleoniska oraz Orna.

Ulica jest o$wietlona - po stronie potudniowej znajduje si¢ na granicy pasa drogowego (granica posesji)
napowietrzna linia energetyczna, do ktérej shupdw zostaly przymocowane oprawy o$wietleniowe.
Natomiast na péinocnej stronie czesei ulicy jest zlokalizowane oSwietlenie parkowe.

Ulica jest odwodniona poprzez system istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Na dtugosci bloku mieszkalnego nr 7 (tj. od km ok. 0+170 do km ok. 0+290) po p6inocnej stronie ulicy
zlokalizowany jest gruntowy parking samochodéw osobowych. Parking ten zapewnia lokalizacje
samochodéw w usytuowaniu prostopadtym do jezdni. Miejsca parkingowe posiadajg diugos¢ okoto 5 m.

Po obu stronach jezdni rosng drzewa, ktére w znacznej wigkszosci nie koliduja z projektowanymi
robotami. Opracowanie zawiera inwentaryzacj¢ zieleni oraz uzgodnienie i wytyczne wydane przez ZDM

Poznan, w sprawie koniecznej wycinki oraz nasadzen nowej zieleni.

Szczegdly istniejacego stanu zagospodarowania pokazano na mapach (plan sytuacyjny).
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3. Stan projektowany
Rozwiazanie projektowe dowiazano do projektowane;j - roboczej kilometraciji ulicy tj:

- poczatek opracowania km 0+000
- koniec opracowania km 0+307,00

Uwaga:

Zgodnie z przekazanym przez ZDM projektem zjazdu z drogi publicznej ,,ul. Wylom dzialka nr 12 na
dziatke nr 32/6, 32/5, 32/12 ark. 20 obrgb Winiary” opracowanym przez KMS Projekt Poznan

ul. Strzeszynska 35/37 (opracowanie z marca 2018 r.) z opracowania wytgczono fragment potudniowego
chodnika zlokalizowanego pomi¢dzy ulicami Pigtkowska i Napoleonska.

Na planie zagospodarowania wylaczony fragment zostal oznaczony graficznie.

W zakresie opracowania zaprojektowano:

- jednostronny chodnik (strona potudniowa) o szerokosci 2,00 m zlokalizowany bezpogrednio przy jezdni,
- wymiang kraweznikdéw oraz
- wykonanie nowej nawierzchni scieralnej po obu stronach jezdni, pasami o szerokosci 1,00 m
(w rejonie nowego chodnika i miejsc parkingowych).
- zjazdy do posesji w rejonie opisanego wyzej chodnika,
- poszerzenie istniejgcej nawierzchni jezdni (na koniecznych odcinkach - przekroje poprzeczne),
- wykonanie miejsc parkingowych po péinocnej stronie drogi,
- nasadzenia uzupetniajgce drzewostanu.

Dodatkowo projekt zawiera opracowanie:

- budowy kanatu technologicznego,
- oraz przebudowg odwodnienia (konieczne doprojektowanie studzienek $ciekowych).

W/w rozwiazania zostaty uzgodnione z Radg Osiedla Winiary Uchwata nr XXXI1X/163/11/2018 z dnia
10 wrzesnia 2018 r. oraz z Inwestorem.

Zaprojektowano utozenie nowych kraweznikow typu lekkiego o wymiarach 15 cm x 30 cm w rozbiciu,
na krawezniki zwykle na szlaku oraz krawezniki najazdowe na zjazdach.

Krawgzniki zostang wbudowane na fawach betonowych z oporem (C12/15) i zostang wyniesione:

od 5 cm do 10 cm, a na zjazdach od 2 cm do 5 cm ponad nawierzchnie jezdni.

Zaprojektowano jeden rodzaj nawierzchni chodnika i chodnika na zjazdach. Chodniki oraz zjazdy zostana
wykonane z kostki brukowej typu ,.cegietka” (kostka z betonu wibroprasowanego).
Kolor kostek identyczny na catej dfugosci odcinka - jasnoszary.

Na przedmiotowym odcinku opracowania znajduja si¢ zjazdy indywidualne o minimalnej szerokosci
nawierzchni (jezdni) wynoszacej 3,50 m - szczegoty plan zagospodarowania.

Od strony granicy pasa drogowego nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona poprzez wbudowanie
obrzeza betonowego o wymiarach 8 cm x 30 cm utozonego na tawie betonowej (C12/15). Natomiast na
zjazdach ,,zamknigcia” zostang wykonane poprzez wbudowanie opornika betonowego zatopionego

o wymiarach 12 cm x 25 cm utozonego na lawie betonowej z oporem (C12/15).
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Odwodnienie jezdni pozostawia si¢ istniejace z doprojektowaniem koniecznych studzienek sciekowych.
W chodniku biegngcym po potudniowej stronie ulicy przewidziano wykonanie kanahu technologicznego.

Dokumentacja zostala uzgodnione z wszystkimi zainteresowanymi gestorami sieci biegnacych w ulicy
oraz z Inwestorem i Radg Osiedla Winiary.

Na rysunku — projekcie zagospodarowania terenu naniesiono zakres inwestycji drogowe;.

Zaznaczono na w/w rysunku granice wiasnosci i numery poszczego6lnych dziatek.
4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czgsci tj:

- analize projektowanego obiektu,
- analize innych uwarunkowan formalno - prawnych moggcych mie¢ wplyw na okreslenie
obszaru oddziatlywania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane"
(tj: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie" (tj: Dz. U. z 2016 poz.124),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
z pdzniejszymi zmianami),

- Zatacznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (1j: Dz. U. z 2014 r. poz. 112
z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tj; Dz. U.
z 2017 r. poz. 2187).

Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ na dziatkach:

nr 6/126, 7/3 ark. 18 obreb Winiary,
nr 11710, 11/12, 11/13, 11/16,12 ark. 19 obrgb Winiary,
nr 2/7, 10, 11/3, 20/3, 30, 31, 32/7 ark. 20 obrgb Winiary

5. Kategoria geotechniczna obiektu

Ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano na podstawie:

- Opinii geotechnicznej dla projektu wykonanej przez ,,ug-tech” ustugi geotechniczne
mgr inz. Jerzy Nowak 62-001 Chludowo ul. Chojnicka 28.
Opinia zostata wykonana w maju 2018 roku.

We wnioskach w/w opinii znalazly si¢ nastepujgce podstawowe stwierdzenia:
- w podtozu w strefie konstrukcji nawierzchni chodnikéw wystepujg grunty nasypowe,
- glebsze podioze stanowia grunty mineralne rodzime w postaci piasku pylastego, piasku gliniastego
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i glin piaszezystych - w otworach nr 3, 4 i 6 stwierdzono grupe nosnosci podtoza G2,
- wody gruntowej w badanych miejscach nie stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych zaliczono do:

- I kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych.

Kategoria ta obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. I kategoria obejmuje wykopy do glebokosci
1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci 3 m.

6. Przekroj normalny - konstrukcyjny

Konstrukcj¢ nawierzchni chodnika, poszerzen jezdni zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem.
Na zalgczonym do opracowania planie sytuacyjnym pokazano kolorystycznie rodzaje nawierzchni.
Zaproponowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Istniejaca jezdnia bitumiczna:

Zaprojektowano frezowanie warstwy $cieralnej w obustronnych pasach szerokosci po 1,00 m
zlokalizowanych bezposrednio przy krawedzi jezdni (lokalizacja pasow pokazana na planie).
Po frezowaniu zostanie utozona:

- warstwa Scieralna grubosci 5 cm z mieszanki AC 11S, wg PN — EN 13108-1:
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni - ruch KR3:

- warstwa Scieralna grubosci 5 cm z mieszanki AC 11 S, wg PN — EN 13108-1:
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,

- warstwa wigzgca grubosci 6 cm z mieszanki AC 16 W, wg PN — EN 13108-1;
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,

- podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z mieszanki AC 22 P, wg PN — EN 13108-1;
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,

- podbudowa pomocnicza grubosci 20 em z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
stabilizowana mechanicznie wg PN-EN-13285

Proponowany uklad warstw odnosi si¢ do podtoza z grupy nosnosei G1
Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu gruntéw nosnoéci G2 do G3 pod podbudowa zaprojektowano:

- warstwe wzmacniajgcg podloze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm= 5 MPa (wykonana w betoniarce).

Konstrukcj¢ nawierzchni chodnika i zjazdéw:

- betonowa kostka brukowa typu ,,cegietka” z mikrofazg grubosci 8 cm
z betonu wibroprasowanego (koloru szarego),

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa grubosci 15 cm z chudego betonu C8/10,



- warstwa piasku grubosci 10 cm

Konstrukcje nawierzchni miejse parkingowych:

- betonowa kostka brukowa typu ,,domino ekologiczne” grubosei 8 cm
z betonu wibroprasowanego (koloru grafitowego),

- podsypka piaskowa grubosci 4 cm,

- podbudowa pomocnicza grubosei 15 ¢cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
stabilizowana mechanicznie wg PN-EN-13285

- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 50 cm

Konstrukeje nawierzchni progéow zwalniajacych (po rozebraniu istniejgcej konstrukeji jezdni):

- betonowa kostka brukowa gruboséci 8 cm z betonu wibroprasowanego (koloru czerwonego),
- podsypka cementowo - piaskowa gruboéci 3 cm,
- podbudowa grubosci 25 cm z chudego betonu C8/10,
- warstwa wzmacniajacg podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm= 5 MPa (wykonana w betoniarce).

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona poprzez wbudowanie:

- kraweznik6w betonowych lekkich o wymiarach 15 ¢m x 30 cm,

- kraweznikow najazdowych o wymiarach 15 cm x 22 cm (zjazdy),

- obrzeza betonowego o wymiarach 8 cm x 30 cm, utozonego na fawie betonowej oraz

- oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12 cm x 25 cm na fawie betonowej z oporem C12/15
(,,zakonczenie” zjazdow od strony posesji).

7. Odwodnienie nawierzchni

Przewidziano zachowanie istniejacego odwodnienia ulicy poprzez system kanalizacji deszczowej.

W projekcie zatozono wyregulowanie istniejgcych kratek studzienek sciekowych oraz doprojektowanie
nowych studzienek sciekowych, na warunkach technicznych podanych przez Aquanet.
Doprojektowanie studzienek stanowi konieczne uzupelnienie elementow istniejgcej kanalizacji.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowe] stanowi odrgbne opracowanie branzowe niniejszego projekt
drogowego.

Na planie sytuacyjnym (planie zagospodarowania) pokazano lokalizacje studzienek Sciekowych oraz
studni rewizyjnych kanatlu deszczowego.

8. Oswietlenie ulicy

Ogwietlenie ulicy zgodnie z ustaleniami dokonanymi z ZDM Poznan oraz w uzgodnieniu z Radg Osiedla
pozostaje bez zmian, zarowno w zakresie oswietlenia podstawowego zlokalizowanego na potudniowe;j
stronie ulicy jak i o$wietlenia parkowego usytuowanego po jej potnocnej stronie.

Na obszarze projektowanych miejsc postojowych przebiega doziemny kabel zasilania o$wietlenia
parkowego (oznaczony na mapach - planie sytuacyjnym).

Istniejaca linie kablowa o$wietleniowg na odeinku projektowanych miejsc parkingowych nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng o srednicy fi=75 mm2. Przed rozpoczgciem prac nalezy skontaktowag sie ze
stuzbami Enea QOéwietlenie Sp. z 0.0 Oddzial w Poznaniu.

Uwaga - w rejonie przedmiotowego kabla roboty ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.




9. Kolizje z urzgdzeniami obeymi

Dokumentacja zostata uzgodniona z wszystkimi gestorami sieci. Wykonanie chodnika i miejsc
postojowych nie wigze si¢ z koniecznodcig przebudowy sieci (oprécz przebudowy hydrantu)
zlokalizowanych w istniejacych liniach rozgraniczajgcych.

Opracowanie posiada protokot i pozytywng opinie Narady Koordynacyjne;.

10. Zielen

Opracowanie zawiera inwentaryzacje istniejacej zieleni. Na planie zagospodarowania naniesiono
istniejgce drzewa przeznaczone do wycinki. Dokumentacja zawiera rowniez projekt nasadzen
kompensujgcych oraz projekt ochrony zieleni w trakcie realizacji rob6t drogowych.

Uwaga:

Nawierzchnig chodnika oraz wbudowanie nowego kraweznika w rejonie istniejacych drzew nalezy
wykona¢ przy uzyciu technologii nieinwazyjnej dla systemu korzeniowego drzewa np. z zastosowaniem
kraweznikow lub obrzezy nadwiercanych punktowo i nacinanych w miejscu przebiegu korzeni.

11. Oznakowanie

Projekt rozbudowy ulicy Wylom posiada projekt stalej organizacji ruchu.

Opracowanie zostato uzgodnione przez ZDM Poznan i posiada zatwierdzenie Urzedu Miasta Poznania
Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu - pismo nr TZ-1.7221.1.226.2018 z dnia 16.11.2018 r.

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

W rejonie rozbudowy ulicy zaprojektowano trzy progi zwalniajace - ich lokalizacja oznaczona na planie
zagospodarowania. Zalozono w dokumentacji wykonanie nowej konstrukeji w/w progéw po uprzedniej
catkowitej rozbidrce istniejacej konstrukcji.

12. Sposob wykonania robot

Roboty ziemne (dowo6z gruntu do wykonania korpusu drogowego, podsypki piaskowej, warstwy
odsgczajgcej oraz odwoz gruntu z poszerzen nawierzehni) zostang wykonane koparkami z przewozem
gruntu samochodami wywrotkami.

Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione sg od
mozliwosci wykonawcy robot.

Roboty ziemne nie zostaly zbilansowane — grunt z koryta pod chodniki i poszerzenia (nasyp
niekontrolowany oraz ziemia urodzajna) nie nadaje si¢ do wbudowania w korpus drogowy Iub
w podsypke.

Grunt do wykonania podsypki i warstwy odsaczajgce]j jest okreslony w Polskiej Normie, nalezy
zastosowac go jako grunt kwalifikowany (grunt przepuszczalny — piasek, zwir, pospétka)

o okreslonych parametrach zgodnie z PN.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujgcych norm:
- PN-5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

- PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze",
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- BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu".

Zwraca si¢ uwage na zachowanie szczegoélnej ostrozno$ci przy prowadzeniu robét
ziemnych w poblizu uzbrojenia terenu.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecefi wydanych w warunkach technicznych

i uzgodnieniach gestorow sieci.

Na okres$lonych obszarach w rejonie istniejacego uzbrojenia (np zasilanie o$wietlenia
parkowego)

— roboty ziemne wykona¢ recznie.

Wszystkie materialy uzyte do budowy, oraz sposéb wykonania robét winny odpowiada¢
wymaganiom norm panstwowych, posiadaé znak ,,CE”, by¢ umieszczonymi w okre$lonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
lub oznakowanymi znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlegaja one
obowigzkowi oznakowania ,,CE”.

Wiasciciele urzadzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robot, a prowadzenie robét
ziemnych w terenie o duzej ilo$ci istniejgcego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami
probnymi majgcymi na celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji
na aktualnych mapach geodezyjnych).

Uwaga:

Wykonawca rob6t ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rz¢dnych wysoko$ciowych oraz
usytuowania terenu i poréwnania ich z projektowanymi rz¢dnymi zawartymi na planie
sytuacyjnym, profilu i przekrojach.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich projektanta .
przed przystapieniem do robét drogowych.

13. Ochrona punktéow geodezyjnych

Niniejszy projekt zostal opracowany na mapach, ktore zostaly zaktualizowane i przyjgte do
zasobow w Oérodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficzne;.

Wykonawca robot ma bezwzgledny obowiazek sprawdzenia polozenia — lokalizacji punktéw
osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperdw panstwowych.

Punkty te podlegajg Scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robét,
nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w inne miejsce.

W/w czynnosci nalezy wykona¢ z uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych.
Ochrona i zabezpieczenie punktow jest obowiazkiem Wykonawcey robot.

Opracow

Poznan, styczen 2019r. inz. Marek Kruszewski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa ul. Wylom w Poznaniu

na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej
wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych

2) Nazwa Inwestora i jego adres:

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

3) Adres jednostki projektowej:

»Dromost” Sp. z o.o.
ul. Tropole 3b
61-693 Poznan
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Cze$¢ opisowa

Czegs¢ opisowa sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 1.)

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow:

organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,

roboty przygotowawcze — wykopy nasypéw niebudowlanych,

rozbidrka elementéw drogowych,

wywoz gruntéw nie nadajacych si¢ do wbudowania w korpus drogowy,

wykonanie koryta pod podbudowe nawierzchni poszerzenia jezdni oraz chodnikéw i zjazdow,
wzmocnienie istniejgcego podioza gruntowego — wymiana czg¢$ci podloza,
wykonanie podbudowy,

wbudowanie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych,

wykonanie nawierzchni zwymiarowanej na ruch KR3 na poszerzeniach jezdni,
wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow,

wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowe;j,

wykonanie progéw zwalniajacych,

wykonanie kanatu technologicznego,

wykonanie regulacji wysokos$ciowej istniejacych kratek studzienek sciekowych oraz
wykonanie nowych studzienek sciekowych podlgczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej,
roboty wykonczeniowe,

nasadzenia uzupelniajgce zieleni,

wykonanie oznakowania pionowego,

plantowanie terenu,

uporzadkowanie czesci terenu objgtego inwestycjg

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

istniejgca nawierzchnia bitumiczna:

ul. Wylom, Napoleonska, Orna, Nasienna
istniejgce sieci w w/w drogach tj:
wodociag,

gazociag,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

oS$wietlenie uliczne,

urzadzenia elektroenergetyczne,
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- urzadzenia telekomunikacyjne,
- istniejgca zabudowa mieszkaniowa.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- budowa nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdéw,

- budowa nawierzchni miejsc parkingowych,

- roboty ziemne z wykonaniem koryta wyzej wymienionych nawierzchni,
- roboty zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:

- wykonywanie robot pod ruchem,

- wykonywanie rob6t budowlanych cigzkim sprze¢tem bedgcym Zrédtem drgan i hatasu przekra-
czajacego 100 dB,

- wykopy przy realizacji wykonania koryta w/w nawierzchni.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace sporzadzenia przed
rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

- roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego,
- wykonanie elementéw nawierzchni.

SzczegOlowy zakres i formg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

- zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciagi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.



5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$é stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpie-
czajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie srodk6w technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe 1 wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska, prze-
ciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw os6b trzecich, oraz przepisy zwiazane
z wykonywanymi robotami,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Opracoxfat:

Poznan, styczen 2019 . inz. Marek Kruszewski
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OBJASNIENIA

Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazddw

(D Betonowa kostka brukowa typu ‘cegietka” z mikrofazq gr. 8 cm
z betonu wibroprasowanego w kolorze jasnoszarym
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
® Podbudowa grubosci 15 cm z betonu C6/8 ulozona na 10 cm warstwie piasku

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych

(® Betonowa kostka brukowa typu "domino ekologiczne” gr. 8 cm w kolorze grafitowym
(® Podsypka piaskowa grubosci 4 cm

(® Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
stabilizowanej mechanicznie o grubosci 15 cm wg PN—EN-13285

(@ Warstwa odsqczajqca grubosci 50 cm

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni KR3

Warstwa scieralna grubosci 5 c¢cm z betonu asfaltowego AC 11 S
@9 Warstwa wiqzqca grubosci 6 ¢cm z mieszanki AC 16 W
@) Warstwa podbudowy grubosci 7 cm z mieszanki AC 22 P

(2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
stabilizowanej mechanicznie o grubosci 20 cm wg PN-EN-13285

@) Warstwa wzmacniajqca podloze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa

Elementy korpusu drogowego

@3 Kraweznik betonowy typu lekkiego o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i lawie z oporem z betonu C12/15

Opornik betonowy zatopiony o wymiarach 12x25 c¢cm z betonu wibroprasowanego
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i fawie z kruszywa gr. 10 cm

@ Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm wg PN-EN 1340
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 c¢m i tawie z oporem z betonu C12/15

(@ Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ ok. 5cm

(@3 Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i lawie z oporem z betonu C12/15

@9 Opornik betonowy zatopiony o wymiarach 12x25 cm z betonu wibroprasowanego
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 c¢m i tawie z oporem z betonu C12/15

Konstrukcja progdw zwalniajqcych
@ Betonowa kostka brukowa, grubosci 8 cm z betonu wibroprasowanego — kolor czerwony

(@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
@) Podbudowa grubosci 25 cm z betonu C6/8
@D Warstwa wzmacniajgca podloze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa

Uwaga:

Nawierzchnie chodnika oraz wbudowanie nowego kraweznika w rejonie istniejacych

drzew nalezy wykonac przy uzyciu technologii nieinwazyjnej dla systemu korzeniowego

drzewa np. z zastosowaniem kraweznikow lub obrzezy nadwiercanych punktowo
i nacinanych w miejscu przebiegu korzeni
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu wil50 oraz odwodnienia
dla ,, Rozbudowy ul. Wylom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu wi50 oraz odwodnienia
dla ,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskier do ul. Nasiennej.

1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odwodnienia

1.0 Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor : Miasto Poznan

Zarzad Drog Miejskich
Wilczak 17
61-245 Poznan

1.2. Dotyczy obiektu: Przebudowy i rozbudowy ul. Wytom na odcinku od

ul. Pigtkowskiej do ul. N@siennej wraz z budowsg chodnikdw i

m. parkingowych.

1.3. Opracowanie: Odwodnienie uktadu drogowego ul. Wytom w Poznaniu oraz

przebudowa hydrantu p.poz na terenie
dz. nr12, 11/13, 11/10 ark19 obr 52 oraz
dz. nr 7/3, 6/126 ark18 obr 52.

2.0 Podstawa opracowania

1. Mapa do celéw projektowych

2. Zlecenie Inwestora / Projektanta branzy drogowe;.

3. Warunki techniczne wydane przez AQUANET S.A. dnia 19-02-2018 r. dotyczace
odwodnienia ul. Wytlom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej w
03zwigzku z przebudowg i budowg chodnikéw oraz miejsc parkingowych nr
DW/IBM/959/9445/2018.

4. Pismo dotyczace zaopiniowania przebudowy i rozbudowy ul. Wylom na odc. na ul
Pigtkowskiej do ul. Nasiennej w Poznaniu wydana przez Aquanet S.A nr
DW/IBM/361/41488/2018 z dn.2018-08-01.

5. Odpis Protokotu

6. Opracowanie pt. , Projektowanie , wykonawstwo sieci wodociggowych kanalizacyjnych
oraz przytgczy "— Wymagania Ogélne — AQUANET S.A. Poznan styczen 2013 r.
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.



Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu w150 oraz odwodnienia
dla ,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiei do ul. Nasienney.

3.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania usuniecie kolizji istniejgcych sieci wod-kan z przebudowywanym
uktadem drogowym w ul. Wytom. Przebudowa dotyczy hydrantu Dn80 na wodociagu w 150 z rur
PVC w taki sposéb, by nie wchodzit w nowy ukifad drogowy i parkingi. Ponadto dla nowej
nawierzchni drogi odwodnienie z wykorzystaniem istniejgcego oraz projektowanych wpustow
ulicznych .
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i przebudowa kolizji realizowana jest na podstawie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydanej na inwestora czyli Zarzad
Drog Miejskich w Poznaniu.

Zakres dokumentacji obejmuje:
» Budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej

dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z przebudowywanego ukfadu
drogowego w rejonie ulicy Wytom w Poznaniu zaprojektowano przykanaliki z wigczeniem
do istn. kanatu D600 oraz D400 z rur wipro.

Zaprojektowane przykanaliki z rur PVC-U kI.S wykona¢ wykopem otwartym. natomiast na

odcinkach zblizenia do istn. drzew zaprojektowano przykanaliki z rur PE100-RC SDR11
PN16 z ptaszczem naddanym wykonane m. bezwykopows.
e Przebudowa istn. hydrantu Dn80 na wodociggu w150

Przebudowa istniejgcego hydrantu zlokalizowanego na wodociggu w150 z rur PVC.
Demontaz istn. hydrantu w miejscu kolidujgcym wraz z za$lepieniem odejscia $lepym
kotnierzem. Nabudowanie nowego trojnika kotnierzowego Dn150/150/80 na wodociggu w

150 z rur PVC oraz podtgczenie hydrantu Dn80.

4.0 Warunki gruntowo-wodne

Badany teren zgodnie z podziatem na jednostki fizjograficzne rzedu subregionu zaliczany jest wg
J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski) do Pojezierza Poznanskiego. Obszar badan wg
szczegotowego podziatu Niziny Wielkopolskiej na regiony i subregiony (B. Krygowski) zaliczany
jest do Réwniny Poznanskiej. Pod warstwami nasypow wystepuja fragmentarycznie osady
akumulacji wodnolodowcowej zlodowacenia potnocnopolskiego fazy leszczynskiej, facii

korytowej, wyksztatcone w postaci piaskéw pylastych. Piaszczyste osady wodnolodowcowe
zostaty zdeponowane na stropie osadéw bezposredniej akumulacji ladolodu zlodowacenia
péinocnopolskiego, wyksztatconych jako morena ablacyjna zbudowana z spieszczonych glin z
przewarstwieniem pospétki. W trakcie prowadzonych wiercen ( maj 2018 r.) nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe.
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociaggu w150 oraz odwodnienia
dia ,, Rozbudowy ul. Wyfom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskief do ul. Nasiennej.

5.0 Przyjete rozwiazanie techniczne

5.1 PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Zgodnie z warunkami techniczhe wydane przez AQUANET S.A. dnia 19-02-2018 r.

dotyczgce odwodnienia ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej w
zwigzku z przebudowg i budowa chodnikéw oraz miejsc parkingowych nr DW/IBM/959/9445/2018
w celu odwodnienia uktadu drogowego zaprojektowano przykanaliki do wpustéw z rur z rur PVC-U
kl.S dla montazu wykopem otwartym oraz z rur PE100-RC SDR 11 PN16 z plaszczem naddanym
dla montazu przykanalika metodg bezwykopowa.

Scieki deszczowe odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe]j poprzez
wigczenie do istniejgcych kanatéw D600 oraz D400 z rur wipro betonowych za pomoca
istniejgcych badz nabudowywanych studni kanalizacyjnych na istniejgcych kanatach.

5.1.1 Stan istniejacy i projektowany

Projekt drogowy uwzglednia przebudowe jezdni z wymiang nawierzchni w obrysie istniejgcych
krawgznikdw z niewielkg ich zmiang natomiast po potudniowej stronie ulicy przewiduje sie
rozbudowe istniejgcego chodnika oraz zjazdy w celu zapewnienia ciagtosci ruchu pieszych wzdtuz
cafej drogi w zakresie pasa drogowego.

Po pétnocnej stronie ul. Wytom do remontu przeznaczono réwniez istniejgce miejsca parkingowe
oraz zjazdy na kazdag z posesiji.

Zasadniczg zmiang migdzy istniejgcym a projektowanym zagospodarowaniem terenu jest
projektowany nieprzerywalny chodnik na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul Nasiennej na
potudniowej stronie ulicy. Obecnie te odcinki nieutwardzone traktowane sg przez pieszych jako
chodnik — gruntowy o bardzo ubitej zwartej i twardej strukturze o stabej nasiakliwosci. Chodniki -
gruntowe uznaje sig, ze majg wspotczynnik sptywu znacznie wigkszy niz zielen i nie sg w stanie
dobrze wchtongé wody deszczowe] a wiekszos¢ z niej obecnie gtéwnie sptywa na droge skad i

tak odprowadzana jest poprzez istniejgce wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

5.1.2 Obliczenia ilosci wod deszczowych — bilans zlewni

W celu obliczenia wielkosci sptywu (przeptywu obliczeniowego) wod opadowych i $ciekéw
deszczowych dla zlewni istniejgcej i projektowanej obliczenia dokonano wg wzoru:

Q=g A ¥ [dm¥s].

gdzie :

g - miarodajne natezenie deszczu [dm*(s -ha)],
A - powierzchnia odwadniana [hal],

W - wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni odwadniane;.

5
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Projekt budowiany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu w150 oraz odwodnieria
dla ,, Rozbudowy ul. Wyfom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskief do uf. Nasiennej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2marca 1999r na
podstawie deszczu miarodajnego , okreslonego przy zatozeniu prawdopodobienstwa p pojawienia
si¢ deszczu w zaleznosci od klasy drogi wyznacza sie urzgdzenia odwadniajgce droge.

Dla odwodnienia drogi klasy L — droga lokalna p=100%

Do obliczen przyjeto miarodajne natgzenie deszczu q = 77,2 dm®(s - ha) (15-minutowy deszcz
obliczeniowy o czestotliwosci powtarzania si¢ raz na jeden rok c=1; p=100%), oraz nastepujace

wspotczynniki sptywu:

- teren utwardzony —j. asfaltowa Y =0,90
- proj i istn. chodniki (kostka brukowa) Y =0,85
- proj. i istn. miejsca postojowe W =0,85
- proj. i istn. tereny zielone Y =0,1
- istn. gruntowe-chodniki Y =0,5

Dziatki ujete w zlewni ul. Wytom — dla proj. i istn. terenu - w zakresie pasa drogowego zakres

zgodnie z rys 1S-03

Lp |Nrdz. obr /ark
1 cz.dz. 11/15 52/19
2 ¢z.dz. 13 52/19
3 ez dz. 72 52/20
4 cz.dz.-32/7 52/20
5 dz. 11/16 52/19
6 dz. 12 52/19
7 dz. 11/13 52/19
8 ez dz3l 52/20
9 cz. dz30 52/20
10 |dz.20/3 52/20
11 |dz.11/3 52/18
12 |6zd=z10 52/20
13 |dz.2/7 52/18
14 |cz.dz.6/118 52/18
15 |cz.dz.6/126 52/18
16 |cz.dz.6/125 52/18
17  |cz.dz.6/45 52/18
18 |cz.dz.7/3 52/18
19 |cz.dz.163 52/20
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu w150 oraz odwodnienia
dla , Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskief do ul. Nasiennej.

W dokumentacji przedstawiono obliczenia dla tych samych dziatek w zakresie pasa drogowego dla
identyczne] powierzchni kwadratowej terenu wykazujgc ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych i
roztopowych dla poszczegolnych rodzajow nawierzchni zlewni istniejacej i projektowane;.

1/_zlewnia istniejacego terenu

TAB. NR 1. BILANS WOD Z ISTNIEJACEJ ZLEWNI

zlewnia istniejaca
Typ Wspdtczynnik | Powierzchnial Miarodajne Przeptyw
Powierzchni Sptywu odwadniania Natezenie sciekéw
deszczu Deszczowych

[-] Y- [ m2] [dm3/(s*ha)] [ dm3/s]
chodniki 0,85 964,05 77,2 6,3260961
jezdnia asf. 0,9 2321 77,2 16,126308
zielen 0,1 714,33 77,2 0,55146276
m.postojowe 0,85 574,98 77,2 3,77301876
gruntowe-chodniki 0,5 373,76 77,2 1,4427136
suma 4948,12 28,21959922

Catkowity przeptyw wod deszczowych odprowadzany przed przebudowg z powierzchni terenu
zlewni istniejacej do przebiegajacego wzdtuz ul. Wylom kolektora deszczowego kd400 oraz

kd600 wynosi 28,21 dm3/s .

2/ zlewnia projektowanego zagospodarowania terenu

TAB. NR 2. BILANS WOD Z PROJEKTOWANEGO DOCELOWEGO TERENU ZAGOSPODAROWANIA

Lp. Typ Wspotczynnik | Powierzchnia| Miarodajne Przeptyw
Powierzchni Sptywu odwadniania | Natezenie sciekow
deszczu Deszczowych
[-] W] [ m2] [dm3/(s*ha)] | [dm3/s]
1 chodniki istn 0,85 964,05 77,2 6,3260961
2 chodniki proj. 0,85 551,73 77,2 3,62045226
3| proj.jezdnia asf. 0,9 2224 77,2 15,452352
4 proj. zielen 0,1 599,62 77,2| 0,46290664
5| proj.m.parkingowe 0,85 608,72 77,2 3,99442064
suma 4948,12 29,85622764

Catkowity przeptyw woéd deszczowych

projektowanej wynosi 29,85 dm3/s

odprowadzany z powierzchni

terenu dla zlewni



Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu w150 oraz odwodnienia
dla , Rozbudowy ul, Wyfom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiel do ul. Nasienney.

5.1.3 Wnioski i analiza obliczel oraz proponowany system odwodnienia

Powyzsze obliczenia przeprowadzono dla dwoéch wariantéw zagospodarowania terenu.
Przedstawiono szczegotowy bilans ilosci wod opadowych i roztopowych z wyszczegolnieniem
powierzchni ich rodzaju oraz wspoétczynnikéw sptywu. Obliczenia dokonano w celu wykazania czy
zmiana rodzaju nawierzchni, remont oraz rozbudowa chodnikéw w ul. Wylom spowoduje znaczny
wzrost ilosci odprowadzanych wod deszczowych do istniejgcego kanatu deszczowego kd400 oraz
kd600.

Z obliczen bilansu wod deszczowych dla

obecnego istniejgcego terenu stanowigcego zlewnie istniejgca oraz
projektowanego zagospodarowania terenu dla przebudowywanego uktadu drogowego

wynika, iz nastgpi nieznaczny wzrost sptywu wdd deszczowych. llosc ta jest bardzo niewielka i
wynosi 1,63 dm3/s.

Z uwagi na fakt , iz wzrost ilosci odprowadzanych wéd deszczowych jest tak niewielki
przewiduje sie zachowanie dotychczasowego systemu rozwigzania odwodnienia ul. Wytom tzn.
poprzez istniejace i projektowane przykanaliki dla wpustow z wigczeniem bezposrednio do
kolektora deszczowego. Projektowanie innego systemu odprowadzania woéd deszczowych np.
poprzez uwzglednienie dodatkowej retencji jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Dla
tak matej roznicy w ilosci odprowadzanych $ciekoéw deszczowych pojemnosé retencji zapewnig
nawet studnie $ciekowe do wpustéw. Przyjmujgc obliczeniowo dla 15 min. deszczu wystarczy ok.
1,46m3 pojemnosci co dla projektowanych 14szt wpustéw ulicznych o $rednicy 0,5m na gitebokoéci
ok. 1,8m przy wypetnieniu do 1,0m wynosi 2,74 m3.

_MN*d2
V= 4 *L *n
d- $érednica wpustu 0,5m
L- ewentualna wysokos¢ wypetnienia wpustu 1,0m

n — ilos¢ proj. oraz istn. wpustéw ulicznych 14 szt.

1*(0.5)2
V= 4 *1,0 *14 =2,74m3

W zwigzku z powyzszym po wnikliwej analizie stwierdzono, iz brak jakiegokolwiek uzasadnienia
technicznego a w szczegodlnosci ekonomicznego, by projektowaé dodatkowa retencje czy tez
dodatkowy uktad kanalizacji dla odwodnienia przebudowywanej drogi.

Proponowany system odwodnienia ul. Wylom to zachowanie dotychczasowego sposobu
odwodnienia poprzez bezposrednie wiaczenia proj. i istn. przykanalikow do kolektora

deszczowego kd400 oraz kd600.



Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu wl50 oraz odwodnienia
dla ,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Piatkowskief do ul. Nasiennej.

5.1.4 Montaz i wykopy
Przykanaliki kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U, ki.S (SN8) SDR34 o

Srednicy @200x5,9mm o litej, jednorodnej strukturze $cianki w  przekroju, o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m? metodg wykopu otwartego o spadku zgodnym z profilem.
Dla przykanalikéw wykonanych m. bezwykopowa nalezy zastosowac przykanaliki z rur PE100-RC
SDR11 PN16 z ptaszczem naddanym o $rednicy @315x28,6mm oraz @250x22,7mm.

Przewody wykonane wykopem otwartym nalezy uktadaé zgodnie z wytycznymi

producentéw rur na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, zasypywacC warstwowo zasypkag
piaskowg do wysokos$ci 30 cm ponad lico rury. Pozostata czes¢ wykopu zasypac piaskiem srednim
— gruntem rodzimym przy wykopie zageszczonym warstwami 15 cm. Zageszczanie gruntu
warstwami z kontrolg wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami — 1,0 zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci przewodéw zgodnie z
normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Po utozeniu kanatéw nalezy
odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie zgodnie z projektem drogowym. Caty teren, na kitdérym
prowadzone bedg roboty ziemne nalezy przywroéci€¢ do stanu pierwotnego jesli roboty nie sg
prowadzone réwnolegle. W przypadku réwnolegtego prowadzenia prac instalacyjnych z robotami
drogowymi nalezy prace te skoordynowac.

Po wykonaniu kanatu nalezy wykona¢ badania szczelno$ci przewoddw zgodnie z norma

PN-EN 1610 , Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.”

Zabezpieczenie $cian wykopu dla komor startowych o odbiorczych za pomocg zabicia w gruncie
scianek np. typu Larsen oraz wyciggane z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem.

Wykopy wykonywane bedg sprzetem mechanicznym .

Podczas pracy sprzetu nalezy zachowac szczeg6blng ostrozno$é ze wzgledu na istniejgce
uzbrojenie podziemne wystepujgce na trasie projektowanych kanatow.

Kanat zaprojektowano w projektowanym pasie drogowym - oraz w pasach dojazdowych do

posesji oraz wokdt budynkéw w celu podtaczenia kanalizacji deszczowe;.



Projekt budowiany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu w150 oraz odwodnienia
dla , Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul, Pigtkowskief do ul. Nasienney.

5.1.5 Studnia kanalizacyjna Dn1000
W projekcie zastosowano studzienke kanalizacyjng z elementéw prefabrykowanych z kregéw

zelbetowych o érednicy wewnetrznej Dn1000 D5,D7, D9 Studnie prefabrykowang nalezy
posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10 - 15cmio
$rednicy min. 0,10m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu betonowego. Utozenie tej piyty
bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowej.

Czesc¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg rowniez z betonu C 35/45 i zamontowanymi w
otworach tulejami z uszczelka tzw. przejSciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju
dokonanego podtaczenia rury. Kregi studzienne taczone sg z poszczegdlnymi elementami studni
na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe
(klamry) spetniajgce wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od $ciany
studzienki.

W zwezce studni, pod witazem (ok. 10cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytna, z preta
stalowego ocynkowanego, o srednicy 30mm — w odlegtosci 7cm od §ciany.

Kregi sa produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubo$¢ scianek 120 mm.
Wiazy kanatowe Zeliwne z wypetnieniem betonowym o srednicy D600 wentylowane.

Pierécienie dystansowe stuzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierscienie sg
o $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm. Przewiduje sie zastosowanie
systemu oferowanego przez firme Matbet- Bis, Steinrisse lub réwnowaznego.

Na planie podano rzedne prowadzenia kanatow, ktére nalezy zweryfikowaé w trakcie robot
ziemnych. W przypadku znacznych réznic projektu ze stanem istniejgcym nalezy skontaktowac sie

z projektantem.

5.1.6 Studnie nabudowane na istn. kanat

Nabudowanie studni D1 (D1200), D4 oraz D6 (D1000) nalezy obudowac istniejgcy kanat deszczo-
wy np cegty klinkierowa petng kanalizacjg nastepnie gorng czes¢ rury istniejacej odciaé i wylac ki-
nete na mokro z betonu C35/45 o wysokoSci réwnej wysokosci kanatu deszczowego 1D kinete
studni nalezy wykonac z betonu C35/45 ( W10 ) lub z wyktadzing ochronng — dnem studziennym
PP/GRP firmy PREDL.

Studnie nabudowang nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C 12/15 0
grubosci min. 10 — 15cm i o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz srednica zewnetrzna kregu betono-
wego. Utozenie tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowej o wysokosci 10cm.
Na wymurowang dennice nalezy zastosowac typowe kregi prefabrykowane D 1,2m lub D1,0m dla
danej studni betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45 i wspdtczynniku wodoszczelnosci W10. —
Wytwaornia Wyrobow Betonowych Spétka z o.0. ul. Przemystowa 1 Chojna lub Matbet.
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu wi50 oraz odwodrienia
dla, Rozbudowy ul. Wylom w Poznaniu na odcinku od ul. Piatkowskief do ul. Nasiennej.

5.2. PRZEBUDOWA ISTN. HYDRANTU

Zgodnie z pismem nr DW/IBM/361/41488/2018 z dn.2018-08-01 dotyczgcym zaopiniowania proj.
drogowego zostaty wydane warunki na przebudowe hydrantu p.poz kolidujacego z projektowanym
ukfadem drogowym.

Podtgczenie do istniejgcego wodociggu D 150 mm z rur PVC zlokalizowanego w ul. Wytom nalezy
wykonaé poprzez wbudowanie tréjnika kotnierzowego redukcyjnego Dn150/150/80 montowanego
obustronnie z istniejacym wodociggiem za pomocg - facznika kotnierzowego SYNOFLEX HAWLE
nr katalogowy 7994,

Za tréjnikami na projektowanym rurociggu zamontowaé nalezy zasuwy DN 80 mm,oraz hydrant
Dn80. Zaprojektowano hydrant DN 80 mm HAWLE nr kat. 5140H4 z miekkim uszczelnieniem
grzyba ( grzyb gumowany ). Hydrant nalezy montowac na tréjniku wraz z zasuwg odcinajgca
klinowg z migkkim uszczelnieniem klina DN 80 mm PN 10 z zeliwa sferoidalnego w zabudowie
kotnierzowej HAWLE nr kat.4000 wraz ze skrzynka uliczna.

Za kolanem ze stopka na pionowym odcinku przed hydrantem mozna osadzi¢ kréciec
dwukotnierzowy w celu otrzymania zatozonej gtebokosci hydrantu przy zastosowaniu krétszego
hydrantu. Hydrant malowany farba proszkowg na kolor czerwony tzw. " strazacki ". Powloka
zewnetrzna hydrantow musi by¢ odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych w

szczegoblnosci promieni UV.

Jednocze$nie nalezy zlikwidowac i zdemontowacé istniejacy hydrant kolidujgcy z projekiowanym
uktadem drogowym -hydrant oznaczono na planie. Po demontazu istn. hydrantu na odej$ciu za
istniejgcym trojnikiem zamontowaé kotnierz stalowy Slepy Dn80. W przypadku dobrego stanu

technicznego istniejgcego demontowanego hydrantu mozna zastosowac go ponownie.

5.2.1 Montaz

Rurociggi montowaé¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta i dostawcy rur na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm z obsypka piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Wspotczynnik zageszczenia podsypki i zasypki — 0,98 zmodyfikowane] wartoéci Proctora a pod
drogami 1,0.

W przypadku sieci wodociggowej montowanej w wykopie otwartym nalezy -

Na zasypce 30 cm ponad wierzch rury utozy¢ tasme lokalizacyjna, ostrzegawczg koloru
niebieskiego jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Bezposrednio na rurociggu nalezy utozy¢ drut identyfikacyjnym miedziany w izolacji ( ostonie
tworzywowej ) DY 1,0 mm?.

Drut wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ w skrzynce ulicznej.
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu wi50 oraz odwodnienia
dia , Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul, Pigtkowskief do ul. Nasiennej.

Gtebokos¢ utozenia zgodnie z profilem.

Strefa ochronna projektowanego wodociggu minimum 3,0 m od skraju wodociggu w kazdg strone.
Zasuwy odcinajgce klinowe z miekkim uszczelnieniem klina z zeliwa sferoidalnego w zabudowie
kotnierzowej HAWLE typ E2 nr kat. 4000E2 wraz z obudowg i ze skrzynkg uliczna.

Na trzpien zasuw nalezy zamontowa¢ drazek w rurce osfonowej , ktory nalezy wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczna.

Obudowy teleskopowe do zasuw typu E2 HAWLE nr kat. 9500 .

Koncéwka trzpienia do klucza powinna znajdowac¢ sie 15 + 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw.
Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem
za pomocg zawleczki.

Skrzynki uliczne sztywne wraz z pokrywami wg DIN 4056 HAWLE nr katalogowy 1750 o $rednicy
minimum 150 mm i wysoko$ci minimum 270 mm .

Skrzynki uliczne w terenie utwardzonym nie ma potrzeby ich obudowywania kostkg brukowg lub
obetonowywania w promieniu 0,5 m

W weztach potgczeniowych nalezy zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN150 mm PN 10
W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi ,
zalecane przez producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek kotnierzowych nalezy wykonac poprzez:

przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu
minimum Sa2 wg PN-EN ISO 8501-1 a nastepnie pokrycie powierzchni zewnetrznych i
wewnetrznych warstwg epoksydowg nakfadang proszkowo o grubosci minimum 250 pym i nie
wiekszej niz 800 pm.

Jakos¢ zabezpieczenia musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez niezalezna jednostke
badawczo-certyfikujacg, potwierdzajacym wykonanie nastepujgcych badan:

- kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czysto$¢ minimum SA2,

- badanie grubos¢ powtoki epoksydowej,

- badanie odpornosc¢ na przebicie prgdem stalym,

- badanie przyczepnosci powtoki.

Powioka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubo$ci i test odpornosci na uderzenie
(test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z praca uderzeniowg 5 Nm).

Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby, nakretki, podktadki, ze stali

ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2 oraz uszczelki z wktadami metalowymi z

gumy EPDM.
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu wi50 oraz odwodnienia
dla . Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiei do ul, Nasienney.

W projekcie na rysunkach przyjeto armature HAWLE , ktéra mozna zastgpi¢ innymi

firmami jak AVK Armadan Sp. z o.0., TALIS Polska Sp. z 0.0., Fabryka Armatury JAFAR S.A. czy
vonRoll hydro Polska Sp. z o.0. akceptowanymi przez firme AQUANET o analogicznych
parametrach jak te przyjete w projekcie.

Przy trojnikach oraz fukach nalezy zamontowaé betonowe bloki oporowe z betonu C16/20
montowane bezposrednio w wykopie.

Rure przewodowg PE na styku z betonem nalezy owinac folig LDPE .

Oznaczenie projektowanego uzbrojenia na rurociggu wodociggowym nalezy wykona¢ za pomocg
tablic tworzywowych umieszczonych na istniejacym trwatym obiekcie budowlanym lub na
specjalnym stupku, na wysokosci okoto 2 m nad terenem, w miejscu widocznym, w odlegto$ci nie
wigkszej niz 5 m od projektowanego uzbrojenia. Tablice i sposob ich wykonania okresla norma
PN-86/B-09700 ( Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych )
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcych
wodociggoéw w miejscach wigczen oraz istniejgce rzedne sieci krzyzujgcych sie z projektowang

siecig za pomoca przekopow prébnych.

Po skonczonych robotach ziemnych i montazowych nalezy przywrocic¢ teren
prowadzenia prac do stanu istniejgcego bgdz prace skoordynowac z pracami zwigzanymi z

wykonywana nowg nawierzchnig drogowa.

5.2.2 Sposdb zabezpieczenia wykopow

Na calym odcinku montowanego i likwidowanego hydrantu wykona¢ wykopy pionowe
waskoprzestrzenne, zabezpieczone obudowg OW - Wronki lub réwnowazna.

Na catej trasie projektowanego wodociagu odejscia pod hydranty nalezy wymienic¢ grunt.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonywac wytgcznie recznie, a
napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz
podwieszenie.

Istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi Arot APS.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig w poblizu istniejgcych linii elektrycznych
napowietrznych pod napigciem, w miare mozliwo$ci eliminujgc prace sprzetu mechanicznego.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w celu obnizenia jej poziomu, w wykopach nalezy
wykonac¢ ich odwodnienie za pomoca drenazu dwustronnego D150mm.

Drenaz nalezy utozy¢ z rur drenarskich PVC perforowanych D 150 mm w obsypce zwirowej
jednostronnie na catej trasie uktadanych rurociggéw.

Wode z wykopdw rozprowadzi¢ na teren poza obszar prowadzenia robét.
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu w150 oraz odwodnienia
dla ,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasienney.

5.2.3 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcija.

Po wybudowaniu nowego hydrantu i likwidacji istniejacego nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci zgodnie z norma PN / B - 10725. Po pozytywnej probie szczelnosci hydraulicznej

rurociggi nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Piukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy prowadzi¢ wg wytycznych oraz Instrukcji

ukania i dezynfekciji firmy AQUANET S.A_ i niniejszeqo projektu.

Czynnos¢ pilukania i dezynfekcji nowych hydrantéow jest obowigzkowa i moze sie odbywac
wylacznie przy uzyciu urzgdzenia pomiarowego pobranego w Serwisie Eksploatacji Sieci Wod-Kan
AQUANET S.A ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu

Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

o Plukanie wstepne — 10 krotny przeptyw

e Dezynfekcja wtasciwa — 3 krotny przeptyw

e Ptukanie wtérne — 2 krotny przeptyw
Wytyczne zapisano w Warunkach Technicznych.
Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie w AQUANET z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zgtosi¢ pisemnie i uzgodni¢ z
AQUANET.

Plukanie wstepne

Ptukanie wstepne ma na celu usuniecie wszystkich ewentualnych zanieczyszczen

mechanicznych powstatych przy montazu przewoddw takich jak piasek. glina itp. Przy starannym
uktadaniu, t. j. montazu rur bez zanieczyszczen wewnatrz, mozna znacznie ograniczy¢ czas
ptukania wstepnego, a tym samym zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Wstepnie przyjeto 10 -
krotny przeptyw wody.

Ptukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie wody przezroczystej i
bezbarwnej.

Zatozono ptukanie metodg przeptywowsa, przy ilosci wody wyptywajacej z hydrantu

DN 80 mm : 18 m%h.

Dezynfekcja wlasciwa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow ptukania wstepnego mozna przystgpié do dezynfekcji
rurociggu

Dezynfekcja wtasciwa ma na celu usuniecie zanieczyszczen organicznych i bakteriologicznych.

Zatozono prowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu wis0 oraz odwodnienia
dla ,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskief do ul. Nasiennej.

wyposazonej w dwa chloratory C — 53 ustawionej w rejonie wezta, z ktérego nastepowat pobér
wody do ptukania.

Przyjeto dawke chloru w ilosci 50 g/m® wody. Jest to maksymalna dawka stosowana przy
dezynfekcji rurociggow.

Powinna ona gwarantowaé obecno$¢ chloru w ilosci 30 mg Cl/dm® po 24 godzinnym kontakcie.
Chcagc utrzymaé mozliwie najkrétszy czas napetniania rurociggu wodg nachlorowang, przyjeto

maksymalng wydajnosc¢ chloratora i stosowanie 3 % roztworu podchlorynu sodu.

Przyjeto nastepujacy schemat dezynfekgji :
o Dwukrotne napetnianie i opréznianie woda nachlorowang rurociggu
o Napetnienie rurociggu woda nachlorowang i przetrzymanie w dezynfekowanym

odcinku rurociagu przez 24 godziny i zrzut wody.

Dechloracja
Konieczne jest przeprowadzenie dechloracji pozostatego w wodzie chloru.
Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan sodu, czysty, pigeciowodny

Na,S,0s x 5 H.0 w postaci 10 % roztworu.

Wiazanie chloru przebiegac bedzie w reakcji :
Na;S:0; + 4 Cl; + H,O — Na SO, + H,O + 8 HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu
pieciowodnego.
Urzadzenia i materiaty do przeprowadzenia dechloraciji :

1. Instalacja do dechloracji

2. Szkto i odczynniki niezbedne do oznaczenia stezenia wolnego chloru w wodzie

3. Tiosiarczan sodowy pieciowodny.
Instalacje do dechloracji ustawi¢ w migjscu zrzutu wody.
W czasie napetniania rurociggéw woda z chlorem nalezy przygotowac roztwor.
W tym celu do zbiornika zasobowego wsypa¢ 1 kg tiosiarczanu i zala¢ 10 dm® wody. Z chwila
rozpoczecia zrzutu wody nalezy rozpoczg¢ dawkowanie roztworu tiosiarczanu.
Natezenie wyptywu odczyta¢ na wodomierzu zamontowanym na odplywie, a stezenie wolnego
chloru oznaczy¢ w pobranej prébce wody.
Znajgc natezenie wyplywu i stezenie wolnego chloru w wodzie ustali¢ dawke tiosiarczanu wg

zatgczonej tabeli :
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Prajekt budowiany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu w150 oraz odwodnienia
dia , Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Piatkowskier do ul. Nasienney.

Stezenie wolnego Natezenie wyptywu [ m*/h ]
chloru
9,0 18,0 27,0 36,0
[ mg Cl/dm?]

10 15 30 45 60
20 30 60 90 120
30 45 a0 135 180
40 60 120 180 240
50 75 150 225 360

Podane w powyzszej tabelce dane dotycza 10 % roztworu tiosiarczanu sodowego przy natezeniu
przeptywu w [ cm®/min ].
Na poczatku procesu dechloracji nalezy czesto sprawdzac stezenie wolnego chloru w wodzie i
korygowa¢ dawke tiosiarczanu.
Proces dechloracji nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly, az do zakoriczenia dezynfekcji rurociggu.
Zwraca sie uwage na zapewnienie obstugi laboratoryjnej w czasie prowadzenia dezynfekcji i
dechloracji.
Produktami dechloracji sg chlorki i siarczany. W zwigzku z powyzszym woda po dechloracji
bedzie wzbogacona w stosunku do wody zuzytej do dechloracji o siarczany i chlorki.
Stezenie siarczandw i chlorkéw na odptywie po dechloracii :
— siarczany : 80 mg SO4/dm?®
— chlorki : 70 mg Cl/dm?®
bedzie nizsze od dopuszczalnego dla wéd do celdw pitnych i na potrzeby gospodarcze.
Woda po dechloracji nie bedzie zawierata wolnego chloru.
Ptukanie wtérne
Do ptukania wtérnego zatozono dwukrotny przeptyw wody przez dezynfekowany rurociag.
Ptukanie wtorne przeprowadzi¢ jak ptukanie wstepne.
Woda z ptukania i dezynfekcji odprowadzana bedzie do kanalizacji sanitarnej.
Plukanie nalezy przeprowadzaé przy najnizszych odptywach t. j. w godzinach nocnych.

5.2.4 WARUNKI BHP
1. Wymagane jest $ciste przestrzeganie warunkéw BHP szczegoinie przy obstudze

urzgdzen do chlorowania.
Pracownicy zatrudnieni przy chlorowaniu i dechloracji ubrani powinni by¢ w ubrania
ochronne, rekawice, okulary ochronne i buty gumowe.

2. Przeszkolenie i zaznajomienie z warunkami BHP wszystkich pracownikéw zatrudnionych
przy chlorowaniu i dechloracji jest obowigzkowe.

3. Obstuga i eksploatacja urzgdzen do chlorowania musi by¢ zgodna z DTR tych urzadzen.
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Prajekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu w150 oraz odwodnienia
dla ,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskief do ul. Nasiennej.

6.0 Wykonawstwo i organizacja rohét

Cato$¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym
przestrzeganiu przepisow BHP.

O rozpoczeciu robét zwigzanych z kanalizacjg deszczowg powiadomi¢ Zarzadu Drog

Miejskich w  Poznaniu:ul. Wilczak 17 - Zespoét ds. kanalizacji deszczowej, z

powiadomieniem o ich rozpoczeciu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Kanat deszczowy w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej, ktorg
nalezy przekazaé przedstawicielowi ZDM na odbiorze.

Odbidr przykanalikéw kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 7
publikacji ,Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" zalecane przez
Ministerstwo wydane przez COBRTI INSTAL.

Odbidr techniczny i koficowy przykanalikow zgtosic do Kancelarii Zarzgdu Drog Miejskich
w Poznaniu:ul. Wilczak 17 — Zespét ds. kanalizacji deszczowej

Przed przystgpieniem do roboét nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne przekopy w
celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy
wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zakladanymi azurowo z
rozporami drewnianymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory,
a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopow nie
oznakowanych jest niedopuszczalne.

Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania.

Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami norm PN EN 1610. Wyniki
préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy i
Uzytkownika.
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Projekt budowiany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu w150 oraz odwodnienia
dia ,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskief do ul. Nasienney.

e Po zakorczeniu montazu i odbiorze technicznym kanalizacji deszczowej w stanie odkrytym
nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej sieci przez uprawniong stuzbe geodezyjna.
o Przed przystgpieniem do robét ( na sieci wodociggowej) Inwestor jest zobowigzany:

- zgtosi¢ zamiar realizacji sieci do Aquanet S.A Poznan ul.Dolna Wilda 126 wystepujac
zgodnie z wnioskiem ( dostepnym w Punkcie Obstugi Klienta oraz na stronie
www.agquanet)

- O terminie realizacji sieci Wykonawca robét powinien powiadomic¢ z minimum 5-dniowym

wyprzedzeniem Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan ul. Pigtkowska 117/119, Poznan.

- Sie¢ nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom Aguanet S.A.- w stanie odkrytym i
do odbioru kohcowego — Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan ul.Piatkowska 117/119

o AQUANET S.A. wydaje zgode na pisemny wniosek Inwestora, ktory winien zawierac

- Nr uzgodnienia dokumentacji z AQUANET SA

- Nr uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej,

- Dane wtasciciela Zaktadu Koncesjonowanego, kitéry bedzie wykonywat sieci (lista
Zaktadow Koncesjonowanych upowaznionych do wykonywania uzbrojenia znajduje sie
do wglgdu w Dziale Technicznym i Dokumentacji AQUANET.)

- Dane geodety, ktéry bedzie wykonywat inwentaryzacje powykonawcza,

e Przed przystgpieniem do realizacji przytacza wody nalezy wystapi¢ do Aquanet z wnioskiem
~Zgtoszenie zamiaru realizacji przytgczenia do sieci wodociggowej”
e Nie wniesienie przez Aquanet uwag do powyzszego zgtoszenia w ciagu 12 dni od daty

ztozenia,upowaznia Inwestora do przystgpienia do wykonania robét.

Przy udziale Aqaunet nalezy oceni¢ stan techniczny istn. hydrantéw. W przypadku wymiany
na nowe Aquanet zobowigzuje sie dostarczy¢ Inwestorowi planowane do nabudowania
hydranty p.poz. Zdemontowane hydranty nalezy zda¢ spétce Aquanet.

e Montaz hydrantéw dokonac przy nadzorze Dziatu Eksploatacji Sieci Wod-Kan Aquanet S.A
60-648 Poznan ul. Pigtkowska 117/119 o czym nalezy powiadomi€¢ z co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniam.

e Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym hydrantow w stanie odkrytym nalezy

dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sieci przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

7.0 Uwagi konncowe

e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzic rzedne istniejgcego uzbrojenia w
miejscu wigczenia oraz kolizji za pomocg przekopow prébnych. Wszelkie prace ziemne
prowadzone przy zblizeniach do istniejacych urzadzen wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej o nalezy wykonaé¢ przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie powodujgcy

zagrozenia uszkodzenia rurociggow i uzbrojenia.
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu wi50 oraz odwodnienia
dia ,, Rozbudowy ul. Wylom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskief do ul. Nasiennej.

Przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania stosowac¢ wszelkie uwagi
zawarte w protokole Narady Koordynacyjnej

Rurociggi uktada¢ zgodnie z Instrukcjg Montazu producenta i dostawcy rur.

Roboty prowadzi¢ w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot,
wykonanym przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkdéd nalezy porozumie¢ sie z
projektantem.

Przed przystgpieniem do robdt budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie oraz prawomocna
decyzje pozwolenia na budowe.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru Robét
oraz obowigzujgcymi Normami Polskimi.

Wykonawca robét zobowigzany jest do odtworzenia wszystkich elementéw naziemnego

uzbrojenia.
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Prajekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociaggu w150 oraz cdwodnienia
dia ,, Rozbudowy ul. Witom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociaggu w150 oraz odwodnienia
dia ,, Rozbudowy ul. Wylom w Poznaniu na odcinku od ul. Piatkowskief do ul. Nasiennej.

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Przebudowa hydrantu Dn80 na sieci wodociggowej w150 oraz odwodnienia dla

"Rozbudowy ul. Wytom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej

wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych" na terenie dz. nr 12, 11/13, 11/10 ark19 obr 52
oraz dz. nr 7/3, 6/126 ark18 obr 52.

Nazwa i adres Inwestora :
Miasto Poznan

Zarzad Drog Miejskich
Wilczak 17

61-245 Poznan

Imie i nazwisko projektanta : 7
w5 v fomasz Wojciech Bartkow iak

gie 1 kivrowame robgla

mgr inz. Tomasz Bartkowiak

iy
§~.-' fgowych i kanalizacyjnych
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociggu w150 oraz odwodnienia
dla ,, Rozbudowy ul. Wyfom w Poznaniu na odcinku od ul, Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

Czesé opisowa :
1.0.Zakres robdét.

Przebudowa hydrantu Dn80 na sieci wodociggowej w150 oraz odwodnienia poprzez rozbudowe

kanalizacji deszczowej i podtaczenie wpustéw ulicznych do istn. kanatu na terenie dz. nr 12,
11/13, 11/10 ark19 obr 52 oraz dz. nr 7/3, 6/126 ark18 obr 52.

2.0. Wykaz istniejacych obiektow.

Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym - w chodniku oraz w terenie niezabudowanym.
Sasiednie dziatki sa czgéciowo zabudowane - budownictwo jednorodzinne, stanowig pas drogowy
- droge dojazdowa oraz teren zielony.

Pod ziemia zlokalizowane jest liczne uzbrojenie podziemne np. sie¢ gazowa i energetyczna, ,

wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

3.0. Elementy terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace ziemne - wykopy.
Mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia podziemnego ( w przypadku wczesniejszego utozenia sieci

gazowej i energetycznej ) w otwartych wykopach.

4.0. Wskazanie przewidzianych zagrozen.

W przypadku ukfadania rur w wykopach nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ by unikngé osuniecia
sie ziemi oraz mozliwosci wpadniecia do otwartego wykopu.

Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopdéw w miejscach istniejgcych sieci
( mozliwos¢ porazenia pradem ) oraz podczas ich zasypywania.

Mozliwo§é porazenia prgdem i poparzenia podczas zgrzewania rur.

5.0. Instruktaz pracownikéw .

Roboty bedg wykonywane przez firme posiadajgca uprawnienia i koncesje do prowadzenia tego
rodzaju roboét.

Pracownicy posiadajg wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju robot i sg
odpowiednio przeszkoleni.

Robotami powinien kierowaé pracownik posiadajgcy uprawnienia do prowadzenia

tych robot , a prawidtowos¢ wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie
niezbedne do tego uprawnienia i pozwolenia.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako :

23

7



D

Projekt budowiany przebudowy Aydrantu Dn80 na wodociagu w150 oraz odwodnienia
dia , Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne ogdlne (,Instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byC potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W / w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kiorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

24

24



Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu w150 oraz odwodnienia
dia ,, Rozbudowy ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu

Teren budowy bedzie oznakowany i zabezpieczony , uniemozliwiajac w ten sposob przebywanie
na terenie budowy osobom postronnym.

Ewentualne przejscia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane
w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Pracownicy beda przeszkoleni w zakresie BHP.

Szczegotowy projekt organizacji robo6t i zagospodarowania placu budowy opracuje kierownik
budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy :
e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewtasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy :
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu w150 oraz odwodnienia
dla ,, Rozbudowy ul. Witom w Poznanfu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasienney.

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy :

e niewlasciwy stan czynnika materialnego :

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

e brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw ;
e niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego :

e zastosowanie materiatéw zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

e wady materialowe czynnika materialnego :

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego :

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dbac o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
Zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce
na celu :
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
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Projekt budowlany przebudowy hydrantu Dn80 na wodociagu wi50 oraz odwodnienia
dla , Rozbudowy ul. Wyfom w Poznaniu na odcinku od ul. Piatkowskief do ul, Nasienney,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
( np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy, obowigzany jest informowaé¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.
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DROMOST REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056 PB
Rozbudowa ul. Wytom
na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej
wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych
BRANZA SANITARNA
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Bartkowiak WKP/0115/PWOS|06 instalalcyjna
Opracowat - -
Sprawdzajgcy mgr inz. Jacek Sikora WKP/0156/PO0$/03 instalalcyjna

e 1:500

PLAN SYTUACYJNY " 1S-01

przebudowa
istn. hydrantu Dn8

istn. hydrant Hp80
w ferenie zielonym A
-pozostaje bez zmian likwidacja istn)

10 81.48
2/5

3
$

e Wp-)l hydrantu Hp8() = —

zo8taf opracawany

prac geodezyjnych i kaﬁﬁg{aﬁcznycih ktoryﬁhfenﬂéw iera

operat techniczny wpisany da'ew%der«cj? ‘matefisiow-panstwewego
2asoby geodezyjoego i kar’gggraﬁb’inegc* L

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument

PREZYDENT MlAS'i:Anl"-"'DZNANIA

| ’ - 1 4 y 2

Mapa do celow projektowych 2G-0UG.4104.2601.2018
Ska‘a 1 . 500 . {lentyhikaley 2¢ioszeniapracy}
sekcja 6.178.11.19.24,20.1.3 A

Jstugi Geadezyjnc Sporzadzit:
1. Uklad wspstrzednych prostokatnych olaskich - PL-2000 Os. W tka 8/78, 61-616 ar
2. Uklad wysokosciowy - Amsterdam

Miasto Poznan

Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznan (306401_1) skl g
Obreb (identyfikator) : Winiary (306401_1.0052)
Numer arkusza : 19,20

Oznaczenie | informacie o sluZebrosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie G
gruntow, zlokalizowanych w granicach projekiowans] inwestycji nie ustaia

Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
Oznaczenie i symbol & sviki stoweqo, kidry nie iest uiawniony w bazie danych ) niniejsze] mapie ufzqdzen podz:gmnych. k(orgme byly zglos;ane
\/Zv‘ L. eu)‘mb.a chﬂur’u izt grunloweg 07y e jest ujgwniony W bazie dany! brax do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w
ewidencl gruntow i budynkéow

Mapa aktualna na dzien ....15.06.2018.....r.
_{..niszezy, uszkadza i przemieszeza znaki gecdezyjne (...} podlega karze grzyway. - S

" instytucjach branzowych,
Kolorem pomaranczowym zaznaczono punkly ossiowy geodezyjnej, kiore podiegaja ochronie. Zgodnie z art. 48

ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. 2 2015 ¢, poz. 520), kto
!
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TELEKOMUNIKACJA



PROJEKT BUDOWLANY

Stadium : Projekt Budowlany

Temat  :,Zabezpieczenie i budowa kanalu technologicznego w zwigzku z przebudows i
rozbudowa ul. Wylom na odcinku od ul. Piatkowskiej do ul, Nasiennej wraz z
budowg chodnikéw i miejsc parkingowych”.

Spis tresci

1. OPIS OGOLNY
1.1 Inwestor
1.2 Uzytkownik
1.3 Adres budowy
1.4 Wykonawca dokumentacji
1.5 Wykonawca robot
1.6 Nazwa inwestycji
1.7 Przedmiot Inwestycji
1.8 Podstawy opracowania projektu
2. OPIS OGOLNY
2.1.Stan istniejacy
2.2.Stan projektowany
2.3.Zagospodarowanie terenu
2.4.0Ochrona $rodowiska
2.5.0chrona $rodowiska
3. UWAGI KONCOWE
4. INFORMACJA BIOZ
5. RYSUNKI
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1. OPIS OGOLNY

1.1 Inwestor

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
1.2 Uzytkownik

Uzytkownikiem sieci bedzie: Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
1.3 Adres budowy

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie m. Poznania w ul. Wylom na odcinku od ul.
Pigtkowskiej do ul. Nasienne;j.

1.4 Wykonawca dokumentacji

Wykonawca prac projektowych sa:
DROMOST Sp. z 0.0., ul. Tréjpole 3b, 61-693 Poznan ,
Polcyn Pawetl Lewandowski ul. Norwida 14, 60-867 Poznan

1.5 Wykonawca robdt
Wykonawca robot zostanie wyloniony po rozstrzygnigciu przetargu przez Inwestora.
1.6 Nazwa inwestycji

»~Zmieniona zostala nazwa zadania na: "Rozbudowa ul. Wylom na odcinku od ul.
Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i miejsc parkingowych”

1.7 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej i budowa kanalu technologicznego w pasie drogowym ul. Wylom od ul.
Pigtkowskiej do ul. Nasiennej od km 0+000 do km 0+307 w zwigzku z rozbudowg ul.
Wylom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw i miejsc
parkingowych.

1.8 Podstawy opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowig:

- wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu ver 1.1 z dnia 30.04.2018 r.,

- warunki techniczne ZDM z dnia 30.05.2018

- wytyczne operatorow telekomunikacyjnych Orange, Netia, Polkomtel, INEA,
WSS,

- dane zebrane przez projektanta w terenie oraz wytyczne otrzymane od
Inwestora,

- normy i wytyczne technologiczne.

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

Projekt opracowano w oparciu Dzienniki Ustaw, Rozporzadzenia, Polskie Normy,
Normy Branzowe, Warunki Techniczne.

~POLCYN Pawet Lewandowski.” strona 3 PB




2. OPIS OGOLNY

2.1.  Stan istniejacy

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ teletechniczna ZDM - przy skrzyzowaniu
ul. Piatkowskiej z ul. Wylom ( kanalizacja teletechniczna)

Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sie¢ telekomunikacyjna
Orange, energetyczna ENEA, gazowa, kanalizacja deszczowa, wodociag.

2.2. Stan projektowany

Projekt kanalu technologicznego polega na umieszczeniu w wykopach wasko-przestrzennych
na glebokosci do 1,3 m rur ostonowych, rur kanalizacji teletechnicznej oraz zabudowie studni
teletechnicznych.

W projekcie przewidziano budowe:

. studni telekomunikacyjnych typu SK-2,
. studni telekomunikacyjnych typu SKR-1,
. kanalu technologicznego o profilu 1x &110 mm + 1x 40 mm + 1x
pakiet mikrorur = 40/7
. zabezpieczenia dla rurociggéw w postaci rur ostonowych RHDPEp 110/6,3
. kabla lokalizacyjnego, markerdw, tasm lokalizacyjnych.

W chodnikach i miejscu postojowym studnie Orange wyregulowa¢ wg nowych rzednych.

Szczegdly techniczne zamieszczono w projekcie wykonawczym, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i Normami Zakladowymi,
Zakres niniejszego projektu budowlanego obejmuje wylacznie budowe kanalu
technologicznego wg wytycznych Zamawiajacego.
Miejsce, tras¢ budowy pokazano na rysunku 2.1.

2.3. Zagospodarowanie terenu

Projekt budowy infrastruktury telekomunikacyjnej jest na obszarze nie objetym
aktualnym, planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi uzupehienie istniejacej
infrastruktury, a jej realizacja nie stwarza negatywnych skutkéw przestrzennych dla objetego
budowsg terenu.

Inwestycja polegajaca na budowie: kanalizacji, rurociggéow w ziemi nie
uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania z nieruchomosci lub jej
czeSci w dotychezasowy sposéb lub zgodny z dotychezasowym przeznaczeniem.

2.4. Ochrona $rodowiska

Dla przedmiotowej budowy nie jest wymagane zaopatrzenie w wode, energie

elektryczna, usuwanie $ciekéw, odprowadzanie wody opadowe;.

Elementy skladajace si¢ na infrastrukture telekomunikacyjng nie emitujg zanieczyszczen
stalych, nie s3 zrédlem wibracji, promieniowania i halaséw, nie wywieraja negatywnego
wplywu na istniejacy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

.POLCYN Pawel Lewandowski.” strona 4 PB
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4
Nie jest wymagane zastosowania strefy ochronne;.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Ochrona $rodowiska
Zgodnie ze stosownymi uzgodnieniami.

3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
Normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami podanymi w pismach
uzgadniajacych zalgezonych do projektu.

Projekt zagospodarowania terenu projektu branzy telekomunikacyjnej wyczerpuje calo$é
zagadnienia projektu budowlanego w zwigzku z tym zgodnie z art. 34 ust. 3b, nie
opracowano projektu architektoniczno-budowlanego

Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi
Normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia robot przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Cala inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie

z obowigzujacymi u poszczegdlnych operatoréw.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dost¢gpem osob postronnych.

Tam gdzie wyst¢puje uzbrojenie podziemne, prace nalezy wykonywa¢é recznie.

Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem

Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunkoéw okre§lonych w Prawie

Budowlanym ( Dz. Ust. 1994 Nr. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529,z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650).

Przed przystapieniem do budowy nalezy bezwzglednie powiadomié wlasciciela/ uzytkownika/

terenu o terminie i zakresie prowadzonych prac.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIO2Z)

Zmieniona zostata nazwa zadania na: "Rozbudowa ul. Wytom na odcinku
od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i miejsc
parkingowych

Zadanie:

Nazwa obiektu  Zabezpieczenie i budowa kanalu technologicznego w zwiazku z
budowlanego: przebudow3 i rozbudowsa ul. Wylom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul.
Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i miejse parkingowych.

Data wykonania: styczen 2019

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
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1. Przewidywany zakres prac budowlanych.

Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji Orange oraz budowe kanalu
technologicznego ZDM.
Prace bedg polega¢ na umieszczeniu w wykopach wasko-przestrzennych na glebokosci do 1,3 m rur
ostonowych, rur kanalizacji teletechnicznej, zabudowie studni teletechnicznych oraz regulacji
wysokosci ram i pokryw kanalizacji Orange.
Szczeg6ly techniczne zamieszczono w projekcie wykonawczym, ktory stanowi odrebne opracowanie.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi i
Normami Zakladowymi.
Zakres niniejszego projektu budowlanego obejmuje wylgcznie budowe kanalu technologicznego wg
wytycznych Zamawiajacego.
Miejsce, tras¢ budowy pokazano na rysunku 2,1

2. Wrykaz istniejacych obiektéw.

Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sie¢ telekomunikacyjna Orange,
energetyczna oswietleniowa - ENEA, sygnalizacyjna ZDM, gazowa, kanalizacja deszczowa, $cickowa,
wodociagowa

3. Parametry zagospodarowania terenu (dzialek) mogace stworzy¢ zagrozemie dla bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi.

Wykopy prowadzone na giebokosci do 1,3 m moga stwarza¢ zagrozenie dorazne, krétkotrwate.

4. Elementy inwestycji mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.1 Wykopy pod lini¢ kablowa — glebokos¢ wykopoéw do 1,3m. mozliwos¢ osunigcia ziemi, wpadniecia do
wykopu oraz potracenia w przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym.,

4.2 Roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociagéw pod przeszkodami metoda przecisku

4.3 Roboty zwiazane z prowadzeniem prac we wnetrzach urzadzen teletechnicznych (studnie
telekomunikacyjne).

4.4 Roboty zwigzane z prowadzeniem prac w poblizu linii wysokiego napigcia i czynnych linii
komunikacyjnych (roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego).

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.

5.1 Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ obowigzkowy instruktaz.

5.2 Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, posiadac uprawnienia
i wazne badania lekarskie.

5.3 Nalezy poinformowa¢ wszystkie osoby biorace udzial w budowie o mozliwych zagrozeniach i ich
skutecznemu zapobieganiu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

6.1 Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb postronnych.
6.2 Wykopy oznaczy¢, ogrodzi€, zabezpieczy¢ przed osunieciem sig ziemi.

7. Obowigzki pracownika.

Pracownicy majg obowiazek przesirzegania przepiséw BHP.
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8. Obowiazki kadry kierowniczej.
Osoby kierujace robotami zobowigzane sg do przeszkolenia pracownikéw, zorganizowania stanowisk

pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbania o sprawnos¢ $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
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Poznan di . cou i amnnssnns
Numer sprawy: UA-XV.0724.361.2018

DROMOST sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3b
61-693 Poznan

Dotyczy: projekt przebudowy i rozbudowy ul. Wylom na odcinku od ul. Pigtkowskiej
do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw, miejsc parkingowych oraz o$wietlenia

Odpowiadajgc na Paristwa pismo znak PD-149/18 z dnia 18 czerwca 2018 r.,
po analizie w/w projektu oraz przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 4 lipca 2018 r. - biorgc
jednoczesnie pod uwage lokalne uwarunkowania przestrzenne, t.: zabudowe osiedlowg
jedno - i wielorodzinng informuje, Ze w zakresie projektowanych nawierzchni przychylam sie
do Paristwa prosby i pozytywnie opiniuje mozliwos¢ ich realizacji z kostki betonowe;.

Odnoszac sig do pozostatych elementéw zagospodarowania przekazuje nastepujace
uwagi, ktére w w/w projekcie nalezy bezwarunkowo uwzglednié:

e projektowane chodniki nalezy zrealizowaé z kostki betonowej typu ,cegietka”
z mikrofazg w kolorze jasnoszarym;

e projektowane miejsca postojowe nalezy zrealizowaé z kostki betonowej typu
.behaton” w kolorze grafitowym;

e projektowane oéwietlenie ulicy nalezy zrealizowa¢ w postaci stupéw o przekroju
okragtym, jednostajnie zwezajgcych sig ku gérze, wkopywanych w grunt
(mocowanie ukryte pod jego powierzchnig), w kolorze szarym — RAL 7042

(zatacznik):

BRGNS Y S 100

WPREYNEEO
Urzad Miasta Poznania, Wydzial Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan \T
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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¢« nie ma zgody na maksymalizacje miejsc postojowych kosztem istniejacej
zieleni wysokiej. Przewidziane do wycinki drzewo w migjscu wyznaczonych
miejsc postojowych to okazaly — éredniej wielkosci — dab (zatgcznik), ktérego
lokalizacje nalezy uwzgledni¢ w projekcie stwarzajgc mu odpowiednie warunki

wzrostu.

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 B78 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Pragne w tym zakresie zwroci¢ uwage, ze przyjeta w dniu 25 stycznia 2017 r.
przez Rade Miasta Poznania i obowigzujgca Strategia Rozwoju Miasta Poznania

w Priorytecie 3. Zielone, mobilne miasto wskazala m.in. dziatanie
strategiczne zwigzane z potrzeba ,zwigkszania przestrzeni zieleni w pasach
drogowych ulic”, co nalezy rozumie¢ przede wszystkim jako zwiekszenie ilosci
drzew wzdtuz ciggéw komunikacyjnych.

Dlatego, w tym przypadku, nalezy kosztem kilku (2-3) wyznaczonych miejsc
postojowych uwzgledni¢ nasadzenia dodatkowych drzew. Nalezy podkresli¢,
ze drzewa w przestrzeni ulicy majg bezposredni wptyw nie tylko na jej klimat” ale
takze na retencje wod opadowych, czysto§é powietrza, zmniejszenie hatasu,

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl



obnizenie temperatury latem (cien), jak réwniez ostone przed wiatrem, itp.
Dodatkowo drzewa sprawiajg, Ze przestrzen, w kitorej sie one znajduja,

postrzegana jest jako uporzgdkowana, spojna i regularna.

W przypadku pozostatych drzew przewidzianych w projekcie do wycinki (jesion,
lipa), by je zachowac, nalezy zaproponowac inne rozwigzania projektowe, w tym
mozliwos¢ lokalnego zawezenia chodnika lub jezdni. Wigzaca w tym wzgledzie
bedzie ocena Wydziatu Terendw Zieleni w Zarzadzie Drég Miejskich w Poznaniu.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan,pl, www.poznan.pl



Z powaZaniem

PETYIOM
I PREZYQEN
5 Ké Mjaglra o

iotr Libick;

Otrzymuija:
<;§Adresat
. Wydziaf Terendw Zieleni
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17

Poznan
3. ala

Sprawe prowadzi:
Mariusz Filewicz

glowny specjalista
tel. 8785645

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan,pl



URZAD MIASTA POZNANIA
WYDZIAL TRANSPORTU | ZIELENI
ODDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

Znak sprawy: TZ-1.7223.1.51.2018
Poznan, 10-10-2018 1.
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Nr rej.: 10101802873
DROMOST SP. Z 0.0.
UL.TROJPOLE 3B
61-693 POZNAN

Nawigzujgc do pisma nr PD-278/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r., informujemy, ze opiniujemy

pozytywnie z uwagg projekt przebudowy i rozbudowy ul. Wytom na odcinku od

ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych

z oSwietleniem:

1. Nie nalezy projektowaé miejsc postojowych w odlegtosci mniejszej niz .10 m od

skrzyzowan.

Sprawe prowadzi: TERESIAK MACIEJ

RGO F " Spaon
VWiPLYNELO

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajduja sie pod adresem: mﬂ,)
} [

hitps://fwww.um poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Urzad Miasta Poznania Z n a n

Miejska Spoteczna Rada
ds. Oséb Niepetnosprawnych

Znak sprawy: ZSS-VI1.843.1.32.2018

DROMOST
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Poznan, 11 lipca 2018 .

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Wytom
na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych
oraz os$wietleniem.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak PD — 159/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. Miejska Spoteczna
Rada ds. Osob Niepetnosprawnych pozytywnie opiniuje ww projekt z rekomendacjg
zaprojektowania minimum dwoch miejsc postojowych dla oséb z niepefnosprawnosciami. Rada
sugeruje, by zlokalizowa¢ jedno miejsce na skraju od strony zachodniej, a drugie na granicy dziatki
nr 6/118, jesli Rada Osiedla Winiary nie wskaze inaczej.

Z powazaniem

Z-CADY TORA
PELNOMOCHNIK PREZYDERTA MI ASTA POZNANIA

DS OSOB Z NIEPELKGSPRAW NOSCLAMI

Dorota Potejko

Jo b s SE ST 7 Sp 100
WPLYNELO

It 0%, W0

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kirschke
lel. 618781672

Urzad Miasta Poznania, Miejska Spoleczna Rada ds. Oséb Niepetnasprawnych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan
tel. +48 61 87 85 429, fax +48 61 87 85 679, wziss@um.poznan.pl, www.poznan.p!
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z dnia 10 wrzeénia 2018 r.

W sprawie zaopiniowania projektu Przebudowy i rozbudowy ul. Wyfom na odcinku
od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i miejsc

parkingowych wraz z o$wietleniem.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zwigzku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit a uchwaty nr LXXVI/1135/VIl/2010 Rady
Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Winiary

(t. j. Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2017 r., poz. 5185), uchwala sig, co nastepuje:

§1
Opiniuje sig pozytywnie projekt Przebudowy i rozbudowy ul.
od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych wraz

Wytom na odcinku

z oswietleniem.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sig Przewodniczgcemu Zarzadu.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy
Rady Osiedla Winiary

-._\

,.—‘_“_t“ i ____Q

_. Jan Chudobiecki—



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA WINIARY

w sprawie zaopiniowania projektu Przebudowy i rozbudowy ul. Wylom na odcinku
od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i miejsc

parkingowych wraz z o$wietleniem.

W zwigzku z przekazanym przez firmg¢ DROMOST Sp. z o.0. w Poznaniu projektem Przebudowy
i rozbudowy ul. Wylom na odcinku od ul. Piatkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikow
i migjsc parkingowych wraz z o$wietleniem, oraz w $wietle zapisu § 9 ust. 1 pkt 7 lit a Statutu Osiedla
Winiary stanowigcym, ze Osiedle realizuje zadania w szczegéinosci poprzez opiniowanie projektow
inwestycji i przedsiewzie¢ jednostek organizacyjnych Miasta dotyczacych obszaru Osiedla, podjecie

uchwaly jest zasadne.




Zarzad Drog Miejskich

TBU.220.14.2018 Poznan, 21 sierpnia 2018 r.

DROMOST Sp. z 0. 0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: Opracowania projektu przebudowy i rozbudowy ul. Wylom na odcinku
od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw i migjsc parkingowych oraz
os$wietleniem.

W nawigzaniu do Parnstwa pisma nr PD-273/18 z dnia 06.08.2018 r. dotyczacego uzgodnienia
rozwigzan projektowych dla przebudowy ul. Wylom, Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu wnosi
nastepujace uwagi do przedstawionych dokumentow:

1. Wyrazamy zgode na realizacje przedmiotowego zadania w jednym etapie.
Wymagane jest jednak, aby dokonany zostat podziat dziatki nr 32/7 z uwagi na brak
wymaganych ustawg skoséw w obrebie skrzyzowania ul. Wytom z ul. Pigtkowska.

2. Krawezniki powinny by¢ réznicowane na wysokosci w taki sposob, aby umozliwi¢
swobodny sptyw wod opadowych z posesji bedgcych w bezposrednim sgsiedztwie
chodnika wzdtuz u. Wytom; w obrebie zjazdow zastosowaé krawezniki obnizone.

3. Projekt organizacji ruchu z zastosowaniem progdw zwalniajgcych zostat pozytywnie
zaopiniowany przez Zarzad Droég Miejskich i przekazany do zatwierdzenia przez
Miejskiego Inzyniera Ruchu. '

4. W zakresie zieleni:

—  Oproécz wskazanych drzew poz. 66-71, nalezy przeznaczy¢ do wycinki drzewo
onr inwentaryzacyjnym 2 ze wzglgdu na bardzo zly stan zdrowotny oraz
drzewa nr 24 ze wzgledu na projektowang w jego obrebie nawierzchnie oraz
jego lokalizacje zbyt blisko ogrodzenia.

- Konieczne jest odsuniecie projektowanej sieci i studni telekomunikacyjnych
w rejonie drzewa nr 53; najlepiej aby kabel zlokalizowany zostat za chodnikiem.

~ Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zabrukowania matych fragmentéw zieleni miedzy
chodnikiem a ogrodzeniem posesji w rejonie skrzyzowania z ul. Orna.

wa
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— W obrebie drzewa nr 1 nalezy zastosowa¢ punktowe mocowanie obrzeza na
tawie z oporem oraz jego podciecie w miejscu wystepowania korzeni.

—  Konieczne jest wprowadzenie nowych nasadzer drzew w pétnocnej czesci
ul. Wytom, w pasie miejsc postojowych, pomiedzy dwoma wjazdami w Osiedle
Powstancow Warszawy. Pomiedzy miejscami postojowymi nalezy wyznaczyc
nowe tereny zieleni w ktérych mozliwe bgdzie wprowadzenie zieleni wysokiej —
drzew (kontynuacja nasadzen jesionéw wyniostych). Fragmenty zieleni powinny
mieé szerokosé 4,00 m i znajdowaé sie w miejscach w ktérych sieci uzbrojenia
podziemnego pozwolg na posadzenie drzew oraz znajdowac sig W regularnych
odstepach, tak aby drzewa tworzyly szpaler (np. w obrebie progu
zwalniajacego).

— W kolejnym etapie opracowania nalezy wykona¢ projekt zieleni oraz projekt
ochrony zieleni (POZ) przeznaczonej do zachowania na czas prowadzenia

prac.
Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala (ZDM, ul, Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Sprawe prowadzi.

Danuta Misiorna

Specjalista Wydzialu Budowy i Utrzymania Drog
tel. (61) 62-86-564, dmisiorna@zdm.poznan.pl



Zarzad Drég Miejskich

TBU.220.14.2018 Poznan, 24 sierpnia 2018 r.

DROMOST Sp. z 0. 0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: Opracowania projektu przebudowy i rozbudowy ul. Wylom na odcinku
od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych oraz
oswietleniem.

W nawigzaniu do Panstwa pisma nr PD-277/18 z dnia 06.08.2018 r. (data wptywu: 07.08.2018 r.)
dotyczgcego uzgodnienia zalozen projektowych istniejgcego o$wietlenia dla przebudowy
ul. Wytom, Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu informuje, iz nie wnosi uwag do zatozen
projektowych dotyczgcych istniejgcego o$wietlenia drogowego ul. Wytom.

Tym samym w zwigzku brakiem koniecznosci budowy nowego os$wietlenia drogowego, zgodnie
ztreScig ogtoszenia z dnia 03.05.2018 r., stanowigcego zalgcznik do umowy zlecenia nr
TBU.220.0025.J.2018 z dnia 04.04.2018 r. Zamawiajgcy odstepuje od wykonania projektu
o$wietlenia.

W zwigzku z powyzszym aneks umniejszajgcy warto$¢ wynagrodzenia o podang w o$wiadczeniu
zleceniobiorcy z dnia 15.03.2018 r. kwote w wysokosci 4 920,00 zl, zostanie przygotowany
w najblizszym czasie.

Z powazaniem

Otrzymuja: R
1. Adresat sy
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar)

Sprawe prowadzi:

Danuta Misiorna

Specjalista Wydziatu Budowy i Utrzymania Drog
tel. (61) 62-86-564, dmisiorna@zdm.poznan.p!

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 81-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



Zarzad Drog Miejskich

Poznan, 28 listopada 2018 r.

RITS.402.160.2018

DROWNIOST Sp. z 0.0
ul. Tréjpole 3b
61-683 Poznan

Dotyczy: Projektu przebudowy / rozbudowy ulic: Karpiej Wylom, Gladiolowej w Poznaniu.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu opiniuje bez uwag projekty budowlano - wykonawcze,

dotyczgce kanatu technologicznego w nastepujgcych lokalizacjach:

— ulica Karpia (pismo PD-394/18, z dnia 13.11.2018 L),
- ulica Wylom (pismo PD-392/18, z dnia 13.11.2018 r.),
— ulica Gladiolowa (pismo PD-393/18, z dnia 13.11.2018 r.).

wBRONOST * Sp.zop.

Do wiadomoéci:
1. Wydziat BB

WPLYNELO

3. Wydzial RITS a/a

2. Wydzial BRO dnia O _l 7 . M‘WIE m@

Sprawe prowadzi:

Michat Biatkowski,

Kierownik Centrum Operacyjnego Sterowania Ruchem,
tel. 61 6465 459

Zarzagd Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Zarzad Transportu Miejskiego
ZTM.TU.4116.2.56.2018 Poznan, 25.06.2018r.

~DROMOST” Sp. z o0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Wasz znak. PD-168/18

dotyczy: zatwierdzenia projektu branzy drogowej dla przedsiewziecia brzebudowy i rozbudowy
ul. Wytom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul, Nasiennej wraz z budowa chodnikéw
i miejsc parkingowych oraz oSwietleniem

W zwigzku z Panstwa pismem (data wptywu 19.06.2018) | dotgczonym projektem
branzy drogowej, Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu opiniuje pozytywnie, w aspekcie
funkcjonowania komunikacji miejskiej, przedmiotowy projekt.

W razie pytan badz watpliwosci prosimy o kontakt,

p.o Z-CADYRE /CORA
ds Inweglyn

Tomasz/t LD Zolicz

Otrzymujg:
1. Adresat
2. afa

Sprawe prowadzi: Anastazja Kasuta, Dzial Organizacji Przewozow i Inzynierii Transportu, tel. 61 834 61 80

s BROM OGS 7 Sp oo

>k WPLYNELO
POZnan wia 29,06 2o t@r
Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan ‘jrm] )

tel.+48 61 646 33 44| fax +48 61 646 33 44| ztm@ztm.poznan.pl | www.ztm.poznan.p|



Poznan, 23.1 1-2(5?

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji | Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenhie kancelaryjne wniosku; ZG-OPK.4105.2059.2018
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2059.2018

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Malgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dromost Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B

61-693 Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 22-11-2018
3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa
b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

ul. Wytom

4, Dane inwestora:
Zarzgd Drég Miejskich
ul. WILCZAK 17
61-623 POZNAN

POZNAN
5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Michat Calujek:
O rozpoczeciu robdt nalezy powiademic z 12 dniowym wyprzedzeniem Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, Aquanet SA, ul. Pigtkowska

117/119, Poznan

ENEA Krzysztof Latowski:
Bez uwag

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci Uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzieri 08.11.2018, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé | powiadomic INEA S.A, (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia

trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag :

NETIA Filip Gruszczynski:
Bez uwag

ORANGE Marek Wichtacz;
Bez uwag

PCSS Grzegorz Kuberka:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym



PSG Joanna Kasperuk:
Bez uwag

RCI| Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.11.2018, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuije infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.SM.416.1974.2018 z dnia 22.11.2018- na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w pi$mie ZZ.PS5.416.286.2018

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Malgorzata Gulczyriska
Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - zwanej dalej ustawg Pgik. PRZEDLOZONY NA NARADE

KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAE UZGODNIONY POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zaspotu
koordynujacego dotyczacych obowigzujgeych warunkow do realizacji budowy:

* =l zgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja

przewoddw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem .

*Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie realizowane; inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i

punktéw granicznych . Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonac¢ nalezy bez uzycia sprzetu mechanicznego .
Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia przez inwestora jednostce wykonastwa geodezyjnego jego wznowienia
— na koszt inwestora.

*Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizaji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopéw .Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowarn z

Istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odkryte przewody zabezpieczy¢.

“Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowanego wymagajg powtdrnego

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej .

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi

Uwaga:
przepisami prawa budowlanego.

Z up. Prezydenta Mizsta Poznania

ifczyriska
SR Y
y hacyjnych
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NK nr 2059.2018

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Sie¢ wodociqgowa, hydrant w ramach projektu "przebudowa i rozbudowa ul. Wylom
wraz z budowq chodnikow i miejsc parkingowych"

zlokalizowane: . Wylgm

na odcinku:

Z_ uwagami:

Waczeinik{Wydziatu

L Warunki Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



¢ Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

1. /Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaC przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

2. W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentuaina koniecznos¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga

- odrebnego uzgodnienia z ZDM;

@Roboty ziemne dotyczace pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskaé wspdiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagescié grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

4. W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowa¢ zabezpieczenie naziemnych

. urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

. /Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot

zobowigzani sg do utrzymywania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci;

.) Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnig (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastgpnie dokonac odbioru tymczasowego, a odbiér koricowy (docelowe odtworzenie) zgltosié po okresie
zimowym ~— do konca kwietnia. ZDM w szczegdlnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowié
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

L Informacje dodatkowe
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na =zajgcie pasa
drogowego:

1. Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane),

Uzyskanie wia$ciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m:

Przejazd pojazddw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia

oplat;

SEN

»

o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnig z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zieler, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w_pas drogowy; w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscia Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanalu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przytacza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

4., Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania;

-

w

¢ Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2. Ppawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);
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Poznan, 06-1 2.2%@

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

cznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1926.2018
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1926.2018

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Malgorzata Guiczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dromost Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B

61-693 Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 06-12-2018
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

ul. Wytom

4. Dane inwestora:
Zarzad Drog Miejskich
ul. WILCZAK 17
61-623 POZNAN

POZNAN
5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagifzalecenla) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Projekt uzgodnié¢ branzowo w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 Poznan.

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowad normatywng odlegtosé.

Przed przystagpieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegbtowy przebieg linii kablowe] nalezy ustali¢ na podstawie przekopow probnych.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawel Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:
INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziert 19.20.2018 , we wskazanej lokalizacji nie

wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokainek dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie
naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia

trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag



NETIA Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- prace w migjscach zblizen i skrzyzowarn z siecia telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ rgcznie, zachowac normatywne odleglosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomic¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca,

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

ORANGE Marek Wichtacz:
Wog.zatgcznika z dnia 24.10.2018
*Zalgcznik do uwag do protokotu _ZG-OPK.4105.1926.2018.pdf"

PCSS Grzegorz Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:

Szczegdlows lokalizacje (przebieg i glebokosd) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopdw probnych.

W miejscach zblizeri/zkrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtoéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz. 640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatari mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie

kontrolowanej wykonywac recznie.
W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowiazany jest zgtosic sie do odpowiednigj terytorialnie Gazowni PSG OZG w

Poznaniu (jak ponizej) w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
Gazownia Poznar Péinac, ul. Gdyriska 47, tel.61 878 28 12 , fax 61 878 28 50

RCI Andrzej Koralewicz: :
Podmiot ten nie skiada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzien 19.10.2018 , we wskazanej lokalizacji nie

wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ WSS S.A. Stel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

WUIA UMP Danuta Gérna:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.SM.416.1829.2018 z dnia 24.10.2018. - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w piémie ZZ.PS.416.266.2018



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Malgorzata Gulczynska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwane] dalej ustawa Pgik,

PRZEDEOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowiazujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizer i skrzyzowarn z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa budowlanego.
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L. Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbgdne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.
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e Warunki techniczne prowadzenia robt w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykonaé z zastosowaniem materialéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczna firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robot odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskac wspéiczynnik
zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagescic grunt do
wspblczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12, ,

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego,

Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robét
zobowiazani sg do utrzymywania ich wiaéciwego stanu technicznego i czystosci,

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku konieczno$ci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wilasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbidr koncowy {docelowe odtworzenie) zglosi¢ po okresie
zimowym - do konca kwietnia. ZDM w szczegéinych przypadkach w okresie zimowym moZe odmowic

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacje dodatkowe
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacjg urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejsza niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi | uiszczenia

optaf;
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajgcie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnig z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugo$¢ w mb), mapg zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w_pas drogowy. w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoécig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przylacza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);
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Spélks Akcylna

Q UANGCT

Poznan, 2018-08-01

Numer pisma: DW/IBM/361/41488/2018
Numery spraw: IBM/80-9-1/699/2018

Dromost Sp. z o.0.
Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: Zaopiniowania przebudowy i rozbudowy ul. Wylom na odcinku od ul.

Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budows chodnikéw i miejse parkingowych
oraz oSwietlenia,

W odpowiedzi na pismo PD-186/18, po zapoznaniu sie z przediozona mapa przekazujemy
nastepujace uwagi:

I.

O rozpoczgciu robét powiadomié AQUANET SA - Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Piagtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stalym
nadzorem pracownikéw naszej Spéiki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w spos6b nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbiér nawierzchni dokona¢ przy wspétudziale pracownikéw AQUANET SA (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajacych w weztach wodociagowych i na
przytaczach nalezy wyregulowaé do rzednej projektowanej nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowe;.

6. W wyniku prowadzonych robét drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod-kan nie
moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociggowej 1,5m (z PE 1,7m), dla kanalizacji - 1,2m i nie moze by¢ zwigkszone
>30cm). Przy braku mozliwosci spelnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET SA
przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejagcym i projektowanym
terenem oraz wrysowanym istniejgcym uzbrojeniem.

7. Lokalizacje projektowanego uzbrojenia uzgodnié¢ na Naradzie Koordynacyjnej przy GEOPOZ z
Poznaniu.

8. Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy:

a. dokona¢ kompleksowej kontroli armatury wodociagowej, tj. zasuw na sieci i przylaczach

wodociagowych oraz hydrantéw,
b. zaplanowaé wymiang przylaczy stalowych do posesji: przy ul. Wylom 16/18, os.
&Fé,"h“rh‘b e-u V\_u HEabs

Siedziba Spotki = ey R Dzial Obstugi Klienta:
I. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar I. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel 61 8359l100, Fax 61835901 06 k 0? Lq’m% el 61 8359|05a1,fax61 §355 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl o e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 6309991 19, Kapital zakiadowy: 1 121 290 222,00 z} (w caloici oplacony)
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C.

d.

Powstaficow Warszawy 7a i 7d , ul. Wylom 24, ul. Wylom 26/28,
dokonaé kontroli sposobu zasilania budynkéw przy ul. Wylom 26a i ul. Wylom 14abed.

w zwiazku z powyiszym prosimy o podanie terminu przebudowy ul. Wylom celem
skoordynowania planowanych prac AQUANET i ZDM.

9. Wydajemy warunki techniczne na przebudowe dwoch hydrantow podziemnych kolidujacych z
projektowanym parkingiem:

a.

h.

i

Hydranty nalezy przebudowa¢ i umiesci¢ poza parkingiem. Nowg lokalizacj¢ hydrantow
nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piatkowska 117/119, Poznarl.

Hydranty lokalizowa¢ w taki sposob aby zachowa¢ minimalng dtugosci ksztattki F-F rowng
0,6 m.

Przy udziale AQUANET oceni¢ stan techniczny istniejagcych hydrantéw. W przypadku
wymiany hydrantéw na nowe Aquanet SA zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Inwestorowi
planowane do nabudowania hydranty ppoz., natomiast zdemontowane hydranty nalezy zda¢
Spotce. W tej sprawie nalezy skontaktowa¢ si¢ z Dzialem Eksploatacji Sieci Wod-Kan,
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu.

Armature 1 nowe hydranty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi w opracowaniach pt.:
,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogélne” - wydanie Aquanet SA styczen, 2013r. i zalgcznikiem do ww.
opracowania pt.: ,,Standardy materiatowe obiektow i urzadzer wodociggowych stosowanych
na sieciach wodociggowych w obszarze dziatania Aquanet SA”.

Nowa lokalizacje hydrantéw nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajgcej przy
GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20.

Montaz hydrantéw nalezy dokona¢ pod nadzorem Dzialu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.
Aquanet SA, 60-648 Poznan ul. Pigtkowska 117/119, o czym nalezy powiadomi¢ ww. dzia
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Ponadto informujemy, ze:

e plukanie i dezynfekcje (miejscowa) wezla hydrantowego nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem Dzialu Eksploatacji Sieci Wod-Kan Aquanet SA (adres jw.) lub zleci¢
powyzsze w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet SA, 60-650 Poznaf ul. Pigtkowska
174119,

@ termin montazu i demontazu hydrantéw nalezy zglosi¢ pisemnie 1 uzgodni¢ w Aquanet
SA (adres jw.),

e po zakonhczeniu ww. prac i ponownym wlaczeniu rurociagu do eksploatacji nalezy
zglosi¢ powyzsze do Aquanet SA - Centralnego Systemu Zarzadzania do Technologow
Jakosci Wody celem kontroli mikrobiologicznej wody w rurociggu.

Nadmieniamy, ze nowo wykonane hydranty powinny zosta¢ zainwentaryzowane przez

uprawnionego geodete zgodnie z zasadami aktualizacji mapy zasadniczej wraz ze

zgloszeniem do Miejskiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Poznaniu, ul. Gronowa 20.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanych hydrantéw nalezy przekazaé



QUANET

= Spétka Akcyjna

do Aquanet SA, tj. do Dzialu Zarzadzania Informacjg o Majatku, ul. Dolna Wilda 126 w
Poznaniu wraz z protokolem odbioru nabudowanych hydrantéw dokonanego przez Dziat
Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA (adres jw.).

Powyzsze warunki techniczne wazne s3 dwa lata.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalaczniki:
plan sytuacyjny

&QUAM@T

B, 10 ROZ, MAJATKU
Maria Rdlgjczak
s wny Specjalista’ds. Uzgadniania

Dokumentacji Projeklows]
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Spétka Akoyjna

Poznan, 2019-02-08

Numer pisma: DW/IBM/361/8721/2019
Numery spraw: IBM/811/4/2019

Dromost Sp. z o.0.
Troéjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji odwodnienia ul. Wylom w Poznaniu oraz

zaopiniowania przebudowy hydranta Hpl.

W odpowiedzi na pisma w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z poprawiona dokumentacja
informujemy, ze uzgadniamy bez uwag dokumentacje odwodnienia ul. Wylom w Poznaniu w

zakresie:

© 2 przykanaliki z wpustami Wpl i Wp2 z wlgczeniem do projektowanej studni D1,

e | przykanalik z wpustem Wp3 z wlgczeniem do istniejgcej studni D2,

© 1 przykanalik z wpustem Wp4 z wlgczeniem do istniejgcej studni D3,

® 2 przykanaliki z wpustami Wp5 i Wp6 (D5-D4) z wiaczeniem do projektowanej studni D4,

e 2 przykanaliki z wpustami Wp7 i Wp8 (istn. kratka sciekowa) (D7-D6) z wlaczeniem do
projektowanej studni D6,

© 2 przykanaliki z wpustami Wp9 i Wp10 (istn. kratka $ciekowa) (D9-D8) z whaczeniem do

istniejgce] studni D8.

Jednoczesnie informujemy, Ze pozytywnie opiniujemy przedstawiony sposéb przebudowy
hydrantu Hpl.

Sprawg prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata. pietras@aquanet.pl

Zatgczniki:
| egz. dokumentacji
Otrzymujg. AQU&N T
ZDM DZIAL ROZWOUL MAJATKU
Wilczak 17
61-623 Poznan Mal ietras
Slarszy Specjalisa ds. Uzgadnidnia Dokumentacj Projek'ses+
Siedziba Spotki Dzial Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznari ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.p!

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapital zakladowy: 1 121 290 222,00 zf (w caloéci oplacony)
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznar

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien DROMOST Spétka z o.0.

tel. 61 85-45-224 Drogi,Mosty,Inzynieria Ruchu,

fax 61 85-45-508 Projektowanie,Nadzér,Consuilting
Tréjpole 3B

61-693 Poznan

W/ znak: PD-178/18 z dnia 19-06-2018
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000,109111.18 z dnia 03-07-2018

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Poznari Miejscowo$é: Poznan ul. Wylom

dotyczy: przebudowy i rozbudowy fragmentu ulicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 19-06-2018 w sprawie j. w. przesylamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcg siecig gazows. Uzgadniamy projektowana przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatari mogacych spowodowaé uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie. Regulacja wysokosci
armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640) odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub
gornej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do
powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykona¢ prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw
na przebudowe sieci gazowe;j.

2b. W miejscach zblizer i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci
zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwrdci¢ uwage na armature gazows, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Krawgznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m od sieci gazowej.
Wkreslone geodezyjnie przylagcza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylaczy gazu
z szafkami w granicy dzialki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytacza gazowego.

- RCERECES p Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Werszawa

WPt YN t ST Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan

E o KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS o ]
G - NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapilat Zakladowy: 10 454 206 550 z 4

Gz OGO')QO & . www.psgaz.pl =




4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zgiosi¢ sie do
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu - Gazownia Poznan Péinoc, ul. Gdynska 47, tel. 61
8782818, fax 61 8782850 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej] oraz
uniknigcia ewentualnej kolizji.

. _— . KIEROWNIK
5. Waznosé¢ uzgodnienia wynosi 2 lata, Daiat Zarzadzania

Majatkiem Sie¢iowym
Zalgczniki: 6/ . ﬂ{/ﬂv £

- mapa sytuacyjna Antoni Zielinski
Do wiadomosci:

- Gazownia Poznan Péinoc

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343, e-mail:pawel.cieslik@psgaz.pl

Polska Spbika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Warszawie, XI| Wydziai Gospodarczy KRS
NIP 525-24-86-411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z)
www.psgaz.p!



OBJASNIENIA:
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Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Garowniczy w Poznaniu

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Wykreélono przebieg sieci gazowej rozdzielczej niskiego
i éredniego ciénienia w oparciu o istniejace
plany sieci gazowej.

UzgodnienimpismoNr.% St © el WL £ L

WAZNOSE UZGODNIENIA 2 LATA

Zakres opracowania

Granice dzialek

Projektowany kraweznik

Projektowany opornik zatopiony
Projektowana krawgdz chodnika
Projektowana krawed? zjazdu

Proj. nawierzchnia chodnika

Istn. nawierzchnia chodnika

Istn. nawierzchnia bitumiczna

Proj. nawierzchnia miejsc parkingowych
Proj. zielen

Istniejgce drzewa do wycinki

Istniejace stupy oswietleniowe do likwidacji
Istnigjace kratki Sciekowe
Projektowane kratki Sciekowe

Wykonawca

Data
SP. Z 0.0.
f DROMOST ‘ 05,9018
Ol TR S Stadium
DROMOST REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056 PB

Przebudowa i rozbudowa ul. Wylom
na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej
wraz z budowa chodnikéw i miejsc parkingowych oraz oéwietleniem

BRANZA DROGOWA
Stanowisko Imle 1 nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé PodM
Projektant Inz. M. Kruszewskl B | oy ) %.,np
Opracowal mgr inz. M. Lepczyk - = /
Sprawdzajacy mgr inz. G. Nowacki 102/89/Pw Pﬁ’ﬁﬁgﬁ%ﬁmfm' ﬂéf’
Skala V1 500
PLAN SYTUACYJNY Ny 2
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Poznah, 2018-07-10

LA ARRIT A0

2018-106571
OP-DL.420.284.2018.2

DROMOST SP.Z0.0.
UL. TROJPOLE 3B
61-693 POINAN

Informacja

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowe] dla przebudowy i rozbudowy ul. Wytom na odcinku
od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowq chodnikéw i miejsc parkingowych orgz oswietleniem

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 19.06.2018r. znak: PD-173/18 dot. opracowania dokumentagji
projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Wytom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasienne] wraz
z budowq chodnikéw i miejsc parkingowych oraz oswietleniem, informujemy, ze w obrebie terenu objetego
inwestycjq nie przebiega przesytowa sie¢ gazowa w/c, ktérej nasz Oddziat jest operatorem.

Sprawe prowadzi: Agnieszka Budniak, tel. 61 8544 442

UWAGA:
Informujemy, e Spdtka Operator Gazociggéw  Przesytowych  GAZ-SYSTEM S.A.  — Oddziat

w Poznaniu wypowiada sig wytqcznie w zakresie przesytowe] sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktdrej jest
operatorem. W zakresie mogqgcych wystepowaé w terenie innych sieci gazowych wypowiadajg sie
odpowiednio: .
— Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat w Poznaniu, 61-859 Poznan, ul. Grobla 15, w zakresie
ocen mozliwosci gazyfikacji oraz istniejqcej sieci gazowej, kiérej jest operatorem,
- PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gérze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohateréw Westerplatte 15,
w zakresie gazociqgdw i innych obiektéw kopalnianych,
— FEuropol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociggow

Tranzytowych.
- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedgce ich wiaicicielem istniejgcej sieci ggzowej.

BRI Ey » Spzoo.
WPLYNELO

Dokumenl w posiaci elekironiczne]j opalrzony zostal bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocd wainegg kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Iarzad Spbiki
GATZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowskd 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Slepien
Qddzial w Poznaniv 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawarlko
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

lel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12

Kapitat Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN KapHal Wplaceny: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank 5.A. Nr 60 1140 1977 0000 5803 0100 30071 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 01571 6698-00030 www.gaz-system.pl
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cieplnej
w Poznaniu
DROMOST

ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Poznan , dnia 03.07.2018

ET/TIVW.-7.4- 2103 /2018

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy drogiw ul. Wylom w
Poznaniu

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 21.06.2018 o sygnaturze PD-208/18
dotyczacy zaopiniowania projektu przebudowy drogi w ul. Wytom  informujemy, ze
na przedmiotowym obszarze obecnie nie posiadamy naszej infrastruktury
cieptowniczej. Natomiast najblizej obszaru objetego projektem jest sie¢ cieplna
2xDN150 przechodzaca ul. Nasienng , prostopadle przez ul. Wylom zaraz za
skrzyzowaniem .

W najblizszych latach planujemy na tym obszarze inwestycje polegajgce na budowie
sieci ciepfowniczych wraz z niezbedng infrastruktura, a do czasu realizacji inwestycji
dopuszcza sig¢ budowe alternatywnych Zrédet ciepta. W zwigzku z powyzszym pro-
simy o zabezpieczenie miejsca w istniejgcych lub projektowanych pasach drogowych
dla budowy sieci cieplowniczej na tym obszarze.

go

Kierownik Wydziafu Inzynierii

i Ekono 'kipystwbucji

chatDzienni

Otrzymuja:
1. Adresat W BROMBXFT ™ Sp100
2 ZEiU s~ REE@WELYNELO
3 ala _ JNF’M’:.:.-:,
. rg;ua &LU?“{%fg Qé Zvﬁ

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3,61-016 Poznan

Kapital zakladowy: 325 993 000,00 zl, wptacony w calosci | NIP: 777-00-00.755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznafi- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Konto: 7519401210 0103 03310010 0000

tel:+ 4B 618613 300-fax: +4861 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.veolia.pl

pla



Rejon Dystrybucji Poznar lel. 148 / 61 884 38 00
ENEA Operalor Sp. z 0.0, faks +48 /61 884 59 58
Odadzial Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Poznan

) Operator 61-108 Poznar, ul. Panny Marii 2

Poznan, dnia 06.08.2018r.,
Warunki przebudowy nr OD5/MU1/K/2018/480

KARCOTIEATH

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

adres do korespondencji:
DROMOST Sp. z o.0.
ul. Tréjpole 3b
61-693 Poznan

dotyczy: uzgodnienia przebudowy i rozbudowy ulicy Wylom w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. ENEA Operator Sp. z 0.0. uzgadnia zataczony plan sytuacyjny.
Jednoczesnie ENEA Operator Sp. z o.0. zastrzega, ze w przypadku stwierdzenia ewentualnych kolizji
z istniejgcy siecig elektroenergetyczng podczas robét budowlanych sposéb przebudowy, zabezpieczenia sieci
okreslony zostanie w Sekcji Utrzymania RD Poznar pok. 504, 505 po pisemnym zgloszenin Inwestora.
Dodatkowo informujemy, ze wszelkie przebudowy, zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej moga zostaé
zrealizowane kosztem i staraniem strony zainteresowanej.

Z powazaniem

NEA Operator §p. z 0.0,
gDDZIAL DR’STRYBUCJI POZNAN

zal, REJON DYSTRYBUCJI POZNAN
Uzgodniony plan sytuacyjny i -
ko. Maclej Pawlickl
MU
4 S
Prawg za ia:
Hu
tel. 618 3 2.:3 '
wo b EECEFENRET ™" Sp 200,
Wbt YNELO
) 0
dnia hl‘log‘w ...........
Centrala
ENEA Operalor Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 31 30 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 884 59 57 REGON 300455398 www.operalor.enea.pl

Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vill Wydziai Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy 4 678 050 000 PLN
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Orange Polska S.A. DROMOST Sp. zo.0.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T ul.Tréjpole 3B

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 61 - 693 Poznar

| Cbstugi Klienta w todzi

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar

tel..61 286 51 11

WWW .orange.com

Poznan, 19 lipiec 2018r.

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-154/33077/18/WS
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektem przebudowy/rozbudowy Poznar)

ul. Wylom na odginku od ul.Pigtkowskiej do ul.Nasiennej wraz z budows chodnikéw | migjsc parkingowych oraz z

ocswietleniem.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 21-06-2017 r, dotyczace projektowanej inwestycji, dzialajac stosownie do
postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowiane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.) w
celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istniejgoych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
= w strefie projektowanych wykopdw kable telekomunikacyjne zabezpieczyé przed uszkodzeniem, w
miejscach parkingowych studnie telekomunikacyjne zabezpieczyé poprzez wzmocnienie stropu i
zastosowanie ramy typu cigzkiego;
e wprzypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
doziemnnej, z zachowaniem normatywnej wysoko$ci w stosunku do projektowanej niwelety;
* w strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem:
2 Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2006r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);
3 Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo

wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL oraz uzgodnié z wilagcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy;

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze skiada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi (Poznan, ul. Giogowska
19).

ARG MGET 7 S0,
VR VNEE O

Orange Polska Spdtka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawle (02-326) przy Al Jerozolmskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejoniowy dia m.st. Warszawy
X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 00001066 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, 2 pokrytym w calodci kap ] ym w qeym 3.937.072 437 ziotyeh
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Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu wykonawczego zostang udzielone Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi (Poznari ul. Glogowskiej 19 sprawe prowadzi Wiestaw
Szkudlarek tel.61 286 51 11)
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie;
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektsm,
warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawiciell stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;
Koszty projekiu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasgciwosci uzytkowych | parametréw technicznych pokrywa Inwestor;
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagary i
warunkéw okreélonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszezerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkuset tysigey ztotych polskich;
Roboty budowlanc-montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgce] sle w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajace;
certyfikat jakosci z seril 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych;
inwestar zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzér wiascicielski, Na podstawie zlozonego wniosku o nadzér ORANGE POLSKA S.A. wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami |
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Zasady wykonywania
nadzoru wiascicielskiego, odbiorow koricowych, wzdr wniosku o nadzdér wiascicielski oraz cennik tych ustug
wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wilasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowa¢ na
adres: .

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 80-702 Poznar; e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczgcia prac
nalezy dodatkowo dokonad powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na

adres:
Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zascbami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiego 63a

10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

s informacie o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kentroli jako$ci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynierdw,



e harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A,
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okresdlone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wnicsek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuije od kemorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktorym

wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakenczenia robdt
wymagajacych

nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiasdcicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokd! Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskisgo ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Korficowego/Nadzoru Wiagcicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokd! Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiagcicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

13.  Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do
odbioru komdrkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniegj 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

14.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

15. W przypadku likwidacji czesai infrastruktury OPL (np. przylacze do budynku) nalezy zaktualizowaé mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przekazac¢ do Dzialu Ewidencji i Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w kodzi (Poznar, ul. Glogowska 19);

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest
do przestrzegania i stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0Znaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawcg na sankcje finansowe o kiérych mowa w
punkcie 9.

Szczegolowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagan zostal zapisany:
- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkdéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

Z powazaniem

Wiestaw Szkudlarek

tarszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Netia SA
(02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 25.06.2018r.

Adres do Korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania Uslug
ul. Cieszkowslkdego 18
62-020 Swarzedz

tel. +48 22 352 65 92

fax +48 22 352 66 50

»DROMOST” Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3b
61-693 Poznan

Nasz znak: NTFB-508-1306/18
Wasz znak: PD-195/18

UZGODNIENIE | WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Uzgodnienie i warunki techniczne zabezpieczenia sieci telekomunikacyijnej Netia S.A. w
zwigzku z projektem ,,Przebudowa i rozbudowa ul. Wytom w Poznaniu na odcinku od ul.
Piatkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i miejsc parkingowych oraz

os$wietleniem”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 20.06.2018, Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. uzgadnia projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. w zwigzku z projektem ,,Przebudowa i rozbudowa ul. Wylom w
Poznaniu na odcinku od ul. Piagtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i
miejsc parkingowych oraz oswietleniem”.
Wedtug przediozonego projektu zagospodarowania terenu, w/w inwestycja powoduje konieczno$é
zabezpieczenia istniejgcej w zakresie opracowania kanalizacji teletechnicznej Netia S.A.

Szczegoblowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Studnie telekomunikacyjne nalezy wypoziomowac¢ do rzednych nowych nawierzchni.

2. Jezeli w wyniku robdt nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej nalezy jg zaglebié do min. 0,7 m
warstwy pokrycia.

3. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

4. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczgcymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i gtebokosci
posadowienia, rodzajéw i jakoéci uzywanych materiatéw, stosowanych technologii i rozwigzar-
statych, doraZznych, typowych i jednostkowych.

5. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywad
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.

6. Roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajgce, zgtosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dziat
Utrzymania Ustug - w obecnoéci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbiér odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S.A.

s B GMGSE ™ Sp 0y
WPLYNELO
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Wymagania formalne:

i

2.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projekiu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informaciji, prosimy o kontakt z Dzialem Utrzymania Uslug w Okregu Pélnoc, tel. +48 22 352 67 95.
Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezpoérednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakoriczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Netia SA . Adres, na ktéry nalezy
dostarczy¢ zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Uslug, 62-020 Swarzedz, ul.
Cieszkowskiego 18, tel. 22 352 65 92, fax. 22 352 66 50, e-mail: nadzorv@netia.pl;

Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzgdzenia podlegajgce zabezpieczeniu, zobowigzujgc do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym. ,

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Uslug, 62-020
Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18, tel. 22 352 65 92 , fax. 22 352 66 50, e-mail:
nadzory@netia.pl;

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowsg, nadzorem (nadzér fechniczny przedstawiciela Nefii platny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robét i uszkodzeri sieci telekomunikacyjnej Neti SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia
SA zastrzega mozliwosé dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

10. Warunki techniczne sg waZne przez jeden rok.

Zalgczniki:

Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzien wystawienia niniejszych
warunkdw technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$é zmian stanu sieci w
czasie waznosci warunkow technicznych.

Z powazaniem

_Przedstawiciel Netia S.A.

—

e e

< KRZYSZTOF OslEeKi-

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do kerespondencii:
ul. Arkenska 6/A4, £0-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95 fax 58 783 0 150

1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.
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Temat:

OPERATOR SIECI SZEROKOPASMOWYCH

e

<~ =" = Wysogotowo, 05.07.2018

WTWSS-3849

DROMOST Sp. z.0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznari

Opracowania dokumentacji projektowe;j dia przebudowy i rozbudowy ul. Wytom na odcinku od
ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowq chodnikéw i miejsc parkingowych oraz

oswietleniem.

w odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 21.06.2018
Spdtka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przesmiero wo informuje,
iz na dziert 05.07.2018, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedqca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzqdzer telekomunikacyjnych nalezqcych
do WSS 5.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomic upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

Z wyrazami szacunku

Mecda, jfﬂ(ﬂ!»i{’,dolb
MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACII

Operator Wsg Sp.zo.0.
60-803 Poznar,
NIP 778.

(1)
| Polng 68-72a/1
146-00-0s, REGON 301007259

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz
Tel: 61222 12 09
e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

REQHGST » 55,4,
WPLYNEL O

Cpergtor WSS spdtka z 0.0,
ul. Wierzbows 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl
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»DROMOST” Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Wytom
na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw i miejsc
parkingowych oraz oswietleniem.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje  w odpowiedzi na Paristwa pismo, nr PD-191/18 z dnia 19.06.2018,
ze na dziert 25.06.2018 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié¢ INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,

65@["‘“ E:m//u/K

INEA (46)
Spolka Akcyjna
£0-211Poznan, ul Klaudyny Polockiej 25
2 A1 222 11 00, fax 81 222 11 1
NP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnier:
Dominik Gérka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

BROEGST Spzoe

WPLYNELO
Aobrzy Ludeic ol inlerneln @i, 03,03 2013,
INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznad-Nowe Miaslo NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl

62-081 PrzeZzmierowo i Wilda, VIl Wydzial Gospodarcry Kapital zakiadowy: 679 600,00 zi



Fwd: Odpowiedz na pismo PD-200/18 E{;

Temat: Fwd: Odpowied? na pismo PD-200/18
Nadawca: Teresa Juskowiak <t.juskowiak@dromost.pl>
Data: 2018-07-02 09:25

Adresat: Jacek Rézalski <j.rozalski@dromost.pl>

--- Tre$¢ przekazanej wiadomoéci ---
Temat:Odpowied? na pismo PD-200/18
Data:Fri, 29 Jun 2018 14:30:30 +0200
Nadawca:Mariusz Klup$ <mariusz.klups@netservice24.com.pl>
Adresat:biuro@dromost.pl

Dzieri dobry.

Firma Netservice24 Sp. z 0.0., dziatajgc w imieniu firmy POLKOMTEL Sp. z 0.0. zgodnie z umowg nr
4600004491 na ,Utrzymanie Traktow Swiatiowodowych Polkomtel Sp. z 0.0.” udziela odpowiedzi na pismo nr
PD-200/18 z dnia 2018-06-26 w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy
ul. Wytom na odcinku od ul, Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych
oraz oswietleniem.

Na podstawie zebranej dokumentacji (dokumentacja powykonawcza linii $wiattowodowych POLKOMTEL Sp.z
0.0. ) oraz planu sytuacyjnego przestanego przez panstwa firme stwierdza sie , Zze na obszarze projektowanej
przebudowy ul. Wytom w Poznaniu nie wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna POLKOMTEL Sp.zo.0.,
oraz nie s przewidziane plany inwestycyjne.

Pozdrawiam

———

Mariusz Klup$
Kierownik
Dziat Realizacji

Netservice24 Sp. z o.0.

ul. Ozarowska 42, 61-332 Poznan
mariusz.klups@netservice24.com.pl|
tel. kom: + 48 508 171 364

53d Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto | Wilda Vil Wydzial Gospodarczy KRS 0000322682
NIP: 782-24-57-338, REGON: 300996467
Kapitat zakladowy: 50 000 PLN

Ta wiadomo$¢ zostata sprawdzona na obecnoé¢ wirusow przez oprogramowanie
antywirusowe Avast.
www.avast.com
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