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Podpis

: stanowisko nr uprawnien
Pawel Lewandowski
] . . Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
1 Pawet Lewandowski Telekomunikacja projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych w

Nr DTT-

Projektant DTT-TU/02338/02/U O(W %J

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura
towarzyszacg w zakresie linii, instalacji 1 urzadzen

liniowych oraz stacyjnych
TU/02338/02/U z dnia 18.06.2002

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,
ze dokumentacja projektowa pt.:

»Zabezpieczenie i budowa kanalu technologicznego w zwiazku z

przebudowa i rozbudowgq ul.

Wylom na odcinku od ul. Piatkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikow i miejsc

parkingowych”

zostata sporzadzona zgodnie z umowa, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy techniczne;j,
obowigzujacymi ustawami, normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Projekt opracowany zostat
zgodnie z przepisami okreslajacymi jego zakres i form¢ i zostaje wydany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

podpis projektanta i data

Pawel Lewandowski
Uprawnienia budowlane

Nr DTT-TU/02338/02/U
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1. OPIS OGOLNY

1.1 Inwestor

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
1.2 Uzytkownik

Uzytkownikiem sieci bedzie: Zarzad Drog Miejskich ,ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
1.3 Adres budowy

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie m. Poznania w ul. Wylom na odcinku od ul.

Pigtkowskiej do ul. Nasiennej

1.4 Wykonawca dokumentacji

Wykonawcg prac projektowych sa:
DROMOST Sp. z 0.0., ul. Trgjpole 3b, 61-693 Poznan ,
Polcyn Pawel Lewandowski ul. Norwida 14, 60-867 Poznan

1.5 Wykonawca robot
Wykonawca robot zostanie wyloniony po rozstrzygnigciu przetargu przez Inwestora.
1.6 Nazwa inwestycji

,,Zmieniona zostala nazwa zadania na: "Rozbudowa ul. Wytom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do

ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i miejsc parkingowych”

1.7 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej i budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym ul. Wylom od ul.
Pigtkowskiej do ul. Nasiennej od km 0+000 do km 0+307 w zwigzku z rozbudowg ul.
Wylom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikow 1 miejsc

parkingowych

1.8 Podstawy opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowig:
- wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu ver 1.1 z dnia 30.04.2018 1.,
- warunki techniczne ZDM z dnia 30.05.2018
- wytyczne operatorow telekomunikacyjnych Orange, Netia, Polkomtel, INEA, WSS,

- dane zebrane przez projektanta w terenie oraz wytyczne otrzymane od Inwestora,
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- normy i wytyczne technologiczne.
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Projekt opracowano w oparciu o Dzienniki Ustaw, Rozporzadzenia, Polskie Normy, Normy

Branzowe, Warunki Techniczne.
1.9 Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy dla zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
*  regulacja ram i pokryw: 7 szt.
*  budowa ram i pokryw: 2 szt.

Zakres rzeczowy dla zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netia

*  regulacja ram i pokryw: 8 szt.

Zakres rzeczowy dla budowy kanatu technologicznego ZDM
*  budowa kanalizacji pierwotnej 0,298 kmo,
*  budowa rurociggu: 0,298km
*  budowa pakietu mikrorur (mikrokanalizacji) : 0,298 km
»  zabudowa studni typ SK-2: 2 szt.
»  zabudowa studni typ SKR-1: 4 szt.

2. OPIS OGOLNY

2.1. Stan istniejacy

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystegpuje sie¢ teletechniczna
e kanalizacja pierwotna, kable miedziane utozone w kanalizacji pierwotnej, kable
miedziane ulozone doziemnie — OPL, Netia, kanalizacja teletechniczna ZDM
Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sie¢ o$wietleniowa,

energetyczna ENEA, sygnalizacyjna ZDM, gazowa, kanalizacja deszczowa, $cieckowa, wodociggowa
2.2. Stan projektowany

2.2.1. Zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska (OPL)

Projektuje si¢ regulacje ram i pokryw studni telekomunikacyjnych do nowych rzednych
chodnika.
Na wysokosci budynku nr 26a w ul. Wylom projektuje si¢ nowe wzmacniane ramy i pokrywy—
miejsca postojowe dla aut osobowych.
W sytuacji odkrycia kabli OPL nie ujetych w dokumentacji/nie wskazanych w warunkach
technicznych, kable zabezpieczy¢ rurami A110/80 PS i/lub przebudowaé zgodnie ze sztuka.
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Szczegoty budowy zamieszczono w projekcie budowlanym, ktory stanowi odrgbne opracowanie.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi i

Normami Zaktadowymi.

2.2.2. Budowa kanatu technologicznego ZDM.

W zwiazku z koniecznosciag budowy kanalu technologicznego dla potrzeb funkcjonowania

drogi w ul. Wykop na odcinku od ul. Pigtkowskiej do Nasiennej projektuje si¢ kanalizacj¢ pierwotna,

rurociag teletechniczny, pakiet mikrorur - mikrokanalizacje.

2.2.2.1. Budowa kanalizacji pierwotnej (element kanatu technologicznego) ZDM.

Projektuje si¢ kanalizacje pierwotng od skrzyzowania ulicy Pigtkowskiej do ul. Nasiennej w

nastgpujacy sposob:

posadowi¢ kompletne prefabrykowane studnie nr T-1 1 T-6- typ SK-2 przy skrzyzowaniu
ul. Pigtkowska/Wytom, Wylom/Nasienna,

posadowi¢ kompletne, prefabrykowane studnie nr T-2, TS typ SKR-1 w ul. Wylom na
wysokosci posesji nr 8,14/16

posadowi¢ kompletne, prefabrykowane studnie nr T-2, TS5 typ SKR-1 (poglgbione) przy
skrzyzowaniu ulic Wylom/Nasienna, Wytom Orla.

pomigdzy studniami nr D-1, T-1, T-2, T-3,T-4, T-5 T-6 we wspolnym wykopie utozy¢
rury RHDPEp =110 /6,3mm,

rury RHDPEp =110 /6,3mm, wprowadzi¢ do studni nr D-1, T-1, T-2, T-3,T-4, T-5 T-6.
zamontowac ramy i pokrywy w nowo wybudowanych studniach,

w studniach T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 T-6 zamontowa¢ pokrywy zabezpieczajace .

Szczegoty budowy kanalizacji pierwotnej pokazano rysunku 3.1.

Doktadna lokalizacje¢ projektowanego kanatu technologicznego pokazano na rysunku 2.1.

2.2.2.2. Budowa rurociagu (element kanatu technologicznego) ZDM.

Projektuje si¢ rurocigg od skrzyzowania ulic Szarotkowej/Gladiolowej do ul. Rézyczkowej w
nastgpujacy sposob:

od istniejacej studni D-1 oraz wybudowanych studni nr T-1, T-2, T-3,T-4, T-5 T-6 utozy¢
w calosci we wspolnym wykopie z kanalizacjg pierwotng rur¢ HDPE =40/3,2mm (
dhugos¢ okoto 298 m )

w studniach nr D-1 i T-4 pozostawi¢ zapasy technologiczne,

w studniach T-1, T-2, T-3,T-4, T-5 tagodnie wylozy¢ rur¢ HDPE ©40/3,2 mm mocujac

uchwytami do $cian studni,
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e  konce rur zabezpieczy¢ zaslepka dedykowang do rur HDPE =40 mm.
W miejscach skrzyzowania rurociggu z wjazdami, jezdnig zastosowa¢ rury ochronne grubo$cienne
RHDPEp 110/6,3.
Szczegotowe rozwigzania budowy rurociagu pokazano rysunku 3.1.

Doktadna lokalizacje¢ projektowanego kanatu technologicznego pokazano na rysunku 2.1.

2.2.2.3. Budowa mikrokanalizacji - pakietu mikro rur (element kanatu technologicznego)
ZDM.
e od istniejgcej studni D-1 oraz wybudowanych studni nr T-1, T-2, T-3,T-4, T-5 T-6 utozy¢
w catosci we wspdlnym wykopie z kanalizacjg pierwotng, rurociggiem HDPE =40 mm
kolejng rur¢ = 40 mm z pakietem grubosciennych, prefabrykowanych mikrorur
zawierajacy co najmniej 7 mikrorur o §rednicy 10 mm ( dlugos¢ okoto 298 m)
e wstudniach nr D-1 i T-4 pozostawi¢ zapasy technologiczne,
e w studniach T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 tagodnie wylozy¢ rur¢ pakiet mikrorur mocujac
uchwytami do $cian studni,
e w studniach nr D-1 i T-6 na koncach mikrorur zamontowa¢ ztaczki proste i zamknaé w
mufie prostej hermetycznej dedykowane dla danego typu producenta
e mufy zamontowac¢ na $cianach studni kablowych.
W miejscach skrzyzowania mikrokanalizacji z wjazdami, jezdnig zastosowaé rury ochronne
gruboscienne RHDPEp 110/6,3.
Ze wzgledu na typ budowanej infrastruktury nie ma potrzeby ukladania we wspolnym wykopie
kabla lokalizacyjnego.
Szczegotowe rozwigzania budowy mikrokanalizacji pokazano rysunku 3.1.

Doktadna lokalizacje¢ projektowanego kanatu technologicznego pokazano na rysunku 2.1.

W potowie glebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawcza ,,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” zgodnie z wytycznymi ZDM.
Bezposrednio nad kanatem technologicznym utozy¢ tasme ostrzegawczo lokalizacyjng
»UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” zgodnie z wytycznymi ZDM.
Szczegoly budowy zamieszczono w projekcie budowlanym, ktory stanowi odrebne
opracowanie.
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Normami Branzowymi i Normami

Zaktadowymi.
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2.3. Zagospodarowanie terenu

Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Budowa urzadzen telekomunikacyjnych stanowi uzupehienie istniejacej infrastruktury, a jej

realizacja nie stwarza negatywnych skutkéw przestrzennych dla objetego budowa terenu.

2.4. Ochrona srodowiska

Dla przedmiotowej budowy nie jest wymagane zaopatrzeniec w wode, energi¢ elektryczna,

usuwanie $ciekow, odprowadzanie wody opadowe;.

Elementy sktadajgce si¢ na infrastrukture telekomunikacyjng nie emitujg zanieczyszczen statych,
nie sg zrodtem wibracji, promieniowania i hataséw, nie wywieraja negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Nie jest wymagane zastosowania strefy ochronne;.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
2.5.  Ochrona $rodowiska
Projektowana infrastruktura nie wymaga zapotrzebowania na wodg¢ i odprowadzenia $ciekdw, nie
emituje zanieczyszczen statych, nie jest zrodlem wibracji, promieniowania i hataséw. Nie wywiera
wplywu na istniejacy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne, nie stwarza zagrozenia

pozarowego. Nie jest wymagane przy realizacji tego typu inwestycji zastosowania strefy ochronne;.
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3. OGOLNE ZASADY BUDOWY

e Ustawa - Prawo budowlane,

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
e Ustawa o drogach publicznych,

e Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne

Normy Zakladowe Orange PL

ZN-OPL-004/15 ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 ZN-15/0OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 ZN-16/0OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-025/17 ZN-17/0OPL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 ZN-17/0OPL-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 ZN-14/0OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do

zastosowan w §wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
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4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
Normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami podanymi w pismach
uzgadniajacych zataczonych do projektu.

Projekt zagospodarowania terenu projektu branzy telekomunikacyjnej wyczerpuje cato$¢
zagadnienia projektu budowlanego w zwiazku z tym zgodnie z art. 34 ust. 3b, nie
opracowano projektu architektoniczno-budowlanego

Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
Normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia robot przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Cala inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie

z obowiazujacymi u poszczegolnych operatorow.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.

Tam gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, prace nalezy wykonywac recznie.

Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunkéw okre§lonych w Prawie

Budowlanym ( Dz. Ust. 1994 Nr. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, 22018 r. poz. 12,317,352, 650).
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5. TABELE

Tabela

5.1

Zestawienie materialéw podstawowych

L.p. Rodzaj materiatu jm nr katalogowy Producent/Dostawca llosé
1 2 3 4 5 6
Kanalizacja
1 [Studnia kablowa typ SKR-1 + (osadnik, wspormiki,rury do wpornikéw ) - pogtebiona kpl [SKR-1 2
2 |Studnia kablowa typ SK-2 + (osadnik, wsporniki,rury do wpornikéw ) kpl |SK-2 2
3 |Studnia kablowa typ SKR-1 + (osadnik, wspomiki,rury do wpornikéw ) kpl |SKR-1 2
4 |Pakiety mikro MK-DBL-40-7x10/8 mb [MK-DBL-40-7x10/8 Optomer 298
5 [Rura RHDPEp 110/6,3 mb |RHDPEp 110/6,3 361
6 [Rura RPP 110/3,7 mb |RPP 110 0
7 [Rura HDPE 40/3,7 mb [HDPE 40/3,7 298
8 |Rama + pokrywa zeliwne do SK-2 kpl 2
9 |Rama + pokrywa petna do SKR-2 - wzmocnione kpl 2
10 |[Rama + pokrywa z wietrznikiem petna do SKR-1
11 |Zabepieczenie studni z kiédka systemowg do SK-2 kpl Aldaz 2
12 [Zabepieczenie studni z kiddkg systemowg do SKR-1 kpl Aldaz 6
Pozostate
13 [tasma ostrzegawcza z napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" mb 298
(14 |tasma ostrzegawcza z napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" z tasma loklalizacyjng szt 298
marker lokalizacyjny szt 3M 8
puszka instalacyjna szt 6
rekaw uszczelniajgcy - TDUX kpl 13
18 |uszczelninie HDPE 40 kpl 2
19 |uszczelninie pakietu mikro kpl 2
20 [rura dwudzielna A110/PS, A80/PS mb 30
26
Tabela 5.2
Numery Diugosé Liczba llo$€ rur Typy budowanych
; studni kablowych
studni zestawu | Przekroj otworé6w | RHDPEp [pakaiet mik'd RHDPEp RPP 110/§ HDPE | Razem
L.p. od -do rur kanalizacji| budowanych| 2110/6,3 | & 40 & 110/6,3 F110/5,0/2'40 mm | kanali- | SK-2 | SKR1 | SKR-1 Uwagi
ostona zacja bloczki
[m] 0000 [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [kmo] | [szt.] | [szt] | [szt.]
1 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kanalizacja
1 D-1-T1 1 14147 1 1 1 3 1
2 T1-T2 77 14147 77 77 7 77 238 1
3 T2-T3 6 14147 6 6 6 18 1 pogigbiona
4 T3-T4 70 14147 70 70 70 210 1 pogigbiona
5 T4-T5 38 14147 38 38 13 38 127, 1
6 T-5-T6 106 14147 106 106 425 106 3605 1
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LPOLCYN Pawet Lewandowski.”

strona 10 /33

PW




6. ZALACZNIKI
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Warunki techniczne ZDM nr 1S.402.160.2018 z dnia 30.05.2018

K

Zarzad Drog Miejskich

Poznan, 28 listopada 2018 r.
RITS.402.160.2018

DROMOST Sp. z 0.0
ul. Tréjpole 3b
61-693 Poznan

Dotyczy: Projektu przebudowy / rozbudowy ulic: Karpiej, Wytom, Gladiolowe] w Poznaniu.

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu opiniuje bez uwag projekty budowlano - wykonawcze,
dotyczace kanatu technologicznego w nastepujacych lokalizacjach:

— ulica Karpia (pismo PD-394/18, z dnia 13.11.2018 r.),
— ulica Wytom (pismo PD-392/18, z dnia 13.11.2018 r.),
— ulica Gladiolowa (pismo PD-393/18, z dnia 13.11.2018 r.).

W BROMOST ' Sp1oo.
Do wiadomosci: WPtYNE‘LO
1. Wydziat BB e (DU | 7 ) )
2. Wydziat BRO ania Sl St
3. Wydziat RITS ala

Sprawe prowadzi:

Michat Biatkowski,

Kierownik Centrum Operacyjnego Sterowania Ruchem,
tel. 61 6465 459

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ver 1.1 z dnia 30.04.2018 .

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechniczne;j

Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu

ver. 1.1 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Rurociggi HDPE @ 40 mm powinny posiada¢ grubos¢ $cianki 3,7 mm, rowkowane, z warstwg poslizgowa.
Rurociggi HDPE ¢ 110 mm powinny posiadac grubos$¢ scianki min. 5 mm, a takze winny by¢ proste, w odcinkach,
jednoscienne, gtadkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymac prébe nadciénieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek ciSnienia przy prdbie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien
by¢ wigkszy niz 10%. Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawieraé co najmniej 7

mikrorur o $rednicy 10 mm.

W przypadku przejs¢ kanalizacjg pod drogami, linig tramwajowg stosowac rury przepustowe polietylenowe,
gruboscienne RHDPEp 110/6,3 zachowujgc min. gtebokosci utozenia. Dla przejécia pod linig tramwajowa zachowaé
min. gtebokos¢ utozenia 1,5 m od gtdwki szyny. Dla przejé¢ pod wjazdami i drogami zachowa¢ min. glebokoéé
utozenia 1,2 m. Na pozostatym terenie kanalizacje uktadac na gtebokosci 0,8 (jesli wytyczne zarzadcy gruntu nie
wymagajg innej gtebokosdci utozenia). Rurocigg kablowy musi zabezpiecza¢ zaciggniety do niego kabel
$wiattowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci ciggu. W potowie gtebokosci wykopu
powinna zostac ufozona tasma ostrzegawcza z trwatym napisem ,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm. Bezposrednio nad kanatami technologicznymi powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z
trwatym napisem ,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomararnczowym o szeroko$ci min. 20 cm i
grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Prawidfowe ich utozenie powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelnosci
oraz kalibracjg rurociggédw wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna
umozliwia¢ jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas Zywotnoséci poszczegolnych zainstalowanych

materiatéw). Projekt powinien zaktada¢ 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

UtoZenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do gtebokosci wynikajgcej z lokalnych warunkéw
terenowych, uzgodnien z wiascicielami gruntéw oraz dysponentami innych, istniejgcych urzadzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odlegioéci od innych urzadzen infrastruktury

technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013.

Zamawiajgcy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wody i gazu) rurociggu przy wejsciu

kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna by¢ utozona ze spadkiem skierowanym

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu
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od budynku tak, aby woda nie propagowata sie do pomieszczenia.

Rurociag kablowy musi by¢ wykonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3,7, o gestosci nie mniejszej niz 0,943
g/cm3 i o wspdiczynniku plyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017 z wewngtrzng warstwa
poslizgzowa. Rurociag kablowy musi zabezpieczac zaciggniety do niego kabel $wiattowodowy przed uszkodzeniami

mechanicznymi na catej dfugosci ciggu.

Na obszarach o zwiekszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel swiattowodowy musi byc
utozony w rurociggu kablowym z rur o zwiekszonej grubosci scianki, badi rurocigg kablowy musi byé utozony w
grubosciennych rurach ostonowych lub teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy
zastosowanie rur typu HDPE 32/2,9. Rurociagi kablowe moga by¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurocigg kablowy na przejsciach przez duze cieki wodne, zbiorniki i drogi musi by¢ zbudowany tylko z jednego

odcinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe muszg by¢ tagczone w sposéb szczelny.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnesci rurociagg kablowy musi by¢ uszczelniony w
kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy

jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggdw zajetych dla kabla oraz ciggéw pustych.

Dla umozliwienia szczegotowej lokalizacji rurociaggéw kablowych (dotyczy budowy kanalizacji skfadajgcej sie
wytgcznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociggéw) z kablami swiattowodowymi w terenie metodami
elektromagnetycznymi, réwnolegle z rurociggiem kablowym nalezy utozy¢ przewody elektryczne izolowane.
Przewody elektryczne muszg posiadaé cigglos¢ elektryczng na catej dtugosci odcinkéw migdzyzigczowych, a

miejsca ich potaczen powinny by¢ chronione przed korozjg.

W studniach kablowych winny byé¢ zainstalowane puszki instalacyjne, w ktorych naleizy wyprowadzac
koncowki przewoddéw elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody elektryczne winny byc

wyprowadzone na stupki oznaczeniowo — pomiarowe.

Integralng czeécig rurociggu kablowego sg studnie i zasobniki kablowe przewidziane do instalacji oston
ztaczowych oraz zapaséw technologicznych kabla swiattowodowego. Klasa wytrzymatosci studni powinna by¢
dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach budowac, jako najazdowe z pokrywa

klasy D400.

Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru min. SKR-2/SK-2 dla studni ztgczowych i podszafkowych oraz
min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymatosci studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwzglednieniu do warunkow terenowych. Montaz rurociaggéw powinien by¢ wykonany estetycznie i funkcjonalnie
(min. montaz rurociggéw nie powinien by¢ wykonany w Swietle wejscia do studni np. SKR-2). llo$¢, rodzaj studni

oraz odlegtosci pomiedzy studniami powinny byé dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Maksymalna

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu
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kablowych z zastosowaniem krétkiego odcinka rury, jako przepustu naleiy przestrzen studnia - rura przepustowa
oraz przestrzen rura przepustowa — rurocigg kablowy wypetni¢ zaprawa stosowang do montazu studni. Do

montazu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajgcych, stosowac sruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zageszczenia by mozna

byto odtworzy¢ nawierzchnie terenu.

W studniach gdzie przewiduje sie pozostawienie zapasu kabla liniowego oraz gdzie projektuje sig ztacze
nalezy zamontowa¢ stelaze zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umozliwiajace instalacje odpowiedniej dtugosci

zapasu.

Technika wykonywania robdt ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robét i rodzaju gruntu. W miejscach
o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizeri lub skrzyzowan z tymi

instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejacych instalacji.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonac
tzw. podsypke piaskowa. Rury ukladac na glebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm
przysypania rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zosta¢ uzupetniona przesianym

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowac ostony rur i ostony istniejgcych
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajgcego powinien odbiera¢ przed zasypaniem prace ulegajgce

zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Instalacje wewnatrz budynkowe nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Wiascicielem/Zarzadeg danej
nieruchomosci. Zalecanym jest montaz koryt metalowych, jesli miejsce instalacji na to pozwala. Elementy
sktadowe koryt kablowych powinny zosta¢ uziemione poprzez zréwnanie potencjatow poszczegélnych elementéw
(taczniki linka zielono-26tta min. 6 mm?) oraz uziemienie z dwéch stron konstrukcji koryta do uziomu dostgpnego

w budynku.

Szczeg6lowe wymagania dla kanatu technologicznego zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).
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Uzgodnienie ZDM nr RITS.402.160.2018 z dnia 28.11.2018

K

Zarzad Drog Miejskich

Poznan, 28 listopada 2018 r.
RITS.402.160.2018

DROMOST Sp. z 0.0
ul. Tréjpole 3b
61-693 Poznan

Dotvezy: Projektu przebudowy / rozbudowy ulic: Karpiej, Wytom, Gladiolowej w Poznaniu.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu opiniuje bez uwag projekty budowlano - wykonawcze,
dotyczgce kanatu technologicznego w nastepujacych lokalizacjach:

— ulica Karpia (pismo PD-394/18, z dnia 13.11.2018 r.),
— ulica Wytom (pismo PD-392/18, z dnia 13.11.2018 r.),
— ulica Gladiolowa (pismo PD-393/18, z dnia 13.11.2018 r.).

AU
'J\':: Ruchu
i

wBDROMOST ™ Sp1oo

Do wiadomosci: WPtYNE;LO

1. Wydziat BB G TR AR

2. Wydziat BRO — bbbt ]

3. Wydziat RITS ala 'S *)
-

Sprawe prowadzi:

Michat Biatkowski,

Kierownik Centrum Operacyjnego Sterowania Ruchem,
tel. 61 6465 459

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Uzgodnienie Orange TTISILU/P.2112-154/33077/18/WS z dnia 19.07.2018

Orange Polska S.A. DROMOST Sp. zo0.0.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul.Tréjpole 3B
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 61 - 693 Poznan

| Obslugi Klienta w kodzi

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
tel.:61 286 51 11
Wwww.orange.com

Poznan, 19 lipiec 2018r.

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-154/33077/18/WS
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem przebudowy/rozbudowy Poznar

ul. Wylom na odcinku od ul.Pigtkowskiej do ul.Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i migjsc parkingowych oraz z

oswietleniem.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 21-08-2017 r. dotyczace projektowane] inwestycji, dziatajgc stosownie do

postanowien art. 5 ust.1 pkt @ Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.) W
celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

1.

Orange Poiska Spolka Akcyjna T siedziba | adresam w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbicredw prowadzonego preez Sad Rejoniowy dia m.st, Warszawy

Xil Wydzial

Dokonaé zabezpieczenia istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w strefie projektowanych wykopdw kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w
miejscach parkingowych studnie telekomunikacyjne zabezpieczy¢ poprzez wzmocnienie stropu i
zastosowanie ramy typu ciezkiego;

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
doziemnej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

« w strefie projektowanych wykopow kanalizacje telefoniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyine obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);

Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizj lokalnej, dokonywanej

przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL oraz uzgodnic z wiascicielem urzgdzen

teletechnicznych (sieci) sposcb zabezpieczenia lub przebudowy:

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowe]. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze sktada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w odzi (Poznari, ul. Glogowska
19).

wMEFFIGET Y S 00
YWEREYNEEO

Rejestu pod numerem 00Q0010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wyneszacym 3,937.072.437 zlotych
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10.

11.

12.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w kodzi (Poznar ul. Glogowskiej 19 sprawe prowadzi Wiestaw
Szkudlarek tel.61 286 51 11)

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowtanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;
Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia Iub
koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgeymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takZe innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgce;
certyfikat jakosci z seril ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontrol
jakosci w zakresie robdt budowlanych;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysfanie wniosku o
nadzér wiascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku © nadzér ORANGE POLSKA S.A. wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpiatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania
nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski oraz cennik tych ustug
wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na

adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obsluga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznary; e-mail: DiISU.RWWUUIiIPoznan@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sieé optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na

adres:

Orange Polska S A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszalka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

s informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

o certyfikat jakogci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
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e harmoncgram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.

oraz kopia pozwolenia na budowe),
¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W cdpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktdrej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym

wniosek zostat zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia roboét
wymagajgcych

nadzoru. Opfaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgfosi¢ do

13.
odbioru komérkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

14,  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska.

15, W przypadku likwidacji czesei infrastruktury OPL (np. przylacze do budynku) nalezy zaktualizowaé mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna przekazac do Dziatu Ewidenciji i Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w £odzi (Poznari, ul. Glogowska 19);

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S A., zobowigzany jest
do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem whascicielskim ze
strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcijg finansowe o ktérych mowa w
punkcie 9.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 ninigjszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wnicsekonadzor.

Z powazaniem

Wiestaw Szkudlarek

tarszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zalacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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OBJASNIENIA:

Zakres opracowania
Projekiowany kraweznik
Projekiowana krawedz chodnika
Projektowana krawed: zjazdu

TTISIVJP~ 2102 - 454 /33077 /A8 /<5

Orange Paolska
Zarzadzanie Zasobami Slecl 1T

Drzigl Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Oostugi Klienta w kodzi
ul. Okoniowa 16, 91-298 Lodi

Wykonawca

3

DROWOST

DROMOST sp. z 0.0.

UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZMAN
TEL: +4B &1 BI7-Té-70, FAR: =48 &1 EI7-TE-T1
REGOMEI0S JLLEY RIPTHY . 00-42- 74 HRSDDON 75054

Data
05.2018

Stadium
FPE

Przebudowa i rozbudowa ul. Wylom
na odcinku od ul, Pigtkowskiej do ul. Nasiennej

wraz z budowg chodnikéw | miejsc parkingowych oraz o$wietleniem

BRANZA DROGOWA
Stangwiska Irnigy | nazwisko Nr uprawnian ) I.Spaqalnﬂﬂ: Podfya'
Projektant inZ. M. Kruszewski 16U | et v oty ‘%ﬂqﬂ
Opracowal mgr inz. M. Lepczyk - /
Sprawdzajacy mgr inZ. G. Nowacki WY | o i S e poneen: M_
(s 11:500
PLAN SYTUACYJNY

NI rys, 2
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Uzgodnienie NETTA NTFB-508-1306/18 z dnia 25.06.2018

Netia SA, Netia T
Q2-677 Warsz

er, ul. Tasmowa 7A N E T ' A

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres

Gdanisk, dnia 25.06.2018r.

do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Uslug
ul. Cieszkowskiego 18
62-020 Swarzedz

tel. +48 22 35265 92

fax +48 22 352 66 50

,DROMOST” Sp. z 0.0.
ul. Trojpole 3b
61-693 Poznan

Nasz znak: NTFB-508-1306/18
Wasz znak: PD-195/18

UZGODNIENIE | WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Uzgodnienie i warunki techniczne zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w

zwiazku z projektem ,,Przebudowa i rozbudowa ul. Wylom w Poznaniu na odcinku od ul.
Piatkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i miejsc parkingowych oraz
oswietleniem”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 20.06.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. uzgadnia projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. w zwiazku z projektem ,,Przebudowa i rozbudowa ul. Wylom w
Poznaniu na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i
miejsc parkingowych oraz oswietleniem”.

Wedtug przediozonego projektu zagospodarowania terenu, w/w inwestycja powoduje koniecznosc

zabezpieczenia istniejgcej w zakresie opracowania kanalizacji teletechnicznej Netia S.A.

Szczegotowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1.
2.

3.
4.

Studnie telekomunikacyjne nalezy wypoziomowac do rzednych nowych nawierzchni.

Jezeli w wyniku robot nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej nalezy jg zagtgbi¢ do min. 0,7 m
warstwy pokrycia.

Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
Prace powinny byé wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizeri poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i gtgbokosci
posadowienia, rodzajow i jakosci uzywanych materiatéw, stosowanych technologii i rozwigzarn-
statych, doraZnych, typowych i jednostkowych.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywaé
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.

Roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajgce, zgtosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dziat
Utrzymania Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbiér odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S.A.

1y REEGHGET ™ Spin
WPLYNELO
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Wymagania formalne:

1.

2.

10.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Dziatem Utrzymania Ustug w Okregu Péinoc, tel. +48 22 352 67 95.
Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac winno zawierac: termin planowanego rozpoczecia i zakoriczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodniefi Netia SA . Adres, na ktory nalezy
dostarczyé zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Uslug, 62-020 Swarzedz, ul.
Cieszkowskiego 18, tel. 22 352 65 92 , fax. 22 352 66 50, e-mail: nadzory@netia.pl;

Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajace zabezpieczeniu, zobowigzujac do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym. ,

Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczeg6lng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycen sieci.
W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Uslug, 62-020
Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18, tel. 22 352 65 92 , fax. 22 352 66 50, e-mail:
nadzory@netia.pl;

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materiatéw
dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowsg, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Nelii pfatny
zgodnie z obowiazujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich rob6t i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia
SA zastrzega mozliwosé dochodzenia roszczeri z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Warunki techniczne s wazne przez jeden rok.

Informacje o sieci Netia SA:
Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzieri wystawienia niniejszych

warunkéw technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu sieci w
czasie waznos$ci warunkéw technicznych.

Z powazaniem

__ Przedstawiciel Netia S.A.

< — :
&z L

YSZTOF OSIECKT

Netia S.A.
ul. Paleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do kerespondencji:

e

<K

Zalgczniki: ; Y
ul. Arkcnska 6/A4, 50-387 Gdansk

te,. 22 35267 95 fax 58 783 0 150

1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.
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Uzgodnienie WSS nr WTWSS-3849 z dnia 05.07.2018

—

»

OPERATORWSS"

Do:

Temat:

OPERATOR SIEC! SZEROKOPASMOWYCH

e
|

%~ = = Wysogotowo, 05.07.2018
WTWSS-3849 - 2 .

DROMOST Sp. z.0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Opracowania dokumentacji projektowej dia przebudowy i rozbudowy ul. Wytom na odcinku od
ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowgq chodnikéw i miejsc parkingowych oraz

oswietleniem.

w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 21.06.2018
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje,
iz na dzieri 05.07.2018, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedqca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych naleiqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie naleiy je zabezpieczyé i powiadomic upowaznionego

przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
erb, T jnﬂiwavilb
MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACJI

Uperator Wwss 8p.zoo. ()
| 60-803 Poznan. ul Polna 68-72a/1
NIP 778-145-00-06 REGON 301007259

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz OGS
; 19 TR ER. ~Spzoo
Tel: 61 222 1209 WPtYNELO

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

OCperator WSS spétka z o0.0.
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss. pi
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Uzgodnienie INEA nr WTINEA-1568 z dnia 25.06.2018

nead =] CJ
WTINEA — 1568 Wysogotowo, 25.06.2018 r.
»,DROMOST” Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan
Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Wylom

na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i miejsc
parkingowych oraz oswietleniem.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa pismo, nr PD-191/18 =z dnia 19.06.2018,
ze na dzied 25.06.2018 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,

(Seka Dionmik

INEA (48)
Spotka Akcyina
Z0-211Poznan. ul Klaudyny Potockie] 25
B1 222 1t 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-E18

Sprawe prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnien:
Dominik Gérka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 61-222-11-89
WRROMOST 5,

p.z0.0
WPLYNELO
Doborey (udeie w intFrnete anie. 03,03, 2015/,
4 o R e L T e
INEA S A
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIIl Wydzial Gospodarczy Kapita! zaktadowy: 679.600,00 7
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Informacja Polkomtel z dnia 29.06. 2018

Fwd: Odpowiedz na pismo PD-200/18

Temat: Fwd: Odpowied? na pismo PD-200/18
Nadawca: Teresa Juskowiak <t.juskowiak@dromost.pl>
Data: 2018-07-02 09:25

Adresat: Jacek Rozalski <j.rozalski@dromost.pl>

--- Tre$¢ przekazanej wiadomosci ---
Temat:Odpowied? na pismo PD-200/18
Data:Fri, 29 Jun 2018 14:30:30 +0200
Nadawca:Mariusz Klup$ <mariusz.klups@netservice24.com.pl>
Adresat:biuro@dromost.pl

Dzien dobry.

Firma Netservice24 Sp. z 0.0., dziatajac w imieniu firmy POLKOMTEL Sp. z 0.0. zgodnie z umowag nr
4600004491 na ,Utrzymanie Traktow Swiattowodowych Polkomtel Sp. z 0.0.” udziela odpowiedzi na pismo nr
PD-200/18 z dnia 2018-06-26 w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy
ul. Wytom na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowa chodnikéw i miejsc parkingowych
oraz oswietleniem.

Na podstawie zebranej dokumentacji (dokumentacja powykonawcza linii swiattowodowych POLKOMTEL Sp. z
0.0.) oraz planu sytuacyjnego przestanego przez parstwa firmg stwierdza sie , ze na obszarze projektowanej
przebudowy ul. Wytom w Poznaniu nie wystepuije infrastruktura telekomunikacyjna POLKOMTEL Sp. z 0.0.,
oraz nie s3 przewidziane plany inwestycyjne.

Pozdrawiam

Mariusz Klup$
Kierownik
Dziat Realizacji

Netservice24 Sp. z 0.0.

ul. Ozarowska 42, 61-332 Poznan
mariusz.klups@netservice24.com.pl
tel. kom: + 48 508 171 364

Sad Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto | Wilda VIIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000322682
NIP: 782-24-57-338, REGON: 300996467
Kapitat zaktadowy: 50 000 PLN

Ta wiadomo$¢ zostata sprawdzona na obecnos¢ wiruséw przez oprogramowanie

Avast i

| antywirusowe Avast.
0go

OEC Www.avast.com
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Uprawnienia

{g
PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DTT-TU/02338/02/U
z dnia /8 czerwea 2002 .

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Pawla Lewandowskiego z dnia 29.08.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu Pawlowi Lewandowskiemu
urodzonemu 14.09.1974 r. w Poznaniu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniein we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie  przyslugiwa¢  bedzie prawo  wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
p0z.368 z pdzn. zm.).
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Zaswiadczenia o przynalezno$ci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

i B A
INZYRIEROGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AVH-GS6-G54 *

Pan Pawet Lewandowski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0306/05

adres zamieszkania Os. Bolestawa Smiatego 1/17, 60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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7. Rysunki
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DROMOST sp. zo.0. Data:
Wykonawca: UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN 01.2019
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
DROMOST REGON®630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
Zarzad Drég Miejskich Stadium:
Inwestor: ul. Wilczak 17
61-623 Poznan PW

Przebudowa i rozbudowa ul. Wytom
na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej
wraz z budowg chodnikéw i miejsc parkingowych oraz oswietleniem

BRANZA TELKOMUNIKACYJNA

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Podpis
/
Opracowat Pawet Lewandowski 2338/02/U Telekomunikacja W
. . . .. Skala:
Szkic orientacyjny miejsca budowy a b.d
infrastruktury telekomunikacyjnej Ve g Nr'illrk.:




istniejaca kanalizacja/kabel
dlugosé projektowanego kanatu techn.
1x 40mm + 1x110mm + 1 pakiet mikrorura 7x@10mm
/ istniejaca kanalizacja do likwidacji

\' istniejaca studnia o
\ projektowane przesto kanalizacji

projektowana studnia

/ opis projektowanej studni

projektowana studnia kablowa typ

—ee_ Il
N ~— projektowana infrastr. tele

opis rury ostonowej

DROMOST sp. zo.0. Data
Wykonawca ‘ UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN 01.2019
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
DROMOST REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
Zarzad Drég Miejskich .
Inwestor: ul. Wilczak 17 Stadium
61-623 Poznan PW

Przebudowa i rozbudowa ul. Wylom
na odcinku od ul. Pigtkowskiej do ul. Nasiennej
wraz z budowg chodnikdw i miejsc parkingowych oraz oswietleniem

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalno$¢ /Podpis
Projektant Pawet Lewandowski WKP/BT/0306/05 Telekomunikacja W
Opracowa’f Pawet Lewandowski WKP/BT/0306/05 Telekomunikacja ZJW

Skala 1 . 500

L]
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0
2
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X
D000
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77
+7+1
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o Wy to mnm
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L
0
0
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RH 0
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3"
e
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<
Q

Q

projektowana " studniq ZDM ;
t
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W studnia ZDM

20
14741\ \ S
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R
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w SKR-1

Sl

R . V7T

studnia ORANGE
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R
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R
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R
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0+300

(dla HDPE 40 + pakiet, mikro)
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AutoCAD SHX Text
0+100

AutoCAD SHX Text
0+200

AutoCAD SHX Text
0+300

AutoCAD SHX Text
0+000

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia ZDM np typ SK-2

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia ZDM typ SKR-1

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia ZDM typ SKR-1

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia ZDM typ SK-2/SKR-1

AutoCAD SHX Text
77 1+7+1

AutoCAD SHX Text
70 1+7+1

AutoCAD SHX Text
38 1+7+1

AutoCAD SHX Text
106 1+7+1

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia ZDM typ SKR-1

AutoCAD SHX Text
istniejąca studnia ZDM

AutoCAD SHX Text
6 1+7+1

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia ZDM typ SKR-1

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 L=7.0 m.  (dla HDPE 40 + pakiet mikro)

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 L=13.0 m.  (dla HDPE 40 + pakiet mikro)

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 L=15.0 m.  (dla HDPE 40 + pakiet mikro)

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 L=5.0 m.  (dla HDPE 40 + pakiet mikro)

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 L=5.0 m.  (dla HDPE 40 + pakiet mikro)

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 L=5.5 m.  (dla HDPE 40 + pakiet mikro)

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 L=7.0 m.  (dla HDPE 40 + pakiet mikro)

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 L=5.0 m.  (dla HDPE 40 + pakiet mikro)

AutoCAD SHX Text
szafa ZDM 

AutoCAD SHX Text
studnia ORANGE proj. rama i pokrywa  typ-ciężki

AutoCAD SHX Text
projektowany kanł: RHDPEp  110 m, rurociąg HDPE 40pakiet mikrorur  7/10mm 

AutoCAD SHX Text
projektowany kanł: RHDPEp  110 m, rurociąg HDPE 40pakiet mikrorur  7/10mm 

AutoCAD SHX Text
projektowany kanł: RHDPEp  110 m, rurociąg HDPE 40pakiet mikrorur  7/10mm 

AutoCAD SHX Text
projektowany kanł: RHDPEp  110 m, rurociąg HDPE 40pakiet mikrorur  7/10mm 

AutoCAD SHX Text
projektowany kanł: RHDPEp  110 m, rurociąg HDPE 40pakiet mikrorur  7/10mm 

AutoCAD SHX Text
projektowany kanł: RHDPEp  110 m, rurociąg HDPE 40pakiet mikrorur  7/10mm 

AutoCAD SHX Text
studnia ORANGE

AutoCAD SHX Text
kanalizacja ORANGE

AutoCAD SHX Text
kanalizacja ORANGE

AutoCAD SHX Text
kanalizacja ORANGE

AutoCAD SHX Text
kanalizacja ORANGE

AutoCAD SHX Text
projektowany kanł: RHDPEp  110 m, rurociąg HDPE 40pakiet mikrorur  7/10mm 

AutoCAD SHX Text
1 1+7+1

AutoCAD SHX Text
ul. Piątkowska

AutoCAD SHX Text
ul. Napoleońska

AutoCAD SHX Text
ul. Orna

AutoCAD SHX Text
ul. Nasienna

AutoCAD SHX Text
ul. Wyłom

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia kablowa typ 
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Wykonawca:
Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Stadium:
PW

Rozbudowa ul. Wytom na odcinku od ul.
Pigtkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budowg

chodnikéw i miejsc parkingowych

BRANZA - TELEKOMUNIKACYJNA

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: _wo%_m
Projektant: Pawel Lewandowski 2338/02/U Telekomunikacja %&\w
Opracowat Pawel Lewandowski 2338/02/U Telekomunikacia m \r\hﬁ%\m

Sprawdzajgcy:

Schemat kanatu technologicznego ZDM

Poznan ul. Wytom

Skala:

b.d.
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8. Przedmiar/kosztorys

Przedmiar/kosztorys majg charakter szacunkowy. Sporzadzony jest dla okreslenia wartosci prac
budowlanych dla przeci¢tnych warunkow wykonywania roboét 1 dla wybranych rozwigzan
technologicznych.

Zalecamy, aby korzystajac z niniejszego opracowania dokonywac¢ weryfikacji cen na rynku.

Ilosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatlow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i
moga roznic si¢ od ilodci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych rozwiagzan materiatowych
oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Kosztorys/przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa.

UWAGA: Przed zamoéwieniem materialow nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z
przyjetymi szczegotowymi rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawieraja uchybien lub
btedéw, ktore nie moga jednak by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem.
Kosztorys nalezy traktowa¢ orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowe, moze
jednak stuzy¢ jako dokument pomocniczy przy zawieraniu umowy z wykonawcami robét oraz do
weryfikacji otrzymywanych od nich ofert.

W przypadku cen niepublikowanych w w/w publikacji przyjeto srednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny i narzuty przyjete zostaty $rednie krajowe.

Podane ceny i zakres kosztorysu maja charakter orientacyjny i moga ulega¢ wahaniom w zaleznosci
od dokonane go przez Panstwa wyboru dostawcy materialow, wykonawcy robot czy sposobu
organizacji budowy.
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