
Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociągu w150 oraz odwodnienia
dla „ Rozbudowy ul. Wyłom  w Poznaniu  na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej. 

I.                              ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

przebudowy hydrantu Dn80 na sieci wodociągowej w150 oraz odwodnienia dla

„Rozbudowy ul. Wyłom  w Poznaniu  na odcinku 

od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej wraz z budową  chodników i m. parkingowych .

I.  ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

II. OPIS TECHNICZNY

III. ZAŁACZNIKI  

1. Warunki techniczne wydane przez AQUANET S.A. dnia 19-02-2018 r. dotyczące odwodnienia

ul.  Wyłom  w  Poznaniu  na  odcinku  od  ul.  Piątkowskiej  do  ul.  Nasiennej   w  03związku  z

przebudową i budową chodników oraz miejsc parkingowych nr DW/IBM/959/9445/2018.

2. Pismo dotyczące zaopiniowania przebudowy i rozbudowy ul. Wyłom na odc. na ul. Piątkowskiej

do  ul.  Nasiennej  w  Poznaniu  wydana  przez  Aquanet  S.A  nr  DW/IBM/361/41488/2018  z

dn.2018-08-01.

3. Odpis Protokołu z narady koordynacyjnej nr 1926/2018 z dn. 6.12.2018

4. Odpis Protokołu z narady koordynacyjnej nr 2059/2018 z dn. 23.11 2018

5. Zestawienie studni rewizyjnych i wpustów

6. Pismo ZDM nr TBU.220.14.2018 z dnia 10 stycznia 2019

7. Uzgodnienie kanalizacji deszczowej - Pismo ZDM nr TBU.220.14.208 z dnia 15.10 2018 

8. Uzgodnienie Aquanet SA

IV. RYSUNKI
IS-00   Plan sytuacyjny z zakresem ZRID skala  1:500

IS-01   Plan sytuacyjny skala  1:500

IS-02   Mapa poglądowa stanu prawnego skala  1:500

IS-03   Mapa zlewni – proj. zagosp. terenu skala  1:500

IS-04   Profil  odwodnienia przebudowywanego układu drogowego skala 1:100/200

IS-05   Profil wodociągu - przebudowa hydrantu skala 1:100

IS-06   Szczegół studni kanalizacyjnej betonowej DN1000 skala 1 :20

IS-07   Studnia nabudowana D1- Dn1200 skala 1 :20

IS-08   Studnia nabudowana D4- Dn1000 skala 1 :20

IS-09   Studnia nabudowana D6- Dn1000 skala 1 :20

IS-10 Szczegół wpustu ulicznego skala 1 :10

IS-11   Przekrój wykopu dla kanalizacji skala 1 :20 

IS-12   Zabezpieczenie skrzynki ulicznej do zasuw skala - - 

IS-13 Szczegół zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia skala  - - 

IS-14   Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego
- rura osłonowa dzielona Arot typu A PS
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociągu w150 oraz odwodnienia
dla „ Rozbudowy ul. Wyłom  w Poznaniu  na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej. 

II.                                    OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego odwodnienia 

1.0 Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor :    Miasto Poznań

Zarząd Dróg Miejskich 

Wilczak 17

61-245 Poznań

1.2. Dotyczy obiektu:     Rozbudowa ul. Wyłom na odcinku od 

ul. Piątkowskiej do ul. Jesiennej wraz z budową chodników i 

m. parkingowych.

1.3. Opracowanie:     Odwodnienie układu drogowego ul. Wyłom w Poznaniu oraz 

przebudowa hydrantu p.poż na terenie                                     

dz. nr 12,  11/13, 11/10 ark19 obr 52  oraz                                

dz. nr  7/3, 6/126 ark18 obr 52.   

2.0 Podstawa opracowania 

1. Mapa do celów projektowych

2. Zlecenie Inwestora / Projektanta branży drogowej.

3. Warunki  techniczne  wydane  przez  AQUANET  S.A.  dnia  19-02-2018  r.  dotyczące

odwodnienia ul.  Wyłom w Poznaniu na odcinku od ul.  Piątkowskiej do ul.  Nasiennej  w

03związku  z  przebudową  i  budową  chodników  oraz  miejsc  parkingowych  nr

DW/IBM/959/9445/2018.

4. Pismo  dotyczące  zaopiniowania  przebudowy  i  rozbudowy  ul.  Wyłom  na  odc.  na  ul.

Piątkowskiej  do  ul.  Nasiennej  w  Poznaniu  wydana  przez  Aquanet  S.A  nr

DW/IBM/361/41488/2018 z dn.2018-08-01.

5. Odpis Protokołu  

6. Opracowanie  pt.  „  Projektowanie  ,  wykonawstwo  sieci  wodociągowych  kanalizacyjnych

oraz przyłączy ”– Wymagania Ogólne – AQUANET S.A. Poznań styczeń 2013 r.    

Obowiązujące normy i przepisy budowlane.
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociągu w150 oraz odwodnienia
dla „ Rozbudowy ul. Wyłom  w Poznaniu  na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej. 

3.0 Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  usunięcie  kolizji  istniejących  sieci  wod-kan  z  przebudowywanym

układem drogowym w ul. Wyłom.  Przebudowa dotyczy hydrantu Dn80 na wodociągu w 150 z rur

PVC w  taki  sposób,   by  nie  wchodził  w  nowy  układ  drogowy  i  parkingi.  Ponadto  dla  nowej

nawierzchni  drogi  odwodnienie  z  wykorzystaniem  istniejącego  oraz  projektowanych  wpustów

ulicznych .

Budowa drogi wraz z odwodnieniem i  przebudową kolizji  realizowana jest na podstawie

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na inwestora czyli Zarząd

Dróg Miejskich w Poznaniu.

Zakres dokumentacji obejmuje:

• Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej   

dla  odprowadzenia  wód  opadowych  i  roztopowych  z  przebudowywanego  układu

drogowego w rejonie ulicy Wyłom w Poznaniu zaprojektowano przykanaliki z włączeniem

do istn. kanału D600 oraz D400 z rur wipro. 

Zaprojektowane przykanaliki z rur PVC-U kl.S wykonać wykopem otwartym, natomiast na

odcinkach zbliżenia do istn. drzew zaprojektowano przykanaliki  z rur PE100-RC SDR11

PN16 z płaszczem naddanym  wykonane m. bezwykopową.

• Przebudowa istn.  hydrantu Dn80 na wodociągu w150    

Przebudowa istniejącego hydrantu zlokalizowanego na wodociągu w150 z rur PVC.

Demontaż  istn.  hydrantu  w  miejscu  kolidującym  wraz  z  zaślepieniem  odejścia  ślepym

kołnierzem. Nabudowanie nowego trójnika kołnierzowego Dn150/150/80 na wodociągu w

150 z rur PVC oraz podłączenie hydrantu Dn80. 

4.0 Warunki gruntowo-wodne

Badany teren zgodnie z podziałem na jednostki fizjograficzne rzędu subregionu zaliczany jest wg

J.  Kondrackiego  (Narodowy  Atlas  Polski)  do  Pojezierza  Poznańskiego.  Obszar  badań  wg

szczegółowego podziału Niziny Wielkopolskiej na regiony  i subregiony (B. Krygowski) zaliczany

jest  do  Równiny  Poznańskiej.  Pod  warstwami  nasypów  występują  fragmentarycznie  osady

akumulacji wodnolodowcowej zlodowacenia północnopolskiego fazy leszczyńskiej, facji

korytowej, wykształcone w postaci piasków pylastych. Piaszczyste osady wodnolodowcowe 

zostały zdeponowane na stropie osadów bezpośredniej akumulacji lądolodu zlodowacenia 

północnopolskiego, wykształconych jako morena ablacyjna zbudowana z spieszczonych glin z 

przewarstwieniem pospółki. W trakcie prowadzonych wierceń ( maj 2018 r.) nie stwierdzono

występowania wody gruntowej.
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociągu w150 oraz odwodnienia
dla „ Rozbudowy ul. Wyłom  w Poznaniu  na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej. 

5.0 Przyjęte rozwiązanie techniczne 

5.1 PRZYKANALIKI  KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie  z  warunkami  techniczne  wydane  przez  AQUANET  S.A.  dnia  19-02-2018  r.

dotyczące odwodnienia ul. Wyłom w Poznaniu na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej  w

związku z przebudową i budową chodników oraz miejsc parkingowych nr DW/IBM/959/9445/2018

w celu odwodnienia układu drogowego zaprojektowano przykanaliki do wpustów z rur  z rur PVC-U

kl.S dla montażu wykopem otwartym oraz z rur PE100-RC SDR 11 PN16 z płaszczem naddanym

dla montażu przykanalika metodą bezwykopową. 

 Ścieki deszczowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez

włączenie  do  istniejących  kanałów  D600  oraz  D400  z  rur  wipro  betonowych   za  pomocą

istniejących bądź nabudowywanych studni kanalizacyjnych na istniejących kanałach.

5.1.1 Stan istniejący i projektowany

Projekt  drogowy uwzględnia przebudowę jezdni  z  wymianą nawierzchni  w obrysie istniejących

krawężników  z  niewielką  ich  zmianą  natomiast  po  południowej  stronie  ulicy  przewiduje  się

rozbudowę istniejącego chodnika oraz zjazdy w celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszych wzdłuż

całej drogi  w zakresie pasa drogowego.

Po północnej stronie ul. Wyłom do remontu przeznaczono również istniejące miejsca parkingowe

oraz zjazdy na każdą z posesji. 

Zasadniczą  zmianą  między  istniejącym  a  projektowanym  zagospodarowaniem  terenu  jest

projektowany  nieprzerywalny  chodnik  na  odcinku  od  ul.  Piątkowskiej  do  ul  Nasiennej  na

południowej stronie ulicy. Obecnie te odcinki nieutwardzone traktowane są przez pieszych jako

chodnik – gruntowy o bardzo ubitej zwartej  i twardej strukturze o słabej nasiąkliwości.  Chodniki -

gruntowe uznaje się, że mają współczynnik spływu znacznie większy niż zieleń i nie są w stanie

dobrze wchłonąć wody deszczowej  a  większość z niej obecnie głównie spływa na drogę skąd i

tak odprowadzana jest poprzez  istniejące wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej.

5.1.2 Obliczenia ilości  wód deszczowych – bilans zlewni

W  celu  obliczenia  wielkości  spływu  (przepływu  obliczeniowego)  wód  opadowych  i  ścieków

deszczowych dla zlewni istniejącej i projektowanej obliczenia dokonano wg wzoru:

Q = q . A . Ψ [ dm3/s].

gdzie :

q - miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s . ha)],

A - powierzchnia odwadniana [ha],

Ψ - współczynnik spływu, zależny od rodzaju powierzchni odwadnianej.
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociągu w150 oraz odwodnienia
dla „ Rozbudowy ul. Wyłom  w Poznaniu  na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dn. 2marca 1999r na

podstawie deszczu miarodajnego , określonego przy założeniu prawdopodobieństwa  p pojawienia

się deszczu w zależności od klasy drogi wyznacza się urządzenia odwadniające drogę.

Dla odwodnienia drogi klasy L – droga lokalna    p=100%  

Do obliczeń przyjęto miarodajne natężenie deszczu q = 77,2 dm3/(s  .  ha) (15-minutowy deszcz

obliczeniowy o  częstotliwości powtarzania się raz na jeden rok c=1; p=100%), oraz następujące

współczynniki spływu:

-  teren utwardzony – j. asfaltowa Ψ =0,90

-  proj i istn. chodniki (kostka brukowa) Ψ =0,85

-  proj. i istn. miejsca postojowe Ψ =0,85

-  proj. i istn. tereny zielone Ψ =0,1

-  istn. gruntowe-chodniki Ψ =0,5

 Działki ujęte w z  lewni ul. Wyłom – dla  proj. i istn. terenu    - w zakresie pasa drogowego zakres

zgodnie z rys IS-03

Lp Nr dz. obr /ark

1 cz. dz. 11/15 52/19

2 cz. dz. 13  52/19

3 cz. dz. 72 52/20

4 cz. dz. 32/7 52/20

5 dz. 11/16 52/19

6 dz. 12 52/19

7 dz. 11/13 52/19

8 cz. dz.31 52/20

9 cz. dz30 52/20

10 dz.20/3 52/20

11 dz.11/3 52/18

12 cz.dz.10 52/20

13 dz.2/7 52/18

14 cz.dz.6/118 52/18

15 cz.dz.6/126 52/18

16 cz.dz.6/125 52/18

17 cz.dz.6/45 52/18

18 cz.dz.7/3 52/18

19 cz.dz.163 52/20
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociągu w150 oraz odwodnienia
dla „ Rozbudowy ul. Wyłom  w Poznaniu  na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej. 

5.1.3 Wnioski i analiza obliczeń  oraz  proponowany system odwodnienia

Powyższe  obliczenia  przeprowadzono  dla  dwóch  wariantów  zagospodarowania  terenu.

Przedstawiono  szczegółowy  bilans  ilości  wód  opadowych  i  roztopowych  z  wyszczególnieniem

powierzchni ich rodzaju oraz współczynników spływu.  Obliczenia dokonano w celu wykazania czy

zmiana rodzaju nawierzchni, remont oraz rozbudowa chodników w ul. Wyłom spowoduje znaczny

wzrost ilości odprowadzanych wód deszczowych do istniejącego kanału deszczowego kd400 oraz

kd600.

Z obliczeń bilansu wód deszczowych dla

obecnego istniejącego terenu stanowiącego zlewnie istniejącą oraz

projektowanego zagospodarowania terenu dla przebudowywanego układu drogowego

wynika, iż nastąpi  nieznaczny wzrost spływu wód deszczowych. Ilość ta jest bardzo niewielka i

wynosi 1,63 dm3/s.  

Z  uwagi  na  fakt  ,  iż  wzrost  ilości  odprowadzanych  wód  deszczowych  jest  tak  niewielki

przewiduje się zachowanie dotychczasowego systemu rozwiązania odwodnienia ul.  Wyłom tzn.

poprzez  istniejące  i  projektowane  przykanaliki  dla  wpustów  z  włączeniem  bezpośrednio  do

kolektora  deszczowego.  Projektowanie  innego  systemu  odprowadzania  wód  deszczowych  np.

poprzez uwzględnienie dodatkowej retencji jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Dla

tak małej różnicy w ilości odprowadzanych ścieków deszczowych pojemność retencji  zapewnią

nawet studnie ściekowe do wpustów. Przyjmując obliczeniowo dla 15 min. deszczu  wystarczy ok.

1,46m3 pojemności co dla projektowanych 14szt wpustów ulicznych o średnicy 0,5m na głębokości

ok. 1,8m przy wypełnieniu do 1,0m  wynosi 2,74 m3.  

          Π   *d2  

V =   4        * L  *n

d- średnica wpustu 0,5m

L-  ewentualna wysokość wypełnienia wpustu 1,0m

n – ilość proj. oraz  istn. wpustów ulicznych  14 szt.

         Π   *(0,5)2  

V =   4             * 1,0  *14 = 2,74m3

W związku z powyższym po wnikliwej analizie stwierdzono, iż brak jakiegokolwiek uzasadnienia

technicznego a w szczególności  ekonomicznego,   by projektować dodatkową retencję czy też

dodatkowy układ kanalizacji dla odwodnienia przebudowywanej drogi. 

Proponowany system odwodnienia ul.  Wyłom to zachowanie dotychczasowego sposobu

odwodnienia  poprzez  bezpośrednie  włączenia  proj.  i  istn.  przykanalików  do  kolektora

deszczowego kd400 oraz kd600.
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociągu w150 oraz odwodnienia
dla „ Rozbudowy ul. Wyłom  w Poznaniu  na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej. 

5.1.4   M  ontaż i wykopy  

Przykanaliki  kanalizacji  deszczowej  projektuje  się  z  rur   PVC-U,  kl.S (SN8)  SDR34  o

średnicy  Ø200x5,9mm  o  litej,  jednorodnej  strukturze  ścianki  w   przekroju,  o  sztywności

obwodowej  8 kN/m2, metodą wykopu otwartego  o spadku zgodnym z profilem.

Dla przykanalików wykonanych m. bezwykopową należy zastosować przykanaliki z rur PE100-RC

SDR11 PN16 z płaszczem naddanym  o średnicy  Ø315x28,6mm oraz Ø250x22,7mm.

Przewody  wykonane  wykopem  otwartym  należy  układać  zgodnie  z  wytycznymi

producentów  rur  na  podsypce  piaskowej  grubości  15  cm,  zasypywać  warstwowo  zasypką

piaskową do wysokości 30 cm ponad lico rury. Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem średnim

–  gruntem  rodzimym  przy  wykopie  zagęszczonym  warstwami  15  cm.  Zagęszczanie  gruntu

warstwami z kontrolą wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami – 1,0 zmodyfikowanej wartości

Proctora.

Po  wykonaniu  kanalizacji  należy  wykonać  badania  szczelności  przewodów  zgodnie  z

normą PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Po ułożeniu kanałów należy

odtworzyć  istniejące  nawierzchnie  zgodnie  z  projektem  drogowym.  Cały  teren,  na  którym

prowadzone  będą  roboty  ziemne  należy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  jeśli  roboty  nie  są

prowadzone równolegle.  W przypadku równoległego prowadzenia prac instalacyjnych z robotami

drogowymi należy prace te skoordynować. 

Po wykonaniu kanału należy wykonać badania szczelności przewodów zgodnie z normą

PN-EN 1610  „ Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.”

Zabezpieczenie ścian wykopu dla komór startowych o odbiorczych za pomocą zabicia w gruncie

ścianek np. typu Larsen oraz wyciągane z jednoczesnym warstwowym zagęszczaniem.

Wykopy wykonywane będą sprzętem mechanicznym . 

Podczas  pracy  sprzętu  należy  zachować  szczególną  ostrożność   ze  względu  na  istniejące

uzbrojenie podziemne  występujące na trasie projektowanych kanałów. 

Kanał  zaprojektowano  w projektowanym   pasie  drogowym -  oraz  w  pasach  dojazdowych  do

posesji oraz wokół budynków w celu podłączenia kanalizacji deszczowej. 
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociągu w150 oraz odwodnienia
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5.1.5 Studnia kanalizacyjna Dn1000

W projekcie zastosowano studzienkę kanalizacyjną z elementów prefabrykowanych z kręgów 

żelbetowych o średnicy wewnętrznej Dn1000 D5,D7, D9  Studnie prefabrykowaną należy 

posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C 12/15 o grubości min. 10 – 15cm i o 

średnicy min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Ułożenie tej płyty 

będzie możliwe na zagęszczonej podsypce piaskowej. 

Część dolna prefabrykowana razem z kinetą również z betonu C 35/45 i zamontowanymi w 

otworach tulejami z uszczelką tzw. przejściem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju 

dokonanego podłączenia rury. Kręgi studzienne łączone są z poszczególnymi elementami studni 

na specjalne uszczelki gumowe i posiadają fabrycznie montowane stopnie złazowe kanałowe 

(klamry) spełniające wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, 

rozmieszczone w pionie co 25 – 30cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15cm od ściany 

studzienki.

W zwężce studni, pod włazem (ok. 10cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, z pręta 

stalowego ocynkowanego, o średnicy 30mm – w odległości 7cm od ściany.

Kręgi są produkowane o wysokościach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubość ścianek 120 mm. 

Włazy kanałowe żeliwne z wypełnieniem betonowym o średnicy D600 wentylowane.

Pierścienie dystansowe służą do dopasowania włazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierścienie są 

o średnicy wewnętrznej 625 mm i wysokości 60, 80 oraz 100 mm. Przewiduje się zastosowanie 

systemu oferowanego przez firmę Matbet- Bis, Steinrisse lub równoważnego.

Na planie podano rzędne prowadzenia kanałów, które należy zweryfikować w trakcie robót 

ziemnych. W przypadku znacznych różnic projektu ze stanem istniejącym należy skontaktować się

z projektantem. 

5.1.6 Studnie nabudowane na istn. kanał

Nabudowanie studni D1 (D1200),  D4 oraz D6 (D1000) należy obudować istniejący kanał deszczo-

wy np cegłą klinkierową pełną kanalizacją następnie górną część rury istniejącej odciąć i wylać ki-

netę na mokro z betonu C35/45 o wysokości równej wysokości kanału deszczowego 1D kinetę

studni należy wykonać z betonu C35/45 ( W10 ) lub z wykładziną ochronną – dnem studziennym

PP/GRP firmy PREDL. 

Studnie nabudowaną należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej  z betonu C 12/15 o

grubości min. 10 – 15cm i o średnicy min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betono-

wego. Ułożenie tej płyty będzie możliwe na zagęszczonej podsypce piaskowej o wysokości 10cm.

Na wymurowaną dennicę należy zastosować typowe kręgi prefabrykowane D 1,2m lub D1,0m dla

danej  studni  betonu  klasy  C35/45  o  w/c  ≤ 0,45  i  współczynniku  wodoszczelności  W10.  –

Wytwórnia Wyrobów Betonowych Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1 Chojna lub Matbet. 
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Kręgi betonowe D 1,0, 1,2 m  łączone na uszczelki gumowe, odporne na agresywne działanie

ścieków.

Włazy kanałowe okrągłe, o średnicy DN 600 mm typu ciężkiego żeliwno – betonowe ( pokrywa z

żeliwa wypełniona betonem klasy C 35/45 )  o nośności P = 40 ton z wkładką gumową o wysokości

minimum 14 cm wentylowane – dla kanalizacji deszczowej.

Do regulacji osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe z betonu

klasy jak kręgi betonowe. 

Pierścienie dystansowe służą do dopasowania włazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierścienie są

o średnicy wewnętrznej 625 mm i wysokości 60, 80 oraz 100 mm. 

Przewiduje się zastosowanie systemu oferowanego przez firmę Matbet- Bis, Steinrisse lub równo-

ważnego zwężkowego – beton klasy minimum C16/20 w celu zapobiegnięciu nierównomiernego

osadzania włazów. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej oraz jezdniach asfaltowych włazy nale-

ży obetonować wraz z pierścieniem betonowym o średnicy o 25 cm większej od średnicy włazu

(stosować beton min. klasy C 16/20 ) kręgu betonowego i wysokości kręgu. 

5.1.7   Włączenia do istniejących komór  

Włączenia do istniejących komór wykonać za pomocą przygotowanych otworów wiertnicą o

odpowiedniej średnicy oraz zastosowanie dopuszczalnego do zastosowania uszczelnienia 

( przejścia szczelne)  dla danego typu rur.  

5.1.8 Wpust uliczny

Ze względu na brak krawężników  projektuje się wpusty jezdniowe rusztem żeliwnym nasada wpu-

stu 590x390x70mm mocowanych w korpusie zawiasowo.  Wpusty uliczne projektuje się z rur beto-

nowych DN500mm, z osadnikiem 0,95m z betonu C35/45, wodoszczelność W10, na którym jest

ustawiony wpust uliczny kołnierzowy, z rusztem żeliwnym.

Nasada wpustu powinna być tak montowana, aby pręty rusztu były ustawione prostopadle

do krawędzi jezdni.

Projektuje się przykanaliki do wpustów o spadku i=1% z rur PVC-U kl.S Ø200x5,9mm o 

jednorodnej strukturze ścianek, kielichowe łączone na uszczelki gumowe odporne na działanie 

ścieków lub też z rur PE100-RC SDR11 PN16 z płaszczem naddanym  o średnicy  Ø315x28,6mm 

oraz Ø250x22,7mm.  Można zastosować studnie ściekowe do wpustów prefabrykowane np. firmy 

MATBET.
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5.2.  PRZEBUDOWA ISTN. HYDRANTU 

Zgodnie z pismem nr DW/IBM/361/41488/2018 z dn.2018-08-01 dotyczącym zaopiniowania proj.

drogowego zostały wydane warunki na przebudowę hydrantu p.poż kolidującego z projektowanym

układem drogowym.

Podłączenie do istniejącego wodociągu D 150 mm z rur PVC zlokalizowanego w ul. Wyłom  należy

wykonać poprzez wbudowanie trójnika kołnierzowego redukcyjnego Dn150/150/80 montowanego

obustronnie z istniejącym wodociągiem za pomocą - łącznika kołnierzowego SYNOFLEX HAWLE

nr katalogowy 7994.

Za trójnikami na projektowanym rurociągu zamontować należy zasuwy DN 80 mm,oraz hydrant

Dn80.  Zaprojektowano hydrant DN 80 mm HAWLE nr kat. 5140H4 z miękkim uszczelnieniem

grzyba ( grzyb gumowany ).   Hydrant  należy montować na trójniku wraz z zasuwą odcinającą

klinową z miękkim uszczelnieniem klina DN 80 mm PN 10 z żeliwa sferoidalnego w zabudowie

kołnierzowej HAWLE nr kat.4000 wraz ze skrzynką uliczną. 

Za  kolanem  ze  stopką  na  pionowym  odcinku  przed  hydrantem  można  osadzić  króciec

dwukołnierzowy w celu otrzymania założonej głębokości hydrantu przy zastosowaniu krótszego

hydrantu.  Hydrant  malowany  farbą  proszkową  na  kolor  czerwony  tzw.  ''  strażacki  ''.  Powłoka

zewnętrzna hydrantów musi być odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych w

szczególności promieni UV.

Jednocześnie należy zlikwidować i zdemontować istniejący hydrant kolidujący z projektowanym

układem drogowym -hydrant oznaczono na planie. Po demontażu istn. hydrantu na odejściu za

istniejącym trójnikiem  zamontować  kołnierz  stalowy  ślepy  Dn80.  W przypadku  dobrego  stanu

technicznego istniejącego demontowanego hydrantu można zastosować go ponownie.

5.2.1 Montaż

Rurociągi  montować  zgodnie  z  instrukcją  montażu  producenta  i  dostawcy  rur  na  podsypce

piaskowej grubości 15 cm z obsypką piaskową grubości 30 cm ponad wierzch rury.

Współczynnik zagęszczenia podsypki i zasypki – 0,98 zmodyfikowanej wartości Proctora a pod

drogami 1,0.

W przypadku sieci wodociągowej montowanej w wykopie otwartym należy - 

Na  zasypce  30  cm  ponad  wierzch  rury  ułożyć  taśmę  lokalizacyjną,  ostrzegawczą  koloru

niebieskiego jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Bezpośrednio  na  rurociągu  należy  ułożyć  drut  identyfikacyjnym miedziany  w  izolacji  (  osłonie

tworzywowej ) DY 1,0 mm2.

Drut wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić w skrzynce ulicznej.
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Głębokość ułożenia zgodnie z profilem.

Strefa ochronna projektowanego wodociągu minimum 3,0 m od skraju wodociągu w każdą stronę.

Zasuwy odcinające klinowe z miękkim uszczelnieniem klina z żeliwa sferoidalnego w zabudowie

kołnierzowej HAWLE typ E2 nr kat. 4000E2 wraz z obudową i ze skrzynką uliczną.

Na trzpień zasuw należy zamontować drążek w rurce osłonowej , który należy wyprowadzić do

powierzchni terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną. 

Obudowy teleskopowe do zasuw typu E2 HAWLE nr kat. 9500 .

Końcówka trzpienia do klucza powinna znajdować się 15 ÷ 20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuw.

Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi być zabezpieczone przed wysunięciem

za pomocą zawleczki.

Skrzynki uliczne sztywne wraz z pokrywami wg DIN 4056 HAWLE nr katalogowy 1750 o średnicy

minimum 150 mm i wysokości minimum 270 mm .

 Skrzynki uliczne w terenie utwardzonym nie ma potrzeby ich obudowywania kostką brukową lub

obetonowywania w promieniu 0,5 m 

W węzłach połączeniowych należy zastosować kształtki z żeliwa sferoidalnego DN150 mm PN 10

W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki z wkładkami metalowymi ,

zalecane przez producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne kształtek kołnierzowych należy wykonać poprzez: 

przygotowanie  podłoża  przed  pokryciem  farbą  przez  piaskowanie  lub  śrutowanie  do  stanu

minimum  Sa2  wg  PN-EN  ISO  8501-1  a  następnie  pokrycie  powierzchni  zewnętrznych  i

wewnętrznych warstwą epoksydową nakładaną proszkowo  o  grubości  minimum 250  µm i  nie

większej niż 800 µm. 

Jakość  zabezpieczenia  musi  być  potwierdzona  certyfikatem  RAL  Stowarzyszenia  Ochrony

Antykorozyjnej (GSK) lub innym równoważnym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę

badawczo-certyfikującą, potwierdzającym wykonanie następujących badań:

- kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum SA2,

- badanie grubość powłoki epoksydowej,

- badanie odporność na przebicie prądem stałym,

- badanie przyczepności powłoki.

Powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości i test odporności na uderzenie

(test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

Przy połączeniach kołnierzowych należy stosować śruby, nakrętki, podkładki, ze stali

ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2 oraz uszczelki z wkładami metalowymi z

gumy EPDM.
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W projekcie na rysunkach przyjęto armaturę HAWLE , którą można zastąpić innymi

firmami jak AVK Armadan Sp. z o.o., TALIS Polska Sp. z o.o., Fabryka Armatury JAFAR S.A. czy

vonRoll  hydro  Polska  Sp.  z  o.o.  akceptowanymi  przez  firmę  AQUANET  o  analogicznych

parametrach jak te przyjęte w projekcie. 

Przy  trójnikach  oraz  łukach  należy  zamontować  betonowe  bloki  oporowe  z  betonu  C16/20

montowane bezpośrednio w wykopie. 

Rurę przewodową PE na styku z betonem należy owinąć folią LDPE .

Oznaczenie projektowanego uzbrojenia  na rurociągu wodociągowym należy wykonać za pomocą

tablic  tworzywowych  umieszczonych  na  istniejącym  trwałym  obiekcie  budowlanym  lub  na

specjalnym słupku, na wysokości około 2 m nad terenem, w miejscu widocznym, w odległości nie

większej niż 5 m od projektowanego uzbrojenia. Tablice i sposób ich wykonania określa norma PN-

86/B-09700 (  Tablice  orientacyjne  do oznaczenia  uzbrojenia  na  przewodach wodociągowych  )

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  sprawdzić  faktyczne  rzędne  istniejących

wodociągów w miejscach włączeń oraz istniejące rzędne sieci krzyżujących się z projektowaną

siecią za pomocą przekopów próbnych.

Po skończonych robotach ziemnych i montażowych należy przywrócić teren 

prowadzenia  prac  do  stanu  istniejącego  bądź  prace  skoordynować  z  pracami  związanymi  z

wykonywaną nową nawierzchnią drogową.

5.2.2 S  posób zabezpieczenia wykopów  

Na  całym  odcinku  montowanego  i  likwidowanego  hydrantu  wykonać  wykopy  pionowe

wąskoprzestrzenne, zabezpieczone obudową OW - Wronki lub równoważną. 

Na całej trasie projektowanego  wodociągu odejścia pod hydranty należy wymienić grunt.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonywać wyłącznie ręcznie, a

napotkane  uzbrojenie  starannie  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odeskowanie  oraz

podwieszenie.

Istniejące kable zabezpieczyć rurami ochronnymi Arot APS.

Prace  należy  prowadzić  ze  szczególną  ostrożnością  w  pobliżu  istniejących  linii  elektrycznych

napowietrznych pod napięciem, w miarę możliwości eliminując pracę sprzętu mechanicznego.

W przypadku  wystąpienia  wody  gruntowej  w  celu  obniżenia  jej  poziomu,  w  wykopach  należy

wykonać ich odwodnienie za pomocą drenażu dwustronnego D150mm.

Drenaż należy  ułożyć  z  rur  drenarskich  PVC perforowanych D 150  mm w obsypce  żwirowej

jednostronnie na całej trasie układanych rurociągów.

Wodę z wykopów rozprowadzić na teren poza obszar prowadzenia robót.
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5.2.3  Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja.     

Po  wybudowaniu  nowego  hydrantu  i  likwidacji  istniejącego   należy  przeprowadzić  próbę

szczelności zgodnie z normą PN /  B -  10725. Po pozytywnej próbie szczelności  hydraulicznej

rurociągi należy przepłukać i zdezynfekować.

Płukanie i dezynfekcję wybudowanego wodociągu należy prowadzić wg wytycznych oraz Instrukcji

płukania i dezynfekcji firmy AQUANET S.A. i niniejszego projektu.

Czynność  płukania  i  dezynfekcji  nowych  hydrantów  jest  obowiązkowa  i  może  się  odbywać

wyłącznie przy użyciu urządzenia pomiarowego pobranego w Serwisie Eksploatacji Sieci Wod-Kan

AQUANET S.A ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu

Płukanie i dezynfekcję należy prowadzić w trzech etapach :

• Płukanie wstępne – 10 krotny przepływ

• Dezynfekcja właściwa – 3 krotny przepływ

• Płukanie wtórne – 2 krotny przepływ

Wytyczne zapisano w Warunkach Technicznych.

Termin płukania sieci należy zgłosić pisemnie w AQUANET  z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Termin  montażu  i  demontażu  urządzenia  pomiarowego  należy  zgłosić  pisemnie  i  uzgodnić  z

AQUANET.

 

Płukanie wstępne

Płukanie wstępne ma na celu usunięcie wszystkich ewentualnych zanieczyszczeń

mechanicznych powstałych przy montażu przewodów takich jak piasek. glina itp. Przy starannym

układaniu,  t.  j.  montażu  rur  bez  zanieczyszczeń  wewnątrz,  można  znacznie  ograniczyć  czas

płukania  wstępnego,  a tym samym zaoszczędzić  znaczne ilości  wody.  Wstępnie  przyjęto  10 -

krotny przepływ wody. 

Płukanie wstępne należy prowadzić do momentu uzyskania na wypływie wody przezroczystej i

bezbarwnej.

Założono płukanie metodą przepływową, przy ilości wody wypływającej z hydrantu 

DN 80 mm : 18 m3/h.

Dezynfekcja właściwa

Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  płukania  wstępnego  można  przystąpić  do  dezynfekcji

rurociągu

Dezynfekcja właściwa ma na celu usunięcie zanieczyszczeń organicznych i bakteriologicznych. 

Założono prowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu ze stanowiska przewoźnej chlorowni 
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wyposażonej w dwa chloratory C – 53 ustawionej w rejonie węzła, z którego następował pobór

wody do płukania. 

Przyjęto  dawkę  chloru  w  ilości  50  g/m3 wody.  Jest  to  maksymalna  dawka  stosowana  przy

dezynfekcji rurociągów. 

Powinna ona gwarantować obecność chloru w ilości 30 mg Cl/dm3 po 24 godzinnym kontakcie. 

Chcąc  utrzymać  możliwie  najkrótszy  czas  napełniania  rurociągu wodą  nachlorowaną,  przyjęto

maksymalną wydajność chloratora i stosowanie 3 % roztworu podchlorynu sodu.

Przyjęto następujący schemat dezynfekcji :

• Dwukrotne napełnianie i opróżnianie wodą nachlorowaną rurociągu

• Napełnienie rurociągu wodą nachlorowaną i przetrzymanie w dezynfekowanym  

     odcinku rurociągu przez 24 godziny i zrzut wody.

Dechloracja

Konieczne jest przeprowadzenie dechloracji pozostałego w wodzie chloru. 

Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan sodu, czysty, pięciowodny 

Na2S2O3 x 5 H2O w postaci 10 % roztworu. 

Wiązanie chloru przebiegać będzie w reakcji :

Na2S2O3 + 4 Cl2 + H2O → Na SO4 + H2O + 8 HCl

Z  reakcji  wynika,  że  na  wiązanie  1  g  wolnego  chloru  potrzeba  ok.  1  g   tiosiarczanu  sodu

pięciowodnego.

Urządzenia i materiały do przeprowadzenia dechloracji :

1. Instalacja do dechloracji

2. Szkło i odczynniki niezbędne do oznaczenia stężenia wolnego chloru w wodzie

3. Tiosiarczan sodowy pięciowodny.

Instalację do dechloracji ustawić w miejscu zrzutu wody.

W czasie napełniania rurociągów wodą z chlorem należy przygotować roztwór. 

W tym celu do zbiornika zasobowego wsypać 1 kg tiosiarczanu i zalać 10 dm3 wody. Z chwilą

rozpoczęcia zrzutu wody należy rozpocząć dawkowanie roztworu tiosiarczanu. 

Natężenie wypływu odczytać na wodomierzu zamontowanym na odpływie,  a stężenie wolnego

chloru oznaczyć w pobranej próbce wody.

Znając natężenie  wypływu i  stężenie wolnego chloru w wodzie  ustalić  dawkę tiosiarczanu wg

załączonej tabeli :
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Stężenie wolnego

chloru

[ mg Cl/dm3]

Natężenie wypływu [ m3/h ]

9,0 18,0 27,0 36,0

10 15   30   45   60
20 30   60   90 120
30 45   90 135 180
40 60 120 180 240
50 75 150 225 360

Podane w powyższej tabelce dane dotyczą 10 % roztworu tiosiarczanu sodowego przy natężeniu

przepływu w [ cm3/min ].

Na początku procesu dechloracji należy często sprawdzać stężenie wolnego chloru w wodzie i

korygować dawkę tiosiarczanu.

Proces dechloracji należy prowadzić w sposób ciągły, aż do zakończenia dezynfekcji rurociągu. 

Zwraca  się  uwagę  na  zapewnienie  obsługi  laboratoryjnej  w  czasie  prowadzenia  dezynfekcji  i

dechloracji.

Produktami dechloracji są chlorki i siarczany. W związku z powyższym woda po dechloracji 

będzie wzbogacona w stosunku do wody zużytej do dechloracji o siarczany i chlorki.

Stężenie siarczanów i chlorków na odpływie po dechloracji :

− siarczany : 80 mg SO4/dm3

− chlorki : 70 mg Cl/dm3

będzie niższe od dopuszczalnego dla wód do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze. 

Woda po dechloracji nie będzie zawierała wolnego chloru.

Płukanie wtórne

Do płukania wtórnego założono dwukrotny przepływ wody przez dezynfekowany rurociąg. 

Płukanie wtórne przeprowadzić jak płukanie wstępne.                         

Woda z płukania i dezynfekcji odprowadzana będzie do kanalizacji sanitarnej.

Płukanie należy przeprowadzać przy najniższych odpływach t. j. w godzinach nocnych. 

5.2.4    WARUNKI BHP  

1.   Wymagane jest ścisłe przestrzeganie warunków BHP szczególnie przy obsłudze 

      urządzeń do chlorowania.

      Pracownicy zatrudnieni przy chlorowaniu i dechloracji ubrani powinni być w ubrania 

      ochronne, rękawice, okulary ochronne i buty gumowe.

2.   Przeszkolenie i zaznajomienie z warunkami BHP wszystkich pracowników zatrudnionych 

      przy chlorowaniu i dechloracji jest obowiązkowe.

3.   Obsługa i eksploatacja urządzeń do chlorowania musi być zgodna z DTR tych urządzeń.
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociągu w150 oraz odwodnienia
dla „ Rozbudowy ul. Wyłom  w Poznaniu  na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej. 

6.0 Wykonawstwo i organizacja robót

• Całość prac przewidzianych do realizacji  wykonać zgodnie z  projektem  technicznym i

zasadami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano –

montażowych t. II Inwestycje sanitarne i przemysłowe” przy zachowaniu i bezwzględnym

przestrzeganiu przepisów BHP.

• O  rozpoczęciu  robót  związanych  z  kanalizacją  deszczową  powiadomić  Zarządu  Dróg

Miejskich  w   Poznaniu:ul.  Wilczak  17  –  Zespół  ds.  kanalizacji  deszczowej, z

powiadomieniem o ich rozpoczęciu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

• Kanał deszczowy w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej, którą

należy przekazać  przedstawicielowi ZDM na odbiorze.

• Odbiór  przykanalików  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać  zgodnie  z  punktem  7

publikacji „Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" zalecane przez

Ministerstwo wydane przez COBRTI INSTAL.

•  Odbiór techniczny i końcowy  przykanalików zgłosić do Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich

w  Poznaniu:ul. Wilczak 17 – Zespół ds. kanalizacji deszczowej

• Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  na  trasie  projektowanego  uzbrojenia  w  miejscu

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie próbne przekopy w

celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia. 

• Wykopy  należy  wykonać  mechanicznie  lub  ewentualnie  ręcznie,  napotkane  uzbrojenie

podziemne  należy  starannie  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.  Wykonane  wykopy

wzmocnić  balami  drewnianymi  lub  wypraskami  stalowymi  zakładanymi  ażurowo  z

rozporami drewnianymi.

• Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory,

a  w  nocy  oświetlonych  na  początku  i  końcu  wykopu.  Pozostawienie  wykopów  nie

oznakowanych jest niedopuszczalne.

• Zgodnie  z  ustawą  „Prawa Budowlanego”  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy

stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania.

• Napotkane uzbrojenie należy zabezpieczyć

• Przewody  kanalizacyjne  winny  być  poddane  badaniom  w  zakresie  szczelności  na

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności

należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami norm PN EN 1610. Wyniki

prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawiciela  Wykonawcy i

Użytkownika.
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Projekt wykonawczy przebudowy hydrantu Dn80 na wodociągu w150 oraz odwodnienia
dla „ Rozbudowy ul. Wyłom  w Poznaniu  na odcinku od ul. Piątkowskiej do ul. Nasiennej. 

•   Po zakończeniu montażu i odbiorze technicznym kanalizacji deszczowej w stanie odkrytym

należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej sieci przez uprawnioną służbę geodezyjną.

•    Przed przystąpieniem do robót ( na sieci wodociągowej)  Inwestor jest zobowiązany:

- zgłosić zamiar realizacji sieci do Aquanet S.A Poznań ul.Dolna Wilda 126 występując   

  zgodnie z wnioskiem ( dostępnym w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie 

  www.aquanet)

- O terminie realizacji sieci Wykonawca robót powinien powiadomić z minimum 5-dniowym

   wyprzedzeniem Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan ul. Piątkowska 117/119, Poznań.

- Sieć należy zgłosić do odbioru odpowiednim służbom Aquanet S.A.- w stanie odkrytym i 

  do odbioru końcowego – Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan ul.Piątkowska 117/119

• AQUANET S.A. wydaje zgodę na pisemny wniosek Inwestora, który winien zawierać

 -  Nr uzgodnienia dokumentacji z AQUANET SA

 -  Nr uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej,

 -  Dane właściciela Zakładu Koncesjonowanego, który będzie wykonywał sieci (lista 

    Zakładów Koncesjonowanych upoważnionych do wykonywania uzbrojenia znajduje się 

    do wglądu w Dziale Technicznym i Dokumentacji AQUANET.)

  - Dane geodety, który będzie wykonywał inwentaryzację powykonawczą,

•    Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza wody należy wystąpić do Aquanet z wnioskiem

„Zgłoszenie zamiaru realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej”

•   Nie wniesienie przez Aquanet uwag do powyższego zgłoszenia w ciągu 12 dni od daty

złożenia,upoważnia Inwestora do przystąpienia do wykonania robót.

•   Przy udziale Aqaunet należy ocenić stan techniczny istn. hydrantów. W przypadku wymiany

na nowe Aquanet  zobowiązuje  się  dostarczyć  Inwestorowi  planowane do nabudowania

hydranty p.poż. Zdemontowane hydranty należy zdać spółce Aquanet.

•    Montaż hydrantów dokonać przy nadzorze Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan Aquanet S.A

60-648  Poznań  ul.  Piątkowska  117/119  o  czym  należy  powiadomić  z  co  najmniej  z

tygodniowym wyprzedzeniam.

•   Po  zakończeniu  montażu i  odbiorze  technicznym hydrantów w stanie  odkrytym należy

dokonać inwentaryzacji geodezyjnej sieci przez uprawnioną służbę geodezyjną.

7.0 Uwagi końcowe  

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia w

miejscu włączenia oraz  kolizji  za pomocą przekopów próbnych. Wszelkie prace ziemne

prowadzone  przy  zbliżeniach  do  istniejących  urządzeń  wodociągowych,  kanalizacji

sanitarnej  o  należy  wykonać  przy  użyciu  sprzętu  lekkiego  i  w  sposób nie  powodujący

zagrożenia uszkodzenia rurociągów i uzbrojenia.
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• Przed  przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  stosować  wszelkie  uwagi

zawarte w protokole Narady Koordynacyjnej 

• Rurociągi układać zgodnie z Instrukcją Montażu producenta i dostawcy  rur. 

• Roboty  prowadzić  w  sposób  bezpieczny,  określony  w  projekcie  organizacji  robót,

wykonanym przez Wykonawcę.

• W  przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  przeszkód  należy  porozumieć  się  z

projektantem.

• Przed  przystąpieniem  do  robót  budowy  należy  uzyskać zezwolenie  oraz  prawomocną

decyzję pozwolenia na budowę.

• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru Robót oraz

obowiązującymi Normami Polskimi.

• Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  odtworzenia  wszystkich  elementów naziemnego

uzbrojenia.
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III.                                   ZAŁĄCZNIKI
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