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OBMIAR

Lp.

| Podstawa |

Opis i wyliczenia

|

j-m.

|

Poszcz.

|

Razem

Remont przegréd zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zada-
nia pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwiazku z procesem

uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastow-
skie 106a, 60-164 Poznan

1/45111000-8 |Roboty ziemne - w obrebie elewacji wschodnie, naroznik potudniowo wschodni ujety w kosztorysie to-
mu ll
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |m?3
d.10104-03 jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV (w
obrebie elewacji wschodnienaroznik potudniowo-wschodni ujety w
kosztorysie tomu 1)
(6,05+3,45+8,58+0,42+2,58+0,42+8,58)*1,8*3,2 m3 173,261
RAZEM 173,261
2|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m?3
d.1{0108-07 1 km grunt kat. IV (odktad na
dziatce Inwestora)
poz.1 m3 173,261
RAZEM 173,261
3|KNR 2-02 ANALOGIA: Zabezpieczenie gruntow rodzimych spoistych przed |m3
d.11101-01 z.sz. |warunkami atmosferycznymi - podkfady, betonowe na podtozu
5.4.9913 gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
analogia
1,5*0,1*(6,05+3,45+8,58+0,42+2,58+0,42+8,58) m3 4,512
RAZEM 4,512
4/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1. |m?
d.1]0107-01 5m na gtebokos¢ do 3 m
analogia
3,00%(6,05+3,45+8,58+0,42+2,58+0,42+8,58) m?2 90,240
RAZEM 90,240
2/45262500-6 | Przemurowanie fragmentu $ciany zewnetrznej
5|KNR 4-01 Rozebranie warstwy termoizolacyjne spodu stropu czesci wspor- |m2
d.2|0701-08 nikowej w potudniowo-wschodnim narozniku budynku
analogia
1,2*(6,08+2,58) m2 10,392
RAZEM 10,392
6/KNR 4-01 Wykucie z muru istniejace;j stolarki okiennej m2 m2
d.2|0354-05
1,45%1,3+1,35*1,3+5,50*0,8 m?2 8,040
RAZEM 8,040
7|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m stropéw i podciggéw m?2
d.2|0201-01
1,90%1,50*18<wykucie oscieznic pod okno NO1> m2 51,300
(6,60+1,2)*(6,08+0,42+2,58)*1,2 m? 84,989
RAZEM 136,289
8|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m otworéw okiennych m?2
d.2|0201-01
(1,5"2+5,6) m?2 8,600
RAZEM 8,600
9|KNR 4-01 Rozebranie odcinkowo $ciany z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
d.2]0329-05 wapienne;
analogia
(2,93*(0,51+1,45+0,51+0,78+0,51+1,34)-1,3*1,3-1,45*1,3)*0,5  |m3 5,684
(2,93+0,25)*1,14*0,5 m3 1,813
RAZEM 7,497
10|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.2|0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
analogia
poz.9 m3 7497
RAZEM 7,497
11|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych zebrowa-  |kg
d.2|0202-01 nych o $r. do 6 mm - po dwa prety w kazdej spoinie
analogia
1,2((2*6,24*40)+(2*1,14*3))*0,222 kg 134,809
RAZEM 134,809

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34681




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa-  |szt.
d.2|0132-02 nych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2-02 |Otwory w cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.2|0132-05 wanych strunobetonowych w $cianie nowo projektowanej szybu
1,8*3*2 m 10,800
RAZEM 10,800
14|KNR-W 4-01  |Wywiezienie zmieszany materiatéw budowlanych samochodami  {m3
d.2|0109-11 0109- samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
12
analogia
poz.5*0,12 m3 1,247
poz.9 m3 7,497
RAZEM 8,744
15 Koszt utylizacji odpadow - zmieszany materiatéw budowlanych |t
d.2|kalk. wiasna
poz.14*1,4 t 12,242
RAZEM 12,242
3/45453100-8 |Wzmocnienie $cian systemowymi pretami zbrojeniowymi, naprawa zarysowania $cian w obrebie pod-
paracia podciagéw
16|KNR K-04 Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z |m?
d.3/0401-08 zaprawy cementowo-wapienej - powierzchnie w obrebie spekan,
zarysowan oraz rozbiorek
2,0%0,68+1,00*(2,5+0,5)+2,00%(2,5+0,5)*3+(2,90+8,56+1,00)* m2 73,938
(1,95+0,5)+0,55%(2,86+6,26+0,2)+2,00*1,5+2,00*2,8*2+0,5*3,45<
pow w obrebie spekan i zarysowar>
2,5*1,00+(4,86+1,25+0,16+2,7)*0,5<pow. w obrebie rozbidrki m?2 6,985
$cianki dziatowej>
RAZEM 80,923
17|KNR AT-17  |Ciecie Scian z cegty o grubo$ci do 12 cm reczng pitg spalinowg z |m
d.3|0108-06 z.sz. |tarczgq diamentowg - roboty z rusztowania lub pomostu - wycina-
1.3. nie spoiny pod prety wzmacniajace
(8*3+6+6+12+6+10*2+14+20)<ilos¢ pretéw na dla poszczegol-  |m 116,640
nych zarysowan>*(0,02+0,5*2+2*0,03)
RAZEM 116,640
18|KNR-W 4-01  |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z  |m2
d.3|0736-01 cegty ceramiczne;
poz.16 m?2 80,923
RAZEM 80,923
19|Kalkulacja Montaz pretéw Helibar m
d.3|wtasna
(8*3+6+6+12+6+10*2+14)<ilos¢ pretdw na dla poszczegdlnych  |m 89,760
zarysowan>*(0,02+0,5*2)
RAZEM 89,760
20| TZKNBK VIl |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty z przygotowaniem zaprawy |m
d.3/05-135
poz.17 m 116,640
RAZEM 116,640
21|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie |m2
d.3/0803-01 poziome i pionowy - rozkucie betonu w obrebie zarysowarn opar-
cia podciagu
0,2(0,4+0,3*2)*2 m?2 0,400
RAZEM 0,400
22|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne - dodatek za kazdy 1 cm  |m2
d.3|0803-05 gtebokosci skucia
Krotno$¢ = 9
poz.21 m? 0,400
RAZEM 0,400
23|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m?2
d.3/0801-01
0,2(0,4+0,3*2)*2 m?2 0,400
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RAZEM 0,400
24|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkéw jednos- |m2
d.3|0813-02 ktadnikowg, wzmacniang wtoknami, niskoskurczowg zaprawg na-
analogia prawcza klasy R4 metoda natryskowa. Sciana ptaska o wys.do 4
m, grubo$¢ wypetnienia 2x10 mm
0,2(0,4+0,3*2)*2 m2 0,400
RAZEM 0,400
25|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkéw jednos- |m2
d.3|0813-03 ktadnikowg, wzmacniang wtéknami, niskoskurczowg zaprawg na-
analogia prawcza klasy R4 metoda natryskowa. Sciana ptaska o wys.do 4
m, grubo$¢ wypetnienia 2x10 mm, dodatek za kazde nastepne 10
mm wypetnienia
Krotnos¢ = 9
0,2%(0,4+0,3*2)*2 m2 0,400
RAZEM 0,400
26|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi i innych materiatéw pochodza- |m3
d.3/0106-04 cych z rozbiorki
poz.16*0,02+poz.17*0,01*0,04 m3 1,665
RAZEM 1,665
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- ~ |m?3
d.3|0108-11 0108-|dowczymi na odlegtos¢ 10 km
12
poz.26 m3 1,665
RAZEM 1,665
28 Koszt utylizacji odpadow - zmieszany materiatéw budowlanych |t
d.3/kalk. wtasna
poz.26*1,8 t 2,997
RAZEM 2,997
4/45321000-3  |Izolacja $cian fundamentowych
4.1 Przygotowanie powierzchni $cian
29|KNR 4-01 Rozebranie istniejacej warstwy termoizolacyjne fragmentu $ciany |m2
d.4.1|0701-05 fundamentowej elewacji wschodniej
analogia
(3,0040,2)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58) m?2 82,816
RAZEM 82,816
30|KNR 4-01 Rozebranie $ciankiostonowej $cian fundamentowych z cegieto  |m2
d.4.1/0348-05 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
analogia
(3,00+0,2)*(1,2+0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+  |m? 82,240
1,2+6,08)
RAZEM 82,240
31|KNR K-04 Zbicie starych tynkéw wraz z warstwa izolacji przeciwilgociowych |m?2
d.4.1/0401-08 i 0czyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy cementowo-
wapienej
(3,00+0,3)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+  |m? 170,214
0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)<elewa-
cja wschodnia>
(1,2+0,3)*(12,11+0,39)<elewacja potudniowa> m?2 18,750
RAZEM 188,964
32|KNR-W 4-01 | Wywiezienie zmieszany materiatow budowlanych samochodami  |m3
d.4.1/0109-11 0109-|samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
12
analogia
poz.29%0,15 m3 12,422
poz.30*0,13 m3 10,691
poz.31*0,03 m3 5,669
RAZEM 28,782
33 Koszt utylizacji odpadéw - zmieszany materiatéw budowlanych |t
d.4.1|kalk. wiasna
poz.32*1,8 t 51,808
RAZEM 51,808
4.2145442300-0 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej $cian zewnetrznych i wewnetrznych
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34|KNR BC-02  |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly |m
d.4.2/0105-02 zwyklej - iniekcja dwurzedowa kremem iniekcyjnym; mur o gru-
bosci 1 1/2 ceg.
(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+2,58+1,2+8,58+0,6+1,2+2,58+  |m 45,700
1,2+6,08)<elewacja wschodnia>
12,50<w osi klatki schodowej wewnatrz budynku B> m 12,500
RAZEM 58,200
4.3145321000-3 |lzolacja pionowa $cian fundamentowych
35|KNR-W 2-02 |Wyréwnanie powierzchni cian fundamentowych cienkg warstwg |m?2
d.4.3/0902-01 zaprawy cementowej szybkoschnacej
(3,00+0,3)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+  |m? 170,214
0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)<elewa-
cja wschodnia>
(1,2+0,3)*(12,11+0,39)<elewacja potudniowa> m?2 18,750
RAZEM 188,964
36|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - powierzchnia  |m2
d.4.3/0101-01 $cian fundamentowych
poz.35 m?2 188,964
RAZEM 188,964
37|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych tynkowanych ~ |m?2
d.4.3/0102-01 szybkoschnacym roztworem gruntujgcym modyfikowanym SBS-
analogia em
poz.36 m?2 188,964
RAZEM 188,964
38|KNR 9-15 Izolacje powierzchni pionowych $cian fundamentowych z papy ~ |m2
d.4.3/0301-03 zgrzewalnej podktadowej wysokomodyfikowanej SBS
analogia
poz.36 m?2 188,964
RAZEM 188,964
39|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchniz ~ |m2
d.4.3/0103-12 fakturg grysowg - ptyty ze styropianu XPS gr. 15 cm (lambda=
0,035 W/mK)
poz.38 m?2 188,964
RAZEM 188,964
40|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez ~ |m2
d.4.3/0207-01 gruntowania powierzchni
poz.38*1,1 m? 207,860
RAZEM 207,860
41/KNR 2-01 Zasypanie $ciany fundamentowe;j m3
d.4.3/0320-0501
analogia
poz.1 m3 173,261
RAZEM 173,261
42|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m?3
d.4.3|0236-01 kat. I-1ll, do wskaznika zageszczenmia Is>=0,95
poz.1 m3 173,261
RAZEM 173,261
5 Tynki zewnetrzne, prace malarskie
43|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. IIl na $cianach ptaskich i powierzch-|m2
d.50902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(2,93+0,25)*6,24*1,2<elewacja potudniowa> m?2 23,812
((0,5*1,62)+(5,5*2+0,8*2)*0,15+0,8*2,00)*1,2<elewacja wschod- |m?2 5,160
nia>
RAZEM 28,972
44|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.5/0109-01
analogia
poz.43 m2 28,972
RAZEM 28,972
45|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na |m?2
d.5/0109-04 gotowym podtozu. Tynk mineralny typu baranek gr. 2 mm
analogia
poz.43 m? 28,972
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RAZEM 28,972
46|ZKNR C-2 Malowanie elewacii farba silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy —|m2
d.5/0119-06
(2,93+0,25)*6,24*1,2<elewacja potudniowa> m?2 23,812
((0,5*1,62)+(5,5*2+0,8*2)*0,15+0,8+2,00)*1,2<elewacja wschod- |m? 5,160
nia>
RAZEM 28,972
47|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - cokdt m?2
d.5/0109-01
analogia
(0,3+0,1)%(6,08+1,2+3,42+1,2+8 58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+  |m? 22,695
0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)*1,1<ele-
wacja wschodnia>
(0,3+0,1)*(12,11+0,39)*1,1<elewacja potudniowa> m2 5,500
RAZEM 28,195
48|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych  |m?2
d.5/0118-03 na gotowym podtozu. $ciany ptaskie i powierzchnie poziome;
analogia zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - cokdt elewacji wschodniej
(0,3+0,1)%(6,08+1,2+3,42+1,2+8 58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+  |m? 22,695
0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)*1,1<ele-
wacja wschodnia>
RAZEM 22,695
49/KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m?2
d.5/0919-02
analogia
(0,3+0,1)*(12,11+0,39)*1,1<elewacja potudniowa> m2 5,500
RAZEM 5,500
50|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - cokdt m?2
d.5/0109-01
analogia
(0,3+0,1)%(6,08+1,2+3,42+1,2+8 58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+  |m? 22,695
0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)*1,1<ele-
wacja wschodnia>
(0,3+0,1)*(12,11+0,39)*1,1<elewacja potudniowa> m?2 5,500
RAZEM 28,195
6 Odtworzenie termoizolacji spodu stropu w narozniku potudniowo-wschodnim
51|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni beto-|m2
d.6/0103-04 nowej
1,2%(6,08+2,58) m?2 10,392
RAZEM 10,392
52|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych |m2
d.6/0105-03 do podtoza z betonu - 5 szt/m2
1,2%(6,08+2,58) m?2 10,392
RAZEM 10,392
53|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m?2
d.6/0105-08
1,2*(6,08+2,58) m?2 10,392
RAZEM 10,392
54|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.6|0109-01
analogia
poz.53 m?2 10,392
RAZEM 10,392
55|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na |m?2
d.6]0109-04 gotowym podtozu. Tynk mineralny typu baranek gr. 2 mm
analogia
poz.53 m? 10,392
RAZEM 10,392
56|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy —|m2
d.6/0119-06
poz.53 m? 10,392
RAZEM 10,392
7 Scianka dziatowa pomiedzy pomieszczeniami nr 0.15 i 0.16
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57|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |m2
d.7]0348-03 mentowo-wapiennej
(4,86+1,25+0,16+2,7)*2,55-1,25*2,2 m?2 20,124
RAZEM 20,124
58|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchniponad 2 |m?2
d.7|0354-05 m2
1,25%2,2 m?2 2,750
RAZEM 2,750
59|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi i innych materiatow pochodza- |m3
d.7|0106-04 cych z rozbidrki
poz.57*0,14 m3 2,817
RAZEM 2,817
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-  |m3
d.7|0108-11 0108-|dowczymi na odlegto$¢ 10 km
12
poz.59 m3 2,817
RAZEM 2,817
61 Koszt utylizacji odpadéw - zmieszany materiatow budowlanych |t
d.7|kalk. wlasna
poz.59*1,8 t 5,071
RAZEM 5,071
62|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z roz-  |szt.
d.7]0355-02 biérki oscieznic drzwiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z roz-  |szt.
d.7]0355-03 biérki skrzydet drzwiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly m2
d.7|0126-02
(4,86+1,25+0,16+2,7)*2,55-1,25*2,2 m2 20,124
RAZEM 20,124
65|KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - siatka antyrysowa z |m2
d.7|0101-06 widkna szklanego szer. 40 cm (na stuka zamurowania z istnieja-
cym murem)
(2,5*4)*0,4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
66|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa-  |szt.
d.7|0132-02 nych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.7]0126-05 wanych typu L-19
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
68|KNR 4-01 Obsadzenie rozebranych wczesniej oscieznic o powierzchni m?2
d.7|0318-03 otworu ponad 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet wraz ze
skrzydtami drzwiowymi
1,25%2,2 m?2 2,750
RAZEM 2,750
8 Remont podtogi pomieszczenia nr 0.16
69|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.8/0818-05
8,58"6,26-2 m?2 51,711
RAZEM 51,711
70|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.8/0301-02
0,06*(8,58*6,26-2,00) m3 3,103
RAZEM 3,103
71/KNR-W 2-02  |Rozebranie podtogowej izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowe z ptyt |m?2
d.8/0608-02 styropianowych
analogia
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(8,58"6,26-2,00) m?2 51,711
RAZEM 51,711
72|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm [m3
d.8/0301-04
0,26*(8,58"6,26-2,00) m3 13,445
RAZEM 13,445
73|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi i innych materiatow pochodza- |m3
d.8/0106-04 cych z rozbidrki
p0z.69%0,01+poz.70+poz.71*0,08+p0z.72 m3 21,202
RAZEM 21,202
7T4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-  |m3
d.8/0108-11 0108-|dowczymi na odlegto$¢ 10 km
12
poz.73 m3 21,202
RAZEM 21,202
75 Koszt utylizacji odpadéw - zmieszany materiatow budowlanych |t
d.8kalk. wlasna
poz.73*1,6 t 33,923
RAZEM 33,923
76|KNR 4-01 Dowdz z zewnatrz budynku do pomieszczenia kruszywa na po-  |m3
d.8|0106-05 trzeby uzupetnienia podsypki piaskowe;
analogia
(8,58"6,26)*0,15 m3 8,057
RAZEM 8,057
77|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.8{1103-01 niowym i uzyteczno$ci publicznej na podtozu gruntowym
(8,58"6,26)*0,15 m3 8,057
RAZEM 8,057
78|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  |m?2
d.8|0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
(8,58"6,26)*1,05 m?2 56,396
RAZEM 56,396
79|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-  |m3
d.8{1101-03 nosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
gruntowym
(8,58"6,26)*0,2 m3 10,742
RAZEM 10,742
80 Doptata za dodatek do betonu zbrojenia rozproszonego w postaci |kg
d.8|analiza indywi-|widkien polipropylenowych - 0,9 kg/m3 betonu
dualna
poz.79*0,9 kg 9,668
RAZEM 9,668
81|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na le- |m?2
d.8/0604-03 piku na goraco - pierwsza warstwa
(8,58*6,26) m?2 53,711
RAZEM 53,711
82|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na le- |m?2
d.8/0604-04 piku na goraco - druga i nastepna warstwa
(8,58"6,26) m?2 53,711
RAZEM 53,711
83|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?
d.8/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ptyty ze
styropianu XPS gr. 15 ¢cm (lambda=0,035 W/mK)
(8,58"6,26) m?2 53,711
RAZEM 53,711
84|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  |m2
d.8|0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
(8,58"6,26)*1,05 m2 56,396
RAZEM 56,396
85|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.8|1104-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko - pom. 0.16 oraz pas szer. 1.00
wzdtuz odtwarzanej Scianki dziatowej pom. 0.15
(8,586,26)<pom. 0.16> m?2 53,711
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(2,7+1,0+0,15+0,16+1,25+4,86)*1,0<pom. 0.15> m?2 10,120
RAZEM 63,831
86|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -  |m?2
d.8/1104-03 dodatek lub potracenie za zmianeg grubosci o 10 mm - pom. 0.16
Krotnos¢ = 5
(8,58"6,26) m2 53,711
RAZEM 53,711
87|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - odttuszczenie powierzch- |m2
d.8/0601-01 ni
poz.85 m?2 63,831
RAZEM 63,831
88|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przy- |m?2
d.8|0606-04 gotowanym podfozu wraz z wywinigciem na Sciany
poz.87 m?2 63,831
RAZEM 63,831
9 Tynki wewnetrzne, prace malarskie
89/KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 86-115 m3, przy uzyciu doby
d.9/0101-02 osuszaczy kondensacyjnych - pomieszczenia nr 0.12i 0.14 gdzie
wystepujg zawilgocenia tynkow
10"2 doby 20,000
RAZEM 20,000
90|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie z transpor- |m2
d.9|0802-02 tem mechanicznym na $cianach i stupach
2,0%0,68+1,00%(2,5+0,5)+2,00%(2,5+0,5)*3+(2,90+8,56+1,00)* m2 90,912
(1,95+0,5)+6,5*3,4+2,00*1,5+2,00*2,8*2+0,5*3,45<pow w obre-
bie spekar, zarysowan i przemurowan>
(4,86+1,25+0,16+2,7)*2,5*2-1,25*2,2*2<pow. $cianki dziatowej> |m? 39,350
2,5*1,00+(4,86+1,25+0,16+2,7)*0,5<pow. w obrebie rozbidrki m2 6,985
$cianki dziatowej>
RAZEM 137,247
91|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.9/0109-01
analogia
poz.90*1,1 m?2 150,972
RAZEM 150,972
92|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie polimerowe jednowarstwowe na $cianach ~ |m?2
d.9/0815-03
analogia
poz.91 m?2 150,972
RAZEM 150,972
93|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.9/0109-01
analogia
poz.92 m?2 150,972
RAZEM 150,972
94|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-  |m2
d.9(1510-07 netrznych - suchych tynkéw bez gruntowania
poz.92 m?2 150,972
RAZEM 150,972
10 Stolarka okienna, parapety wewnetrzne
95/KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o m?2
d.10{1023-04 pow. ponad 1.0 m2. Stolarka okienna wg dokumentacji projekto-
wej
1,45*1,3 m2 1,885
1,35"1,3 m?2 1,755
RAZEM 3,640
96|KNR 0-19 MontaZ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z ob-  |m2
d.10{1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2. Stolarka okienna wg do-
kumentacji projektowej
5,50*0,8 m?2 4,400
RAZEM 4,400
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97 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 |szt
d.10/0129-02 m
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11 Obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne i wewnetrzne
98|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m?2
d.11(0921-04
analogia
0,1%(1,35+1,45)+15*0,16<elewacja potudniowa> m?2 2,680
(0,16)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+ |m? 8,253
1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)<elewacja
wschodnia>
RAZEM 10,933
99|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych parapetow z blachy ocynkowanej ma- |m?2
d.11]0521-02 lowanej proszkowo przy szer.w rozwinigciu do 25 cm - parapety
analogia zewnetrzne
0,12*(1,35+1,45) m2 0,336
RAZEM 0,336
100|NNRNKB 202 [Montaz obrébek blacharskich cokotu przy szer.w rozwinigciu do  |m?2
d.11]0521-02 25 cm - parapety zewnetrzne
analogia
15*0,20<elewacja potudniowa> m?2 3,000
0,20%(6,08+1,2+3,42+1,2+8 58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+  |m?2 10,316
1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)<elewacja
wschodnia>
RAZEM 13,316
12 Wykonczenie odtworzonej $ciany oporowej
101|KNR-W 2-02  |Wyréwnanie powierzchni $ciany oporowej cienka warstwa zapra- |m?2
d.12{0902-01 wy cementowej szybkoschnacej
(4,1%(0,1+2,24+0,3+0,3+0,1)+4,45%(0,1+(2,24+1,54)/2+0,3+0,3+ |m? 40,761
0,1)+4,8%(0,1+(1,54+0,8)/2+0,3+0,3+0,1)+4,80%(0,1+(0,8+0,4)/2+
0,3+0,3+0,1)+0,5*0,3)
RAZEM 40,761
102|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.12/0109-01
analogia
poz.101 m2 40,761
RAZEM 40,761
103|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych  |m?2
d.12|0118-03 na gotowym podtozu. $ciany ptaskie i powierzchnie poziome;
analogia zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
poz.102 m?2 40,761
RAZEM 40,761
104 Dostawa i montaz kratek prefabrykowanych kratek maskujacych |kpl.
d.12|analiza indywi-|o wymiarach phi100mm. Kratki prefabrykowane metalowe, ze sta-
dualna li nierdzewne;
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
105|KNR-W 2-02  |Prefabrykowane daszki betonowe, z betonu konstrukcyjnego, im- |m
d.12|2104-03 pregnowane i pokryte specjalistyczng farba do betondw. Kolorys-
tyke tynku i daszkéw betonowych uzgodnic z inwestorem na eta-
pie realizacji zadania.
(4,1+0,3+4,45+4,8+4,8)*1,1 m 20,295
RAZEM 20,295
13 Roboty montazowe
106 Demontaz wyposazenia wewngtrznego budynku w obrebie plano- [kpl.
d.13|analiza indywi-|wanych prac oraz ponowny montaz po zakofczeniu prac
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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107 Demontaz urzadzen oraz elementow instalacji wentylacji w obre- |kpl.
d.13|analiza indywi-|bie planowanych prac oraz ponowny montaz po zakorczeniu
dualna prac wraz ze wszelkimi podtaczeniami oraz przywrdceniem do
prawidtowego funkcjonowania.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108 Demontaz urzadzen oraz elementow instalaciji klimatyzacji w ob- |kpl.
d.13|analiza indywi-|rebie planowanych prac oraz ponowny montaz po zakoriczeniu
dualna prac wraz ze wszelkimi podtaczeniami oraz przywrdceniem do
prawidtowego funkcjonowania.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109 Demontaz urzadzen oraz elementow instalacji centralnego ogrze- |kpl.
d.13|analiza indywi-|wania w obrebie planowanych prac oraz ponowny montaz po za-
dualna korczeniu prac wraz ze wszelkimi podtaczeniami oraz przywréce-
niem do prawidtowego funkcjonowania.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110 Demontaz urzadzen oraz elementow instalacji elektrycznej w ob- |kpl.
d.13|analiza indywi-|rebie planowanych prac oraz ponowny montaz po zakoriczeniu
dualna prac wraz ze wszelkimi podtaczeniami oraz przywrdceniem do
prawidtowego funkcjonowania.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Roboty uzupetaniajace i nieprzewidziane po odkrywkach
111 Roboty uzupetniajgce i nieprzewidziane po wykonaniu odkrywek i [kpl.
d.14|analiza indywi-|rozbiérek.
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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