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STWiOR 1.1 WYMAGANIA OGÓLNE - ROBOTY BUDOWLANE 
Kod CPV-45000000-7

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych
z remontem przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach
zadania pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem
uszkodzeń  powstałych  w  południowo-wschodnim  narożu  zabudowy  w  części  parterowej  obiektu”  pod  adresem
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego  w  pkt.  1.1. Określa  ona  wymagania  stawiane  Wykonawcom  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  remontowo-
budowlanych.
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia  zawarte   w  niniejszej  specyfikacji  obejmują   wymagania  ogólne,  wspólne  dla   robót  objętych
specyfikacjami technicznymi.  
 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

• ST  i  SST -  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  i  odpowiednio  Szczegółowa  Specyfikacja
Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót

• Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamówień publicznych

• Obiekt  budowlany -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla  stanowiąca  całość
techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury

• Budynek -  obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

• Remont  -  wykonywanie  w istniejącym obiekcie  budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 

• Teren/plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy

• Roboty - wszystkie czynności i usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia
realizacji inwestycji

• Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za
wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy

• Umowa/  Kontrakt -  zgodne  oświadczenie  woli  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  wyrażone  na  piśmie,
o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną
wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik

• Wykonawca –  osoba  prawna lub  fizyczna  realizująca  Roboty  zlecone  przez  Zamawiającego,  na  warunkach
Umowy

• Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu
wykonanie Robót Budowlanych

• Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane
• Data Zakończenia -  data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego
• Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót,  upoważniona do kierowania robotami i  do

występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę  

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
• Inspektor  nadzoru  inwestorskiego –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę

zawodową oraz uprawnienia  budowlane, wykonująca samodzielne funkcje  techniczne  w budownictwie,  której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu

• Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  budowlanym
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak   przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place
postojowe i place pod śmietniki

• Ustalenia  techniczne  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych
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• Materiały  –  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do
wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru

• Wyrób  budowlany  – wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym
integralną całość użytkową

• Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie

• Deklaracja Zgodności  – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejską  jednostkę  certyfikująca,  upoważnioną  do  ich  wydawania  zgodnie  z  właściwym Rozporządzeniem,
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu                i
stosowania

• Przedmiar robót -  wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania
• Rejestr  obmiarów  - należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z

ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

• Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim dokumentem
• Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami

Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy
• BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
• PZJ - Program Zapewnienia Jakości

 2 PROWADZENIE ROBÓT
 2.1 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PRZEDMIAREM ROBÓT

Wykonawca nie  może wykorzystywać pomyłek lub opuszczeń zauważonych w przedmiarze, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić pisemnie Zamawiającego (na etapie prowadzenia postępowania), który w uzgodnieniu
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
 2.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami
Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ,  Programem i  Projektem organizacji  budowy i  robót.  Następstwa
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi  Wykonawca.  Remonty  instalacji  sanitarnych  i
elektrycznych powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub pod bezpośrednim nadzorem
tych osób. Całość należy wykonać zgodnie z technologią wykonawstwa, przepisami BHP i ppoż. w oparciu o Polskie Normy i
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wizji
budynku w terenie.

 2.2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

 2.2.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru  stanowią załączniki  do umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać błędów lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast  powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i  poprawek.  W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
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ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

 2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i  zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia

zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.

Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

 2.2.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach  z dnia 27 kwietnia 2001

roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania
odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych
jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.  Wykonawca zobowiązany jest  udokumentować Zamawiającemu
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

 2.2.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 2.2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  spowodowane  przez  niego  szkody,  które  wystąpią  podczas  realizacji

przedmiotu  umowy.  Wykonawca dokona ich  naprawy na własny  koszt,   a  w przypadku niemożliwości  ich  naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.  

 2.2.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 2.2.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

 2.2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób ciągły będzie informować
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

 2.2.10 Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robót  obejmuje zakres robót  podany w pkt.  1.1.  Wobec powyższego Wykonawca robót

zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty związane z organizacja
zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

 2.2.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego. 

 2.2.12 Ogrodzenie.
Wykonawca  wykona  ogrodzenie  placu  budowy  w  granicach  przekazania  terenu  przez  Zamawiającego  z

zachowaniem dojść  i  wjazdów na  teren  placu  budowy.  Ogrodzenie  z siatki  osadzonej  w ramkach  z  kątownika.  Słupki
osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem się od parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 –
2,10 m. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
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 2.2.13 Zabezpieczenie chodnika i jezdni
W przypadku zniszczenia terenu zieleni i nawierzchni utwardzonych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni i nawierzchni utwardzonych, która została zniszczona we własnym zakresie.
Koszty związane z renowacją ponosi Wykonawca robót. 
 2.2.14 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy  realizacji  niniejszego  przedsięwzięcia  przyjęto,  że  realizacja  następować  będzie  z  zachowaniem  jak
największych równomierności przebiegu zasadniczych robót.  Ze względu na technologię realizacji  prac przyjęto metodę
pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie
oszacowanej przez niego pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych. W niniejszym opracowaniu założono, że
brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się
złożony proces jednego typu lub jednorodny. 
Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu roboczego. W takim układzie
każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych.

 3 WYROBY I MATERIAŁY 
 3.1 WYMOGI OGÓLNE

Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane. 

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną
dokumentację,  potwierdzającą  ich  przydatność  dla  realizacji  niniejszego  zamówienia.  Powinny  także  spełniać  wymogi
formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z
Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać
wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów: europejskiej aprobaty technicznej, 

• wspólnych specyfikacji technicznych, 
• Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
• norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 
• Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
• Polskich Norm, 
• Polskich aprobat technicznych.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie mogą być zastosowane.
Wykaz atestów, aprobat i certyfikatów materiałów zastosowanych przy pracach budowlanych powinien stanowić

załącznik do protokołu odbioru robót.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z

jakiegokolwiek źródeł.  Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
 3.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość  i  właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli
Zamawiającego. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiały składowane
tymczasowo np. materiały z rozbiórki, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak środowiska jak i miejsca
składowania.

Materiały sypkie należy składować w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem.
 3.3 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały i wyroby budowlane, nie odpowiadające wymaganiom lub  dostarczone na budowę bez dokumentów
potwierdzających przez producenta ich jakość nie  mogą być dopuszczone do stosowania  i  zostaną przez Wykonawcę
usunięte z Terenu Budowy na jego koszt.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiał, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 3.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne,
dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń
i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i  roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.  Na  Wykonawcy  ciąży  obowiązek  każdorazowego,  uprzedniego  przedłożenia  Inżynierowi  stosownych
dokumentów,  stwierdzających,  że  proponowane  materiały  zamienne  spełniają  wyżej  wskazane  warunki.  Obowiązek
udowodnienia równoważności powiązań technicznych leży po stronie Wykonawcy i podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.
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 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU
 4.1 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.   
 4.2 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do Stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

• Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna),
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• Projekt organizacji budowy,
• Projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych

o większych gabarytach lub masie).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonaniu  robót,
Wykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru).

Inspektor  nadzoru  opierając  się  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały i elementy robót.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni

również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w
formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności:

• trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,
• będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.

 7 OBMIAR ROBÓT
 7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Czynnościom  obmiarów  podlegać  będą  roboty,  które  wystąpią  w  trakcie  wykonywania  zamówienia,  według
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki  obmiarów  dokonane  przez  Kierownika  budowy  będą  przedstawione  w  kosztorysie  powykonawczym
i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i  Katalogach Nakładów

Pracy (KNRy).
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
 7.2 URZĄDZENIA I SPRZĘTY POMIAROWE

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli          urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i

wartości.
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zgłaszania  Inspektorowi  Nadzoru  terminu  zakończenia  robót  podlegających

zakryciu. Roboty te odbierane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru. O ile Wykonawca nie dopełni
tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt. 
 Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności Wykonawcy, która dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z sztuką budowlaną i ST.
Dokumenty odbioru końcowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  sprawdzeń  wszystkich  urządzeń  i  instalacji,  w  tym  protokoły  prób

szczelności oraz pomiarów instalacji elektrycznej,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, a także inne dokumenty potwierdzające

możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie.
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z gwarancjami producenta
• świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów,
• obmiary robót,
• inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w
segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny. 

Uwaga:
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony

Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 USTALENIA  OGÓLNE

Dokumentem rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  obmiarową ustaloną dla

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  transportu na

teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

 9.2 ZASADY ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostały określone w projekcie Umowy.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06).
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28).
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.736 t.j. z dnia 2017.04.10).
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• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2017.1040 t.j. z dnia 2017.05.30).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13).
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2009  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych

wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182 z dnia 2009.09.04).
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 23 grudnia 2015 r.  w sprawie próbek wyrobów

budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu  lub  udostępnianych  na  rynku  krajowym (Dz.U.2015.2332  z  dnia
2015.12.30).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z dnia  17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych  (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym
(Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06).

• Rozporządzenie Ministra  Pracy I Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2004 r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany
obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
Kod CPV-45111300-1

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót rozbiórkowych oraz prac w zakresie wywozu
odpadów i gruzu związanych z remontem przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego
muru  oporowego  w  ramach  zadania  pt.”Naprawa  i  zabezpieczenie  budynku  kręgielni  wraz  z  wzmocnieniem  podłoża
gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej
obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.

 2 SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie i  przy użyciu elektronarzędzi.  Dopuszcza się stosowanie podnośników w sposób

bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrażający stabilności konstrukcji budynku.

 3 TRANSPORT
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

 4 WYKONANIE ROBÓT
 4.1 Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku

Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych pokazano w części rysunkowej oraz opisie technicznym. 

STWiOR
Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i 
zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim 
narożu zabudowy w części parterowej obiektu”  pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań    

9

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C. 
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań



Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań         

 4.2 Materiały z rozbiórki
Gruz,  okna,  drewno,  wykładziny,  drzwi,  płytki  podłogowe,  parapety,  urządzenia  sanitarne itd.  Wykonawca jest

zobowiązany  wywieźć  i  zutylizować  na  własny  koszt  do  najbliższego  koncesjonowanego  zakładu  utylizacji  odpadów
budowlanych..

 5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowań, siatek osłonowych,

ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robót.

 6 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest :

[m2] - rozbieranych elementów wyposażenia budynku (schodów, tynków, itp.)
[m3] – objętość rozbieranych tynków, złomu, gruzu.

 7 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonywać będzie Inżynier.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

 8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 9 PRZEPISY ZWIĄZANE
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z późn. Zmianami.
• Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z późn. Zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

STWiOR 1.3 ROBOTY ZIEMNE  
Kod CPV-45111200-0

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot st

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót ziemnych związanych z remontem przegród
zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i
zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych
w południowo-wschodnim  narożu  zabudowy  w  części  parterowej  obiektu”  pod  adresem  os. Piastowskie  106a,  60-164
Poznań.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• zdjęcie warstwy humusu;
• roboty ziemne przy pracach w obrębie ścian fundamentowych;
• roboty ziemne związane z wykonaniem podsypki pod podłogę na gruncie.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących Polskich
normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

• Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
• Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.roboty ziemne przy ścianach fundamentowych 
• Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
• Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
• Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego.
• Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów,

położone poza placem budowy.
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• Odkład –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie  wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

 2 MATERIAŁY (grunty)
 2.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie postępu robót.
 2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
 2.3 Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu  do  zasypywania  wykopów.  Grunty  przydatne  do  wbudowania  mogą być  wywiezione  poza  teren  budowy tylko
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
 2.4 Grunty do zasypania wykopów

Do zasypywania wykopów przy ścianach fundamentowych należy użyć wybranego wcześniej gruntu.

 3 SPRZĘT
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego
objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportu  powinna  być
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być zatwierdzony 

przez Inżyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego:

Działanie
sprzętu

Rodzaj sprzętu

Grunty niespoiste: piaski,
żwiry, pospółki

Grunty spoiste: pyły, iły
Mieszanki gruntowe z małą

zawartością frakcji kamienistej
grubość

warstwy w cm
liczba

przejazdów
grubość

warstwy w cm
liczba

przejazdów
grubość warstwy

w cm
liczba

przejazdów

St
at

yc
zn

e

Walce gładkie
Walce okołkowane
Walce ogumione 
(samojezdne i 
przyczepne)

od 10 do 20
-

od 20 do 40

od 4 do 8
-

od 6 do 10

Od 10 do 20
od 20 do 30
od 30 do 40

od 4 do 8
od 8 do 12
od 6 do 10

od 10 do 20
od 20 do 30
od 30 do 40

od 4 do 8
od 8 do 12
od 6 do 10
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D
yn

am
ic

zn
e

Płytki spadające (ubijaki)
Szybko uderzające ubijaki
Walce wibrujące
lekkie (do 5 ton)
średnie (5-8 ton)
ciężkie (8 ton)
Płyty wibrujące
lekkie
ciężkie

-
od 20 do 40

od 30 do 50
od 40 do 60
od 50 do 80

od 20 do 40
od 30 do 60

-
od 2 do 4

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 5 do 8
od 4 do 6

od 50 do 70
od 10 do 20

-
od 20 do 30
od 30 do 40

-
od 20 do 30

od 2 do 4
od 2 do 4

-
od 20 do 30
od 30 do 40

-
od 20 do 30

od 50 do 70
od 20 do 30

od 20 do 40
od 30 do 50
od 40 do 60

od 10 do 20
od 20 do 40

od 2 do 4
od 2 do 4

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 5 do 8
od 4 do 6

 4 TRANSPORT
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podano
w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią realizacje robót
zgodnie z umową, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału),
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  usunie  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie
przez Inspektora nadzoru

 5  WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań
Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w terenie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia  Inspektora nadzoru będą wykonywane nie  później  niż  w czasie  przez niego wyznaczonym,  po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną
budowy - geodetę z uprawnieniami.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736, PN-B-06050 i PN/
92-B-10735.

W warunkach  ruchu  pieszego  należy  przewidzieć  przykrycie  wykopu  pomostami  z  bali  dla  przejścia.  Wykop
powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi.

Wykopy  należy  wykonywać  zgodnie  z  Projektem  organizacji  i  technologii  robót,  zaproponowanym  przez
Wykonawcę i  przedłożonym do zatwierdzenia  Inżynierowi  wraz z  Programem Robót.  Dokumenty te  będą uwzględniały
wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty ziemne.

Należy instalować bezpieczne zejścia  do wykopów – wejście  po drabinie  do wykopu powinno być wykonane
zchwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.
 5.2 Zakres wykonywania robót

Roboty  ziemne należy  prowadzić  zgodnie  z  opracowaną przez Wykonawcę i  zaakceptowaną przez Inżyniera
„Dokumentacją technologiczną”.

 5.2.1 Zdjęcie warstwy humusu
Wykonawca przed rozpoczęciem do prac ziemnych istniejącą roślinność (w przypadkach regulowanych przepisami

Ochrony Środowiska po uzyskaniu zezwoleń uprawomocnionych Urzędów) i górną warstwę gruntu (humus) złoży oddzielnie
w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inżyniera
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Humus  przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki
transportu (bez zanieczyszczeń).

Składowanie powinno następować w hałdach nie wyższych niż 2 m.
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku

plandekami na składowisko.
Humusu  nie  należy  zdejmować  w  czasie  intensywnych  opadów  i  bezpośrednio  po  nich,  aby  uniknąć

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

 5.2.2 Wykopy
Wykonawca przed  rozpoczęciem robót  dokona ponownej  weryfikacji  położenia  kabli,  instalacji  i  innych struktur

podziemnych.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
• pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

Nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi i uplastycznienia się gruntów gliniastych. Zaleca się
prowadzenie robót ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach atmosferycznych. Czas wykonywania robót
budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do minimum, a po ich zakończeniu wykopy wypełnić gruntem.

W  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  tj.  wszelkiego  rodzaju  kabli  i  przewodów  wodociągowych  oraz
ciśnieniowych  przewodów  kanalizacyjnych  nie  dopuszcza  się  prowadzenia  prac  ziemnych  przy  użyciu  sprzętu
mechanicznego. Wszystkie istniejące kable elektryczne i oświetleniowe, niskiego i wysokiego napięcia należy odkopać przed
ułożeniem rurociągów i zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur ochronnych z tworzyw sztucznych długości minimum 1,5 m od
skrzyżowania mierząc prostopadle do osi prowadzonej instalacji 

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
• w pasie  terenu  przylegającym do  górnej  krawędzi  skarpy  na szerokości  równej  3-krotnej  głębokości  wykopu

powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód  od  krawędzi wykopu,
• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy,
• stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne opady

deszczu).
Wykopy będą wykonywane do określonej  głębokości  mechanicznie  i  do dna  wykopu  ręcznie.  Do wykonania

powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach należy zastosować gładkie łopaty pogłębiarki Jeśli w
wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy głębiej niż zostało to określone, lub jeżeli spowoduje
rozluźnienie  gruntu  w obszarze  wysokości  posadowienia,  nie  będzie  mógł  zgłaszać  roszczenia  o  wynagrodzenie  za
przywrócenie  pierwotnego  zagęszczenia ułożenia.  W  wilgotnych  gruntach  tego  rodzaju  powierzchnia  nie  może  być
zgęszczona później żeby zapobiec zmiękczeniu będzie on musiał zasypać powstałe przegłębienia właściwymi materiałami w
sposób zaaprobowany przez Inżyniera.

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inżynierowi  Kontraktu  szczegółowy  opis  proponowanych  metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

Pionowe  ściany  wykopów  od  strony  obiektów  istniejących  należy  zabezpieczyć  stalowymi  kształtownikami
szalunkowymi przed osuwaniem się gruntu.

W czasie trwania wykopów stopień nachylenia będzie utrzymywany w taki sposób aby umożliwić stały odpływ
wody. Jeśli pojawią się takie wskazania, zainstalowane zostaną  tymczasowe rowy odwadniające w celu zmiany biegu wody
powierzchniowej, która może utrudnić pracę.

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
• + 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie, 
• + 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
• + 10% – dla nachylenia skarp wykopów.

W  przypadku  przegłębienia  wykopów  poniżej  przewidzianego  poziomu,  a  zwłaszcza  poniżej  projektowanego
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem Budowy celem podjęcia odpowiednich decyzji.
 5.2.2.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie
budowlanym, a następnie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku istotnych rozbieżności  należy o tym fakcie  zawiadomić Inżyniera  w celu  podjęcia  odpowiednich
działań. 

W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczna  jest  kontrola  warunków  gruntowych  w  nawiązaniu  do  badań
geologicznych.
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 5.2.2.2 Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego  odbioru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie

warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji
powinny być wpisywane w dzienniku budowy.

W  przypadku  stwierdzenia  występowania  innych  gruntów,  mogących  mieć  wpływ  na  przyjęte  rozwiązania
projektowe w zakresie  posadowienia  obiektu,  należy o tym fakcie  zawiadomić Inżyniera w celu  podjęcia odpowiednich
działań. 
 5.2.2.3 Zabezpieczenie skarp wykopów szerokoprzestrzennych

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:
• zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych;
• utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki
powinien  być  również  spełniony,  jeśli  w obrębie  klina odłamu ścian wykopu określonego wg PN-B-10736 znajdują  się
fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone miejsce.
Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm.
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp:
• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3- krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód od krawędzi wykopu,
• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy,
• stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne opady 

deszczu).
 5.2.2.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie.
W  przypadku  przegłębienia  wykopów  poniżej  przewidzianego  poziomu,  a  zwłaszcza  poniżej  projektowanego

poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

 5.2.3 Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i  warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

• Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
• Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25cm.
• Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
• Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg próby normalnej

Proctora.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni terenu

Nasypy o
wysokości

Minimalna wartość Is dla:

autostrad i dróg ekspresowych
innych dróg

ruch ciężki i bardzo ciężki ruch mniejszy od ciężkiego
do 2 metrów 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
• Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
• Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
• Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
• Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
• Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 wg próby normalnej Proctora.

 5.2.4 Zasypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy.
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Warunki wykonania zasypki:
• Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki. Górną warstwę 

zasypki o grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 
9,0 m na dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem.

• Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie  zasypów w granicach klina odłamu - przy użyciu ciężkiego 
sprzętu, np. spychacza.

• Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 
określony w projekcie danego obiektu.

• Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien 
spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie wykonać zagęszczenie.

• Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 

śmieci.
• Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

◦ 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
◦ 0,501,00m – ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi lub ciężkimi tarczami,
◦ 0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji projektowej lecz nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby normalnej 
Proctora.

• Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

 6.1 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
◦ Polską Normą
◦ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST.
 6.2 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na
życzenie Zamawiającego. 
 6.3  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych

Sprawdzenie jakości wykonania robót, pomiarów geodezyjnych.
 6.4 Zdjęcie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z rysunkami,  w zakresie:
• powierzchni zdjęcia humusu,
• grubości zdjętej warstwy humusu,
• prawidłowości spryzmowania humusu.

 6.5 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją,
• sprawdzenie rzędnych dna wykopu (tolerancja rzędnych dna wykopów  2 cm),
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
• przygotowanie terenu,
• rodzaj i stan gruntu w podłożu,
• wymiary wykopów (tolerancje przy wymiarach wykopów: 15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 

1,5 m, 5 c
dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m),

• czy została zapewniona stateczność skarp,
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
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 6.6 Wykonanie podkładów, nasypów i zasypki
Sprawdzeniu podlega:

• przygotowanie podłoża,
• materiał użyty na podkład,
• grubość i równomierność warstw podkładu,
• sposób i jakość zagęszczenia.

Przy sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę należy zwrócić na:
• badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy, 
• badania zagęszczenia wykonywanej zasypki i nasypów.

 6.6.1 Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę i nasypy
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii

przeznaczonej  do wbudowania,  pochodzącej  z nowego źródła,  jednak nie  rzadziej  niż  jeden raz na 3000 m 3.  Badanie
wykonać wg PN-88/B-04481.

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
• skład granulometryczny wg PN-B-04481,
• zawartość części organicznych wg PN-B-04481,
• wilgotność naturalną wg PN-B-04481,
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
• granicę płynności wg PN-B-04481,
• kapilarność bierną wg PN-B-04493,
• wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01.

 6.6.2 Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki i nasypów
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu:

• grubości każdej warstwy i jej  wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden
raz na 500 m2 warstwy ,

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
• odwodnienie każdej warstwy,
• grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden

raz na 500m2 warstwy,
• nadania spadków warstwom gruntów spoistych,
• przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów, w szczególności:

◦ wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną,
◦ osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez  wymieszanie z wapnem

palonym lub hydratyzowanym,
• niedopuszczalne jest wykonywanie  zasypki i nasypów w temperaturze, przy   której nie jest  możliwe osiągnięcie

w wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
• wykonywanie  zasypki  i  nasypów należy przerwać w czasie  dużych opadów śniegu;  przed wznowieniem prac

należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.

 6.6.3 Sprawdzenie zagęszczenia  zasypki i nasypów
Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartością

podaną w projekcie danego obiektu lub stosunku modułów odkształcenia.
Oznaczenie  wskaźnik  zgęszczenia  należy  przeprowadzić  według  BN-77/8931-12,  a  modułów  odkształcenia

według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie należy skontrolować nie rzadziej niż:

• 1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy określaniu wartości Id,
• 1 raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do
dziennika budowy.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres rzeczowy i ilościowy wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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 7.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez

Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonywać będzie Inżynier. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty  powiadomienia  o  tym fakcie  Inżyniera.  Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inżynier  w oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 10.1 Normy

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych  kanalizacyjnych.  Warunki

techniczne wykonania.
• BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
• PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
• PN-81/B-04452 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
• PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
• BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i  podłoża

obciążenia płytą.
• PN-70/G-98011 Torf rolniczy
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

 10.2 Inne dokumenty
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  2001.09.20  w  sprawie  bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.

• „Roboty  ziemne.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru”  –  Ministerstwo  Ochrony  Środowiska  Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa 1994r.

• „Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu” – IBDiM, Warszawa 1978r.
• "Katalog Nakładów Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 – 21.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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STWiOR 1.4  NAPRAWA MURÓW, ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45210000-2

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych związanych z remontem przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru
oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w
związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” pod
adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonanie odtworzenia ścianki działowej na kondygnacjach parteru z cegły ceramicznej pełnej;
• wykonanie przemurowania ściany nośnej z cegły ceramicznej zbrojonej prętami zbrojeniowymi phi 6mm;
• osadzenie prefabrykowanych belek nadprożowych;
• naprawa spękań i zarysowań murów;
• wszelkie prace murowe.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

 2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.

 2.1 Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy  stosowane  powszechnie  do  wznoszenia  konstrukcji  murowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom

podanym w aktualnych normach państwowych .
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta wapiennego

wsypuje  się  uprzednio  przygotowaną mieszankę  cementu  i  piasku,  następnie  przerabia  się  aż  do  uzyskania  jednolitej
zaprawy.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu :
a)  zaprawa wapienna — 8 godzin,
b)  zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa — 2 godziny,
d)   zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,
e)  zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,
f)  zaprawa gipsowa — bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego
przydatność będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z
obowiązującą normą państwową.

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone
jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje,
glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w normie
państwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o
wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.

Dopuszcza się  stosowanie  do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających,  odpowiadających
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

 2.2 Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i

35  oraz  cement  murarski  marki  15  (do  zapraw niższych  marek);  stosowanie  do  zapraw murarskich  innych  cementów
portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co
najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy
białej  lub  o  wymaganym zabarwieniu  należy  stosować cement  portlandzki  biały  lub  dodawać do  zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.

Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających  (plastyfikatorów)  lub
uszczelniających  i  przyspieszających  wiązanie  albo  twardnienie.  Stosowanie  tych  dodatków  powinno  być  zgodne  z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu.
 2.3 Cegła budowlana pełna kl. 150

Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do płaszczyzny układania cegieł w
murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni cegły.  Każda cegła powinna być cechowana znakiem
wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyjęto cegłę ceramiczną pełną 
klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwięk czysty /metaliczny/, a nie
stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie
rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. 

Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt. 
dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt. 
dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt.

Cegła  rozbiórkowa  powinna  odpowiadać  pod  względem  klasy  tym samym warunkom  co  cegła  nowa.  Cegłę
rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez
całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:

a) dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych,
b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych.

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:
a)   sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w  dokumentacji
technicznej,
b)  przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarów i kształtu cegły,
— liczby szczerb i pęknięć,
— odporności na uderzenia,
— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być przeznaczona na

konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie
mrozu).

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na obecność
szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się
występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia.
W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN –68/B-12001

STWiOR
Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i 
zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim 
narożu zabudowy w części parterowej obiektu”  pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań    

19

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C. 
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań



Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań         

Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 — nie wyższa niż 24%, a
klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegłę o nasiąkliwości nie Większej niż 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchyłki :
 długość 250 mm +/- 6 mm
 szerokość 120 mm +/- 4 mm
 grubość   65 mm +/- 3 mm

Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

    Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania
nie powinna być większa niż:

• 2 na 15 sprawdzanych cegieł
• 3 na 25 sprawdzanych cegieł
• 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

 2.4 Belki prefabrykowane nadproży:
o Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.
o Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości.
o Charakterystyka belek:

- wysokość 7,2 cm / 12,0 cm
- szerokość 12,0 cm

a) Wymagania:
Tolerancje wymiarowe - odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać:

w długości do + 6 mm;
w wysokości do + 1 mm;
w szerokości do + 1 mm.
pole przekroju + 2,5 cm2

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:
– skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
– skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się
– szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm, długość: do 30 mm, w ilości: 3 szt/mb

Dopuszczalne obciążenie:
- dla SBN72/120, l=100: 24,95 kN/m + 0,05
- dla SBN72/120, l=120: 15,63 kN/m + 0,05
- dla SBN120/120, l=100: 55,22 kN/m + 0,05
- dla SBN120/120, l=120: 41,68 kN/m + 0,05
- dla SBN120/120, l=150: 34,66 kN/m + 0,05

b) Składowanie:
Belki należy składować w pozycji wbudowania, w zadaszonym miejscu, na równym podłożu na paletach lub na

podkładkach  drewnianych  grubości  co  najmniej  80  mm ułożonych  poziomo w  odległości  1/5  długości  od  ich  końców.
Następne warstwy układać na podkładkach 11 umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.

c) Transport:
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, zbrojeniem nośnym w położeniu dolnym, równolegle do

kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.
 2.5 Zaprawa niskoskurczowa – ekspansywna

Jednoskładnikowa, wzmacniana włóknami, modyfikowana polimerem, niskoskurczowa zaprawa naprawcza klasy
R4 zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1504 3.‐ ‐
 2.6 Pręty spiralne φ 6mm z nierdzewnej stali austenicznej gatunku 304 lub 316 wg np.systemu HELIFIX z AT 

ITB –15-4353/2000 oraz materiał wiążący do wypełnienia spoin na zewnątrz budynku, w których umieszczono
pręty j.w.: niekurczliwa, tiksotropowa zaprawa cementowa z tego samego systemu co pręty (np. HeliBond MM2) 

 2.7 Materiały uzupełniające roboty murowy zawarte w dokumentacji projektowej: 
• pręty zbrojeniowe, 
• siatki antyrysowe;
• nadproże typu L19.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
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Do wykonania  robot będących przedmiotem niniejszej  specyfikacji  stosować następujący, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:
a) urządzenia do przygotowania zaprawy;
b) podnośnik przyścienny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość i środowisko wykonywanych robot.

Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  wykonawca  robot  stosować  będzie  następujące,

sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:
a) samochód ciężarowy skrzyniowy
b) samochód dostawczy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość robot i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania  przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 

 5.1 PRZEMUROWANIE FRAGMENTU ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
Na fragmencie  ściany  zewnętrznej  elewacji  południowej  na poziomie  parteru  należy  wykonać  przemurowanie

konstrukcji ściany na pełnej jej grubości. 
Kolejność i wytyczne prowadzenia robót związanych z przemurowaniem:
1. Należy usunąć zbędne obciążenie  ze wszystkich kondygnacji,  niedopuszczalne jest  składowanie ciężkich

narzędzi oraz materiałów budowlanych na stropach budynku w obrębie pomieszczeń nad przemurowywaną
ścianą.

2. Solidnie podstemplować stropy i podciągi pomiędzy osiami 8-10/C’-E na parterze i na piętrze. Stemplowanie
należy  rozpocząć  od  parteru,  a  po  solidnym  podstemplowaniu  stropu  nad  parterem  przystąpić
do stemplowania stropu nad piętrem.

3. Należy również solidnie podstemplować część wspornikową stropu nad parterem w osiach 8-10/D-E przy
elewacji wschodniej. Stemple na zewnątrz budynku pod częścią wspornikową należy posadowić na uprzednio
przygotowanym podłożu w sposób zapewniający należyte podparcie dla stempli (stemple podpierające część
wspornikową budynku nie mogą wbijać się w grunt, ani osiadać, muszą zapewnić stabilne podparcie dla
części wspornikowej budynku przez cały okres prac związanych z naprawą ściany murowanej w osi 10). 

4. Rozebrać stolarką okienną w obrębie przemurowania oraz podstemplować nadproża otworów okiennych lub
zamurować na czas prowadzenia prac wzmacniających otwory okienne w pomieszczeniu 0.16 w osiach 10
i D/9-10.

5. Po usunięciu ze ścian wszystkich urządzeń instalacyjnych, zdjęciu wypraw zewnętrznych i  wewnętrznych
ścian można przystąpić do przemurowywania ścian.

6. Roboty  należy  prowadzić  odcinkowo  w  siedmiu  etapach  wg.  kolejności  jak  przedstawiono
na rysunku nr SP- 3-04.

7. Ściany należy murować jak zbrojone - 2xfi6 w każdej spoinie.
8. Rozebrany fragment ściany powinien być zamurowany nie później niż następnego dnia. 
9. Po rozebraniu danego fragmentu ściany, oczyszczeniu z resztek zaprawy i  gruzu powstałych powierzchni

i zmyciu ich wodą, ukształtowany otwór w  murze wypełnić cegłą ceramiczną tożsamą jak cegłą rozbierana na
zaprawie  wytrzymałości  nie  wyższej  od  wytrzymałości  elementów  murowych.  Przy  wypełnianiu  należy
prawidłowo wiązać nowe warstwy ze starymi. 

10. Przy  przemurowywaniu  w  etapie  I,  II,  III  i  IV  należy  pamiętać  ,aby  pozostawić  gniazda  pod  osadzenie
nadproży prefabrykowanych. Nadproża będą osadzane w  VI i VII etapie prac.

11. Nadproża nad otworami okiennymi należy wykonać w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych
typu SBN 120/120, trzy sztuki belek długości 1,80 m nad każdym z otworów.

12. Przy przemurowywaniu należy zachować istniejące wymiary otworów okiennych.
13. Przestrzeń  pomiędzy  górną  powierzchnią  ostatniej  warstwy  cegieł  przemurowania,  a  murem  istniejącym

wypełnić  należy  zaprawą niskoskurczową -  ekspansywną,  w sposób zapewniający właściwe przekazanie
obciążeń.  Niedopuszczalne  jest  pozostawienie  jakichkolwiek  szczelin  lub  luk  pomiędzy  nowym  i  starym
murem.
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14. Po wykonaniu  wszystkich etapów przemurowania  oraz uzyskaniu  przez zaprawę w spoinach wymaganej
wytrzymałości  można  przystąpić  do  demontażu  stemplowania  odciążającego  stropy  i  podciągi  budynku.
Rozstemplowanie należy rozpocząć od kondygnacji  piętra.  Po rozstemplowaniu stropu i  podciągów piętra
należy przystąpić do usuwania stempli na parterze.

Na  czas  robót  należy  rozebrać  warstwy  termoizolacyjne  spodu  stropu  części  wspornikowej  w  południowo-
wschodnim narożniku budynku, aby umożliwić solidne podparcie konstrukcji stropowej na elementach wsporczych w postaci
stemplowania.  Po  przeprowadzeniu  całości  robót  związanych  z  przemurowywaniem  i  demontażem  stemplowania
odciążającego, należy odtworzyć termoizolację stropu wraz z wyprawami tynkowymi.
 5.2 NAPRAWA SPĘKAŃ I ZARYSOWAŃ ŚCIAN

Wskazane  w  części  rysunkowej  dokumentacji  projektowej  spękane  lub  zarysowane  fragmenty  ścian
zakwalifikowane  do  naprawy,  należy  spiąć  wykorzystując  system  HELIFIX  lub  równoważny.  Przed  przystąpieniem  do
naprawy należy rozebrać istniejące wyprawy tynkowe, warstwy izolacyjne oraz oczyścić powierzchnię ściany w obrębie
zarysowania lub spękania. Technika naprawy polega na montażu odpowiednio dobranych prętów HeliBar i  zatopieniu ich
w zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach. W pierwszej kolejności należy wyciąć poziome szczeliny w odstępach
co trzy warstwy elementów murowych, czyli ok. 20cm na głębokość około 4cm i długość po 50cm z każdej strony rysy (ok.
1,02m).  W przypadku cięcia  w spoinach należy usunąć zaprawę na całej  grubości  spoiny.  Następnie  szczeliny należy
oczyścić przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15
mm ,a następnie wepchnąć pręt phi6 HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić następną warstwę
zaprawy  cementowej  pozostawiając  ok.  15  mm  w  celu  późniejszego  uzupełnienia  wypełnienia  spoiny  zaprawą
odpowiadającą zaprawie stosowanej  w pozostałych  spoinach  obiektu.  Wyrównać powierzchnię  spoiny,  co pewien  czas
zwilżać wodą. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. Prace związane ze naprawą zarysowań i pęknięć
ścian  za  pomocą  systemowych  prętów  zbrojeniowych  należy  prowadzić  ściśle  według  instrukcji  i  zaleceń  producenta
systemu.

Spękane  i  zarysowane  podparcia  podciągów w  pomieszczeniu   nr  0.15  i  0.16  należy  naprawić  za  pomocą
jednoskładnikowej,  wzmacnianej  włóknami,  modyfikowanej  polimerem,  niskoskurczowej  zaprawy  naprawczej  klasy  R4
zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1504 3. Wszystkie prace związane z naprawą miejsc podparcia podciągów w osiach‐ ‐
8/D i 8/E należy prowadzić po uprzednim podstemplowaniu podciągów w osiach 8 i 9 oraz stropów pomiędzy osiami 7-10.
Kolejność stemplowania stropów i podciągów - patrz p. 11.1. W pierwszej kolejności należy skuć istniejące wyprawy tynkowe
w obrębie uszkodzeń oraz usunąć luźne fragmenty zaprawy i gruzu. Następnie powierzchnię należy oczyścić przy pomocy
odkurzacza i spryskać wodą. Odpowiednio przygotowane powierzchnie uszkodzeń należy starannie wypełnić wspomnianą
wyżej zaprawą niskoskurczową metodą natryskową. Roboty należy prowadzić ściśle wg instrukcji  i  zaleceń producenta
zaprawa z wykorzystaniem materiałów uzupełniających, dedykowanych do danego systemu  naprawczego.
 5.3 ŚCIANKA DZIAŁOWE POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI NR 0.15 I 0.16

Murowaną ściankę działową wydzielającą pomieszczenia nr 0.15 i 0.16 należy rozebrać. Przed przystąpieniem do
rozbiórki ścianki należy rozebrać istniejące skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice i przygotować je do ponownego wbudowania
w odtworzonej ścianie. Ściankę działową należy odtworzyć z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej grubości
12 cm z zachowaniem jej wymiarów i lokalizacji otworu drzwiowego. Nowo projektowaną ściankę działową należy łączyć z
istniejącymi ścianami za pomocą systemowych łączników murowych Na styku muru nowego ze starym należy założyć
obustronnie siatkę antyrysową z włókna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z każdej strony otworu). Poszczególne pasma
siatki  układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości  minimum 10cm. Minimalne zatopienie  siatki  wynosi  1 mm.
Niedopuszczalne jest  pozostawienie  siatki  bez oklejenia.  Wykonać okładzinę właściwą dla danego pomieszczenia.  Nad
otworem drzwiowym należy zastosować prefabrykowane nadproże typu L19.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości

polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy należy kontrolować jej  markę i  konsystencję w

sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

 6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej

specyfikacji  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich
wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
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 6.3 Badanie jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robot oblicza się według

sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 

Podstawę odbioru robot powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoły  odbioru  poszczególnych  etapów robot,  protokoły  obioru  materiałów i  wyrobów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,
ekspertyzy.

Odbiór robot murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po
osadzeniu stolarki i ościeżnic.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.
 8.2 Dokładność wykonania robót murowych

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
• ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji
• ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości
od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach wedługnnastępujących zasad:

• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼ , ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być
takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegły;

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny
podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 m.

 8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych
Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 1m i

nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy;
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
• PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.
• PN-81/B-30003 Cement murarski 15
• PN-86/B-30020 Wapno
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
• PN-84/B-01080  Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa.  Podział  i  zastosowanie  wg  własności  fizyczno  –

mechanicznych
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• PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

• PN-91/B-04116 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
• PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STWiOR 1.5 ROBOTY BETONOWE  
Kod CPV-45111300-1

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
betonowych  związanych  z remontem przegród zewnętrznych i  elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego
muru  oporowego  w  ramach  zadania  pt.”Naprawa  i  zabezpieczenie  budynku  kręgielni  wraz  z  wzmocnieniem  podłoża
gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej
obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonanie betonowej podłogi na gruncie;
• wszelkie prace związane z betonowaniem.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

 2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania

ogólne”.
• Cement  : 

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:
◦ wysoką wytrzymałość;
◦ mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym;
◦ wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu; 
W celu  otrzymania betonu  w dużym stopniu  nieprzepuszczalnego  i  trwałego,  a  więc  odpornego na działanie

agresywnego środowiska, należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na
wpływy chemiczne. 

Do produkcji betonu zaleca się stosować cement marki 35. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się
następującym składem:

• zawartość krzemianu wapnia trójwapniowego (alitu) C3S 50-60%,
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 5%
• zawartość alkaliów do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%

Ponadto zaleca się,  aby zawartość C4AF+2*C3A<20%. Cement  pochodzący z każdej  dostawy musi  spełniać
wymagania zawarte w PN-88/B-3000(1). Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w
palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet
bez  oczekiwania  na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru,  w  urzędowym laboratorium do  badań  materiałowych  i  przekazywać
nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.

Obowiązkiem  Inspektora  Nadzoru  jest  żądanie  powtórzenia  badań  tej  samej  partii  cementu,  jeśli  istnieje
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

Kontrola cementu winna obejmować:
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach nie ozpadających się w

wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.

• Kruszywo:   
Kruszywo powinno spełniać wymagania  normy PN-B-06712.  Powinno składać się  z  elementów niewrażliwych

na przemarzanie,  nie  zawierać  składników łamliwych,  pylących  czy  o  budowie  warstwowej,  gipsu  ani  rozpuszczalnych
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siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie,
w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.

• Kruszywo grube:   
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością  uziarnienia,

pozwalającą na wykonanie partii  betonu o stałej  jakości. Poszczególne rodzaje i  frakcje kruszywa muszą być na placu
budowy składane  oddzielnie  na  umocnionym i  czystym podłożu  w taki  sposób,  aby  nie  uległy  zanieczyszczaniu  i  nie
mieszały się.

Do betonu klasy C20/25 (B25) i niższych można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
◦ zawartość pyłów mineralnych -do 1%, 
◦ zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych i płaskich) –20%, 
◦ wskaźnik rozkruszenia dla grysów granitowych – 16%, a dla grysów bazaltowych i innych- do 8%, 
◦ nasiąkliwość –do 1,2%, 
◦ mrozoodporność wg metody bezpośredniej- do 2%, 
◦ mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej wg normy BN-84/6774-02 –do 10%,
◦ reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów

linowych ponad 0,1%, 
◦ zawartość związków siarki- do0,1%, 
◦ zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%, 
◦ zawartość zanieczyszczeń organicznych- nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Żwir  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-86/B-06712  dla  marki  „30”  w  zakresie  cech  fizycznych  i

chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru, badaną metodą bezpośrednią wg normy BN-84/6774-02, ogranicza się do
10%. Kruszywa grube powinny posiadać markę nie mniejszą niż klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach
nie dopuszcza się występowania grudek gliny. Zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna- 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny być większe niż: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odległości w
świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Przy najmniejszym
wymiarze boku przekroju poprzecznego elementu większym od 10cm oraz przy najmniejszej odległości miedzy prętami
zbrojenia  mierzonej  w  świetle,  nie  mniejszej  niż  10cm  dopuszcza  się  stosowanie  kruszywa  o  ziarnach  do  63mm.  W
przypadku  stosowania  kruszywa  pochodzącego  z  różnych  źródeł  należy  spowodować,  aby  udział  tych  kruszyw  był
jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniły wykonanie wszystkich
potrzebnych badań i testów, a nie zakłóciły rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej
partii  kruszywa  wyników  jego  pełnych  badań  wg  PN-86/B-06712,  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczącego
reaktywności alkalicznej w terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Na budowie należy dla każdej partii kruszywa
wykonać  kontrolne  badania  niepełne,  obejmujące:  oznaczenie  składu  ziarnowego  wg  PN-78/B-06714/15,  oznaczenie
zawartości  ziarn  nieforemnych  wg  PN-78/B-06714/16  ,  oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń  obcych  wg  PN-78/B-
06714/12, oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych. W przypadku, gdy
kontrola wykaże niezgodność cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi w normie PN-86/B-06712 użycie takiego
kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i
ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowanej
recepty roboczej betonu.

• Kruszywo drobne:   
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna być
zawarta w granicach: 

◦ do 0,25mm 14-19%,
◦ do 0,50mm 33-48%, 
◦ do 1,00mm 57-75%. 
Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił: 
◦ 35-40%- przy kruszywie grubym do 16mm, 
◦ 30-35%- przy kruszywie grubym do 31,5mm, 
◦ 25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: zawartość pyłów mineralnych- nie więcej niż 1,5%, zawartość

związków siarki- 0,2%, zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%, zawartość zanieczyszczeń organicznych- nie dająca
barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN- 78/B-06714/26 (9). Reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-
06714/34  (10)  nie  wywołuje  zwiększenia  wymiarów  liniowych  ponad  0,1%  w  kruszywie  drobnym  nie  dopuszcza  się
występowania grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany niepełnym, obejmującym: oznaczenie
składu- uziarnienia-  wg PN-78/B-06714/15 (11),  oznaczenie  zawartości  pyłów mineralnych-  wg PN-78/B-06714/13 (12),
oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń  obcych  wg  PN-78/B-06714/12  (7),  oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które
wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych. Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania,  dla każdej  partii
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piasku,  wyników  badań  pełnych  wg  PN-85/B-06712  (6),  oraz  okresowo  wyników  badania  specjalnego  dotyczącego
reaktywności alkalicznej. Niezależnie od niepełnych badań poszczególnych partii piasku należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności piasku i stałości zawartości poszczególnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty roboczej.

• Uziarnienie kruszywa:   
Mieszanki  i  kruszywa  drobnego  i  grubego  wymieszane  w  odpowiednich  proporcjach  powinny  utworzyć  stałą

kompozycję  granulo  metryczną,  która  pozwoli  na  uzyskanie  wymaganych  właściwości  zarówno  świeżego  betonu
(konsystencja,  jednorodność,  urabialność,  zawartość  powietrza),  jak  i  stwardniałego  (wytrzymałość,  przepuszczalność,
moduł  sprężystości,  skurcz).  Krzywa granulo  Roboty  betonowe i  żelbetowe 8 metryczna  powinna  zapewnić  uzyskanie
maksymalnej  szczelności  betonu  przy  minimalnym  zużyciu  cementu  i  wody.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się, z
co najmniej 3 frakcji;  dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być większa niż 5%.
Poszczególne  frakcje  nie  mogą  zawierać  uziarnienia  przynależnego  do  frakcji  niższej  w  ilości  przewyższającej  15% i
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.

• Woda  : 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do

betonów i zapraw.” Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodociągu nie wymaga badań. Część wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna,
chemicznie związana w betonie.  Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25.
Reszta wody służy do zwilżania kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna,
która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna
być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki
betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający za zachowanie możliwie
małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.

• Dodatki do domieszki do betonu:   
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki

35 i  wyższych. Zastosowane domieszki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 934-2 „Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.”
UWAGA:  Wybór  dodatków  powinien  być  uzgodniony  z  Inżynierem,  a  ich  stosowanie  zgodne  z  instrukcjami  ITB  i
odpowiednimi Świadectwami. Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5 %. Dodatki napowietrzające zwiększają
urabialność, plastyczność, jednorodność i wodoszczelność mieszanki betonowej.

• Włókna polipropylenowe do zbrojenia betonu  
◦ typu monofilament
◦ produkowane w standardzie ISO 9001:2000
◦ zgodne z PN-EN 14889-2:2006 (deklaracja zgodności)
◦ znakowane znakiem CE
◦ posiadające Atest PZH nr HK/B/0321/01/2007
◦ długość 12mm oraz 19 mm (inne długości na zamówienie
◦ pakowane w woreczki 0,9 kg lub 0,6 kh
◦ opakowanie zbiorcze – karton 18 kg (20 x 0.9 kg lub 30 x 0,6 kg)
Specyfikacja techniczna:

- surowiec : polipropylen C3H6
- postać : włókno monofilamentowe
- średnica włókien : 0,02-0,05 +/- 0,005mm
- wytrzymałość na rozciąganie: >= 450 Mpa
- długość : 12 mm lub 19 mm
- wydłużenie przy zerwaniu : 20% +/- 5%
- gęstość: 0,91 +/- 0,01 g/cm3
- temperatura topnienia : 160 - 170 oC
- odporność na kwasy/zasady : wysoka
- nasiąkliwość : brak.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego przy wykonaniu i  układaniu mieszanki betonowej podano w

STWIOR „Wymagania ogólne”. 
Instalacje  do  wytwarzania  betonu  przed  rozpoczęciem produkcji  powinny  być  podane  oględzinom Inspektora

Nadzoru.  Instalacje  te  powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu  kruszywa,
cementu,  wody  i dodatków.  Silosy  na  cement  muszą  mieć  zapewnioną  doskonałą  szczelność  z  uwagi  na  wilgoć
atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na
rozpoczęcie  produkcji,  a  następnie  przynajmniej  raz  na  rok.  Urządzenia  dozujące  wodę  powinny  być  sprawdzone,  co
najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
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(zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolnospadowych).  Objętość  mieszalników  betoniarek  musi  zabezpieczać
pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. Do wykonania robót betonowych należy użyć
następującego sprzętu: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej,
• wibratory pograżalne, 
• zacieraczka do betonu, 
• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki

betonowej, 
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych

takich jak: płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
• deskowania z  tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego z ramami drewnianymi z

krawędziaków, 
• ciesielnia połowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań, 
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej, prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie
organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji,
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
 4.1 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Transport  betonu  z  wytwórni  do  miejsca  wbudowania  powinien  być  wykonywany  przy  użyciu  odpowiednich
środków  w  celu  uniknięcia  segregacji  pojedynczych  składników  i  zniszczenia  betonu.  Mieszanka  powinna  być
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 90 min
przy temperaturze otoczenia +15ºC, 70 min przy temperaturze otoczenia +20ºC, 30 min przy temperaturze otoczenia +30ºC.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą
specjalnych  pojemników  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania
mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki
celem  utrzymania  ustalonego  stosunku  W/C  w  betonie  przy  wylocie.  Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie
wykonywany przy  użyciu  betoniarki  samochodowej  jej  jednorodność  powinna  być  kontrolowana w  czasie  rozładunku.  

Obowiązkiem  Inspektora  Nadzoru  jest  odrzucenie  transportu  betonu  nie  odpowiadającego  opisanym  wyżej
wymaganiom.
 4.2 TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 

 5.1 WYTWARZANIE BETONU
Wszelkie  wykucia  nowych  otworów drzwiowych,  okiennych  i  zamurowania  istniejących  zaznaczono  w  części

rysunkowej dokumentacji projektowej. W miejscach nowo projektowanych otworów drzwiowych i okiennych przewidziano
montaż  nadproży  prefabrykowanych  strunobetonowych.  Przed  przystąpieniem do  wykucia  nowego  otworu  w  ścianach
nośnych, należy podstemplować stropy min. 4 stemplami, po każdej stronie wykuwanego otworu. Przed wykuciem otworu
należy wykonać nadproże według projektu branży konstrukcyjnej. Przestrzeń między nadprożem, a ścianą nad nadprożem,
należy wypełnić zaprawą rozprężną. Po wykonaniu i związaniu zaprawy można przystąpić do wykucia otworu drzwiowego
lub okiennego i zdjąć podparcie stropu.

Wytwarzanie  betonu  powinno  odbywać  się  w  wytwórni.  Dozowanie  kruszywa  powinno  być  wykonywane
z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i
dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o
których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych
operacji  nie  wystąpiło  oddzielanie  poszczególnych  składników.  Urabialność  mieszanki  powinna  pozwolić  na  uzyskanie
maksymalnej szczelność po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.  Urabialność nie
może  być  osiągana  przy  większym zużyciu  wody  niż  przewidziano  w  recepturze  mieszanki.  Inspektor  Nadzoru  może
zezwolić  na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów,  upłynniaczy nawet,  jeśli  ich zastosowanie nie było
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej
5ºC.  Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  dojrzewającej  w  warunkach
naturalnych  (przy  średniej  temperaturze  dobowej  >10ºC),  średnie  wymagane  wytrzymałości  na  ściskanie  betonu
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poszczególnych  klas  przyjmuje  się  równe  wartościom  1.3  RbG.  W  przypadku  odmiennych  warunków  wykonania  i
dojrzewania  betonu  (np.  prasowanie,  odpowietrzanie,  dojrzewanie  w  warunkach  podwyższonej  temperatury)  należy
uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Zaleca się dla betonów mających bezpośrednio
kontakt z medium stosowanie betonu o stosunku w/c=0,40 z dodatkiem superplastyfikatora w celu uzyskania właściwego
zagęszczenia. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie
konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa
grubego  ustalony  doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej  jamistości.  Zawartość  powietrza  w  mieszance
betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia
kruszywa  należy  przestrzegać  następujących  zasad:  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego,  osobno
dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, Zawartość piasku w stosie okruchowym
powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie
powinien  przekraczać  42%  przy  kruszywie  grubym  do  16mm  i  37%  przy  kruszywie  grubym  do  31,5mm.  Wartość
współczynnika  A,  stosowanego  do  wyznaczania  wskaźnika  C/W,  charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy
wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek
o różnych wartościach wskaźnika C/W- mniejszym i  większym od wartości przewidywanej teoretycznie- wykonanych ze
stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. Nasiąkliwość
betonu nie może być wyższa od 4%, a wodoszczelność powinna być zgodna z projektem oraz przewidywanym zagrożeniem
korozyjnym. Zasady doboru cech betonu i rodzaju cementu w zależności od stopnia agresywności siarczanowej środowiska
powinny być zgodne z wymogami: PN- 86/B-01811 (17), projektu oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Beton towarowy
otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Taka aprobata nie
zostanie  wydana do chwili  zatwierdzenia  przez Inspektora Nadzoru organizacji  i  kontroli  produkcji  oraz dostaw betonu
towarowego zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Beton towarowy powinny spełniać normy PN-88/B-06250 (18)
„Beton zwykły” oraz BN-78/6736 (19) „Beton zwykły. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest
zapewniający  jakość  dostarczanej  mieszanki  betonowej,  wyniki  badań  materiałów użytych  do  produkcji  i  wyniki  badań
wymaganych cech betonu. Wykonawca opracowuje różne receptury dla poszczególnych klas betonu. Powinny one być
zaprojektowane ze zwróceniem szczególnej uwagi na trwałość, wytrzymałość, konsystencję i uzyskanie gładko wykończonej
powierzchni. Ponadto spełniać wymagania Inspektora Nadzoru w zakresie jakości opracowanej receptury powinny uzyskać
akceptacje  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  nie  zostanie  udzielone  żadnej  mieszance  betonowej,  aż  do  uzyskania
pomyślnych  wyników  prób.  Należy  zapewnić  dostawę  tych  samych  materiałów  przez  cały  czas  stosowania  przyjętej
receptury  mieszanki  betonowej.  Receptury  robocze  należy  opracowywać  na  bieżąco  przy  każdej  zmianie  wilgotności
kruszywa. Ponowne próby powinny zostać wykonane, jeżeli którakolwiek cecha materiału albo mieszanki ulegnie zmianie w
trakcie robót.
 5.2 UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)
 5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  formowania  konstrukcji  z  betonu  Wykonawca  zawsze  powinien  uzyskać  pisemne
pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie urządzenia i materiały do robót powinny znajdować się
na placu, a Wykonawca powinien być gotowy do wykonania tych robót. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robót
tylko  po  takich  przygotowaniach,  które  zgodne  będą  z  wymaganiami  niniejszej  Specyfikacji.  Wykonawca  powinien
dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie ulegało odkształceniom i wypaczeniom. W razie
potrzeby deskowanie należy zraszać wodą pitną. Inspektor  Nadzoru może zakazać formowania konstrukcji  z betonu w
deskowaniu, które według niego jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić
jakości i wytrzymałości betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania powinny być
włączone w cenę kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata. Deskowanie,
zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste i wolne od pyłu, żwiru, oleju lub innych substancji,
które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu.

 5.2.2 Układanie betonu w konstrukcjach
Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o grubościach umożliwiających

dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka
betonowa powinna być dostarczona w sposób ciągły i układana równomiernie w warstwach grubości 30-40cm. Mieszanki
betonowej  nie należy zrzucać z wysokości>0,75m od powierzchni,  na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8m). Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka
przerwa musi być wykonana wówczas należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia zadowalającego
połączenia później wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułożonego.

 5.2.3 Betonowanie w okresie letnim
Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie wytycznymi zamieszczonymi

poniżej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą prowadzić prace betoniarskie tak, aby nie dochodziło
do pękania lub kruszenia się betonu. W tym okresie beton powinien być umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem,
zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji betonu.
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Szalunki  powinny  być  zabezpieczone  przed  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych  zarówno  przed  jego
formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien zabezpieczyć stosowne środki zapewniające utrzymanie jak
najniższej  temperatury  zbrojenia  wystającego  z  betonowanych  konstrukcji.  Beton  w  trakcie  formowania  powinien  mieć
temperaturę nie większą niż 32ºC. W razie potrzeby Wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę zatwierdzoną
przez Inspektora Nadzoru.

 5.2.4 Betonowanie w okresie zimowym
Terminem okres zimowy określa się warunki pogodowe, w których średnia temperatura zewnętrzna w okresie

trzech lub więcej  następujących po sobie dni  jest  poniżej5ºC. Konstrukcji  z betonu nie  wolno formować w kontakcie z
zamrożonym gruntem lub deskowaniem, lub też w kontakcie z lodem, śniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na
zbrojeniu.  Beton nie powinien być przygotowany z zamarzniętych materiałów. Betonowania można prowadzić w okresie
zimowym pod warunkiem, ze podjęte  zostaną specjalne środki  ostrożności,  aby zapewnić,  że temperatura powierzchni
betonu nie spadnie poniżej 5ºC w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej: 4 dni w przypadku, jeśli
zastosowano  do  wykonania  betonu  zwykły  cement  portlandzki;  2  dni,  jeśli  zastosowano  do  wykonania  betonu
szybkowiążący cement portlandzki. Specjalne środki ostrożności mogą być jak następujące: Ogrzanie kruszywa i wody do
temperatury  nie  wyższej  niż  60  ºC.  Wodę i  kruszywo należy  mieszać  przez  okres  wystarczająco  długi  do osiągnięcia
jednolitej temperatury przed dodaniem cementu. Zupełne przykrycie i osłonięcie świeżo umieszczonego betonu. Izolowanie
deskowania i wykończonych powierzchni betonowych. Zapewnienie ekranów chroniących beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  na  temat  środków  ostrożności,  które  planuje
zastosować w celu zabezpieczenia betonu przed wpływem niskich temperatur,  ze szczegółami metod oceny czasu, po
którym takie zabezpieczenie będzie można usunąć. Betonowanie nie można prowadzić w okresie zimowym, bez uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych środków ostrożności.

 5.2.5 Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych
Nie  zezwala  się  na  betonowanie  w  czasie  intensywnych  opadów deszczu,  lub  kiedy  temperatura  powietrza

spadnie poniżej 5ºC, lub przekroczy 32ºC. Gdy temperatura powietrza przekracza 25ºC, betonowanie może być prowadzone
tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, środków ostrożności.

 5.2.6 Zagęszczanie betonu
Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której celem jest wytworzenie

wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji
formowania konstrukcji  powinien dokładnie wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne
zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej niż 6000Hz i rozwiązania
konstrukcyjnego  zatwierdzonego  przez Inspektora  Nadzoru.  Wszyscy  operatorzy  obsługujący  zagęszczarki  powinni  być
odpowiednio przeszkoleni.  Zagęszczarki  wibracyjne powinny być wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i  w
regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie zagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo zagęszczonego betonu.
Zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100mm w poprzednią warstwę betonu. Wibracje nie powinny być
stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu do stopnia, w którym
beton przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć w deskowaniu na odległości umożliwiające
rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie powinny być używane do transportu betonu w szalunku. Należy
uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć zbrojenia,  już umieszczonego
betonu  lub  wewnętrznych  płaszczyzn  deskowania.  W  obszarach  o  dużym  nasyceniu  zbrojenia,  może  być  konieczne
stosowanie  zagęszczarek  ręcznych  o  małych  średnicach.  Wykonawca  dostarczy  zagęszczarki  ręczne  o  odpowiednich
rozmiarach dla każdej części robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie
umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej, należy je unieść i zagęścić beton, do
poziomu nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne zagęszczenie
otaczającego  ją  betonu.  Czas  zagęszczania  powinien  być  ograniczony  do  czasu  niezbędnie  wymaganego  i  nie
powodującego segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub nadmiaru
zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie należy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który
uległ  częściowemu  związaniu  przed  uformowaniem  konstrukcji,  nie  powinien  być  stosowany  i  należy  go  usunąć  z
konstrukcji.

 5.2.7 Przerwy robocze i technologiczne
Przerwy robocze i  technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na pionowych płaszczyznach.

Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie pokazano na rysunkach, powinno być ustalone z
Inspektorem Nadzoru, przed przystąpieniem do betonowania. Przerwy robocze i technologiczne należy wykonać w poprzek
płaszczyzn. Przerwy powinny być lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, był ograniczony
w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych
powinny mieć kształt prostokątny, oraz musi umożliwiać taśm wodoszczelnych. Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw
roboczych  i  technologicznych  powinny  być  kształtowane  za  pomocą  desek  o  ostrych  krawędziach,  tak  aby  zapewnić
dokładne i proste wykończenie. Elementy skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne oraz dokładnie dopasowane do
zbrojenia.  Propozycję  Wykonawcy  dotyczące  rozmieszczenia,  ilości  i  rozwiązań  projektowych,  przerw  roboczych  i
technologicznych  podlegają  zatwierdzeniu  Inspektora  Nadzoru  przed  przystąpieniem  do  prac.  W  celu  połączenia
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powierzchni stwardniałego betonu ze świeżym należy usunąć szkliwo cementowe i zaprawę, aż do częściowego odsłonięcia
ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonać strumieniem wody pod ciśnieniem
lub strumieniem mieszaniny wody ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddać
długotrwałemu  nawilżaniu,  a  układaną  mieszankę  betonową  należy  niezwykle  starannie  zagęścić.  W  zbiornikach  w
miejscach gdzie wymagana jest szczelność stosować należy specjalne wkładki uszczelniające w postaci taśm z tworzyw
sztucznych, perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek pęczniejących.

 5.2.8 Łączenie nowych konstrukcji ze starymi
W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robót, powierzchnie

starego  betonu,  należy  dokładnie  wyszczotkować oraz  wyczyścić  wodą,  powietrzem pod  ciśnieniem,  tak,  aby  uzyskać
powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu i zanieczyszczeń. Należy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie
świeżego betonu.  W pewnych  przypadkach,  w zależności  od klasy  zastosowanego  betonu,  czasu pomiędzy  kolejnymi
operacjami  wylewania  betonu,  oraz  warunków  atmosferycznych.  Przed  przystąpieniem  do  ponownego  betonowania,
Inspektor Nadzoru może wymagać, aby stary beton powinien być oczyszczony w inny sposób niż wymieniono powyżej.

 5.2.9 Pielęgnacja betonu
W  trakcie  wiązania  beton  powinien  być  chroniony  przed  uszkodzeniami  na  skutek  działania  warunków

atmosferycznych  (bezpośrednie  światło  słoneczne,  deszcz,  śnieg,  albo  mróz),  płynącej  wody  lub  uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Maksymalne i  minimalne temperatury otoczenia i  wilgotność powinny być mierzone i  rejestrowane
każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia tych zapisów przez Inspektora Nadzoru. W trakcie
wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii
polietylenowej.  Maty i  folia powinny być mocno przymocowane dookoła krawędzi  powierzchni betonowych tak,  aby nie
uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak szybko jak to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do
uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty
powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie należy stosować płynnych
membran  pielęgnacyjnych  na  odkrytych  powierzchniach  lub  tam  gdzie  należy  zapewnić  zadowalające  warunki
przyczepności dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być
używane w miejscach, gdzie ma być stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. Przed przystąpieniem do robót w
betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót.
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca może
otrzymać  polecenia  ochładzania  deskowania  wypełnianego  betonem  poprzez  spryskanie  wodą.  Wszystkie  materiały,
wyposażenie  i  woda  do  pielęgnacji  betonu  powinny  być  przygotowane  na  placu  budowy  przed  przystąpieniem  do
betonowania.  Przy  temperaturze  poniżej  5ºC  betonu  nie  należ  polewać,  a  wskazane  jest  osłonić  go  plandekami
zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem.

 5.2.10 Obciążanie konstrukcji betonowych
Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji, co najmniej przez 7 dni. Po

tym  okresie  obciążanie  konstrukcji  jest  dopuszczalne  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  i  po  sprawdzeniu
siedmiodniowej wytrzymałości betonu. Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po
osiągnięciu wytrzymałości charakterystycznej przez beton.

 5.2.11 Dylatacje i taśmy dylatacyjne
Dylatacje mają za zadanie  zabezpieczenie konstrukcji  przed uszkodzeniem spowodowanym nierównomiernym

osiadaniu gruntu,  skurczem betonu i  odkształceniami termicznymi.  Muszą być tak zaprojektowane i  wykonane, aby nie
krępowały odkształceń i przemieszczeń poszczególnych elementów tj. przecinać w jednym przekroju wszystkie elementy
konstrukcyjne. Szerokość szczelin dylatacyjnych, jaki  i  ich uszczelnienie i  wypełnienie muszą być zgodne z wymogami
projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Należy przyjmować szerokość w granicach 2-4cm. Powierzchnie betonu w
szczelinach być gładkie  i  równe.  Niedozwolone jest  pozostawianie  na powierzchni  dylatacji,  jakichkolwiek nierówności,
wybrzuszeń, wycieków luz pozostawienie prętów zbrojenia, części deskowań. Wręcz niedopuszczalne jest wypełnienie lub
zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawą. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelność muszą być
wyposażone  w  taśmę  dylatacyjną,  umożliwiającą  przepływ.  Przeznaczone  są  do  zabetonowania  w  obu  częściach
dylatowanej  konstrukcji.  Taśmy dylatacyjne powinny być wykonane z polichlorku winylu  (PCW).  Typ taśmy dylatacyjnej
powinien być zgodny z wymogami projektu i być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Taśma w deskowaniu musi być
zamocowana w sposób stabilny,  nie  może  w trakcie  betonowania  ulegać przemieszczeniom,  ani  deformacjom.  Należy
ustabilizować część taśmy przeznaczoną do zabetonowania za pomocą specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton
wokół taśmy powinien być szczególnie starannie zagęszczony. Nie mogą w pobliżu taśmy występować raki czy kawerny.
Taśmy dylatacyjne powinny być łączone tylko przez zgrzewanie za pomocą specjalnych urządzeń firmowych. Wykonawca
przedłoży  szczegóły  postępowania  przy  łączeniu  wzdłużnym i  prostopadłym taśm  dylatacyjnych.  Złącza  spawane  pod
różnymi kątami należy wykonać jako fabrycznie prefabrykowane kształtki.
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 5.3 FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
 5.3.1 Informacje ogólna

 powinny  być  zaprojektowane i  wykonane  tak,  aby  bezpiecznie  przenosiły  obciążenia  występujące  w  czasie
układania i zgęszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie konstrukcji powinno uwzględniać wszystkie przejścia i podparcia
konstrukcji przechodzących i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych.

 5.3.2 Rysunki i obliczenia
Wykonawca przedłoży rysunki i obliczenia pokazujące szczegóły deskowania do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru. Rysunki powinny przedstawiać proponowane materiały i szczegóły połączeń elementów deskowań. Deskowanie
nie powinno być wykonywane do czasu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru rysunków i obliczeń tego deskowania. Takie
zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własność i parametry deskowania. Jakiekolwiek zmiany lub
modyfikacje w deskowaniu wymagane przez Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane bez ponoszenia dodatkowych
kosztów przez Zamawiającego.

 5.3.3 Materiały na szalunki
Generalnie  należy  stosować  deskowania  inwentaryzowane  oraz  przesuwne  lub  przestawne,  zapewniające

wielokrotne użycie. Szalunki tradycyjne z drewna można stosować w przypadku konieczności technicznej i powinny być
wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń. Grubość drewna na deskowanie nie powinna być mniejsza niż
30mm. Alternatywnie za aprobatą Inspektora Nadzoru, deskowanie może być wykonane z: 
- metalowych szalunków, 
- sklejki albo twardej płyty pilśniowej o grubości 5mm położonej na deskowaniu o grubości 19mm, 
- sklejki grubości nie mniejszej niż 18mm. 
Sklejka albo twarda płyta pilśniowa powinny być impregnowane i gładkie.

 5.3.4 Montaż deskowań
Deskowania nie mogą ulegać deformacjom ani przemieszczeniom pod działaniem obciążeń. Deskowanie powinno

być wykonane w linii  prostej  z zachowaniem poziomu i  pionu. Dopuszczalne odchyłki  wymiarowe deskowań podano w
WTWiORBM-BO.  Deskowania  muszą  być  szczelne,  tak,  aby  uniemożliwić  wyciekanie  nie  tylko  mieszanki  betonowej  i
zaprawy, ale także zaczynu cementowego. Połączenia deskowań należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. System
połączeń winien uwzględniać obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji.

 5.3.5 Deskowanie konstrukcji od strony gruntu
Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno być stosowane do ukształtowania konstrukcji betonowych lub

podparć  innych  konstrukcji  zlokalizowanych  poniżej  poziomu  terenu  i  powinny  spełniać  wyszczególnione  powyżej
wymagania dla wszystkich deskowań za wyjątkiem gładkości płaszczyzn deskowania.

 5.3.6 Połączenia wewnętrzne
Nie  dopuszcza  się  innych  połączeń  i  węzłów  w  konstrukcjach  z  wyjątkiem zatwierdzonych  przez  Inspektora

Nadzoru.

 5.3.7 Środki adhezyjne
Całość  deskowania  winna  być  oczyszczona,  a  powierzchnie  styku  z  betonem  przesmarowane  środkiem

adhezyjnym  zatwierdzonym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Materiał  powodujący  szkodliwe  oddziaływania  na  beton  oraz
przebarwienia betonu nie powinien być używany. Nie można dopuścić do zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy
roboczej, prętów zbrojenia i elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję.

 5.3.8 Otwory rewizyjne
Należy  zapewnić  możliwość  oczyszczania  dołu  konstrukcji  i  prawidłowego betonowania  i  zagęszczania  masy

betonowej.

 5.3.9 Rozdeskowanie konstrukcji
Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym nadzorem

kompetentnego  pracownika,  tak,  aby  nie  spowodować uszkodzenia  betonu.  Minimalny  czas pomiędzy betonowaniem i
rozdeskowaniem dla różnych elementów konstrukcji jest podany w tabeli poniżej. Niezależnie od spełnienia wymagań w
tabeli  nie  zwalnia  się  Wykonawcy  z  obowiązku  sprawdzenia  wytrzymałości  betonu  przed  rozformowaniem jak  również
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie.

W  każdym  wypadku  Wykonawca  powinien  opóźnić  demontaż,  jeżeli  w  opinii  Inspektora  Nadzoru  beton  nie
osiągnął wystarczającej. W przypadku temperatury poniżej 4ºC czas deskowania powinien być przedłużony o ilość dni, gdy
temperatura była  niższa niż  4ºC.  Alternatywnie,  niezależnie  od warunków podanych w tabeli,  usuwanie  deskowań jest
możliwe, gdy beton osiągnie wytrzymałość. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowań powinno być natychmiast
naprawione na koszt Wykonawca i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.

 6.1 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji projektowej i Specyfikacji

Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa jakości producentów i uzyskać
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akceptację Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów
i  mieszanek betonowych  przedkładając do oceny  Inspektorowi  Nadzoru:  próbki  materiałów,  które  ma zamiar  stosować
wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, propozycję odnośnie uziarnienia kruszywa, rodzaj i dozowanie cementu, stosunek
wodno-cementowy, rodzaj i dozowani dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji
mieszanki betonowej i  przewidywany wskaźnik konsystencji  wg metody stożka opadowego [cm],  lub metody Ve-Be [s],
sposób  wytwarzania  betonu,  transportu,  betonowania,  pielęgnacji  betonu,  wyniki  próbnych  badań  wytrzymałości  na
ściskanie po 7 dniach, wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15cm, zgodnie z pkt 6.3 PN-88/B-06250,
określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor  Nadzoru  wyda  pozwolenie  na  rozpoczęcie  betonowania  po  sprawdzeniu  i  zatwierdzeniu  dokumentów
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych
mieszanek  próbnych  ich  zbadaniu  Laboratorium  badawcze,  ilość  próbek  i  sposób  wykonania  zostaną  podane  przez
Inspektora  Nadzoru,  który  wykonywać  będzie  okresowe  badania  w  czasie  realizacji,  celem  sprawdzeniu  zgodności
właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.
 6.2 KONTROLA WYTRZYMAŁOŚCI I TRWAŁOŚCI BETONÓW

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, Wykonawca na własny koszt
pobierze 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz.5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego
obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego w odrębnie
fragmentu  konstrukcji.  Próbki  powinny  być  pobierane  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela  Inspektora  Nadzoru  ze
spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem
pobrania  winny  być  wyposażone  w  tabliczki  z  podpisami  Inspektora  Nadzoru  i  kierownika  robót,  gwarantującymi  ich
autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedną
dobę  w  formach,  a  następnie  po  rozformowaniu  zgodnie  z  PN-88/B-06250  poz.6.3.3.  Pierwsza  seria  próbek  zostanie
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecności przedstawiciela Wykonawcy celem stwierdzenia
wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki
prób  zgniatania  pierwszej  serii  próbek  mogą  być  przyjęte  za  podstawę  rozliczenia  robót  pod  warunkiem,  że  wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i  rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie
betonu  nie  niższej  niż  wskazana  w  obliczeniach  statycznych  i  na  rysunkach  projektu.  Jednakże  celem potwierdzenia
otrzymanych wyników powinny być podane w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii  w ilościach wskazanych dla
każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 

• Betony niezbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/m3 betonu – przynajmniej 10% próbek 
• Beton zwykłe zbrojone lub sprężone- przynajmniej 20% próbek.

W przypadku, gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń
pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i
podanej  na  rysunkach  projektu,  należy  poddać  badaniom  w  Laboratorium  Urzędowym  wszystkie  próbki  drugiej  serii,
niezależnie od tego, do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor nadzoru może
zgodnie  ze  swoimi  uprawnieniami  wstrzymać  betonowanie,  a  Wykonawca  nie  może  z  tego  tytułu  rościć  pretensji  do
jakichkolwiek  odszkodowań.  Jeżeli  z  badań  drugiej  serii  wykonanych  w Laboratorium Urzędowym otrzyma się  wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadająca klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w
obliczeniach  statycznych  i  na rysunkach,  Wykonawca będzie  zobowiązany na swój  koszt  do  wyburzenia  i  ponownego
wykonania  konstrukcji  lub  do  wykonania  innych  zabiegów,  które  zaproponowane  przez  Wykonawcę muszą  być  przed
wprowadzeniem formalnie  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru  (  w uzgodnieniu  z  nadzorem autorskim).  Wszystkie
koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonu określona jest stałością określonych właściwości w
obecności  czynników  wywołujących  degradację.  Próba  trwałości  jest  wykonywana  przez  poddanie  próbek  150  cykli
zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych poniżej granicach: 

• Zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
• Utrata masy 2% 
• Rozszerzalność liniowa 2% 
• Współczynnik przepuszczalności-do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek. 
• Współczynnik przepuszczalności-8 po cyklach zamrażania 10cm.sek. 

Wykonanie  próby  trwałości  wg  wyżej  opisanej  metody  jest  bardzo  kłopotliwe  z  uwagi  na  przewidzianą  ilość  cykli.  W
przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inspektora Nadzoru pozostawia się
jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
 6.3 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT
 6.3.1 Zakres kontroli

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w
każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź
próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-
06250: 
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• Konsystencja mieszanki betonowej, 
• Zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• Wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• Nasiąkliwość betonu, 
• Odporność betonu na działanie mrozu, 
• Przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonywania  kontroli  jakości  betonu.  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać
wykonania badań i  kontroli  na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jak np. próba sklerometryczna,
próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

 6.3.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji należy przeprowadzać podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie

przy  stanowisku  betonowania,  co  najmniej  2  razy  w  czasie  jednej  zmiany  roboczej.  Różnice  pomiędzy  przyjętą,  a
kontrolowaną  konsystencją  mieszanki  nie  powinny  przekroczyć:  +20%  ustalonej  wartości  wskaźnika  Ve-Be  +1cm-  wg
metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej
wyłącznie  przez  zmianę  zawartości  zaczynu  w  mieszance,  przy  zachowaniu  stałego  stosunku  cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

 6.3.3 Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie  zawartości  powietrza  w  mieszance  betonowej  przeprowadza  się  metodą  ciśnieniową  podczas

projektowania  jej  składu,  a  przy  stosowaniu  domieszek  napowietrzających,  co  najmniej  raz  w czasie  zmiany  roboczej
podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 (18)
nie powinna przekraczać: 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających.

 6.3.4 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu  sprawdzenia  wytrzymałości  betonu na ściskanie  (klasy betonu)  Wykonawca pobierze  próbki  o  liczbie

określonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3 , 1 próbkę na zmianę
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w
okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. 

 6.3.5 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie  nasiąkliwości  betonu  należy  przeprowadzić  przy  ustalaniu  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na

próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niż 3 razy w
okresie wykonywania obiektu. Należy badać nasiąkliwość na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
się, co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. Nasiąkliwość powinna być mniejsza aniżeli
4%.

 6.3.6 Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach

laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3
betonu. 

Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.  Do sprawdzenia  stopnia mrozoodporności  betonu w
elementach konstrukcyjnych  szczególnie  narażonych  na styczność  ze  środkami  odmrażającymi,  zaleca się  stosowanie
metody przyspieszonej  wg PN-88/B-06250.  Wymagany stopień mrozoodporności  betonu F 150 jest  osiągnięty,  jeśli  po
wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 

• Po badaniu metodą zwykłą wg Pn-88/B-06250, 
◦ próbka nie wykazuje pęknięć, 
◦ łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie

przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
◦ obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

• Po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250, 
◦ próbka nie wykazuje pęknięć, 
◦ ubytek  objętości  betonu  w  postaci  złuszczeń,  odłamków  i  odprysków,  nie  przekracza  w  żadnej  próbce

wartości 0,05 cm3 /cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
 6.4 BADANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH
 6.4.1 Badania w czasie budowy

Badania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  czasie  robót  należy  wykonywać  w  sposób  uzgodniony  z
Inspektorem Nadzoru. Badania należy przeprowadzać, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności
wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

• Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu,  czy gatunki  ich odpowiadają  przewidzianym w dokumentacji
technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
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• Sprawdzenie  rusztowań wykonuje  się  przez bezpośredni  pomiar  taśmą,  pionem,  niwelatorem i  porównanie  z
projektem. 
Badania polegają na stwierdzeniu: 
◦ zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
◦ zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
◦ zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
◦ wielkości podniesienia wykonawczego, 
◦ prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

• Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub
w konstrukcji. 

• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą łatą i porównanie z projektem
oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,  suwmiarką  i  porównanie  z
projektem oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
• Sprawdzenie korpusów budowli należy wykonać przez: 

◦ porównanie z projektem usytuowania budowli względem trwałych punktów, charakterystycznych w terenie, 
◦ porównanie rzędnych z projektem,
◦ porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem, 
◦ ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych, 
◦ badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

 6.4.2 Badania po zakończeniu budowy
Po zakończeniu budowy należy przeprowadzić badania: 

• Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z
dokumentacją techniczną w zakresie: 
◦ podstawowych rzędnych oraz położenia osi obiektu w stosunku trwałych punktów charakterystycznych, 
◦ rozpiętości elementów konstrukcyjnych i długości całego obiektu. 

• Sprawdzenie  konstrukcji  należy  wykonać  przez  oględziny  oraz  kontrolę  formalną  dokumentów  z  badań
prowadzonych w czasie budowy. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane to  na polecenie  Inspektora  Nadzoru Wykonawca wymieni  je  na właściwe,  na własny koszt.  Na  pisemne
wystąpienie  Wykonawcy,  Inspektor  Nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie  mającą  zasadniczego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiaru na poszczególnych

obiektach są: m3 – objętość betonów i żelbetów określonych marek.

 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. Odbiór robót betonowych i żelbetowych
powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

 8.1.1 Kontrola i odbiór zbrojenia
Sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,  suwmiarką  i  porównanie  z

projektem oraz PN-63/B-06251. 
Podczas kontroli przy odbiorze należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami, 
• zgodność wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem (w tym: kształt, liczbę i średnice prętów w przekrojach

elementów, rozstaw strzemion i ich połączenia z prętami głównymi, usytuowanie i prawidłowość odgięć wkładek
ukośnych oraz rozstaw prętów w miejscach połączeń lub na zakład), 

• prawidłowość połączeń spawanych i zgrzewanych prętów, 
• długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz rozmieszczenia zakładów, 
• grubość  otuliny  prętów  w  tym  obecność  i  liczbę  oraz  ich  zastosowanych  dystansowników,  sztywność  oraz

stabilność zamontowanego zbrojenia (stężenia, stabilne wkładki dystansowe, połączenia prętów itp.), 
• czystość  powierzchni  prętów  po  montażu  w  szczególności  z  uwagi  na  stosowanie  środków  obniżających

przyczepność betonu do deskowań, 
• zaświadczenia (protokoły) badań wykonanych połączeń zgrzewanych i spawanych. 

Odchyłki układanego zbrojenia nie powinny być większe niż: przy średnicy pręta d≤20mm ± 10mm w grubości
otuliny ± 5mm w położeniu połączeń prętów ±25mm Odbiór zbrojenia powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru i
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wpisany  w  dziennik  budowy.  Wpis  powinien  zawierać  wniosek  Inspektora  Nadzoru  o  dopuszczeniu  zbrojenia  do
betonowania.

 8.1.2 Kontrola i odbiór betonów i żelbetu
Podczas odbioru technicznego betonów powinny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie materiałów (na podstawie „certyfikatów zgodności” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu dla

którego nie została ustalona PN), 
• sprawdzenie wytrzymałości betonu (pobieranie próbek, przechowywanie oraz badanie wg Pn- 88/B-06250, 

Wykonaną budowlę uznaje się za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• PN-88/B-3000 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
• BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
• PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywności alkalicznej. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych 
• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiąkliwości. 
• PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń. 
• PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywności alkalicznej. 
• PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego. 
• PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych i badania. Roboty 
• PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
• PN-86/B-01811  Antykorozyjne  zabezpieczenie  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  Ochrona

materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-84/B-3264 Obliczenia statyczne i projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych. 
• PN-EN 206-1:2002 Beton-Część 1: Wymagania i właściwości, produkcja i zdolność. 
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i

określenie środowisk. 
• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji  z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości  na

ściskanie. 
• PN-74/B-06262  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymałości

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
• PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych. 
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania. 
• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia kształtu ziaren. 
• PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu. 
• PN-87/B06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
• PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
• PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
• PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki metodą bromową. 
• PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wytrzymałości na miażdżenie. 
• PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości ziaren słabych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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STWiOR 1.6 ROBOTY IZOLACYJNE  
kod CPV-45320000-6

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  izolacyjnych
przeciwwilgociowych  związanych  z  remontem  przegród  zewnętrznych  i  elementów  konstrukcyjnych  budynku  oraz
zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem
podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części
parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• izolacją pionową przeciwwilgociową ścian fundamentowych  elewacji południowej i wschodniej ;
• izolacją poziomą przeciwwilgociową ścian fundamentowych w postaci przepony poziomej  elewacji południowej i

wschodniej ;
• izolacja pozioma remontowanej podłogi na gruncie.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy:

• Podłoże – powierzchnia istniejącej ściany,
• Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojącą, celem regulacji (wyrównania, redukcji)

nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności,
• Zaprawa (masa klejąca) –materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża,
• Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny organiczny i / lub nieorganiczny systemu tworzący jego

wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojącą stanowi zabezpieczenie przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych - nadaje również systemowi fakturę i barwę,

 2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania

ogólne”.
 2.1 WYKAZ MATERIAŁÓW

• Środek gruntujący –  szybkoschnący roztwór gruntujący modyfikowany SBS-em
• Papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS

◦ Grubość (mm): 4,8 ± 0,2 mm
◦ Osnowa: poliester
◦ Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20 °C
◦ Odporność na spływanie (°C): +100 °C
◦ Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1050 ± 150 / 850 ± 250
◦ Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 10 / 50 ± 10
◦ Rodzaj posypki drobnoziarnista

• Folia  fundamentowa  kubełkowa: z  polietylenu  wysokiej  gęstości  100%  (HDPE);  gramatuar  400  g/m2;
wodoszczelność przy 2kPA, wytrzymałość na ściskanie 150 kN/m2; barwy czarnej/grafitowej

• Folia fundamentowa PCV gr. 1 mm: wysokiej jakości, o bardzo dużej elastyczności i odporności na uszkodzenia
• Krem iniekcyjny:  krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej przepony poziomej. Baza: silan;

konsystencja: kremowa; barwa: biała po wyschnięciu transparentna; ciężar właściwy: ok. 0,9 g/cm³; zawartość
substancji aktywnych: ok. 80 % wag – do wykonania izolacji w postaci przepony poziomej. 

• Zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji: Sucha zaprawa na bazie cementu, wapna i trasu. Charakteryzuje
się wysoką płynnością oraz minimalnym skurczem przy wiązaniu. Przeznaczona m.in. do wypełniania pustek w
murze, szczególnie do zasklepienia otworów po wykonywaniu przepony poziomej preparatami.  

• Papa asfaltowa izolacyjna. Do wykonania izolacji  poziomej podłogi na gruncie należy stosować papę asfaltową
o gramaturze 400g/m2. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o rownych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć
widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie
więcej  niż  w 3 miejscach  na każde 10m długości  papy.  Papa  po rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć
jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
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• Płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS gr.  15 cm (λ=0,035 W/mK) do izolacji  termicznej  podłogi  na
gruncie.

 2.2 DOSTARCZENIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
• Materiały należy składać w wyznaczonym przez Inwestora miejscu.
• Materiały które mogą ulec zamoknięciu, należy składować w pomieszczeniu zamkniętym lub pod zadaszeniem.
• Materiały  systemowe  powinny  być  dostarczone  na  budowę  w  oryginalnych,  nienapoczętych  opakowaniach  z

nienaruszonymi etykietami
• Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej, niż

przez  okres  wskazany  na  etykiecie.  Pojemniki  należy  chronić  przed  bezpośrednim wpływem promieniowania
słonecznego.

• Zaprawy  systemowe  należy  przechowywać  w  oryginalnych  workach  chronionych  przed wilgocią  nie  dłużej,
niż przez okres wskazany na etykiecie.

• Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4º.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty wykonuje się ręcznie i  przy użyciu elektronarzędzi.  Dopuszcza się stosowanie podnośników w sposób

bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrażający stabilności konstrukcji budynku.

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
Wykonane izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający budynki i budowle od

wody i wilgoci w gruncie. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu.
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych

powinny być uszczelnione w sposób uniemożliwiający przeciekanie wody w tych miejscach.
Przy wykonywaniu  izolacji  należy zwrócić  uwagę by na styku ze styropianem stosowaną wyłącznie preparaty

bezrozpuszczalnikowe na środkach wodnych, które nie będą powodować zniszczenia styropianu.
 5.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne należy układać:
• podczas bezdeszczowej pogody;
• po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne;
• po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów;
• przy temperaturze powyżej  5  ºC przy uAyciu  materiałów bitumicznych i  15 ºC przy układaniu  folii  z  tworzyw

sztucznych, o ile nie sa podane przez producenta odrebne wymagania.
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być

równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw
sztucznych również gładka.
W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawcza z zaprawy cementowej 1:3 ÷
1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z
dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących.

Naroża powierzchni izolowanych powinny byc zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub
fazowane pod katem 45º na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi.

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych
do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 ºC i

poniżej 35 ºC lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie
powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach
od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie  pod  izolacje  asfaltowe  roztworem  asfaltowym  wg  PN-74/B-24622  lub  emulsja  asfaltowa  wg
BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno być sprawdzone i
przygotowane.

Izolacje z mas bitumicznych
Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolacje nakładać warstwami tak,  aby każda warstwa stanowiła

jednolita ciągła powłokę przylegającą do powierzchni podkładu.
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi.
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Izolacje z materiałów rolowych
 Do materiałów rolowych należą:

- Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego;
- Papy termozgrzewalne;
- Folie z tworzyw sztucznych.

Izolacja  przeciwwilgociowa powinna być szczelna,  ciągła  i  dobrze przylegająca do  podłoża lub  podkładu.  Na
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z
materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 ºC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w
temperaturze nie niższej niż 15 ºC.

Papy naleźy przyklejać na zagruntowane podłoże i miedzy sobą w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy
bitumicznej i dociśnięcie do podłoża już ułożonej warstwy.

Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami
izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i
poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być
przesunięte względem siebie o 20 cm.

Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zakładów
szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem lub sklejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych wykonuje sie wg zaleceń podanych przez producenta tych wyrobów.
Izolacje paroszczelna (paroizolacje) wykonać z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej

na zakład wynoszący co najmniej 15 cm.
 5.2  Izolacje  termiczne 

Izolacje  należy  układać  szczelnie  oraz  w  taki  sposób,  aby  zapobiec  tworzeniu  się  mostków  cieplnych  lub
dzwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny byc układane na spoine mijana.

Izolacja cieplna  powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem.
Wykonanie izolacji
Materiał  izolacyjny  należy  układać  na  podłożu,  którego  wilgotność  nie  może  przekraczać  3% lub  na  izolacji

przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.
Jeżeli  w  projekcie  nie  przewidziano  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  paroszczelnej,  to  należy  sprawdzić

prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę wyrównawczą.
Podłoże pod izolacje  cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i  poziome.  W przypadku nierównosci

przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane.
Płyt  styropianowych  nie  wolno  układać  na  izolacjach  z  materiałów  wydzielających  substancje  organiczne,

rozpuszczające  polistyren.  W  szczególności  płyty  styropianowe  nie  mogą  być  układane  na  powłokach  izolacyjnych
wykonanych  z  roztworów  asfaltowych,  pap  i  lepików  asfaltowych  stosowanych  na  zimno,  a  także  nie  powinny  być
przykrywane papa. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na
gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Izolacje termiczne poziome
a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste.
b) Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu
c) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.
d) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.
e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość.
f) Roboty termoizolacyjne powinny byc wykonywane w temperaturze dodatniej.
g) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku
para wodna ani wilgocią pochodząca z innych źródeł.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podanow

STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem

budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
 6.1 Materiały izolacyjne.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie
mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór  materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do
STWiOR
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zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o  jakości  wystawionym przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z
postanowieniami normy państwowej.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
 6.2 Wymagania przy odbiorze.

Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu lub do
uprzednio ułożonej warstwy izolacji.

Występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  oraz  stosowanie
niepełnowartościowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczalne.

Izolacje asfaltowe należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN74/B-24622 lub
emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01 po wyschnięciu powłoki gruntowej.

Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
Chodzenie,  jeżdżenie  oraz składowanie  materiałów i  narzędzi  bezpośrednio  na ułożonej  warstwie  izolacji  jest

niedopuszczalne.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

 7  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej STWiOR i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonywać będzie Inżynier.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór izolacji
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych;
• po przygotowaniu podkładu pod izolacje;
• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;
• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki;

Odbiór powinien obejmować:
• sprawdzenie jakości materiałów;
• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu;
• sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych;
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem;
• sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z późn. Zmianami.
• Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z późn. Zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
• PN-69/B-10260: Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• BN-82/6733-01: Emulsja asfaltowa do gruntowania.
• PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
• PN-EN 13163:2004:  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)  produkowane

fabrycznie. Specyfikacja
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• PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
• PN-89/B-27617/A1:1997: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
• PN-91/B-27618:  Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej

i welonu szklanego
• PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
• PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
• PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
• PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
• Instrukcje producentów wybranych materiałów

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STWiOR 1.7 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA 
Kod CPV 45450000-6 

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie wykonania bezspoinowego systemu ocieplania ścian fundamentowych i spodu stropu związanych z remontem
przegród  zewnętrznych i  elementów konstrukcyjnych  budynku  oraz  zewnętrznego muru  oporowego w ramach  zadania
pt.”Naprawa  i  zabezpieczenie  budynku  kręgielni  wraz  z  wzmocnieniem  podłoża  gruntowego  w  związku  z  procesem
uszkodzeń  powstałych  w  południowo-wschodnim  narożu  zabudowy  w  części  parterowej  obiektu”  pod  adresem
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych elewacji południowej i wschodniej styropianem ekstrudowanym;
• odtowrzenie rozebranego ocieplenia stropu wspornika w południowo-wschodnim narożniku budynku.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  –  wykonywany  na  budowie  zestaw  wyrobów

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników:
• zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu;
• materiału do izolacji cieplnej;
• jednej lub większej liczby warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie;
• warstwy wykończeniowe.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. System BSO można
podzielić ze względu na:

• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralne (zwykła, lamellowa),
• sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
• rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
• stropień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające 

Podłoże -  powierzchnia nowej lub istniejącej  ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powłokami farb.

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji)
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
 Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w
formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnęrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
 Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona -  określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
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Zbrojenie -  określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.
 Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego
wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w  połączeniu  z  warstwą zbrojoną  stanowi  zabezpieczenie  przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.

Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania
jego powierzchni. 

 2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania

ogólne”.
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską,
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii  Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa określonym
przez Komisję Europejską, albo

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i  typu wyrobu, kraju pochodzenia,  daty

produkcji.
Specyfikacja  standardowa  nie  opisuje  ewentualnych  różnic,  dotyczących  wymagań  dla  poszczególnych

bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.
 2.1 Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Środek  gruntujący –  materiał  wodorozcieńczalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny  roztwór  szkła  wodnego)
stosowany,  zależnie  od rodzaju  i  stanu podłoża,  do jego przygotowania  przed klejeniem płyt  izolacji  termicznej  lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

Zaprawa (masa) klej  ą  ca   – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do
podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację
palności  wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klejąca  stosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

Płyty termoizolacyjne:
• płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  gr.  15  cm  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze  styropianem

ekspandowanym nasiąkliwość,  mają  zastosowanie  w  strefach  o  podwyższonym oddziaływaniu  wilgoci  (woda
rozpryskowa,  wilgoć  gruntowa),  np.  na  cokołach  budynków.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  ze  styropianu
ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164 – docieplenie ścian fundamentowych

Parametr Wartość
Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,035 W/mK 
Moduł elastyczności 12 N/mm²
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (CS) ≥ 300 kPa
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji ≤ 3 %
Wymiar płyty gładkiej i na zakładkę 600 mm x 1250 mm (615 mm x 1265 mm - z zakładką)
Klasa reakcji na ogień E
Gęstość 30 kg/m

• płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 032 Fasada gr. 10 cm - mają zastosowanie
jako  izolacja  termiczna  BSO  przy  ograniczeniu  do  wysokości  25  m  powyżej  poziomu  terenu  (budynki
nowobudowane) – do docieplenia stropu wspornika w południowo-wschodnim narożniku budynku.

• oraz do 11 kondygnacji  włącznie  (budynki  wzniesione przed 01.04.1995).  Mocowane są,  zależnie  od rodzaju
podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub
metodą  łączoną.  Płyty  mają  krawędzie  proste  lub  frezowane (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające  szczelność
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są
na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma
PN-EN 13163,
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Ł  ą  czniki mechaniczne:  
• kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,  poliamid,

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe,
dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,

• profile  mocujące  –  metalowe (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do mocowania  płyt  izolacji
termicznej o frezowanych krawędziach.
Zaprawa  zbrojąca –  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja  akrylowo-kopolimerowa),

zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka
zbrojąca.

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawę zbrojącą.

Zaprawy (masy) tynkarskie
• tynk mineralny o fakturze baranek 2 mm, kolorystykę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania;
• tynkiem żywicznym mozaikowy układany na płytach termoizolacyjnych, kolorystykę tynku uzgodnić z inwestorem

na etapie realizacji zadania.
Farby –  farby  elewacyjne  silikonowe,  stosowane  systemowo  lub  uzupełniająco  na  powierzchniach  tynków

cienkowarstwowych.
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej

krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z

siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawędzi  (narożników  budynków,  ościeży  itp.)  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi,

– listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania konstrukcji
nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m
ponad poziomem terenu),

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane
do montażu z BSO.
 2.2 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,
• producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

 2.3 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z

instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

• środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

• materiały  suche  oraz  elementy  okładzinowe elewacyjne  naturalne  i  ceramiczne  – przechowywać  w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

• izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
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• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego przy wykonaniu i  układaniu mieszanki betonowej podano w

STWIOR „Wymagania ogólne”. 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do

robót elewacyjnych.
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw

i klejów budowlanych.
 Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big
bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past.
 Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki,
łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały.
 Do cięcia płyt izolacji termicznej, okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie).
 Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów  (zagłębianie
talerzyków i krążków termoizolacyjnych).

Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,narzędzia  do  modelowania
powierzchni. 

Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  materiałów,

aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robót  ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,

wodnego i innymi.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i  wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.  Ręczny załadunek zaleca się

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i  narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki,
wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i  uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu  należy stosować:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące,
takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 

 5.1 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

• wykonać  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów  nowobudowanych,  jak  i  prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,

• przygotować plan  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie  zagospodarowanie  placu
budowy,

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
• wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  montażu  (ewentualnie

wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i  przyłączy  instalacyjnych  na  powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO, 

• wykonać  roboty,  mające  wpływ  na  sytuację  wilgotnościową  podłoża,  przede  wszystkim  tynki  wewnętrzne  i
jastrychy,

• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
 5.2 5.2 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża,  polegającą na kontroli  jego  czystości,  wilgotności,
twardości, nasiąkliwości i równości.

Próba  odporności  na  ścieranie  –  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub  występowania
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości  – określenie wielkości odchyłek  ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku

pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe
monolityczne, żelbetowe
prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10
niniejszej STWIOR.

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej
powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących –
zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości
należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także
wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.
 5.3 Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
• oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków  antyadhezyjnych  (olejów

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,
• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
• w  przypadku  istniejących  podłoży  usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających  się  tynków  i  warstw

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne
rodzaje  ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować  do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki
wypełnić zaprawą wyrównawcza,

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegółowej oraz przez producenta systemu,

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
 5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków
atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania  słonecznego i  wiatru.  Niektóre  systemy zawierają  odmiany materiałów,  umożliwiające
wykonywanie  prac  w  warunkach  podwyższonej  wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury  powietrza  (nocnych
przymrozków).  Te  szczególne  warunki  danego  systemu  docieplenia  należy  uwzględnić  w  specyfikacji  technicznej
szczegółowej.

Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą

jego powierzchnię.
Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę

cokołową (3  kołki  rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).  Zamocować także profile  i  listwy w
miejscach  krawędzi  BSO  –  zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków
i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z
wełny  mineralnej  należy  zaszpachlować  wcześniej  zaprawą  na  całej  powierzchni.  Nie  należy  dopuszczać  do
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.

Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy  zastosowaniu  wiązania
(przesunięcie  min.  15 cm).  Zapewnić  szczelność  warstwy  izolacji  termicznej  poprzez  ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie
ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  –  w przypadku  styropianu  – pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy
klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie  łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość łączników zależna jest  od  grubości  płyt  izolacji
termicznej,  stanu  i  rodzaju  podłoża.  Ich  rozstaw (min.  4  szt./m2)  –  od  rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny

dylatacyjne,  styki  i  połączenia  –  przy  zastosowaniu  pasków cienkich  płyt  izolacji  termicznej,  narożników,  listew,  profili,
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.

Wykonanie warstwy zbrojonej
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Z pasków siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Na
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą
pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie

48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku
cienkowarstwowego i  poddać jego powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami producenta systemu i  dokumentacją
projektową.  Sposób  wykonania  tynku  zależny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i  rodzaju  faktury  powierzchni.
Powierzchnię  tynku  pomalować  wybranym  rodzajem  farby  –  zależnie  od  wymagań  projektu,  systemu,  warunków
środowiskowych.  Sposób  mocowania  okładzin  naturalnych(kamiennych)oraz  ceramicznych  zgodnie  z  wytycznymi
producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykończenia.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,  dotyczących

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami.
 6.1 Badania w czasie robót

Jakość  i  funkcjonalność  BSO  zależy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów  systemowo
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających
(ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli  przygotowania  podłoża –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania  warstwy
gruntującej), równości powierzchni,

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni
i krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania  detali  elewacji  –
dylatacji, styków i połączeń,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości
zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej,
tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,

Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej –  sprawdzenie  zakresu  wykonania  (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
• tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
• malowania – pod względem jednolitości i koloru.
• okładzin-pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego rozmieszczenia elementów na

elewacji oraz kolorystyki.
 6.2 Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących
robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoża,
• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie  dokumentów  czy
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do
wykonania robót ociepleniowych.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
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Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem

systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi niniejszej STWIOR, które powinny uwzględniać
wymagania  producenta  systemu  docieplenia,  normy  dotyczące  warunków odbioru  a  podane  dalej  w  pkt.  10,  a  także
„Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem zewnętrznych  zespolonych  systemów
ocieplania ścian” – wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku
powinny mieścić się w następujących granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od

płaszczyzny i
odchylenie krawędzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego

III nie większe niż 3 mm
i w liczbie nie większej
niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m

nie  większe  niż  2  mm na 1  m i
ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w
pomieszczeniach  do  3,5  m
wysokości  oraz  nie  więcej  niż  6
mm w pomieszczeniach  powyżej
3,5 m wysokości

nie większe niż 3 mm na 1 m i
ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej  powierzchni  między
przegrodami  pionowymi
(ściany, belki itp.)

nie  większe  niż  3
mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe

niż 7 mm,
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10

mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać  jednorodny i

stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do
wykrycia w świetle rozproszonym.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian

w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy
ocieplanej.

 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. Odbiór robót betonowych i żelbetowych
powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 8.2 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z  ewentualnym
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem następnego  etapu.  Należy  przeprowadzić  badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową i  szczegółową specyfikacją
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych
do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.

Wszystkie  ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
 8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę

przewiduje.
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 8.4 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),

jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
• dziennik  budowy i  książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  protokoły kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów

budowlanych,
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
• instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest  zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,  przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej STWIOR, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej  specyfikacji technicznej robót ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

• jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  wykonanego  ocieplenia  z
wymaganiami określonymi w dokumentacji  projektowej i  specyfikacji  technicznej i  przedstawić je ponownie do
odbioru,

• jeżeli  odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i  szczelności  ocieplenia,
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół

powinien zawierać:
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym a
wykonawcą.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
• PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.
• PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.
• PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja.  PN-EN  13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

• PN-EN 13499:2005  -  Wyroby  do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

• PN-EN 13500:2005  -  Wyroby  do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy ocieplania
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

• PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
• PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
• PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
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• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-71/B-06280  -  Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.
• PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
• PN-70/B-10026 -  Ściany monolityczne z  lekkich  betonów z kruszywa mineralnego  porowatego.  Wymagania  i

badania.
• PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-69/B-10023  -  Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na  budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-68/B-10024  -  Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego.
• PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania

ciepła. Metoda obliczania.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STWiOR 1.8 TYNKI 
Kod CPV 45410000-4

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w  zakresie  tynków  wewnętrznych  i  zewnętrznych  związanych  z  remontem  przegród  zewnętrznych  i  elementów
konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku
kręgielni  wraz  z  wzmocnieniem  podłoża  gruntowego  w  związku  z  procesem  uszkodzeń  powstałych  w  południowo-
wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonaniem tynków cementowo-wapiennych ścian;
• wykonaniem zewnętrznych tynków mineralnych;
• wykonaniem gładzi polimerowych
• wyrównanie ścian fundamentowych z zaprawy cementowej szybkoschnącej.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  STWiOR  1.1

„Wymagania ogólne”.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robot  jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania  robot,  ich  zgodność z dokumentacją  projektową,

specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

 1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą:
• Zgodności  z  dokumentacją  –  tynki  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym  i  specyfikacją

uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie
odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z
autorem  projektu  oraz  są  udokumentowane  zapisem dokonanym  w  dzienniku  budowy,  potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym dowodem.;

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie:
- tynki cementowo – wapienne – PN-65/B-14503;

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robot tynkowych wg niniejszej specyfikacji;
• Przygotowania podłoży wg niniejszej specyfikacji;
• Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być zapewniać takie przyleganie i

zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp.;
• Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-

85/B-04500;
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• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100;
• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100;
• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz pęknięcia, wykwity i zacieki – podaje

p.3.3.7 w PN-70/B-10100;
• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna stanowić płaszczyznę pionową

lub  poziomą.  Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być  prostoliniowe  lub  łukowe.
Odchylenia od tych wymagań podaje niniejsza specyfikacja;

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach powinny być zabezpieczone
przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez
całą  grubość  tynku.  W  miejscach  zdylatowania  podłoża  powinny  być  osłonięte  paskiem  juty,  a  w  tynku
pozostawione  szczeliny  dylatacyjne,  które  należy  wypełnić  kitem  elastycznym  i  przykryć  listwą  lub  wykonać
obróbkę blacharską ( w przypadku tynków zewnętrznych)

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub zukosowane.

 2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania

ogólne”
 2.1 Woda

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora, po jej
uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone  jest  użycie  wod  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wod  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
 2.2 Piasek

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w  szczególności:  nie  zawierać
domieszek  organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty  0,5-1,0  mm,  piasek  gruboziarnisty  1,0-2,0  mm.  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek
gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  –  średnioziarnisty.  Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
 2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż +5°C. 

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji  do 1mm oraz cementu. Skład
poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501.
 2.4 Szybkoschnące zaprawy cementowe
 2.5 Zaprawy (masy) tynkarskie

• tynk mineralny o fakturze baranek 2 mm, kolorystykę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania;
• tynkiem żywicznym, kolorystykę tynku uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania.

 2.6 Gotowa gładź polimerowa
Służy do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach wewnątrz budynków, na powierzchniach z betonu, betonu

komórkowego, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych.
Główne parametry:

• zużycie: ok. 1 kg / 1 m2 / 1 m
• grubość warstwy: max 3 mm
• przyczepność ≥ 0,3 N/mm2
• czas wysychania: ok. 6 h

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny
być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 
Tynki  zwykłe  ze  względu  na  miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zapraw,  liczbę  warstw  i  technikę

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe,

zamurowane przebicia i  bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i  okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi  spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można
wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi
wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
 5.2 Przygotowanie podłoży
 5.2.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi.

Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną
naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać podłoże spełniające wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości
tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i zatrzeć
na ostro.

Mury  z  bloczków należy  oczyścić  z  wystających grudek  zaprawy i  naprawić  większe uszkodzenia  kawałkami
betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń.
Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność tynku do podłoża,

muszą zostać usunięte.  Jeżeli  metoda oczyszczania nie  daje pożądanych rezultatów,  należy przy pomocy specjalistów
ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania muru.

Zbyt  suche  lub  silnie  chłonące  wodę  podłoże  mogą  przy  niepewnej  pogodzie  wymagać  odpowiedniego
przygotowania.  W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć
wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 

Przed otynkowaniem należy również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym nadmiernym
zawilgoceniem.
 5.3 Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

• Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robot  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i
okienne,

• Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku,
• Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem,
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek

poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot budowlano – montażowych w okresie obniżonych
temperatur”,

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

• Zaleca się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków po okresie  osiadania  i  skurczów murów tj.  po upływie  4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego,

• Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, a puszki i gniazda
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

• Przed właściwym tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz naroża, jako miejsca
narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne,  zabezpieczyć  osadzając  metalowe  narożniki  siateczkowe  przez
przyklejenie ich do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

 5.3.1 Tynki cementowo – wapienne.
Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi.
Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne przygotowanie podłoża pod

tynk  polega  na  zwilżeniu  i  nałożeniu  obrzutki  cementowej.  Do  wykonywania  obrzutki  należy  stosować  wyłącznie
przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykłych zapraw tynkarskich
lub  murarskich  jest  niedozwolone.  W  przypadku  stosowania  obrzutki  wykonawca  tynku  ma  obowiązek  przestrzegania
zarówno  zaleceń  dotyczących  gruntowania  powierzchni,  jak  i  dodatkowych  wskazówek  wykonawczych  producentów
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mieszanek tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej może
być również wskazany przez producenta mieszanki).

Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu do piasku 1:3, grubości nie
przekraczającej 3-4mm, lecz nie może ona być zbyt wodnista, gdyż prowadzi to do powstania szklistej powierzchni o niskiej
przyczepności. W takim przypadku należy ją zmatowić.

Narzut  stanowi  drugą  warstwę  tynku.  Wykonywać  ją  po  lekkim  stwardnieniu  obrzutki  i  skropieniu  jej  wodą.
Zaprawę tynkarską otrzymuje się  przez wymieszanie  suchej  mieszanki  z  odpowiednią  ilością  wody.  Tak przygotowaną
zaprawę  narzucać  równomiernie  kielnią  lub  maszynowo  –  agregatem  tynkarskim.  Jej  nadmiar  zbierać  drewnianą  lub
metalową łatą. Narzut w narożach wyrównywać za pomocą pac w kształcie kątownika.

Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. Grubość warstwy
narzutu ok. 8mm.

Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można dopuścić do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania.

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu. Grubość gładzi powinna być 13mm. Zaprawę narzucać i rozprowadzać
pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W
czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.

Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:2:6.

 5.3.2 Tynkowanie ościeży, naroży ścian itp.
Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków na wszystkich dużych

powierzchniach.
Przed tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą zostały dokładnie

utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi
jak na ścianie.

W  miejscach  narażonych  na  uszkodzenie  mechaniczne  (przejścia,  pomieszczenia  o  dużym  ruchu)  przed
tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami ochronnymi z blachy lub wpuścić w
tynk narożniki z blachy ocynkowanej.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.

 6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do

robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
 6.2 Badania w czasie robót

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególności  jej  marki
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy
powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
 6.3 Badania w czasie wykonywania robót

Badania  tynków  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę  wszystkich  wymagań
a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynków, 
• wyglądu powierzchni tynków, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2].
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża

lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i  słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów
w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych  na  płaszczyznę  poziomą.  Z  powierzchni  tynków nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,
obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych  elementów o  powierzchni  mniejszej  niż  1  m2 i  powierzchni  otworów
do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
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 8.1 Odbiór podłoży
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych.  Podłoże

powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 8.2 Odbiór tynków

Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne
z dokumentacją  projektową.  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  i  odchylenie  krawędzi  od linii
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej  długości kontrolnej 2 m łaty. Odchylenie
powierzchni i krawędzi od kierunku:

• pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
• poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między

przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są:

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków,
pleśni itp.,

• trwałe ślady zacieków na powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze powstałe  w skutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich. Przepisy i normy zawarte są w:
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.
• PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
• PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego

użytku
• PN-ISO-9000  (Seria  9000,9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewniania  jakości

i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania  próbek, badanie  i  ocena  przydatności

wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu  PNEN  197-1:2002
Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

• Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”,

wydane ITB – 2003r.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

STWiOR 1.9 POSADZKI BETONOWE
Kod CPV 45430000-0

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania
wylewek  betonowych  związanych  z  remontem  przegród  zewnętrznych  i  elementów  konstrukcyjnych  budynku  oraz
zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem
podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części
parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
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 1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego

określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonanie wylewek betonowych.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy:

• Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcja
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych;

• Mieszanka betonowa  – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu;
• Podłoże  - warstwa zagęszczonych materiałów sypkich;
• Podkład – warstwa wyrównujące lub spadkowa

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1.1
„Wymagania ogólne”.

 2 MATERIAŁY
 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.

Do  wykonania  podkładów  i  podłoży  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  Jeżeli  materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie
zadawalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbiór  techniczny  materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 2.2 MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT

• Cement portlandzki,
• Zaprawa cementowa,
• Beton C8/10,
• Zaprawa samopoziomująca.

Cement – wymagania i badania.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

• dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
• dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo  jakości  (atest).  Każda  partia
dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać  akceptację  Inspektora
nadzoru.

Zakazuje się  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności,  że dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6;

1997,
• sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  muszą  spełniać
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

◦ wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
◦ wg próby na plackach – normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają  sprawdzeniu zawartości grudek  (zbryleń), nie

dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej
niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy
usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie: cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach);
cement  luzem  -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do  pneumatycznego  załadunku
i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed
ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być
użyty do betonu po okresie:

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia  cementu,  dla której wydano oddzielne  świadectwo jakości  powinna być  przechowywana osobno
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać  wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań  laboratoryjnych
można stosować wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

 3 SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podano

w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru.

 4 TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podano

w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

 4.1 Transport materiałów
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.
Masę  betonową  należy  transportować  środkami  niepowodującymi:  naruszenia  jednorodności  masy,  zmian

w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej

o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
 4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli
przez  Inspektora nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów musi  się  odbywać  na zasadach  i  w  warunkach
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być  po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory  należy  przechowywać  w  fabrycznie  zamkniętym  opakowaniu,  w  suchym  pomieszczeniu,
w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Cementową,  cienkowarstwową  wylewkę  samopoziomującą  przechowywać  do  6  miesięcy  od  daty  produkcji,
w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
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 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podanow
STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
 5.2 Wylewka betonowa

Świeża  posadzka  powinna  być  przez  co  najmniej  8  dni  chroniona  przed  szybkim  wysychaniem  (np.  przez
przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu.

Zakres robót przygotowawczych:
• Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej i warstw uzupełniających posadzkę cementową na podłożu

oczyszczonym z kurzu pozostałych zabezpieczonym gruntem .
• Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  również  zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność  warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące
się warstwy zapraw.

• Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż
0,5MPa.

• Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.
Zakres robót zasadniczych:

• Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości posadzki.
• Zaprawę  zagęszcza  się  i  ściąga  jej  nadmiar  za  pomocą  drewnianej  łaty,  prowadzonej  po  listwach  ruchem

zygzakowatym.
• Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie zaciera packą

stalową, skrapiając wodą.
• W czasie  wykonywania  posadzek  należy  wykonać  dylatacje  (w  miejscach  występowania  dylatacji  konstrukcji

budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach
nie większych niż 6 m).

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.

 6.1 Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  Zasady dokonywania takiej

kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją  określoną  wyżej oraz na sprawdzeniu
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

 6.2 Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę

wszystkich wymagań a w szczególności:
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
• jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności

przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:

• równości  płaszczyzny poziomej  lub pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym spadkiem przy użyciu  dwumetrowej łaty,
przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm.

• odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm długości
łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia

 6.3 Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują

odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej STWiOR i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonywać będzie Inżynier.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.
• podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.

 8.1 Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. Jeżeli odbiór

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.
 8.2 Odbiór podkładów i podłoży

Odbiór  gotowych  podkładów przeprowadzać  zgodnie  z  normą  PN-62/B-10145  „Posadzki  z  betonu  i  zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiór  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego  przedmiot  określa
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w
pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

• wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robót

• równości podkładu
• odchyleń  od  płaszczyzny  poziomej  lub  określonej  wyznaczonym  spadkiem  za  pomocą  dwu  metrowej  łaty  i

poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.
• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
• prawidłowości ukształtowania powierzchni,
• prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
• prawidłowości wykonania spadków,

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
• ocenę wyników badań
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z późn. Zmianami.
• Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z późn. Zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
• PN-EN 206-1:2003 Beton.
• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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• PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
• PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
• Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STWiOR 1.10 WYKŁADZINY PCW
Kod CPV 45431000-7

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie układania
wykładzin PCW związanych z remontem przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego
muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża grunto-
wego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiek-
tu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiOR

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  budowlanych  związanych
z układaniem wykładzin PCW.
 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących
Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1.1
„Wymagania ogólne”.

 2 MATERIAŁY
 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”. Ponadto materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych powinny mieć: - aprobaty techniczne lub
powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. - certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. -
certyfikat na znak bezpieczeństwa. - certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów
norm polskich. 
 2.2 MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT

• Wykładzina PCW jednowarstwowa antypoślizgowa o wysokiej odporności na ścieranie wzór i kolorystykę uzgodnić
z Inwestorem. 

• Listwy przypodłogowe oraz listwy progowe i dylatacyjne.

 3 SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków transportu  podano  w

STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty izolacyjne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru.

 4 TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podano

w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podanow
STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty izolacyjne".
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 5.2 Posadzki z wykładzin
Do wykonywania posadzek z wykładziny PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych

stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoży: 

• podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków
zaprawa cementową.

• powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowanie.
• temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15 0C i powinna być zapewniona

co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
• wykładziny PCW i kleje należy dostarczać do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny

przed ich układaniem
• wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze

odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie.
• arkusze PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w

obowiązujących instrukcjach technologicznych
• arkusze z PCW należy przyklejać cała powierzchnią do podłoża.
• nie  dopuszcza się  występowania  na powierzchni  posadzki  miejsc  nie  przyklejonych w postaci  fałd,  pęcherzy,

odstających brzegów arkuszy PCW.
• posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianie wykończyć wyprowadzając wykładzinę na ścianę na wysokość np.

10 cm.
• połączenie dwóch arkuszy wykładziny wykonuje się za pomocą zgrzewania.
• przed  odbiorem  końcowym  robót  i  przekazaniem  pomieszczeń  do  użytkowania,  posadzki  należy  wyczyścić

i poddać konserwacji zgodnie z instrukcją producenta 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty izolacyjne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.

 6.1 Szczegółowe zasady
Każda partia materiałów dostarczonych na budowę powinna posiadać certyfikat lub deklarację zgodności. Badanie

podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót.  Zakres  czynności  kontrolnych  powinien
obejmować: 

• sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości.
• sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. 
• sprawdzenie wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych. 
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być odnotowane w dzienniku remontu. 
 6.2 Badania w czasie odbioru

Zakres czynność kontrolnych powinien obejmować.  -  sprawdzenie  wizualne prawidłowości  ułożenia  paneli  ich
barwę  i  odcień.  -  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  2  m  przykładanej  w  różnych
w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm. 
 6.3  Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują
odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej STWiOR i ujmuje w księdze obmiaru.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Przy robotach związanych z wykonaniem wykładzin podłogowych elementem ulegającym zakryciu jest podłoże.

Odbioru należy dokonać przed ułożeniem wykładzin kierując się zasadami określonymi w pkt.6.Jeżeli wszystkie pomiary
i badania  dały  pozytywne  rezultaty  można  uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo  i  zezwolić  na  wykonanie  prac
wykładzinowych. W wyniku odbioru komisja zobowiązana jest do zapoznania się z całą dokumentacja prowadzonych prac.
Z czynności odbiorowych sporządza się protokół który jest podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Płaci się za faktycznie wykonaną ilość m2 powierzchni według ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża
dostarczenie materiałów, uprzątnięcie stanowiska. 
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 9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881, 
• Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I Budownictwo Ogólne część 4

dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STWiOR 1.11 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45440000-3 

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich  tynków  wewnętrznych  i  zewnętrznych  związanych  z  remontem  przegród  zewnętrznych  i  elementów
konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku
kręgielni  wraz  z  wzmocnieniem  podłoża  gruntowego  w  związku  z  procesem  uszkodzeń  powstałych  w  południowo-
wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• malowanie z gruntowaniem tynków wewnętrznych;
• malowanie z gruntowaniem tynków zewnętrznych.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  STWiOR  1.1

„Wymagania ogólne”.

 2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania

ogólne”
 2.1 Materiały potrzebne do wykonania robót

• farba akrylowa do wnętrz – nisko emisyjna, o wykończeniu matowym, z 1 klasą odporności na szorowanie na
mokro i 2 klasą krycia wg EN 13300, o wysokiej sile krycia, z bardzo dobrym rozpływem, odporna na środki do
dezynfekcji powierzchni, do zastosowania do wnętrz na gładkich powierzchniach.

• elewacyjna farba silikonowa 
• środek  gruntujący  -  pigmentowana  powłoka  pośrednia  z  wypełniaczem  kwarcowym,  na  bazie  spoiwa

akrylowego.Podstawowe składniki:  Dyspersja  polimerowa,  biel  tytanowa,  pigmenty  mineralne,  węglan wapnia,
krzemionka, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące.
Właściwości: 
◦ Wysoka poprawa przyczepności
◦ Wydłuża czas obróbki tynków
◦ Odporność na działanie alkaliów
◦ Wyrównanie jednolitości koloru podłoża
◦ Regulacja chłonności podłoża

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 
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 5.1 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną

do malowania, naprawić uszkodzenia. Następnie należy powierzchnię zagruntować 
Przy  roboty  malarskich  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-69/B-10280  Roboty  malarskie

budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami.
 5.2 Przygotowanie podłoża powierzchni zewnętrznych

Kolejność robót:
• gruntowanie podłoży ścian;
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu;
• malowanie tynków zewnętrznych 
• usunięcie folii.

Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  po  wyschnięciu  tynków.  Powierzchnie  tynków  powinny  być
odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki  powinny  być  wyreperowane.  Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do
malowania powinny być, równe. wszelkie występy od lica powierzchni należy usunąć. Podłoża powinny być dostatecznie
mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Przed malowaniem podłoże
należy zagruntować odpowiednio  do zastosowanej  farby.  Pierwsze malowanie  ścian można wykonywać po całkowitym
zakończeniu robót poprzedzających tj. wykonanie podłoży, osadzenie okien i drzwi.

Drugie malowanie należy wykonać po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..
Farbę rozcieńczyć wg zaleceń producenta.
Farbę można nanosić za pomocą wałka sznurkowego. Przed każdorazowym użyciem należy dokładnie wymieszać

mieszarką mechaniczną.
Na pomalowanej elewacji nie należy dokonywać miejscowych poprawek ze względu na możliwość wystąpienia

miejscowych przebarwień.
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż

+30°C Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki.
 5.3 Przygotowanie podłoża powierzchni wewnętrznych

• gruntowanie podłoży ścian;
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu;
• malowanie tynków wewnętrznych; 
• usunięcie folii.

Pierwsze  malowanie  można  wykonać  po zakończeniu  robót  poprzedzających,  a  w szczególności:  całkowitym
zakończone  roboty  instalacyjne,  wykonanie  podłoża  pod  wykładziny  podłogowe,  usunięciu  z  pomieszczeń  z  gruzu  i
odpadów.

Drugie malowanie można wykonać: po białym montażu, po ułożeniu posadzek.
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. przy wykonywaniu robót

malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi.
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z

wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe,  wszelkie  występy  od  lica

powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
Podłoża  powinny  być  dostatecznie  mocne,  nie  pylące,  nie  kruszące  się,  bez  widocznych  rys,  spękań  i

rozwarstwień, czyste i suche.
Wilgotność  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  powinna  być  nie

większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3%, masy.
 5.4 Malowanie farbami

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Po wykonaniu robót
malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30º C) i  przeciągi. Powierzchnie tynków
powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie
podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć,
usunąć lub zeszkliwić.  Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań,
rozwarstwień, czyste i suche. 

Wilgotność  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  powinna  być  nie
większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod uzupełnienie
ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o
lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5º C i nie wyższa niż 30 º
C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3
dni.

Malowanie farbami akrylowymi:
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Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30 oC. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą
natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i
innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nanosić na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.

 6.1 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  farb  malarskich  powinien  być  zgodny  z  PN -69/B-10280  Roboty  malarskie

budowlane.
W szczególności powinna być oceniana: - właściwości zastosowanych farb.
Warunki  badań  materiałów  malarskich  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny

mleć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,

przyczepność.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Powierzchnię robót malarskich oblicz się w metrach kwadratowych.
Wielkości  obmiarowe robót  malarskich  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STWIOR dały pozytywne wyniki.
 8.1 Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
 8.2 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie. Sprawdzeniu podlega:
• zgodność z dokumentacją techniczną;
• rodzaj zastosowanych materiałów;
• wyglądu  zewnętrznego:  równomierność  rozłożenia  farby;  jednolitość  natężenia  barw  i  zgodności  ze  wzorem

producenta; brak prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek;
• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem;
• sprawdzenie odporności powłok na wycieranie;
• sprawdzenie odporności na zarysowanie;
• sprawdzenie odporności na uderzenie;
• sprawdzenie grubości powłok;
• sprawdzenie trwałości powłok;
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą;
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
• PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
• PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia
• PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989
• Należy stosować przepisy zgodnie z STWIOR " Wymagania ogólne"

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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STWiOR 1.12  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ
Kod CPV 45421000-4

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące w wykonania i  odbioru
robót  montażowych  stolarki  okiennej,  parapetów  wewnętrznych  i  zewnętrznych  związanych  z  remontem  przegród
zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i
zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych
w południowo-wschodnim  narożu  zabudowy  w  części  parterowej  obiektu”  pod  adresem  os. Piastowskie  106a,  60-164
Poznań.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• montaż stolarki okiennej;
• ponowny montaż rozebranej stolarki drzwiowej w obrębie przemurowanej ścianki działowej
• montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
• roboty towarzyszące.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
• Stolarka –  oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z

PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.  
• Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i

zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
• Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym

do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
• Ościeże –  oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest  przeznaczony do

zabudowania stolarką. 

 2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania

ogólne”.
• wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji,
• spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia materiałów, 
• winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 

 2.1 Stolarka okienna
Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom zgodnie z rysunkami zawartymi w

opracowanej dokumentacji projektowej Wymiary stolarki  podane na rysunkach oraz w przedmiarze robót, są wymiarami
przybliżonymi mierzonymi w świetle  ościeży w stanie  wykończonym.  Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany
stolarki zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. 

Stolarka  okienna  z  profili  PCW,  o  współczynniku  przewodzenia  ciepła  Umax=0,9  [W/m2K].  Stolarka  okienna
wyposażona w szkło mleczne; szyba wewnętrzna bezpieczna.

• Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody z pomiędzy ram okiennych, aby
uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia.

• W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu otwierania okna. Okna
powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie jednocześnie dwóch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej. 

• Typ okuć powinien być dostosowany do ciężaru własnego skrzydeł okiennych oraz do obciążeń eksploatacyjnych
oraz  powinny  spełniać  wymagania  aprobat  technicznych.  Okucia  obwiedniowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjną powłoką galwaniczną. Do standardowego okucia drzwi balkonowych należy zamontować klamkę z
kluczem.  Sposób  otwierania  skrzydeł  okiennych  –  rozwierne  i  rozwierno-uchylne  -  zgodnie  z  załączonymi
rysunkami w dokumentacji projektowej. 

• Do uszczelnienia styku skrzydła z ościeżnicą należy stosować uszczelki  o kształtach i wymiarach zgodnych z
dokumentacją systemową. 

• Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku zaślepki okapnika rynnowego z ościeżnicą powinien być
stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodności chemicznej z powłoką malarską i uszczelką podszybową. 
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 2.2 Parapety 
Parapety wewnętrzne wykonać jako prefabrykowane parapety z płyty MDF, biały połysk.
Parapet zewnętrzne oraz obróbki blacharskie cokołów  wykonać z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowan

 2.3 Materiały pomocnicze
• kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta;
• masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami, 

 2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do użycia. 

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej

technologii.  Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 4 Transport materiałów
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu składowania materiałów podano w STWiOR 1.1 „Wymagania

ogólne".
Dostawa  materiałów  odbywać  się  będzie  samochodami  skrzyniowymi.  Załadunek,  transport  i  rozładunek

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i  utratą

stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i  zabezpieczyć przed możliwością
przemieszczania się podczas transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i
właściwości przewożonych materiałów. 

 5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków transportu  podano  w

STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów oraz sprawdzić jakość elementów i

innych materiałów pomocniczych.
 5.1 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta okien. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące

zasady ich prowadzenia: 
• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm,

natomiast  wysokość  o  min.  35  mm  a  max.  50  mm  od  zewnętrznego  wymiaru  ościeżnicy.  W  przypadku
stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem
do montażu ościeżnic. 

• Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic. 
• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą

zachowane były luzy montażowe. 
• Wstępnie  zamocować ościeżnicę  w  murze  przy  pomocy  klinów.  Ościeżnicę  należy  klinować  w jej  narożach.

Klinowanie  w połowie jej  wysokości  może doprowadzić  do odkształcenia  ościeżnicy  i  uniemożliwić  osadzenie
skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i  poziom ościeżnicy,  a następnie  przy pomocy miary zwijanej
ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na
długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 

• Ościeżnicę  mocować  trwale  w  ścianie  za  pomocą  śrub  ościeżnicowych  lub  kotew.  W  przypadku  montażu
ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew
mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki  oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

• Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć

powierzchnie  drzwi przez naklejenie  papierowej  taśmy malarskiej.  Przy montażu okien lub drzwi  o większych
gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem
pod wpływem działania pianki montażowej.  Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem
przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i  usunięciu jej  nadmiaru -  przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o
zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

• Uszczelnić  elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu od
strony wewnętrznej i zewnętrznej. 
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• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili. 
Przy  każdym  sposobie  montażu,  złączki  muszą  pewnie  przenosić  siły,  które  miałyby  negatywny  wpływ  na

funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 
• obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
• obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,
• obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

 5.2 Montaż parapetów wewnętrznych
Długość  podokienników  dobrać  indywidualnie  do  okna.  Szerokość  parapetów  powinna  być  dobrana  tak  do

poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm . W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej
ścianie  w  poszczególnych  pomieszczeniach,  podokienniki  powinny  przebiegać  na tej  samej  wysokości  i  w  jednej  linii.
Podokienniki  powinny  być  podsunięte  pod  ramę  okienną  i  dochodzić  do  listwy  dystansowej  zamontowanej  pod  ramą
okienną. 

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki  okiennej i drzwiowej powinna być zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka

budowlana. Okna drzwi.
W szczególności powinna być oceniana:

• jakość materiałów, z których stolarka została wykonana
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
• wodoszczelność przegród.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być
większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Warunki  badań  stolarki  aluminiowej  i  innych  materia/ów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy
i akceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Dostarczana  na  plac  budowy  stolarki  należy  kontrolować pod  względem ich
jakości.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  czy  dostarczone  materiały  posiadają  wymagane  atesty.  Zasady
prowadzenia  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  postanowieniami  normy PN-88/B-10085  Kontrola  jakości  wyrobów
szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót:

• zgodność z dokumentacją techniczną
• rodzaj zastosowanych materiałów,
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
• uszczelnienie stolarki
• pion i poziom zamontowanej stolarki aluminiowej

Ponadto  przeprowadzony  zostanie  odbiór  poszczególnych  materiałów  budowlanych  przed  ich  wbudowaniem
na podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę  atestów  i  aprobat  technicznych  potwierdzających  celowość  ich
zastosowania.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa,  SST i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.
 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z warunkami Umowy.

 10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
• PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania
• PN-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
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• PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe
• PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
• PN-EN 130:1998 – Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
• PN-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja.
• PN-EN 1026:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.
• PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
• PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości  cieplne  okien,  drzwi  i  żaluzji.  Obliczanie  współczynnika przenikania

ciepła
• PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i V
• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub

inne upoważnione instytucje
• PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STWiOR 1.13  OKŁADZINY CERAMICZNE
Kod CPV 45431000-7

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące w  wykonania i  odbioru
okładzin  ceramicznych  cokołu  elewacji  południowej  związanej  z  remontem  przegród  zewnętrznych  i  elementów
konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku
kręgielni  wraz  z  wzmocnieniem  podłoża  gruntowego  w  związku  z  procesem  uszkodzeń  powstałych  w  południowo-
wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonanie cokołu z płytek klinkierowych.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

 2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania

ogólne”.
 2.1 Materiały potrzebne do wykonania robót

• zaprawa klejowa
• płytki  klinkierowe:  płytki  elewacyjne  mrozoodporne  charakteryzujące  się  dużą  odpornością  na  warunku

atmosferyczne, odporne na ścieranie i działanie kwasów. 
• Klej do płytek

-  Elastyczna  zaprawa  klejowa  o  podwyższonej  przyczepności  i  elastyczności,  charakteryzuje  się  dobrą
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu)

- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2

• Fuga elastyczna  Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i  zabrudzenia -
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek )

• akcesoria montażowe do okładzin z płytek ceramicznych.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej

technologii.  Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 4 Transport materiałów
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu składowania materiałów podano w STWiOR 1.1 „Wymagania

ogólne".
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 5  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 

 5.1 Warunki przystąpienia do robót
• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego.
• Przed  rozpoczęciem  prac  należy  dokonać  odbioru  podłoża:  nośność;  stabilność;  czystość;  równość;  nie

nasiąkliwość.
 5.2 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach

Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  ścian  należy  sprawdzić  jakość  podłoża  zarówno  pod
względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian.
Dla ścian w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.

Płytki  należy  rozmierzać  tak,  aby  docinki  płytek  przy  krawędziach  (końcach  ścian)  miały  wymiar  większy  niż
polowa  płytki.  Spoiny  podziałów  ściennych  powinny  być  skomponowane  (w  jednej  linii  lub  w  równych  odstępach)  ze
spoinami podłogowymi. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej.
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile  narożne i  wykończeniowe
PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować
elementy narożne systemowe.

Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. W pomieszczeniach
natrysków spoinować po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. Całość powierzchni spoinować fugą mineralną,
szer. fugi 3mm. .
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego podwykonawcę. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.

 6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  okładzin  ściennych  z  płytek  ceramicznych  powinny  być  wg.  PN-75/B-1012

Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania I badania przy odbiorze
Warunki badań materiałów na okładziny ścienne i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
 6.2 Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.
 6.3 Badania w czasie odbioru

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być  przeprowadzane w sposób  umożliwiający ocenę
wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary);
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych;
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.;
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych
przez dostawców.

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku;
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm
na dł. łaty 2 m);
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. łaty);
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
-  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
- płaszczyzny poziomej lub spadków;
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 3 mm na
całej długości łaty);

STWiOR
Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i 
zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim 
narożu zabudowy w części parterowej obiektu”  pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań    

66

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C. 
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań



Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań         

- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty
2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki);
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm;
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w in-
strukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową STWIOR i  wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli

wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STWIOR dały pozytywne wyniki.
 8.1 Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.

Jeżeli  chociaż jeden  wynik  badania  będzie  niepozytywny,  okładzina  z  płytek  ceramicznych  nie  powinna  być
odebrana.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor

wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.

 8.2 Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
 8.3 Odbiór okładzin z płytek

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane
podczas  prac.  Zgodność  wykonania  okładzin  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane,
jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową;
- prawidłowości ukształtowania powierzchni;
- przyczepności do podłoża;
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.;
- szerokości i prostoliniowości spoin.

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań;
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia;
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z warunkami Umowy.

 10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania  próbek, badanie  i  ocena  przydatności

wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu  PNEN  197-1:2002
Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
• PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie
• PN-EN  12808-3:2003  Zaprawy  do  spoinowania  płytek  -  Część  3:  Oznaczanie  wytrzymałości  na  zginanie  i

ściskanie
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne
• PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i  lastrykowych  Wymagania  i

badania techniczne przy odbiorze
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• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STWiOR 1.14  OBRÓBKI BLACHARSKIE, KRATKI I DASZKI ŚCIANY OPOROWEJ
Kod CPV 45260000-7

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące w  wykonania i  odbioru
w zakresie montażu obróbek blacharskich, kratek i czapek betonowych ściany oporowej  związanej  z remontem przegród
zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i
zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych
w południowo-wschodnim  narożu  zabudowy  w  części  parterowej  obiektu”  pod  adresem  os. Piastowskie  106a,  60-164
Poznań.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonaniem obróbek blacharskich cokołu z stalowej ocynkowanej;
• montażem daszków betonowych ściany oporowej;
• montaż kratek maskujących na powierzchni ściany oporowej.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

 2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania

ogólne”.
 2.1 Materiały potrzebne do wykonania robót

• Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi: obróbki blacharskie połaci dachowej
wykonać z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowanej .

• Kratki  maskujące: metalowe,  ze  stali  nierdzewnej,  kolorystykę  uzgodnić  z  inwestorem  na  etapie  realizacji
zadania. 

• prefabrykowane daszki betonowe: z betonu konstrukcyjnego, impregnowane i pokryte specjalistyczną farbą do
betonów. Kolorystykę tynku i daszków betonowych uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej

technologii.  Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 4 Transport materiałów
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu składowania materiałów podano w STWiOR 1.1 „Wymagania

ogólne".

 5  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 

 5.1 Obróbki blacharskie cokołów
Wszystkie  obróbki  blacharskie  cokołów należy wykonać z  blachy  ocynkowanej  gr.  0,5  mm.  Przed montażem

nowych obróbek należy wykonać szpachlowanie klejem do zatapiania siatki i  wykonać jednokrotne powłokę preparatem
gruntującym. Obróbki blacharskie montować na klej bitumiczny. Szczeliny między murem i obróbką blacharską uzupełnić
silikonem dekarskim bezbarwnym. 
 5.2 Daszki betonowe ściany oporowej

Na górnej powierzchni ściany, na całej jej długości należy zamontować prefabrykowane daszki betonowe, z betonu
konstrukcyjnego,  impregnowane  i  pokryte  specjalistyczną  farbą  do  betonów.  Kolorystykę  tynku  i  daszków betonowych
uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.

STWiOR
Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i 
zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim 
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Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań         

 6.1 Daszki, kratki i obróbki blacharskie
Kontrola prac związanych z montażem podokienników i obróbek obejmuje:

• ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów,
• ocenę przygotowania podłoża,
• sprawdzenie mocowania, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem  i wymogami wykonane

roboty należy uznać za prawidłowe.
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za nie zgodne z wymogami

projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane
do  ponownego  wykonania  w  całości  lub  do  częściowych  napraw.  W  obu  przypadkach  roboty  podlegają  ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających zasadniczo na jakość,
roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.
 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z warunkami Umowy.

 10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. 

• PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowowlekane.
• Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
• Aprobaty techniczne materiałów.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STWiOR
Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i 
zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim 
narożu zabudowy w części parterowej obiektu”  pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań    
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