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Poznań, 15  lutego 2019 r. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I ELEMENTÓW 

KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ZEWNĘTRZNEGO MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PT” 

NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU KRĘGIELNI WRAZ Z WZMOCNIENIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

W ZWIĄZKU Z PROCESEM USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W POŁUDNIOWO-WSCHODNIM NAROŻU ZABUDOWY 

W CZĘŚCI PARTEROWEJ OBIEKTU” POD ADRESEM OS. PIASTOWSKIE 106A W POZNANIU ZGODNIE 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 
 

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane" 

"Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący remontu przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych 

budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.” naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni 

wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim 

narożu zabudowy w części parterowej obiektu” pod adresem  os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań dla Inwestora 

„Miasto Poznań – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Samorządowy Zakład Budżetowy” z siedzibą przy ul. Jana 

Spychalskiego 34,  

61-553 Poznań, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej." 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I ELEMENTÓW 

KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ZEWNĘTRZNEGO MURU OPOROWEGO W RAMACH ZADANIA PT” 

NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU KRĘGIELNI WRAZ Z WZMOCNIENIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

W ZWIĄZKU Z PROCESEM USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W POŁUDNIOWO-WSCHODNIM NAROŻU ZABUDOWY 

W CZĘŚCI PARTEROWEJ OBIEKTU” POD ADRESEM OS. PIASTOWSKIE 106A W POZNANIU ZGODNIE 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 
 

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane" 

"Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący remontu przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych 

budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.” naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni 

wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim 

narożu zabudowy w części parterowej obiektu” pod adresem  os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań dla Inwestora 

„Miasto Poznań – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Samorządowy Zakład Budżetowy” z siedzibą przy ul. Jana 

Spychalskiego 34,  

61-553 Poznań, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej." 
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nr. izby: 
WKP/BO/0527/04 
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1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy: Remont przegród 
zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach 
zadania pt. ”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w 
związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części 
parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań, w zakresie wzmocnienia 
istniejących fundamentów ściany szczytowej (od strony południowej), odcinaka fundamentów pod 
ścianą tylną (od strony wschodniej) oraz wykonania muru oporowego (od strony południowej). 
Wzmocnienie fundamentów budynku jest konieczne z uwagi na wystąpienie licznych zarysowań i 
pęknięć w południowej ścianie szczytowej oraz zarysowań występujących w miejscu oparcia podciągów 
żelbetowych na filarach murowanych w ścianie od strony wschodniej (oś 8/D oraz 9/D). Wykonanie 
nowego muru oporowego (w miejscu istniejącego) podyktowane jest jego stanem technicznym, 
niespełnianiem funkcji konstrukcji oporowej (istniejący mur nie posiada płyty poziomej fundamentowej) 
oraz koniecznością rozbiórki istniejącego muru w celu wykonania prac wzmocnieniowych.  

2. Podstawa opracowania. 

[1]. Zlecenie ARTMOST S.C.  ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań 
[2]. Rysunki techniczne branży architektonicznej otrzymane od Zleceniodawcy. 
[3]. Bieżące uzgodnienia ze Zleceniodawcą. 
[4]. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w podłożu budynku fitness POSIR 

oddział Rataje w Poznaniu, opracowane przez Geoprofil Andrzej Stube w styczniu 2019r. 
[5]. Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo – wodnych występujących w poznaniu na 

os. Piastowskim 106a, w podłożu budynku POSIR Ośrodka Przywodnego RATAJE, opracowane 
przez Pracownię Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych GRUNT w styczniu 2014r. 

[6]. Opinia geotechniczna (ANEKS) dla ustalenia warunków gruntowo – wodnych występujących w 
poznaniu na os. Piastowskim 106a, w podłożu budynku POSIR Ośrodka Przywodnego RATAJE, 
opracowane przez Pracownię Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych GRUNT w kwietniu 
2014r. 

[7]. Ekspertyza  techniczna  budynku  głównego  oddziału  Rataje mieszczącego  się  pod  adresem  
osiedle  Piastowskie  106a  w Poznaniu wraz z badaniami, analizą i projektem wzmocnienia. 
Stadium: ekspertyza stanu technicznego i użytkowego - część I. Opracowanie z dnia 21 marca 
2018r. przez dr inż. Mariusza Książka  

[8]. Ekspertyza  techniczna  wraz  z  projektem  stabilizacji  i wzmocnienia  gruntu  pod  częścią  
fundamentu  budynku głównego  oddziału  Rataje  mieszczącego  się  pod  adresem osiedle 
Piastowskie 106a w Poznaniu. Stadium: ekspertyza techniczna + projekt wzmocnienia. część II. 
Opracowanie z dnia 21 marca 2018r. przez dr inż. Mariusza Książka  

[9]. Ekspertyza  techniczna  dotycząca uszkodzeń budynku kręgielni na terenie ośrodka przywodnego 
rataje w Poznaniu. opracowana przez GEOKONSBUD – Piotr Kuleta, w kwietniu 2014r. 

[10]. Odczyty pomiarów pęknięć ścian budynku głównego oddziału Rataje POSIR, dokonywane w 
okresie 24.07.2018 – 19.11.2018r. otrzymane od Kierownika obiektu. 

[11]. Materiały archiwalne  - niepełna, wybrakowana dokumentacja techniczna istniejącego budynku. 
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W trakcie opracowania projektu korzystano z następujących norm i pozycji piśmiennictwa 
technicznego, w tym, nie wyłączając innych: 

• PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.   

• PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.   

• PN-88/B-02014. Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem.  

• PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

• PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.   
• PN-83/B-03010. Ściany oporowe. 

• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

• Przewodnik projektowy do systemu Ischebeck Titan; opracowany przez Titan Polska Sp. z o.o.  

• Literatura fachowa i opracowania branżowe. 
 

3. Opis ogólny budynku oraz uszkodzeń w zewnętrznych ścianach części 
południowo – wschodniej budynku.  

Szczegółowe dane dotyczące konstrukcji, stanu technicznego oraz uszkodzeń budynku, 
zawarto w dokumentacji [7], [8], [9]. Istniejący obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, 
niepodpiwniczonym o układzie konstrukcyjnym poprzecznym w postaci ram żelbetowych oraz 
ceramicznych ścian nośnych w rozstawie co 6,0 i 3,0m. Od strony wschodniej kondygnacja parterowa 
jest wcięta w skarpę do wysokości okien. Strop nad parterem wykonano jako prefabrykowany z 
żelbetowych płyt stropowych. Stropodach płaski wykonany jako prefabrykowany z żelbetowych płyt 
stropowych oraz w części jako monolityczny. Ściany konstrukcyjne wykonane z cegły ceramicznej 
pełnej. Fundamenty żelbetowe w postaci ław oraz stóp fundamentowych. Od strony południowej, 
wykonano mur oporowy umożliwiający obsługę pomieszczeń trafostacji (drzwi wejściowe) oraz 
doświetlenie pomieszczenia fitness (okna które powstały w wyniku zamurowania wejść do 
pomieszczenia fitness).   

Na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w styczniu i lutym 2019r., opinii 
geotechnicznych [4] do [6], ekspertyz [7] do [9] oraz pomiarów [10], stwierdzono o dalszym 
powiększaniu się szczeliny, pęknięcia ceramicznego filarka narożnego w części południowo – 
zachodniej, szczeliny pod oknem oraz powstanie nowych rysy poziomej w filarku międzyokiennym 
ściany południowej. Dodatkowo zaobserwowano powstanie rys w miejscu oparcia poprzecznych 
podciągów żelbetowych na filarkach ceramicznych oraz powstanie rysy, pęknięcia ściany podokiennej 
poziomu parteru od strony wschodniej. Dokładną lokalizację oraz opis uszkodzeń zawarto w Tomie I 
projektu.  

Powiększające się oraz powstające nowe uszkodzenia związane są z nierównomiernym 
osiadaniem budynku w części południowo – wschodniej. Jako prawdopodobną przyczynę 
postępującego osiadania, wskazuje się zmianę wilgotności spoistych, ekspansywnych gruntów 
rodzimych zalegających bezpośrednio pod fundamentami, wywołanych wzrostem systemu 
korzeniowego drzew zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości budynku.  

W związku z postępującymi oraz pojawiającymi się nowymi uszkodzeniami elementów 
konstrukcyjnych podjęto decyzję o konieczności wykonania wzmocnienia fundamentów. Z uwagi na 
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przesuszenie gruntu spowodowane wzrostem systemu korzeniowego sąsiadujących z budynkiem 
drzew (topola biała), proponuje się przeprowadzenie wycinki drzew.  

Z uwagi na spływ wód opadowych po skarpie do budynku zaleca się wykonanie za ścianą 
wschodnią drenażu lub liniowego koryta odwodnieniowego na powierzchni terenu, przejmującego i 
odprowadzającego poza budynek wody opadowe. 

4. Geotechniczne  warunki  posadowienia. 

Dla potrzeb wykonania niniejszego projektu przeprowadzono dodatkowe badania 
geotechniczne zawierające badania gruntowe oraz wyniki przeprowadzonych odkrywek 
fundamentowych. Szczegółowy opis wykonanych prac zawarto w Opinii Geotechnicznej [4].  

4.1. Warunki gruntowe. 

W  przypowierzchniowych  partiach  terenu  zalega  nasyp  niekontrolowany, składający się z 
piasku drobnego próchnicznego, piasku gliniastego próchnicznego, piasku  drobnego,  piasku  
gliniastego,  namułu,  torfu  i  gruzu  ceglanego,  którego miąższość mieści się w granicach 1,50 – 3,45 
m. Poniżej  zalegają  plejstoceńskie,  zastoiskowe  gliny  pylaste  przewarstwione neogeńskim  iłem,  
których  spągu  nie  osiągnięto.  Strop  ww.  osadów  zalega na głębokości 57,15 – 57,57 m n.p.m.  

Grunty rodzime podłoża ujęto w grupach genetycznych:  

warstwa  I A  –  gliny  pylaste,  wilgotne,  twardoplastyczne,  o  uogólnionym  stopniu  

plastyczności I L = 0,05;  

warstwa  I B  –  gliny  pylaste  oraz  gliny  pylaste  przewarstwione  iłem,  wilgotne,  

zwarte, o uogólnionym stopniu plastyczności I L = 0,00.  

4.2. Warunki wodne. 

Dokumentowane  podłoże  zbudowane  jest  ze  słabo  przepuszczalnych,  gliniastych nasypów 
kulturowych oraz glin pylastych przewarstwionych iłami neogeńskimi. Wodę  gruntową  stwierdzono,  w  
postaci  sączeń  śródglinowych, na głębokości 1,5 m p.p.t., tj. 57,50 m n.p.m. (odkrywka nr 2). Poziom  
zwierciadła  wody  gruntowej  może  zmieniać  się  w  zakresie  +0,7m/-0,5m i jest zależny od zasilania 
opadami atmosferycznymi i wodami roztopowymi.     

5. Projektowane wzmocnienie fundamentów - mikropale 

Zaprojektowano wiercone mikropale iniekcyjne w systemie Ischebeck-TITAN składające się z  
dwóch  podstawowych  elementów:  systemowego,  stalowego  zbrojenia  oraz  buławy iniekcyjnej. 
Mikropale należy wykonać pod istniejącymi fundamentami poprzez wykonanie przewiertów 
rdzeniowych oraz przy istniejącym fundamencie – ławie fundamentowej.  

Zbrojenie mikropala stanowi stalowa żerdź: rura gwintowana na całej długości wraz z łącznikami  
(mufami).  Żerdzie  oraz  łączniki  wykonane  są  z  wysokogatunkowej  stali.  Buława  iniekcyjna  
tworzona  jest  z  cementu  portlandzkiego,  klasy  wytrzymałości minimum  32,5.  Buława  przenosi  
obciążenia  na  grunt.  Stanowi  również  dodatkową  ochronę antykorozyjną  stali  zbrojeniowej.  
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Mikropale wykonywane są przy użyciu obrotowo-udarowych  urządzeń  wiertniczych,  podczas  jednego  
etapu  technologicznego  – jednocześnie z wierceniem, prowadzona jest iniekcja oraz montaż zbrojenia. 
Jest to możliwe dzięki konstrukcji żerdzi, służących jako jednorazowy, „tracony” element wiertniczy, 
przewód iniekcyjny  oraz  zbrojenie  mikropala.  Końcówka  żerdzi  wyposażona  jest  w  traconą  koronkę 
wiertniczą. Cały  wprowadzony  do  otworu  element (żerdzie, łączniki, koronka wiertnicza) pozostaje w 
otworze jako zbrojenie mikropala. 

Zestawienie mikropali: 

Liczba mikropali:        42  

Typ żerdzi:            Titan 52/26  

Średnica koronki wiertniczej:        200 mm           

Średnica buławy iniekcyjnej:        min. 200mm     

Całkowita długość mikropala:       6,0; 8,0 m   

Długość mikropala poniżej fundamentu: 5,5; 6,5 m  

Płytka oporowa:             200 * 200 * 10 mm  

Cement:                 CEM I 32,5  lub CEM II 32,5 

Tolerancja wykonania: 

Usytuowanie głowic mikropali w rzucie:  +/-  3 cm  

Rzędna głowicy mikropala:        +10 cm / - 5 cm    

Nachylenie mikropala:          3º÷5º 

6. Ława żelbetowa  

Z uwagi na wykonanie mikropali od strony zewnętrznej budynku przy istniejącym fundamencie, 
w celu zagwarantowania przeniesienia obciążeń z elementów konstrukcyjnych na mikropale, 
zaprojektowano żelbetową ławę. Ławę należy wykonać z betonu C25/30, zbrojonego prętami klasy A-
IIIN podłużnie o średnicy ø12, poprzecznie strzemionami ø8 oraz łączyć z istniejącą ławą prętami 
wklejanymi ø20 co 50cm. Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania.  

7. Mur oporowy 

Zaprojektowano mur oporowy, żelbetowe w postaci monolitycznych, zdylatowanych segmentów 
o zróżnicowanych wysokościach w zależności od wysokości podtrzymywanego gruntu i wysokości 
istniejącego muru. Wysokość korony muru oporowego należy wykonać na takich samych rzędnych jak 
muru istniejącego, dlatego też przed jego rozbiórką należy wykonać jego inwentaryzację geodezyjną. 
Wysokości muru wynoszą od 1,20 do 3,34 m z płytą podstawy, stopą o szerokości od 0,8 do 2,0m. 
Grubości ściany muru oraz płyty podstawy wynoszą 30 cm. Mur oporowy należy wykonać z betonu 
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C30/37 zbrojonego prętami o ø 8, 10 oraz 12mm ze stali klasy A-IIIN. Klasa ekspozycji XF1. Mury należy 
posadowić na warstwie podbetonu o grubości min. 10cm. Wszystkie elementy betonowe stykające się 
gruntem należy zabezpieczyć masą asfaltowo – kauczukową jedną warstwą Abizol R (warstwa 
gruntująca), dwoma warstwami Abizol P. Na płycie fundamentowej, należy wykonać grunt stabilizowany 
cementem Rm=2,5 oraz zasypkę [Pr/Po/Ż] zagęszczaną warstwami co ok. 20-30cm do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia min. Is≥0,96. W ścianach pionowych murów należy wykonać otwory 
umożliwiające odpływ nadmiaru wody, o średnicy min. 100mm. Otwory należy wykonać powyżej 
projektowanego niższego poziomu terenu przy murach w lokalizacjach wskazanych na poszczególnych 
rysunkach i zabezpieczyć przed wymywaniem cząstek gruntu geowłókniną. Szczegółowe dane 
dotyczące geometrii i zbrojenia muru przedstawiono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji.  

Przed rozbiórką muru oporowego należy zdemontować balustradę stalową. Zdemontowaną 
balustradę należy dostosować, przerobić do przebiegu „nowego” muru oporowego, oczyścić z powłok 
malarskich, ocynkować ogniowo i ponownie zamontować.  

8. Kolejność wykonania robót  

1. Wykonanie prac inwentaryzacyjnych, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w bezpośredniej 
bliskości budynku i projektowanych robót. 

2. Wykonanie odkrywek fundamentowych wewnątrz budynku  - 2 szt.  

3. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – w lokalizacji wykonywanych robót. 

4. Rozebranie podbudowy nawierzchni. 

5. Rozbiórka muru oporowego. 

Uwaga: W celu wykonania bezpiecznej rozbiórki muru należy usunąć, wykonać wykop za murem 
o bezpiecznym nachyleniu skarp.  

6. Demontaż urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na ścianie wschodniej. 

7. Wykonanie wykopu do poziomu fundamentów przy ścianie wschodniej i południowej oraz 
wykonanie inwentaryzacji.  

Uwaga: Przed wykonaniem wykopów należy zdemontować zewnętrzne schody stalowe przy 
ścianie wschodniej. 

Uwaga: Zakres wykopów (szerokość i głębokość) wykonać w uzgodnieniu z wykonawcą robót 
mikropali.  

8. Wykonanie platformy roboczej dla wykonania mikropali. Uwaga: platformę roboczą wykonać wg 
wytycznych wykonawcy mikropali. 

9. Wykonanie mikropali.  

10. Wykonanie wykopów dla wykonania ławy żelbetowej. Wykonanie podbetonów C8/10 gr. min. 
10cm. 

11. Wykonanie ławy żelbetowej (oczyszczenie istniejących fundamentów, zmłotkowanie powierzchni, 
ułożenie zbrojenia, wklejenie prętów łączących w istniejąca ławę,  deskowanie, betonowanie). 

12. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ławy żelbetowej i ścian.  

13. Zasypanie fundamentów. 



 

12 z 21 

14. Wykonanie żelbetowego muru oporowego wraz z izolacją przeciwilgociową.  

15. Wykonanie zasypki muru oporowego, przed murem gruntem niespoistym [Pd/Ps/Pr] z 
równoczesnym zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is>=0,96 do poziomu podbudowy pod 
kostkę brukową. 

16. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej. 

17. Wykonanie na płycie fundamentowej muru oporowego, warstwy gruntu stabilizowanego cementem 
Rm=2,5MPa, wykonanie zasypki gruntem niespoistym [Pd/Ps/Pr] z równoczesnym zagęszczeniem 
do wskaźnika zagęszczenia Is>=0,96 oraz ułożeniem geowłókniny separacyjnej 200g/m2 . 

18. Wykonanie nawierzchni z kostki z nachyleniem w kierunku zachodnim – odtworzenie nawierzchni 
z wcześniej zdemontowanej kostki.  

19. Montaż wcześniej zdemontowanych urządzeń.  

20. Uporządkowanie terenu. 

Uwaga: prace naprawcze dotyczące elementów murowanych i żelbetowych w poziomie parteru 
oraz 1 piętra wykonać wg Tomu I.   

Uwaga: W przypadku odsłonięcia rodzimych gruntów spoistych bezwzględnie należy je 
zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi (np. poprzez wykonanie podbetonu gr. min. 10cm). 

Uwaga: Wszystkie wykopy wykonywać o bezpiecznym nachyleniu skarp. 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, podczas prowadzenia prac, możliwości pogorszenia stanu 
technicznego konstrukcji lub zaobserwowania pogorszenia stanu technicznego konstrukcji (np. w 
wyniku niezamierzonego przemieszczenia), istniejące ściany budynku należy odpowiednio 
zabezpieczyć np. poprzez zastosowanie zastrzałów, podstemplowanie stropów. 

Uwaga: Zgodnie z dokumentacją [5], podczas wykonania odkrywek przy ścianie południowej, 
na wysokości muru fundamentowego stwierdzono występowanie głazu. Z uwagi na brak informacji 
dotyczącej jego powiązania z murem fundamentowym, decyzję o jego usunięciu należy podjąć podczas 
prowadzenia nadzoru autorskiego.  

9. Uwagi końcowe 

• Z uwagi na przesuszenie gruntu spowodowane wzrostem systemu korzeniowego sąsiadujących z 

budynkiem drzew (topola biała), proponuje się przeprowadzenie wycinki drzew.  

• Z uwagi na spływ wód opadowych po skarpie do budynku zaleca się wykonanie za ścianą 

wschodnią drenażu lub liniowego koryta odwodnieniowego na powierzchni terenu, przejmującego 

i odprowadzającego poza budynek wody opadowe. 

• Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym. 

• Wszystkie stosowane materiały powinny mieć atesty stwierdzające zgodność z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiały wbudowane w budynek muszą 

posiadać świadectwo – atesty-aprobatę dopuszczające do stosowania na terenie RP. Przy  

odbiorach końcowych należy sprawdzić aktualne atesty, dopuszczenie i warunki techniczne dla 
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stosowania materiałów, elementów budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robót 

budowlanych we wszystkich fazach budowy. 

• Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej jakości robót, należy rygorystycznie 

przestrzegać odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i wymagań 

odpowiednich PN z zachowaniem wymagań w zakresie BHP i ochrony P.POŻ. 

• Wszelkie roboty wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

• Przy wszystkich prowadzonych robotach należy zwracać uwagę na ich zgodność z wymaganiami 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  - ewentualnie wątpliwości 

zgłaszać kierownikowi budowy, szczególnie w przypadku robót zanikających.  

• Autorzy projektu zastrzegają sobie prawo do wszelkich rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych 

w projekcie. Nie dopuszcza się wprowadzenie zmian do projektu bez pisemnej zgody autorów 

niniejszego opracowania. 

10. Wyciąg z obliczeń  

Do zaprojektowania wzmocnienia fundamentów (określenia długości i obciążeń mikropali) 
przyjęto następujące wartości obciążeń: 
Stropodach 

  
L.p. 

  
Opis oddziaływania 

Rodzaj  
oddziały
wania 

Wartość 
char.  
kN/m2 

1. 3x papa stałe 0,18 

2. szlichta betonowa gr. śr. 11cm stałe 2,64 

3. styropian gr. 4cm stałe 0,02 

4. lepik stałe 0,33 

5. stropodach gr. 24cm stałe 6,00 
6. tynk cem. - wap. gr. 1,5cm  stałe 0,29 

7. instalacje stałe 0,30 

8. sufit podwieszany  stałe 0,25 

 Σ:  10,01 

 
  

L.p. 
  

Opis oddziaływania 
Rodzaj  

oddziały
wania 

Wartość 
char.  
kN/m2 

1. Zmienne użytkowe  zmienne 5,00 

2. Zmienne śnieg zmienne 0,72 
 Σ:  5,72 

 

Strop nad parterem 
 

  
L.p. 

  
Opis oddziaływania 

Rodzaj  
oddziały
wania 

Wartość 
char.  
kN/m2 

1. Płytki podłogowe / tory kręgielni  stałe 0,44 

2. wylewka betonowa gr. 9cm stałe 2,16 

3. płyta stropowa prefabrykowana gr. 24cm  stałe 3,00 
4. tynk cem.-wap. gr. 1,5cm stałe 0,29 

5. instalacje  stałe 0,30 

 Σ:  6,19 

 

  
L.p. 

  
Opis oddziaływania 

Rodzaj  
oddziały
wania 

Wartość 
char.  
kN/m2 

1. użytkowe / technologiczne  zmienne 5,00 

 Σ:  5,00 

 

Ściana w poziomie parteru 
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L.p. 

  
Opis oddziaływania 

Rodzaj  
oddziały
wania 

Wartość 
char.  
kN/m2 

1. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm  
[19,000kN/m3·0,015m] 

stałe 0,29 

2. Cegła pelna grub. 39 cm  [18,000kN/m3·0,39m] stałe 7,02 

3. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 3 cm  [19,000kN/m3·0,03m] stałe 0,57 

 Σ:  7,88 

 

Ściana w poziomie piętra 
 

  
L.p. 

  
Opis oddziaływania 

Rodzaj  
oddziały
wania 

Wartość 
char.  
kN/m2 

1. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm  
[19,000kN/m3·0,015m] 

stałe 0,29 

2. Cegła pelna grub. 39 cm  [18,000kN/m3·0,39m] stałe 7,02 

3. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 3 cm  [19,000kN/m3·0,03m] stałe 0,57 

4. Styropian gr. 10cm  stałe 0,05 

5. Tynk strukturalny 1cm stałe 0,15 

 Σ:  8,08 

 

Ściana parteru 
 

  
L.p. 

  
Opis oddziaływania 

Rodzaj  
oddziały
wania 

Wartość 
char.  
kN/m2 

1. Beton zwykły grub. 38 cm  [24,000kN/m3·0,38m] stałe 9,12 

 Σ:  9,12 

 

Wartości wynikowych obciążeń przypadających ma mikropal w poziomie posadowienia od 

obciążenia budynkiem: 

• maksymalne obciążenie mikropala pod ławą fundamentową w ścianie szczytowej 

Emax,d = 120,3 kN/mikropal – wartość obliczeniowa; 

• maksymalne obciążenie mikropala pod stopą fundamentową pod filarkami w osiach 8/D; 9/D 

Emax,d = 181,4 kN/mikropal – wartość obliczeniowa; 

Sprawdzenie nośności wewnętrznej mikropala: 

Mikropal zbrojony prętem Titan  52/26. 

Nośność obliczeniowa RM,d = 510kN. 

Sprawdzenie warunku nośności RM,d = 510kN > Emax,d = 181,4 kN. 

Sprawdzenie nośności zewnętrznej mikropala: 

Średnica zewnętrzna mikropala:  0,200m 

Nośność pobocznicy w przedziale głębokości 0,5÷4,0m qsk = 50kPa 

Nośność pobocznicy w przedziale głębokości 4,0÷6,5m qsk = 100kPa 

Nośność mikropala pod ławami fundamentowymi: 
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Rd = π*D*qsk/γp = 0,63 (50x3,5+100x1,5)/1,4 =  146,3kN > Emax,d = 120,3kN 

Nośność mikropala pod stopami fundamentowymi: 

Rd = π*D*qsk/γp = 0,63 (50x3,5+100x3,5)/1,4 =  236,3kN > Emax,d = 181,4kN 
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11. Uprawnienia i przynależność do izby 
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