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. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWIOR.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan wspdlnych, dotyczacych wykonania i odbioru
robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania: Remont przegrdéd zewnetrznych i elementdéw konstrukcyjnych budynku oraz
zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt. "Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza
gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu”
pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, TOM || — WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO.

STWIOR okre$la zasade wykonania prac w zakresie og6inym dla wszystkich robét okreslonych w temacie zadania.

1.2.  Zakres stosowania.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi,
stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentaciji dla poszczegéinych rodzajéw robot. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg
czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robdt zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegotowe:

Numer specyfikacji Zakres stosowania

STWIOR Il Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
STWIOR Il Roboty ziemne

STWIOR W% Zbrojenie betonu

STWIOR v Beton

STWIOR Vi Roboty izolacyjne

STWIOR VI Mikropale

1.3.  Zakres rob6t objetych STWIOR.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami znajduje
sie w Dokumentaciji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sa wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartoscig
i wymaganiami. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Lokalizacja robot
Budynek kregielni pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, obreb Rataje, ark. nr 16, dziatka nr 10/1 i 10/2.
1.5.  Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe (oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, rozebranie starego muru oporowego),
Roboty ziemne,

Mikropale,

Fundamenty,

Mur oporowy.

1.6.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem , Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru/lnzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba posiadajgce stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do wystepowaniaw sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i
petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia.
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Polecenie Inspektora Nadzoru/lnzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng, lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatno$¢ do
stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz.
2497).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN |ub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.7.  Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

1.8.  Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;
Zamawiajgcego:
* Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej;
+ Projektowg dokumentacje budowlano — wykonawcza, (techniczng) zawierajaca;
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
+ Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawcza dla zrealizowanych
robdt — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w
stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.9.  Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czeS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznaé
sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg, Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdinych robét nie okreslono
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowaé zgodnie z polskimi Normami, kartami technicznymi
lub instrukcjami obstugi wyrobow oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. INFORMACJE NA TEMAT TERENU BUDOWY.
2.1.  Informacje ogdlne.

Dziatka zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym z przeznaczeniem do celéw rekreacyjno — sportowych oraz
zewnetrznymi obiektami rekreacyjnymi.
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2.2.  Organizacja robé6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

+ oznakowania i ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

+ wykonania drég, przejs¢ tymczasowych;

* urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow oraz miejsca na odpady powstate podczas robot.

Teren budowy nalezy trwale ogrodzi¢. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowal granice terenu za
pomocy, tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzdr. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koficowego robot, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoSci zwigzane z budowq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem Kontraktu. Wszelkie koszty
zZwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa,

2.3.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z
postanowieniami umowy.

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykofczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny
wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i Sciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong
$rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa,

2.5.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong
przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng kontraktowa,

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot
naprawczych powstajq jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wilasny koszt
zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjq materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuije sig, ze s wliczone w cene kontraktowa,

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa,
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/lnzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/lnzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego. W okresie wykonywania robdt budowlanych
Wykonawca bedzie realizowaC roboty w sposdb powodujgacy minimalne niedogodnoséci dla uzytkownikdéw obiektu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci budynku.

2.8.  Ograniczenie ohciazen osi pojazdow.
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Wykonawca bedzie stosowaC si¢ do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy.

29. Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. W szczegdlinosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw BHP wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.11. Zezwolenia.

Jezeli wymagane sg dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ je od
odno$nych wtadz na swoéj koszt. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwoler oraz w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

2.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdini€é w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

2.13. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Tablice
informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt
wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robét.

2.14. Roéwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi do
zatwierdzenia.

2.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i budowlang
dokumentacje powykonawcza, wymagang przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu i rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.

2.16. Zaplecze budowy.
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje Zaplecze budowy zgodnie
z Prawem Budowlanym.

3. MATERIALY.

3.1.  Dopuszczenie stosowania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé, ze materialy stosowane w robotach budowlanych, spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru. Ze wzgledu na specyfike niektérych elementéw robét i koniecznos¢ kompleksowego (systemowego)
rozwigzania probleméw technicznych w projektach wykonawczych przyjeto specjalistyczne podane z nazwy technologie i
materialy do realizacji tych robdt. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktére speiniajg postawione przez
zamawiajacego wymagania funkcjonalne, jednak w przypadku stosowania technologii i materiatéw innych producentéw nalezy
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zastosowaC materiaty o wiadciwosciach i parametrach odpowiadajgcych wskazanym w szczeg6towych specyfikacjach technicznych
lub lepszych. Dopuszczenie rozwigzan rownowaznych wymaga uzyskania zgody Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

3.2.  Kontrola jakos$ci materiatéw.

Wszystkie materialy budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszg spetnia¢c wymogi Ustawy o wyrobach
budowlanych z dn. 16.04.2004 r. ( Dz. U nr 92 poz. 881 z po6zn. zm.). Kazda partia materiatow dostarczonych do
wbudowania bedzie posiada¢ dokumenty okresSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Wbudowanie lub zamontowanie
materiatdw o niewtadciwej jakos$ci bedzie skutkowaé konieczno$cig ich wymiany na koszt wykonawcy. Wszystkie roboty nalezy
wykona¢ z uzyciem materiatbw o parametrach okre$lonych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji Techniczne;.
Kazdorazowo Zamawiajacemu nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace wtasciwo$ci wbudowanych materiatdw. Wszystkie
uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, w | gatunku, wolne od wad fabrycznych.
Materiaty mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych materiatéw z
wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoci.

3.3.  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do robét byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$C i witasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru /Inzyniera lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Wszystkie wskazane w dokumentaciji technicznej znaki towarowe, nazwy producentdw i dystrybutoréw zostaty wskazane w
celu wiasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow réwnowaznych, ktore swoimi
parametrami technicznymi ( z uwagi na ich przeznaczenie ) nie sg gorsze od materiatbw opisanych. Jesli dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o zamiarze wariantowego zastosowania danego materiatu.
Wariantowy materiat moze zosta¢ wbudowany po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

3.6.  Materialy pochodzace z rozbiérki.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiérek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.
4, SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostanie przez Inspektora
Nadzoru/lnzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie koszty zwigzane z pracq sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie
podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t, bezpieczenstwo, wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru/Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszelkie czynno$ci
zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sie, Ze sg ujete w cenie kontraktowej.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych  robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami  Inspektora
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Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pidmie przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robé6t zostana, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robét przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
zaich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementdéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/ Inzynier uwzgledni wyniki badahn materiatow, robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i
przy badaniach wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru/Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1.  Cel kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét ijakosci materiatdw. Wykonawca - w razie konieczno$ci zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru/Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw ponosi Wykonawca. Jezeli dla
ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiatach lub urzadzeniach niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢é lub ekspertyz,
to Inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie. W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady w robotach, materiatach
lub urzadzeniach wystapity, Inwestor obcigzy Wykonawce poniesionymi z tego tytutu udokumentowanymi kosztami.

7.2.  Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajq wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

7.3. Badaniai pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardw lub badar Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera

7.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7.5.  Atesty jakosci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

8. DOKUMENTY BUDOWY.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia rob6t do odbioru korcowego. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przediozone Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
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budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty.

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora Nadzoru/Inzyniera
i przedstawione do wgladu na Zzyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

9. ODBIORY ROBOT

9.1.  Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
) odbiorowi czesciowemu.
) odbiorowi koAcowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
zarzadzajacy realizacjg umowy, Inspektor Nadzoru/Inzynier oraz kierownik robét. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru/lnzynier ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z
wynagrodzenia.

9.3.  Odbidr czgsciowy.

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robét dokonuie sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9.4.  Odbior koncowy robot.

Zasady odbioru kornicowego robét.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora i zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbiér
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw odbioru koncowego. Odbioru koAcowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru/Inzyniera i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru koAcowego robdt komisja zapozna sig¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru konncowego.

o Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.

. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

o Dziennik budowy i rejestr obmiardw (oryginat).
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10.

1.

1.

1.1.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,
Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru
koricowego robét jest protokét odbioru koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér koricowy robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresli Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).
. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobdw

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, I, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych w ramach zadania Remont przegrdd zewnetrznych i elementdw konstrukcyjnych budynku oraz
zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt. "Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podfoza
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gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu”
pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, TOM Il - WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie placu
budowy m.in.:
* wydzielenie i zabezpieczenia placu budowy;
* rozbiorka muru oporowego;
* wywoz ziemi, gruzu oraz sktadowanie materiatdw pochodzacych z rozbiorki.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robét przygotowawczych i rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania robét przygotowawczych i rozbiérkowych mozna uzy¢ dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie
atesty i certyfikaty zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet musi spetniaé wymogi BHP, by¢ sprawny pod wzgledem
technicznym i obstugiwany wylaczenie przez osoby posiadajgce odpowiedzenie uprawnienia.

4, TRANSPORT
Transport ogdlnodostepnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

51.  Roboty przygotowawcze — przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty

majg by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

. ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ plac budowy. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, uniemoZliwiato dostep o0séb niepowotanych na teren budowy. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ minimum 150 cm;

. Wykonaé w ogrodzeniu wejscia dla ruchu pieszego na teren budowy oraz bramy wjazdowe dla zaopatrzenia
palu budowy;

Zbadac czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia.

Jezeli istnieje moZliwo$¢ przetozy¢ kolidujace instalacje;

W razie stwierdzenia istnienia urzadzen o ktérych mowa w punkcie poprzednim, nalezy usunac jej lub zabezpieczyé
W porozumieniu z organem, do ktérego kompetenciji nalezy utrzymanie lub nadzér nad nimi;

. Zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z wody do celéw budowlanych oraz do uzytku pracownikéw zatrudnionych
przy robotach;

o Zapewni¢ korzystanie z energii elektrycznej niezbednej do prowadzenia robét budowlanych oraz o$wietlenia
placu budowy;

o ZapewniC pomieszczenia socjalne pracownikom oraz zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatow budowlanych;

o Dostarczy¢ na plac budowy przeno$ng toalete;

. Usuna¢ z placu budowy gruz , zbedne materiaty, urzadzenia oraz inne przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub

utrudnia¢ prowadzenia rob6t budowlanych.

5.2.  Roboty rozbiérkowe
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Ogolne zasady prowadzenia robét budowlanych podano w ST ,wymagania ogdlne”. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 rok (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywacé recznie lub mechanicznie przy wykorzystaniu elektronarzedzi z wytaczeniem pracy ciezkiego
sprzetu:

. Rozbiorke poszczegdinych elementow muru oporowego wykona¢ poprzez ostrozny demontaz elementow z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy obiektach istniejacych

o Materiat nadajacy sie do powtérnego wykorzystania sktadowaé na paletach w miejscu do tego przeznaczonym;

. Wszystkie roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,wymagania ogolne”. Kontrola jakosci wykonanych robot polega¢ bedzie na
wizualnej ocenie.

7. OBMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST ,wymagania ogoine”. Jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycii
robét. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete Il. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr robot rozbiorkowych obejmuije:

o Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektows;
. Sprawdzenie dokumentow potwierdzajacych sposob zagospodarowania materiatow pochodzacych z rozbiérki;
o Sprawdzenie poprawnos$ci uporzadkowania terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresli Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych w ramach zadania Remont przegrod zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru
oporowego w ramach zadania pt. "Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku
z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem
0s. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, TOM Il - WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza;

. Wykopy.
. Zasypki, podktady
. Transport gruntu.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania robot wymienionych w pkt. 1.3. nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w dokumentacji projektowej TOM I -
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonania rob6t mozna uzy¢é dowolnego typu sprzetu
posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet musi spetnia¢ wymogi BHP, by¢
sprawny pod wzgledem technicznym i obstugiwany wytaczenie przez osoby posiadajace odpowiedzenie uprawnienia.

4, TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu. Srodki transportu musza posiadajacego odpowiednie
atesty i certyfikaty zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet musi spetniaé wymogi BHP, by¢ sprawny pod wzgledem
technicznym i obstugiwany wylaczenie przez osoby posiadajace odpowiedzenie uprawnienia.

tadunek nalezy umieSci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed
budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
zatozen projektowych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp:

. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

. W gruntach antropogenicznych 1:1,5+2.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

. w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu

powierzchnia powinna by¢ wolna od nasyp6w i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen
. stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.2.  Zasypki, podkiady

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania zasypek, podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Uktadanie podktadu chronigcego grunty przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, powinno nastapi¢ bezposrednio po
zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania, uktadania podkfadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci max. 20 cm.

Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia zasypek z gruntow niespoistych - wg dokumentacji projektowej

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:
o zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacijg

. prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

. przygotowanie terenu
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o rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow
. zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.  Zasypki, podktady

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubo$é i rownomierno$¢ warstw zasypki

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg;

o Wykopy - [m3]
. Zasypki, podktady — [m3]
. Transport gruntu. — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete II. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresli Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia Przepisy zwigzane
10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

IV. ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach zadania Remont przegrod zewnetrznych i elementdw konstrukcyjnych budynku oraz
zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt. "Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza
gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu”
pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, TOM Il - WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajgce i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.

W zakres tych rob6t wehodza;

. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN.

1.4.  Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacii projektowej TOM Il - WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO.

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawierac:

. znak wytworcy,

o $rednice nominalng,

° gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,
o znak obrébki cieplnej.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunkdw.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

o nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),
. nasuwajq sie watpliwosci co do jej wtadciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
. stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet
musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet musi spemia¢ wymogi BHP,
by¢ sprawny pod wzgledem technicznym i obstugiwany wytaczenie przez osoby posiadajace odpowiedzenie uprawnienia.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby uniknagg¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiadciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéw nalezy wykonywaC zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé
drutem migkkim, spawa¢ lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan,
pomostéw transportowych, urzadzehn wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢
dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg, jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng, ilo$¢ () zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng diugosé pretdw poszczegdinych Srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
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przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete 1V. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego.
Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami dokumentaciji projektowej, konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z rysunkami liczbe pretéw w poszczegoinych
przekrojach, rozstawy strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugo$ci zakotwien pretéw oraz otuliny pretdw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresli Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia Przepisy zwigzane.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
o PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
V. BETON
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich w ramach zadania Remont przegrod zewnetrznych i elementdw konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru
oporowego w ramach zadania pt. "Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza gruntowego w zwigzku
z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu” pod adresem
0s. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, TOM Il - WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowe;j.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

21. Wymagania szczegotowe

Cement

. Rodzaje cementu — cement portlandzki

o Wymagania dotyczace sktadu cementu Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-
1:2012E, PN-S-10040:1999, PN-B-19707:2003/Az1:2006P oraz warunkéw technicznych D2.

. Oznakowanie opakowania W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony

trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowos$ci, masa worka z
cementem, data wysytki, termin trwato$ci cementu.
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o Swiadectwo jakoéci cementu - kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

. Akceptowanie poszczegolnych partii cementu - kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢
akceptacje Inzyniera.

e Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu - cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002P, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012E. Zakres badan
cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badain cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac
tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;:

o oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

o sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylern cementu niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
o w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.
Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
o dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
. po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce — w przypadku przechowywania w skfadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej

tatwe rozréznienie.

Kruszywo do betonu
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jedne;
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

. skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

. ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

. zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

. zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

. W celu umoZliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm

Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

Beton C25/30 dla tawy zelbetowej — klasa ekspozycji XC2.

Beton C30/37 dla fawy muru oporowego — klasa ekspozycji XF1

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2014. Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2014.
Materiaty do wykonania podbetonu

Beton C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Wymagania ogéine

wg PN-EN 206-1:2014.

3.

SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4,

41.

TRANSPORT

Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
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o llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2.  Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zalecenia og6ine

. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014 i PN-63/B-06251.
. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej

Beton nalezy zaprojektowac w laboratorium. Ma wykazywacé sig parametrami zgodnymi z klasami ekspozycji oraz mozliwoscig,
tatwego wbudowania. Wytyczne co do wykonania betonu spetniajacego wymogi s okreslone w normie PN-EN 206:2014. Klasyfikacja
i okreSlenie Srodowisk agresywnosci na oczyszczalni nalezy uwzgledni¢ w projektowanym betonie zgodnie z klasami ekspozycii
podanymi w dokumentacji projektowe;.

5.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Beton ma byC ukfadany w szalunkach inwentaryzowanych. Niedopuszczalne sg raki i wszelkiego rodzaju porowatosci.
Powierzchnia betonu ma by¢ gtadka bez odpryskéw, zagtebien, rakdw. Do szalowania elementéw konstrukeyjnych obiektu stosowac
inwentaryzowane deskowanie stalowe, aby uzyska¢ gtadkq powierzchnie zewnetrzng betonu. Do taczenia deskowan stosowac
patentowe taczniki zapewniajgce szczelnos$¢ elementu po stwardnieniu betonu. Rodzaj klasy betonu do wykonania poszczegélnych
elementdw konstrukcyjnych wedtug dokumentaciji projektowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umoZliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdziC: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaC z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé
nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

. Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie

wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokoS¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w

stanie wibrujgcym.

. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny byC stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

. Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 ¢cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do

1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalic do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.4. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206:2014 oraz gromadzenie, przechowywanie iokazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu
i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagar technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg, i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.
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5.5.

5.6.

5.7.

58.

Badania powinny obejmowaé: badanie sktadnikéw betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

o Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody

Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

. Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

o Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

o Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

o Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu  wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

o Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.

. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

o Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy uzalezni¢ od temp. otocznia.

. Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji

monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
Wykarnczanie powierzchni betonu

Rowno$¢ powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gltadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,

. pustki, raki i wykruszyny sa niedopuszczalne

. rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny byC¢ wigksze niz 2 mm.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie

technicznym. Podioze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.

Roboty podlegajq odbiorowi.

1.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg;

. 1 m3 wykonanej konstrukcji.
J 1 m3 wykonanego podbetonu.

ODBIOR ROBOT
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Wszystkie roboty objete V. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatno$ci okresli Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia Przepisy zwigzane.
11.  PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika nasiagkliwosci kapilarne;.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,

zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

VI. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem izolacji, elementéw
zelbetowych stykajacych sie z podiozem gruntowym w ramach zadania Remont przegréd zewnetrznych i elementow
konstrukcyjnych budynku oraz zewnetrznego muru oporowego w ramach zadania pt. "Naprawa i zabezpieczenie budynku kregielni
wraz z wzmocnieniem podioza gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy
w czeéci parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, TOM Il — WZMOCNIENIE PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Jest to izolacja pionowa i pozioma elementow zelbetowych muru oporowego w postaci masy asfaltowo — kauczukowej jedng
warstwa Abizol R (warstwa gruntujaca), dwoma warstwami Abizol P.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej w murze oporowym.

1.4.  Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowe;.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem zgodnym z instrukcja wykonania powtok izolacii
producenta danego preparatu. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizaciji robot i zaakceptowany przez
Inspektora.

4, TRANSPORT

Przew6z materiatbw powinien odbywaC sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materialy przed  wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie powfok izolacyjnych, przygotowanie powierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami, wytycznymi
producenta powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuje:
o sprawdzenie podktadu. Podktad pod izolacje powinien spetniaC nastepujace wymagania:
- musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obcigzenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona

. sprawdzenie prawidtowos$ci potozenia izolacji. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia, nalezy dokonywaé
w trakcie odbioréw czesciowych i korcowego.

o jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czeciowych poszczegdlnych
robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: 1 m2 wykonanej izolacji.

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete VI. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyze;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatno$ci okresli Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia Przepisy zwigzane.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
. Karta techniczna producenta produktu
o Rekomendacja techniczna IBDIM
VI. MIKROPALE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wzmocnienia fundamentéw
wykonanych z mikropali wramach zadania pt. "Naprawa izabezpieczenie budynku kregielni wraz z wzmocnieniem podtoza
gruntowego w zwigzku z procesem uszkodzen powstatych w potudniowo-wschodnim narozu zabudowy w czesci parterowej obiektu”
pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan, TOM Il - WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO.
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1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ST dotycza zasad prowadzenia i kontroli robét z wykorzystaniem mikropali wierconych o $rednicy trzonu
nie wiekszej niz 300mm, jako wzmocnienia fundamentow juz istniejacych.

1.4.  Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podanew ST sg zgodne z definicjami podanymiw ST ,Wymagania ogélne” lub/i w ogéinych warunkach kontraktu.

Mikropal - pal, ktéry ma matg Srednice (mniejsza niz 300mm $rednice trzonu w przypadku pali wierconych).

Srednica trzonu - $rednica czesci mikropala pomiedzy glowica a podstawa. W przypadku mikropali wierconych réwna
$rednicy zewnetrznej rury ostonowej (w przypadku wiercenia z rurg ostonowa) lub $rednicy narzedzia wiertniczego (w
przypadku wiercenia bez rury ostonowej).

Iniekt (zaczyn) — materiat wigzacy, zwykle cement i woda, zawierajgcy niekiedy dodatki lub ograniczong ilosé
drobnego kruszywa, ktory przekazuje obcigzenia z elementu no$nego lub trzonu mikropala na podioze gruntowe i/lub poprawia
zabezpieczenie przed korozja.

Wiercenie — metoda usuwania gruntu lub skaty w procesie cyklicznym lub ciggtym.

tacznik (mufa) - element zewngtrzny do taczenia odcinkdw preta lub rury, ktére stanowig zbrojenie lub element no$ny.

Element dystansowy - element stuzacy do zapewnienia wymaganej otuliny z iniektu, zaprawy lub betonu, albo
odlegtosci pomiedzy elementami zbrojenia.

Element no$ny (zbrojenie) — element ze stali, ktory jest zdolny do przekazywania obcigzenia na podioze gruntowe.

Poziom roboczy — poziom platformy na ktérej pracujg maszyny do wykonywania mikropali.

Iniekcja — pompowanie zaczynu lub betonu do otworu wiertniczego, z ci$nieniem wiekszym od ci$nienia hydrostatycznego.

Pret zbrojacy - pret petny stanowigcy element no$ny mikropala, gwintowany na catej dtugosci w procesie walcowania na
goraco masywnym, grubym gwintem.

Gtowica mikropala - mechaniczne urzadzenie umieszczone na konfcu preta zbrojacego, ktérego celem jest przekazanie
sity z konstrukcji na mikropal. Gtowica sklada sie z systemowych nakretek oraz ptyty oporowej lub glowiczki kotwigcej i
nakretki systemowe;j.

Metryka mikropala - dokument, w ktérym zapisana jest charakterystyka mikropala oraz istotne informacje dotyczace procesu
wykonawczego.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST
,Wymagania ogdine” i/lub ogdlnymi warunkami kontraktu.

2. MATERIALY | WYROBY

21.  Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST ,Warunki ogoine” i/lub w ogéinych warunkach kontraktu.
Stosowane rozwigzania, materialy i elementy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowanej konstrukcii.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ wzajemnie dostosowane. Dotyczy to szczegdlnie materiatdw stykajacych
sie ze sobg. Materiaty uzyte w konstrukcji mikropala powinny zachowa¢ w sposéb wystarczajacy swoje wtasciwo$ci podczas catego
przewidywanego okresu jego eksploatacji, tak aby mikropal nie utracit przydatnosci. Zrédta dostarczanych materiatéw powinny by¢
udokumentowane i nie powinny by¢ zmieniane bez uprzedniego zawiadomienia.

2.2.  Elementy zbrojeniowe i nosne

Do zbrojenia mikropali nalezy zastosowacC system pretéw gwintowanych posiadajace Aprobate Techniczng z okreSlonym
zastosowaniem. Powinny takze posiadaC znak budowlany B. Elementy taczace nie powinny zmniejsza¢ wymaganej no$nosci
elementu nos$nego. Zaleca si¢ stosowanie zbrojenia z pretdw o petnym przekroju, gwintowanych na catej dtugo$ci w procesie
walcowania na goraco gwintem o grubym, masywnym ksztatcie. Gwint zapewnia przyczepno$¢ pomigdzy kamieniem cementowym a
pretem i pozwala na cigcie i taczenie (za pomoca systemowych tacznikéw) dowolnych odcinkéw. Elementy te powinny byé
wykonane ze stali 0 parametrach umozliwiajacych uzyskanie zaktadanych no$nosci projektowych.

2.3.  Materiaty do iniektu

Cement

Cement do mikropali powinien spetnia¢ wymagana normowe. Przy wyborze cementu nalezy uwzgledni¢ agresywnos$é

Srodowiska. Nalezy stosowac cement portlandzki CEM | 32,5 lub CEM II 32,5.

Woda

Woda do mieszanek powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1008:2004.

Iniekt cementowy (zaczyn)

Mikropale zespalane sq z otaczajacym gruntem za pomocg butawy iniekcyjnej utworzonej z zaczynu cementowego o stosunku
wlc=0,4. Zaczyn podawany jest pod cisnieniem 5-60 bar. Minimalna wytrzymato$¢ iniektu na $ciskanie osiowe powinna wynosi¢
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25MPa po 28 dniach na probkach walcowych. Jako$¢ iniektu powinna byé kontrolowana w trakcie robdt. Nalezy wyrywkowo
dokonac¢ kontroli wytrzymatosci probek zaczynu mikropali — zaleca sie pobra¢ prébki z 10% ogélnej liczby mikropali.

Zbrojenie mikropala:
Zbrojenie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z instrukcjg wykonawczg sporzadzong przez Wykonawce. Narzedzia wiercace
nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych i wodnych oraz sposobu zabezpieczenia statecznosci Scian otworu. Ksztatt i
wymiary narzedzia wiercacego powinny umozliwia¢ swobodny przeptyw cieczy wypetniajacej otwor w trakcie jego wyciggania z otworu.
Pompy iniekcyjne napedzane silnikami elektrycznymi powinny zapewnia¢ odpowiednie cisnienie do wykonania iniekcji. Zaczyn
doprowadzany jest wezami wysokociSnieniowymi lub przewodami iniekcyjnymi do zawordw iniekcyjnych i poprzez przewdd
wiertniczy strumieni iniektu wprowadzany jest do otworu. Zestaw urzadzer do mieszania powinien zapewniaC bardzo doktadne
wymieszanie iniektu i stabilizowanie jego struktury do momentu zasadniczego procesu iniekcji. Wykonawca powinien przedstawié
Nadzorowi charakterystyke sprzetu bedacego w jego posiadaniu, przeznaczonego do wykonania robot.

4, TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” lub/i ogélnych warunkach kontraktu. Materialy mogg by¢
przewozone odpowiednio dostosowanymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni  fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz przesuwaniem. Podczas transportu, sktadowania i wbudowania zbrojenia do otworu nalezy
przyjaC takie $rodki ostroznosci, aby nie nastgpito zniszczenie zbrojenia, jego czesci sktadowych i elementéw zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wyznaczenie osi mikropali

Punkty wyznaczajace osie mikropali powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposéb trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i
odlegtosci pomiarowych nalezy wiaczy¢ do dokumentacji budowy. Dopuszczalne odchytki rozmieszczenia pali w terenie powinien
okreslac projekt palowania albo powinny by¢ uzgodnione z Nadzorem Budowy.

5.2.  Sposdb wykonania robot

Wykonanie mikropali iniekcyjnych zawiera nastepujace fazy:

e wiercenie koronkg wiertnicza umieszczong na traconym zbrojeniu (zerdziach) wraz z ptuczka cementowa — opartg na
zaczynie cementowym o stosunku wodno-cementowym W/C = 0,7.

e po dowierceniu zadanej diugosci otworu rozpoczyna si¢ iniekcje koricowa. Poprzez obracajacy sie przewdd wiertniczy
ttoczony jest zaczyn cementowy o stosunku W/C = 0,4. Otwor jest iniekowany od dna do wierzchu. Caty wprowadzony do
otworu ele ment (zerdzie, taczniki, koronka wiertnicza) pozostaje w otworze jako zbrojenie mikropala.

5.3.  Roboty wykoriczeniowe

Gtowice mikropali nalezy oczysci¢ i usungé warstwe zanieczyszczonego tworzywa lub uszkodzonego w czasie jego
formowania. Ze zbrojenia mikrofala wystajacego ponad gtowice nalezy usuna¢ zanieczyszczenia betonem, zawiesing lub gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z odpowiednim punktem niniejszej Specyfikacji. W
przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, otwory do gteboko$ci 1,2 m powinny
by¢ wykopane recznie. Ponadto kontroli podlegaja;

e warunki gruntowe,

e materiaty uzyte do wykonania mikropali,

e zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg warunkow gruntowych, usytuowania mikropali i ich dtugosci,

e wytrzymato$C na Sciskanie zaczynu uzytego do formowania mikropali; z 10% mikropali nalezy pobra¢ probki i przekazaé

do zbadania wytrzymatosci zwigzanego zaczynu,

Wykonawca w czasie robét rejestruje wszystkie niezbedne dane dotyczace wykonania mikropali i umieszcza je w metrykach
wykonania mikropali.

Sprawdzenie podfoza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkow gruntowych z warunkami podanymi w dokumentacji.

Dla wszystkich mikropali nalezy przeprowadza¢ makroskopowg ocene wydobywanego urobku zgodnie z PN-B-04452:2002.
Szczegotowe sprawdzenie podtoza wykonuje sie w co najmniej jednym otworze dla kazdej podpory mostu lub grupy kilku mikropali,
oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe wykazg istotne réznice w stosunku do parametréw podtoza przyjetych w projekcie
fundamentu. Sprawdzenie podioza powinno by¢ wykonane poprzez nadzér autorski. Ewentualne przeprojektowanie winno by¢
dokonane przez nadzor autorski i zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla kazdego mikropala nalezy sporzadzi¢ metryke, zawierajaca nastepujace dane:

e numer mikropala,
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e Srednice wiercenia i uformowanego trzonu,

e rzedng glowicy,

e rzedna podstawy,

e warunki gruntowe,

e rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

e objetos¢ witoczonego zaczynu (dm3) lub ilo§¢ zuzytego cementu (kg),

e jesli wykonywano iniekcje trzonu, sposob jej przeprowadzenia (wielopunktowa, strefowa), liczba iniekcji i sposéb jej

przeprowadzenia, objetos¢ wttoczonego zaczynu, ciSnienie zaczynu w czasie iniekcji.

Tolerancje wykonania

e Usytuowanie glowic mikropali w rzucie: +/- 3 cm

e Rzedna glowicy mikropala: +10cm/-5cm

e Nachylenie mikropala: 30+5°

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 metr (mb) dlugosci wykonanego i odebranego mikropala okreslonej $rednicy i diugosci wraz z jego

glowica. Do diugosci pala nie wlicza sie wystajacego zbrojenia, ani nadlewki betonu.

8.

10.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete VII. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbidr robot dokonywany jest na podstawie:

e Dokumentaciji projektowej z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robot;

e Zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ST i uzgodnionym sposobem wykonania;

e Deklaracji zgodno$ci wbudowanych mikropali;

e Wynikéw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe
geodezyjng Nadzoru;

e Wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzér;

e Wynikéw badan odbiorczych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci okre$li Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia Przepisy zwigzane.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Mikropale.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogéine i reguty dla budynkdw.
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