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 1 DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

 1.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznań, 15  lutego 2019 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O  SPORZĄDZENIU  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  REMONTU  PRZEGRÓD  ZEWNĘTRZNYCH

I ELEMENTÓW  KONSTRUKCYJNYCH  BUDYNKU  ORAZ ZEWNĘTRZNEGO  MURU  OPOROWEGO

W RAMACH ZADANIA PT” NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU KRĘGIELNI WRAZ Z WZMOCNIENIEM

PODŁOŻA GRUNTOWEGO  W ZWIĄZKU  Z  PROCESEM  USZKODZEŃ  POWSTAŁYCH  W POŁUDNIOWO-

WSCHODNIM  NAROŻU  ZABUDOWY  W CZĘŚCI  PARTEROWEJ  OBIEKTU”  POD ADRESEM

OS. PIASTOWSKIE  106A W POZNANIU  ZGODNIE  Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI  ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że projekt  budowlany dotyczący remontu przegród zewnętrznych i  elementów konstrukcyjnych budynku

oraz zewnętrznego  muru  oporowego  w ramach  zadania  pt.”  naprawa  i zabezpieczenie  budynku  kręgielni

wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu

zabudowy w części parterowej obiektu” pod adresem  os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań dla Inwestora „Miasto Poznań

– Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Samorządowy Zakład Budżetowy” z siedzibą przy ul. Jana Spychalskiego 34, 

61-553 Poznań, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant: Numer uprawnień: Podpis:

mgr inż. Marcin Perz

Branża konstrukcyjna 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

nr. upr.: 
WKP/0273/POOK/09

nr. izby: 
WKP/BO/0075/10
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 1.2 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Poznań, 15  lutego 2019 r.

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

O  SPORZĄDZENIU  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  REMONTU  PRZEGRÓD  ZEWNĘTRZNYCH

I ELEMENTÓW  KONSTRUKCYJNYCH  BUDYNKU  ORAZ ZEWNĘTRZNEGO  MURU  OPOROWEGO

W RAMACH ZADANIA PT” NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU KRĘGIELNI WRAZ Z WZMOCNIENIEM

PODŁOŻA GRUNTOWEGO  W ZWIĄZKU  Z  PROCESEM  USZKODZEŃ  POWSTAŁYCH  W POŁUDNIOWO-

WSCHODNIM  NAROŻU  ZABUDOWY  W CZĘŚCI  PARTEROWEJ  OBIEKTU”  POD ADRESEM

OS. PIASTOWSKIE  106A W POZNANIU  ZGODNIE  Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI  ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że projekt  budowlany dotyczący remontu przegród zewnętrznych i  elementów konstrukcyjnych budynku

oraz zewnętrznego  muru  oporowego  w ramach  zadania  pt.”  naprawa  i zabezpieczenie  budynku  kręgielni

wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu

zabudowy w części parterowej obiektu” pod adresem  os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań dla Inwestora „Miasto Poznań

– Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Samorządowy Zakład Budżetowy” z siedzibą przy ul. Jana Spychalskiego 34, 

61-553 Poznań, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzający: Numer uprawnień: Podpis:

mgr inż. Łukasz Kraszewski

Branża konstrukcyjna 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

nr. upr.: 
WKP/0052/POOK/10

nr. izby: 
WKP/BO/0381/10
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 1.3 DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ, ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

 1.3.1 PROJEKTANT 
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 1.3.2 SPRAWDZAJĄCY 
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 2 DANE OGÓLNE

 2.1 CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  naprawy  i  zabezpieczenia  budynku  kręgielni

wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu

zabudowy w części  parterowej  obiektu.  Obiekt  znajduję  się  przy os.  Piastowskie 106a, 60-164 Poznań,  obręb Rataje,

ark. nr 16,  działka nr 10/1 i 10/2.

Niniejszy projekt budowlany służy do celów uzyskania wymaganych pozwoleń, zgodnie z trybem ustawy Prawo

budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

 2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

• Zlecenie Inwestora;

• Przedmiot zamówienia i uzgodnienia z Zamawiającym;

• Wizja lokalna i oględziny budynku;

• Dokumentacja fotograficzna;

• Inwentaryzacja budowlana;

• Mapa do celów projektowych;

• „Ekspertyza techniczna dotycząca uszkodzeń budynku kręgielni  na terenie  ośrodka przywodnego Rataje

w Poznaniu” sporządzona przez „GEOKONSBUD – Piotr Kuleta” z kwietnia 2014 r.

• „Ekspertyza techniczna budynku głównego oddziału Rataju mieszczącego się pod adresem osiedle 

Piastowskie 106a w Poznaniu wraz z badaniami, analizą i projektem wzmocnienia. Ekspertyza stanu 

technicznego i użytkowego. Części I.” sporządzona przez dr inż. Mariusza Książka z dnia 21 marcia 2018 r.;

• „Ekspertyza techniczna budynku głównego oddziału Rataju mieszczącego się pod adresem osiedle 

Piastowskie 106a w Poznaniu wraz z badaniami, analizą i projektem wzmocnienia. Ekspertyza techniczna 

+ projekt wzmocnienia. Część II.” sporządzona przez dr inż. Mariusza Książka z dnia 21 marcia 2018 r.;

• „Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu budynku fitness POSiR oddział 

Rataje w Poznaniu” sporządzona przez „Geoprofil Andrzej Stube” ze stycznia 2019 r.

 2.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Budynek  kręgielni  będący  w trwałym  zarządzaniu do Poznańskich  Ośrodków  Sportu  i  Rekreacji  jest  jednym

z elementów  zabudowy  sportowo-rekreacyjnej  w  ramach  założenia  Park  nad  Wartą,  który  zlokalizowany  jest

przy wschodnim brzegu rzeki.  Obiekt kręgielni  wraz z pobliskim obiektem sanitarnym stanowi zespół dwóch budynków,

połączonych ze sobą komunikacją zewnętrzną w formie zadaszonego tarasu. 

Budynek będący przedmiotem opracowania to obiekt o bryle założonej na planie prostokąta, z wysuniętym licem

elewacji zachodniej na wysokości kondygnacji I piętra, posiadający dwie kondygnacje nadziemne, zrealizowany w latach

70-tych XX wieku wg. projektu architektów Andrzeja Macieja Maleszki oraz Stanisława Bajera. Obecnie pełni on funkcję

sportowo-rekreacyjną,  na  parterze  znajduje  się  centrum  odnowy  biologicznej  wraz  z  siłownią,  na piętrze  natomiast

znajduje się kręgielnia.
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Obiekt został posadowiony na skarpie opadającej w kierunku zachodnim, ku rzece Warta. Teren opada również

łagodnie w kierunku południowym, wzdłuż dłuższych elewacji. Różnica poziomu terenu wokół zapewnia dostęp na obydwie

kondygnacje.

W elewacji zachodniej umieszczono cztery wejścia, z czego trzy prowadzą do centrum odnowy z salami fitness,

natomiast jedno prowadzi do pomieszczenia transformatorowni. W elewacji północnej znajduje się jedno wejście z poziomu

tarasu do pomieszczeń kręgielni znajdującej się na piętrze. W elewacji wschodniej znajduje się nieużytkowane wejście

do kręgielni znajdującej się na piętrze.

 3 OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 3.1 BILANS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje działki nr 10/1 oraz nr 10/2, ark. nr 16 - oznaczono na planie zagospodarowania

terenu w części rysunkowej. Bilans istniejącego zagospodarowania terenu przedstawiono w tabeli poniżej. 

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RODZAJ POWIERZCHNIA m2 PROCENT %

TEREN

Działka nr 10/1 97,36

949,70 2,64

Razem: 100,00

ZABUDOWA

Budynek sanitarny 294,50 0,82

Budynek kręgielni 535,00 1,49

Kryte korty tenisowe 5,01

Obiekty pomocnicze kortów 118,00 0,33

Obiekt gospodarczy 36,00 0,10

Obiekt przybramny 9,00 0,03

Razem: 7,77

Boisko do piłki nożnej 5,29

Boisko do koszykówki 644,00 1,79

Korty tenisowe ceglane 5,61

Plac zabaw 3,07

Razem: 15,75

place (masa bitumiczna) 737,20 2,05

parking (kostka brukowa) 397,00 1,10

chodniki (kostka brukowa) 3,96

alejki (masa bitumiczna) 5,83

Razem: 12,95

Razem: 63,53

34 991,20

Działka nr 10/2

35 940,90

1 800,00

2 792,50

POZOSTAŁE 
BUDOWLE SPORTOWE 

W TERENIE

1 900,00

2 015,00

1 103,00

5 662,00

POWIERZCHNIE
UTWARDZONE

1 424,00

2 096,00

4 654,20
TEREN BIOLOGICZNIE 

CZYNNY
22 832,20

 3.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest na dwóch działkach o numerze 10/1 oraz 10/2, ark.  nr 16, obręb Rataje.

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi  blisko 36 tys.  m2. Na omawianym obszarze występuje zabudowa

rekreacyjno-sportowa oraz budowle sportowe w postaci boisk. Na północy umieszczony plac zabaw dla dzieci. Teren jest

ogrodzony  i uporządkowany.  Na wschód  od obszaru  opracowania  rozciągają się  nadwarciańskie  tereny  spacerowe,
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na zachód natomiast  osiedla  mieszkalne.  Od południa  teren ograniczony działką drogową nr  3/17,  od północy działką

nr 1/8 na której znajduje się nieczynne kąpielisko, zagospodarowane obecnie na potrzeby streetworkout-u.

 3.3 ZABUDOWA

W  obrębie  obszaru  opracowania  występuje  zabudowa  w postaci  dwóch  budynków  rekreacyjnych  (budynek

kręgielni oraz budynek sanitarny) o dwóch kondygnacjach nadziemnych, a także zabudowa w postaci hal stanowiących

zadaszenie trzech kortów tenisowych. Pozostała zabudowa pojawiająca się na działce to niewielkich rozmiarów pustostan

umieszczony przy bramie zachodniej, od strony bulwaru nadwarciańskiego, służący prawdopodobnie niegdyś jako kasa

biletowa  do  dawnego  sąsiedniego  kompleksu  kąpielowego,  a także  obiekt  gospodarczy  i dwa  obiekty  pomocnicze

zlokalizowane  w pobliżu  hali  kortów  tenisowych.  Powierzchnia  zabudowy  stanowi  7,77%.  powierzchni  objętej

opracowaniem.

Odległość  budynku  kręgielni  będącego  przedmiotem  opracowania  od granic  najbliższych  działek  sąsiednich

wynosi  odpowiednio:  14,70m od  wschodniej  działki  drogowej  nr  1/29;  32,40m  od  północnej  działki  nr  1/8;  72,00  m

od zachodniej  działki  drogowej  nr  1/25.  Granica  południowa w  znacznym oddaleniu  przekraczającym 75m.  Odległość

od sąsiadującego budynku sanitarnego wynosi 9,02m. 

Obecnie  teren  wokół  budynku  jest  uporządkowany.  Od strony  północnej,  zachodniej  i południowej  budynek

sanitarny otoczony chodnikiem dla pieszych z kostki brukowej. Od strony wschodniej do budynku przylega bezpośrednio

opadający teren. 

 3.4 POZOSTAŁE OBIEKTY INFRASTRUKTURY

W obszarze opracowania zlokalizowane są obiekty infrastruktury sportowej: w części północno-zachodniej boisko

do piłki  nożnej  oraz  boisko do koszykówki,  w  części  centralnej  dwa boiska asfaltowe (wyłączone na dzień dzisiejszy

z użytkowania), w części południowej trzy niekryte, ceglane korty tenisowe. Na północy działki nr 10/1 znajduje się plac

zabaw dla dzieci. Łącznie budowle infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zajmują powierzchnie równą 15,75% powierzchni

terenu objętego opracowaniem.

 3.5 KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

Główny zjazd kołowy na teren inwestycji znajduje się we wschodniej części działki nr 10/1 i odbywa się przez

działkę drogową nr 1/29 od strony ul. Rataje. 

Komunikacja piesza do budynku sanitarnego oraz budynku kręgielni z zewnątrz zapewniona za pomocą kładki

rozpoczynającej się z chodnika umieszczonego na działce drogowej nr 1/29. Inne dojście piesze znajduje się na północ

od budynku sanitarnego, chodnikiem prowadzącym z działki nr 1/7, poprzez działkę 1/8 na teren inwestycji.

Dodatkowy  dostęp  na  teren  opracowania  dla  pieszych  lub  pojazdów  uprzywilejowanych  może  odbywać

się od strony bulwaru nadwarciańskiego (działka drogowa nr 1/25). Wejścia i wjazdy na teren inwestycji w postaci bram

w istniejącym ogrodzeniu.

 3.6 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Wjazd na teren inwestycji usytuowany od strony wschodniej w obrębie działki nr 10/1. Komunikacja w tej części

postaci  utwardzonej  drogi  wewnętrznej  zakończonej  parkingiem  dla  samochodów  osobowych.  Nawierzchnia  drogi
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dojazdowej i parkingu utwardzona, wyłożona kostką betonową. 

Dostęp  do  budynków  oraz  infrastruktury  sportowej  w  terenie  umożliwia  sieć  szerokich  ścieżek  asfaltowych.

Istniejące ciągi wyposażone w schody lub poprowadzone w sposób umożliwiający pokonanie występujących różnic terenu.

Komunikacja piesza odbywa się także od wejścia z bulwaru nadwarciańskiego, tworząc ciąg spacerowy pomiędzy ternami

położonymi nad Wartą a pobliskimi osiedlami mieszkalnymi. 

 3.7 DOSTĘP DO BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Istniejący  plan  zagospodarowania  pozwala  na  dostęp  do  budynku  przez  osoby  niepełnosprawne.  Obecnie

zapewnione wejścia przystosowane dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej na poziomie parteru. 

 3.8 PARKINGI

Istniejący parking dla samochodów osobowych znajduje się we wschodniej  części działki  nr 10/1.  W obrębie

parkingu znajduje się 9 miejsc postojowych.

 3.9 UKSZTAŁTOWANIE I TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

 Ukształtowanie  terenu  zróżnicowane.  Teren  opadający  znacznie  w kierunku  zachodnim,  ku  rzece  Warta,

oraz łagodnie w kierunku południowym. Rzędne wahają się pomiędzy 51,10 a 64,80 m n.p.m. 

Teren  biologicznie  czynny  o powierzchni  xxxxm2 stanowiący  xxxx%  powierzchni  terenu  objętego  zakresem

opracowania.  Znaczna cześć to obszary pokryte trawą i  zielenią niską. Występują liczne nasadzenia krzewów i drzew,

w większości uformowane w pasach przy granicy działek.

 3.10 ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH Z TERENU

Odprowadzenie wód z budynków odbywa się poprzez rury spustowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Przy boiskach sportowych wykonano odwodnienia do sieci.

 3.11 UZBROJENIE TERENU

 Działka wyposażona w media: prąd, wodę, kanalizację deszczową i sanitarną oraz media telekomunikacyjne.

 Zaopatrzenie w wodę – z sieci miejskiej wodociągowej

 Kanalizacja sanitarna – miejska sieć kanalizacji sanitarnej

 Kanalizacja  deszczowa – miejska sieć kanalizacji deszczowej

 Zaopatrzenie w energię elektryczną -  z sieci elektroenergetycznej

 System usuwania odpadów komunalnych - GOAP

 Węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej

 3.12 SKŁADOWANIE ODPADÓW STAŁYCH

Mniejsze pojemniki przeznaczone na odpady zlokalizowane są na terenie inwestycji. Pojemniki te są codziennie

opróżniane, a odpady umieszczane w dużych kontenerach śmietnikowych. Istniejące miejsce składowania odpadów stałych

zostało oznaczone na planie PZT w części rysunkowej.

 3.13 OGRODZENIE TERENU

Teren inwestycji  razem z sąsiednią północną działką nr 1/8 jest w całości ogrodzony ogrodzeniem ażurowym
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o wysokości ok. 1,70m. 

 4 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Naprawa  przegród  zewnętrznych  i  elementów konstrukcyjnych  budynku  oraz zewnętrznego  muru  oporowego

wraz z wzmocnieniem  podłoża  gruntowego  nie  zakłada  wprowadzania  zmian  w istniejące  zagospodarowanie  terenu.

Sposób zagospodarowania, infrastruktura, bilans powierzchniowy działki i użytkowanie terenu pozostaje bez zmian. 

 5 GABARYTY BUDYNKU

Długość: 39,58 m

Szerokość: 15,00 m

Wysokość: 9,25 m

Powierzchnia zabudowy: 533,74 m²

Powierzchnia użytkowa: 907,27 m²

Kubatura brutto: 4937,10 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych:  2

 6 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI

 6.1 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

 Zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  9  listopada  2010r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana

jako inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska.

Z uwagi na swój charakter, skalę, sposób eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie będą

wywierały  ujemnego  wpływy  na  środowisko,  zdrowie  oraz obiekty  sąsiadujące,  a  odpady  stałe  powstałe  podczas

przebudowy będą magazynowane w przeznaczonych do tego pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

 6.2 DANE O REJESTRZE ZABYTKÓW 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków.

 6.3 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Projektowany zakres prac nie zakłada zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń oraz nie wpływa  w żaden

sposób na zmianę kubatury istniejącej zabudowy. Prace zostaną przeprowadzone głównie w obrębie wnętrza budynku,

 w obrębie posadowienia fundamentów w południowej i południowo wschodniej części budynku  oraz zewnętrznego muru

oporowego.  W związku  z powyższym,  dotychczasowy  obszar  oddziaływania  inwestycji  nie  ulega  zmianie  i mieści się

w obrębie działek 10/1 oraz 10/2 ark. nr 16, obręb Rataje.

 6.4 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

Projektowany zakres  prac  nie wpływa na  zmianę  sposobu  użytkowania  pomieszczeń  i oddziaływania  obiektu

budowlanego objętego opracowaniem. Przebudowa budynku nie wpłynie w żaden sposób na obiekty sąsiednie i otoczenie.

Obecne parametry zewnętrzne, infrastruktura i odległości od działek oraz budynków zostaną zachowane. 
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 6.5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Opracowywany budynek niski o powierzchni użytkowej 907,27 m2 kategorii ZL III. Zakres inwestycji remont nie

wprowadza zmian w warunkach ochrony p.poż.

Zgodnie  z  rozporządzeniem  w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony

przeciwpożarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

 7 STAN ISTNIEJĄCY

Opisu stanu istniejącego budynku dokonano na podstawie fragmentów archiwalnych dokumentacji projektowych,

ekspertyzy  technicznej  sporządzonej  przez  „GEOKONSBUD  –  Piotr  Kuleta”  z  kwietnia  2014  r. udostępnionych  przez

zamawiającego, oraz na podstawie ekspertyzy technicznej sporządzonej przez dr inż. Mariusza Książka z dnia 21 marcia

2018 r. , a także oględzin obiektu.

Konstrukcję nośną budynku stanowi zespół szkieletu żelbetowego w postaci zabudowy poprzecznej (być może

ramowej) rozstawionej wzajemnie co 6,00 i 3,00 m. 

Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe. 

Ściany fundamentowe z cegły pełnej kl. 100 na zaprawie cementowej. Ściany zewnętrzne kondygnacji parteru

od strony skarpy wykonane jako ściany oporowe zespolone, z żelbetowymi trzpieniami 27x27 cm w rozstawie 120 cm, z

wypełnieniem murem z cegły ceramicznej. W obrębie pomieszczeń oznaczonych numerami 0.12, 0.14, 0.15 ściany w osi

budynku  „D”  wykazują  spękania  i  zarysowania  na  wysokości  od  parapetu  do  poziomu  posadzki.  W pomieszczeniu

oznaczony  numerem 0.16 ściana w  osi „10” wykazuje znaczne spękania w obrębie otworów okiennych, na wysokości ich

nadproży  oraz  na  wysokości  od  parapetu  do  posadzki.  Wyraźne  spękania  zaobserwowano  w południowo-wschodnim

narożniku budynku, obejmujące w całości filarek między okienny pomiędzy oknem w ścianie południowej a oknem w ścianie

wschodniej.

Ściany  podłużne  podokienne  z  bloczków  gazobetonowych  na  zaprawie  cementowo-wapiennej.  Poprzeczne

ściany nośne z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. W miejscach oparcia stropów i podciągów, wykonane

podmurówki z 3 warstw  cegły klinkierowej. 

Ściany  wewnętrzne  działowe  z cegły  dziurawki  na zaprawie  cementowej.  W późniejszych  pracach

modernizacyjnych powstałe ścianki murowane z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

W sanitariatach występują ścianki systemowe z płyt drewnopochodnych. Na kondygnacji piętra w obrębie pomieszczeń

kręgielni, ściany działowe w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.

Podciągi monolityczne betonowe, zbrojone prętami ze stali 34 GS. Słupy betonowe zbrojone prętami ze stali 24

GS. W pomieszczeniach oznaczonych numerami 0.15 i 0.16 zaobserwowane spękania i zarysowania w miejscach oparcia

podciągów na ścianie w osi budynku „D”.

Konstrukcję  stropu  nad  parterem  i  stropodachu  stanowią  płyty  stropowe  wielokanałowe  żelbetowe,

prefabrykowane, usztywnione stosownymi wieńcami, oparte na elementach nośnych układu konstrukcyjnego tj. podciągach

i ściana murowanych. Wieńce betonowe, zbrojone prętami ze stali St0. Stropodach kryty papą termozgrzewalną.

Schody zewnętrzne od strony północnej,  prowadzące z tarasu na poziom parteru oraz od strony wschodniej
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prowadzące  do  pomieszczeń  kręgielni  proste  w  postaci  prefabrykowanych  stopni  betonowych  przymocowanych

do płaskowników,  osadzonych  w  stalowych  belkach  policzkowych  z profili  walcowanych  C300.  Schody  opierają  się

na fundamencie,  murowanych filarach nośnych oraz na konstrukcji  budynku. Balustrady metalowe z tralkami w postaci

płaskowników metalowych, z normatywnymi prześwitami, o wysokości 1,10 m.

Schody  wewnętrzne  w  postaci  prefabrykowanych  stopni  betonowych  przymocowanych  do  płaskowników,

osadzonych w stalowych belkach policzkowych z profili  walcowanych C240. W średnim stanie technicznym. Balustrady

metalowe wysokości 1,10 m.

Ściany od wewnątrz pokryte powłokami malarskimi oraz okładzinami ceramimicznymi.

Wykończenie posadzki  pomieszczeń parteru w postaci  płytek ceramicznych i  wykładzin pvc.  Posadzki piętra

wykończone płytkami podłogowymi  i  panelami  drewnianymi.  Okładzina schodów zewnętrznych budynku prowadzących

do pomieszczenia  1.01  z  płytek  ceramicznych  antypoślizgowych.  Posadzki  klatki  schodowej  wykończone  lastryko.

Okładzina  schodów  zewnętrznych  oraz  balkonów  z  płytek  ceramicznych  antypoślizgowych.  Materiały  wykończenia

podsadzek określone na rysunkach inwentaryzacji w zestawieniu pomieszczeń. W pomieszczeniu parteru nr 0.16 w obrębie

uszkodzonych  ścian  zewnętrznych  południowo-wschodniego  narożnika  budynku  warstwy  posadzkowe  uległy

nierównomiernemu  osiadaniu  co  można  zaobserwować  na  styku  ze  ścianami  zewnętrznymi,  gdzie  zerwaniu  uległa

wykładzina sportowa.

Sufity parteru otynkowane, wykończone powłokami malarskimi, na piętrze sufity podwieszane z płyt gipsowo-

kartonowych, oraz systemowe sufity kasetonowe.

Obróbki blacharskie w obrębie elewacji z blachy stalowej.  Orynnowanie z rur PCV oraz rur żeliwnych.

Obecna stolarka okienna z profili PCW w kolorze białym. Stolarka drzwiowa zewnętrzna w całości z profili PCW.

Częściowo z przeszkleniami (podział na 2 pola szyb), częściowo bez przeszkleń z wypełnieniem z paneli PCW.  Stolarka

drzwiowa wewnętrzna płytowa w okleinie  drewnianej  z ościeżnicami obejmującymi.  Na piętrze występują  ciężkie  drzwi

stalowe z przeszkleniami w kolorze czarnym.

Budynek wyposażony jest w następujące sieci i przyłącza:

• wodociągowe z sieci miejskiej,

• kanalizacji sanitarnej (zrzut do sieci miejskiej),

• kanalizacji deszczowej (zrzut do sieci miejskiej),

• elektryczną (wraz z odgromową),

• telefoniczną,

• centralnego ogrzewania (węzeł cieplny)

• wentylacja grawitacyjna 

• wentylacja mechaniczna wywiewna 

• klimatyzacja

• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
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 8 WARUNKI GRUTNOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne zostały opisane w Tomie II opracowania. 

 9 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Oceny  stanu  technicznego  budynku  dokonano  w  załączonych  do  projektu  budowlanego  następujących

opracowaniach:

• „Ekspertyza techniczna budynku głównego oddziału Rataju mieszczącego się pod adresem osiedle 

Piastowskie 106a w Poznaniu wraz z badaniami, analizą i projektem wzmocnienia. Ekspertyza stanu 

technicznego i użytkowego. Części I.” sporządzona przez dr inż. Mariusza Książka z dnia 21 marcia 2018 r.;

• „Ekspertyza techniczna budynku głównego oddziału Rataju mieszczącego się pod adresem osiedle 

Piastowskie 106a w Poznaniu wraz z badaniami, analizą i projektem wzmocnienia. Ekspertyza techniczna 

+ projekt wzmocnienia. Część II.” sporządzona przez dr inż. Mariusza Książka z dnia 21 marcia 2018 r.;

 10 ZAKRES PLANOWANYCH PRAC 

1. Wzmocnienie  podłoża  gruntowego  pod  posadowienie  budynku  w  obrębie  ścinany  południowej  i

narożnika południowo-wschodniego – wg tomu II opracowania;

2. Rozbiórka oraz odtworzenie istniejącej ściany oporowej – wg tomu II opracowania;

3. Przemurowanie fragmentu ściany zewnętrznej elewacji południowej na poziomie parteru;

4. Skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych w obrębie spękań;

5. Naprawa spękań i zarysowań ścian nośnych za pomocą systemowych prętów zbrojeniowych;

6. Naprawa zarysowania ścianki działowej;

7. Naprawa spękania i zarysowania ścian w strefie podparcia podciągów żelbetowych;

8. Wykonanie przepony poziomej ściany fundamentowej elewacji południowej i wschodniej;

9. Wykonanie  pionowej  izolacji  przeciwwilgociowej  ściany  fundamentowej  elewacji  południowej  i

wschodniej, oraz odtworzonej ściany oporowej;

10. Wykonanie docieplenia ściany fundamentowej elewacji południowej i wschodniej;

11. Rozbiórka ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami nr 0.15 a 0.16 na potrzeby wykonania remontu

podłogi pomieszczenia nr 0.16;

12. Odtworzenie ścianki  działowej  pomiędzy pomieszczeniami nr 0.15 a 0.16 z przełożeniem istniejącej

stolarki drzwiowej;

13. Remontu podłogi w pomieszczeniu nr 0.16;

14. Skucie zmurszałych i zawilgoconych wypraw tynkowych wewnętrznych ścian wraz z ich osuszeniem;

15. Odtworzenie wypraw tynkowych wewnętrznych i zewnętrznych, okładzin oraz prace malarskie;

16. Wykończenie odtworzonej ściany oporowej;

17. Wymiana stolarki okiennej w obrębie przemurowania ściany zewnętrznej;

18. Montaż obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;

19. Demontaż  i  ponowny  montaż  instalacji  klimatyzacji,  wentylacji,  instalacji  grzewczej  i  instalacji
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elektrycznej w obrębie prowadzenia prac remontowych i naprawczych;

20. Uporządkowanie terenu budowy.

 11 STAN PROJEKTOWANY

Do  planowych  i  opisanych  poniżej  prac  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszelkich  prac  związanych

ze wzmocnieniem podłoża gruntowego opisanych w Tomie II opracowania. 

Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować wszelkie wyposażenie wnętrz, urządzenia oraz elementy

instalacji  wentylacji,  klimatyzacji,  centralnego  ogrzewania  oraz  instalacji  elektrycznej  w  obrębie  planowych  prac.

Po zakończeniu robót należy zapewnić ponowny montaż rozebranego wyposażenia wnętrz i rozebranej instalacji wraz ze

wszelkimi  podłączeniami  oraz  przywróceniem  do  prawidłowego  funkcjonowania.  W  przypadku  uszkodzenia  podczas

prowadzenia  prac  elementów  wyposażenia  i  instalacji  będących  własnością  inwestora,  należy  je  wymienić  na  nowe,

tożsame.

 11.1 PRZEMUROWANIE FRAGMENTU ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

Na fragmencie  ściany zewnętrznej  elewacji  południowej na poziomie parteru należy wykonać przemurowanie

konstrukcji ściany na pełnej jej grubości. 

Kolejność i wytyczne prowadzenia robót związanych z przemurowaniem:

1. Należy usunąć zbędne obciążenie ze wszystkich kondygnacji,  niedopuszczalne jest składowanie ciężkich

narzędzi oraz materiałów budowlanych na stropach budynku w obrębie pomieszczeń nad przemurowywaną

ścianą.

2. Solidnie podstemplować stropy i podciągi pomiędzy osiami 8-10/C’-E na parterze i na piętrze. Stemplowanie

należy  rozpocząć  od  parteru,  a  po  solidnym  podstemplowaniu  stropu  nad  parterem  przystąpić

do stemplowania stropu nad piętrem.

3. Należy również solidnie podstemplować część wspornikową stropu nad parterem w osiach 8-10/D-E przy

elewacji  wschodniej.  Stemple  na  zewnątrz  budynku  pod  częścią  wspornikową  należy  posadowić

na uprzednio  przygotowanym  podłożu  w  sposób  zapewniający  należyte  podparcie  dla  stempli  (stemple

podpierające  część  wspornikową  budynku  nie  mogą  wbijać  się  w  grunt,  ani  osiadać,  muszą  zapewnić

stabilne podparcie dla części wspornikowej budynku przez cały okres prac związanych z naprawą ściany

murowanej w osi 10). 

4. Rozebrać stolarką okienną w obrębie przemurowania oraz podstemplować nadproża otworów okiennych lub

zamurować na czas prowadzenia prac wzmacniających otwory okienne w pomieszczeniu 0.16 w osiach 10

i D/9-10.

5. Po usunięciu ze ścian wszystkich urządzeń instalacyjnych, zdjęciu wypraw zewnętrznych i wewnętrznych

ścian można przystąpić do przemurowywania ścian.

6. Roboty  należy  prowadzić  odcinkowo  w  siedmiu  etapach  wg.  kolejności  jak  przedstawiono

na rysunku nr SP- 3-04.

7. Ściany należy murować jak zbrojone - 2xfi6 w każdej spoinie.

PROJEKT BUDOWLANY
Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt.”Naprawa i 
zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim 
narożu zabudowy w części parterowej obiektu”  pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań 

19

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C. 
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań



Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań         

8. Rozebrany fragment ściany powinien być zamurowany nie później niż następnego dnia. 

9. Po rozebraniu danego fragmentu ściany, oczyszczeniu z resztek zaprawy i gruzu powstałych powierzchni

i zmyciu ich wodą, ukształtowany otwór w  murze wypełnić cegłą ceramiczną tożsamą jak cegłą rozbierana

na zaprawie wytrzymałości nie wyższej od wytrzymałości elementów murowych. Przy wypełnianiu należy

prawidłowo wiązać nowe warstwy ze starymi. 

10. Przy  przemurowywaniu  w etapie  I,  II,  III  i  IV  należy  pamiętać  ,aby  pozostawić  gniazda  pod osadzenie

nadproży prefabrykowanych. Nadproża będą osadzane w  VI i VII etapie prac.

11. Nadproża nad otworami okiennymi należy wykonać w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych

typu SBN 120/120, trzy sztuki belek długości 1,80 m nad każdym z otworów.

12. Przy przemurowywaniu należy zachować istniejące wymiary otworów okiennych.

13. Przestrzeń  pomiędzy  górną  powierzchnią  ostatniej  warstwy  cegieł  przemurowania,  a  murem istniejącym

wypełnić należy zaprawą niskoskurczową - ekspansywną, w sposób zapewniający właściwe przekazanie

obciążeń.  Niedopuszczalne  jest  pozostawienie  jakichkolwiek  szczelin  lub  luk  pomiędzy  nowym i  starym

murem.

14. Po wykonaniu wszystkich etapów przemurowania oraz uzyskaniu przez zaprawę w spoinach wymaganej

wytrzymałości  można  przystąpić  do  demontażu  stemplowania  odciążającego  stropy  i  podciągi  budynku.

Rozstemplowanie należy rozpocząć od kondygnacji piętra. Po rozstemplowaniu stropu i podciągów piętra

należy przystąpić do usuwania stempli na parterze.

Na  czas  robót  należy  rozebrać  warstwy  termoizolacyjne  spodu  stropu  części  wspornikowej  w  południowo-

wschodnim  narożniku  budynku,  aby  umożliwić  solidne  podparcie  konstrukcji  stropowej  na  elementach  wsporczych  w

postaci stemplowania. Po przeprowadzeniu całości robót związanych z przemurowywaniem i demontażem stemplowania

odciążającego, należy odtworzyć termoizolację stropu wraz z wyprawami tynkowymi.

 11.2 NAPRAWA SPĘKAŃ I ZARYSOWAŃ ŚCIAN

Wskazane  w  części  rysunkowej  dokumentacji  projektowej  spękane  lub  zarysowane  fragmenty  ścian

zakwalifikowane  do  naprawy,  należy  spiąć  wykorzystując  system  HELIFIX  lub  równoważny.  Przed  przystąpieniem  do

naprawy należy rozebrać istniejące wyprawy tynkowe, warstwy izolacyjne oraz oczyścić powierzchnię ściany w obrębie

zarysowania lub spękania. Technika naprawy polega na montażu odpowiednio dobranych prętów HeliBar i  zatopieniu ich

w zaprawie  we  wcześniej  wyfrezowanych  szczelinach.  W pierwszej  kolejności  należy  wyciąć  poziome  szczeliny  w

odstępach co trzy warstwy elementów murowych, czyli ok. 20cm na głębokość około 4cm i długość po 50cm z każdej strony

rysy (ok. 1,02m). W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. Następnie szczeliny

należy oczyścić przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości

ok. 15 mm ,a następnie wepchnąć pręt phi6 HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić następną

warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą

odpowiadającą zaprawie stosowanej  w pozostałych spoinach obiektu.  Wyrównać powierzchnię spoiny,  co pewien czas

zwilżać wodą. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. Prace związane ze naprawą zarysowań i pęknięć
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ścian  za  pomocą  systemowych  prętów zbrojeniowych  należy  prowadzić  ściśle  według  instrukcji  i  zaleceń  producenta

systemu.

Spękane  i  zarysowane podparcia  podciągów w pomieszczeniu   nr  0.15  i  0.16  należy  naprawić  za  pomocą

jednoskładnikowej,  wzmacnianej  włóknami,  modyfikowanej  polimerem,  niskoskurczowej  zaprawy  naprawczej  klasy  R4

zgodnie  z  wymaganiami  normy PN EN 1504 3.  Wszystkie  prace związane z naprawą miejsc podparcia  podciągów w‐ ‐

osiach 8/D i 8/E należy prowadzić po uprzednim podstemplowaniu podciągów w osiach 8 i 9 oraz stropów pomiędzy osiami

7-10. Kolejność stemplowania stropów i podciągów - patrz p. 11.1. W pierwszej kolejności należy skuć istniejące wyprawy

tynkowe w obrębie uszkodzeń oraz usunąć luźne fragmenty zaprawy i gruzu. Następnie powierzchnię należy oczyścić przy

pomocy odkurzacza  i  spryskać  wodą.  Odpowiednio  przygotowane powierzchnie  uszkodzeń  należy  starannie  wypełnić

wspomnianą wyżej zaprawą niskoskurczową metodą natryskową. Roboty należy prowadzić ściśle wg instrukcji i zaleceń

producenta zaprawa z wykorzystaniem materiałów uzupełniających, dedykowanych do danego systemu  naprawczego.

 11.3 PRZEPONA POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

W celu  wykonania  izolacji  poziomej  i  pionowej  ścian  fundamentowych  należy,  wykonać  wykop  o  szerokości

1,50 m umożliwiający  swobodę  prowadzenia  prac,  do  górnej  krawędzi  ławy,  na  głębokość  1,50-1,90  m przy  elewacji

południowej i 3,50 m przy elewacji wschodniej. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrębie elewacji należy zachować

szczególną ostrożność z uwagi na istniejące przyłącza i sieci uzbrojenia terenu. Odsłonięte podłoże na dnie wykopu należy

bezwzględnie chronić przed wpływem czynników atmosferycznych, wykop należy chronić przed obsypaniem, oberwaniem

skarp wykopu, rozmaczaniem, wysuszanie i przemarzanie.

Na  odcinku  ok  50%  długości  ściany  fundamentowej  elewacji  wschodniej  występuje  wykonana  podczas

poprzednich prac modernizacyjnych izolacja ścian fundamentowych, którą w całości zakwalifikowano do rozbiórki, gdyż nie

stanowi  ona  szczelnej  warstwy  izolacji,  co  objawia  się  zawilgoceniem  wewnętrznej  powierzchni  ścian  i  zniszczeniem

okładzin wewnętrznych, co można zaobserwować szczególnie w pomieszczeniach przyziemia nr 0.12 i  0.14. Rozebrać

również należy istniejącą ściankę osłonową ścian fundamentowych z cegły ceramicznej, która znajduje się na pozostałym

odcinku ściany fundamentowej elewacji wschodniej, oraz zerwać pierwotną warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Na elewacji

południowej i wschodniej należy okładziny wszystkie okładziny ściany fundamentowych do poziomu projektowanego cokołu.

Powierzchnię ściany oczyścić mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek gruzu, ziemi i piasku. Izolację poziomą  ścian

fundamentowych,  zewnętrznych  wykonać  w  postaci  przepony  poziomej  metodą  kremu  iniekcyjnego.  Otwory  należy

wywiercić poziomo lub z niewielkim spadkiem na wysokości odpowiadającej poziomowi warstw podłogowych kondygnacji

przyziemia (należy pamiętać że warstwy podłogowe przyziemia znajdują się na dwóch poziomach). Należy wywiercić dwa

rzędy otworów, otwory o średnicy 12 mm wiercić w odstępach co 12 cm na głębokość mniejszą o ok. 4 cm od grubości

ściany. Po wykonaniu otworów należy je przedmuchać za pomocą sprężonego powietrza, usunąć resztki  zwierciny. Do

wykonywania przepony poziomej zastosować kremy iniekcyjny IC. Krem iniekcyjny IC dostarczany jest w postaci gotowej

do użycia i ma konsystencję żelu. Krem iniekcyjny należy wtłaczać do nawierconych otworów za pomocą ogólnie dostępny

pistoletów do kitów budowlanych. Po zakończeniu iniekcji otwory należy zaślepić za pomocą zaprawy cementowej.
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 11.4 IZOLACJA PIONOWA ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

Po  wykonaniu  przepony  poziomej  ścian  fundamentowych  można  przystąpić  do  wykonania  izolacji

przeciwwilgociowej pionowej na wysokości od wierzchu ławy fundamentowej do poziomu projektowanego cokołu. Ściany

fundamentowe  należy  wyrównać  cienką  warstwą  zaprawy  cementowej  szybkoschnącej,  po  wysuszeniu  zaprawy

powierzchnię należy zagruntować szybkoschnącym roztworem gruntującym modyfikowanym SBS-em, a następnie wykonać

izolację pionową w postaci warstwy papy zgrzewalnej podkładowej wysokomodyfikowanej SBS.

Ściany fundamentowe elewacji wschodniej i południowej należy docieplić płytami ze styropianu ekstrudowanego

XPS gr. 15 cm (λ=0,035 W/mK). Płyty należy przykleić do ściany za pomocą kleju bitumicznego lub poliuretanowego do

styropianu  (aplikowanego  za  pomocą  pistoletu).  Płyty  należy  przykleić  do  wysokości  projektowanego  cokołu.  Na  tak

przygotowane ściany fundamentowe do wysokości gruntu należy mocować folię kubełkową. Wykopy zasypać wybranym

wcześniej  materiałem gruntowym z  odpowiednim jego  zagęszczeniem.  W trakcie  zasypywania  i  zagęszczania  należy

zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić wykonanych warstw izolacyjnych.

 11.5 ŚCIANKA DZIAŁOWE POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI NR 0.15 I 0.16

Murowaną ściankę działową wydzielającą pomieszczenia nr 0.15 i 0.16 należy rozebrać. Przed przystąpieniem do

rozbiórki ścianki należy rozebrać istniejące skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice i przygotować je do ponownego wbudowania

w  odtworzonej  ścianie.  Ściankę  działową  należy  odtworzyć z  cegły  ceramicznej  na  zaprawie  cementowo-wapiennej

grubości 12 cm z zachowaniem jej wymiarów i lokalizacji otworu drzwiowego. Nowo projektowaną ściankę działową należy

łączyć z istniejącymi ścianami za pomocą systemowych łączników murowych Na styku muru nowego ze starym należy

założyć obustronnie siatkę antyrysową z włókna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z każdej strony otworu). Poszczególne

pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości minimum 10cm. Minimalne zatopienie siatki wynosi 1

mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia. Wykonać okładzinę właściwą dla danego pomieszczenia.

Nad otworem drzwiowym należy zastosować prefabrykowane nadproże typu L19.

 11.6 REMONT PODŁOGI POMIESZCZENIA NR 0.16 i 0.15

W  pomieszczeniu  parteru  nr.  0.16  z  uwagi  na  zapadnięcie  się  warstw  podłogowych  spowodowanych

nierównomiernych osiadaniem konstrukcji budynku, należy wykonać remont części podłogi poprzez rozbiórkę istniejących

warstw  podłogowych,  uzupełnienie  i  zagęszczenie  istniejącej  podsypki  piaskowej  oraz  wykonanie  nowych  warstw.

Wykładzinę sportową PVC należy rozebrać na całej powierzchni pomieszczenia. Na powierzchni podłogi zakwalifikowanej

do  pozostawienia  należy  wykonać  wyrównanie  posadzki  z  nowoprojektowaną  podłogą  za  pomocą  wylewki

samopoziomującej.  Schemat  remontu  podłogi  przedstawiono  na  rys.  SP-3-07  w  części  rysunkowej  dokumentacji

rysunkowej. 

Układ nowoprojektowanych warstw remontowanej podłogi:

• Wykładzina sportowa PVC;

• Wylewka betonowa gr. 7 cm;

• Folia budowlana;

• Płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm (λ=0,035 W/mK);
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• 2 x papa termozgrzewalna;

• Płyta betonowa z betonu C16/20 (B20) zbrojona przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien

polipropylenowych - 0,9 kg/m3 betonu, gr. 20 cm;

• Folia budowlana;

• Zagęszczone uzupełnienie podsypki piaskowej gr. 15 cm;

• Zagęszczona istniejąca podsypka.

Kolorystykę sportowej wykładziny PVC uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania.

W  paśmie  szerokości  1,00  m  wzdłuż  odtwarzanej  ścianki  działowej  pom.  0.15  należy  rozebrać  istniejące

wykończenie  posadzek. Po wykonaniu prac murowych, montażowych oraz wykończeniowych związanych ze ściankami

działowymi, należy odtworzyć wykończenie posadzek materiałem tożsamym, który był zastany przed przystąpieniem do

robót, z uwzględnieniem listw przyściennych, listw progowych i innych elementów wykończeniowych.

 11.7 TYNKI ZEWNĘTRZNE, PRACE MALARSKIE

Należy rozebrać zewnętrzne wyprawy tynkowe w obrębie zarysowań i spękań ścian zewnętrznych. 

Powierzchnie  po skutych tynkach należy oczyścić  i  zagruntować,  a następnie  wykonać nową warstwę tynku

cementowo-wapiennego.  Powierzchnie  nowych  tynków  cementowo-wapiennych  wykończyć  tynkiem  mineralnym  typu

baranek  2  mm,  krytym elewacyjną  farbą  silikonową,  kolorystykę  powłok  malarskich  uzgodnić  z  inwestorem na  etapie

realizacji zadania.

Powierzchnię projektowanego cokołu elewacji  wschodniej  należy wykończyć tynkiem żywicznym mozaikowym

układanym na płytach termoizolacyjnych, kolorystykę tynku uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania.

Powierzchnię  projektowanego cokołu  elewacji  południowej  należy wykończyć płytkami  klinkierowymi klejonym

do płyt termoizolacyjnych, kolorystykę płytek i fug uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania.

Po  przeprowadzeniu  całości  robót  związanych  z  przemurowywaniem  i  naprawą  ścian  oraz  demontażem

stemplowania odciążającego, należy odtworzyć termoizolację spodu stropu nad parterem w osiach 8-10/D-E przy elewacji

wschodniej.  Strop  docieplić  płytami  styropianowym  gr.  10  cm  w  systemie  BSO,  powierzchnię  wykończyć  tynkiem

zewnętrznym mineralnym o fakturze baranek 2 mm, kolorystykę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania.

 11.8 TYNKI WEWNĘTRZNE, PRACE MALARSKIE

Należy rozebrać wewnętrzne wyprawy tynkowe w obrębie zarysowań, spękań i rozbiórek ścian wewnętrznych. 

W  obrębie  przemurowywanej  ściany  tynki  na  pozostałej  jej  powierzchni  w  całości  zakwalifikowano  do  skucia.

W pomieszczeniach  nr  0.12  i  0.14 należy  rozebrać zmurszałe  i  puste  tynki,  na całej  powierzchni  ściany  zewnętrznej,

w przypadku zawilgocenia odkrytego muru ściany należy poddać osuszaniu. 

Powierzchnie po skutych tynkach oraz powierzchnię odtworzonej ścianki działowej należy oczyścić i zagruntować,

a następnie wykonać nową warstwę tynku cementowo-wapiennego. Powierzchnie nowych tynków wygładzić należy gładzią

polimerową i pokryć dwukrotnie farbą akrylową z gruntowaniem, kolorystykę powłok malarskich uzgodnić z inwestorem na

etapie realizacji zadania.
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 11.9 STOLARKA OKIENNA

W pomieszczeniu nr 0.16 należy zamontować nową stolarką okienną w obrębie rozebranych wcześnie okien.

Okna w systemowych białych profilach PVC, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,9 W/Km2; współczynnik

izolacyjności akustycznej min. 35 dB, szkło mleczne, szyba wewnętrzna bezpieczna, w nowych oknach należy zachować

podział  i  funkcjonalność  istniejącej  stolarki.  Szczegółowy  wykaz  stolarki  okiennej  przedstawiono  w  części  rysunkowej

dokumentacji projektowej "Zestawienie stolarki okiennej". 

 11.10 PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE, OBRÓBKI BLACHARSKIE

Parapety wewnętrzne wykonać jako prefabrykowane parapety z płyty MDF, biały połysk.

Parapet zewnętrzne oraz obróbki blacharskie cokołów  wykonać z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowanej. 

 11.11 WYKOŃCZENIE ODTWORZONEJ ŚCIANY OPOROWEJ

Ścianę  oporową  wraz  z  izolacją  i  montażem  balustrady  wykonać  wg  Tomu  II  opracowania  dokumentacji

projektowej.  Powierzchnię  ściany  oporowej  należy  wyrównać cienką  warstwą  zaprawy  cementowej  szybkoschnącej,  a

następnie należy wykończyć tynkiem żywicznym mozaikowym. Na górnej powierzchni ściany, na całej jej długości należy

zamontować prefabrykowane daszki betonowe, z betonu konstrukcyjnego, impregnowane i pokryte specjalistyczną farbą do

betonów.  Kolorystykę  tynku  i  daszków  betonowych  uzgodnić  z  inwestorem  na  etapie  realizacji  zadania.  Otwory

odwadniające  należy  przekryć  od  strony  zewnętrznej  metalowymi  kratkami  prefabrykowanymi,  ze  stali  nierdzewnej,

kolorystykę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania. 
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 12 UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze  opracowanie  służy  do  celów  uzyskania  wymaganych  pozwoleń,  zgodnie  z  trybem  ustawy  Prawo

budowlane z dnia 7 lipca 1994r., oraz stanowi podstawę do realizacji robót budowlanych. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, normami, specyfikacją techniczną, wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz wymogami współczesnej wiedzy technicznej. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót budowlanych i towarzyszących, zobowiązany jest do szczegółowego

zapoznania  się  z  wszystkimi  projektami  branżowymi, dokumentacją  geotechniczną,  specyfikacjami  technicznymi  oraz

innymi dokumentami itp., na podstawie których realizowana będzie inwestycja.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  weryfikacji  wszystkich  wymiarów  i  zestawień  materiałowych  zawartych

w niniejszym opracowaniu. W trakcie prowadzenia prac zagwarantować należy bieżącą koordynację międzybranżową oraz

właściwy nadzór techniczny.

Powstałe  wątpliwości  związane z dokumentacją,  jak i  występujące w czasie  realizacji,  niezwłocznie  zgłaszać

projektantom  celem  wyjaśnienia.  Wszelkie  czynności  podejmowane  w  związku  z  pracami  budowlanymi  muszą

być prowadzone z pełną świadomością działań.

W trakcie wykonywania prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne wymagane

polskimi przepisami świadectwa i atesty.

Wykorzystywane do realizacji  i  transportu sprzęt i  narzędzia muszą być w pełni  sprawne i  posiadać aktualne

wymagane przepisami dokumenty. Personel obsługi musi być odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.

Wszędzie  tam,  gdzie  projekt  (specyfikacja  techniczna)  nie  doprecyzowuje  parametru  technicznego  lub  jakościowego,

stosować należy rozwiązanie (element, materiał, technologię) zgodną z przepisami i aktualnie obowiązującymi normami.

Po zrealizowaniu elementy konstrukcyjne (budowlane), poddawać okresowym przeglądom technicznym zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sukcesywnie prowadzić niezbędne prace konserwacyjne i inne, związane

z zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego, bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Zmiany w projekcie, dozwolone są jedynie za zgodą jego autorów.

Opracował:
       Branża konstrukcyjna

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Marcin Perz
nr. upr.: WKP/0273/POOK/09
nr. izby: WKP/BO/0075/10
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 13 INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres inwestycji: Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych 
budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania 
pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni 
wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem 
uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy 
w części parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-
164 Poznań

Jednostka ewidencyjna (obręb)
numer działki:

obręb Rataje, ark. nr 16, 
działka nr 10/1 i 10/2

Kategoria obiektu: XVII

Nazwa i adres inwestora: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

Nazwa i adres jednostki 
projektowania:

ARTMOST S.C., ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań
tel. 516 080 203

 Projektant:
       Branża konstrukcyjna

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 

mgr inż. Marcin Perz
nr. upr.: WKP/0273/POOK/09
nr. izby: WKP/BO/0075/10

Poznań, 15.02.2019 r.
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 13.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

 13.1.1 PODMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlany  naprawy  i  zabezpieczenia  budynku  kręgielni

wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu

zabudowy w części  parterowej  obiektu.  Obiekt  znajduję  się  przy os.  Piastowskie 106a, 60-164 Poznań,  obręb Rataje,

ark. nr 16,  działka nr 10/1 i 10/2.  Projektowany zakres prac nie wpływa na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń

i oddziaływania obiektu budowlanego objętego opracowaniem. Remont budynku nie wpłynie w żaden sposób na obiekty

sąsiednie  i  otoczenie.  Obecne  parametry  zewnętrzne,  infrastruktura  i odległości  od  działek  oraz  budynków  zostaną

zachowane. 

 13.1.2 ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
Zakres  prac  zawarto w  poniższych punktach:

1. Wzmocnienie  podłoża  gruntowego  pod  posadowienie  budynku  w  obrębie  ścinany  południowej  i

narożnika południowo-wschodniego – wg tomu II opracowania;

2. Rozbiórka oraz odtworzenie istniejącej ściany oporowej – wg tomu II opracowania;

3. Przemurowanie fragmentu ściany zewnętrznej elewacji południowej na poziomie parteru;

4. Skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych w obrębie spękań;

5. Naprawa spękań i zarysowań ścian nośnych za pomocą systemowych prętów zbrojeniowych;

6. Naprawa zarysowania ścianki działowej;

7. Naprawa spękania i zarysowania ścian w strefie podparcia podciągów żelbetowych;

8. Wykonanie przepony poziomej ściany fundamentowej elewacji południowej i wschodniej;

9. Wykonanie  pionowej  izolacji  przeciwwilgociowej  ściany  fundamentowej  elewacji  południowej  i

wschodniej, oraz odtworzonej ściany oporowej;

10. Wykonanie docieplenia ściany fundamentowej elewacji południowej i wschodniej;

11. Rozbiórka ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami nr 0.15 a 0.16 na potrzeby wykonania remontu

podłogi pomieszczenia nr 0.16;

12. Odtworzenie ścianki  działowej  pomiędzy pomieszczeniami nr 0.15 a 0.16 z przełożeniem istniejącej

stolarki drzwiowej;

13. Remontu podłogi w pomieszczeniu nr 0.16;

14. Skucie zmurszałych i zawilgoconych wypraw tynkowych wewnętrznych ścian wraz z ich osuszeniem;

15. Odtworzenie wypraw tynkowych wewnętrznych i zewnętrznych, okładzin oraz prace malarskie;

16. Wykończenie odtworzonej ściany oporowej;

17. Wymiana stolarki okiennej w obrębie przemurowania ściany zewnętrznej;

18. Montaż obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;

19. Demontaż  i  ponowny  montaż  instalacji  klimatyzacji,  wentylacji,  instalacji  grzewczej  i  instalacji

elektrycznej w obrębie prowadzenia prac remontowych i naprawczych;

20. Uporządkowanie terenu budowy.
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 13.1.3 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Budynek  kręgielni  będący  w trwałym  zarządzaniu do Poznańskich  Ośrodków  Sportu  i  Rekreacji  jest  jednym

z elementów  zabudowy  sportowo-rekreacyjnej  w  ramach  założenia  Park  nad  Wartą,  który  zlokalizowany  jest

przy wschodnim brzegu rzeki.  Obiekt kręgielni  wraz z pobliskim obiektem sanitarnym stanowi zespół dwóch budynków,

połączonych ze sobą komunikacją zewnętrzną w formie zadaszonego tarasu. 

Budynek będący przedmiotem opracowania to obiekt o bryle założonej na planie prostokąta, z wysuniętym licem

elewacji zachodniej na wysokości kondygnacji I piętra, posiadający dwie kondygnacje nadziemne, zrealizowany w latach

70-tych XX wieku wg. projektu architektów Andrzeja Macieja Maleszki oraz Stanisława Bajera. Obecnie pełni on funkcję

sportowo-rekreacyjną,  na  parterze  znajduje  się  centrum  odnowy  biologicznej  wraz  z  siłownią,  na piętrze  natomiast

znajduje się kręgielnia.

Obiekt został posadowiony na skarpie opadającej w kierunku zachodnim, ku rzece Warta. Teren opada również

łagodnie w kierunku południowym, wzdłuż dłuższych elewacji. Różnica poziomu terenu wokół zapewnia dostęp na obydwie

kondygnacje.

W elewacji zachodniej umieszczono cztery wejścia, z czego trzy prowadzą do centrum odnowy z salami fitness,

natomiast jedno prowadzi do pomieszczenia transformatorowni. W elewacji północnej znajduje się jedno wejście z poziomu

tarasu do pomieszczeń kręgielni znajdującej się na piętrze. W elewacji wschodniej znajduje się nieużytkowane wejście

do kręgielni znajdującej się na piętrze.

Pozostałymi  elementami  zagospodarowania  terenu  znajdującymi  się  w  obszarze  opracowania  są:  budynek

kręgielni, hale kortów tenisowych, plac zabaw dla dzieci oraz infrastruktura sportowa w postaci boisk i kortów tenisowych.

W terenie  należy  zakładać  występowanie  następujących  elementów:  istniejące  podziemne sieci  instalacyjne,

kanały kablowe, drogi, chodniki komunikacyjne.

 13.1.4 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Ukształtowanie terenu w obrębie działek nr 10/1 i  10/2 jest  zróżnicowane. Teren opada znacznie w kierunku

zachodnim,  ku  rzece  Warta,  oraz  łagodnie  w  kierunku  południowym.  Rzędne  terenu  wahają  się  pomiędzy  51,10

a 64,80 m n.p.m. Istniejące ukształtowanie terenu oraz dostęp do budynku z poprzez kładkę i schody zewnętrzne mogą

stwarzać ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa ludzi podczas transportu materiałów budowlanych do obiektu. 

 13.1.5 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 
I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Poniższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu 

i występują przez cały czas trwania budowy. W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące

zagrożenia: 

1. Zagrożenie upadkiem z wysokości.

2. Zagrożenia związane z prowadzeniem robót ziemnych i fundamentowych

3. Zagrożenia związane z ustawianiem i pracą na rusztowaniach i podestach roboczych.
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4. Zagrożenia związane z prowadzeniem robót zbrojarskich i betoniarskich.

5. Możliwość przygniecenia ciężkimi elementami.

6. Prace związana z przenoszeniem ręcznym i dźwiganiem ciężkich elementów.

7. Załadunek i rozładunek materiałów – możliwość przygniecenia ciężkimi elementami.

8. Zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych.

9. Zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych, przedmiotów i narzędzi.

10. Zagrożenie  od  niewłaściwego  posługiwania  się  narzędziami  i  urządzeniami  oraz  nieprzestrzegania

wymogów technologicznych.

11. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, oparzenia termiczne.

12. Zagrożenie  katastrofą  budowlaną  wywołaną  prowadzeniem  robót  niezgodnie  z  projektem  

lub z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

13. Zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy.

14.  Wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.

Oprócz  zagrożeń  związanych  bezpośrednio  z  rodzajem  wykonywanych  robót  mogą  wystąpić  zagrożenia

wynikające z powodów jak niżej:

• niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy;

• drgania mechaniczne – wibracja;

• praca w wymuszonej pozycji ciała;

• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie;

• praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego. 

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający się przewidzieć, trwający przez cały okres prac budowlanych.

Skala  zagrożeń  jest  wprost  proporcjonalna  do  ilości  pracowników,  ilości  sprzętu,  skomplikowania  procesów

technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości

nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

Przed rozpoczęciem robót należy :

• Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów;

• Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności;

• Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne środki ochrony osobistej np. okulary, ochronniki słuchu;

• Przed  przystąpieniem  do  robót  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  programem  prac  i  poinstruowani

o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 13.1.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP,

zgodnie z przepisami szczegółowymi. Prócz tego pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem

do pracy na poszczególnych stanowiskach przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i  przestrzeganie przepisów

BHP na terenie budowy. 
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Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  powinien  być  potwierdzony  przez  pracownika  na  piśmie  oraz

odnotowany  w  aktach  osobowych  pracownika.  Szkolenie  wstępne  podstawowe  w  zakresie  bhp,  powinny  być

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

1. Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie  13.1.2

2. Szczegółowym poinformowaniu  pracowników o występujących  zagrożeniach podczas realizacji  robót  zgodnie

z punktem 13.1.5.

3. Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

 13.1.7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót: 

1. Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

2. Stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań uzgadniać z projektantami. 

3. Teren budowy powinien być zabezpieczony przed wejściem osób nieupoważnionych. 

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników budowlanych, dostawców budowy i innych osób

upoważnionych do wejścia na teren prowadzenia prac, teren budowy oznaczony będzie tablicą informacyjną.

5. Na terenie budowy należy we skazanym miejscu przechowywać apteczkę, przynajmniej jeden z pracowników

powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

6. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń.

7. Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne.

8. Wykonawca  musi  zapewnić  właściwe  składowanie  i  gospodarkę  materiałami  i  odpadami  powstającymi

na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, doprowadzić do stanu projektowanego

 lub przywrócić do stanu początkowego.

Przed rozpoczęciem prac należy oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych. 

W przypadku prowadzenia robót budowlanych trwających powyżej 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu

minimum 20 pracowników lub pracochłonności planowanych robót przekraczającej 500 osobodni,  a także w przypadku

robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora

winna opracować plan BIOZ z częścią opisową oraz graficzną. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być sprawdzone

przed rozpoczęciem robót budowlanych przez komisję, złożoną z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm

wykonawczych. 

Organizacja  budowy,  rozwiązania  techniczne  mające  na  celu  wykonanie  poszczególnych  elementów

inwestycji  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  oraz  wszelkie  prace  budowlane  muszą  być  wykonywane  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
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 14 CZĘŚĆ RYSUNKOWA I SPIS RYSUNKÓW

PLAN SYTUACYJNY
PS-1-01 Plan sytuacyjny skala 1:1000

INWENTARYZACJA
INW-2-01 Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1:100

INW-2-02 Rzut I piętra - inwentaryzacja skala 1:100

INW-2-03 Rzut połaci dachowej - inwentaryzacja skala 1:100

INW-2-04 Przekrój budynku A-A – inwentaryzacja skala 1:100

INW-2-05 Elewacje – inwentaryzacja skala 1:100

INW-2-06 Elewacje – inwentaryzacja skala 1:100

INW-2-07 Widok wybranych ścian - inwentaryzacja skala 1:100

STAN PROJEKTOWANY
SP-3-01 Rzut parteru – stan projektowany skala 1:100

SP-3-02 Elewacje – stan projektowany skala 1:100

SP-3-03 Widok wybranych ścian – stan projektowany skala 1:100

SP-3-04 Etapowanie przemurowania fragmentu ściany południowej skala 1:50

SP-3-05 Przekrój a-a - Izolacja ścian fundamentowych elewacji wschodniej skala 1:25

SP-3-06 Przekrój b-b - Izolacja ścian fundamentowych elewacji południowej skala 1:25

SP-3-07 Remont podłogi w pomieszczeniu nr 0.16 skala 1:25/1:50

SP-3-08 Schemat naprawy zarysowań ścian za pomocą systemowych prętów zbrojeniowych skala 1:5/1:20

SP-3-09 Zestawienie wymienianej stolarki okiennej skala 1:100
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