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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zada-
nia pt.”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem
uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” pod adresem os. Piastow-
skie 106a, 60-164 Poznań

1 45111000-8 Roboty ziemne - w obrębie elewacji wschodnie, narożnik południowo wschodni ujęty w kosztorysie to-
mu II

1
d.1

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie-
jących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV (w
obrębie elewacji wschodnienarożnik południowo-wschodni ujęty w
kosztorysie tomu II)

m3

(6,05+3,45+8,58+0,42+2,58+0,42+8,58)*1,8*3,2 m3 173,261
RAZEM 173,261

2
d.1

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km grunt kat. IV (odkład na
działce Inwestora)

m3

poz.1 m3 173,261
RAZEM 173,261

3
d.1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 
analogia

ANALOGIA: Zabezpieczenie gruntow rodzimych spoistych przed
warunkami atmosferycznymi - podkłady, betonowe na podłożu
gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

m3

1,5*0,1*(6,05+3,45+8,58+0,42+2,58+0,42+8,58) m3 4,512
RAZEM 4,512

4
d.1

KNR 4-01
0107-01
analogia

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.
5 m na głębokość do 3 m

m2

3,00*(6,05+3,45+8,58+0,42+2,58+0,42+8,58) m2 90,240
RAZEM 90,240

2 45262500-6 Przemurowanie fragmentu ściany zewnętrznej
5

d.2
KNR 4-01
0701-08
analogia

Rozebranie warstwy termoizolacyjne spodu stropu części wspor-
nikowej w południowo-wschodnim narożniku budynku

m2

1,2*(6,08+2,58) m2 10,392
RAZEM 10,392

6
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej m2 m2

1,45*1,3+1,35*1,3+5,50*0,8 m2 8,040
RAZEM 8,040

7
d.2

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m stropów i podciągów m2

1,90*1,50*18<wykucie ościeżnic pod okno NO1> m2 51,300
(6,60+1,2)*(6,08+0,42+2,58)*1,2 m2 84,989

RAZEM 136,289
8

d.2
KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m otworów okiennych m2

(1,5*2+5,6) m2 8,600
RAZEM 8,600

9
d.2

KNR 4-01
0329-05
analogia

Rozebranie odcinkowo ściany z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

(2,93*(0,51+1,45+0,51+0,78+0,51+1,34)-1,3*1,3-1,45*1,3)*0,5 m3 5,684
(2,93+0,25)*1,14*0,5 m3 1,813

RAZEM 7,497
10

d.2
KNR 4-01
0304-01
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

poz.9 m3 7,497
RAZEM 7,497

11
d.2

KNR 4-01
0202-01
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowa-
nych o śr. do 6 mm - po dwa pręty w każdej spoinie

kg

1,2*((2*6,24*40)+(2*1,14*3))*0,222 kg 134,809
RAZEM 134,809
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12

d.2
KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowa-
nych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pusta-
ków

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabryko-
wanych strunobetonowych w ścianie nowo projektowanej szybu

m

1,8*3*2 m 10,800
RAZEM 10,800

14
d.2

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 
analogia

Wywiezienie zmieszany materiałów budowlanych samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.5*0,12 m3 1,247
poz.9 m3 7,497

RAZEM 8,744
15

d.2 kalk. własna
Koszt utylizacji odpadów - zmieszany materiałów budowlanych t

poz.14*1,4 t 12,242
RAZEM 12,242

3 45453100-8 Wzmocnienie ścian systemowymi prętami zbrojeniowymi, naprawa zarysowania ścian w obrębie pod-
paracia podciągów

16
d.3

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z
zaprawy cementowo-wapienej - powierzchnie w obrębie spękań,
zarysowań oraz rozbiórek

m2

2,0*0,68+1,00*(2,5+0,5)+2,00*(2,5+0,5)*3+(2,90+8,56+1,00)*
(1,95+0,5)+0,55*(2,86+6,26+0,2)+2,00*1,5+2,00*2,8*2+0,5*3,45<
pow w obrębie spękań i zarysowań>

m2 73,938

2,5*1,00+(4,86+1,25+0,16+2,7)*0,5<pow. w obrębie rozbiórki
ścianki działowej>

m2 6,985

RAZEM 80,923
17

d.3
KNR AT-17
0108-06 z.sz.
1.3. 

Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z
tarczą diamentową - roboty z rusztowania lub pomostu - wycina-
nie spoiny pod pręty wzmacniające

m

(8*3+6+6+12+6+10*2+14+20)<ilość prętów na dla poszczegól-
nych zarysowań>*(0,02+0,5*2+2*0,03)

m 116,640

RAZEM 116,640
18

d.3
KNR-W 4-01
0736-01

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z
cegły ceramicznej

m2

poz.16 m2 80,923
RAZEM 80,923

19
d.3

Kalkulacja
własna

Montaż prętów Helibar m

(8*3+6+6+12+6+10*2+14)<ilość prętów na dla poszczególnych
zarysowań>*(0,02+0,5*2)

m 89,760

RAZEM 89,760
20

d.3
TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów  gładkich z cegły z przygotowaniem zaprawy m

poz.17 m 116,640
RAZEM 116,640

21
d.3

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie
poziome i pionowy - rozkucie betonu w obrębie zarysowań opar-
cia podciągu

m2

0,2*(0,4+0,3*2)*2 m2 0,400
RAZEM 0,400

22
d.3

ZKNR C-2
0803-05

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm
głębokości skucia
Krotność = 9

m2

poz.21 m2 0,400
RAZEM 0,400

23
d.3

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,2*(0,4+0,3*2)*2 m2 0,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,400

24
d.3

ZKNR C-2
0813-02
analogia

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków jednos-
kładnikową, wzmacnianą włóknami,  niskoskurczową zaprawą na-
prawczą klasy R4 metodą natryskową.  Ściana płaska o wys.do 4
m, grubość wypełnienia 2x10 mm

m2

0,2*(0,4+0,3*2)*2 m2 0,400
RAZEM 0,400

25
d.3

ZKNR C-2
0813-03
analogia

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków jednos-
kładnikową, wzmacnianą włóknami,  niskoskurczową zaprawą na-
prawczą klasy R4 metodą natryskową.  Ściana płaska o wys.do 4
m, grubość wypełnienia 2x10 mm, dodatek za każde następne 10
mm wypełnienia
Krotność = 9

m2

0,2*(0,4+0,3*2)*2 m2 0,400
RAZEM 0,400

26
d.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi i innych materiałów pochodzą-
cych z rozbiórki

m3

poz.16*0,02+poz.17*0,01*0,04 m3 1,665
RAZEM 1,665

27
d.3

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3

poz.26 m3 1,665
RAZEM 1,665

28
d.3 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - zmieszany materiałów budowlanych t

poz.26*1,8 t 2,997
RAZEM 2,997

4 45321000-3 Izolacja ścian fundamentowych
4.1 Przygotowanie powierzchni ścian
29

d.4.1
KNR 4-01
0701-05
analogia

Rozebranie istniejącej warstwy termoizolacyjne fragmentu ściany
fundamentowej elewacji wschodniej

m2

(3,00+0,2)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58) m2 82,816
RAZEM 82,816

30
d.4.1

KNR 4-01
0348-05
analogia

Rozebranie ściankiosłonowej ścian fundamentowych z cegieł o
grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej

m2

(3,00+0,2)*(1,2+0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+
1,2+6,08)

m2 82,240

RAZEM 82,240
31

d.4.1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków wraz z warstwą izolacji przeciwilgociowych
i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-
wapienej

m2

(3,00+0,3)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+
0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)<elewa-
cja wschodnia>

m2 170,214

(1,2+0,3)*(12,11+0,39)<elewacja południowa> m2 18,750
RAZEM 188,964

32
d.4.1

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 
analogia

Wywiezienie zmieszany materiałów budowlanych samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.29*0,15 m3 12,422
poz.30*0,13 m3 10,691
poz.31*0,03 m3 5,669

RAZEM 28,782
33

d.4.1 kalk. własna
Koszt utylizacji odpadów - zmieszany materiałów budowlanych t

poz.32*1,8 t 51,808
RAZEM 51,808

4.2 45442300-0 Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej ścian zewnętrznych i wewnętrznych
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34

d.4.2
KNR BC-02
0105-02

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły
zwykłej - iniekcja dwurzędowa kremem iniekcyjnym; mur o gru-
bości 1 1/2 ceg.

m

(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+2,58+1,2+8,58+0,6+1,2+2,58+
1,2+6,08)<elewacja wschodnia>

m 45,700

12,50<w osi klatki schodowej wewnątrz budynku B> m 12,500
RAZEM 58,200

4.3 45321000-3 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
35

d.4.3
KNR-W 2-02
0902-01

Wyrównanie powierzchni ścian fundamentowych cienką warstwą
zaprawy cementowej szybkoschnącej

m2

(3,00+0,3)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+
0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)<elewa-
cja wschodnia>

m2 170,214

(1,2+0,3)*(12,11+0,39)<elewacja południowa> m2 18,750
RAZEM 188,964

36
d.4.3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - powierzchnia
ścian fundamentowych

m2

poz.35 m2 188,964
RAZEM 188,964

37
d.4.3

KNR 9-15
0102-01
analogia

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych tynkowanych
szybkoschnącym roztworem gruntującym modyfikowanym SBS-
em

m2

poz.36 m2 188,964
RAZEM 188,964

38
d.4.3

KNR 9-15
0301-03
analogia

Izolacje powierzchni pionowych ścian fundamentowych z papy
zgrzewalnej podkładowej wysokomodyfikowanej SBS

m2

poz.36 m2 188,964
RAZEM 188,964

39
d.4.3

ZKNR C-2
0103-12

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni z
fakturą grysową - płyty ze styropianu XPS gr. 15 cm (lambda=
0,035 W/mK)

m2

poz.38 m2 188,964
RAZEM 188,964

40
d.4.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez
gruntowania powierzchni

m2

poz.38*1,1 m2 207,860
RAZEM 207,860

41
d.4.3

KNR 2-01
0320-0501
analogia

Zasypanie ściany fundamentowej m3

poz.1 m3 173,261
RAZEM 173,261

42
d.4.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III, do wskaźnika zagęszczenmia Is>=0,95

m3

poz.1 m3 173,261
RAZEM 173,261

5 Tynki zewnętrzne, prace malarskie
43

d.5
KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

(2,93+0,25)*6,24*1,2<elewacja południowa> m2 23,812
((0,5*1,62)+(5,5*2+0,8*2)*0,15+0,8*2,00)*1,2<elewacja wschod-
nia>

m2 5,160

RAZEM 28,972
44

d.5
ZKNR C-2
0109-01
analogia

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.43 m2 28,972
RAZEM 28,972

45
d.5

ZKNR C-2
0109-04
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na
gotowym podłożu. Tynk mineralny typu baranek gr. 2 mm

m2

poz.43 m2 28,972
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RAZEM 28,972

46
d.5

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy m2

(2,93+0,25)*6,24*1,2<elewacja południowa> m2 23,812
((0,5*1,62)+(5,5*2+0,8*2)*0,15+0,8*2,00)*1,2<elewacja wschod-
nia>

m2 5,160

RAZEM 28,972
47

d.5
ZKNR C-2
0109-01
analogia

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - cokół m2

(0,3+0,1)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+
0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)*1,1<ele-
wacja wschodnia>

m2 22,695

(0,3+0,1)*(12,11+0,39)*1,1<elewacja południowa> m2 5,500
RAZEM 28,195

48
d.5

ZKNR C-2
0118-03
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych
na gotowym podłożu. ściany płaskie i powierzchnie poziome;
żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - cokół elewacji wschodniej

m2

(0,3+0,1)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+
0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)*1,1<ele-
wacja wschodnia>

m2 22,695

RAZEM 22,695
49

d.5
KNR-W 2-02
0919-02
analogia

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

(0,3+0,1)*(12,11+0,39)*1,1<elewacja południowa> m2 5,500
RAZEM 5,500

50
d.5

ZKNR C-2
0109-01
analogia

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - cokół m2

(0,3+0,1)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+
0,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)*1,1<ele-
wacja wschodnia>

m2 22,695

(0,3+0,1)*(12,11+0,39)*1,1<elewacja południowa> m2 5,500
RAZEM 28,195

6 Odtworzenie termoizolacji spodu stropu w narożniku południowo-wschodnim
51

d.6
ZKNR C-2
0103-04

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni beto-
nowej

m2

1,2*(6,08+2,58) m2 10,392
RAZEM 10,392

52
d.6

ZKNR C-2
0105-03

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych
do podłoża z betonu - 5 szt/m2

m2

1,2*(6,08+2,58) m2 10,392
RAZEM 10,392

53
d.6

ZKNR C-2
0105-08

Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m2

1,2*(6,08+2,58) m2 10,392
RAZEM 10,392

54
d.6

ZKNR C-2
0109-01
analogia

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.53 m2 10,392
RAZEM 10,392

55
d.6

ZKNR C-2
0109-04
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na
gotowym podłożu. Tynk mineralny typu baranek gr. 2 mm

m2

poz.53 m2 10,392
RAZEM 10,392

56
d.6

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy m2

poz.53 m2 10,392
RAZEM 10,392

7 Ścianka działowa pomiędzy pomieszczeniami nr 0.15 i 0.16
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57

d.7
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

(4,86+1,25+0,16+2,7)*2,55-1,25*2,2 m2 20,124
RAZEM 20,124

58
d.7

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,25*2,2 m2 2,750
RAZEM 2,750

59
d.7

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi i innych materiałów pochodzą-
cych z rozbiórki

m3

poz.57*0,14 m3 2,817
RAZEM 2,817

60
d.7

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3

poz.59 m3 2,817
RAZEM 2,817

61
d.7 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - zmieszany materiałów budowlanych t

poz.59*1,8 t 5,071
RAZEM 5,071

62
d.7

KNR 4-01
0355-02

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z roz-
biórki ościeżnic drzwiowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.7

KNR 4-01
0355-03

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z roz-
biórki skrzydeł drzwiowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.7

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły m2

(4,86+1,25+0,16+2,7)*2,55-1,25*2,2 m2 20,124
RAZEM 20,124

65
d.7

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - siatka antyrysowa z
włókna szklanego szer. 40 cm (na stuka zamurowania z istnieją-
cym murem)

m2

(2,5*4)*0,4 m2 4,000
RAZEM 4,000

66
d.7

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowa-
nych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.7

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabryko-
wanych typu L-19

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

68
d.7

KNR 4-01
0318-03

Obsadzenie rozebranych wcześniej ościeżnic o powierzchni
otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł wraz ze
skrzydłami drzwiowymi

m2

1,25*2,2 m2 2,750
RAZEM 2,750

8 Remont podłogi pomieszczenia nr 0.16
69

d.8
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

8,58*6,26-2 m2 51,711
RAZEM 51,711

70
d.8

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

0,06*(8,58*6,26-2,00) m3 3,103
RAZEM 3,103

71
d.8

KNR-W 2-02
0608-02
analogia

Rozebranie podłogowej izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych

m2
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(8,58*6,26-2,00) m2 51,711

RAZEM 51,711
72

d.8
KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

0,26*(8,58*6,26-2,00) m3 13,445
RAZEM 13,445

73
d.8

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi i innych materiałów pochodzą-
cych z rozbiórki

m3

poz.69*0,01+poz.70+poz.71*0,08+poz.72 m3 21,202
RAZEM 21,202

74
d.8

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3

poz.73 m3 21,202
RAZEM 21,202

75
d.8 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów - zmieszany materiałów budowlanych t

poz.73*1,6 t 33,923
RAZEM 33,923

76
d.8

KNR 4-01
0106-05
analogia

Dowóz z zewnątrz budynku do pomieszczenia kruszywa na po-
trzeby uzupełnienia podsypki piaskowej

m3

(8,58*6,26)*0,15 m3 8,057
RAZEM 8,057

77
d.8

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

(8,58*6,26)*0,15 m3 8,057
RAZEM 8,057

78
d.8

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - poziome podposadzkowe

m2

(8,58*6,26)*1,05 m2 56,396
RAZEM 56,396

79
d.8

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu
gruntowym

m3

(8,58*6,26)*0,2 m3 10,742
RAZEM 10,742

80
d.8 analiza indywi-

dualna

Dopłata za dodatek do betonu zbrojenia rozproszonego w postaci
włókien polipropylenowych - 0,9 kg/m3 betonu

kg

poz.79*0,9 kg 9,668
RAZEM 9,668

81
d.8

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na le-
piku na gorąco - pierwsza warstwa

m2

(8,58*6,26) m2 53,711
RAZEM 53,711

82
d.8

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na le-
piku na gorąco - druga i następna warstwa

m2

(8,58*6,26) m2 53,711
RAZEM 53,711

83
d.8

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - płyty ze
styropianu XPS gr. 15 cm (lambda=0,035 W/mK)

m2

(8,58*6,26) m2 53,711
RAZEM 53,711

84
d.8

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - poziome podposadzkowe

m2

(8,58*6,26)*1,05 m2 56,396
RAZEM 56,396

85
d.8

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na gładko - pom. 0.16 oraz pas szer. 1.00
wzdłuż odtwarzanej ścianki działowej pom. 0.15

m2

(8,58*6,26)<pom. 0.16> m2 53,711

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34681



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,7+1,0+0,15+0,16+1,25+4,86)*1,0<pom. 0.15> m2 10,120

RAZEM 63,831
86

d.8
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - pom. 0.16
Krotność = 5

m2

(8,58*6,26) m2 53,711
RAZEM 53,711

87
d.8

ZKNR C-2
0601-01

Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzch-
ni

m2

poz.85 m2 63,831
RAZEM 63,831

88
d.8

ZKNR C-2
0606-04

Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przy-
gotowanym podłożu wraz z wywinięciem na ściany

m2

poz.87 m2 63,831
RAZEM 63,831

9 Tynki wewnętrzne, prace malarskie
89

d.9
KNR 9-19
0101-02

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 86-115 m3, przy użyciu
osuszaczy kondensacyjnych - pomieszczenia nr 0.12 i 0.14 gdzie
występują zawilgocenia tynków

doby

10*2 doby 20,000
RAZEM 20,000

90
d.9

KNR-W 2-02
0802-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transpor-
tem mechanicznym na ścianach i słupach

m2

2,0*0,68+1,00*(2,5+0,5)+2,00*(2,5+0,5)*3+(2,90+8,56+1,00)*
(1,95+0,5)+6,5*3,4+2,00*1,5+2,00*2,8*2+0,5*3,45<pow w obrę-
bie spękań, zarysowań i przemurowań>

m2 90,912

(4,86+1,25+0,16+2,7)*2,5*2-1,25*2,2*2<pow. ścianki działowej> m2 39,350
2,5*1,00+(4,86+1,25+0,16+2,7)*0,5<pow. w obrębie rozbiórki
ścianki działowej>

m2 6,985

RAZEM 137,247
91

d.9
ZKNR C-2
0109-01
analogia

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.90*1,1 m2 150,972
RAZEM 150,972

92
d.9

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie polimerowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.91 m2 150,972
RAZEM 150,972

93
d.9

ZKNR C-2
0109-01
analogia

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.92 m2 150,972
RAZEM 150,972

94
d.9

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - suchych tynków bez gruntowania

m2

poz.92 m2 150,972
RAZEM 150,972

10 Stolarka okienna, parapety wewnętrzne
95

d.10
KNR 0-19
1023-04

Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o
pow. ponad 1.0 m2. Stolarka okienna wg dokumentacji projekto-
wej

m2

1,45*1,3 m2 1,885
1,35*1,3 m2 1,755

RAZEM 3,640
96

d.10
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2. Stolarka okienna wg do-
kumentacji projektowej

m2

5,50*0,8 m2 4,400
RAZEM 4,400
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97

d.10
KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1
m

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11 Obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne i wewnętrzne
98

d.11
KNR-W 2-02
0921-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0,1*(1,35+1,45)+15*0,16<elewacja południowa> m2 2,680
(0,16)*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+
1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)<elewacja
wschodnia>

m2 8,253

RAZEM 10,933
99

d.11
NNRNKB 202
0521-02
analogia

Montaż prefabrykowanych parapetów z blachy ocynkowanej ma-
lowanej proszkowo przy szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety
zewnętrzne

m2

0,12*(1,35+1,45) m2 0,336
RAZEM 0,336

100
d.11

NNRNKB 202
0521-02
analogia

Montaż obróbek blacharskich cokołu przy szer.w rozwinięciu do
25 cm - parapety zewnętrzne

m2

15*0,20<elewacja południowa> m2 3,000
0,20*(6,08+1,2+3,42+1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+
1,2+8,58+1,2+0,42+1,2+2,58+1,2+0,42+1,2+6,08)<elewacja
wschodnia>

m2 10,316

RAZEM 13,316
12 Wykończenie odtworzonej ściany oporowej

101
d.12

KNR-W 2-02
0902-01

Wyrównanie powierzchni ściany oporowej cienką warstwą zapra-
wy cementowej szybkoschnącej

m2

(4,1*(0,1+2,24+0,3+0,3+0,1)+4,45*(0,1+(2,24+1,54)/2+0,3+0,3+
0,1)+4,8*(0,1+(1,54+0,8)/2+0,3+0,3+0,1)+4,80*(0,1+(0,8+0,4)/2+
0,3+0,3+0,1)+0,5*0,3)

m2 40,761

RAZEM 40,761
102

d.12
ZKNR C-2
0109-01
analogia

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.101 m2 40,761
RAZEM 40,761

103
d.12

ZKNR C-2
0118-03
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych
na gotowym podłożu. ściany płaskie i powierzchnie poziome;
żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

m2

poz.102 m2 40,761
RAZEM 40,761

104
d.12 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaż kratek prefabrykowanych kratek maskujących
o wymiarach phi100mm. Kratki prefabrykowane metalowe, ze sta-
li nierdzewnej

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

105
d.12

KNR-W 2-02
2104-03

Prefabrykowane daszki betonowe, z betonu konstrukcyjnego, im-
pregnowane i pokryte specjalistyczną farbą do betonów. Kolorys-
tykę tynku i daszków betonowych uzgodnić z inwestorem na eta-
pie realizacji zadania.

m

(4,1+0,3+4,45+4,8+4,8)*1,1 m 20,295
RAZEM 20,295

13 Roboty montażowe
106

d.13 analiza indywi-
dualna

Demontaż wyposażenia wewnętrznego budynku w obrębie plano-
wanych prac oraz ponowny montaż po zakończeniu prac

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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107

d.13 analiza indywi-
dualna

Demontaż urządzeń oraz elementów instalacji wentylacji w obrę-
bie planowanych prac oraz ponowny montaż po zakończeniu
prac wraz ze wszelkimi podłączeniami oraz przywróceniem do
prawidłowego funkcjonowania.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.13 analiza indywi-

dualna

Demontaż urządzeń oraz elementów instalacji klimatyzacji w ob-
rębie planowanych prac oraz ponowny montaż po zakończeniu
prac wraz ze wszelkimi podłączeniami oraz przywróceniem do
prawidłowego funkcjonowania.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.13 analiza indywi-

dualna

Demontaż urządzeń oraz elementów instalacji centralnego ogrze-
wania w obrębie planowanych prac oraz ponowny montaż po za-
kończeniu prac wraz ze wszelkimi podłączeniami oraz przywróce-
niem do prawidłowego funkcjonowania.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.13 analiza indywi-

dualna

Demontaż urządzeń oraz elementów instalacji elektrycznej w ob-
rębie planowanych prac oraz ponowny montaż po zakończeniu
prac wraz ze wszelkimi podłączeniami oraz przywróceniem do
prawidłowego funkcjonowania.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14 Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach
111

d.14 analiza indywi-
dualna

Roboty uzupełniające i nieprzewidziane po wykonaniu odkrywek i
rozbiórek.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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