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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej STWiOR.  

Specyfikacja  techniczna  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych,  dotyczących  wykonania  i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz 
zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt. ”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża 
gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” 
pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań, TOM II – WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 
STWiOR  określa  zasadę  wykonania  prac  w  zakresie  ogólnym  dla  wszystkich  robót  określonych  w  temacie zadania.  

1.2. Zakres stosowania.  

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami technicznymi, 
stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.  

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe:  
 Numer specyfikacji  Zakres stosowania   
  
STWiOR    II   Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe   
STWiOR   III  Roboty ziemne   
STWiOR    IV  Zbrojenie betonu   
STWiOR   V   Beton   
STWiOR   VI   Roboty izolacyjne   
STWiOR   VII   Mikropale  
  

1.3. Zakres robót objętych STWiOR.  

Opis  realizowanych  elementów  projektu  wraz  ze  skróconymi  informacjami  na  temat  zakresu  robót  i rysunkami znajduje 
się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są  odnośniki  do  stosowanych  norm  i  
standardów.  Przywołane  normy  i  standardy  winny  być  traktowane  jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością 
i wymaganiami. Roboty  należy  wykonywać  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z obowiązującymi  regulacjami,  normami,  
standardami  i  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach Technicznych.   

1.4. Lokalizacja robót   

Budynek kręgielni pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań, obręb Rataje, ark. nr 16, działka nr 10/1 i 10/2. 

1.5. Kolejność realizacji robót  

• Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, rozebranie starego muru oporowego),  
• Roboty ziemne,  
• Mikropale, 
• Fundamenty,  
• Mur oporowy. 

1.6.  Określenia podstawowe  

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego,  wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  
innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem Nadzoru/ Inżynierem , Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru/Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o  której  wyznaczeniu  
poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i administrowanie kontraktem.  
Kierownik  budowy  -  osoba  posiadające stosowne uprawnienia do  kierowania  robotami  i  do występowania w  sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.   
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera  zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera.  
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i Specyfikacjami  
Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i 
pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych  do  odtworzenia.  
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Polecenie Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora Nadzoru/  Inżyniera,  
w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.  
Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.  
Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  inne  miejsca  
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
Objazd  tymczasowy  –  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do  przeprowadzenia  ruchu  
publicznego na okres budowy.  
Rekultywacja  –  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego.  
Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych.  
Aprobata  techniczna  -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego przydatność  do  
stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek  
aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat  
technicznych  oraz  jednostek organizacyjnych  upoważnionych do ich  wydawania (Dz.  U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 
2497).  
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni  stopień  
zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
Znak  zgodności  -  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji, wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, 
STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inżyniera.   

1.8. Dokumentacja projektowa.  

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
 Zamawiającego:  
•  Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i  
charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej;  
•  Projektową dokumentację budowlano – wykonawczą, (techniczną) zawierającą:   
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:  
•  Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych  
robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z  
obowiązującymi  przepisami.  Dokumentacja  powykonawcza  powinna  zawierać  wszystkie  zmiany  w  
stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.  

1.9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

 Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  oraz  inne  dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego 
Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są obowiązujące  dla  
Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  Przedmiotowy  obiekt  jest dostępny  i  Wykonawca  powinien  zapoznać  
się  z  jego  aktualnym  stanem  „na  miejscu”.  Wykonawca  nie może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  
Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od  których  
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  W przypadku, gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  
pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie  materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a  Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono 
warunków technicznych wykonania  i  odbioru  robót,  należy  je  przyjmować  zgodnie  z  polskimi  Normami,  kartami  technicznymi  
lub instrukcjami obsługi wyrobów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
  
2. INFORMACJE NA TEMAT TERENU BUDOWY.   

2.1. Informacje ogólne.  

 Działka zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym z przeznaczeniem do celów rekreacyjno – sportowych oraz 
zewnętrznymi obiektami rekreacyjnymi. 
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2.2. Organizacja robót budowlanych.  

 Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  należy  dokonać  zagospodarowania  terenu  budowy  co  najmniej  w zakresie:  
•  oznakowania i ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych;  
•  wykonania dróg, przejść tymczasowych;  
•  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz miejsca na odpady powstałe podczas robót.  
 Teren budowy należy trwale ogrodzić. Ogrodzenie  terenu  budowy  wykonuje  się  w  taki  sposób,  aby  nie  stwarzało  

zagrożenia  dla  ludzi.  Jeżeli ogrodzenie  terenu  budowy  lub  robót  nie  jest  możliwe,  należy  oznakować  granice  terenu  za  
pomocą  tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  terenu  budowy  oraz  robót  poza terenem  
budowy  w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót,  a  w szczególności:  

-  zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,  

-  wykonawca  w  ramach  Kontraktu  ma  obowiązek  uprzątnąć  teren  budowy  po  zakończeniu  każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy.  

Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inżynierem Kontraktu. Wszelkie koszty 
związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.    

2.3. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  miejsce  wykonywania  prac  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  
prawnymi  i  administracyjnymi,  jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z 
postanowieniami umowy. 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska  
naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykończenia  robót  Wykonawca  będzie  podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki  
mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  
lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  
wzgląd  na  środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  możliwością powstania pożaru. Wszelkie koszty związane z ochroną 
środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt  
przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy.  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  
straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochroną 
przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte 
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót 
naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca  na  własny  koszt  
zutylizuje  te  odpady.  Wszelkie  koszty  związane  z  utylizacją  materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak rurociągi,  
kable  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie informacji  dostarczonych  mu  
przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni właściwe  oznaczenie  przed  uszkodzeniem  tych  
instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  
budowy  i  powiadomić Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót,  o  fakcie  przypadkowego 
uszkodzenia  tych  instalacji.  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  i zainteresowane  władze  oraz  
będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  
podziemnych  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych  mu  przez  zamawiającego.  W  okresie  wykonywania  robót  budowlanych  
Wykonawca  będzie realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  użytkowników  obiektu.  Wykonawca 
poniesie  wszelkie  koszty  konieczne  na  prawidłowe  zabezpieczenie  dostępności  budynku.  

2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
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Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.  

2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny  
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  
wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów BHP wynikających  z  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r    w  sprawie  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania  prawa  w  trakcie  prowadzenia  robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  
które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  

2.11. Zezwolenia.  

 Jeżeli wymagane są dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać je od 
odnośnych władz na swój koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń oraz w pełni umożliwić  władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 

2.12. Przebudowa urządzeń kolidujących.  

Przebudowę  urządzeń  należy  wykonać  pod  nadzorem  i  wyszczególnić  w  uzgodnieniu  z  użytkownikami. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

2.13. Tablica informacyjna.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje  w  miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Tablicę 
informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt 
wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych robót.   

2.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.  

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  spełniać  mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania  lub  poprawionego  
wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie postanowiono  inaczej.  W  przypadku,  gdy  powołane  
normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  
i  pisemnego zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru/  Inżyniera.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich proponowanymi  
zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 

2.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.  

 Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i budowlaną  
dokumentację  powykonawczą,  wymaganą  przepisami  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  
21  lutego  1995  r.  w  sprawie  zakresu  i  rodzaju  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  
obowiązujących  w  budownictwie. 

2.16. Zaplecze budowy.   

W  ramach  kwoty  przewidzianej  w  Kontrakcie Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje Zaplecze budowy zgodnie 
z Prawem Budowlanym.  

3. MATERIAŁY.  

3.1. Dopuszczenie stosowania materiałów.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  udokumentować,  że  materiały  stosowane  w  robotach  budowlanych,  spełniają wymagania  
Specyfikacji  Technicznych.  Kopie  dokumentów  związanych  z  dostarczonymi  i  wbudowanymi materiałami będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru. Ze względu na specyfikę niektórych elementów robót i konieczność  kompleksowego  (systemowego)  
rozwiązania  problemów  technicznych  w  projektach wykonawczych  przyjęto  specjalistyczne  podane  z  nazwy  technologie  i  
materiały  do  realizacji  tych  robót. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, które spełniają postawione przez 
zamawiającego wymagania funkcjonalne, jednak w przypadku stosowania technologii i materiałów innych producentów należy 
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zastosować materiały o właściwościach i parametrach  odpowiadających  wskazanym w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
lub lepszych. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania zgody Inspektora  Nadzoru/  Inżyniera.  

3.2. Kontrola jakości materiałów.  

Wszystkie  materiały  budowlane  zastosowane  podczas  prowadzenia  prac  muszą  spełniać  wymogi  Ustawy  o wyrobach  
budowlanych  z  dn.  16.04.2004  r.  (  Dz.  U  nr  92  poz.  881  z  późn.  zm. ).  Każda  partia  materiałów dostarczonych  do  
wbudowania  będzie  posiadać  dokumenty  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy. Wbudowanie  lub  zamontowanie  
materiałów  o  niewłaściwej  jakości  będzie  skutkować  koniecznością  ich wymiany  na  koszt  wykonawcy.  Wszystkie  roboty  należy  
wykonać  z  użyciem  materiałów  o  parametrach określonych  w  Dokumentacji  Technicznej  i  Specyfikacji  Technicznej.  
Każdorazowo  Zamawiającemu  należy przedstawić  dokumenty  potwierdzające  właściwości  wbudowanych  materiałów.  Wszystkie  
użyte  do wykonania przedmiotu umowy materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe, w I gatunku, wolne od  wad  fabrycznych. 
Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.   

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Każdy  rodzaj  robót,  w  którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone  
przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do kontroli  przez  Inspektora  
Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru /Inżyniera lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Wszystkie wskazane w dokumentacji technicznej znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w 
celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się stosowanie  wyrobów  równoważnych,  które  swoimi  
parametrami  technicznymi  (  z  uwagi  na  ich przeznaczenie  )  nie  są  gorsze  od  materiałów  opisanych.  Jeśli  dokumentacja  
projektowa  lub  specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera o zamiarze wariantowego zastosowania danego materiału. 
Wariantowy materiał może zostać wbudowany po uzyskaniu akceptacji  Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 

3.6. Materiały pochodzące z rozbiórki.  

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy. 

4. SPRZĘT.  

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod  
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST  zaakceptowanych  przez Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku  braku  ustaleń  
w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania  robót  ma  być  utrzymany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam  gdzie  jest  to  wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  warunków  umowy,  zostanie  przez  Inspektora  
Nadzoru/Inżyniera  zdyskwalifikowany  i niedopuszczony. Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie 
podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

5. TRANSPORT.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na  jakość  
wykonywanych  robót, bezpieczeństwo, właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie zapewniać  
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  warunkach technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  
zanieczyszczenia  spowodowane  jego pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  Wszelkie  czynności  
związane  z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

6. WYKONANIE ROBÓT.   

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość zastosowanych materiałów  
wykonywanych  robót, za  ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami  Inspektora  
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Nadzoru/Inżyniera.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  
wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w  wyznaczaniu  robót  zostaną, poprawione przez Wykonawcę 
na własny  koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora Nadzoru/Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  elementów  robót  
będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/ Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty występujące  przy  produkcji  i  
przy  badaniach  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora Nadzoru/Inżyniera  będą  wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego  wyznaczonym.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   

7.1. Cel kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i jakości  materiałów.  Wykonawca  -    w  razie konieczności  zapewni  
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie i wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  
pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru/Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi  świadectwa, że wszystkie stosowane  urządzenia  i  sprzęt  
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Jeżeli dla 
ustalenia zaistnienia  wad  w robotach,  materiałach lub  urządzeniach niezbędne jest dokonanie prób, badań,  odkryć  lub  ekspertyz,  
to  Inwestor  ma  prawo  zlecić  ich  wykonanie.  W  przypadku,  jeżeli  te  czynności przesądzą,  że  wady  w  robotach,  materiałach  
lub  urządzeniach  wystąpiły,  Inwestor  obciąży  Wykonawcę poniesionymi z tego tytułu udokumentowanymi kosztami.   

7.2. Zasady kontroli jakości robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli,  
włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia.  Wykonawca  będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  
projektowej  i  STS.  Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  
posiadają  ważną  legalizację  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.   

7.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  o  rodzaju,  
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru/Inżyniera   

7.4. Raporty z badań.  

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru/  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.    

7.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.  

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru/Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  
jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

8. DOKUMENTY BUDOWY.   

Dziennik budowy  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę  w okresie  od  
rozpoczęcia  robót  do  odbioru  końcowego.  Dziennik  budowy  należy  prowadzić  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  
będą  przedłożone  Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi  do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inżyniera  wpisane do 
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis  Projektanta  do  dziennika  
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budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru/  Inżyniera  do  ustosunkowania  się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.   

Pozostałe dokumenty.  

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• Protokoły przekazania terenu budowy,  
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  
• Protokoły odbioru robót,  
• Protokoły z narad i ustaleń,  
• Korespondencja na budowie.  
  

Przechowywanie dokumentów budowy.   

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  dostępnym  dla  Inspektora Nadzoru/Inżyniera  
i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie  zamawiającego.  Będą  odpowiednio zabezpieczone.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  
dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   

9. ODBIORY ROBÓT  

9.1. Rodzaje odbiorów robót.  

 W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  roboty  podlegają następującym etapom 
odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
b) odbiorowi częściowemu.  
c) odbiorowi  końcowemu.  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.   

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie  dokonany  w  czasie  
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót dokonuje  
zarządzający  realizacją  umowy,  Inspektor  Nadzoru/Inżynier oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora  nadzoru.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  w  czasie  odbioru,  że występują  odchylenia  
od  przyjętych  wymagań  i  innych  wcześniejszych  poleceń,  Inspektor  Nadzoru/Inżynier ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  
podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W  wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z 
wynagrodzenia. 

9.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

9.4. Odbiór końcowy robót.  

 Zasady odbioru końcowego robót.  

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez kierownika budowy  wpisem  do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie inspektora  i  zarządzającego  realizacją  umowy.  Odbiór  
końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora  
Nadzoru/Inżyniera zakończenia  robót  i przyjęcia dokumentów odbioru końcowego.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  
wyznaczona  przez  Inwestora  w  obecności  Inspektora Nadzoru/Inżyniera  i  kierownika  budowy.  Komisja  odbierająca  roboty  
dokona  ich  oceny  jakościowej  na podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  
zgodności wykonania  robót  z  dokumentacja  projektową  i  ST.  W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

Dokumenty do odbioru końcowego.   

• Dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy.  

• Specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie  uzupełniające  lub zamienne).  
• Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginał).  
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• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.  
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania,  
• Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.  
• Dokumentację powykonawczą 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do odbioru  

końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  kierownikiem  budowy  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru 
końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Odbiór pogwarancyjny.   

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze  
końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej  
obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  „Odbiór  końcowy  robót”.  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki płatności określi Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).  
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów  deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  
 

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych w ramach zadania  Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz 
zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt. ”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża 
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gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” 
pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań, TOM II – WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowanie placu 
budowy m.in.:  

•  wydzielenie i zabezpieczenia placu budowy;  
•  rozbiórka muru oporowego;  
•  wywóz ziemi, gruzu oraz składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami, wytycznymi oraz definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Dla  robót  przygotowawczych  i  rozbiórkowych  materiały  nie występują.   

3. SPRZĘT  

Do  wykonania  robót  przygotowawczych  i  rozbiórkowych  można  użyć  dowolnego  typu  sprzętu posiadającego  odpowiednie  
atesty  i  certyfikaty  zaakceptowanego  przez  Inspektora  nadzoru.  Sprzęt musi  spełniać  wymogi  BHP,  być  sprawny  pod  względem  
technicznym  i  obsługiwany  wyłączenie przez osoby posiadające odpowiedzenie uprawnienia.  

4. TRANSPORT  

Transport ogólnodostępnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Roboty przygotowawcze – przygotowanie terenu budowy  

Przed  przystąpieniem  do  robót    budowlanych  wykonawca  powinien  odpowiednio  przygotować teren, na którym te roboty 
mają być wykonywane, a w szczególności:  

• ogrodzić i odpowiednio oznakować plac budowy. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak  wykonane  aby  nie  
stwarzało  zagrożenia  dla  ludzi,  uniemożliwiało  dostęp  osób niepowołanych na teren budowy. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić minimum 150 cm;  

• Wykonać  w  ogrodzeniu  wejścia  dla  ruchu  pieszego  na  teren  budowy  oraz  bramy wjazdowe dla zaopatrzenia 
palu budowy; 

• Zbadać czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia.  
• Jeżeli istnieje możliwość przełożyć kolidujące instalacje;  
• W razie stwierdzenia istnienia urządzeń o których mowa w punkcie poprzednim, należy usunąć jej lub zabezpieczyć 

w porozumieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie lub nadzór nad nimi;  
• Zapewnić  możliwość  korzystania  z  wody  do  celów  budowlanych  oraz  do  użytku pracowników zatrudnionych 

przy robotach;  
• Zapewnić  korzystanie  z  energii  elektrycznej  niezbędnej  do  prowadzenia  robót budowlanych oraz oświetlenia 

placu budowy;  
• Zapewnić pomieszczenia socjalne pracownikom oraz zabezpieczyć miejsca składowania materiałów budowlanych;  
• Dostarczyć na plac budowy przenośną toaletę;  
• Usunąć z placu budowy gruz , zbędne materiały, urządzenia oraz inne przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 

utrudniać prowadzenia robót budowlanych.   

5.2.  Roboty rozbiórkowe  
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Ogólne zasady prowadzenia robót budowlanych podano w ST „wymagania ogólne”. Roboty  budowlane  prowadzić  zgodnie  
z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003  rok  (Dz.  U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych.  

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy wykorzystaniu elektronarzędzi z wyłączeniem pracy ciężkiego 
sprzętu:  

• Rozbiórkę  poszczególnych  elementów  muru  oporowego  wykonać  poprzez  ostrożny demontaż elementów z 
zachowaniem szczególnej ostrożności przy obiektach istniejących   

• Materiał nadający się do powtórnego wykorzystania składować na paletach w miejscu do tego przeznaczonym;  
• Wszystkie  roboty  prowadzić  z  zachowaniem  przepisów  BHP  i  pod  nadzorem  osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „wymagania ogólne”. Kontrola jakości wykonanych robót polegać będzie na 
wizualnej ocenie.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „wymagania ogólne”. Jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji 
robót. Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte II. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:  
• Sprawdzenie zgodności wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową;  
• Sprawdzenie  dokumentów  potwierdzających  sposób  zagospodarowania  materiałów pochodzących z rozbiórki;  
• Sprawdzenie poprawności uporządkowania terenu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki płatności określi Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

III. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach zadania  Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru 
oporowego w ramach zadania pt. ”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku 
z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” pod adresem 
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań, TOM II – WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem.  

W zakres tych robót wchodzą:  
• Wykopy.  
• Zasypki, podkłady 
• Transport gruntu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

Do wykonania robót wymienionych w pkt. 1.3. należy użyć materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej TOM II – 
WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 

3. SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do  wykonania  robót  można  użyć  dowolnego  typu  sprzętu  
posiadającego  odpowiednie  atesty  i certyfikaty zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzęt musi spełniać wymogi BHP, być 
sprawny  pod  względem  technicznym  i  obsługiwany  wyłączenie  przez  osoby  posiadające odpowiedzenie uprawnienia. 

4. TRANSPORT  

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Środki  transportu  muszą posiadającego  odpowiednie  
atesty  i  certyfikaty  zaakceptowanego  przez  Inspektora  nadzoru. Sprzęt  musi  spełniać  wymogi  BHP,  być  sprawny  pod  względem  
technicznym  i  obsługiwany wyłączenie przez osoby posiadające odpowiedzenie uprawnienia.  

 Ładunek  należy  umieścić równomiernie  na całej  powierzchni ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed spadaniem lub 
przesuwaniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykopy 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed 
budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
założeń projektowych.  

Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń 
skarp:  

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  
• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5  
• W gruntach antropogenicznych 1:1,5÷2. 
W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane następujące zabezpieczenia:  
• w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości równej  3-krotnej  głębokości  wykopu  

powierzchnia powinna  być  wolna  od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych  
• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.  rozmycie  przez  wody  opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 

bezpiecznych nachyleń  
• stan skarp należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania niekorzystnych czynników.  

5.2. Zasypki, podkłady 

Wykonawca może przystąpić do układania zasypek, podkładów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy.  

Układanie podkładu chroniącego grunty przed działaniem czynników atmosferycznych, powinno nastąpić bezpośrednio po 
zakończeniu prac w wykopie. 

Przed rozpoczęciem zasypywania, układania podkładu dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.  

Układanie podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  wykopu, równomiernie warstwami grubości max. 20 cm.  
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.  
Wskaźnik zagęszczenia zasypek z gruntów niespoistych - wg  dokumentacji  projektowej 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 

przeciwwilgociowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny obejmować:  
• zgodność wykonania robót z dokumentacją  
• prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
• przygotowanie terenu  
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• rodzaj i stan gruntu w podłożu  
• wymiary wykopów  
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

6.2.  Zasypki, podkłady 

 Sprawdzeniu podlega:  
• przygotowanie podłoża  
• materiał użyty na podkład  
• grubość i równomierność warstw podkładu  
• sposób i jakość zagęszczenia 
• stan wykopu przed zasypaniem  
• materiały do zasypki  
• grubość i równomierność warstw zasypki  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są:  
• Wykopy – [m3] 
• Zasypki, podkłady – [m3]  
• Transport gruntu. – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte III. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki płatności określi Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia Przepisy związane  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary.  
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

IV. ZBROJENIE BETONU 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach 
żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach zadania  Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz 
zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt. ”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża 
gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” 
pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań, TOM II – WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia 
betonu.  

W zakres tych robót wchodzą:  
• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  A-IIIN.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Stal zbrojeniowa  

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji projektowej TOM II – WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 
Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać wymaganiom  podanym  w  PN-EN  

10025:2002.   
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka 

stali. Atest ten powinien zawierać:  
• znak wytwórcy,  
• średnicę nominalną,  
• gatunek stali,  
• numer wyrobu lub partii,  
• znak obróbki cieplnej.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 

gatunków.  
Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie 

w przypadku, gdy:  
• nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  
• stal pęka przy gięciu.  
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  Sprzęt 
musi posiadać odpowiednie atesty  i  certyfikaty  zaakceptowanego  przez  Inspektora  nadzoru.  Sprzęt  musi  spełniać  wymogi BHP,  
być  sprawny  pod  względem  technicznym  i  obsługiwany  wyłączenie  przez  osoby posiadające odpowiedzenie uprawnienia. 

4. Transport  

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć trwałych odkształceń, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.  Pręty 
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane  metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia  i  rozmieszczenie  
zbrojenia  należy  wykonywać  wg  dokumentacji projektowej  z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.  
Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-B-03264:2002.  Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  
drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi zaciskami.  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  
pomostów  transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  
dokonywany  bezpośrednio  w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady 
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przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  
wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte IV. podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.  
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika 
budowy. Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami dokumentacji projektowej, konstrukcji  
żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji. Należy sprawdzić zgodność z rysunkami liczbę prętów w poszczególnych 
przekrojach, rozstawy strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz otuliny prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki płatności określi Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia Przepisy związane. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.  
• PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.   
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

V. BETON 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  
betoniarskich  w  ramach  zadania  Remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru 
oporowego w ramach zadania pt. ”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku 
z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” pod adresem 
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań, TOM II – WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO.   

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i 
podbetonu w elementach konstrukcyjnych  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej.   

Materiały  stosowane  do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym 
w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.   

2.1. Wymagania szczegółowe   

Cement   
• Rodzaje cementu  –  cement portlandzki  
• Wymagania dotyczące składu cementu  Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-

1:2012E, PN-S-10040:1999, PN-B-19707:2003/Az1:2006P  oraz warunków technicznych D2.   
• Oznakowanie opakowania  W  przypadku  cementu  workowanego  na  opakowaniu powinien  być  umieszczony  

trwały,  wyraźny  napis zawierający następujące dane: oznaczenie,  nazwa wytwórni i miejscowości,  masa worka z 
cementem,  data wysyłki,  termin trwałości cementu.   
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• Świadectwo jakości cementu  - każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badań.   

• Akceptowanie poszczególnych partii cementu  - każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać 
akceptację Inżyniera.   

• Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  - cement pochodzący z każdej dostawy musi być 
poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002P, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012E.  Zakres badań 
cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można ograniczyć i wykonać 
tylko badania podstawowe.   
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej:   
•  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,   
•  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,   
•  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się                        
• w wodzie).   

W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
betonu.   
Warunki magazynowania i okres składowania   

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:   
• dla cementu pakowanego (workowanego):   

– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami),   
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),   

• dla cementu luzem:   
–  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do  pneumatycznego  

załadowania  wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  
oraz  klamry na zewnętrznych ścianach).   

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:   
• 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,   
• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.   
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej 

łatwe rozróżnienie.   
Kruszywo do betonu   
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 1/3 
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 

• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  
• kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,  
• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  
• W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić bieżącą  kontrolę  

wilgotności  kruszywa  wg  PN-EN  1997-6:2002  i  stałości  zawartości frakcji 0–2 mm 
 

Wymagania do betonu konstrukcyjnego.  
Beton C25/30 dla ławy żelbetowej – klasa ekspozycji XC2. 
Beton C30/37 dla ławy muru oporowego – klasa ekspozycji XF1 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2014. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2014. 
Materiały do wykonania podbetonu  
Beton C8/10 z  utrzymaniem  wymagań  i  badań  tylko  w  zakresie  wytrzymałości  betonu  na ściskanie. Wymagania ogólne 

wg PN-EN 206-1:2014. 

3. SPRZĘT  

Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4. TRANSPORT  

4.1.  Środki do transportu betonu  

• Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw. gruszkami).  
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• Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z uwzględnieniem  odległości  
dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w przypadku awarii samochodu.  

4.2. Czas transportu i wbudowania  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zalecenia ogólne  

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014 i PN-63/B-06251.  
• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Beton należy zaprojektować w laboratorium. Ma wykazywać się parametrami zgodnymi z klasami ekspozycji oraz możliwością 
łatwego wbudowania. Wytyczne co do wykonania betonu spełniającego wymogi są określone w normie PN-EN 206:2014. Klasyfikacja  
i  określenie  środowisk  agresywności  na  oczyszczalni  należy  uwzględnić  w  projektowanym  betonie zgodnie z klasami ekspozycji 
podanymi w dokumentacji projektowej. 

5.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 Beton ma być układany w szalunkach inwentaryzowanych. Niedopuszczalne są raki i wszelkiego rodzaju porowatości. 
Powierzchnia betonu ma być gładka bez odprysków, zagłębień, raków. Do szalowania elementów konstrukcyjnych obiektu stosować 
inwentaryzowane deskowanie stalowe, aby uzyskać gładką powierzchnię zewnętrzną betonu. Do łączenia deskowań stosować 
patentowe łączniki zapewniające szczelność elementu po stwardnieniu betonu.  Rodzaj klasy betonu do wykonania poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych według dokumentacji projektowej. 

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  
lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia, zgodność  rzędnych  z  projektem,  
czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy 
wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0  m)  lub  leja  zsypowego  
teleskopowego  (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 
następujące zalecenia: w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
• Wibratory  wgłębne  należy  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  
• Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą wibratora.  
• Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5–8 cm  w warstwę  

poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20–30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym.  

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.  

• Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości.  

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 sekund.  

• Zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  
martwe  pola.  Mocowanie  wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.4. Pobranie próbek i badanie.  

Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych przewidzianych  normą  PN-EN  
206:2014  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i okazywanie  Inżynierowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  
i stosowanych materiałów. Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  
aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów 
technologicznych.  
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Badania powinny obejmować: badanie składników betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu. 

5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

• Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

• Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia  
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

• Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej  podjąć  
działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.6. Pielęgnacja betonu  

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
• Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu lekkimi  osłonami  

wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.  

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę).  

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni.  

• Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN 1008:2004.  
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Okres pielęgnacji  
• Ułożony  beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres  co  najmniej  7  dni. Polewanie  betonu  

normalnie  twardniejącego  należy  uzależnić od temp. otocznia.  
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania  dla  konstrukcji  

monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu  

Równość powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
• wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  
• pęknięcia są niedopuszczalne,  
• pustki, raki  i  wykruszyny  są  niedopuszczalne  
• równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

5.8. Wykonanie podbetonu  

Przed  przystąpieniem  do  układania  podbetonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod  względem nośności założonej w projekcie 
technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są:  
• 1 m3 wykonanej konstrukcji.  
• 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
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Wszystkie roboty objęte V. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki płatności określi Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia Przepisy związane. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-EN 206:2014  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
• PN-EN 197-1:2002   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  
• PN-EN 197-2:2002   Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
• PN-EN 196-3:1996   Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
• PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu.  
• PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
• PN-B-11112:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
• PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.  
• PN-78/B-06714/15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
• PN-EN 933-1:2000   Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewu.  
• PN-78/B-06714/16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.  
• PN-EN 933-4:2001   Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.  
• PN-78/B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
• PN-88/B-06714/48   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.  
• PN-78/B-06714/13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  
• PN-77/B-06714/18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  
• PN-EN 1925:2001   Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.  
• PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
• PN-EN 934-2:2002   Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
• PN-EN 934-6:2002   Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności. 

VI. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  jest  wykonanie  i  odbiór  robót  związanych z wykonaniem izolacji, elementów 
żelbetowych  stykających  się  z  podłożem gruntowym w  ramach  zadania  Remont przegród zewnętrznych i elementów 
konstrukcyjnych budynku oraz zewnętrznego muru oporowego w ramach zadania pt. ”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni 
wraz z wzmocnieniem podłoża gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy 
w części parterowej obiektu” pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań, TOM II – WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO.   

Jest to izolacja  pionowa i pozioma elementów żelbetowych muru oporowego w postaci masy asfaltowo – kauczukowej jedną 
warstwą Abizol R (warstwa gruntująca), dwoma warstwami Abizol P. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej w murze oporowym.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej.   

3. SPRZĘT  

Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  zgodnym z instrukcją wykonania powłok izolacji 
producenta danego preparatu.  Sprzęt  powinien  być  dobrej  jakości,  zgodny  z  projektem  organizacji robót i zaakceptowany przez 
Inspektora. 

4. TRANSPORT  

Przewóz  materiałów  powinien  odbywać  się  dostosowanymi  do  tego  celu  środkami transportu,  które  powinny  
zabezpieczać  przewożone  materiały  przed  wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. Materiały  powinny  być  przechowywane  w  miejscach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  
zabezpieczonych  przed  opadami atmosferycznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonanie powłok izolacyjnych, przygotowanie powierzchni należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami, wytycznymi 
producenta powłoki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót obejmuje:   
• sprawdzenie podkładu. Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania:  

- musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia.  
- Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  powłokowe  powinna  być  równa,  czysta, odtłuszczona i odpylona  

• sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji. Sprawdzenie  równości  powierzchni  pokrycia,  należy  dokonywać  
w  trakcie  odbiorów  częściowych  i  końcowego.     

• jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 
robót.   

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są: 1 m2 wykonanej izolacji.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte VI. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki płatności określi Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia Przepisy związane. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  
• Karta techniczna producenta produktu 
• Rekomendacja techniczna IBDiM 

VII. MIKROPALE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  wzmocnienia fundamentów  
wykonanych z mikropali w ramach zadania pt. ”Naprawa i zabezpieczenie budynku kręgielni wraz z wzmocnieniem podłoża 
gruntowego w związku z procesem uszkodzeń powstałych w południowo-wschodnim narożu zabudowy w części parterowej obiektu” 
pod adresem os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań, TOM II – WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO.   
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1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w ST dotyczą zasad prowadzenia i kontroli robót z wykorzystaniem mikropali  wierconych o średnicy trzonu  
nie  większej  niż  300mm,  jako  wzmocnienia fundamentów już istniejących.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia  podane w  ST są zgodne z definicjami podanymi w  ST „Wymagania ogólne” lub/i  w ogólnych warunkach kontraktu.  
Mikropal – pal, który ma małą średnicę (mniejszą niż 300mm średnicę trzonu w przypadku pali wierconych).  
Średnica trzonu – średnica części mikropala pomiędzy głowicą a podstawą. W przypadku mikropali wierconych równa 

średnicy zewnętrznej  rury  osłonowej  (w  przypadku  wiercenia  z  rurą  osłonową)  lub  średnicy  narzędzia  wiertniczego  (w  
przypadku wiercenia bez rury osłonowej).  

Iniekt  (zaczyn)  –  materiał  wiążący,  zwykle  cement  i  woda,  zawierający  niekiedy  dodatki  lub  ograniczoną  ilość  
drobnego kruszywa,  który  przekazuje  obciążenia  z  elementu  nośnego  lub  trzonu  mikropala  na  podłoże  gruntowe  i/lub  poprawia 
zabezpieczenie przed korozją.  

Wiercenie – metoda usuwania gruntu lub skały w procesie cyklicznym lub ciągłym.  
Łącznik (mufa) – element zewnętrzny do łączenia odcinków pręta lub rury, które stanowią zbrojenie lub element nośny.  
Element  dystansowy  –  element  służący  do  zapewnienia  wymaganej  otuliny  z  iniektu,  zaprawy  lub  betonu,  albo  

odległości pomiędzy elementami zbrojenia.  
Element nośny (zbrojenie) – element ze stali, który jest zdolny do przekazywania obciążenia na podłoże gruntowe.  
Poziom roboczy – poziom platformy na której pracują maszyny do wykonywania mikropali.  
Iniekcja – pompowanie zaczynu lub betonu do otworu wiertniczego, z ciśnieniem większym od ciśnienia hydrostatycznego. 
Pręt zbrojący – pręt pełny stanowiący element nośny mikropala, gwintowany na całej długości w procesie walcowania na 

gorąco masywnym, grubym gwintem.  
Głowica  mikropala  -  mechaniczne  urządzenie  umieszczone  na  końcu  pręta  zbrojącego,  którego  celem  jest  przekazanie  

siły  z konstrukcji  na  mikropal.  Głowica  składa  się  z  systemowych  nakrętek  oraz  płyty  oporowej  lub  głowiczki  kotwiącej  i  
nakrętki systemowej.  

Metryka mikropala – dokument, w którym zapisana jest charakterystyka mikropala oraz istotne informacje dotyczące procesu 
wykonawczego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz  ST 
„Wymagania ogólne” i/lub ogólnymi warunkami kontraktu.   

2. MATERIAŁY I WYROBY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST  „Warunki  ogólne”  i/lub  w  ogólnych  warunkach  kontraktu. 
Stosowane  rozwiązania,  materiały  i  elementy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  projektowanej  konstrukcji. 

Wszystkie  stosowane  materiały  powinny  być  wzajemnie  dostosowane.  Dotyczy  to  szczególnie  materiałów  stykających  
się  ze sobą. Materiały użyte w konstrukcji mikropala powinny zachować w  sposób  wystarczający swoje  właściwości podczas całego 
przewidywanego okresu jego eksploatacji, tak aby mikropal nie utracił przydatności.  Źródła dostarczanych materiałów powinny być 
udokumentowane i nie powinny być zmieniane bez uprzedniego zawiadomienia.  

2.2. Elementy zbrojeniowe i nośne  

Do zbrojenia mikropali należy zastosować system prętów gwintowanych posiadające Aprobatę Techniczną z określonym 
zastosowaniem.  Powinny  także  posiadać  znak  budowlany  B.  Elementy  łączące  nie powinny  zmniejszać  wymaganej  nośności  
elementu  nośnego.  Zaleca  się  stosowanie  zbrojenia  z  prętów  o  pełnym  przekroju, gwintowanych na całej długości w procesie 
walcowania na gorąco gwintem o grubym, masywnym kształcie. Gwint  zapewnia przyczepność pomiędzy kamieniem cementowym a 
prętem i pozwala na cięcie i łączenie (za pomocą systemowych łączników) dowolnych  odcinków.  Elementy  te  powinny  być  
wykonane  ze  stali  o  parametrach  umożliwiających  uzyskanie  zakładanych nośności projektowych.  

2.3. Materiały do iniektu  

Cement  
Cement  do  mikropali  powinien  spełniać  wymagana  normowe.  Przy  wyborze  cementu  należy  uwzględnić  agresywność  
środowiska. Należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5  lub CEM II 32,5.  
Woda  
Woda do mieszanek powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.   
Iniekt cementowy (zaczyn) 
Mikropale zespalane są z otaczającym gruntem za pomocą buławy iniekcyjnej utworzonej z zaczynu cementowego o stosunku 

w/c= 0,4. Zaczyn podawany jest pod ciśnieniem 5-60 bar. Minimalna  wytrzymałość  iniektu  na  ściskanie osiowe  powinna  wynosić  
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25MPa  po  28  dniach  na  próbkach  walcowych.  Jakość  iniektu  powinna  być  kontrolowana  w  trakcie robót. Należy wyrywkowo 
dokonać kontroli wytrzymałości próbek zaczynu mikropali – zaleca się pobrać próbki z 10% ogólnej liczby mikropali. 

Zbrojenie mikropala: 
Zbrojenie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT  

Zastosowany  sprzęt  winien  być  zgodny  z  instrukcją  wykonawczą  sporządzoną  przez  Wykonawcę.  Narzędzia  wiercące 
należy  dostosować  do  warunków  gruntowych  i  wodnych  oraz  sposobu  zabezpieczenia  stateczności  ścian  otworu.  Kształt  i 
wymiary narzędzia wiercącego powinny umożliwiać swobodny przepływ cieczy wypełniającej otwór w trakcie jego wyciągania z otworu.  
Pompy  iniekcyjne  napędzane  silnikami  elektrycznymi  powinny  zapewniać  odpowiednie ciśnienie do wykonania iniekcji. Zaczyn  
doprowadzany  jest  wężami  wysokociśnieniowymi  lub  przewodami  iniekcyjnymi  do  zaworów  iniekcyjnych  i  poprzez przewód 
wiertniczy strumień iniektu wprowadzany jest do otworu. Zestaw urządzeń do mieszania powinien zapewniać bardzo dokładne 
wymieszanie iniektu i stabilizowanie jego struktury do momentu zasadniczego procesu iniekcji. Wykonawca powinien przedstawić 
Nadzorowi charakterystykę sprzętu będącego w jego posiadaniu, przeznaczonego do wykonania robót. 

4. TRANSPORT  

Ogólne warunki transportu podano w ST „Wymagania ogólne” lub/i ogólnych warunkach kontraktu. Materiały mogą być 
przewożone odpowiednio dostosowanymi środkami  transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej  powierzchni    ładunkowej  
i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  oraz  przesuwaniem.  Podczas  transportu,  składowania  i wbudowania zbrojenia do otworu należy 
przyjąć takie  środki ostrożności, aby nie nastąpiło zniszczenie zbrojenia, jego części składowych i elementów zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wyznaczenie osi mikropali 

Punkty wyznaczające osie mikropali powinny być oznaczone na gruncie w sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i 
odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy. Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia pali w terenie powinien 
określać projekt palowania albo powinny być uzgodnione z Nadzorem Budowy. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Wykonanie mikropali iniekcyjnych zawiera następujące fazy: 
• wiercenie koronką wiertniczą umieszczoną na traconym zbrojeniu (żerdziach) wraz z płuczką cementową – opartą na 

zaczynie cementowym o stosunku wodno-cementowym W/C = 0,7. 
• po dowierceniu zadanej długości otworu rozpoczyna się iniekcję końcową. Poprzez obracający się przewód wiertniczy 

tłoczony jest zaczyn cementowy o stosunku W/C = 0,4. Otwór jest iniekowany od dna do wierzchu. Cały wprowadzony do 
otworu ele ment (żerdzie, łączniki, koronka wiertnicza) pozostaje w otworze jako zbrojenie mikropala. 

5.3. Roboty wykończeniowe 

Głowice mikropali należy oczyścić i usunąć warstwę zanieczyszczonego tworzywa lub uszkodzonego w czasie jego 
formowania. Ze zbrojenia mikrofala wystającego ponad głowicę należy usunąć zanieczyszczenia betonem, zawiesiną lub gruntem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem niniejszej Specyfikacji. W 
przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie zinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny 
być wykopane ręcznie. Ponadto kontroli podlegają: 

• warunki gruntowe, 
• materiały użyte do wykonania mikropali, 
• zgodność z Dokumentacją Projektową warunków gruntowych, usytuowania mikropali i ich długości, 
• wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania mikropali; z 10% mikropali należy pobrać próbki i przekazać 

do zbadania wytrzymałości związanego zaczynu, 
Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane dotyczące wykonania mikropali i umieszcza je w metrykach 

wykonania mikropali.  
Sprawdzenie podłoża polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami podanymi w dokumentacji. 
Dla wszystkich mikropali należy przeprowadzać makroskopową ocenę wydobywanego urobku zgodnie z PN-B-04452:2002. 

Szczegółowe sprawdzenie podłoża wykonuje się w co najmniej jednym otworze dla każdej podpory mostu lub grupy kilku mikropali, 
oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe wykażą istotne różnice w stosunku do parametrów podłoża przyjętych w projekcie 
fundamentu. Sprawdzenie podłoża powinno być wykonane poprzez nadzór autorski. Ewentualne przeprojektowanie winno być 
dokonane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Dla każdego mikropala należy sporządzić metrykę, zawierającą następujące dane: 
• numer mikropala, 
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• średnicę wiercenia i uformowanego trzonu, 
• rzędną głowicy, 
• rzędna podstawy,  
• warunki gruntowe,  
• rodzaj zaczynu iniekcyjnego, 
• objętość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg), 
• jeśli wykonywano iniekcję trzonu, sposób jej przeprowadzenia (wielopunktowa, strefowa), liczba iniekcji i sposób jej 

przeprowadzenia, objętość wtłoczonego zaczynu, ciśnienie zaczynu w czasie iniekcji. 
 Tolerancje wykonania 
• Usytuowanie głowic mikropali w rzucie:  +/-  3 cm  
• Rzędna głowicy mikropala:       +10 cm / - 5 cm    
• Nachylenie mikropala:          3º÷5º 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 metr (mb) długości wykonanego i odebranego mikropala określonej średnicy i długości wraz z jego 
głowicą. Do długości pala nie wlicza się wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte VII. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
 
Szczegółowe zasady odbioru robót 
Odbiór robót dokonywany jest na podstawie:  
• Dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robót;  
• Zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, ST i uzgodnionym sposobem wykonania;  
• Deklaracji zgodności wbudowanych mikropali;  
• Wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy i  sprawdzonych przez służbę 

geodezyjną Nadzoru;  
• Wyników badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Nadzór;  
• Wyników badań odbiorczych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki płatności określi Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia Przepisy związane. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale.  
• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
• PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
• PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.  
• PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 


