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1 DANE OGOLNE
11 CEL OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy przebudowy oraz remontu pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym

POSIR Oddziat Rataje bedacy podstawa do realizacji robdt budowlanych.
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy sktada sie z czterech toméw : tom | - architektura i konstrukcja, tom Il - aranzacja wnetrz,
tom III - instalacje sanitarne, tom IV instalacje elektryczne.
Zakres dokumentacji tomu branz architektury i konstrukcji obejmuije :
e (Czes¢ opisowa ,
»  Cze$¢ graficzng, skladajaca sie z rysunkow.
1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz remont pomieszczen wraz z instalacjami w budynku sanitarnym
nalezacym do Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacii (dalej POSIR), zlokalizowanym pod adresem os. Piastowskie 106a
w Poznaniu, na dziatce nr 10/1, ark. nr 16, obreb Rataje. Na dzialce nr 10/1 usytuowany jest obecnie zespdt dwéch
budynkéw, lecz przebudowie zostanie poddany tylko jeden z nich, oznaczony odpowiednio na planie zagospodarowania
terenu w cze$ci rysunkowej. Do zakresu inwestycji zostata wigczona dziatka nr 10/2, bedaca we wiadaniu POSIR, na ktdrej
Zlokalizowana jest kladka, stanowigca komunikacije pieszg z przylegtego ciggu pieszo-jezdnego.
Celem inwestycji jest przebudowa oraz remont pomieszczen w obrebie wnetrza budynku sanitarnego. Zgodnie
z przepisami  techniczno-budowlanymi pomieszczenia ogoinodostepne zostaly przystosowane pod potrzeby oséb
niepetnosprawnych. Prace zewnetrzne ograniczajg si¢ do minimum i zostang przeprowadzone w zakresie niezbednym
do przystosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.
Projekt nie przewiduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
e  Przedmiot zamdwienia i uzgodnienia z Zamawiajacym,
e Wizja lokalna i ogledziny budynku,
e  Dokumentacja fotograficzna,
¢ Inwentaryzacja budowlana wraz z projektem budowlanym z dn. 05.02.3019r.,
e  Mapa do celéw projektowych,
e Opinia kominiarska sporzadzona w dn. 04.12.2018r. przez mistrza kominiarskiego Zachariasza Walczaka,
e Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego ,Park nad Wartg", ustanowiony uchwatg
nr XXX1/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku.
1.5 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO
Budynek sanitarny nalezacy do Poznarskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji jest jednym z elementéw zabudowy
sportowo-rekreacyjnej w ramach zatozenia Park nad Wartg, ktéry zlokalizowany jest przy wschodnim brzegu rzeki. Obiekt
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sanitarny wraz z pobliskim obiektem kregielni stanowi zesp6t dwdch budynkdw, potaczonych ze sobg komunikacjg
zewngtrzng w formie zadaszonego tarasu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania to obiekt o bryle zatozonej na planie prostokata, posiadajacy dwie
kondygnacje nadziemne, z wysunietym licem elewacji zachodniej na wysokosci kondygnacii | pietra, zrealizowany w latach
70-tych XX wieku wg. projektu architektow Andrzeja Macieja Maleszki oraz Stanistawa Bajera. Obecnie stuzy on jako
zaplecze administracyjne oraz higieniczno-sanitarne dla pobliskich obiektéw sportowych.

Obiekt zostat posadowiony na skarpie opadajacej w kierunku zachodnim, ku rzece Warta. Teren opada réwniez
tagodnie w kierunku potudniowym, wzdtuz dtuzszych elewacii, co zniwelowano utozeniem chodnika przy budynku.

Kondygnacja parteru posiada powierzchnig uzytkowa wielkosci ok. 215 m2. Wysoko$¢ pomieszczen ze wzgledu
na nowe uzupetnienia stropu, poprowadzone instalacie oraz lokalne obnizenie sufitbw na tej kondygnacji waha
sie pomiedzy 2,46m + 2,99m. Na parterze budynku znajduje sie zaplecze higieniczno-sanitarne, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie ochrony, kottownia oraz pomieszczenia gospodarczo-magazynowe. W wyniku inwentaryzacji (tom |I)
oraz na podstawie opinii kominiarskiej (zataczonej w tomie 1), w niektorych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
parteru stwierdza sie wystepowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej .W czeSci biurowej dwa pomieszczenia
wentylowane grawitacyjnie.

Kondygnacja pierwszego pietra posiada powierzchnie uzytkowa wielkosci ok. 266 m2, a wysokosci pomieszczen
ze wzgledu na poprowadzone instalacje i lokalne obnizenia sufitow wahajg, si¢ pomigedzy 2,70m +2,87m. Na pierwszym
pietrze umieszczono salg fitness, salke konferencyjna, pomieszczenia techniczno-gospodarcze, pomieszczenie monitoringu
oraz lokal ustugowy zajmowany przez najemce zewnetrznego, ktéry w wyniku prowadzonej obecnie dziatalnosci
jest wykluczony z zakresu opracowania i nie podlega przebudowie. Stwierdza si¢ brak pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz socjalnych na tej kondygnacji. Niektore z pomieszczen wyposazone sg w wentylacje grawitacyjna.

W elewacji zachodniej umieszczono osiem wejs¢, z czego dwa gtéwne o szerokosci 1,30m w Swietle prowadzg
do komunikacji ogéinej parteru, pie¢ stanowi wejscie do pomieszczen parteru bezposrednio z zewnatrz, a jedno wejscie
prowadzi na kondygnacije | pietra. W elewacji potudniowej znajdujg sie dwa wejécia do pomieszczen technicznych parteru,
oraz jedno wejscie z poziomu tarasu do pomieszczen | pietra. W elewacji wschodniej nie przewidziano wejs¢ ze wzgledu
na réznice terenu. W elewacji pétnocnej znajduje sie jedno wejscie do pomieszczen kondygnacii parteru.

Obiekt o konstrukcji murowanej. Elewacje ocieplone i pomalowane. Stolarka PCV. Budynek znajduje sie w dobrym

stanie technicznym.

2 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21 BILANS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 10/1 oraz nr 10/2, ark. nr 16 - oznaczony na planie zagospodarowania

terenu w czesci rysunkowej. Bilans istniejacego zagospodarowania terenu przedstawiono w tabeli ponize;.
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BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RODZAJ POWIERZCHNIA m2| PROCENT %
Dziatka nr 10/1 34 991,20 97,36
TEREN Dziatka nr 10/2 949,70 2,64
Razem: 35940,90 100,00
Budynek sanitarny 294,50 0,82
Budynek kregielni 535,00 1,49
Kryte korty tenisowe 1 800,00 5,01
ZABUDOWA Obiekty pomocnicze kortow 118,00 0,33
Obiekt gospodarczy 36,00 0,10
Obiekt przybramny 9,00 0,03
Razem: 2 792,50 7,77
Boisko do pitki noznej 1 900,00 5,29
POZOSTALE Boisko do koszykowki 644,00 1,79
BUDOWLE SPORTOWE |Korty tenisowe ceglane 2 015,00 5,61
W TERENIE Plac zabaw 1103,00 3,07
Razem: 5662,00 15,75
place (masa bitumiczna) 737,20 2,05
parking (kostka brukowa) 397,00 1,10
PUOT\QVV'ESS%E'EE chodniki (kostka brukowa) 1 424,00 3.96
alejki (masa bitumiczna) 2 096,00 5,83
Razem: 4 654,20 12,95
TEREN BIO OSICZNIE Razem: 22 832,20 63,53

22 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres opracowania obejmuje dwie dziatki o numerach 10/1 oraz 10/2, ark. nr 16, obreb Rataje. Powierzchnia
terenu ujetego w bilansie wynosi blisko 36 tys. m2. Na omawianym obszarze wystepuje zabudowa rekreacyjno-sportowa
oraz budowle sportowe w postaci boisk. Na pétnocy umieszczony jest plac zabaw dla dzieci. Teren ogrodzony
i uporzadkowany. Na wschéd od obszaru opracowania rozciagaja sie nadwarcianskie tereny spacerowe, na zachdd
natomiast osiedla mieszkalne. Od potudnia teren ograniczony dziatkg drogowa nr 3/17, od pétnocy dziatkg nr 1/8 na ktore;

znajduje sie nieczynne kapielisko, zagospodarowane obecnie na potrzeby streetworkout-u.

23 ZABUDOWA

W obrebie obszaru opracowania wystepuje zabudowa w postaci dwoch budynkéw rekreacyjnych (budynek
sanitarny oraz budynek kregielni) o dwdch kondygnacjach nadziemnych, a takze zabudowa w postaci hal stanowigcych
zadaszenie trzech kortéw tenisowych. Pozostata zabudowa pojawiajaca sie na dziatce to niewielkich rozmiaréw pustostan
umieszczony przy bramie zachodniej, od strony bulwaru nadwarcianskiego, stuzacy prawdopodobnie niegdy$ jako kasa
biletowa do dawnego kompleksu kapielowego, a takze obiekt gospodarczy i dwa obiekty pomocnicze zlokalizowane
w poblizu hal kortéw tenisowych. Powierzchnia zabudowy stanowi 7,77%. powierzchni objetej opracowaniem.

Odlegtos$¢ budynku sanitarnego bedacego przedmiotem opracowania od granic najblizszych dziatek sasiednich
wynosi odpowiednio: 12,90m od wschodniej dziatki drogowej nr 1/29 oraz 32,40m od pétnocnej dziatki nr 1/8. Pozostate
dwie granice w znacznym oddaleniu przekraczajacym 75m. Odlegto$¢ od sasiadujacego budynku kregielni wynosi 9,02m.
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Obecnie teren wokdt budynku jest uporzadkowany. Od strony pdtnocnej, zachodniej i potudniowej budynek
sanitarny otoczony chodnikiem dla pieszych z kostki brukowej. Od strony wschodniej do budynku przylega bezpo$rednio
opadajacy teren. Obiekt posiada trzy wejScia umieszczone w elewacji potudniowej (z czego jedno na | pietrze), osiem wejsé

umieszczonych w elewacji zachodniej (z czego jedno na | pietrze) oraz jedno wejscie umieszczone w elewacji péinocnej.

24 POZOSTALE OBIEKTY INFRASTRUKTURY

W obszarze opracowania zlokalizowane sg obiekty infrastruktury sportowej: w czesci potnocno-zachodniej boisko
do pitki noznej oraz boisko do koszykdwki, w czesci centralnej dwa boiska asfaltowe (wylaczone na dzien dzisiejszy
z uzytkowania), w czesci potudniowej trzy niekryte, ceglane korty tenisowe. Na potnocy dziatki nr 10/1 znajduje sie plac
zabaw dla dzieci. Lacznie budowle infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zajmujg powierzchnie réwng 15,75% powierzchni

terenu objetego opracowaniem.

25 KOMUNIKACJA ZEWNETRZNA

Gtéwny zjazd na teren inwestycji znajduje sie we wschodniej czesci dziatki nr 10/1 i odbywa sie przez dziatke
drogowa nr 1/29 od strony ul. Rataje. Wejscie to jest wykorzystywane takze przez pieszych.

Dojscie do budynku sanitarnego oraz budynku kregielni z zewnatrz zapewnione jest za pomocg ktadki dostepnej
z chodnika umieszczonego na dzialce drogowej nr 1/29. Inne dojscie piesze znajduje sie na potnoc od budynku
sanitarnego, chodnikiem prowadzacym z dziatki nr 1/7, poprzez dziatke 1/8 na teren inwestyciji.

Dodatkowy dostep na teren opracowania dla pieszych lub pojazdéw uprzywilejowanych moze odbywaé
sie od strony bulwaru nadwarcianskiego (dziatka drogowa nr 1/25). Wejscia i wjazdy na teren inwestycji w postaci bram
w istniejacym ogrodzeniu.

26 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

Zjazd na teren inwestycji usytuowany od strony wschodniej w obrebie dziatki nr 10/1. Komunikacja w tej czesci
postaci utwardzonej drogi wewnetrznej zakonczonej parkingiem dla samochoddw osobowych. Nawierzchnia drogi
dojazdowe;j i parkingu utwardzona, wytozona kostkg betonowa.

Dostep do budynkéw oraz infrastruktury sportowej w terenie umozliwia sie¢ szerokich $ciezek asfaltowych.
Istniejace ciggi wyposazone sg w schody lub poprowadzone sgq w sposéb umozliwiajacy pokonanie wystepujacych roznic
terenu. Komunikacja piesza odbywa sie takze od wej$cia z bulwaru nadwarcianskiego, tworzac ciag spacerowy pomiedzy

ternami potozonymi nad Warta, a pobliskimi osiedlami mieszkalnymi.

27 DOSTEP DO BUDYNKU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Istniejacy plan zagospodarowania pozwala na dostep do budynku przez osoby niepeinosprawne. Obecnie

zapewniono pomieszczenia przystosowane dla 0séb o ograniczonej zdolnoSci ruchowej na poziomie parteru.

28 PARKINGI
Istniejacy parking dla samochodoéw osobowych znajduje sie we wschodniej czesci dziatki nr 10/1. W obrebie
parkingu znajduje sie 9 miejsc postojowych.
29 UKSZTALTOWANIE | TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
Uksztattowanie terenu zréznicowane. Teren opadajacy znacznie w kierunku zachodnim, ku rzece Warta,

oraz tagodnie w kierunku potudniowym. Rzedne wahajg sie pomiedzy 51,10 a 64,80 m n.p.m.
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Teren biologicznie czynny o powierzchni 22 832,20m? stanowiacy blisko 64% powierzchni terenu bedacego
w zakresie opracowania. Znaczna cze$¢ to obszary pokryte trawg i zielenig niska. Wystepuja nasadzenia krzewow i drzew,
w wiekszoéci uformowane w pasach przy granicy dziatek.
210 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z TERENU

Odprowadzenie wéd z budynkéw odbywa sie poprzez rury spustowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
Przy boiskach sportowych wykonano odwodnienia do sieci.
211 UZBROJENIE TERENU

Dziatka wyposazona w media: prad, wode, kanalizacje deszczowq i sanitarng oraz media telekomunikacyjne.

e  Zaopatrzenie w wode — z sieci miejskiej wodociggowe;

o Kanalizacja sanitarna — miejska sie¢ kanalizacji sanitarne;

e Kanalizacja deszczowa — miejska sie¢ kanalizacji deszczowej

e  Zaopatrzenie w energie elektryczna - z sieci elektroenergetyczne;

e  System usuwania odpaddw komunalnych - GOAP

o  Wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej
212 SKLADOWANIE ODPADOW STALYCH

Mniejsze pojemniki przeznaczone na odpady zlokalizowano w terenie . Pojemniki te sq codziennie oprozniane,
a odpady umieszczane w duzych kontenerach Smietnikowych. Istniejace miejsce sktadowania odpadéw statych zostato
oznaczone na planie PZT w czesci rysunkowej.
213 OGRODZENIE TERENU

Teren inwestycji razem z sasiednig poétnocng dziatkg nr 1/8 jest w catosci ograniczony ogrodzeniem azurowym

o0 wysokosci ok. 1,50 - 1,70m.

3  OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

31 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Planowana inwestycja przebudowy budynku sanitarnego nie wptywa na zmiane dotychczasowego sposobu
zagospodarowania terenu. Bilans powierzchni zagospodarowania terenu nie ulega zmianie i jest taki sam jak w tabeli

umieszczonej w punkcie 2.1 niniejszego opracowania.

3.2 ZABUDOWA

Projekt nie zaktada rozbudowy ani nadbudowy obiektu. Dotychczasowa powierzchnia zabudowy pozostaje bez
zmian. Nie ulefga zmianie poziom posadowienie budynku. Wejcia do budynku pozostawia sie w istniejacych lokalizacjach.
Planuje sie poszerzenie jednych drzwi na kondygnacji parteru oraz dwéch drzwi na kondygnacji | pietra, bedacych

na drodze ewakuacji, ze wzgledu na dostosowanie do przepiséw p.poz.

3.3 POZOSTALE OBIEKTY INFRASTRUKTURY
Bez zmian. Poza zakresem niniejszego opracowania.

34 KOMUNIKACJA ZEWNETRZNA
Na dotychczasowych zasadach. Gtowny zjazd kotowy na teren inwestycji znajduje sie we wschodniej czesci
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dziatki nr 10/1 i odbywa si¢ przez dziatke drogowa nr 1/29 od strony ul. Rataje.

3.5 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
Nie wprowadza si¢ zmian w istniejacym ukfadzie ciagéw kotowych i pieszych.

3.6 DOSTEP DO BUDYNKU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W stanie istniejgcym osoby niepetnosprawne majg zapewniony dostep na parter budynku sanitarnego. W wyniku
przebudowy  osoba 0 ograniczonej sprawno$ci ruchowej bedzie miata zapewniony dostep do pomieszczen
ogolnodostepnych takze w obrebie | pietra. W tym celu zostanie zbudowana pochylnia wewnatrz obiektu umozliwiajaca
pokonanie réznicy pozioméw miedzy podiogg | pigtra, a przyleglym tarasem. Drzwi w elewacji potudniowej prowadzace

do tej cze$ci zostang poszerzone.

3.7 PARKINGI
Bez zmian. llo$¢ dotychczasowych miejsc postojowych w obrebie obszaru opracowania zostanie zachowana.

3.8 UKSZTALTOWANIE | TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie. Teren biologicznie czynny i istniejgca zieler pozostanie bez zmian.

39 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z TERENU
Na dotychczasowych zasadach. Przebudowa nie zwigksza istniejacej powierzchni dachu budynku sanitarnego.
Odprowadzenie wod deszczowych z budynku odbywa sie poprzez rury spustowe bezposrednio do miejskiej sieci kanalizacji

deszczowe;j.

3.10 UZBROJENIE TERENU

Bez zmian. Przytacza instalacyjne w istniejgcych miejscach na istniejacych zasadach.

311 SKLADOWANIE ODPADOW STALYCH

Lokalizacja konteneréw $mietnikowych w dotychczasowym miejscu. System usuwania odpadéw komunalnych
na istniejacych zasadach - odbiér przez wyspecjalizowang firme.
312 OGRODZENIE TERENU

Nie projektuje sie zmian w istniejacym ogrodzeniu.

4 STAN ISTNIEJACY | EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Na etapie projektowania niemozliwe bylo dokonanie odkrywek w istniejacym budynku, ktéry byt w trakcie
uzytkowania. Przy sporzadzeniu ponizszego opisu istniejacych elementéw konstrukcji budynku oparto sie na posiadanej
przez Zamawiajacego dokumentacji archiwalnej : oryginalnym projekcie budowlanym branzy architektonicznej (autorstwa
architektow Andrzeja Macieja Maleszki i Stanistawa Bajera) oraz konstrukcyjnej (autorstwa mgr inz. E. Zaus) z X 1973r.,
wedtug ktérego wzniesiono obiekt, oraz na pdzniejszym projekcie budowlanym modernizacji budynku z IV 2008r. (autorstwa
(mgr inz. arch. Magdaleny Jarczykowskiej), a takze na podstawie przeprowadzonej przez projektanta wizji lokalnej.
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t budowlanych powinien wykona¢ odkrywki przegréd, w tym w szczegoInosci
konstrukcji stropéw, w celu zweryfikowania zatozen projektowych. W przypadku wystapienia rozbieznosci zatozonych
ponizej przegrod ze stanem faktycznym, nalezy niezwiocznie skontaktowac sie z projektantem.

Numeracja pomieszczen w tej czesci opisu dotyczy stanu istniejacego i zostata przedstawiona na rysunkach

Nazwa i adres inwestora

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan 9



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa oraz remont pomieszczen Jednostka projektowa:
wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje, ~ ARTMOSTS.C.
0s. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

inwentaryzacji w tomie Il niniejszego projektu budowlanego.

Konstrukcja

Budynek o konstrukcji murowanej ze stropami typu DZ-5 oraz stropami kanatowymi ptytowymi. Uktad konstrukcji
poprzeczny o rozpietosci przeset 3,0; 6,01 9,0m.

Fundamenty
Fundamenty w postaci taw fundamentowych betonowych zbrojonych pretami podtuznymi.

z

Sciany zewnetrzne

Poprzeczne $ciany no$ne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. W miejscach oparcia wspornikéw pod stropy 3 warstwy muru z cegy klinkierowej. Sciany fundamentowe z cegty
pelnej na zaprawie cementowej. Sciany podiuzne podokienne z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany fundamentowe zewnetrzne oporowe (od strony skarpy) zespolone, z rdzeniami zelbetowymi o przekroju
25%26 cm w rozstawie 1,40 m. Wzdtuz $ciany oporowej w Scianie fundamentowej wieniec Zelbetowy.

W wyniku wykonanej dawniej przebudowy obiektu, usunieto przeszklenia zewnetrznych Scianach podtuznych
kondygnacji nadziemnych i wykonano je jako murowane z gazobetonu Siporex 600 o gr. 24 cm i 12 cm (oznaczone
na rysunkach inwentaryzacji tom Il jako S5 i S6).

Elewacje otynkowane, w dobrym stanie, z niewielkimi $ladami dziatania warunkéw atmosferycznych. Wedtug
projektu budowlanego modernizacji budynku z 2008r. zewnetrzne $ciany ocieplono styropianem o grubosciach 5¢cm, 8cm
i 12cm. Obecna grubo$¢ Scian w stosunku do projektu pierwotnego z 1973r. pozwala przypuszczaé, ze docieplenie zostato
wykonane. Dla rozréznienia wprowadzono umowne nazewnictwo $cian S1, S2, itd., ktérych wystepowanie oznaczono
w czesci rysunkowej inwentaryzacji (tom Il) na rzutach parteru i | pietra.

+  Sciana S2 docieplona styropianem gr. 5¢cm,
+  Sciany S1, S3i S5 docieplone styropianem gr. 8cm.
+  Sciana S4 i S6 docieplona styropianem 12 cm.

Izolacje $cian fundamentowych ponizej terenu do poziomu 100cm ponizej gruntu z piyt styropianowych
ekstrudowanych gr. 5cm. Zewnetrzne $ciany no$ne pokryte tynkiem mineralnym typu baranek, malowane farbami
elewacyjnymi silikatowymi.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dzialowe z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowej. Pézniejsze zmiany
w aranzacji wnetrz wykonano z bloczkéw z gazobetonu gr. 12 cm.

Stropodach

Na podstawie rysunkéw dokumentacji archiwalnej zaktada sie, ze konstrukcje stropodachu pomiedzy osiami 3-4
wykonano jako strop monolityczny typu DZ-5, natomiast strop pomiedzy osiami 1-2-3 oraz 4-5-6 jako strop plytowy
kanatowy. Na stropie w celu zmniejszenia ilosci betonu utozono ptyty wiérowo- cementowe Suprema gr.5¢cm i wykonano
wylewke. Nastepnie utozona warstwa styropianu gr. 4cm. Szlichta cementowa gr. 4-17cm uformowana ze spadkami.
Pokrycie potaci dachowej w postaci dwuwarstwowej papy termozgrzewalne;.

Strop nad parterem
Na podstawie dokumentacji archiwalnej przewiduje sig, ze konstrukcje stropu nad parterem migdzy osiami 1-2-3
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oraz 4-5-6 (z wyjatkiem pomieszczenia 0.08 INW) stanowi strop z plyt kanatowych o szer. 90cm i 150cm. Strop miedzy
osiami 3-4 monolityczny typu DZ-5.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji na podstawie projektu budowlanego z 2008r. likwidacji ulegta jedna
zdwoch klatek wewnetrznych znajdujaca sie niegdy$ w dzisiejszym pomieszczeniu parteru nr. 0.08 (wg. rys. INW).
Po wyburzeniu klatki w pomieszczeniu 0.08 wykonano uzupetnienie w postaci nowego stropu - ptyty zelbetowej gr. 16 cm.

Schody

Schody zewnetrzne od strony potudniowej, prowadzace z tarasu na poziom parteru, proste w postaci
prefabrykowanych stopni betonowych przymocowanych do ptaskownikéw, osadzonych w stalowych belkach policzkowych
z profili walcowanych C300. Schody opierajg sie na fundamencie, murowanych filarach no$nych oraz na konstrukcji
budynku. Balustrady metalowe z tralkami w postaci ptaskownikéw metalowych, z normatywnymi przeSwitami, o wysokosci
1,10 m.

Istniejace obecnie schody zewnetrzne od strony zachodniej wykonano jako nowe podczas modernizacji budynku
w formie dwubiegowej ze spocznikiem o konstrukcji monolitycznej zelbetowej. Oparte na fundamencie, murowanych filarach
bocznych oraz na konstrukcji budynku. Balustrady metalowe o wysoko$ci 1,10 m. Drugie schody zewnetrzne od strony
zachodniej ulegly likwidacji podczas modernizacii, 0 czym $wiadcza pozostawione filary i jedyna w budynku loggia.

Schody wewnetrzne w postaci prefabrykowanych stopni betonowych przymocowanych do ptaskownikéw,
osadzonych w stalowych belkach policzkowych z profili walcowanych C240. W dobrym stanie technicznym. Balustrady
metalowe wysokosci 1,10 m.

Wykonczenie $cian

Sciany od wewnatrz pokryte powlokami malarskimi oraz oktadzinami ceramimicznymi. Na | pietrze w sali
konferencyjnej okfadzina $Scian w postaci boazerii do wysokosci ok. 1,90m. Stalowe elementy konstrukcyjne klatki
schodowej pokryte powtokami malarskimi.

Wykonczenie sufitow

Sufity czesci pomieszczen parteru oraz w sali fitness na | pietrze podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych.
W pozostatych pomieszczeniach sufity tynkowane. Cato$¢ malowana farbami w kolorze biatym. Na pietrze widoczny zaciek
i przebarwienia w obrebie sali konferencyjnej.

Posadzki

Wykoriczenie posadzki pomieszczen parteru w postaci pitytek ceramicznych z wyjatkiem pomieszczenia
biurowego 0.01 (rys. INW), w ktdrym wystepujg panele podiogowe.

Klatka schodowa wewnetrzna oraz pomieszczenia na pietrze wykonczone panelami podtogowymi oraz parkietem
drewnianym. Pomieszczenie 1.03 bez wykoriczenia - pozostawiona ptyta stropu jako warstwa wierzchnia.

Okfadzina schodéw zewnetrznych budynku prowadzacych do pomieszczenia 1.01 z plytek ceramicznych
antyposlizgowych. Materialy wykoriczenia podsadzek okre$lone na rysunkach inwentaryzacji w zestawieniu pomieszczen.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej. Orynnowanie z rur PCV oraz rur zeliwnych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Obecna stolarka okienna z profili PCW w kolorze biatym, wyposazona w nawietrzaki doprowadzajace $wieze
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powietrze do pomieszczen (wymiana podczas modernizacji w 2008r.). Szklenie zestawem szyb o wspdtczynniku
przenikania ciepta U=1,1 W/m2K.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna w cato$ci z profili PCW. CzeSciowo z przeszkleniami (podziat na 2 pola szyb),
czesciowo bez przeszklen z wypetnieniem z paneli PCW. Szklenie zestawem szyb o wspdtczynniku przenikania ciepta
U=1,1 Wim2K.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa w okleinie drewnianej z o$cieznicami obejmujacymi. Na pigtrze wystepujg
wewnetrzne drzwi stalowe z przeszkleniami w kolorze czarnym.

Wentylacja

Na podstawie opinii kominiarskiej (dokumentacja formalno-prawna tom 1) oraz wizji lokalnej stwierdza
sie wystepowanie w budynku wentylacji grawitacyjnej oraz mechaniczne;.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 0.09-0.17 i 0.20-0.23 sg wentylowane za pomocg wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Doptyw Swiezego powietrza poprzez nawietrzniki zamontowane w oknach oraz kratki nawiewne umieszczone
w elewacji wschodniej i zachodniej. Urzadzenie wywiewajace znajduje sie na kanale wentylacji, podwieszonym
tuz pod sufitem w niezagospodarowanym pomieszczeniu nr 0.08. Wylot powietrza z kanatu w postaci kratki wywiewnej
umieszczonej na elewacji wschodniej ok. 145 cm nad poziomem przylegtego terenu.

Pomieszczenia nr 0.24-0.26 takze wentylowane za pomocg wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wentylator
wywiewny zamontowany w przestrzeni podsufitowej w pomieszczeniu nr 0.26, niesprawny. Nie zaobserwowano wylotu
kanalu na elewacii.

Wentylacja grawitacyjna zapewniona poprzez 2 kominy znajdujgce sie w centralngj czeéci budynku
(gr.ligr. lllwedtug dotaczonej opinii kominiarskiej). Obecnie 8 przewoddw wykorzystywanych na pietrze przez
sale konferencyjng (1.04.) Pozostate 2 przewody wentylujg przylegte do niej korytarze (1.01 oraz 1.05.).

Na parterze dodatkowe kanaty wentylacyjne przeprowadzono pod sufitem dla pomieszczenia sanitarnego nr 0.03
oraz pomieszczenia biurowego nr. 0.04. Kratki wentylacyjne widoczne na elewacji pétnocne;j.

Elementy instalacji
Budynek wyposazony jest w nastepujace sieci i przytacza:

*  wodociggowe z sieci miejskiej,

*  kanalizacji sanitarnej (zrzut do sieci miejskiej),

*  kanalizacji deszczowej (zrzut do sieci miejskiej),
*  elekiryczng (wraz z odgromowa),

*  telefoniczng,

»  centralnego ogrzewania (wezet ciepiny)

*  wentylacja grawitacyjna

*  wentylacja mechaniczna wywiewna

»  klimatyzacja (dot. sali fitness na | pietrze)

* awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
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Pozostate urzadzenia w budynku
W stropodachu pomieszczenia 1.05 umieszczony wytaz dachowy o wymiarach 0,8x0,8 m, z drabing

rozpoczynajaca sie na wysokosci 1,60m od posadzki. Budynek zaopatrzony takze w drabine zewnetrzng umieszczong
na elewacji ptnocne;.

Ekspertyza techniczna

Oceny stanu technicznego budynku bedacego przedmiotem opracowania dokonano na podstawie wizji lokalnej
i przeprowadzonych ogledzin. Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, niezagrazajacy zyciu i zdrowiu.

Miejscowo w budynku wystepuja problemy wynikajace z niewtasciwego przeprowadzenia izolacji wodnych
stropodachu. Widoczny zaciek na suficie w pomieszczeniu sali konferencyjnej (1.04 INW) oraz zacieki przy wylazie
na dach. Przebudowa zaktada naprawe tychze usterek.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarych parteru migdzy osiami 3-4 dochodzi do zalewania posadzek
prawdopodobnie w wyniku rozszczelnienia istniejacego odwodnienia posadzkowego lub nieszczelno$ci rur kanalizacyjnych.
W takcie remontu tych pomieszczen przewiduje sie sprawdzenie instalacji oraz wykonanie niezbednych napraw.

Schody wewnetrzne (pom. 0.19 INW) w dobrym stanie technicznym, z widocznymi $ladami uzytkowania w postaci
ubytkéw farby oraz wytartej oktadziny z paneli. Schody poddane zostang remontowi.

Podsumowujac, stan techniczny budynku ocenia si¢ jako dobry. Obiekt nadaje si¢ do przebudowy

i przeprowadzenia prac remontowych. Nie stwierdzono uszkodzen i ubytkdw elementéw budynku, ktére moga zagrozi¢
lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Projektowane zmiany nie wywotajg niekorzystnego wptywu na obcigzenia konstrukcji

istniejacego budynku.

5 OPIS TECHNICZNY

51 GABARYTY BUDYNKU
Zewnetrzne gabaryty obiektu w wyniku przeprowadzenia przebudowy i remontu nie ulegng zmianie. Zmienig si¢ natomiast

parametry wewnetrzne obiektu : powierzchnia uzytkowa oraz kubatura netto obiektu.

Stan istniejacy Stan projektowany
Dlugosé: | 27,67 m bez zmian
Szerokos¢: | 12,65 m bez zmian
Wysokosé: | 7,40 m bez zmian
Powierzchnia zabudowy: | 294,36 m? bez zmian
Liczba kondygnacji nadziemnych: | 2 bez zmian
Powierzchnia uzytkowa: | 482,06 m? 472,33 m?
Kubatura budynku wewnetrzna: | 1 317,63 m® 1263,04 m®

52 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Zasadnicza funkcja budynku sanitarnego zostaje zachowana. Inwestycja ma na celu czesciowg zmiang ukfadu

funkcjonalnego w istniejacym obiekcie, poprzez wykonanie remontu i przebudowy pomieszczen.
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Prace zewnetrzne przeprowadza sie w zakresie, ktdry jest uwazany za niezbedny, by dostosowaé budynek
do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie p. poz.

W czesci parterowej zachowuje sie ukiad istniejgcych pomiedzy osiami 3-4 weztéw higieniczno-sanitarnych
wykorzystywanych przez uzytkownikow zewnetrznych oraz projektuje sie uzupetnienie w postaci dodatkowych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych  przeznaczonych dla pracownikéw, zlokalizowanych miedzy osiami 1-2. W pozostatych
przestrzeniach parteru zaktada sie utrzymanie dotychczasowego uktadu pomieszczen i przeprowadzenie ich remontu.

Na kondygnacji | pietra zachowuje sie istniejace przeznaczenie pomieszczen tj. salki fitness (1.02) oraz salki
konferencyjnej (1.13). Oprécz wspomnianych pomieszczen istniejacych na tej kondygnacii, przewiduije sie takze utworzenie
nowych przestrzeni biurowych (1.08 i 1.09), szatni (1.04), pomieszczeh socjalnych i higieniczno-sanitarnych.
Zaprojektowano wykonanie pochylini dla 0séb niepetnosprawnych wewnatrz budynku, przy wejsciu prowadzacym z tarasu
(pom.1.15), tak aby osoba o ograniczonej zdolnosci poruszania sie¢ miata mozliwo$¢ dotarcia do pomieszczen
ogolnodostepnych.

Lokal ustugowy zajmowany przez najemce zewnetrznego znajdujacy sie natej kondygnacji nie podlega
przebudowie (poza zakresem opracowania).

Celem inwestycii jest otrzymanie przestrzeni wygodniejszych do eksploatowania dla pracownikow i uzytkownikdw

zewnetrznych, oraz polepszenie warunkéw higieniczno-sanitarnych w obiekcie.

5.3 ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY | REMONTU

Zakres prac projektowych obejmuje przebudowe oraz remont pomieszczeh wewnatrz budynku. Pomieszczenia
podlegajace przebudowie lub remontowi zostaty oznaczone odpowiednio w czesci rysunkowej. Prace zewnetrzne zostang
przeprowadzone w zakresie, ktéry jest uwazany za niezbedny, by dostosowa¢ budynek do obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych. Przebudowie nie podlegajg istniejace przegrody zewnetrzne budynku. Nie wprowadza sie zmian

do istniejacego zagospodarowania terenu.

1. Prace zewnetrzne:

Przewiduje sie poszerzenie spocznikdw istniejacych schodéw zewnetrznych umieszczonych na elewacii
zachodniej pomiedzy osiami 2-3, celem zwigkszenia wymiardw ptyt spocznikowych. Schody prowadzg do drzwi
wejsciowych zlokalizowanych na kondygnacii | pietra. Dodatkowo przewiduje sie poszerzenie trzech istniejacych
otworédw drzwiowych w celu spetnienia wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Stolarka okienna

pozostaje bez zmian.

2. Parter:

Strefy wejsciowe do budynku pozostajg w miejscach pierwotnych. Pomieszczenia parteru zostang przeznaczone
na cele higieniczno-sanitarne, socjalne, komunikacyjne oraz postuzg jako miejsca pracy (pom. ochrony 0.29).
Przewiduje sie wezly sanitarne dla pracownikéw pracujacych w terenie, oraz dla uzytkownikdw zewnetrznych
korzystajacych z obiektow sportowych. Dodatkowo przewiduje sie pomieszczenie socjalne dla pracownikéw.
Przebudowa pomiedzy osiami 1-2 bedzie polega¢ na wzniesieniu nowego uktadu scianek dziatowych, wykonaniu

nowych sufitow, posadzek, niezbednych instalacji, w tym wprowadzeniu nowej instalacji wentylacji mechanicznej,
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a takze wprowadzeniu nowego wyposazenia wnetrz. Projektuje sie poszerzenie drzwi w elewacji pétnocnej.

W pozostatych przestrzeniach parteru zaklada sie utrzymanie dotychczasowego uktadu $cian oraz funkcii
pomieszczen. Planowany remont bedzie polegat na od$wiezeniu $cian, wymianie istniejacych oktadzin $cian
i posadzek, wymianie wyposazenia, wykonaniu nowej instalacji wentylacji mechanicznej w zastepstwie istniejace;
niesprawnej, oraz wykonaniu nowych sufitbw i niezbednych instalacji. W pomieszczeniu 0.23 projekiuje
sie wydzielenie klatki schodowej, ktérego celem jest rozdzielenie funkcji pomieszczen obstugujacych

zewnetrznych uzytkownikéw boisk sportowych od statych pracownikéw pomieszczen biurowych.

3. Pietro

W ramach planowanych robét budowlanych na | pietrze zaktada sie przebudowe i zmiane uktadu pomieszczen.
Dotychczasowe funkcje salki fitness i salki konferencyjnej zostang, uzupetnione o pomieszczenia biurowe oraz
pomieszczenia pomocnicze. Projektuje sie poszerzenie drzwi w elewacji potudniowej, pochylnie niwelujaca
istniejaca, réznice poziomdéw posadzek, oraz toalety ogdinodostepne, w tym dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. W niektérych pomieszczeniach | pietra zostanie wprowadzona wentylacja mechaniczna.
Ze wzgleddéw ewakuacji zaktada sie poszerzenie otworu drzwiowego w elewacji zachodniej, prowadzacego

na schody zewnetrzne.

Stolarka okienna w budynku pozostaje bez zmian. Przewiduje sie wykonanie nowych nadprozy nad poszerzanymi
otworami drzwiowymi oraz wykonanie przebi¢ w stropach istropodachu w celu przeprowadzenia instalacji
wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, posiadajace wejScie z zewnatrz,

wyposazone zostang w kurtyny powietrzne z ptaszczem wodnym.

Zakres prac zawarto w ponizszych punktach:

Zakres planowanych prac zewnetrznych:

1. Poszerzenie spocznika istniejgcych schodéw zewnetrznych miedzy osiami 2-3.

Zakres planowanych prac wewnetrznych:
Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku,
Wykonanie stopnia, pochylni i poreczy w obrebie korytarza na | pietrze,
Wykonanie poreczy oraz renowacja balustrady na schodach wewnetrznych miedzy osiami 4-5
Wykucia i zamurowania otwordéw drzwiowych wraz z wstawieniem nadprozy,
Wykonanie $cianek dziatowych w systemie zabudowy lekkiej g-k,
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
Remont podtog,

Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej i poszerzanej stolarki zewnetrznej,

© ®©® N o g A~ Db =

Wymiana parapetéw wewnetrznych.

-_
o

. Wykonanie tynkdw wewnetrznych, oktadzin oraz prace malarskie,

-
[N

. Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych (wg oddzielnych toméw dokumentacii)

—
L

Uporzadkowanie terenu budowy.
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54  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

541 PARTER
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
RODZAJ WYS. POW. UB.

NR POM. NAZWA POSADZKI oM | m!:to[m’]
0.01|POM. SOCJALNE phytki ceramiczne 250f 16.57 m2 4143
0.02|[KORYTARZ ptytki ceramiczne 250 6.10 m2 15,25
0.03|WIATROLAP plytki ceramiczne 250 2.10 m2 525
0.04|SZATNIA DAMSKA ptytki ceramiczne 250 4.51 m2 11,28
0.05|POM. Z NARTRY SKIEM |piytki ceramiczne 250) 348 m2 8,70
0.06|WC plytki ceramiczne 250 268 m2 6,70
0.07|SZATNIA MESKA ptytki ceramiczne 250 4.43 m2 11,08
0.08|POM. Z NARTRYSKIEM |ptytki ceramiczne 250 3.48 m2 8,7
0.09\wWcC plytki ceramiczne 250 2.81m2 7.03
0.10[WIATROL AP plytki ceramiczne (istn.) 274 4.03 m2 11,04
0. 11KORYTARZ ptytki ceramiczne (istn.) 250 1044 m2 26,10
0. 12|MAGAZYNEK pytki ceramiczne 250 1218 m2 30,45
0.13|PRZEDSIONEK plytki ceramiczne 250 3.53 m2 8,83
0.14|SZATNIA plytki ceramiczne 250| 14.04 m2 351
0.15/POM. HIG.-SAN. plytki ceramiczne 250 6.24 m2 15,6
0.16/WC plytki ceramiczne 250 1.04 m2 2,6
0.17|PRZEDSIONEK phytki ceramiczne 250 317 m2 793
0.18|WC plytki ceramiczne 250 5.07 m2 12,68
0.19|PRZEDSIONEK plytki ceramiczne 250 3.23m2 8,08
0.20|WC plytki ceramiczne 250  3.10m?2 7,75
0.21wc plytki ceramiczne 250 1.63 m2 4,08
0.22|WIATROLAP ptytki ceramiczne (istn.) 274 4.21 m2 11,54
0.23|[KORYTARZ ptytki ceramiczne (istn.) 277 §.28 m2 2294
0.24|PRZEDSIONEK plytki ceramiczne 250 349 m2 8,73
0.25|SZATNIA plytki ceramiczne 250 14.37m2| 3583
0.26|POM. HIG -SAN. plytki ceramiczne 250 6.35 m2 15,68
0.27|WC plytki ceramiczne 250 1.06 m2 2,65
0.28|KLATKA SCHODOWA |ptytki ceramiczne/PCV 277 14.65m2 40,58
0.29|POM. OCHRONY ptytki ceramiczne 250 6.98 m2 17,45
0.30|WC plytki ceramiczne 250 1.39 m2 3,48
0.31MAGAZYNEK ptytki ceramiczne 250 8.97 m2 2243
0.32|POM. GOSPODARCZE |istniejaca 292 3.91m2 11,42
0.33|KOTEOWNIA istniejaca 299 26.04 m2 77,86
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOMEJ [m?] 213,56| 556,47

Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

16



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa oraz remont pomieszczen Jednostka projektowa:

wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje, ~ ARTMOST S-C-’
0s. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
542 |PIETRO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -1 PIETRO

RODZAJ WYS. ~| KUB.
NR POM. NAZWA POSADZKI [CM] POW. [M?] netto[m]
1.01|KORYTARZ 1 ptytki ceramiczne 250 14.15m2 35,38
1.02|SALA FITNESS wykladzina pcv 278| 5950 m2| 16541
1.03|POM. SOC. TRENERK| |ptytki ceramiczne 250 276 m2 6,90
1.04|SZATNIA plytki ceramiczne 250 5.56 m2 13,90
1.05|POM. Z NATRYSKIEM  |plytki ceramiczne 250| 4.64 m2 11,60
1.06|WC plytki ceramiczne 250( 247 m2 6,18
1.07|KORYTARZ 2 ptytki ceramiczne 250| 15.46m2| 38,65
1.08|BIURO 1 parkiet drewniany (istn.) 280| 11.81m2| 33,07
1.09|BIURO 2 parkiet drewniany (istn.) 280 1177 m2 32,96
1.10|PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 250 2.22m2 5,55
111wWe plytki ceramiczne 2501 1.34m2 3,35
1.12|POM. SOCJALNE plytki ceramiczne 220( 4.32m2 9,50
1.13|SALA KONFERENCYJNA |parkiet drewniany (istn.) 276| 36.43m2| 100,55
ki ceramiczne/
1.14|KORYTARZ 3 Eﬁ(schody) 280| 28.42m2| 79,58
1.15|KORYTARZ 4 plytki ceramiczne 261/250| 18.13m2| 46,65
1.16|PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 250 1.55m2 3,88
1.17|WC plytki ceramiczne 250( 1.52m2 38
1.18|WC DLA NIEPELNOSPR. |ptytki ceramiczne 250 4.88m2| 1265
1.19/POM. MONITORINGU  |parkiet drewniany (istn.) 280 8.78m2| 25,09
1.20|BIURO 3 istniejaca 280| 23.09m2 64,65

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ [m?]| 258,79 698,32

5.5 PRACE ZEWNETRZNE

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia -
oznakowanie, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia, sprzet, atakze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania
z budynku materiatéw z rozbidrki.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb maksymalnie bezpieczny dla elementéw i fragmentéw budynku
zakwalifikowanych do pozostawienia. Roboty te winny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej ostroznoci i wytacznie
po zabezpieczeniu danego elementu przed mozliwoscig utraty stateczno$ci i niekontrolowanym zniszczeniem.

551 ROBOTY ROZBIORKOWE W OBREBIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH MIEDZY OSIAMI 2-3.

Prace rozbiérkowe zewnetrzne obejmujg demontaz dwoch fragmentéw balustrady na schodach zewnetrznych,

zlokalizowanych na elewacji zachodniej pomiedzy osiami 2-3. Rozbidrce (skroceniu) nalezy podda¢ fragment balustrady

na spoczniku srodkowym, uzyskujac w Swietle przejscia odlegtos¢ min. 1,5m. Rozbidrce nalezy poddac takze fragment
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balustrady na spoczniku gémym, w miejscu przewidywanego poszerzenia spocznika. Demontaz przeprowadzi¢ sposéb
nie naruszajacy fragmentéw balustrady przewidzianych do pozostawienia. Fragmenty przeznaczone do rozbiérki oznaczono
na rzutach w czesci rysunkowe;.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych teren nalezy wygrodzié, zabezpieczy¢ przed dostepem dla osob
postronnych i oznakowac informujac o zagrozeniach w trakcie prowadzenia robdt. Po zakofAczonych pracach teren
oczyscic¢, a nieumys$ine uszkodzone elementy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

552 POSZERZENIE SPOCZNIKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Prace bedg polegaty na zwiekszeniu powierzchni ptyty spocznikowej gornej oraz srodkowej w celu otrzymania
wymiaréw zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Prace rozpocza¢ od zdjecia istniejacej posadzki z ptytek ceramicznych
w pasie 30 cm wokot obydwdch uzupetnien.

Poszerzenie spocznika gornego nalezy wykona¢ z ksztattownikéw walcowanych typu UPN140 zamocowanych
za pomocg, systemowych pretéw nagwintowanych M8x130 ze stali ocynkowanej galwnicznie, kl. wytrz. 8.8 osadzonych
w zaprawie iniekcyjnej epoksydowej wg. technologii producenta systemu, gt. zakotwienia min 100 mm. Do gérnych
i dolnych potek ksztattownikow walcowanych nalezy zamocowacC plyte OSB3 gr. 22m. Powierzchnie ptyt OSB oraz
elementow stalowych nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo folig w plynie. Na spodzie oraz powierzchniach bocznych
nalezy utozy¢ tekture bitumizowang mocowang na zszywki do ptyt OSB3, siatke leduchowskiego zatopiong w kleju i
wykonczy¢ tynkiem zewnetrznym mineralnym typu baranek 2 mm, malowanym farbg silikonowa, kolorystyke uzgodni¢ z
Inwestorem. Na wierzchu poszerzenia ptyty spocznikowej wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej oraz
posadzke z plytek gresowych antypo$lizgowych, mrozoodpornych, kolor dobrany do kolorystyki istniejacych ptytek. Na
krawedziach ptyty spocznikowej nalezy zamontowa¢ systemowe profile kapinosowe ze stali nierdzewnej bezpo$rednio pod
okfadzing z ptytek.

Uzupetnienie duszy schodéw na spoczniku $rodkowym wykonaé z wylewki betonowej. Na naprawianym
fragmencie posadzki wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z folii w ptynie. Dalej postepowa¢ analogicznie do opisu prac
powyzej.

Brakujacy fragment balustrady wewnetrznej schodoéw uzupetni¢. Zaklada sie wykonanie balustrady z elementéw
stalowych. Nowy fragment balustrady mocowaé w duszy schodéw, tak aby uzyskaé maksymalng szerokos¢ biegdw
(nie mniejsza niz 1,20m) i jednocze$nie uzyska¢ maksymalng szeroko$¢ spocznika (nie mniejszg niz 1,50m w Swietle).
Balustrade wykonac jako wspartg na stupkach z belkami poprzecznymi, na wzér balustrady istniejace;.

Elementy balustrady istniejacej przeznaczone do pozostawienia nalezy podda¢ od$wiezeniu. Nieistniejace
warstwy farby usuna¢, nastepnie wykona¢ nowe powtoki malarskie, farbami przeznaczonymi do metalu. Kolorystyka
balustrad wg stanu istniejacego. Jezeli elementy wykazujq Slady korozji, nalezy je oczy$ci¢ i zabezpieczyC przed

malowaniem.

56 PRACE WEWNETRZNE

Pomieszczenia oznaczone na rysunkach nr 0.32 (gospodarcze), 0.33 (kottownia) oraz 1.20 (biuro najemcy
zewnetrznego) sg wylaczone z zakresu opracowania. Nie przewiduje sie prowadzenia zadnych prac w ich obrebie (oprécz
przytaczenia niezbednych instalacji w kottowni). O wszelkich wylaczeniach mediéw nalezy uprzednio poinformowaé
uzytkownikéw budynku.
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We wzgledu na fakt, ze budynek jest uzytkowany i nie ma mozliwosci wykonania odkrywek istniejace piony
wodno-kanalizacyjne zostaty naniesione na rysunkach na podstawie lokalizacji urzadzer sanitarnych oraz wylotow piondw
na dachu. W przypadku, gdy przyjete zatozenia bedg rozni¢ sie od stanu istniejacego, piony wodnokanalizacyjne nalezy
wykonac jako nowe.

56.1 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNATRZ OBIEKTU

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia -
oznakowanie, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia, sprzet, atakze zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania
zbudynku materiatéw z rozbiérki. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu urzadzen stanowigcych
wyposazenie, a nastepnie od demontazu sieci instalacyjnych. Do rozbiorki urzadzen i instalacji mozna przystapi¢
po uprzednim upewnieniu sie, iz zostaty one odigczone od sieci miejskich, zamkniete lub wytaczone.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb maksymalnie bezpieczny dla elementéw i fragmentéw budynku
zakwalifikowanych do pozostawienia. Roboty te winny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wytacznie
po zabezpieczeniu danego elementu przed mozliwoscig utraty stateczno$ci i niekontrolowanym zniszczeniem.

Caly materiat, gruz i wyposazenie porozbiorkowe nalezy usuwaC niezwlocznie na zewngtrz budynku oraz
segregowa¢ do specjalnie przygotowanych w tym celu konteneréw. Nalezy zapewnié¢ odbi6ér odpadéw porozbiorkowych
i poremontowych przez wyspecjalizowane firmy.

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Do rozbiorki urzadzenn i sieci instalacyjnych, m.in. elektrycznej, telefonicznej, centralnego ogrzewania,
wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po uprzednim upewnieniu sie, iz zostaty odtaczone od sieci miejskich
lub wytgczone. Rozbidrki urzadzen i sieci instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz opisem projektow

branzowych.

Sciany dziatowe oraz rozbiérka stolarki wewnetrznej
Scianki dziatowe oraz elementy przeznaczone do rozbiérki zostaly oznaczone w czesci rysunkowej — plan

rozbiérek. Zaklada sie czesSciowq likwidacie wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz trzech drzwi zewnetrznych. Przed
przystapieniem do rozbiorek $cian dziatowych, nalezy zdemontowaé wszelkie skrzydta drzwiowe oznaczone w czeéci
rysunkowej, nastepnie wymontowac ze $cian o$cieznice. Ze Scianek nalezy usungé oktadziny i tynki, a nastepnie rozbiera¢
je pasmami o szerokosci ok. 30 cm usuwajgc rozbierany materiat niezwtocznie na zewnatrz budynku. Murowane $cianki
dziatowe nalezy rozbiera¢ warstwowo z lekkich, przestawnych rusztowan.

Sufity

Nalezy usung¢ wszelkie zabudowy oraz sufity podwieszane — elementy nie bedace czescig konstrukcyjng,
budynku (zgodnie z rysunkami rozbiérek).

Posadzki

W wiekszoSci pomieszczen zaktada sie rozbiorke istniejacych warstw wykoriczeniowych podtég, z wytaczeniem
pomieszczen nr 0.10, 0.11, 0.22, 0.23, w ktérych przewiduje sie pozostawienie stanu aktualnego posadzek w postaci ptytek.
W pomieszczeniach | pietra parkiet drewniany zdemontowac¢, nie uszkadzajac jego elementéw. Parkiet zostanie poddany
renowacji i ponownie wykorzystany jako wykonfczenie pomieszczen nr 1.08, 1.09 i 1.13 oraz 1.19. Po zerwaniu plytek
ceramicznych w pomieszczeniach mokrych szczegdlnie zwréci¢ uwage na wystepowanie zawilgocenia lub zagrzybienia
Nazwa i adres inwestora

MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan 19



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa oraz remont pomieszczen Jednostka projektowa:

wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje, ~ ARTMOST S-C-’
0s. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
$cian.

Wykonczenia $cian

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie warstw wykoficzeniowych Scian wewnatrz budynku. Plytki ceramiczne
oraz okladzina drewniana przeznaczone do rozbiorki. Istniejace tynki strukturalne w obrebie sali konferencyjnej
przeznaczone do skucia.

Pozostate elementy budynku podlegajace rozbiérce

W pomieszczeniu | pigtra nr 1.14 nalezy rozebrac istniejacy stopien, doprowadzajac do wyréwnania z poziomem
posadzki. W przypadku, gdy wewnatrz stopnia prowadzone bedzie okablowanie nalezy zabezpieczy¢ je na czas
przeprowadzania rob6t budowlanych oraz niezwlocznie zgtosic ten fakt inwestorowi i projektantowi.

Istniejacy pion kanalizacji przebiegajacy przez pomieszczenie 0.25 parteru i 1.09 pietra przeznaczony
do likwidaciji. Otwory po instalacji powstate w stropie i stropodachu odpowiednio zabezpieczy¢ do czasu wykonania napraw.

Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach parteru miedzy osiami 3-4 oraz kanat wentylacji
w pomieszczeniu magazynku 0.12 przeznaczone do rozhidrki. Klimatyzatory i lustra z sali fitness zdemontowaé
i przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu na czas prowadzenia rob6t budowanych. Po po ich ukoriczeniu ponownie
zamontowac.

Uwaga: pracom rozbiérkowym nie podlega pomieszczenie kottowni 0.33 oraz pomieszczanie gospodarcze 0.32
znajdujgce sig na parterze. Pracom rozbiérkowym nie podlega réwniez pomieszczenie biura 1.20 oraz prowadzace
do niego drzwi ze wzgledu na fakt wynajmowania tej przestrzeni uzytkownikowi zewnetrznemu prowadzacemu dziatalno$¢
gospodarczg. Dla tych pomieszczenh pozostawia si¢ stan istniejacy.

56.2 WYKUCIA OTWOROW DRZWIOWYCH

Przed przystapieniem do rozbiorki $cian nalezy dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej istniejacych elementow
konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem otwordw nalezy dokona¢ kontroli stanu
technicznego $cian konstrukcyjnych w celu upewnienia sig, iz prace zwigzane z poszerzeniem otworéw drzwiowych
nie spowoduja pojawienia sie peknie¢ i uszkodzen. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidiowosci, nalezy
natychmiast przerwac roboty, zabezpieczy¢ konstrukcje i powiadomi¢ projektanta.

W miejscach poszerzanych otworéw drzwiowych zaprojektowano nowe nadproza w postaci prefabrykowanych
belek strunobetonowych SBN o wym. 11,5x12 cm TYP A. Nadproza opiera¢ na poduszkach betonowych gr. 12 cm z betonu
C12/15 (B15), minimalna szeroko$¢ oparcia 15cm.

Prace w zakresie nadprozy wykonywa¢ wg nastepujacej kolejnosci:

1. Przygotowac nadproza sprezone.
2. Solidnie podstemplowa¢ stropy w okolicy projektowanych otworéw z obu stron, od kondygnacji najnizszej,
az do kondygnacji na ktdrej osadzane bedg nadproza. W tym celu ustawi¢ w jednym lub dwéch rzedach podpory

w rozstawie co 60cm. Oczepy i podwaliny drewniane o przekrojach 20x20cm.

3. Skuc tynk i sprawdzi¢ doktadng, lokalizacje nadprozy. Wszelkie rdznice i przeszkody w wykonaniu nadproza
muszg by¢ skonsultowane z projektantem.
4. Wycig¢ gniazda oraz bruzdy poziome o glebokosci potowy grubosci Sciany oraz wykona¢ poduszki betonowe z
betonu C12/15 (B15) gr. 12 ¢cm pod oparcie belek.
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5. Oparcia dla belek strunobetonowych powinny wynosi¢ min. 15¢cm.
6. Osadzi¢ belki prefabrykowane i podklinowa¢ je. Podczas montazu zwrdci¢ uwage na oznakowanie gorne;
ptaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdowaé sie w dolnej cze$ci nadproza
7. Przestrzef pomigdzy gbrng powierzchnig belek a murem wypetni¢ zaprawg rozprezng mocno ubijajac.
8. Wykona¢ bruzde z drugiej strony $ciany i osadzi¢ belki w sposéb analogiczny
9. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystapi¢ do zdjecia stemplowania.
10. Wyznaczy¢ zarys projektowanego otworu i wykona¢ naciecia tarcza np. diamentowg wzdtuz wyznaczone;j linii.
11.  Rozebra¢ mur pomiedzy wyznaczonymi liniami.
5.6.3 WZMOCNIENIE STROPU NAD PARTEREM W OBREBIE PROJEKTOWANEGO OTWORU
Na potrzeby przejScia przewodow instalacji wentylacji mechanicznej w pom. nr 0.12 nalezy wykonaC otwér
w konstrukcii istniejacego stropu zelbetowego o wym 30x95 cm. Konstrukcje stropu w obrebie projektowanego otworu
nalezy wzmocni¢ za pomoca taSm weglowych. Do wyciecia otworu w stropie Zelbetowym mozna przystapi¢ po montazu
taSm z wiokien weglowych, w pierwszej kolejnosci nalezy wywierci¢ cztery otwory @80mm w narozach planowanego
wyciecia, nastepnie wyciaC po linii prostej krawedzie otworu jak pokazano na detalu rys SP-1-20. Nalezy stosowac tasmy
weglowe szer. 100 mm, gr. 1,2 mm E=165000MPa. Tadmy nalezy klei¢ do spodu konstrukcji istniejacego stropu
zelbetowego po wiasciwym przygotowaniu powierzchni. Powierzchnia przed przyklejeniem tasm musi by¢ wyréwnana.
Karby i nierownosci nie mogg by¢ wieksze ni¢ 0,5 mm. Roéwnos¢ powierzchni nalezy sprawdza¢ za pomocg stalowej faty.
Dopuszczalna odchytka na odcinku 50 cm wynosi 2,5 m. Przed aplikacjg tasmy nalezy oczyscié¢ specjalnym preparatem.
Nastepnie odczeka¢ minimum 10 min do wyschnigcia powierzchni. Naprawa i wyréwnanie podtoza musi by¢ prowadzone
odpowiednimi materiatami systemowymi dedykowanymi przez producenta tasm weglowych. Powierzchnia wzmacnianego
stropu wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowego do klasy R30. Zabezpieczenie pozarowe tasm wykona¢ poprzez
przymocowanie w tych cze$ciach stropu, do jego spodu plyt z niepalnej wetny minerainej o gestosci min 165 kg/m3 i
grubo$ci 30 mm. Plyty bedg mocowane za pomoca wkretow stalowych dedykowanych przez producenta niepalnych piyt z
wetny mineralnej. Wszelkie prace zwigzane z przygotowanie podtoza i sposobu montazu nalezy prowadzi¢ $cisle wg
technologii producenta tasm.
564 WYMIANA FRAGMENTOW KONSTRUKCJI STROPODACHU
Na potrzeby przejScia przewoddw instalacji wentylacji mechanicznej przez konstrukcje stropodachu nalezy
wykona¢ wymiany fragmentéw konstrukcji stropodachu. Wymiane fragmentu stropu nad pomieszczeniem nr 1.02 pomiedzy
osiami 1-2 wykona¢ poprzez rozbidrke wybranej ptyty kanatowej szer. 90 cm na catej jej rozpieto$ci oraz wykonanie wylewki
zelbetowej gr. 12 cm opartej na belkach stalowych IPE240. Wymiane fragmentu stropu na pomieszczeniami nr 1.04 i 1.05
pomiedzy osiami 2-3 wykona¢ poprzez rozbiérke wybranej ptyty kanatowej szer. 150 cm na catej jej rozpietoSci oraz
wykonanie wylewki Zzelbetowej gr. 12 cm opartej na belkach stalowych IPE240. Istniejacy uktad ptyt stropowych okreslono
na podstawie archiwalnych dokumentacji dotyczacych budynku otrzymanych od inwestora, na etapie realizacji rob6t nalezy
dokona¢ odkrywek w celu weryfikacji zatozen projektowych, wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
Kolejnos¢ i wytyczne prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang fragmentow stropu:
1. Nalezy wykona¢ skucia tynkow sufitu w celu zweryfikowania zatozonego w projekcie uktadu plyt stropowych.
Wszelkie réznice nalezy skonsultowaé z autorami projektu.
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2. Solidnie podstemplowa¢ stropy na parterze i na pigtrze w polu rozbieranej plyty kanatowej oraz z obu stron
projektowanego wymianu stropowego. Stemplowanie nalezy rozpoczaé od parteru, a po solidnym podstemplowaniu stropu
nad parterem przystapi¢ do stemplowania stropu nad pigtrem.

3. Rozebra¢ warstwy izolacyjne stropodachu z zakladem po 20 cm z kazdej strony projektowanego wymianu az
do powierzchni konstrukcji stropowe;.

4. Rozebra¢ kanatowa ptyte stropowg w miejscu projektowanego wymianu stropowego. Nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie stropodachu w obrebie rozbiérek przed dziataniem warunkow atmosferycznych.

5. Rozku¢ fragmenty $cian w miejscach podparcia belek stalowych, wykona¢ poduszki betonowe na calg
szeroko$¢ muru pod oparcie belek grubosci min 25 ¢cm .

6. Po uzyskaniu przez betonu w poduszkach wymaganej wytrzymato$ci mozna przystapi¢ do montazu stalowych
belek IPE240 oraz wykonania zelbetowego wymianu stropowego wg. ponizszych zasad:

a) Dolne stopki belek stalowych powinny by¢ usytuowane w jednym poziomie i owiniete siatkg rabitza;

b) Prety zbrojeniowe nr 3 i 4 nalezy przyspawac do $rodnikow belek stalowych

c) Aby zwiekszy¢ sztywno$¢ stropu wraz z wykonywaniem wylewek zelbetowych nalezy obetonowaé stalowe belki
stropowe IPE240;

d) Belki stropowe od spodu musza by¢ otynkowane warstwg gr. min. 20 mm zaprawg cementowo wapienng;

e) Po utozeniu belek stalowych nalezy odtworzy¢ fragmenty istniejacych wiercow zelbetowych.

8. Po wykonywaniu wymianu stropowego, mozna przystapi¢ do demontazu stemplowania odcigzajacego stropy.
Rozstemplowanie nalezy rozpoczaé od kondygnacji pietra. Po rozstemplowaniu stropu pigtra nalezy przystapi¢ do usuwania
stempli na parterze.

9. Przestrzen stropowa pomiedzy belkami wypemi¢ kruszywem keramzytowym oraz wykona¢ warstwy izolacyjne
stropodachu jak pokazano na rysunku SP-1-21 i SP-1-22. Otwory w stropie w obrebie przejScia kanatow wentylacyjnych
nalezy zabudowa¢ plyta OSB3 gr. 22 mm i pokry¢ warstwa gr. min. 2 cm zaprawg cementowo wapienna. Na styku wymianu
stropowego z istniejacg konstrukcjq stropu nalezy w warstwie tynku zatopi¢ siatke antyrysowa.

565 PODEST WEJSCIOWY | POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH WEWNATRZ
BUDYNKU

Istniejacy podest wewnetrzny przy drzwiach wejsciowych z poziomu tarasu nalezy rozebraé, nastepnie wykona¢
nowy podest wej$ciowy wraz z pochylnig przystosowang dla oséb niepetnosprawnych z ptyt OSB3 gr. 25 mm mocowanych
do legaréw drewnianych 50x70 mm w rozstawie 60 cm utozonych na powierzchni stropu. Jako przekfadki izolacji
akustycznej nalezy zastosowaé pasy filcu technicznego gr. 5 mm ufozone na gdrnej powierzchni legaréw pod poszyciem
z ptyt OSB3. Pochylnie i podest wykonac zgodnie z rysunkiem SP-1-17 niniejszej dokumentaciji. Warstwe wykoriczeniowq
projektuje sie z bezpiecznych ptytek ceramicznych ze strukturg, o klasie antyposlizgowosci min. R11, zgodnie z opisem
wykonczenia posadzek zawartym w pkt. 5.6.10.

Pochylnie nalezy wyposazy¢ w systemowe metalowe porecze o przekroju okraglym @40mm zamontowane
na dwéch wysokosSciach, tj. 75cm i90cm w rozstawie minimum 102cm w $wietle przejscia miedzy nimi. Porecze
zamontowa¢ z zachowaniem odlegto$ci od $ciany wynoszacej min. 5cm. Wykonczenie poreczy oraz stupkéw balustrady

ze stali szczotkowanej satynowej, ktéra zmniejsza widoczno$¢ nowo powstatych zarysowan i odciskéw palcow.

Nazwa i adres mwestorg , A
MIASTO POZNAN - POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan 22



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa oraz remont pomieszczen Jednostka projektowa:
wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje, ~ ARTMOST S.C.
0s. Piastowskie 106a, 60-164 Poznar ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
Przy powierzchni pochylni zapewni¢ nalezy belki poziome stalowe o przekroju prostokatnym 50x30mm, mocowane migdzy
stupkami, petnigce funkcje kraweznika.

56.6 REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH

Schody wewnetrzne znajdujace sie pomiedzy osiami 4-5 poddaje sie remontowi. Krate metalowg wydzielajaca
korytarz od klatki schodowej nalezy rozebra¢. Warstwy wykoriczeniowe stopnic i spocznikow przeznaczone do rozbidrki.
Istniejace balustrady schoddéw, balustrada przy oknie oraz belki policzkowe schodéw wewnetrznych przeznaczone
sg do renowacji. Z pochwytu balustrady nalezy zdja¢ oktadzine drewniang. Istniejace warstwy farby z powierzchni belek
policzkowych, balustrad, elementéw stalowych oraz stopnic nalezy usuna¢ bez naruszania nos$nosci konstrukcii.
Powierzchnie przygotowaé do ponownego malowania.

Wszystkie powierzchnie elementdw stalowych schodéw zabezpieczy¢ farbg ogniochronng przeznaczong do stali
uzyskujac odpormnos¢ ogniowa elementéw wynoszacg minimum R60. Zastosowa¢ powtoke sktadajac sie z trzech warstw:
farby podktadowej, farby ognioochronnej oraz farby nawierzchniowej, zgodnie z zaleceniami producenta. Farba
nawierzchniowa w kolorze RAL 7045.

Balustrady pomalowa¢ farbg do metalu w kolorze RAL 7045. Nowy pochwyt balustrady wykona¢ na wzor
istniejacego jako metalowy. Przekrdj prostokatny o wymiarach 7x18cm. Nowy pochwyt zamontowaC na wysokoSci
min. 1,1m nad powierzchnig stopni schodowych.

Na Scianach podtuznych wzdtuz biegdw nalezy zamontowa¢ nowe porecze. W tym celu przewiduje sie wykonanie
bruzd w dwdch Scianach na glteboko$¢ ok.10cm oraz wysoko$¢ ok. 30 cm, nastepnie montaz pochwytdw wpuszczonych
w §ciane z gietej blachy ze stali nierdzewnej osadzonych w ksztattowniku typu UPE300. Ksztattownik UPE300 nalezy
zakotwi¢ do istniejacych Scian murowanych, kotwami wklejanymi M12 co 40 cm. Nowe pochwyty montowaé na wysokosci
min. 1,1m nad powierzchnig stopni schodowych, oraz min. 5¢cm od krawedzi $ciany. Wykonczenie stali szczotkowane,
satynowe.

Nowa okladzine stopni i podstopni schodéw wykona¢ z wyktadziny PCV zgodnie z opisem wykoniczenia
posadzek, zawartym w pkt. 5.5.10. Na pierwszym oraz ostatnim stopniu kazdego biegu zastosowac listwe odrozniajacq
wizualnie poczatek i koniec biegu.

5.6.7 NAPRAWA WARSTW STROPODACHU

Miejscowo w budynku wystepuja problemy wynikajace z niewtadciwego przeprowadzenia izolacji przeciwwodnych
stropodachu. Widoczny zaciek na suficie w pomieszczeniu sali konferencyjnej (1.04 rys. INW) oraz zacieki przy wytazie
na dach. Prace nalezny rozpoczaé od wykonania odkrywek i zlokalizowania miejsc niewtasciwego potgczenia izolacji
przeciw-wodnej, powodujacych przeciekanie i odparzanie materiatbw. Otwory w konstrukgji stropodachu i stropu po
rozebranych przewodach instalacyjnych nalezy wypeti¢ mieszankg betonowa klasy C16/20 (B20). Nastepnie dokonaé¢
uzupetnien oraz odtworzenia istniejacych warstw stropodachu wraz z izolacjg przeciwwodng z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej, na catej powierzchni fragmentu potaci dachowej pomiedzy osiami 1-3 zaktada sie wymiane krycia
papowego. Krycie papg wierzchniego krycia wykona¢ z zaktadem min. 400 mm na istniejace pokrycie papowe, oraz z
wywinieciem na wystajace ponad pota¢ dachowg elementy.

56.8 WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY
Uwzgledniajac  fakt, ze budynek poddawany przebudowie jest obiektem istniejacym zdecydowano
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sie nie przecigza¢ nadmiernie istniejgcych stropdw i zastosowa¢ w wiekszosci system Scianek zabudowy lekkiej g-k. Tylko
jedng scianke na | pietrze nalezy wykonaé jako murowang z uwagi na montowang do niej porecz schoddw. Rozmieszczenie
nowych $cianek dziatowych przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji technicznej. Detale $cianek dziatowych
przedstawiono na rys. SP-1-16.

Sciana dziatowa typu 1-ego w technologii murowanej z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej
grubo$ci 12 cm. Nowo projektowang Scianke dziatowa nalezy taczy¢ z istniejgcymi Scianami za pomocg systemowych
tacznikdédw murowych. Na styku muru nowego ze starym nalezy zatozy¢ obustronnie siatke antyrysowa z widkna szklanego
szer. 40 ¢cm (po 20 cm z kazdej strony). Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci
minimum 10cm. Minimalne zatopienie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia.
Wykona¢ oktadzine wtasciwg dla danego pomieszczenia.

Sciana dziatowa typu 2-ego w technologii suchej zabudowy wydzielajaca pomieszczenia suche na metalowym
ruszcie z profili CW100 z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, w rozstawie osiowym stupkéw 400 mm, wypetnienie ptytami
z wetny mineralnej gr. 100mm. Jako poszycie obustronne, 2 warstwy plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm mocowanych
do systemowego rusztu metalowego.

Sciana dziatowa typu 3-ego w technologii suchej zabudowy wydzielajaca pomieszczenia mokre na metalowym
ruszcie z profili CW50 z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, w rozstawie osiowym stupkéw 400 mm, wypetnienie ptytami
z welny mineralnej gr. 50mm. Jako poszycie obustronne $cian, jedna warstwa ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych
gr. 12,5 mm z odpornos$cig na dziatanie wilgoci mocowanych do systemowego rusztu metalowego.

Sciana dziatowa typu 4-ego w technologii suchej zabudowy wydzielajgca pomieszczenia mokre na metalowym
ruszcie z profili CW100 z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, w rozstawie osiowym stupkéw 400 mm, wypetnienie ptytami
z wetny mineralnej gr. 40mm. Jako poszycie obustronne $cian, jedna warstwa ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych
gr. 12,5 mm z odporno$cig na dziatanie wilgoci mocowanych do systemowego rusztu metalowego.

Sciana dziatowa typu 5-ego w technologii suchej zabudowy wydzielajaca pomieszczenia mokre od suchych
na metalowym ruszcie z profili CW100 z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, w rozstawie osiowym stupkéw 400 mm,
wypetnienie ptytami z wetny mineralnej gr. 100mm. Jako poszycie $ciany od strony pomieszczeri mokrych jedna warstwa
ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych gr. 12,5 mm z odporno$cig na dziatanie wilgoci mocowanych do systemowego
rusztu metalowego. Jako poszycie $ciany od strony pomieszczen suchych 2 warstwy ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm
mocowanych do systemowego rusztu metalowego.

W $ciankach systemu zabudowy lekkiej, w miejscach gdzie przewidziany jest montaz wyposazenia w postaci
poreczy dla niepetnosprawnych, nalezy zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienia systemowe producenta Scian lub wprowadzi¢
rozwigzanie w postaci stelaza do poreczy dla osob niepetnosprawnych, przeznaczonego do montazu w systemie zabudowy
suchej.

Scianki dziatowe oraz inne elementy w systemie suchej zabudowy wykonaé zgodnie z technologia i wg. zalecen
wybranego producenta systemu. Na stykach Scianek szkieletowych ze $cianami murowanymi nalezy zastosowac tasmy
antyrysowe. Narozniki cian nalezy obrobi¢ za pomocg aluminiowych naroznikéw perforowanych.

W pomieszczeniach mokrych oraz przy aneksach kuchennych, na powierzchniami $cian przewidzianych
z oktadzing w postaci plytek ceramicznych, wykonaC zabezpieczenie w postaci izolacji przeciwwilgociowej - wykonac
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izolacje z folii w ptynie poprzez dwukrotne malowanie.

Obudowy piondw kanalizacyjnych, wykona¢ z plyt gipsowo — kartonowych GKBI gr. 12,5 mm, wodoodpornych,
0 podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢, przeznaczonych do pomieszczer mokrych, na konstrukcji z profili stalowych.

56.9 SUFITY

W celu ukrycia nowych urzadzen i przewoddw systemu wentylacji oraz innych instalacji w pomieszczeniach
oznaczonych w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ sufity podwieszane z plyt gipsowo-
kartonowych.

Istniejace sufity podwieszane nalezy zdemontowaé. W wybranych pomieszczeniach nalezy montowaé systemowe
sufity podwieszane na lekkich rusztach metalowych o konstrukciji krzyzowej, jednopoziomowej z oktadzing z ptyt gipsowo-
kartonowych. Konstrukcje nosng sufitow z plyt gipsowo-kartonowych stanowi ruszt profili metalowych podwieszony
do stropu surowego za pomocg systemu wieszakdw. Rodzaj ptyty g-k dobraé¢ w zaleznoSci od rodzaju pomieszczenia.
W pomieszczeniach suchych zastosowaé okfadzing jednowarstwowa z ptyt g-k zwyktych. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych i socjalnych zastosowaC oktadzing jednowarstwowg z plyt g-k impregnowanych, przeznaczonych
do pomieszczen mokrych diugookresowo, mogacych funkcjonowa¢ w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.03, 0.11, 0.12, 0.29, 0.31 parteru
oraz 1.03 i 1.07 sufity montowac tak, aby wysokos¢ w $wietle pomiedzy nawierzchnig wykonczenia posadzki, a dolnym
licem sufitdw wynosito 2,50 m. W pomieszczeniu 1.12 wysokos$¢ ta powinna wynosi¢ minimum 2,20m.

Sufity podwieszane wykona¢ zgodniej z technologig i wg. zalecent wybranego producenta systemu.

Kanaly i urzadzenia wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia
instalacji wentylacyjnej przed skraplaniem pary wodnej oraz dla wygtuszenia hatasu towarzyszacemu przeptywowi
powietrza. Grubo$¢ izolacji przyja¢ wedtug projektu branzy sanitarnej (tom Ill). Obudowe kanatow i urzadzen wentylacii
mechanicznej umieszczonych pod sufitem w sali fitness wykona¢ z ptyt gipsowo — kartonowych GKBI gr. 12,5 mm.

W pomieszczeniu korytarza 1.14 na | pietrze, po wykonaniu prac zwigzanych z naprawg stropodachu wokot szybu
wytazu, wykona¢ obudowe konstrukcji wsporczej wytazu. Obudowe wykonac z ogniochronnych plyt gipsowych powlekanych
niepalnymi matami z widkien szklanych grubo$ci 12,5mm do klasy R30. Nastepnie wykona¢ oktadzing wierzchnia.

W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie od$wiezenie sufitdw istniejacych poprzez malowanie.

5.6.10 POSADZKI

Z podtég nalezy usungé istniejace warstwy wykonczeniowe: plytki ceramiczne i panele - z wylaczeniem
pomieszczen korytarzy 0.10, 0.11, 0.22, 0.23 w ktorych pozostawia si¢ istniejaca oktadzine w postaci ptytek ceramicznych.
Parkiet drewniany z pomieszczen | pigtra zdemontowaé w celu ponownego wykorzystania zgodnie z opisem ponizej.

Po zerwaniu ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych szczegdlnie zwrdcic uwage na wystepowanie
zawilgocenia lub zagrzybienia $cian. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych parteru miedzy osiami 3-4 dochodzi
do zalewania posadzek prawdopodobnie w wyniku rozszczelnienia istniejacego odwodnienia  posadzkowego
lub nieszczelno$ci rur kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do prac nalezy zlokalizowa¢ miejsce powodujace zalewanie
i dokona¢ napraw w celu uzyskania szczelnosci instalacji. W pomieszczeniu monitoringu (1.19) nalezy sku¢ warstwe

posadzki do poziomu jak w korytarzu (ok. 2-3 cm).
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W obrebie rozbidrek $cian dziatowych nalezy wykona¢ uzupetnienia warstw jastrychdw cementowych. W razie
potrzeby wykonaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej po robotach rozbiorkowych w obrebie modernizowanych
pomieszczen, w celu unikniecia réznic wysoko$ci pomiedzy pomieszczeniami (progi wykonaé z dgzeniem do uzyskania
minimalnej roznicy w wysoko$ci nie przekraczajacej 2 cm). W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w miejscu
aneksoéw kuchennych wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej - wykonaé izolacje z folii w plynie poprzez dwukrotne
malowanie. W narozach (styk $ciana — podtoga) nalezy wklei¢ taSme uszczelniajaca,

W pomieszczeniach mokrych i szatniach projektuje sie wpusty kanalizacyjne, zgodnie z czeScig rysunkowa.
W pomieszczeniach z pisuarem nalezy zastosowa¢ wpusty kanalizacyjne podiogowe oraz armature czerpalng ze ztaczkg
do weza. W kabinach prysznicowych, przedsionkach i szatniach posadzke ksztattowaé z odpowiednim spadkiem,
umozliwiajagcym odptyw wody do punktowych wpustow kanalizacyjnych. W pomieszczeniach remontowanych pozostawia
sie istniejgce wpusty kanalizacyjne (zgodnie z proj. instalacji sanitarnych).

Ptytki ceramiczne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, szatniach, w pomieszczeniu ochrony (0.29) i magazynku (0.31),
oraz w pomieszczeniach socjalnych na | pietrze nalezy wykona¢ posadzki z ptytek gresowych do wnetrz publicznych. Ptytki
o0 wymiarach 20x20cm, grubosci 1cm , o klasie antyposlizgowej R12 C i klasie $cieralnosci IV, wykoriczenie pdtmat.

Rozmieszczenie plytek i kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg (SP-1-07 i SP-1-08).

Ptytki w kolorze szary jasny (RAL E3/370-1) w pomieszczeniach : 0.04-0.06, 0.13-0.18, 1.03-1.06, 1.16-1.18.

Plytki w kolorze szary (RAL K7/7042) w pomieszczeniach : 0.07-0.09, 0.19-0.25, 0.29-0.31, 0.10-1.12.

Fugowanie i silikowanie wykona¢ w kolorze plytek.

W ciggach komunikacyjnych, korytarzach, pomieszczeniu socjalnym na parterze (0.01), magazynku (0.12), klatce
schodowej (0.28) nalezy wykonaC posadzki z ptytek ceramicznych. Plytki o wymiarach 29,7x29,7cm, grubosci 8mm ,
o klasie antypo$lizgowej R10 i klasie odpornosci na plamienie 3, kolor szary, wzor kamien. Plytki w wersji o wykoriczeniu
powierzchni gtadkim (oznaczone na rys. wykoniczenia podtog literg D) oraz o wykoniczeniu ze strukturg (oznaczone na rys.
wykonczenia podidg literami DR). Plytki z wykoriczeniem ze strukturg w celach zwigkszenia bezpieczenstwa nalezy
zastosowaC na projektowanym podeScie ipochylni w pom. 1.15. W pozostatych wymienionych pomieszczeniach
zastosowac wykonczenie gtadkie (bez struktury).

W pomieszczeniu 1.15 wykonaé oznaczenie wizualne poczatku i kofica pochylni oraz projektowanego stopnia.
Oznaczenie wykonac z ptytek o tych samych parametrach, wymiarach 29,7x29,7cm, w kolorze ciemniejszym - grafitowy.
Na stopniu zastosowac ptytke stopniowg w kolorze grafitowym . Uklad potozenia ptytek przedstawiony na rysunku pochylni
SP-1-17.

Wzér uktadania ptytek ceramicznych w budynku zostat przedstawiony na przedstawiony na rys. wykonczenia
posadzek (SP-1-07 | SP-1-08). W migjscach, gdzie nie projektuje sie Scian pokrytych ptytkami, nalezy wykonaé cokoty
z ptytek ceramicznych o wys. 8cm.

Parkiet drewniany

W pomieszczeniach | pigtra parkiet drewniany zdemontowa¢, nie uszkadzajac jego elementéw. Parkiet nalezy
podda¢ renowacji, gdyz zostanie on ponownie wykorzystany jako wykofczenie pomieszczer 1.08, 1.09 i 1.13 oraz 1.19.
Prace rozpocza¢ od zdemontowania deszczutek i oczyszczenia ich z resztek lepiszcza. Istniejacy odstoniety podktad
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podtogowy oceni¢ pod katem stabilnosci podioza. W razie nieréwnosci naprawic starg wylewke lub wykona¢ cienkg warstwe
wylewki betonowej, pamietajac o maksymalnej wysokosci progu nie przekraczajacej 2cm. W przypadku mocowania parkietu
za pomocg lepiku istniejace podioze nalezy oczy$ci¢ poprzez przeszlifowanie w celu uzyskania dobrej przyczepnosci dla
nowego kleju. Dokonaé selekcji zdemontowanych deszczutek pod katem ich zniszczenia i ponownego wykorzystania.
W razie potrzeby klepki poddaé kalibracji polegajacej na wyréwnywaniu wymiaréw i ztaczy przy pomocy specjalistycznej
maszyny. Przed ponownym montazem deszczutki podda¢ procesowi suszenia. Zaktada sie, ze na 70% powierzchni podtog
z parkietem zostang wykorzystane deszczutki istniejace. Na pozostatych 30% powierzchni przyjmuje sie uzupetnienie
w postaci nowych deszczutek, zastepujacych uszkodzone.

Podtoze przygotowaé do potozenia parkietu poprzez odkurzenie i zagruntowanie preparatem specjalistycznym.
Nastepnie utozy¢ parkiet odtwarzajac wzor istniejacy, przy pomocy kleju do parkietdw. Parkiet po utozeniu przeszlifowac
urzgdzeniem cyklinujagcym. Zamontowac drewniane listwy przypodtogowe w kolorze parkietu o wysokosci 8cm. Parkiet
i listwy pokry¢ lakierem do podidg drewnianych o naturalnym wykonczeniu matowym.

Wykladzina PCV

Warstwy wykonczeniowe stopni i spocznikéw schodow wewnetrznych przeznaczone do rozbiérki. Na schodach
wewnetrznych w postaci prefabrykowanych stopni  betonowych przymocowanych do plaskownikdw, osadzonych
w stalowych belkach policzkowych, ze wzgledu na prace konstrukcji, nalezy zastosowaC warstwe wykoniczeniowg
z wyktadziny PCV. Powierzchnie stopnic, podstopnic i spocznikéw, wraz z pasami cokolikowymi wykona¢ z wyktadziny PCV
homogenicznej, wzmocnionej poliuretanem, o grubosci 2mm, w kolorze szarym (soft cool grey). Wyktadzina przeznaczona
do powierzchni o bardzo intensywnym natezeniu ruchu o parametrach nie gorszych niz: wgniecenie resztkowe<=0,02mm,
waga catkowita nie wieksza niz 2700g/m2, klasa odpornosci na ogien Bfl S1, wiadciwosci antyposlizgowe klasa DS,
napiecie elektrostatyczne wytwarzane podczas chodzenia <= 2kV. Na stopnicach i podstopnicach zastosowac listwy
wykonczeniowe w kolorze wyktadziny (RAL7045). Pierwszy i ostatni stopien biegu wykonczy¢ listwami w kolorze
ciemniejszym niz pozostate (RAL7015), w celu uzyskania identyfikacji wizualnej poczatku i konca biegu schoddw.
Wyktadzine nalezy przykleja¢ na przygotowane odpowiednio wczesniej podtoze, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.6.11 REMONT TYNKOW, PRACE MALARSKIE | MATERIALY WYKONCZENIOWE

Wszystkie oktadziny Scian w postaci plytek ceramicznych i oktadziny drewnianej przeznaczone do rozbiorki.
Tynki strukturalne w obrebie sali konferencyjnej przeznaczone do skucia. W pozostatych pomieszczeniach tynki w dobrym
stanie technicznym. W miejscach gdzie wystepujg lokalne spekania, odparzenia czy miejscowe zawilgocenia, tynki nalezy
sku¢ (dokonanie napraw zaktada sie maksymalnie na 20% powierzchni $cian).

W sali konferencyjnej po skuciu tynkow istniejacych oraz rozbiorce boazerii wykona¢ nowe tynki cementowo-
wapienne gr. 1,5 cm sposobem maszynowym filcowane. Przed potozeniem tynkéw powierzchnie nalezy oczyscié
i zagruntowac. W obrebie rozbidrek $cian dziatowych oraz w miejscach napraw wykona¢ analogicznie uzupetnienia wypraw
$cian i sufitow. Powierzchnie nowych i istniejacych tynkdw wygtadzi¢ gtadzig polimerowa. Gotowe powierzchnie wypraw
tynkowych zagruntowaé niskoemisyjnym, wodorozcienczalnym, akrylowym gteboko penetrujacym, srodkiem gruntujacym
do stosowania w wewnatrz (sugeruje sie wybra¢ produkt tozsamego producenta jak farb). Ktas¢ na nosne, suche, czyste

i wytrzymate podtoze. Nowe $ciany dziatowe oraz sufity z ptyt gipsowo-kartonowych takze zagruntowac.
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Sciany pomieszczen suchych do wysokosci 2,20 m pomalowag farbg niskoemisyjna, gteboko matowa akrylowa
z 1 klasg odpornosci na szorowanie na mokro i 2 klasg krycia wg EN 13300, o wysokiej sile krycia, z bardzo dobrym
rozptywem, odporng na $rodki do dezynfekcji powierzchni, do zastosowania do wnetrz na gtadkich powierzchniach
w kolorze RAL7047.

Powierzchnie $cian pomieszczen suchych w powyzej 2,20 m oraz powierzchnie sufitbw nalezy pomalowac farbg
niskoemisyjna, gteboko matowg akrylowg z 1 klasg odpornosci na szorowanie na mokro i 2 klasg, krycia wg EN 13300,
o wysokiej sile krycia, z bardzo dobrym rozptywem, odporng na $rodki do dezynfekcji powierzchni, do zastosowania
do wnetrz na gtadkich powierzchniach w kolorze RAL9016.

Powierzchnie $cian pomieszczen mokrych powyzej 2,20 m oraz powierzchnie sufitdw nalezy pomalowaé farbg
niskoemisyjna, gteboko matowg akrylowg z 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300,
o wysokiej sile krycia, z bardzo dobrym rozptywem, odporng na Srodki do dezynfekcji powierzchni, do zastosowania
do wnetrz na gtadkich powierzchniach w kolorze RAL9016.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, szatniach, a takze w pomieszczeniu magazynku (0.31) i czeSciowo
w pomieszczeniu ochrony (0.29) nalezy wykona¢ oktadzine $cian z ptytek Sciennych ceramicznych o wymiarach 20x20 cm,
grubo$ci 6,5mm, o powierzchni matowej. Projektuje sie oktadzine z plytek w trzech kolorach : biaty matowy (RAL K7/9003),
stalowy matowy (RAL D2/240 70 05) oraz latte matowy (RAL D2/040 80 05) w zaleznosci od pomieszczenia. Kolorystyka
przedstawiona na rysunkach branzy architektonicznej wykofczenie Scian i posadzek (SP- 1- 07 i SP-1-08). Ptytki nalezy
potozy¢ do wysokosci 2,20 m (takze nad goérng krawedzig oscieznicy drzwi). Wszelkie naroza wypukte wykonaé z plytek
sfrezowanych pod katem 45 stopni, by uzyskaé jednolity naroznik. Fugowanie i silikowanie wykona¢ w kolorze ptytek.

W pomieszczeniach socjalnych, przy szafkach kuchennych, nalezy wykona¢ fartuchy o wysokosci 80 cm
na wysoko$ci ok. 75 cm od posadzki tworzac powierzchnie fatwozmywalne. Opaske wykona¢ z plytek ceramicznych
o wymiarach 20x20 cm, grubosci 6,5mm, w kolorystyce biaty mat z fugami w kolorze ptytek.

Wewnatrz szaf gospodarczych $ciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20 ¢m, grubo$ci 6,5mm,
w kolorystyce stalowy mat. Plytki ktas¢ do wysokosci 1,60m, zgodnie z rysunkami aranzacji wnetrz (tom Il). Fugowanie
wykona¢ w kolorze plytek.

5.6.12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Nie zakltada sie wymiany istniejacej stolarki okiennej. Obecna stolarka z profili PCW w kolorze biatym,
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta Una=1,10 [W/m?K]. W pomieszczeniu socjalnym na parterze okna nalezy wyposazyé
w dwa nawietrzaki okienne o przeptywie 25m3/h. W pomieszczeniu socjalnym trenerki na | pietrze istniejacy nawietrzak
wymieni¢ na nowy o przeptywie powietrza 15m3/h.

Szczegbtowy wykaz wymienianej stolarki drzwiowej przedstawiono w dokumentaciji ,Zestawienie stolarki” w czesci
rysunkowej. Istniejace skrzydta drzwiowe i o$cieznice oznaczone odpowiednio w cze$ci rysunkowej przeznaczone
sg do demontazu.

Nowe drzwi zewnetrzne oznaczone jako Dz1 i Dz2 dwuskrzydtowe, antywlamaniowe. Skrzydio i oScieznica
wykonane z profili PCW, z przeszkleniem, kolorystyka biata, wykoriczenie matowe. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
Wysoko$¢ progu drzwiowego maksymalnie 2cm. Drzwi Dz1 o minimalnym sumarycznym Swietle przej$cia 120x200cm
(w tym wieksze skrzydio o szeroko$ci minimalnej 0,90m w $wietle, stuzace jako ewakuacyjne). Drzwi Dz2 o minimalnym
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sumarycznym $wietle przejScia 120x235cm  (w tym wigksze skrzydto o szeroko$ci minimalnej 0,90m w $wietle, stuzace jako
ewakuacyjne).

Drzwi w obrebie pomieszczen (D1, D3, D5) zaprojektowano jako drzwi petne, gtadkie, drewniane z wypetnieniem
z piyty wibrowej, bez progu, w kolorze RAL 9016. OScieznice przylgowe, bez Ztobien i 0zddb, regulowane, kolor RAL 9016.
Klamka o kwadratowym ksztatcie ze stali nierdzewnej w wykonczeniu szczotkowanym; z podziatem na dwa szyldy,
wyposazona w zamek z zamknieciem na klucz. Drzwi D1 o szeroko$ci minimalnej 0,80m w $wietle ocieznicy. Drzwi D3
o szeroko$ci minimalnej 0,90m w Swietle oScieznicy.. Drzwi D5 o szeroko$ci minimalnej 0,98m w $wietle oScieznicy.

Drzwi prowadzace do pomieszczen higieniczno-sanitarnych (D2 i D4) wykonaé jako drzwi petne, drewniane
z wypetnieniem z plyty wirowej, bez progu z podcieciem wentylacyjnym o przekroju 0.022m2; oScieznice przylgowe,
bez Ztobien i 0zddb, regulowane, kolor RAL 9016. Klamka o kwadratowym ksztafcie ze stali nierdzewnej w wykoriczeniu
szczotkowanym; z podziatem na dwa szyldy, wyposazona w zamek z zamknieciem tazienkowym. Drzwi D2 o szeroko$ci
minimalnej 0,80m w $wietle oscieznicy. Drzwi D4 o szeroko$ci minimalnej 0,90m w $wietle oScieznicy. Na drzwiach
prowadzacych do szatni i pom. higieniczno-sanitarnych nalezy zamontowa¢ piktogramy frezowane ze stali nierdzewnej
w wykonczeniu szczotkowanym.

Drzwi wewnetrzne oznaczone jako D6, zaprojektowano jako drzwi dwuskrzydiowe, z przeszkleniem pionowym
w szerszym skrzydle, gtadkie, drewniane z wypetnieniem z ptyty wiérowej, bez progu, w kolorze RAL 9016. Przeszklenie
zszyby matowej hartowanej. OScieznice przylgowe, bez Ztobien i o0zddéb, regulowane, kolor RAL 9016. Klamka
o kwadratowym ksztalcie ze stali nierdzewnej w wykoriczeniu szczotkowanym; z podziatem na dwa szyldy, wyposazona
w zamek z zamknieciem na klucz. Drzwi o minimalnym sumarycznym Swietle przejScia 120x200cm (w tym wieksze
skrzydto o szerokosci minimalnej 0,90m w $wietle).

Drzwi wewnetrzne oznaczone jako D7, zaprojektowano jako drzwi pelne przesuwne, montowane na $cianie,
gtadkie, drewniane z wypetnieniem z ptyty wiérowej, bez progu, w kolorze RAL 9016. OScieznice przylgowe, bez Zobien
i 0zddb, regulowane, kolor RAL 9016. Pochwyt okragty do drzwi przesuwnych ze stali nierdzewnej w wykonczeniu
szczotkowanym. Szeroko$¢ przejscia w Swietle min. 0,9 m. Nalezy poinformowa¢ producenta drzwi 0 montazu drzwi
na $cianie tradycyjnej oraz na $cianie z zabudowy lekkiej g-k.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych, przed zamdwieniem nowych drzwi, nalezy wykona¢ szczegotowe pomiary
otworéw w murze. Wysokos$¢ drzwi dopasowa¢ do poziomu nowo projektowanych warstw posadzkowych.

5.6.13 PARAPETY WEWNETRZNE

W czesci pomieszczen zaktada sig wymiang parapetéw na nowe. Nowe parapety PVC w kolorze biatym nalezy
zamontowa¢ w obrebie pomieszczen 0.06 i 0.09, 0.14 i 0.25, 0.29 i 0.31 parteru. W pomieszczeniach toalet parapety
ksztattowac ze spadkiem. Nowe parapety muszg wystawaé poza krawedz grzejnikdw instalacji c.o.

5.6.14 PRZEWODY WENTYLACYJNE, OBUDOWY INSTALACJI

Na kondygnaciji | pietra zaktada si¢ czesciowe wykorzystanie istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej
nalezacych do grupy Il oraz Il (wedtug opinii kominiarskiej tom I). Wentylowane grawitacyjnie beda pomieszczenia biurowe
1.08 i 1.09, oraz pomieszczenia socjalne 1.03. i 1.12. Dla pomieszczen biurowych kanaty wentylacji grawitacyjne;
przeprowadzic w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza (1.07). Kanaly o przekroju prostokatnym uzytkowym
nie mniejszym niz0,016m2. Dla pomieszczenia socjalnego przeznaczonego dla trenerki nalezy wykonaé otwér
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wentylacyjny na elewacji budynku o przekroju 14x14cm. Kanat zamaskowa¢ kratkami z PCV z mozliwo$cig regulacii
przeptywu powietrza.

Dla pomieszczenia salki konferencyjnej oraz salki fitness zaprojektowano wentylacje mechaniczng.
Dla pomieszczenia sali konferencyjnej zostanie wykonana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, ktérej centrala
zostanie umieszczona w przestrzeni podsufitowej w sagsiednim pomieszczeniu socjalnym. Kanaly wentylacji w sali
konferencyjnej nalezy pomalowa¢ w kolorze sufitdw. W pomieszczeniu salki fitness utrzymuje sie dotychczasowg
klimatyzacje, wprowadzajac nawiewy S$wiezego powietrza za pomocg wentylacji mechanicznej. Centrale wentylacii
mechanicznej umieszcza sie na dachu budynku. Kanaly wentylacji mechanicznej w sali fitness nalezy montowac
bezposrednio pod sufitem i wykona¢ zabudowe z piyt g-k, pomalowang w kolorze sufitow. Nastepnie zainstalowaé
zdemontowang wczesniej instalacje klimatyzaciji (wg. proj. branzy sanitarnej).

Konstrukcje wsporcza centrali wentylacyjnej na dachu nalezy wykona¢ w postaci dwéch ram stalowych
mocowanych do konstrukcji stropodachu wg rys SP-1-24. W obrebie mocowania ram do konstrukcji stropodachu nalezy
wykona¢ rozbiérki istniejacych warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. Po zakonczeniu wszelkich prac
montazowych nalezy odtworzy¢ ciagtos¢ izolacji na powierzchni stropodachu poprzez utozenie folii paroizolacyjnej, warstwy
ptyt z welny mineralnej twardej grubosci dobranej do grubosci istniejacych warstw z zachowaniem istniejgcych spadkéow
oraz papy podktadowej i papy wierzchniego krycie zgrzewalnej. Krycie papg wierzchniego krycia wykonac z zaktadem min.
400 mm na istniejace pokrycie papowe. Szczegdtowe rozwigzanie konstrukcji wsporczej dla centrali przedstawiono w czeSci
rysunkowej.

Centrale wentylacji oraz cze$¢ kanatdw na dachu nalezy obudowaé w celu zmniejszenia widocznosci instalacji
z poziomu drogi (wg rys. SP-1-18). Projektuje sie obudowe z systemowych Zaluzji lamelowych statych, przewiewnych,
montowanych na pionowych listwach (typu zebatki). Listwy montazowe mocowane do podkonstrukcji w postaci stupkow
ze stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym 8x8cm, w rozstawie nie wiekszym niz 1,5m, zgodnie z zaleceniami
producenta. Projektuje sie zaluzje ze stali powlekanej powlokami organicznymi poliestrowymi w kolorze RAL 7035.
W obudowie wykona¢ wejcie umozliwiajace dostep do centrali w celu konserwacii.

56.15 ELEMENTY WYPOSAZENIA STALEGO

Ponizej zawarto niezbgdne elementy wyposazenia wnetrza, ktére sa zakoriczeniem przytaczy instalacyjnych
ti.miski ustepowe, pisuary, zlewozmywaki. Pozostate elementy wyposazenia tj.meble, akcesoria, ujgto w tomie |l
dokumentacji — aranzacja wnetrz.

Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych stworzono rysunki ktadéw $cian, dla objasnienia zapotrzebowania, miejsca
i wysoko$ci montazu poszczegdlnych elementéw. Rysunki zawarto w tomie Il - cze$ci rysunkowe;.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

*  Umywalka z przelewem, z pdtkg na baterie, o wymiarach 550x430mm, od spodu glazurowana, w kolorze biatym,

wraz z potpostumentem ceramicznym pod umywalke o wymiarach 550x430mm. Symbol oznaczenia 1,

«  Bateria umywalkowa stojaca, wykoriczenie chrom, jednouchwytowa, z regulatorem strumienia,

W pomieszczeniu toalety 0.30 zamontowa¢ matg umywalke ceramiczng w kolorze biatym, o wymiarach

220x500 mm, z przelewem, z pétka na baterig, od spodu glazurowana. Otwér na baterie z lewej strony.

* Miska toaletowa wiszaca, lejowa o wymiarach 355x545mm, montowana na stelazu podtynkowym, przycisk
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do sptuczek podtynkowych w kolorze chrom mat. Deska sedesowa z zawiasami stalowymi, bez automatycznego
zamykania, w kolorze biatym. Symbol oznaczenia 2

Pisuar to wymiarach 305x290mm, doptyw z géry, rimless bez rantu sptukujacego, w kolorze biel. Symbol
oznaczenia 3

Bateria natryskowa $cienna, jednouchwytowa, z glowicg ceramiczna, chrom. Symbol oznaczenia 4

Zestaw natryskowy z stuchawka prysznicowg o $r. 10cm, drgzkiem montowanym do $ciany, z regulacjq, wezem
dt. 200cm, Symbol oznaczenia 5

Lustra tazienkowe ciete na wymiar dopasowane do uktadu ptytek, wymiary luster przedstawiono na rysunkach

aranzacji wnetrz niniejszej dokumentacji projektowej

Toalety dla 0sob niepetnosprawnych:

Umywalka dla os6b niepetnosprawnych bez barier, 0 wymiarach 55x55cm z otworem, z przelewem, mocowana
na $rubach, z zestawem odptywowym podtynkowym, w kolorze biel. Symbol oznaczenia 10

Bateria umywalkowa 226x154x48mm stojaca, wykoriczenie chrom jednouchwytowa, uchwyt specjalistyczny,
z regulatorem strumienia ceramicznym,

Miska ustepowa lejowa wiszaca dla 0séb niepetnosprawnych bez barier, dtugos¢ 70 cm, w kolorze biel, z deskq
i przyciskiem do stelaza, montaz na stelazu podtynkowym do misek wiszacych. Symbol oznaczenia 11

Porecz Scienna prosta 60 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, $rednica 32 mm, mocowana
przy pomocy rozet 71mm. Porecz przy toalecie zamontowac tak, aby 0$ pochwytu znajdowata sie na wysokosci
68cm od posadzki. Porecz przy umywalce zamontowac tak, aby o$ pochwytu znajdowata sie na wysoko$ci 73cm
od posadzki. Rys. aranzacji wnetrz tom Il (AW-2-14 i AW-2-15). Symbol oznaczenia 14

Porecz fukowa uchylna 60cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, $rednica 32 mm, na ptytce
100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania. Porecz przy
umywalce zamontowaé tak, aby 0§ gornego pochwytu znajdowata sie na wysokosci 73cm od posadzki.
Rys. AW- -14 i rys. AW-2-15. Symbol oznaczenia 15

Porecz tukowa uchylna 85cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, $rednica 32 mm, na ptytce
100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania. Porgcz
przy toalecie zamontowac tak, aby 0§ goémego pochwytu znajdowata sie na wysoko$ci 68cm od posadzki.
Rys. AW-2-14 i rys. AW-2-15. Symbol oznaczenia 16

Pomieszczenia socjalne:

Zlewozmywak do naczyn granitowy 1,5-komorowy z ociekaczem, o wymiarach 780x500mm, gteboko$¢ komory
190mm, w kolorze grafit, odporny na zarysowania, szok termiczny i przebarwienia, miejsce odktadcze po lewej
stronie

Bateria zlewozmywakowa stojaca o wymiarach 300x170cm, w kolorze chrom, z gtowicg, ceramiczng i wylewka,
obrotowa,

Zlewozmywak do rak granitowy jednokomorowy z ociekaczem, o wymiarach 585x465mm, gteboko$¢ komory
160mm, w kolorze grafit, odporny na zarysowania, szok termiczny i przebarwienia

Bateria zlewozmywakowa z gtowicq z zaworem ceramicznym, z ruchomg wylewkg obrotowg 360 stopni,
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0 zasiegu 23 cm, w kolorze chrom

Szafy gospodarcze:

*  Nierdzewny wiszacy zlewozmywak ze stali nierdzewnej, z obudowa, z otworem na baterig, materiat AISI-304,

powierzchnia matowa, wymiary 465x440

*  Bateria zZlewozmywakowa stojgca o wymiarach 300x170cm, w kolorze chrom, z gtowicg ceramiczng i wylewka

obrotowa.

Pozostate nieopisane niezbedne elementy wyposazenia statego zawarto w branzy sanitarnej. W pomieszczeniach

przewiduje sie wymiane istniejacych grzejnikéw na nowe.

Oprawy o$wietleniowe oraz zakoriczenia przytaczy elekirycznych zostaly zawarte w branzy elektrycznej.

6 UWAGI KONCOWE

1.
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Catosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, normami, specyfikacja techniczna,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymogami wspétczesnej wiedzy technicznej.
Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ z nalezyta dokfadnoScig, a wszystkie elementy
nie podlegajace wymianie i modernizacji chroni¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie materiat posiadajace certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okre$lonymi normami lub aprobatami technicznymi.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
ze sztuka budowlang.

W trakcie wykonywania wszystkich rob6t muszg byC przestrzegane obowigzujace przepisy bhp,
przeciwpozarowe i ochrony $rodowiska.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zwrocié uwage na stan techniczny elementéw konstrukci
niedostepnych podczas ogledzin obiektu. W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym,
a zatozeniami projektu nalezy zgtosi¢ fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz skontaktowac sie
z jednostka projektowa.

Przedstawione w projekcie materialy konkretnych producentéw sa przyktadowe. Dopuszcza

sie stosowanie materiatdw zamiennych, réwnowaznych o nie gorszych wiasciwosciach.
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PLAN SYTUACYJNY

PS-1-01 Plan zagospodarowania terenu -
zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu |
PS-1-02 Plan zagospodarowania terenu

zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu Il

STAN PROJEKTOWANY
SP-1-03 Rzut parteru - plan rozbiérek

SP-1-04 Rzut | pigtra - plan rozbidrek

SP-1-05 Rzut parteru - stan projektowany

SP-1-06 Rzut | pietra - stan projektowany

SP-1-07 Rzut parteru - wykonczenie $cian i posadzek
SP-1-08 Rzut | pietra - wykonczenie $cian i posadzek
SP-1-09 Rzut dachu

SP-1-10 Przekroj A-A

SP-1-11 Przekroj B-B

SP-1-12 Elewacja zachodnia i potudniowa

SP-1-13 Elewacja wschodnia i pétnocna

SP-1-14 Zestawienie stolarki drzwiowe;

SP-1-15 Zestawienie stolarki drzwiowe;

SP-1-16 Detale $cian dziatowych

SP-1-17 Podest, pochylnia dla niepetnosprawnych

SP-1-18 Porecz przy schodach wewnetrznych

SP-1-19 Wzmocnienie istniejgcego stropu zelbetowego taSmami weglowymi
w obrebie projektowanego otworu w stropie nad parterem
SP-1-20 Wymian stropodachu nr 1

SP-1-21 Wymian stropodachu nr 2

SP-1-22 Schemat oparcia nadprozy prefabrykowanych nad
projektowanymi poszerzeniami otworéw drzwiowych

SP-1-23 Ramy stalowe jako podkonstrukcja wsporcza centrali
wentylacyjnej na potaci dachowej

SP-1-24 Poszerzenie spocznika przy zewnetrznych schodach wejsciowych

do budynku na poziomie pietra
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os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

Nazwa i adres inwestycji:  Przebudowa oraz remont pomieszczen wraz z instalacjami
w budynku sanitarnym POSIR Oddziat Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan

Jednostka ewidencyjna (obrgb)  obreb Rataje, ark. nr 16,
numer dziatki:  dziatka nr 10/1 i 10/2

Kategoria obiektu: XV

Nazwa i adres inwestora:  Miasto Poznan Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Nazwa i adres jednostki  ARTMOST S.C., ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
projektowania:  tel. 516 080 203

Opracowata: mgr inz. arch. Paulina Kraszewska Opracowat: mgr inz. Marcin Perz
Branza architektoniczna 80/LUOKK/2016 Branza konstrukcyjna \WKP/0273/POOK/09
do projektowania i kierowania do projektowania bez ograniczen
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukeyjno-
bez ograniczen w specjalnosci budowlanej
architektonicznej
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84 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
8.1.1 PODMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz remont pomieszczeh wraz z instalacjami w budynku sanitarnym
nalezacym do Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji (dalej POSIR), zlokalizowanym pod adresem os. Piastowskie 106a
w Poznaniu, na dziatce nr 10/1, ark. nr 16, obreb Rataje. Na dziatce nr 10/1 usytuowany jest obecnie zespdt dwoch budynkow,
lecz przebudowie zostanie poddany tylko jeden z nich, oznaczony odpowiednio na planie zagospodarowania terenu w czesci
rysunkowej. Do zakresu inwestycji zostata wigczona dziatka nr 10/2, bedaca we wiadaniu POSIR, na ktdrej zlokalizowana jest
ktadka, stanowigca komunikacje pieszg z przylegtego ciggu pieszo-jezdnego.
Celem przebudowy obiektu sanitarnego jest przebudowa oraz remont pomieszczern w obrebie wnetrza budynku.
Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi pomieszczenia ogoinodostepne zostaly przystosowane pod potrzeby oséb
niepetnosprawnych.  Prace zewnetrzne ograniczajg sie do minimum i zostang przeprowadzone w zakresie niezbednym
do przystosowania budynku do obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych.
Projekt nie przewiduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.
8.1.2 ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
Zakres prac zawarto w ponizszych punktach:
Zakres planowanych prac zewnetrznych:
1. Poszerzenie spocznika istniejgcych schodéw zewnetrznych migdzy osiami 2-3.
Zakres planowanych prac wewnetrznych:
1. Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku,
2. Wykonanie stopnia, pochylni i poreczy w obrebie korytarza na | pietrze,
3. Wykonanie poreczy oraz renowacja balustrady na schodach wewnetrznych miedzy osiami 4-5
4. Wykucia i zamurowania otworoéw drzwiowych wraz z wstawieniem nadprozy,
5. Wykonanie Scianek dziatowych w systemie zabudowy lekkiej g-k,
6. Wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j,
7. Remont podtdg,
8. Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej i poszerzanej stolarki zewnetrznej,
9. Wymiana parapetéw wewnetrznych.
10. Wykonanie tynkéw wewnetrznych, oktadzin oraz prace malarskie,
11. Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych (wg oddzielnych toméw dokumentacji)

12. Uporzadkowanie terenu budowy.

8.1.3 WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W zakres opracowania wchodzi dziatka nr 10/1 oraz 10/2 ark. nr. 16 obrgb Rataje. W obrebie dziatki nr 10/1 usytuowany
jest budynek sanitarny bedacy przedmiotem opracowania. Obiekt posiada regularny prostokata. Dostep do dziatki zapewniony jest
od strony dziatki drogowej nr. 1/29.
Pozostatymi elementami zagospodarowania terenu znajdujacymi si¢ w obszarze opracowania sa: budynek kregielni,
hale kortéw tenisowych, plac zabaw dla dzieci oraz infrastruktura sportowa w postaci boisk i kortéw tenisowych.
Prace remontowe bedg prowadzone w obrebie budynku sanitarnego. W terenie nalezy zaklada¢ wystepowanie

nastepujacych elementow: istniejace podziemne sieci instalacyjne, kanaty kablowe, drogi, chodniki komunikacyjne.
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8.1.4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Uksztattowanie terenu w obrebie dziatek nr 10/1 i 10/2 jest zréznicowane. Teren opada znacznie w kierunku
zachodnim, ku rzece Warta, oraz tagodnie w kierunku potudniowym. Rzedne terenu wahajg sie pomiedzy 51,10 a 64,80
m n.p.m. Istniejace uksztattowanie terenu oraz dostep do budynku z poprzez ktadke i schody zewnetrzne mogg stwarza¢
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa ludzi podczas transportu materiatéw budowlanych do obiektu.

8.1.5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Ponizsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu
i wystepuja przez caly czas trwania budowy. W zwigzku z przewidywanym zakresem robGt moga wynikngé nastepujace
zagrozenia:

Zagrozenie upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia zwigzane z ustawianiem i pracg na rusztowaniach i podestach roboczych.

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem rob6t zbrojarskich i betoniarskich.

Mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami.

Prace zwigzana z przenoszeniem recznym i dzwiganiem ciezkich elementow.

Zatadunek i roztladunek materiatow — mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami.

Zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych.

Zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatdw budowlanych, przedmiotéw i narzedzi.

Zagrozenie od niewtadciwego postugiwania sig narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow

technologicznych.

10. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym, oparzenia termiczne.

11. Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z  projektem
lub z obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna.

12. Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy.

13.  Wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.

©ooNo R WM =

Oprocz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robét moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace
z powodow jak nizej:
e niewlasciwe oSwietlenie stanowiska pracy;
*  drgania mechaniczne — wibracja;
e praca w wymuszonej pozycji ciata;
»  potknigcie sig, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;
e praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidziec, trwajacy przez caty okres prac budowlanych. Skala
zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci
niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jako$ci nadzoru oraz kwalifikaci
pracownikéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy :

- Przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadéw, narzedzi i odpadéw;

- Zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci;

- Przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne $rodki ochrony osobistej np. okulary, ochronniki

stuchu;

- Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac i poinstruowani

0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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8.1.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkoler BHP,
zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Précz tego pracownicy muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystapieniem
do pracy na poszczegdlnych stanowiskach przez osobe odpowiedzialng za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow
BHP na terenie budowy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien byé potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

1. Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 11.1.2

2. Szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét zgodnie z
punktem 11.1.5.

3. Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

8.1.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét :

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

Stosowa¢ rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan uzgadnia¢ z projektantami.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osob nieupowaznionych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdw budowlanych, dostawcéw budowy i innych oséb

upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia prac, teren budowy oznaczony bedzie tablicg informacyjna.

5. Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywaé apteczke, przynajmniej jeden z pracownik ow
powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

6. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami obstugi maszyn i urzadzen.

7. Pracownikom nalezy zapewni¢ wtadciwe zaplecze socjalno-sanitarne.

8. Wykonawca musi zapewni¢c wiasciwe sktadowanie i gospodarke materiatami i odpadami powstajacymi
na budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzatna¢ teren budowy, doprowadzi¢ do stanu projektowanego
lub przywréci¢ do stanu poczatkowego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych.

oon =

W przypadku prowadzenia robét budowlanych trwajacych powyzej 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu
minimum 20 pracownikéw lub pracochtonno$ci planowanych robot przekraczajacej 500 osobodni, a takze w przypadku
robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora
winna opracowac plan BIOZ z cze$cig opisowa oraz graficzna. Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé sprawdzone
przed rozpoczeciem robdt budowlanych przez komisje, ztozong z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm
wykonawczych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie poszczegdlnych elementow
inwestycji zgodnie ze sztuka budowlang oraz wszelkie prace budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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