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STWiOR 1.1 WYMAGANIA OGÓLNE - ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV-45000000-7

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych
z przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego  w  pkt.  1.1. Określa  ona  wymagania  stawiane  Wykonawcom  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  remontowo-
budowlanych.
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia  zawarte   w  niniejszej  specyfikacji  obejmują   wymagania  ogólne,  wspólne  dla   robót  objętych
specyfikacjami technicznymi.  
 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

• ST  i  SST -  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  i  odpowiednio  Szczegółowa  Specyfikacja
Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót

• Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamówień publicznych

• Obiekt  budowlany -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla  stanowiąca  całość
techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury

• Budynek -  obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

• Remont  -  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 

• Teren/plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy

• Roboty - wszystkie czynności i  usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego i  terminowego zakończenia
realizacji inwestycji

• Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za
wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy

• Umowa/  Kontrakt -  zgodne  oświadczenie  woli  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  wyrażone  na  piśmie,
o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną
wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik

• Wykonawca –  osoba  prawna  lub  fizyczna  realizująca  Roboty  zlecone  przez  Zamawiającego,  na  warunkach
Umowy

• Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu
wykonanie Robót Budowlanych

• Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane
• Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego
• Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót,  upoważniona do kierowania robotami i  do

występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę  

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
• Inspektor  nadzoru  inwestorskiego –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę

zawodową oraz uprawnienia budowlane,  wykonująca samodzielne funkcje techniczne  w budownictwie,  której
inwestor  powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu

• Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  budowlanym
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak   przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place
postojowe i place pod śmietniki

• Ustalenia  techniczne  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych
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• Materiały  –  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do
wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru

• Wyrób  budowlany  – wyrób  w  rozumieniu  przepisów o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym
integralną całość użytkową

• Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie

• Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejską  jednostkę  certyfikująca,  upoważnioną  do  ich  wydawania  zgodnie  z  właściwym Rozporządzeniem,
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu                i
stosowania

• Przedmiar robót -  wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania
• Rejestr  obmiarów  - należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z

ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

• Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim dokumentem
• Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami

Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy
• BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
• PZJ - Program Zapewnienia Jakości

 2 PROWADZENIE ROBÓT
 2.1 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PRZEDMIAREM ROBÓT

Wykonawca nie może wykorzystywać pomyłek lub opuszczeń zauważonych w przedmiarze,  a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić pisemnie Zamawiającego (na etapie prowadzenia postępowania), który w uzgodnieniu
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
 2.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami
Inżyniera  oraz opracowanymi przez Wykonawcę:  PZJ, Programem i  Projektem organizacji  budowy i  robót.  Następstwa
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi  Wykonawca.  Remonty  instalacji  sanitarnych  i
elektrycznych powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub pod bezpośrednim nadzorem
tych osób. Całość należy wykonać zgodnie z technologią wykonawstwa, przepisami BHP i ppoż. w oparciu o Polskie Normy i
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wizji
budynku w terenie.
 2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
 2.2.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią  załączniki  do umowy,  a  wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym z  nich są obowiązujące dla
Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian i  poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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 2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i  zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia

zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.

Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 
 2.2.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku
z późniejszymi zmianami.  Wykonawca w trakcie  realizacji  zamówienia,  ma obowiązek w pierwszej  kolejności  poddania
odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych
jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.  Wykonawca zobowiązany jest  udokumentować Zamawiającemu
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.
 2.2.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 2.2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  spowodowane  przez  niego  szkody,  które  wystąpią  podczas  realizacji
przedmiotu  umowy.  Wykonawca dokona  ich naprawy na własny koszt,   a  w przypadku  niemożliwości  ich  naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.  
 2.2.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 2.2.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
 2.2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób ciągły będzie informować
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
 2.2.10 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robót  obejmuje zakres robót  podany w pkt.  1.1.  Wobec powyższego Wykonawca robót
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty związane z organizacja
zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
 2.2.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego. 
 2.2.12 Ogrodzenie.

Wykonawca  wykona  ogrodzenie  placu  budowy  w  granicach  przekazania  terenu  przez  Zamawiającego  z
zachowaniem dojść i wjazdów na teren placu budowy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
 2.2.13 Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W przypadku zniszczenia terenu zieleni i nawierzchni utwardzonych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni i nawierzchni utwardzonych, która została zniszczona we własnym zakresie.
Koszty związane z renowacją ponosi Wykonawca robót. 
 2.2.14 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy  realizacji  niniejszego  przedsięwzięcia  przyjęto,  że  realizacja  następować  będzie  z  zachowaniem  jak
największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji  prac przyjęto metodę
pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie
oszacowanej przez niego pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych. W niniejszym opracowaniu założono, że
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brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się
złożony proces jednego typu lub jednorodny. 
Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu roboczego. W takim układzie
każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych.
 3 WYROBY I MATERIAŁY 

UWAGA : 
Wszystkie  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  i  przedmiarach  robót  nazwy  producentów  i  nazwy

handlowe  materiałów  służą  do  określenia  minimalnych  parametrów  technicznych  i  użytkowych  wyrobów
budowlanych. Zamawiający nie wymaga od Oferentów stosowania wymienionych wyrobów i dopuszcza stosowanie
wyrobów  równoważnych,  jednakże  wskazane  wyroby  budowlane  określają  minimalne  wymagania,  co  do
parametrów technicznych i walorów użytkowych.
 3.1 WYMOGI OGÓLNE

Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane. 

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną
dokumentację,  potwierdzającą  ich  przydatność  dla  realizacji  niniejszego  zamówienia.  Powinny  także  spełniać  wymogi
formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z
Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać
wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów: europejskiej aprobaty technicznej, 

• wspólnych specyfikacji technicznych, 
• Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
• norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 
• Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
• Polskich Norm, 
• Polskich aprobat technicznych.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie mogą być zastosowane.
Wykaz atestów, aprobat i certyfikatów materiałów zastosowanych przy pracach budowlanych powinien stanowić

załącznik do protokołu odbioru robót.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z

jakiegokolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
 3.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość  i  właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli
Zamawiającego. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiały składowane
tymczasowo np. materiały z rozbiórki, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak środowiska jak i miejsca
składowania.

Materiały sypkie należy składować w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem.
 3.3 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały i wyroby budowlane, nie odpowiadające wymaganiom lub  dostarczone na budowę bez dokumentów
potwierdzających przez producenta ich jakość nie  mogą być dopuszczone do stosowania  i  zostaną przez Wykonawcę
usunięte z Terenu Budowy na jego koszt.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiał,  Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 3.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne,
dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń
i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.  Na  Wykonawcy  ciąży  obowiązek  każdorazowego,  uprzedniego  przedłożenia  Inżynierowi  stosownych
dokumentów,  stwierdzających,  że  proponowane  materiały  zamienne  spełniają  wyżej  wskazane  warunki.  Obowiązek
udowodnienia równoważności powiązań technicznych leży po stronie Wykonawcy i podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.
 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU
 4.1 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
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pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.   
 4.2 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do Stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
 5 WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
• Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna),
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• Projekt organizacji budowy,
• Projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych

o większych gabarytach lub masie).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonaniu  robót,
Wykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru).

Inspektor  nadzoru  opierając  się  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały i elementy robót.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor  nadzoru ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w
formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności:

• trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,
• będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.

 7 OBMIAR ROBÓT
 7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Czynnościom  obmiarów  podlegać  będą  roboty,  które  wystąpią  w  trakcie  wykonywania  zamówienia,  według
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki  obmiarów  dokonane  przez  Kierownika  budowy  będą  przedstawione  w  kosztorysie  powykonawczym
i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Nakładów

Pracy (KNRy).
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń

STWiOR
Przebudowa oraz remont pomieszczeń 
wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań  

7

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C. 
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań



Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań         

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
 7.2 URZĄDZENIA I SPRZĘTY POMIAROWE

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli          urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
 8 ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zgłaszania  Inspektorowi  Nadzoru  terminu  zakończenia  robót  podlegających
zakryciu. Roboty te odbierane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru. O ile Wykonawca nie dopełni
tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt. 
 Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności Wykonawcy, która dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z sztuką budowlaną i ST.
Dokumenty odbioru końcowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  sprawdzeń  wszystkich  urządzeń  i  instalacji,  w  tym  protokoły  prób

szczelności oraz pomiarów instalacji elektrycznej,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, a także inne dokumenty potwierdzające

możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie.
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z gwarancjami producenta
• świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów,
• obmiary robót,
• inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w
segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny. 

Uwaga:
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony

Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.
 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 USTALENIA  OGÓLNE

Dokumentem rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  obmiarową ustaloną dla

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

 9.2 ZASADY ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostały określone w projekcie Umowy.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06).
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28).
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.736 t.j. z dnia 2017.04.10).
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2017.1040 t.j. z dnia 2017.05.30).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13).
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2009  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych

wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182 z dnia 2009.09.04).
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia  23 grudnia  2015 r.  w sprawie próbek wyrobów
budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu  lub  udostępnianych  na  rynku  krajowym (Dz.U.2015.2332  z  dnia
2015.12.30).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia  17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych  (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym
(Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06).

• Rozporządzenie Ministra  Pracy I  Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  Kod CPV-45111300-1

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót rozbiórkowych oraz prac w zakresie wywozu
odpadów i gruzu związanych z przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR
Oddział Rataje.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
 2 SPRZĘT

Roboty wykonuje się ręcznie i  przy użyciu elektronarzędzi. Dopuszcza się stosowanie podnośników w sposób
bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrażający stabilności konstrukcji budynku.
 3 TRANSPORT

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

 4 WYKONANIE ROBÓT
 4.1 Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku

Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych pokazano w części rysunkowej oraz opisie technicznym. 
 4.2 Materiały z rozbiórki

Gruz, okna, drewno, wykładziny,  drzwi,  płytki  podłogowe, parapety,  urządzenia  sanitarne itd.  Wykonawca jest
zobowiązany  wywieźć  i  zutylizować  na  własny  koszt  do  najbliższego  koncesjonowanego  zakładu  utylizacji  odpadów
budowlanych..
 5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowań, siatek osłonowych,
ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robót.
 6 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest :
[m2] - rozbieranych elementów wyposażenia budynku (schodów, tynków, itp.)
[m3] – objętość rozbieranych tynków, złomu, gruzu.

STWiOR
Przebudowa oraz remont pomieszczeń 
wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań  

9

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C. 
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań



Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań         

 7 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonywać będzie Inżynier.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z warunkami Umowy.
 9 PRZEPISY ZWIĄZANE

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w:
• Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z późn. Zmianami.
• Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z późn. Zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.3 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  Kod CPV-45111300-1

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
betonowych  i  żelbetowych związanych  z  przebudową  oraz  remontem  pomieszczeń  wraz  z  instalacjami  w  budynku
sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonaniem poduszek betonowych pod oparcie stalowych belek stropowych;
• wykonanie wylewek żelbetowych wymianów stropowych
• obetonowaniem stalowych belek stropowych;
• wszelkimi pracami związanymi z betonowaniem.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
 2 MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.

• Szalowanie  :
◦ drewno do wyrobu szalunków: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki używane przy deskowaniu

oraz inne materiały do budowy szalunków;
◦ środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki  wchodzące w reakcję z wolnym

wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania;

◦ środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C,
w otwartych pojemnikach.

• Zb  rojenie:   
◦ żebrowana  stal  zbrojeniowa:  zbrojenie  główne,  montażowe  należy  wykonać  z  żebrowanych  prętów

zbrojeniowych ze stali A-IIIN (B500SP EPSTAL). Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/
B-03264;

◦ drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki;
◦ klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.
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• Cement  : 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:
◦ wysoką wytrzymałość;
◦ mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym;
◦ wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu; 
W celu  otrzymania betonu w dużym stopniu  nieprzepuszczalnego i  trwałego,  a więc odpornego na działanie

agresywnego środowiska, należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na
wpływy chemiczne. 

Do produkcji betonu zaleca się stosować cement marki 35. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się
następującym składem:

• zawartość krzemianu wapnia trójwapniowego (alitu) C3S 50-60%,
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 5%
• zawartość alkaliów do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%

Ponadto zaleca się,  aby zawartość C4AF+2*C3A<20%. Cement pochodzący z każdej  dostawy musi spełniać
wymagania zawarte w PN-88/B-3000(1). Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w
palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet
bez  oczekiwania  na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru,  w urzędowym laboratorium do  badań  materiałowych  i  przekazywać
nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.

Obowiązkiem  Inspektora  Nadzoru  jest  żądanie  powtórzenia  badań  tej  samej  partii  cementu,  jeśli  istnieje
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

Kontrola cementu winna obejmować:
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach nie ozpadających się w

wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.

• Kruszywo  :   
Kruszywo powinno spełniać wymagania  normy PN-B-06712. Powinno składać się  z  elementów niewrażliwych

na przemarzanie,  nie  zawierać  składników łamliwych,  pylących  czy  o  budowie  warstwowej,  gipsu  ani  rozpuszczalnych
siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie,
w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.

• Kruszywo grube:   
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością  uziarnienia,

pozwalającą na wykonanie partii  betonu o stałej  jakości.  Poszczególne rodzaje i  frakcje kruszywa muszą być na placu
budowy składane  oddzielnie  na umocnionym i  czystym podłożu  w  taki  sposób,  aby  nie  uległy  zanieczyszczaniu  i  nie
mieszały się.

Do betonu klasy C20/25 (B25) i niższych można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
◦ zawartość pyłów mineralnych -do 1%, 
◦ zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych i płaskich) –20%, 
◦ wskaźnik rozkruszenia dla grysów granitowych – 16%, a dla grysów bazaltowych i innych- do 8%, 
◦ nasiąkliwość –do 1,2%, 
◦ mrozoodporność wg metody bezpośredniej- do 2%, 
◦ mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej wg normy BN-84/6774-02 –do 10%,
◦ reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów

linowych ponad 0,1%, 
◦ zawartość związków siarki- do0,1%, 
◦ zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%, 
◦ zawartość zanieczyszczeń organicznych- nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Żwir  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-86/B-06712  dla  marki  „30”  w  zakresie  cech  fizycznych  i

chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru, badaną metodą bezpośrednią wg normy BN-84/6774-02, ogranicza się do
10%. Kruszywa grube powinny posiadać markę nie mniejszą niż klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach
nie dopuszcza się występowania grudek gliny. Zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna- 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny być większe niż:  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odległości w
świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Przy najmniejszym
wymiarze boku przekroju poprzecznego elementu większym od 10cm oraz przy najmniejszej odległości miedzy prętami
zbrojenia  mierzonej  w  świetle,  nie  mniejszej  niż  10cm dopuszcza  się  stosowanie  kruszywa  o  ziarnach  do  63mm.  W
przypadku  stosowania  kruszywa  pochodzącego  z  różnych  źródeł  należy  spowodować,  aby  udział  tych  kruszyw  był
jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniły wykonanie wszystkich
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potrzebnych badań i testów, a nie zakłóciły rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej
partii  kruszywa  wyników  jego  pełnych  badań  wg  PN-86/B-06712,  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczącego
reaktywności alkalicznej w terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Na budowie należy dla każdej partii kruszywa
wykonać  kontrolne  badania  niepełne,  obejmujące:  oznaczenie  składu  ziarnowego  wg  PN-78/B-06714/15,  oznaczenie
zawartości  ziarn  nieforemnych  wg  PN-78/B-06714/16  ,  oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń  obcych  wg  PN-78/B-
06714/12, oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych. W przypadku, gdy
kontrola wykaże niezgodność cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi w normie PN-86/B-06712 użycie takiego
kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i
ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowanej
recepty roboczej betonu.

• Kruszywo drobne:   
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna być
zawarta w granicach: 

◦ do 0,25mm 14-19%,
◦ do 0,50mm 33-48%, 
◦ do 1,00mm 57-75%. 
Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił: 
◦ 35-40%- przy kruszywie grubym do 16mm, 
◦ 30-35%- przy kruszywie grubym do 31,5mm, 
◦ 25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: zawartość pyłów mineralnych- nie więcej niż 1,5%, zawartość

związków siarki- 0,2%, zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%, zawartość zanieczyszczeń organicznych- nie dająca
barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN- 78/B-06714/26 (9). Reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-
06714/34  (10)  nie  wywołuje  zwiększenia  wymiarów  liniowych  ponad  0,1%  w  kruszywie  drobnym  nie  dopuszcza  się
występowania grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany niepełnym, obejmującym: oznaczenie
składu-  uziarnienia-  wg PN-78/B-06714/15 (11),  oznaczenie  zawartości  pyłów mineralnych-  wg PN-78/B-06714/13 (12),
oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń  obcych  wg  PN-78/B-06714/12  (7),  oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które
wyznacza się  jak zawartość zanieczyszczeń obcych.  Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania,  dla  każdej  partii
piasku,  wyników  badań  pełnych  wg  PN-85/B-06712  (6),  oraz  okresowo  wyników  badania  specjalnego  dotyczącego
reaktywności alkalicznej. Niezależnie od niepełnych badań poszczególnych partii piasku należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności piasku i stałości zawartości poszczególnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty roboczej.

• Uziarnienie kruszywa:   
Mieszanki  i  kruszywa  drobnego  i  grubego  wymieszane  w  odpowiednich  proporcjach  powinny  utworzyć  stałą

kompozycję  granulo  metryczną,  która  pozwoli  na  uzyskanie  wymaganych  właściwości  zarówno  świeżego  betonu
(konsystencja,  jednorodność,  urabialność,  zawartość  powietrza),  jak  i  stwardniałego  (wytrzymałość,  przepuszczalność,
moduł  sprężystości,  skurcz).  Krzywa granulo  Roboty  betonowe i  żelbetowe 8  metryczna  powinna  zapewnić  uzyskanie
maksymalnej  szczelności  betonu  przy  minimalnym  zużyciu  cementu  i  wody.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się, z
co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być większa niż 5%.
Poszczególne  frakcje  nie  mogą  zawierać  uziarnienia  przynależnego  do  frakcji  niższej  w  ilości  przewyższającej  15% i
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.

• Woda  : 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do

betonów i zapraw.” Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodociągu nie wymaga badań. Część wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna,
chemicznie związana w betonie.  Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25.
Reszta wody służy do zwilżania kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna,
która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna
być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki
betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający za zachowanie możliwie
małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.

• Dodatki do domieszki do betonu:   
Nie dopuszcza się stosowania do betonów mostowych dodatków w postaci popiołów lotnych, mączek mineralnych

itp.  (za  wyjątkiem pyłów krzemionkowych  -  Silia  Fume).  Zaleca  się  stosowanie  do mieszanek  betonowych  domieszek
chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość sposób stosowania powinny być
zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy
ustaleniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialności, należy używać domieszek, których zestaw i działanie podaje tabela poniżej.
Każdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, że z reguły jedną z nich szczególnie.
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Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki
35 i  wyższych. Zastosowane domieszki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 934-2 „Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.”
UWAGA:  Wybór  dodatków  powinien  być  uzgodniony  z  Inżynierem,  a  ich  stosowanie  zgodne  z  instrukcjami  ITB  i
odpowiednimi Świadectwami. Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5 %. Dodatki napowietrzające zwiększają
urabialność, plastyczność, jednorodność i wodoszczelność mieszanki betonowej.
 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego przy wykonaniu i układaniu mieszanki betonowej podano w
STWIOR „Wymagania ogólne”. 

Instalacje  do  wytwarzania  betonu  przed  rozpoczęciem produkcji  powinny  być  podane  oględzinom Inspektora
Nadzoru.  Instalacje  te  powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu  kruszywa,
cementu,  wody  i dodatków.  Silosy  na  cement  muszą  mieć  zapewnioną  doskonałą  szczelność  z  uwagi  na  wilgoć
atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na
rozpoczęcie  produkcji,  a  następnie  przynajmniej  raz  na  rok.  Urządzenia  dozujące  wodę  powinny  być  sprawdzone,  co
najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolnospadowych).  Objętość  mieszalników  betoniarek  musi  zabezpieczać
pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. Do wykonania robót betonowych należy użyć
następującego sprzętu: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej,
• wibratory pograżalne, 
• zacieraczka do betonu, 
• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki

betonowej, 
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych

takich jak: płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
• deskowania  z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania  ręcznego z ramami drewnianymi z

krawędziaków, 
• ciesielnia połowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań, 
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej, prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie
organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji,
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
 4.1 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Transport  betonu  z  wytwórni  do  miejsca  wbudowania  powinien  być  wykonywany  przy  użyciu  odpowiednich
środków  w  celu  uniknięcia  segregacji  pojedynczych  składników  i  zniszczenia  betonu.  Mieszanka  powinna  być
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 90 min
przy temperaturze otoczenia +15ºC, 70 min przy temperaturze otoczenia +20ºC, 30 min przy temperaturze otoczenia +30ºC.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą
specjalnych  pojemników  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania
mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki
celem  utrzymania  ustalonego  stosunku  W/C  w  betonie  przy  wylocie.  Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie
wykonywany przy  użyciu  betoniarki  samochodowej  jej  jednorodność  powinna  być  kontrolowana w czasie  rozładunku.  

Obowiązkiem  Inspektora  Nadzoru  jest  odrzucenie  transportu  betonu  nie  odpowiadającego  opisanym  wyżej
wymaganiom.
 4.2 TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 5.1 WYTWARZANIE BETONU

Wytwarzanie  betonu  powinno  odbywać  się  w  wytwórni.  Dozowanie  kruszywa  powinno  być  wykonywane
z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i
dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o
których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych
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operacji  nie  wystąpiło  oddzielanie  poszczególnych  składników.  Urabialność  mieszanki  powinna  pozwolić  na  uzyskanie
maksymalnej szczelność po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie
może  być  osiągana  przy  większym zużyciu  wody  niż  przewidziano  w  recepturze  mieszanki.  Inspektor  Nadzoru  może
zezwolić  na stosowanie  środków napowietrzających,  plastyfikatorów, upłynniaczy nawet,  jeśli  ich  zastosowanie  nie  było
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej
5ºC.  Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  dojrzewającej  w  warunkach
naturalnych  (przy  średniej  temperaturze  dobowej  >10ºC),  średnie  wymagane  wytrzymałości  na  ściskanie  betonu
poszczególnych  klas  przyjmuje  się  równe  wartościom  1.3  RbG.  W  przypadku  odmiennych  warunków  wykonania  i
dojrzewania  betonu  (np.  prasowanie,  odpowietrzanie,  dojrzewanie  w  warunkach  podwyższonej  temperatury)  należy
uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Zaleca się dla betonów mających bezpośrednio
kontakt z medium stosowanie betonu o stosunku w/c=0,40 z dodatkiem superplastyfikatora w celu uzyskania właściwego
zagęszczenia. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie
konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa
grubego  ustalony  doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej  jamistości.  Zawartość  powietrza  w  mieszance
betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia
kruszywa  należy  przestrzegać  następujących  zasad:  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego,  osobno
dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, Zawartość piasku w stosie okruchowym
powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie
powinien  przekraczać  42%  przy  kruszywie  grubym  do  16mm  i  37%  przy  kruszywie  grubym  do  31,5mm.  Wartość
współczynnika  A,  stosowanego  do  wyznaczania  wskaźnika  C/W,  charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy
wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek
o różnych wartościach wskaźnika C/W- mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie- wykonanych ze
stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. Nasiąkliwość
betonu nie może być wyższa od 4%, a wodoszczelność powinna być zgodna z projektem oraz przewidywanym zagrożeniem
korozyjnym. Zasady doboru cech betonu i rodzaju cementu w zależności od stopnia agresywności siarczanowej środowiska
powinny być zgodne z wymogami: PN- 86/B-01811 (17), projektu oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Beton towarowy
otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Taka aprobata nie
zostanie  wydana do chwili  zatwierdzenia  przez Inspektora Nadzoru organizacji  i  kontroli  produkcji  oraz dostaw betonu
towarowego zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Beton towarowy powinny spełniać normy PN-88/B-06250 (18)
„Beton zwykły” oraz BN-78/6736 (19) „Beton zwykły. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest
zapewniający  jakość  dostarczanej  mieszanki  betonowej,  wyniki  badań  materiałów użytych  do produkcji  i  wyniki  badań
wymaganych cech betonu. Wykonawca opracowuje różne receptury dla poszczególnych klas betonu. Powinny one być
zaprojektowane ze zwróceniem szczególnej uwagi na trwałość, wytrzymałość, konsystencję i uzyskanie gładko wykończonej
powierzchni. Ponadto spełniać wymagania Inspektora Nadzoru w zakresie jakości opracowanej receptury powinny uzyskać
akceptacje  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  nie  zostanie  udzielone  żadnej  mieszance  betonowej,  aż  do  uzyskania
pomyślnych  wyników  prób.  Należy  zapewnić  dostawę  tych  samych  materiałów  przez  cały  czas  stosowania  przyjętej
receptury  mieszanki  betonowej.  Receptury  robocze  należy  opracowywać  na  bieżąco  przy  każdej  zmianie  wilgotności
kruszywa. Ponowne próby powinny zostać wykonane, jeżeli którakolwiek cecha materiału albo mieszanki ulegnie zmianie w
trakcie robót.
 5.2 UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)
 5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  formowania  konstrukcji  z  betonu  Wykonawca  zawsze  powinien  uzyskać  pisemne
pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie urządzenia i materiały do robót powinny znajdować się
na placu, a Wykonawca powinien być gotowy do wykonania tych robót. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robót
tylko  po  takich  przygotowaniach,  które  zgodne  będą  z  wymaganiami  niniejszej  Specyfikacji.  Wykonawca  powinien
dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie ulegało odkształceniom i wypaczeniom. W razie
potrzeby deskowanie należy zraszać wodą pitną. Inspektor Nadzoru może zakazać formowania konstrukcji  z betonu w
deskowaniu, które według niego jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić
jakości i wytrzymałości betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania powinny być
włączone w cenę kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata. Deskowanie,
zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste i wolne od pyłu, żwiru, oleju lub innych substancji,
które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu.
 5.2.2 Układanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o grubościach umożliwiających
dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka
betonowa powinna być dostarczona w sposób ciągły i układana równomiernie w warstwach grubości 30-40cm. Mieszanki
betonowej nie należy zrzucać z wysokości>0,75m od powierzchni,  na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8m). Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka
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przerwa musi być wykonana wówczas należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia zadowalającego
połączenia później wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułożonego.
 5.2.3 Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie wytycznymi zamieszczonymi
poniżej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą prowadzić prace betoniarskie tak, aby nie dochodziło
do pękania lub kruszenia się betonu. W tym okresie beton powinien być umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem,
zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji betonu.
Szalunki  powinny  być  zabezpieczone  przed  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych  zarówno  przed  jego
formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien zabezpieczyć stosowne środki zapewniające utrzymanie jak
najniższej  temperatury  zbrojenia  wystającego  z  betonowanych  konstrukcji.  Beton  w trakcie  formowania  powinien  mieć
temperaturę nie większą niż 32ºC. W razie potrzeby Wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę zatwierdzoną
przez Inspektora Nadzoru.
 5.2.4 Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy określa się warunki pogodowe, w których średnia temperatura zewnętrzna w okresie
trzech lub więcej  następujących po sobie  dni jest  poniżej5ºC.  Konstrukcji  z  betonu nie wolno formować w kontakcie  z
zamrożonym gruntem lub deskowaniem, lub też w kontakcie z lodem, śniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na
zbrojeniu. Beton nie powinien być przygotowany z zamarzniętych materiałów. Betonowania można prowadzić w okresie
zimowym pod warunkiem, ze podjęte zostaną specjalne środki  ostrożności,  aby zapewnić,  że temperatura powierzchni
betonu nie spadnie poniżej 5ºC w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej: 4 dni w przypadku, jeśli
zastosowano  do  wykonania  betonu  zwykły  cement  portlandzki;  2  dni,  jeśli  zastosowano  do  wykonania  betonu
szybkowiążący cement portlandzki. Specjalne środki ostrożności mogą być jak następujące: Ogrzanie kruszywa i wody do
temperatury nie  wyższej  niż  60 ºC.  Wodę i  kruszywo należy mieszać przez okres wystarczająco długi  do osiągnięcia
jednolitej temperatury przed dodaniem cementu. Zupełne przykrycie i osłonięcie świeżo umieszczonego betonu. Izolowanie
deskowania i wykończonych powierzchni betonowych. Zapewnienie ekranów chroniących beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  na  temat  środków  ostrożności,  które  planuje
zastosować w celu zabezpieczenia betonu przed wpływem niskich temperatur,  ze szczegółami metod oceny czasu, po
którym takie zabezpieczenie będzie można usunąć. Betonowanie nie można prowadzić w okresie zimowym, bez uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych środków ostrożności.
 5.2.5 Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie  zezwala  się  na  betonowanie  w  czasie  intensywnych  opadów deszczu,  lub  kiedy  temperatura  powietrza
spadnie poniżej 5ºC, lub przekroczy 32ºC. Gdy temperatura powietrza przekracza 25ºC, betonowanie może być prowadzone
tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, środków ostrożności.
 5.2.6 Zagęszczanie betonu

Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której celem jest wytworzenie
wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji
formowania konstrukcji  powinien dokładnie wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia,  deskowania lub formy. Mechaniczne
zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej niż 6000Hz i rozwiązania
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez  Inspektora Nadzoru.  Wszyscy  operatorzy obsługujący zagęszczarki  powinni  być
odpowiednio przeszkoleni.  Zagęszczarki  wibracyjne powinny być wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i  w
regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie zagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo zagęszczonego betonu.
Zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100mm w poprzednią warstwę betonu. Wibracje nie powinny być
stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu do stopnia, w którym
beton przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć w deskowaniu na odległości umożliwiające
rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie powinny być używane do transportu betonu w szalunku. Należy
uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć zbrojenia,  już umieszczonego
betonu  lub  wewnętrznych  płaszczyzn  deskowania.  W  obszarach  o  dużym  nasyceniu  zbrojenia,  może  być  konieczne
stosowanie  zagęszczarek  ręcznych  o  małych  średnicach.  Wykonawca  dostarczy  zagęszczarki  ręczne  o  odpowiednich
rozmiarach dla każdej części robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie
umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej, należy je unieść i zagęścić beton, do
poziomu nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne zagęszczenie
otaczającego  ją  betonu.  Czas  zagęszczania  powinien  być  ograniczony  do  czasu  niezbędnie  wymaganego  i  nie
powodującego segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub nadmiaru
zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie należy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który
uległ  częściowemu  związaniu  przed  uformowaniem  konstrukcji,  nie  powinien  być  stosowany  i  należy  go  usunąć  z
konstrukcji.
 5.2.7 Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i  technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na pionowych płaszczyznach.
Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie pokazano na rysunkach, powinno być ustalone z
Inspektorem Nadzoru, przed przystąpieniem do betonowania. Przerwy robocze i technologiczne należy wykonać w poprzek
płaszczyzn. Przerwy powinny być lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, był ograniczony

STWiOR
Przebudowa oraz remont pomieszczeń 
wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań  

15

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C. 
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań



Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań         

w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych
powinny mieć kształt prostokątny, oraz musi umożliwiać taśm wodoszczelnych. Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw
roboczych  i  technologicznych  powinny  być  kształtowane  za  pomocą  desek  o  ostrych  krawędziach,  tak  aby  zapewnić
dokładne i proste wykończenie. Elementy skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne oraz dokładnie dopasowane do
zbrojenia.  Propozycję  Wykonawcy  dotyczące  rozmieszczenia,  ilości  i  rozwiązań  projektowych,  przerw  roboczych  i
technologicznych  podlegają  zatwierdzeniu  Inspektora  Nadzoru  przed  przystąpieniem  do  prac.  W  celu  połączenia
powierzchni stwardniałego betonu ze świeżym należy usunąć szkliwo cementowe i zaprawę, aż do częściowego odsłonięcia
ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonać strumieniem wody pod ciśnieniem
lub strumieniem mieszaniny wody ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddać
długotrwałemu  nawilżaniu,  a  układaną  mieszankę  betonową  należy  niezwykle  starannie  zagęścić.  W  zbiornikach  w
miejscach gdzie wymagana jest szczelność stosować należy specjalne wkładki uszczelniające w postaci taśm z tworzyw
sztucznych, perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek pęczniejących.
 5.2.8 Łączenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robót, powierzchnie
starego  betonu,  należy  dokładnie  wyszczotkować oraz  wyczyścić  wodą,  powietrzem pod ciśnieniem,  tak,  aby  uzyskać
powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu i zanieczyszczeń. Należy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie
świeżego  betonu.  W pewnych przypadkach,  w zależności  od klasy zastosowanego betonu,  czasu  pomiędzy kolejnymi
operacjami  wylewania  betonu,  oraz  warunków  atmosferycznych.  Przed  przystąpieniem  do  ponownego  betonowania,
Inspektor Nadzoru może wymagać, aby stary beton powinien być oczyszczony w inny sposób niż wymieniono powyżej.
 5.2.9 Pielęgnacja betonu

W  trakcie  wiązania  beton  powinien  być  chroniony  przed  uszkodzeniami  na  skutek  działania  warunków
atmosferycznych  (bezpośrednie  światło  słoneczne,  deszcz,  śnieg,  albo  mróz),  płynącej  wody  lub  uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Maksymalne i  minimalne temperatury otoczenia i  wilgotność powinny być mierzone i  rejestrowane
każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia tych zapisów przez Inspektora Nadzoru. W trakcie
wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii
polietylenowej.  Maty i  folia  powinny być mocno przymocowane dookoła  krawędzi  powierzchni  betonowych tak,  aby nie
uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak szybko jak to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do
uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty
powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie należy stosować płynnych
membran  pielęgnacyjnych  na  odkrytych  powierzchniach  lub  tam  gdzie  należy  zapewnić  zadowalające  warunki
przyczepności dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być
używane w miejscach, gdzie ma być stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. Przed przystąpieniem do robót w
betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót.
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca może
otrzymać  polecenia  ochładzania  deskowania  wypełnianego  betonem  poprzez  spryskanie  wodą.  Wszystkie  materiały,
wyposażenie  i  woda  do  pielęgnacji  betonu  powinny  być  przygotowane  na  placu  budowy  przed  przystąpieniem  do
betonowania.  Przy  temperaturze  poniżej  5ºC  betonu  nie  należ  polewać,  a  wskazane  jest  osłonić  go  plandekami
zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem.
 5.2.10 Obciążanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji, co najmniej przez 7 dni. Po
tym  okresie  obciążanie  konstrukcji  jest  dopuszczalne  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  i  po  sprawdzeniu
siedmiodniowej wytrzymałości betonu. Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po
osiągnięciu wytrzymałości charakterystycznej przez beton.
 5.2.11 Dylatacje i taśmy dylatacyjne

Dylatacje mają  za zadanie zabezpieczenie konstrukcji  przed uszkodzeniem spowodowanym nierównomiernym
osiadaniu gruntu,  skurczem betonu i  odkształceniami termicznymi.  Muszą być tak zaprojektowane i  wykonane, aby nie
krępowały odkształceń i przemieszczeń poszczególnych elementów tj. przecinać w jednym przekroju wszystkie elementy
konstrukcyjne. Szerokość szczelin  dylatacyjnych, jaki  i  ich uszczelnienie i  wypełnienie muszą być zgodne z wymogami
projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Należy przyjmować szerokość w granicach 2-4cm. Powierzchnie betonu w
szczelinach  być  gładkie  i  równe.  Niedozwolone  jest  pozostawianie  na powierzchni  dylatacji,  jakichkolwiek  nierówności,
wybrzuszeń, wycieków luz pozostawienie prętów zbrojenia, części deskowań. Wręcz niedopuszczalne jest wypełnienie lub
zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawą. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelność muszą być
wyposażone  w  taśmę  dylatacyjną,  umożliwiającą  przepływ.  Przeznaczone  są  do  zabetonowania  w  obu  częściach
dylatowanej  konstrukcji.  Taśmy dylatacyjne powinny być wykonane z polichlorku winylu  (PCW).  Typ taśmy dylatacyjnej
powinien być zgodny z wymogami projektu i być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Taśma w deskowaniu musi być
zamocowana w sposób  stabilny,  nie  może w trakcie  betonowania  ulegać  przemieszczeniom,  ani  deformacjom. Należy
ustabilizować część taśmy przeznaczoną do zabetonowania za pomocą specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton
wokół taśmy powinien być szczególnie starannie zagęszczony. Nie mogą w pobliżu taśmy występować raki czy kawerny.
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Taśmy dylatacyjne powinny być łączone tylko przez zgrzewanie za pomocą specjalnych urządzeń firmowych. Wykonawca
przedłoży  szczegóły  postępowania  przy  łączeniu  wzdłużnym  i  prostopadłym  taśm dylatacyjnych.  Złącza  spawane  pod
różnymi kątami należy wykonać jako fabrycznie prefabrykowane kształtki.
 5.3 FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
 5.3.1 Informacje ogólna

 powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  tak,  aby  bezpiecznie  przenosiły  obciążenia  występujące  w  czasie
układania i zgęszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie konstrukcji powinno uwzględniać wszystkie przejścia i podparcia
konstrukcji przechodzących i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych.
 5.3.2 Rysunki i obliczenia

Wykonawca przedłoży rysunki i obliczenia pokazujące szczegóły deskowania do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Rysunki powinny przedstawiać proponowane materiały i szczegóły połączeń elementów deskowań. Deskowanie
nie powinno być wykonywane do czasu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru rysunków i obliczeń tego deskowania. Takie
zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własność i parametry deskowania. Jakiekolwiek zmiany lub
modyfikacje w deskowaniu wymagane przez Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane bez ponoszenia dodatkowych
kosztów przez Zamawiającego.
 5.3.3 Materiały na szalunki

Generalnie  należy  stosować  deskowania  inwentaryzowane  oraz  przesuwne  lub  przestawne,  zapewniające
wielokrotne użycie. Szalunki tradycyjne z drewna można stosować w przypadku konieczności technicznej i powinny być
wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń. Grubość drewna na deskowanie nie powinna być mniejsza niż
30mm. Alternatywnie za aprobatą Inspektora Nadzoru, deskowanie może być wykonane z: 
- metalowych szalunków, 
- sklejki albo twardej płyty pilśniowej o grubości 5mm położonej na deskowaniu o grubości 19mm, 
- sklejki grubości nie mniejszej niż 18mm. 
Sklejka albo twarda płyta pilśniowa powinny być impregnowane i gładkie.
 5.3.4 Montaż deskowań

Deskowania nie mogą ulegać deformacjom ani przemieszczeniom pod działaniem obciążeń. Deskowanie powinno
być wykonane w linii  prostej  z zachowaniem poziomu i  pionu. Dopuszczalne odchyłki  wymiarowe deskowań podano w
WTWiORBM-BO.  Deskowania  muszą  być  szczelne,  tak,  aby  uniemożliwić  wyciekanie  nie  tylko  mieszanki  betonowej  i
zaprawy, ale także zaczynu cementowego. Połączenia deskowań należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. System
połączeń winien uwzględniać obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji.
 5.3.5 Deskowanie konstrukcji od strony gruntu

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno być stosowane do ukształtowania konstrukcji betonowych lub
podparć  innych  konstrukcji  zlokalizowanych  poniżej  poziomu  terenu  i  powinny  spełniać  wyszczególnione  powyżej
wymagania dla wszystkich deskowań za wyjątkiem gładkości płaszczyzn deskowania.
 5.3.6 Połączenia wewnętrzne

Nie  dopuszcza  się  innych  połączeń  i  węzłów  w  konstrukcjach  z  wyjątkiem zatwierdzonych  przez  Inspektora
Nadzoru.
 5.3.7 Środki adhezyjne

Całość  deskowania  winna  być  oczyszczona,  a  powierzchnie  styku  z  betonem  przesmarowane  środkiem
adhezyjnym  zatwierdzonym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Materiał  powodujący  szkodliwe  oddziaływania  na  beton  oraz
przebarwienia betonu nie powinien być używany. Nie można dopuścić do zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy
roboczej, prętów zbrojenia i elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję.
 5.3.8 Otwory rewizyjne

Należy  zapewnić  możliwość  oczyszczania  dołu  konstrukcji  i  prawidłowego betonowania  i  zagęszczania  masy
betonowej.
 5.3.9 Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym nadzorem
kompetentnego pracownika,  tak,  aby nie  spowodować uszkodzenia  betonu.  Minimalny czas  pomiędzy  betonowaniem i
rozdeskowaniem dla różnych elementów konstrukcji jest podany w tabeli poniżej. Niezależnie od spełnienia wymagań w
tabeli  nie  zwalnia  się  Wykonawcy z  obowiązku  sprawdzenia  wytrzymałości  betonu  przed  rozformowaniem jak  również
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie.

W  każdym  wypadku  Wykonawca  powinien  opóźnić  demontaż,  jeżeli  w  opinii  Inspektora  Nadzoru  beton  nie
osiągnął wystarczającej. W przypadku temperatury poniżej 4ºC czas deskowania powinien być przedłużony o ilość dni, gdy
temperatura była  niższa niż  4ºC.  Alternatywnie,  niezależnie  od warunków podanych w tabeli,  usuwanie  deskowań jest
możliwe, gdy beton osiągnie wytrzymałość. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowań powinno być natychmiast
naprawione na koszt Wykonawca i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.
 5.4 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
 5.4.1 Typy, jakości i magazynowanie

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki zbrojeniowej z wyjątkiem
gdzie dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna być gładka lub żebrowana zgodnie z normą PN-89/H-84023  i PN-
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82/H-93215.  Siatka  zbrojeniowa powinna być  zgodna ze  świadectwem ITB nr  335  oraz  402 i  dostarczana w płaskich
arkuszach. Dostarczoną na plac budowy partię stali zbrojeniowej należy podać kontroli,  sprawdzając zgodność atestu z
zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na załączonych metrykach. Należy sprawdzić wygląd, powierzchnię,  wymiary,
oraz prostolinijność prętów w wiązkach. Odchylenia prętów od linii prostej nie powinny być większe niż 5mm na 1m długości.
Powierzchnia  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy,  naderwań  i  rdzy.  Pręty  nie  mogą  być  zanieczyszczone  w
szczególności tłuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku wątpliwości, co do wyglądu zewnętrznego i gdy stal pęka przy
gięciu należy stal poddać badaniom. Wykonawca powinien przedstawić próbki stali  i  siatek zbrojeniowych do akceptacji
Inspektora  Nadzoru.  Próbki  powinny  być  pobierane  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  powinny  posiadać  rozmiar
wystarczający do wykonania prób jak opisano poniżej. Żadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do
czasu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana na półkach lub regałach z
podziałem na średnice. Siatki zbrojeniowe należy układać poziomo na przekładkach dystansowych.
 5.4.2 Przygotowanie materiału

Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed brudem, pyłem, rdzą, olejem itp. Po zamontowaniu zbrojenie należy
sprawdzić i oczyścić.
 5.4.3 Gięcie prętów

Pręty stali zbrojeniowej powinny być cięte z prostych prętów wolnych od skrętów i wygięć i powinny być zginane na
zimno  przez  doświadczonych  robotników.  Pręty  o  średnicy  większej  niż  12mm  powinny  być  wyginane  na  giętarce
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
 5.4.4 Cięcie siatek zbrojeniowych

Siatki zbrojeniowe powinny być cięte prosto z arkuszy. Cięcie powinno być robione w taki sposób, aby ograniczyć
stratę materiału. Nie zezwala się na używanie pozostałości wyciętych siatek.
 5.4.5 Łączenie prętów i drutów

Wykonanie  zakładów prętów i  siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest  w razie  konieczności  po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Łączenie prętów przez spawanie nie powinno być wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jeżeli nie podano inaczej, długość zakładów prętów powinna spełniać wymagania normy PN-B-03264. Zakłady sąsiednich
siatek powinny być wykonywane w sposób określony projektem oraz wymogami Inspektora Nadzoru.
 5.4.6 Montaż zbrojenia

Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku zgrupowane w wiązki lub paczki
oraz wyposażone w trwałą informację o numerze pręta lub elementu, średnicy i długości, o klasie i znaku stali. Zbrojenie
winno być zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno zachować niezmienność pozycji w trakcie betonowania.
Poprawny układ i  stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest  poprzez prawidłowe wiązanie,  rozpieranie, wieszaki i  przekładki
dystansowe.  Pręty  powinny  być  wiązane  w  ich  poprawnej  pozycji  przy  pomocy  drutu  wiązałkowego.  Oprócz  innych
wymagań, zbrojenie powinno być ustalone w taki sposób, który zabezpieczy podparcie i  rozparcie na obciążenia, które
mogą wystąpić  podczas budowy.  W czasie  układania  zbrojenia  w deskowaniu  należy  zamontować odpowiednią  liczbę
dystansowników z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniające wymaganą grubość otulenia. W płytach zbrojonych dwoma
warstwami zbrojenia górna warstwa winna być podparta  przy pomocy dystansów stalowych (stołków) zabezpieczonych
przekładkami  dystansowymi  przed  kontaktem  z  deskowaniem.  Otulina  betonu  winna  być  zgodna  z  obowiązującymi
przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206 (23) w zależności od warunków środowiskowych oraz wymogami projektu.
Odstęp pomiędzy dwoma równoległymi za wyjątkiem zakładów nie powinien być mniejszy niż rozmiar kruszywa +5mm.
Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone na działanie warunków atmosferycznych lub długie okresy między
operacyjne, powinno być zabezpieczone w celu przeciwdziałania korozji za aprobatą Inspektora Nadzoru. Jeśli, pomimo tych
środków ostrożności,  pojawi  się  rdza  na  powierzchniach,  powinna  być  natychmiast  usunięta  ku  satysfakcji  Inspektora
Nadzoru.
 5.4.7 Odbiór zbrojenia przed betonowaniem

Całe  zbrojenie,  po  zamontowaniu,  powinno  być  odebrane  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru  przed
przystąpieniem  do  betonowania.  Niedopuszczalne  jest  betonowanie  przed  odbiorem  zbrojenia.  Podczas  kontroli  przy
odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 

• Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia, 
• Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych, 
• Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie, 
• Grubość otuliny prętów, 
• Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia, 
• Czystość powierzchni prętów, 
• Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych, 
• Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.

 6.1 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji projektowej i Specyfikacji

Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa jakości producentów i uzyskać
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akceptację Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów
i  mieszanek  betonowych przedkładając  do oceny Inspektorowi  Nadzoru:  próbki  materiałów,  które  ma zamiar  stosować
wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, propozycję odnośnie uziarnienia kruszywa, rodzaj i dozowanie cementu, stosunek
wodno-cementowy, rodzaj i dozowani dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji
mieszanki betonowej i  przewidywany wskaźnik  konsystencji  wg metody stożka opadowego [cm],  lub metody Ve-Be [s],
sposób  wytwarzania  betonu,  transportu,  betonowania,  pielęgnacji  betonu,  wyniki  próbnych  badań  wytrzymałości  na
ściskanie po 7 dniach, wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15cm, zgodnie z pkt 6.3 PN-88/B-06250,
określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor  Nadzoru  wyda  pozwolenie  na  rozpoczęcie  betonowania  po  sprawdzeniu  i  zatwierdzeniu  dokumentów
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych
mieszanek  próbnych  ich  zbadaniu  Laboratorium  badawcze,  ilość  próbek  i  sposób  wykonania  zostaną  podane  przez
Inspektora  Nadzoru,  który  wykonywać  będzie  okresowe  badania  w  czasie  realizacji,  celem  sprawdzeniu  zgodności
właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.
 6.2 KONTROLA WYTRZYMAŁOŚCI I TRWAŁOŚCI BETONÓW

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, Wykonawca na własny koszt
pobierze 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz.5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego
obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego w odrębnie
fragmentu  konstrukcji.  Próbki  powinny  być  pobierane  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela  Inspektora  Nadzoru  ze
spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem
pobrania  winny  być  wyposażone  w  tabliczki  z  podpisami  Inspektora  Nadzoru  i  kierownika  robót,  gwarantującymi  ich
autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedną
dobę  w  formach,  a  następnie  po  rozformowaniu  zgodnie  z  PN-88/B-06250  poz.6.3.3.  Pierwsza  seria  próbek  zostanie
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecności przedstawiciela Wykonawcy celem stwierdzenia
wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki
prób  zgniatania  pierwszej  serii  próbek  mogą  być  przyjęte  za  podstawę  rozliczenia  robót  pod  warunkiem,  że  wartość
wytrzymałości  na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i  rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie
betonu  nie  niższej  niż  wskazana  w  obliczeniach  statycznych  i  na  rysunkach  projektu.  Jednakże  celem potwierdzenia
otrzymanych wyników powinny być podane w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla
każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 

• Betony niezbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/m3 betonu – przynajmniej 10% próbek 
• Beton zwykłe zbrojone lub sprężone- przynajmniej 20% próbek.

W przypadku, gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń
pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i
podanej  na  rysunkach  projektu,  należy  poddać  badaniom  w  Laboratorium  Urzędowym  wszystkie  próbki  drugiej  serii,
niezależnie od tego, do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor nadzoru może
zgodnie  ze  swoimi  uprawnieniami  wstrzymać  betonowanie,  a  Wykonawca  nie  może  z  tego  tytułu  rościć  pretensji  do
jakichkolwiek odszkodowań.  Jeżeli  z  badań drugiej  serii  wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się  wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadająca klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w
obliczeniach statycznych i  na rysunkach,  Wykonawca będzie  zobowiązany  na swój  koszt  do wyburzenia  i  ponownego
wykonania  konstrukcji  lub  do  wykonania  innych  zabiegów,  które  zaproponowane przez  Wykonawcę  muszą  być  przed
wprowadzeniem formalnie  zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (  w uzgodnieniu  z  nadzorem autorskim).  Wszystkie
koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonu określona jest stałością określonych właściwości w
obecności  czynników  wywołujących  degradację.  Próba  trwałości  jest  wykonywana  przez  poddanie  próbek  150  cykli
zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych poniżej granicach: 

• Zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
• Utrata masy 2% 
• Rozszerzalność liniowa 2% 
• Współczynnik przepuszczalności-do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek. 
• Współczynnik przepuszczalności-8 po cyklach zamrażania 10cm.sek. 

Wykonanie  próby  trwałości  wg  wyżej  opisanej  metody  jest  bardzo  kłopotliwe  z  uwagi  na  przewidzianą  ilość  cykli.  W
przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inspektora Nadzoru pozostawia się
jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
 6.3 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT
 6.3.1 Zakres kontroli

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w
każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź
próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-
06250: 
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• Konsystencja mieszanki betonowej, 
• Zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• Wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• Nasiąkliwość betonu, 
• Odporność betonu na działanie mrozu, 
• Przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonywania  kontroli  jakości  betonu.  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać
wykonania badań i  kontroli  na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jak np. próba sklerometryczna,
próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.
 6.3.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji należy przeprowadzać podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie
przy  stanowisku  betonowania,  co  najmniej  2  razy  w  czasie  jednej  zmiany  roboczej.  Różnice  pomiędzy  przyjętą,  a
kontrolowaną  konsystencją  mieszanki  nie  powinny  przekroczyć:  +20% ustalonej  wartości  wskaźnika  Ve-Be  +1cm-  wg
metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej
wyłącznie  przez  zmianę  zawartości  zaczynu  w  mieszance,  przy  zachowaniu  stałego  stosunku  cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
 6.3.3 Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie  zawartości  powietrza  w  mieszance  betonowej  przeprowadza  się  metodą  ciśnieniową  podczas
projektowania  jej  składu,  a  przy  stosowaniu  domieszek  napowietrzających,  co  najmniej  raz  w czasie  zmiany  roboczej
podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 (18)
nie powinna przekraczać: 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających.
 6.3.4 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu  sprawdzenia  wytrzymałości  betonu na ściskanie  (klasy betonu)  Wykonawca pobierze  próbki  o  liczbie
określonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3 , 1 próbkę na zmianę
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w
okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. 
 6.3.5 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie  nasiąkliwości  betonu  należy  przeprowadzić  przy  ustalaniu  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niż 3 razy w
okresie wykonywania obiektu. Należy badać nasiąkliwość na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
się, co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. Nasiąkliwość powinna być mniejsza aniżeli
4%.
 6.3.6 Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3
betonu. 

Zaleca się  badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.  Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności  betonu w
elementach  konstrukcyjnych szczególnie  narażonych na styczność ze środkami  odmrażającymi,  zaleca  się  stosowanie
metody przyspieszonej  wg PN-88/B-06250.  Wymagany stopień mrozoodporności  betonu F 150 jest  osiągnięty,  jeśli  po
wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 

• Po badaniu metodą zwykłą wg Pn-88/B-06250, 
◦ próbka nie wykazuje pęknięć, 
◦ łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie

przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
◦ obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

• Po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250, 
◦ próbka nie wykazuje pęknięć, 
◦ ubytek  objętości  betonu  w  postaci  złuszczeń,  odłamków  i  odprysków,  nie  przekracza  w  żadnej  próbce

wartości 0,05 cm3 /cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
 6.4 BADANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH
 6.4.1 Badania w czasie budowy

Badania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  czasie  robót  należy  wykonywać  w  sposób  uzgodniony  z
Inspektorem Nadzoru. Badania należy przeprowadzać, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności
wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

• Sprawdzenie  materiałów polega na stwierdzeniu,  czy gatunki  ich  odpowiadają przewidzianym w dokumentacji
technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
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• Sprawdzenie  rusztowań wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  pionem, niwelatorem i  porównanie  z
projektem. 
Badania polegają na stwierdzeniu: 
◦ zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
◦ zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
◦ zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
◦ wielkości podniesienia wykonawczego, 
◦ prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

• Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub
w konstrukcji. 

• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą łatą i porównanie z projektem
oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,  suwmiarką i  porównanie  z
projektem oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
• Sprawdzenie korpusów budowli należy wykonać przez: 

◦ porównanie z projektem usytuowania budowli względem trwałych punktów, charakterystycznych w terenie, 
◦ porównanie rzędnych z projektem,
◦ porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem, 
◦ ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych, 
◦ badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

 6.4.2 Badania po zakończeniu budowy
Po zakończeniu budowy należy przeprowadzić badania: 

• Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z
dokumentacją techniczną w zakresie: 
◦ podstawowych rzędnych oraz położenia osi obiektu w stosunku trwałych punktów charakterystycznych, 
◦ rozpiętości elementów konstrukcyjnych i długości całego obiektu. 

• Sprawdzenie  konstrukcji  należy  wykonać  przez  oględziny  oraz  kontrolę  formalną  dokumentów  z  badań
prowadzonych w czasie budowy. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane to  na  polecenie  Inspektora Nadzoru  Wykonawca wymieni  je  na  właściwe,  na własny  koszt.  Na pisemne
wystąpienie  Wykonawcy,  Inspektor  Nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie  mającą  zasadniczego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiaru na poszczególnych
obiektach są: m3 – objętość betonów i żelbetów określonych marek.
 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. Odbiór robót betonowych i żelbetowych
powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 8.1.1 Kontrola i odbiór zbrojenia

Sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,  suwmiarką i  porównanie  z
projektem oraz PN-63/B-06251. 

Podczas kontroli przy odbiorze należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami, 
• zgodność wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem (w tym: kształt, liczbę i średnice prętów w przekrojach

elementów, rozstaw strzemion i ich połączenia z prętami głównymi, usytuowanie i prawidłowość odgięć wkładek
ukośnych oraz rozstaw prętów w miejscach połączeń lub na zakład), 

• prawidłowość połączeń spawanych i zgrzewanych prętów, 
• długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz rozmieszczenia zakładów, 
• grubość  otuliny  prętów  w  tym  obecność  i  liczbę  oraz  ich  zastosowanych  dystansowników,  sztywność  oraz

stabilność zamontowanego zbrojenia (stężenia, stabilne wkładki dystansowe, połączenia prętów itp.), 
• czystość  powierzchni  prętów  po  montażu  w  szczególności  z  uwagi  na  stosowanie  środków  obniżających

przyczepność betonu do deskowań, 
• zaświadczenia (protokoły) badań wykonanych połączeń zgrzewanych i spawanych. 

Odchyłki układanego zbrojenia nie powinny być większe niż: przy średnicy pręta d≤20mm ± 10mm w grubości
otuliny ± 5mm w położeniu połączeń prętów ±25mm Odbiór zbrojenia powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru i
wpisany  w  dziennik  budowy.  Wpis  powinien  zawierać  wniosek  Inspektora  Nadzoru  o  dopuszczeniu  zbrojenia  do
betonowania.
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 8.1.2 Kontrola i odbiór betonów i żelbetu
Podczas odbioru technicznego betonów powinny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie materiałów (na podstawie „certyfikatów zgodności” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu dla

którego nie została ustalona PN), 
• sprawdzenie wytrzymałości betonu (pobieranie próbek, przechowywanie oraz badanie wg Pn- 88/B-06250, 
• płyty prefabrykowane powinny być płaskie, mieć jednolitą barwę bez pęknięć i rys. Krawędzie powinny być ostre,

bez szczerb i zadr, - próbki do badania należy pobierać losowo zgodnie z PN, 
• sprawdzenie szczelności zamontowanych taśm dylatacyjnych należy przeprowadzić przy użyciu iskrownika, 
• sprawdzenie  studni:  właściwe  osadzenie  łączników,  spadków  dna  kinety,  połączeń  studzienki  i  rurociągu,

zabezpieczenia przed przesuwaniem się w trakcie zasypywania. 
Wykonaną budowlę uznaje się za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• PN-88/B-3000 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
• BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
• PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywności alkalicznej. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych 
• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiąkliwości. 
• PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń. 
• PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywności alkalicznej. 
• PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego. 
• PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych i badania. Roboty 
• PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
• PN-86/B-01811  Antykorozyjne  zabezpieczenie  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  Ochrona

materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-84/B-3264 Obliczenia statyczne i projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych. 
• PN-EN 206-1:2002 Beton-Część 1: Wymagania i właściwości, produkcja i zdolność. 
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i

określenie środowisk. 
• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji  z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości na

ściskanie. 
• PN-74/B-06262  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymałości

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
• PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych. 
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania. 
• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia kształtu ziaren. 
• PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu. 
• PN-87/B06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
• PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
• PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
• PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki metodą bromową. 
• PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wytrzymałości na miażdżenie. 
• PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości ziaren słabych. 
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UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonaw-
cy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znoweli -
zowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.4  KONSTRUKCJE STALOWE  Kod CPV 45223100-7 

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie wykonania elementów stalowych związanych z przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z instalacjami w
budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
i montaż elementów stalowych związanych z wykonaniem:

• pochwytu wpuszczonego w ściany klatki schodowej;
• belek stropowych stropu WPS;
• konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną na połaci dachowej;
• obudowy centrali wentylacyjnej;
• konstrukcji poszerzenia spocznika w obrębie schodów zewnętrznych na poziomie piętra.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami:

• Montaż jest  to  proces  budowlany  scalania  konstrukcji  z  pojedynczych  elementów,  zespołów  i  układów
konstrukcyjnych.

• Zespolenie elementów nazywa się kilka elementów prętowych połączonych w wytwórni lub na placu budowy w
celu ułatwienia montażu lub umożliwienia transportu. 

• Zespołem  wysyłkowym, zwanym  także  elementem  wysyłkowym,  nazywa  się  część  konstrukcji  scalaną  w
wytwórni i wysyłaną jako całość na miejsce montażu. 

• Układem konstrukcyjnym nazywa się elementy połączone ze sobą w sposób zapewniający stateczność oraz
umożliwiający ich wzajemną współpracę w przenoszeniu obciążeń i oddziaływań. 

• Projekt montażu jest częścią dokumentacji wykonawczej i powinien być opracowany przez wykonawcę montażu. 
Projekt  montażu  ma  charakter  technologiczno-organizacyjny.  Składa  się  z  części  opisowej,  rysunków

montażowych  i  wykazu  elementów wysyłkowych.  W  części  opisowej  projektu  montażu  podaje  się  warunki  techniczne
montażu,  kolejność  scalania  i  łączenia  elementów,  sposoby  i  warunki  łączenia,  sposoby  zapewnienia  stateczności
konstrukcji  w  poszczególnych etapach montażu itp.  Projekt  montażu  powinien zapewniać bezpieczeństwo  konstrukcji  i
zatrudnionych pracowników we wszystkich fazach prowadzenia robót. 

Konstrukcje stalowe należy montować z możliwie dużych zespołów i układów konstrukcyjnych, dostosowanych
do rodzaju i nośności środków transportowych oraz sprzętu montażowego. 
 2 MATERIAŁY
 2.1 STAL KONSTRUKCYJNA 

W elementach stalowych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zastosowano stal S235.
Kontrola  jakości  materiałów  i  wyrobów  powinna  się  odbyć  przy  odbiorze  dostawy  od  producenta  i  przed

skierowaniem do produkcji. 
Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 

• zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
• kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
• stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie. 

Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić: 
• zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, 
• ważność terminów gwarancyjnych stosowania, 
• stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 

 2.2 ŚRUBY
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

• śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
◦ stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
◦ tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
◦ własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
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• nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
◦ własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998

• podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
 2.3 KOTWY WKLEJANE

• Systemowe kotwy typu FHB II-A L A4 wraz z montażowymi materiałami uzupełniającymi i zaprawami iniekcyjnymi;
 3 SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 4 TRANSPORT

Materiały i sprzęt  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ 

Podkonstrukcje  należy  wykonywać,  montować i  odbierać zgodnie  z  postanowieniami  normy PN-77/  B-06200.
Kwalifikacje spawaczy muszą być potwierdzone egzaminem, zgodnie z PN-87/M-69900. Montaż należy przeprowadzić w
kolejności i w sposób określony w projekcie montażu. Montaż konstrukcji stalowej przeprowadzać mechanicznie. W trakcie
montażu elementów stalowych przestrzegać: 

• Stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów układanych i spodziewanych
wysięgów pracy maszyn,

• Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniających pracy statycznej elementów przy ich układaniu, 
• Przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu, 
• Stosowania  podlewki  wyrównawczej  betonowej  i  stalowych  podkładek  rektyfikacyjnych,  umożliwiających

równomierne układanie i montaż konstrukcji stalowej. 
 5.2 KOORDYNACJA I UZGODNIENIA WSTĘPNE 

Jeśli roboty montażowe będą prowadzone przez kilku wykonawców, projekt montażu powinien być między nimi
uzgodniony. Elementy, zespoły i układy konstrukcyjne powinny być trwale i widocznie oznakowane, zgodnie z oznaczeniami
podanymi na rysunkach montażowych. Przed przystąpieniem do scalania elementów należy uprzednio naprawić wszystkie
ich uszkodzenia, które mogły powstać w czasie transportu i składowania. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna
mieć  zdolność  przeniesienia  sił  wywołanych  wpływami  atmosferycznymi  oraz  obciążeniami  montażowymi,  sprzętem  i
materiałami.  Dodatkowe stężenia  i  zakotwienia montażowe zaprojektowane przez wykonawcę odpowiednio  do przyjętej
metody  montażu  powinny  być  uzgodnione  z  projektantem  konstrukcji.  Metodę  montażu  konstrukcji  powinien  określić
wykonawca w projekcie montażu, przy uwzględnieniu założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego
sprzętu i doświadczenia.
 5.3 DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI ROZMIESZCZENIA PODPÓR I ZAKOTWIEŃ

Przed  rozpoczęciem  montażu  wykonawca  powinien  skontrolować  stan  i  dokładność  wykonania   podpór  i
zakotwień. Na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w projekcie montażu, w tym
dotyczące podpór konstrukcji. Śruby i inne podpory konstrukcji muszą być wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami
szczegółowymi  (p.  6.8  i  7.6  w  PN-B-06200;  1997).  Podpory  konstrukcji  muszą  być  odpowiednio  przygotowane  przed
rozpoczęciem montażu i utrzymywane przez cały czas montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Elementy
stalowe  należy  mocować  do  wieńca  żelbetowego  attyki.  Dopuszczalne  odchyłki  rozmieszczenia  podpór  śrub
fundamentowych w stosunku do wymaganego położenia i poziomu powinny być nie większe od dopuszczalnych. 
 5.4 MONTAŻOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm, a w
styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki w złączach zakładkowych nie powinny być cieńsze niż 2 mm. Otwory na
śruby zaleca się  dopasowywać za pomocą przebijaka,  a w razie  konieczności  zastosować rozwiercanie.  W śrubowych
połączeniach doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej powierzchni styku, szczeliny w styku blach czołowych
po dokręceniu śrub nie powinny być większe niż: ∆ < 0,5 mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, ∆max = 1 mm -
tylko lokalnie. Osie elementów łączonych doczołowa, które się nie pokrywają, powinny spełniać określone warunki przed
pomiarem  szczelin.  W  przypadku  występowania  szczelin  o  większych  szerokościach  należy  stosować  odpowiednio
dopasowane przekładki ze stali niestopowej, które mogą być ustabilizowane spoinami czołowymi lub pachwinowymi. Liczba
przekładek w jednym miejscu nie  powinna być większa niż  3.  Wykonanie  połączeń śrubowych powinno być zgodne z
projektem, wymaganiami norm PN-B- 03200: 1990 i PN-B-06200: 1997. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie ustalono
inaczej, to w odniesieniu do wykonywania połączeń doczołowych i ciernych sprężonych śrubami o wysokiej wytrzymałości
obowiązują warunki techniczne podane w wytycznych. 
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 ZASADY OGÓLNE. 

Kontrola  winna  przebiegać  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  podanymi  w  ST  „  Wymagania  ogólne”  pkt.6,  a
sprawdzenie  i  odbiór  robót  winny  być  wykonane  zgodnie  z  odpowiednimi  normami.  Podane  wymagania  ogólne  i
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szczegółowe, a także dopuszczalne odchyłki  montażowe elementów konstrukcji  stalowych mają charakter podstawowy i
odnoszą  się  w  zasadzie  do  konstrukcji  stalowych  obciążonych  w  sposób  przeważające  statyczny  w  budownictwie
powszechnym i specjalnym oraz w budowlach inżynierskich nie ujętych w odrębnych normach - czyli głównie do konstrukcji
klasy 3 wg klasyfikacji przyjętej w PN-B-06200: 1997. 
 6.2 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

• kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu,
• stan podpór oraz śrub kotwiących i ich usytuowanie, ,
• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
• wykonanie i kompletność połączeń, 
• wykonanie powłok ochronnych - naprawy elementów konstrukcji,  połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie

innych niezgodności. 
 6.3 POMIARY KONTROLNE

Położenie  elementów  konstrukcji  powinno  być  ustalane  i  oceniane  metodami  geodezyjnymi  za  pomocą
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji  montażu. Przed
rozpoczęciem montażu należy wykonać operat  geodezyjny określający usytuowanie  i  rzędne wysokościowe wszystkich
podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słupków. Dokładność położenia elementów
konstrukcji  podczas  montażu  może  być  określana  pod  obciążeniem ciężarem własnym,  jeżeli  w  projekcie  nie  podano
inaczej.  Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli  mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.  Tolerancje
montażu powinny być określane w odniesieniu do środków przekrojów na końcach lub osi  środkowych na górnym lub
zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury. 6 / 1.6 – KONSTRUKCJE STALOWE System
pomiarów kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowego po ukończeniu montażu może
obejmować tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego. 
 6.4 DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI

Przy  montażu  z  elementów  gotowych  występują  odchyłki  powodowane  błędami  projektu,  niedokładnościami
produkcji  prefabrykatów i  nieprawidłowościami ich montażu. W wyniku odchyłek powstałych poza placem montażu oraz
niedokładności samego montażu powstają; 

• przesunięcia prefabrykatów wzdłuż osi poziomych, 
• przesunięcia prefabrykatów wzdłuż osi pionowej, 
• skręcenia prefabrykatu, 
• wychylenia z pionu, 
• przesunięcia prefabrykatów górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatów kondygnacji niżej usytuowanej, 
• zwichrowanie. Wskazane niedokładności i nieprawidłowości doprowadzają do obniżenia nośności prefabrykatów,

zmniejszenia wartości konstrukcyjnej budynku, obniżenia wartości użytkowej, zwiększenia pracochłonności oraz
materiałochłonności. 

 6.5 FAZY KONTROLI MONTAŻU I ODBIORU 
Podczas montażu obowiązują następujące etapy (fazy) kontroli dokładności oraz odbioru: 

• wykonania prac przygotowawczych, 
• montażu 
• wykonania złączy i spoin, 
• zakończonego montażu obiektu. 

 6.6 KONTROLA DOKŁADNOŚCI WYKONANIA ZŁĄCZY I SPOIN
Przeprowadza ją  kierownik budowy lub kierownik montażu, a zalecane jest,  aby taką kontrolę  przeprowadzał

również  przedstawiciel  nadzoru  autorskiego.  W  zakres  kontroli  wchodzi  sprawdzenie:  dokładności  wykonania  złączy
konstrukcyjnych, szerokości spoin. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy. 
 6.7 KONTROLA DOKŁADNOŚCI MONTAŻU

Prawidłowość wykonania montażu powinni sprawdzić pracownicy działu kontroli technicznej przedsiębiorstwa. Do
zakresu takiej kontroli należy: 

• sprawdzenie  zewnętrznych  wymiarów  obiektu  i  wyrywkowe  sprawdzenie  prawidłowości  ustawienia
poszczególnych elementów i wielkości odchyłek ich montażu, 

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkową obmiarową jest  sztuka [szt.] zamontowanego prefabrykatu. 

 8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki  badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny
roboty  nie  powinny  być  odebrane.  W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest  wykonać je ponownie i  powtórnie
zgłosić do odbioru.
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 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
• PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe

zasady projektowania 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe 
• PN-86/B-01802  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  Nazwy  i

określenia 
• Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru doczołowych połączeń elementów konstrukcji stalowych sprężonych

śrubami o wysokiej wytrzymałości. COBPKM Mostostal. 1978. 
• Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru połączeń ciernych. COBPKM Mostostal. 1979.

UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.5 WZMOCNIENIE STROPU TAŚMAMI WĘGLOWYMI Kod CPV 45453000-7

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie wzmocnienia konstrukcji stropu nad parterem w obrębie otworu kompozytowymi taśmami z włókien węglowych,
związanego z przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem i montażem prefabrykatów stropowych. 

Zakres robót obejmuje: 
• odbicie tynków wewnętrznych na stropie
• przygotowanie podłoża (zgodnie z technologią producenta) do przyklejenia taśm z włókien węglowych /w tym np. :

ocena podłoża, oczyszczenie przez szczotkowanie-piaskowanie, wypełnienie rys, reprofilacja podłoża zaprawami
naprawczymi, itp.

• zwiększenie  nośności  konstrukcji  stropu  przez  przyklejanie  taśm  z  włókien  węglowych  w  technologii  Sika
CarboDur; długość naklejanych odcinków poniżej 6 m; taśma o szerokości 100 mm i gr. 1,2 mm

• wykonanie  zabezpieczenia  wzmocnienia  konstrukcji  w  klasie  odporności  ogniowej  REI  30  z  wykorzystaniem
systemu CONLIT 150 firmy ROCKWOOL 
uwaga : mocując elementy systemu CONLIT 150 nie wolno pod żadnym pozorem uszkodzić lub przeciąć
taśm węglowych

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
 2 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
UWAGA : 

Wszystkie wskazane w dokumentacji  projektowej i  przedmiarach robót nazwy producentów i  nazwy handlowe
materiałów służą do określenia minimalnych parametrów technicznych i użytkowych wyrobów budowlanych. Zamawiający
nie wymaga od Oferentów stosowania wymienionych wyrobów i dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych, jednakże
wskazane wyroby budowlane określają minimalne wymagania, co do parametrów technicznych i walorów użytkowych.

W  odniesieniu  do  zastosowanej  technologii  danego  Producenta  Zamawiający  wymaga  dopuszczenia
technologii w oparciu o aprobatę techniczna ITB (Instytut Techniki Budowlanej). 
 2.1 Podstawowe materiały wg projektu wzmocnienia stropu :

• taśmy węglowe Sika CarboDur S1012 szerokości 100mm i grubości 1.2mm;
• czyścik Colma-Cleaner;
• klej montażowy Sikadur-30;
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• materiały do naprawy podłoża.
 2.2 Podstawowe materiały do obudowy systemowej p.poż. :

• płyty CONLIT 150 w grubościach 30 mm 
• kołki systemowe np. Hilti IDMS do mocowania płyt CONLIT 150  do konstrukcji żelbetowej
• klej systemowy CONLIT GLUE do łączenia i uszczelniania arkuszy wełny mineralnej 
• dodatkowe akcesoria systemowe zgodnie z instrukcją producenta systemu

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  wybranego  przez  Wykonawcę  gwarantującego

poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.
 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Płyty  przy  transportowaniu  układa  się  na  rąb  (na  kant)  długością  w  kierunku  jazdy  oraz  szczelnie,  aby  nie

następowało przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogłoby spowodować obtłuczenie krawędzi lub popękanie płyt. W podobny
sposób składuje się je na placu budowy. 
 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów i kartami technicznymi produktów.
Przed  przystąpieniem do wykonania  wzmocnienia  należy skuć tynk  (o  ile  został  uprzednio  położony).  Nośne

podłoże  stanowi  warunek  wykonania  wzmocnienia  przy  użyciu  taśm.  W  przypadku  starego  betonu  wymaga  się,  aby
wytrzymałość podłoża na odrywanie wynosiła > 1.5 N/mm., Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony należy, reprofilować
podłoże. Z powierzchni należy usunąć warstwę stwardniałego zaczynu cementowego. Idealnymi metodami usuwania są
piaskowanie,  śrutowanie względnie frezowanie.  Należy unikać nawilżania powierzchni.  Materiały obce w rodzaju brudu,
olejów i  tłuszczy  muszą  być  również  usunięte.  Bezpośrednio  przed  doklejaniem taśm należy  oczyścić  powierzchnię  z
obluźnionych części przy użyciu szczotki lub odkurzacza, tak by podłoże nie było zakurzone. Powierzchnia betonu powinna
być tak przygotowana, aby po przyklejeniu taśmy na odcinku o długości 2 m nierówności taśmy nie przekraczały 5 mm.
Nierówności do głębokości 15 mm można niwelować zaprawą wyrównawczą z żywicy epoksydowej zmieszanej z piaskiem
kwarcowym w ilości do 30% wagowo w stosunku do ilości kleju. Większe nierówności należy niwelować zaprawą PCC o
właściwym  dla  betonu  konstrukcyjnego  module  sprężystości.  Wilgotność  podłoża  powinna  być  mniejsza  od  4  %  (%
masowe). Bezpośrednio przed aplikacją należy określić temperaturę punktu rosy, temperaturę powietrza i otoczenia, jak
również względną wilgotność powietrza. Przy doklejaniu zbrojenia temperatura podłoża i powietrza atmosferycznego musi
wynosić nie mniej niż 5° C i nie więcej niż 35° C. Temperatura podłoża musi być o min. 3° C wyższa od temperatury punktu
rosy w danych warunkach cieplno-wilgotnościowych. 

Powierzchnię taśmy przed przyklejeniem przeciera się białą szmatką i środkiem, zawierającym rozpuszczalnik.
Umożliwia to usunięcie nie tylko zwykłych zabrudzeń, ale i również pyłu węglowego. Czyszczenie musi być prowadzone tak
długo, aż na białej szmatce nie będą widoczne czarne ślady pyłu węglowego. Na oczyszczoną i całkowicie suchą taśmę
nanosi  się  przy  pomocy  szpachelki,  kielni  lub  specjalnego  przyrządu  klej  systemowy  nadając  mu  kształt  dachu
dwuspadowego.  Następnie  taśmę dokleja  się  na  odkurzone  podłoże.  Grubość  warstwy  klejowej  pod  taśmą nie  może
przekraczać 15 mm.

Usytuowanie  taśmy  na  powierzchni  betonu  ustala  się  przez  lekkie  dociśnięcie  taśmy.  Dzięki  bardzo  dobrej
stabilności kleju nie jest  konieczne stosowanie żadnych pomocniczych podpór.  Następnie taśmę dociska się wałkiem z
utwardzonej gumy w taki sposób, aby świeży jeszcze klej wyciskany był z obu stron taśmy. Zapewnia to wykonanie spoiny
bez  pustek.  Wyciśnięty  spod  taśmy  klej  usuwany  jest  szpachelką  języczkową.  Powierzchnie  taśmy  zabrudzone
pozostałościami kleju można oczyścić rozpuszczalnikiem. 

Zabezpieczenie  systemowe  elementów  żelbetowych  p.poż.  w  klasie  odporności  ogniowej  REI  30  z
wykorzystaniem systemu CONLIT 150 firmy ROCKWOOL  :

Monolityczne stropy, ściany i  słupy żelbetowe. Zabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny
stanowić szczelne obudowy izolowanych wyżej wymienionych elementów. Płyty ze skalnej wełny mineralnej powinny być
mocowane do belek, słupów, ścian i stropów za pomocą stalowych łączników Hilti IDMS lub innych stalowych łączników do
mocowania izolacji dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
Prace należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta zawartej w opracowaniu „Systemy zabezpieczeń ognioochronnych.
Wytyczne projektowe i wykonawcze”.
UWAGA: mocując elementy systemu CONLIT 150 nie wolno pod żadnym pozorem uszkodzić lub przeciąć taśm
węglowych
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten

należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie jakości robót powinno obejmować  kontrolę:
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• zgodność lokalizacji montażu elementów z dokumentacją projektową;
• poprawność przygotowania podłoża;
• wykonanie wzmocnień zgodnie z instrukcją producenta systemu.

 6.1 KONTROLA JAKOŚCI KLEJENIA
W celu stwierdzenia prawidłowości przyklejenia taśm kompozytowych należy po ich przyklejeniu i stwardnieniu

kleju poddać dokładnym oględzinom.
Możliwość wystąpienia  pustek pod przyklejonym zbrojeniem sprawdza się  przez ostukiwanie  zbrojenia  lekkim

młotkiem. Każdorazowo, po znalezieniu takich niedoróbek należy rozważyć, czy nie istnieje konieczność dodatkowej iniekcji
kleju.

Dla  sprawdzenia  jakości  i  skuteczności  przyklejenia  taśm  kompozytowych  do  powierzchni  wzmacnianego
elementu przykleja się małe odcinki taśm w miejscach o identycznie przygotowanym podłożu, lecz poza strefą wzmocnienia.
Na przyklejonych odcinkach taśm wykonuje się standardowe próby "pull off". Jako wynik pozytywny traktuje się oderwanie
próbki w betonie (zaprawie), nie w skleinie.

Końcowe  badanie  wizualne  obejmuje  także  kontrolę  równości  powierzchni  przyklejonych  kompozytów.
Poprawność przyklejenia powinna być protokolarnie potwierdzona.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru

robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu
przez  Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę
postępu robót, kontrolując ich jakość.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej  sytuacji  Wykonawca  jest  zobowiązany  doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  normą  i  Dokumentacją  Projektową,
przedstawiając je do ponownego odbioru.
 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z warunkami Umowy.
 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w:
• Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie

obowiązujące)
• Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.
• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i karty techniczne produktów

UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.6 ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 45210000-2

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych  związanych  z  przebudową oraz  remontem pomieszczeń  wraz  z  instalacjami  w  budynku  sanitarnym POSiR
Oddział Rataje.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonanie zamurowań z cegły ceramicznej pełnej;
• wykonanie nowej ścianki działowej z cegły ceramicznej pełnej;
• osadzenie prefabrykowanych belek nadprożowych;
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• wszelkie prace murowe.
 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących
Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
 2 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
 2.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy  stosowane  powszechnie  do  wznoszenia  konstrukcji  murowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
podanym w aktualnych normach państwowych .

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta wapiennego
wsypuje  się  uprzednio  przygotowaną mieszankę  cementu  i  piasku,  następnie  przerabia  się  aż  do uzyskania  jednolitej
zaprawy.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu :
a)  zaprawa wapienna — 8 godzin,
b)  zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa — 2 godziny,
d)   zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,
e)  zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,
f)  zaprawa gipsowa — bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego
przydatność będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z
obowiązującą normą państwową.

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone
jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje,
glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w normie
państwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o
wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.

Dopuszcza się stosowanie  do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających,  odpowiadających
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

 2.2 Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i

35 oraz  cement  murarski  marki  15  (do  zapraw niższych  marek);  stosowanie  do  zapraw murarskich  innych  cementów
portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie.
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Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co
najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy
białej  lub  o  wymaganym zabarwieniu  należy  stosować  cement  portlandzki  biały  lub  dodawać  do  zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.

Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających  (plastyfikatorów)  lub
uszczelniających  i  przyspieszających  wiązanie  albo  twardnienie.  Stosowanie  tych  dodatków  powinno  być  zgodne  z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu.
 2.3 Cegła budowlana pełna kl. 150

Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do płaszczyzny układania cegieł w
murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni cegły.   Każda cegła powinna być cechowana znakiem
wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyjęto cegłę ceramiczną pełną 
klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwięk czysty /metaliczny/, a nie
stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie
rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. 

Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt. 
dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt. 
dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt.

Cegła  rozbiórkowa  powinna  odpowiadać  pod  względem klasy  tym samym warunkom co  cegła  nowa.  Cegłę
rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez
całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:

a) dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych,
b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych.

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:
a)   sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem i  wymaganiami  stawianymi  w  dokumentacji
technicznej,
b)  przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarów i kształtu cegły,
— liczby szczerb i pęknięć,
— odporności na uderzenia,
— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być przeznaczona na

konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie
mrozu).

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na obecność
szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się
występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia.
W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN –68/B-12001
Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 — nie wyższa niż 24%, a
klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegłę o nasiąkliwości nie Większej niż 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchyłki :
 długość 250 mm +/- 6 mm
 szerokość 120 mm +/- 4 mm
 grubość   65 mm +/- 3 mm

Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

    Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania
nie powinna być większa niż:

• 2 na 15 sprawdzanych cegieł
• 3 na 25 sprawdzanych cegieł
• 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

 2.4 Belki prefabrykowane nadproży:
o Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.
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o Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości.
o Charakterystyka belek:

- wysokość 12,0 cm
- szerokość 11,5 cm

a) Wymagania:
Tolerancje wymiarowe - odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać:

w długości do + 6 mm;
w wysokości do + 1 mm;
w szerokości do + 1 mm.
pole przekroju + 2,5 cm2

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:
– skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
– skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się
– szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm, długość: do 30 mm, w ilości: 3 szt/mb

b) Składowanie:
Belki należy składować w pozycji wbudowania, w zadaszonym miejscu, na równym podłożu na paletach lub na

podkładkach  drewnianych  grubości  co  najmniej  80  mm ułożonych  poziomo  w odległości  1/5  długości  od  ich  końców.
Następne warstwy układać na podkładkach 11 umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.

c) Transport:
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, zbrojeniem nośnym w położeniu dolnym, równolegle do

kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.
Parametry nadproży:

 2.5 Zaprawa niskoskurczowa – ekspansywna
Jednoskładnikowa, wzmacniana włóknami, modyfikowana polimerem, niskoskurczowa zaprawa naprawcza klasy

R4 zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1504 3.‐ ‐
 2.6 Materiały uzupełniające roboty murowy zawarte w dokumentacji projektowej: 

• pręty zbrojeniowe, 
• siatki antyrysowe;

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
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Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji  stosować następujący, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:
a) urządzenia do przygotowania zaprawy;
b) podnośnik przyścienny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość i środowisko wykonywanych robot.

Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  wykonawca  robot  stosować  będzie  następujące,

sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:
a) samochód ciężarowy skrzyniowy
b) samochód dostawczy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość robot i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 5.1 WYKUCIA OTWORÓW DRZWIOWYCH 

Przed  przystąpieniem do  rozbiórki  ścian  należy  dokonać  inwentaryzacji  fotograficznej  istniejących  elementów
konstrukcyjnych.  Przed  przystąpieniem  do  prac  związanych  z  wykonywaniem  otworów  należy  dokonać  kontroli  stanu
technicznego  ścian  konstrukcyjnych  w  celu  upewnienia  się,  iż  prace  związane  z  poszerzeniem  otworów  drzwiowych
nie spowodują pojawienia  się pęknięć i  uszkodzeń.  W przypadku pojawienia  się  jakichkolwiek nieprawidłowości,  należy
natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć konstrukcję i powiadomić projektanta.
W  miejscach  poszerzanych  otworów  drzwiowych  zaprojektowano  nowe  nadproża  w  postaci  prefabrykowanych  belek
strunobetonowych SBN o wym. 11,5x12 cm TYP A. Nadproża opierać na poduszkach betonowych gr. 12 cm z betonu
C12/15 (B15), minimalna szerokość oparcia 15cm. 

Prace w zakresie nadproży wykonywać wg następującej kolejności:
1. Przygotować nadproża sprężone.
2. Solidnie  podstemplować  stropy  w  okolicy  projektowanych  otworów  z  obu  stron,  od  kondygnacji  najniższej,

aż do kondygnacji na której osadzane będą nadproża. W tym celu ustawić w jednym lub dwóch rzędach podpory
w rozstawie co 60cm. Oczepy i podwaliny drewniane o przekrojach 20x20cm.

3. Skuć tynk  i  sprawdzić  dokładną  lokalizację  nadproży.  Wszelkie  różnice  i  przeszkody  w  wykonaniu  nadproża
muszą być skonsultowane z projektantem.

4. Wyciąć gniazda oraz bruzdy poziome o głębokości połowy grubości ściany oraz wykonać poduszki betonowe z
betonu C12/15 (B15) gr. 12 cm pod oparcie belek.

5. Oparcia dla belek strunobetonowych powinny wynosić min. 15cm.
6. Osadzić  belki  prefabrykowane  i  podklinować  je.  Podczas  montażu  zwrócić  uwagę  na  oznakowanie  górnej

płaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża
7. Przestrzeń pomiędzy górną powierzchnią belek a murem wypełnić zaprawą rozprężną mocno ubijając.
8. Wykonać bruzdę z drugiej strony ściany i osadzić belki w sposób analogiczny
9. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić do zdjęcia stemplowania. 
10. Wyznaczyć zarys projektowanego otworu i wykonać nacięcia tarczą np. diamentową wzdłuż wyznaczonej linii.
11. Rozebrać mur pomiędzy wyznaczonymi liniami.

 5.2 MUROWANA ŚCIANKA DZIAŁOWA
Ściana działowa typu 1-ego w technologii  murowanej z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej

grubości  12 cm.  Nowo projektowaną ściankę działową należy łączyć z  istniejącymi  ścianami za pomocą systemowych
łączników murowych. Na styku muru nowego ze starym należy założyć obustronnie siatkę antyrysową z włókna szklanego
szer. 40 cm (po 20 cm z każdej strony). Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości
minimum  10cm.  Minimalne  zatopienie  siatki  wynosi  1  mm.  Niedopuszczalne  jest  pozostawienie  siatki  bez oklejenia.
Wykonać okładzinę właściwą dla danego pomieszczenia.
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.
 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej  markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

 6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej

specyfikacji  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich
wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

 6.3 Badanie jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robot oblicza się według

sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.
 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 

Podstawę odbioru robot powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoły  odbioru  poszczególnych  etapów robot,  protokoły  obioru  materiałów i  wyrobów,  wyniki  badań laboratoryjnych,
ekspertyzy.

Odbiór robot murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po
osadzeniu stolarki i ościeżnic.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.
 8.2 Dokładność wykonania robót murowych

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
• ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji
• ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości
od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach wedługnnastępujących zasad:

• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼ , ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być
takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej  do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegły;

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj.  gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny
podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 m.

 8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych
Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 1m i

nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy;
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
• PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
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• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.
• PN-81/B-30003 Cement murarski 15
• PN-86/B-30020 Wapno
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
• PN-84/B-01080  Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa.  Podział  i  zastosowanie  wg  własności  fizyczno  –

mechanicznych
• PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze
• PN-91/B-04116 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
• PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia

UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonaw-
cy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znoweli -
zowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.7  ROBOTY CIESIELSKIE Kod CPV 45422000-1

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ciesielskich  związanych  z  przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z  instalacjami w budynku sanitarnym POSiR
Oddział Rataje.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonanie podestu wejściowego i pochylni dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku;
• zabudową wymianów stropowych oraz poszerzenia spocznika schodów zewnętrznych płytą OSB3.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  określeniem

w obowiązujących Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
 2 MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.

• legary dwustronne strugane, impregnowane – 50x70mm;
• płyty OSB3 gr. 22 i 25 mm niezapalna, spełniająca wymogi euroklasy ogniowej Bs2,d0;
• filc techniczny gr 5mm;
• papa podkładowa;
• łączniki: wkręty, gwoździ;
• Folia  w  płynie:  Służy  do  bezspoinowego  uszczelniania  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków  nasiąkliwych  i

porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą.
Stosowana  jest  do  wykonywania  szczelnej,  elastycznej  powłoki  przed  przyklejaniem  okładzin  z  płytek
ceramicznych  na  balkonach,  tarasach,  ścianach  zewnętrznych  i  fundamentowych  oraz  w  pomieszczeniach
narażonych  na  czasowe zawilgocenie  (jak  np.  kuchnie,  łazienki,  kabiny  prysznicowe,  pralnie).  Folię  w płynie
można  stosować  na  podłoża  betonowe,  jastrychy  cementowe  i  anhydrytowe  (w  tym  również  grzejne),  mury
ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowowapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-
kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:
◦ Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
◦ Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C
◦ Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm
◦ Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h
◦ Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h
◦ Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h
◦ Zdolność krycia rys: 1,0 mm
◦ Spływ z powierzchni pionowej: brak
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◦ Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
◦ Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa
◦ Konsystencja: ciekła masa
◦ Kolor: szary
◦ Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3
◦ Odporność na wilgoć: okresowo odporna
◦ Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
◦ Odporność na kwasy i zasady: nie odporna
◦ Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C

• Wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza +
20°C/ Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu wynosi od
1,3 do 2,0 kg/m2

 2.1 Środki ochrony drewna
Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed  działaniem  ognia  powinny  być

stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.
Elementy  drewniane  należy  zabezpieczyć  preparatem  o  poczwórnym  działaniu:  przed  ogniem,  grzybami

domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami: Fobos M-4.
 2.2 Składowanie materiałów

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od
elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w  zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
 2.3 Badania na budowie

Każda  partia  materiału  dostarczona  na budowę przed  jej  wbudowaniem musi  uzyskać  akceptacje  inspektora
nadzoru.

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika

budowy.
 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Do transportu i montażu elementów drewnianych należy używać dowolnego sprzętu.

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru.
 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny

być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
 5.1 Legary drewniane

Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów nowo wbudowywanych  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektu
wykonawczego branży konstrukcyjnej.

Legary drewniane stykające się z murem powinny być w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy. Jako
przekładki izolacji akustycznej należy zastosować pasy filcu technicznego gr. 5 mm ułożone na górnej powierzchni legarów
pod poszyciem z płyt OSB3. 
 5.2 Impregnacja

Płyty OSB impregnowane w zakładach produkcyjnych zgodnie z technologią producenta. Belki z drewna litego a
także elementy docinane należy zaimpregnować do uzyskania stopnia trudnozapalnego oraz impregnować drewnochronem.
Impregnację i poprawki należy wykonywać na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzień bez opadów. Dopuszcza się
wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania
i schnięcia impregnatów pod zadaszeniem. 

Dodatkowo płyty OSB3 stanowiące obudowę konstrukcji poszerzenia spocznika schodów zewnętrznych wraz z
powierzchnią elementów stalowych należy pokryć warstwą izolacji przeciwwilgociowej w postaci folii w płynie.
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 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.
Kontroli  jakości  podlegają  wszystkie  elementy konstrukcji  drewnianej.  Kontrola  jakości  winna odbyć się  przed

montażem elementów konstrukcyjnych i powinna obejmować w szczególności:
• sprawdzenie wilgotności drewna
• rodzaj i klasa użytego drewna 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją
• prawidłowość wykonania złączy
• przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia
• dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.

Podstawą  do  oceny  technicznej  konstrukcji  drewnianych  jest  sprawdzenie  jakości  wbudowanych  materiałów,
wykonania elementów przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą SST podlegają częściowo odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Odbiór  ciesielskich  konstrukcji  drewnianych  będzie  prowadzony  w  trakcie  postępu  prac  jako  odbiory

międzyoperacyjne, a po ich całkowitym wykonaniu jako odbiór końcowy.
Podstawą oceny technicznej wykonanych robót jest sprawdzenie jakości w następujący sposób:

• sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów przy robotach ciesielskich i stolarskich;
• sprawdzenie wykonania elementów przed ich montażem;
• sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji.

Badanie elementów przed ich montażem powinno objąć:
• sprawdzenie połączeń z wymaganiami dokumentacji przekrojów zasadami sztuki budowlanej;
• sprawdzenie przekrojów zastosowanych elementów z dokumentacją techniczną;
• sprawdzenie wilgotności drewna;
• ocena wyglądu zewnętrznego.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• PN-B-03150:2000/M2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-BN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. „Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
• PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy
• PN42/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
• PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
• PN-BN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
• PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.

UWAGA:  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.8 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA  Kod CPV 45450000-6 

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie wykonania bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych  związanych  z  przebudową oraz remontem
pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
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 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 

• wykonanie  ocieplenia  fragmentów ścian  zewnętrznych  w obrębie  zamurowania  otworów po  zdemontowanych
instalacjach oraz w obrębie wymienianej stolarki drzwiowej.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  –  wykonywany  na  budowie  zestaw  wyrobów

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników:
• zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu;
• materiału do izolacji cieplnej;
• jednej lub większej liczby warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie;
• warstwy wykończeniowe.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. System BSO można
podzielić ze względu na:

• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralne (zwykła, lamellowa),
• sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
• rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
• stropień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające 

Podłoże -  powierzchnia nowej lub istniejącej  ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powłokami farb.

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji)
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
 Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w
formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnęrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
 Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.

Łączniki mechaniczne -  określone  łączniki  do mocowania systemów izolacji  cieplnej do podłoża, na przykład
kołki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona -  określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.

Zbrojenie -  określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.
 Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego
wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w  połączeniu  z  warstwą zbrojoną  stanowi  zabezpieczenie  przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.

Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania
jego powierzchni. 
 2 MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską,

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii  Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie  wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia i  bezpieczeństwa określonym
przez Komisję Europejską, albo

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i  typu wyrobu, kraju pochodzenia,  daty

produkcji.
Specyfikacja  standardowa  nie  opisuje  ewentualnych  różnic,  dotyczących  wymagań  dla  poszczególnych

bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.
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 2.1 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Środek  gruntujący –  materiał  wodorozcieńczalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny  roztwór  szkła  wodnego)

stosowany,  zależnie  od rodzaju  i  stanu podłoża,  do jego przygotowania  przed klejeniem płyt  izolacji  termicznej  lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

Zaprawa (masa) klej  ą  ca   – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do
podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację
palności  wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klejąca  stosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

Płyty termoizolacyjne:
• płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 032 Fasada gr. 10 cm - mają zastosowanie

jako  izolacja  termiczna  BSO  przy  ograniczeniu  do  wysokości  25  m  powyżej  poziomu  terenu  (budynki
nowobudowane)  –  fragmentów  ścian  zewnętrznych  w  obrębie  zamurowania  otworów  po  zdemontowanych
instalacjach oraz w obrębie wymienianej stolarki drzwiowej.
Ł  ą  czniki mechaniczne:  

• kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,  poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe,
dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,

• profile  mocujące  –  metalowe (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do  mocowania  płyt  izolacji
termicznej o frezowanych krawędziach.
Zaprawa  zbrojąca –  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja  akrylowo-kopolimerowa),

zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka
zbrojąca.

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawę zbrojącą.

Zaprawy (masy) tynkarskie
• tynk mineralny o fakturze baranek 2 mm, kolorystykę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania;

Farby –  farby  elewacyjne  akrylowe,  stosowane  systemowo  lub  uzupełniająco  na  powierzchniach  tynków
cienkowarstwowych.

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej

krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z

siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawędzi  (narożników  budynków,  ościeży  itp.)  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi,

– listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania konstrukcji
nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),

–  profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do  kształtowania  szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m
ponad poziomem terenu),

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane
do montażu z BSO.
 2.2 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegółowej),
• są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,
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• producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

 2.3 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z

instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

• środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

• materiały  suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i  ceramiczne – przechowywać  w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

• izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych

do robót elewacyjnych.
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw

i klejów budowlanych.
 Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big
bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past.
 Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki,
łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały.
 Do cięcia płyt izolacji termicznej, okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie).
 Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów  (zagłębianie
talerzyków i krążków termoizolacyjnych).

Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,narzędzia  do  modelowania
powierzchni. 

Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  materiałów,

aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robót  ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,  kolejowego,

wodnego i innymi.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i  wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.  Ręczny załadunek zaleca się

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki,
wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia  przed przemieszczaniem i  uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie  transportu należy stosować:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące,
takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.
 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 5.1 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
• wykonać  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów  nowobudowanych,  jak  i  prac

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,
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• przygotować plan bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie  zagospodarowanie  placu
budowy,

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
• wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  montażu  (ewentualnie

wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i  przyłączy  instalacyjnych  na  powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO, 

• wykonać  roboty,  mające  wpływ  na  sytuację  wilgotnościową  podłoża,  przede  wszystkim  tynki  wewnętrzne  i
jastrychy,

• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
 5.2 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża,  polegającą na kontroli  jego  czystości,  wilgotności,
twardości, nasiąkliwości i równości.

Próba  odporności  na  ścieranie  –  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub  występowania
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości  – określenie wielkości odchyłek  ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku

pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe
monolityczne, żelbetowe
prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10
niniejszej STWIOR.

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej
powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących –
zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości
należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także
wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.
 5.3 Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
• oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków  antyadhezyjnych  (olejów

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,
• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
• w  przypadku  istniejących  podłoży  usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających  się  tynków  i  warstw

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne
rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa) należy dostosować  do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki
wypełnić zaprawą wyrównawcza,

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegółowej oraz przez producenta systemu,

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
 5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków
atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów
atmosferycznych,  promieniowania słonecznego i  wiatru.  Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające
wykonywanie  prac  w  warunkach  podwyższonej  wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury  powietrza  (nocnych
przymrozków).  Te  szczególne  warunki  danego  systemu  docieplenia  należy  uwzględnić  w  specyfikacji  technicznej
szczegółowej.

Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą

jego powierzchnię.
Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę

cokołową (3 kołki  rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).  Zamocować także profile  i  listwy w
miejscach  krawędzi  BSO  –  zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków
i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z

STWiOR
Przebudowa oraz remont pomieszczeń 
wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań  

40

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C. 
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań



Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań         

wełny  mineralnej  należy  zaszpachlować  wcześniej  zaprawą  na  całej  powierzchni.  Nie  należy  dopuszczać  do
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.

Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy  zastosowaniu  wiązania
(przesunięcie  min.  15 cm).  Zapewnić szczelność warstwy  izolacji  termicznej  poprzez ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie
ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  –  w przypadku  styropianu  –  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy
klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie  łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników zależna  jest  od grubości  płyt  izolacji
termicznej,  stanu i  rodzaju  podłoża.  Ich rozstaw (min.  4  szt./m2)  –  od rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny

dylatacyjne,  styki  i  połączenia  –  przy  zastosowaniu  pasków cienkich  płyt  izolacji  termicznej,  narożników,  listew,  profili,
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Na

powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą
pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie

48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku
cienkowarstwowego i  poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i  dokumentacją
projektową.  Sposób  wykonania  tynku  zależny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy i  rodzaju  faktury  powierzchni.
Powierzchnię  tynku  pomalować  wybranym  rodzajem  farby  –  zależnie  od  wymagań  projektu,  systemu,  warunków
środowiskowych.  Sposób  mocowania  okładzin  naturalnych(kamiennych)oraz  ceramicznych  zgodnie  z  wytycznymi
producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykończenia.
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,  dotyczących

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami.
 6.1 Badania w czasie robót

Jakość  i  funkcjonalność  BSO  zależy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów  systemowo
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających
(ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli  przygotowania  podłoża –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania  warstwy
gruntującej), równości powierzchni,

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni
i krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania  detali  elewacji  –
dylatacji, styków i połączeń,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości
zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej,
tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,

Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej –  sprawdzenie  zakresu  wykonania  (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
• tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
• malowania – pod względem jednolitości i koloru.
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• okładzin-pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego rozmieszczenia elementów na
elewacji oraz kolorystyki.

 6.2 Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących

robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoża,
• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed  przystąpieniem do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie  dokumentów czy
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do
wykonania robót ociepleniowych.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem

systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi niniejszej STWIOR, które powinny uwzględniać
wymagania  producenta  systemu  docieplenia,  normy  dotyczące  warunków odbioru  a  podane  dalej  w  pkt.  10,  a  także
„Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych  zespolonych  systemów
ocieplania ścian” – wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku
powinny mieścić się w następujących granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od

płaszczyzny i
odchylenie krawędzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego

III nie większe niż 3 mm
i w liczbie nie większej
niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m

nie  większe  niż  2  mm na  1 m i
ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w
pomieszczeniach  do  3,5  m
wysokości  oraz  nie  więcej  niż  6
mm w pomieszczeniach  powyżej
3,5 m wysokości

nie większe niż 3 mm na 1 m i
ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej  powierzchni  między
przegrodami  pionowymi
(ściany, belki itp.)

nie  większe  niż  3
mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe

niż 7 mm,
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10

mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać  jednorodny i

stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do
wykrycia w świetle rozproszonym.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian

w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy
ocieplanej.
 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. Odbiór robót betonowych i żelbetowych
powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 8.2 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z  ewentualnym
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
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Ich  odbiór  powinien zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem następnego  etapu.  Należy przeprowadzić  badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową i  szczegółową specyfikacją
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych
do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.

Wszystkie  ustalenia  związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
 8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego jest  podstawą do dokonania  częściowego rozliczenia  robót,  jeżeli  umowa taką

formę przewiduje.
 8.4 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
• dziennik budowy i  książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  protokoły kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów

budowlanych,
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
• instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,  przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej STWIOR, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej  specyfikacji technicznej robót ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

• jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  wykonanego  ocieplenia  z
wymaganiami określonymi w dokumentacji  projektowej i  specyfikacji  technicznej i  przedstawić je ponownie do
odbioru,

• jeżeli  odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i  szczelności  ocieplenia,
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół

powinien zawierać:
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym a
wykonawcą.
 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z warunkami Umowy.
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 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
• PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.
• PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.
• PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja.  PN-EN  13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

• PN-EN 13499:2005 -  Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

• PN-EN 13500:2005 -  Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

• PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
• PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
• PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-71/B-06280  -  Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.
• PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
• PN-70/B-10026  -  Ściany  monolityczne  z lekkich betonów z  kruszywa mineralnego porowatego.  Wymagania  i

badania.
• PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-69/B-10023  -  Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na  budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-68/B-10024  -  Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego.
• PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania

ciepła. Metoda obliczania.
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.9 IZOLACJA TERMICZNA POŁACI DACHOWEJ, POKRYCIE PAPĄ
POŁACI DACHOWEJ  Kod CPV-45261210-9

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie krycia dachu papą termozgrzewalną oraz izolacji termicznej połaci dachowej związanych  z  przebudową oraz
remontem pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonanie izolacji termicznej połaci dachowej;
• wykonane pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej;
• wykonanie wszelkich obróbek dachowych.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
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 2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania

ogólne”.
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
 2.1 Materiały podstawowe
 2.1.1 Papa podkładowa modyfikowana SBS, mocowana mechanicznie do podłoża

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS
z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia oraz spodnia pokryta jest niebieską powłoką akrylową, dodatkowo na stronę
spodnią  nałożone  są  wzdłużne  profilowane  pasma  klejowe  z  masy  asfaltowej  (modyfikowanej  SBS  oraz  żywicami),
zabezpieczone folią z tworzywa sztucznego.

Właściwości:
• Grubość: EN 1849-1 2,5 mm±0,2
• Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 ≤ -15ºC / 30 mm∅
• Odporność na spływanie EN 1110 ≥ 90ºC
• Reakcja na ogień EN 13501-1 - klasa E
• osnowa z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej 
• wierzch pokryty jest niebieską posypką akrylową 
• spód pokryty jest również niebieską powłoką akrylową na którą nałożone są wzdłużne profilowane pasma klejowe

z masy asfaltowej modyfikowanej SBS, zabezpieczone folią z tworzywa sztucznego.
 2.1.2 Papa wierzchniego krycia zgrzewalna na welonie szklanym 

Papa  na  welonie  szklanym  z  obustronną  powłoką  z  masy  asfaltowej:  z  asfaltu  modyfikowanego  SBS  z
wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest  gruboziarnistą posypką mineralną  oraz wzdłuż jednej krawędzi
nałożony jest pasek folii  o szerokości ok. 80 mm, zaś strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa
sztucznego. 

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Welon szklany wzmacniany nićmi szklanymi, 80

Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] 5 /5

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] 550/350

Średnia  grubość  asfaltowej  powłoki  wodoodpornej:  nad osnową /
suma nad i pod osnową [mm]

2,2/4,0

Całkowita grubość papy [mm] 4,2

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25/+100

Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2] 7,5/150

Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg] 46/920

 2.1.3 Płyty z wełny mineralnej twardej
Wełną  mineralna  twardą  gr.  200  mm  o  deklarowanym  współczynniku  przewodzenia  ciepła  λD=0,04  W/m·K

przeznaczoną do docieplania stropodachów płaskich. 
Wełną mineralna twardą o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła λD=0,04 W/m·K przeznaczoną do

docieplania stropodachów płaskich i zmiennej grubości kształtująca spadki połaci dachowej.
 2.1.4 Folia paroizolacyjna
 2.1.5 Materiały uszczelniające

• butylowe masy uszczelniające,
• masy uszczelniające trwale elastyczne,
• masy elastyczne zwiększające odporność ogniową,
• masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu - uszczelki poliuretanowe.

 2.1.6 Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi.
Obróbki blacharskie na połaci dachowej elementów wystających ponad powierzchnię izolacji przeciwwilgociowej w

postaci papy wykonać z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowanej i powlekanej RAL8017.
Należy  przygotować  wszystkie  konieczne  obróbki  i  zabezpieczenia  przed  wpływami  atmosferycznymi  dla

spełnienia wymagań parametrów.
Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym elementom dachowym. Należy przewidzieć obróbki

blacharskie  i  uszczelnienia  w  miejscu  połączenia  między  okładzinami  i  innymi  elementami  budynku.  Przewiduje  się
stosowanie systemowych obróbek, ofasowań blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej. Zastosowane systemy łączą się z
systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny być wykonane w kolorze, w których one występują.
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Wszystkie  obróbki  blacharskie,  zamknięcia,  elementy  zabezpieczające  i  inne  akcesoria  mają  być  w  pełni
kompatybilne z systemem pokrycia  dachowego i  zainstalowane w ścisłej  zgodności  z zaleceniami producenta pokrycia
dachowego.

Należy przygotować obróbki blacharskie i obróbki zewnętrzne / kołnierze na wszystkie przebicia, w tym instalacje
odgromowe.
 2.2 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej;
• są właściwie oznakowane i opakowane;
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące

wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek),
• producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do

używania
takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą
przyjazne  dla  środowiska.  Przy  doborze  narzędzi  należy  uwzględnić  wymagania  producenta  wyrobów  do  wykonania
pokrycia dachówką.
 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Wyroby  do  pokryć  dachówką  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,

wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem
mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub  chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów
transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia  przed przemieszczaniem i  uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie  transportu należy stosować:
kliny,  rozpory  i  bariery.  Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystywać  materiały
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.
 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 5.1 Prace przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przygotować  materiały,  narzędzia  i  sprzęt  zgodnie  z
technologią robót i niniejszą specyfikacją; sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych
oraz czy posiadają świadectwa jakości. 

Przed  przystąpieniem  do  układania  płyt  należy  sprawdzić  prawidłowość  spadków  dachowych  oraz  wykonać
wszystkie roboty poprzedzające (montaż wywiewek, wywietrzników, masztów antenowych, kabli i przewodów). 

Podłoże 
• Podłoże powinno mieć równą powierzchnię w celu zapewnienia wymaganej przyczepności i prawidłowego spływu

wody. 
• Podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane. 
• Sztywność  i  wytrzymałość  podłoża  powinny  zapewnić  przeniesienie  przewidywanych  obciążeń  w  czasie

eksploatacji dachu i w czasie robót dekarskich, 
• Zaleca  się  stosowanie  klinów z wełny mineralnej  lub  styropianu oklejanego papą  przy obróbkach elementów

wystających ponad powierzchnię dachu, 
• Przed  ułożeniem  pokrycia  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  kurzu  i  zanieczyszczeń  oraz  zagruntowane

środkiem gruntującym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie. 
 5.2 Pokrycie płyt z wełny mineralnej

Płyty z wełny mineralnej mocuje się do podłoża na klej  poliuretanowy lub kleje bitumiczne, bezpośrednio pod
izolacją z wełny należy układać folię paroizolacyjną. Następnie po ułożeniu dwóch warstw wełny grubości 20 cm i warstwy
zmiennej  grubości,  należy  ułożyć  warstwę  papy  podkładowej  przeznaczonej  do  mocowania  mechanicznego  i  całość
przytwierdzić do podłoża za pomocą teleskopowych łączników mechanicznych typu GOK. Klej nakładać paskami obwodowo
na spodnią stronę wełny i układać na przygotowanym podłożu. Podłoże musi być czyste , równe i zagruntowane preparatem
bitumicznym. Płyty w strefie krawędziowej  mocować zgodnie z normą 14 określającą strefy obciążenia wiatrem PN-EN
1991-1-4:2008.  Przyjmuje  się  od  1  do  6  łączników  na  1m2  połaci  dachu.  Mocowanie  wykonać  zgodnie  z  projektem
technicznym 
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UKŁADANIE PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ. 
• Płyty powinny być układane mijankowo.
• Płyty powinny być przenoszone w trakcie montażu przy uchwycie za dłuższe krawędzie.  W miarę możliwości

należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość wprowadzanych na dach obciążeń w trakcie prac, jak
również w jego późniejszej eksploatacji. 

MOCOWANIE 
Wykonać mechaniczne mocowanie płyt przez warstwę papy podkładowej za pomocą łączników typu GOK i śrub

do  betonu.  Roboty  prowadzić  zgodnie  z  Projektem.  Dodatkowe  informacje  o  typie  łączników,  ich  wytrzymałości
mechanicznej w zależności od rodzaju podłoża dachowego i hydroizolacji można uzyskać od ich producentów. Mocowanie
hydroizolacji powinno przebiegać w taki sposób, aby na każdą płytę 2000 mm x 1200 mm przypadały minimum 2 łączniki. 
 5.3 Układanie papy

 Na płytach z wełny mineralnej ułożyć papę podkładową mocowaną mechanicznie, z zakładem na powierzchnię
istniejącej papy.  Następnie wykonać warstwę wierzchniego krycia w postaci papy klejonej termicznie, modyfikowanej SBS,
na osnowie kompozytowej.

Wierzchnią warstwę pokrycia jako papę na welonie szklanym z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Papę zgrzewać na całej  powierzchni  do podłoża.  Zakład podłużny
powinien mieć szerokość 8-12 cm a zakład poprzeczny szerokość 12-15 cm. W celu prawidłowego zwulkanizowania pap w
miejscach zakładów poprzecznych należy usunąć z górnej  warstwy papy posypkę gruboziarnistą.  Prawidłowe zgrzanie
zakładów podłużnych  i  poprzecznych  polega  na  zwulkanizowaniu  całej  powierzchni  klejącej  zakładów oraz  wytopieniu
wypływki z masy bitumicznej. Wypływka z masy bitumicznej powinna mieć szerokość od 0,5 cm do 1 cm na całej długości
zakładów. Wypływający asfalt należy pokryć posypką w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia
ochrony przed promieniowaniem UV. 

Wstęgi papy powinny być tak rozmieszczone na połaci dachu aby zakłady poprzeczne sąsiednich rzędów pap były
względem siebie przesunięte. Rzędy papy nawierzchniowej powinny być przesunięte względem rzędów papy podkładowej o
połowę szerokości wstęgi papy. W celu uniknięcia zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45° narożnika
znajdującego się na spodzie zakładu.

Uwaga  -  Obróbki  elementów występujących  na  dachu  (połączenia  płaszczyzny  poziomej  z  pionową)  należy
wykonać w układzie dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jedną z warstw papę polimerowo-asfaltową na osnowie z
włókniny poliestrowej lub w układzie jednowarstwowym, stosując papę polimerowo-asfaltową oraz listwę mocującą z blachy
ocynkowanej.
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robot  pokrywczych dachówką należy przeprowadzić  badania  materiałów, które  będą

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu .
 6.1 Badania materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  dotyczących
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami.
 6.2 Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robot  pokrywczych  dachówkami  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  instrukcji  producenta  systemu
pokrywczego.
 6.3 Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  robot  pokrywczych  dachówkami  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  instrukcji  producenta  systemu
pokrywczego.
 6.3.1 Zakres i warunki wykonywania badań

Badania  w czasie  odbioru  robot  przeprowadza  się  celem oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie  wymagania
dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podkładu,
• prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach
deszczu.
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 6.3.2 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów
Należy  przeprowadzić  przez  oględziny,  a  w  przypadku  nasuwających  się  wątpliwości  co  do  prawidłowości

wykonania  –  za  pomocą  pomiaru  przeprowadzonego  z  dokładnością  do  5  mm,  stwierdzając  czy  zachowane  zostały
wymagania określone w niniejszej specyfikacji.
 6.3.3 Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich

Należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  PN-61/B-10245  oraz  odpowiedniej  specyfikacji
technicznej.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
Powierzchnię  pokrycia  dachów  dachówką  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  połaci  bez  potrącania

powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest
mniejsza niż 0,5 m2.
 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
 8.2 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania
pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  dla
podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji  projektowej i  w niniejszej specyfikacji.  Wyniki
badań  dla  wykonania  obróbek  blacharskich  należy  porównać  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej  (szczegółowej),  w  której  ujęto  wymagania  dla  obróbek  blacharskich  realizowanego  przedmiotu
zamówienia oraz PN-61/B- 10245.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na
przystąpienie do układania pokrycia.

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podkładu  bądź  obróbek  blacharskich  nie
powinno być  odebrane.  W takim przypadku  należy  ustalić  zakres prac  i  rodzaje  materiałów koniecznych  do usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu
bądź obróbek blacharskich.

Wszystkie  ustalenia  związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu  należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
 10.1 Normy

• PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
• PN-B-94701:1999 - Dachy
• PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych.
• PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
• PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

(Zmiana Az1).
• PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
• PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
• PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
• PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
• PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
 PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
 PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych
• PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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 10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  III  )  Arkady,

Warszawa1990 r.,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,
• Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118).

UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.10 ŚCIANY DZIAŁOWE, SUFITY I ZABUDOWY W SYSTEMIE SUCHEJ
ZABUDOWY Kod CPV 45421152-4

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  ścian
działowych,  sufitów podwieszanych i  zabudów ognioodpornych  związanych  z  przebudową oraz remontem pomieszczeń
wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• budową ścian działowych w technologii suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych;
• przeciwogniową obudową elmentów stalowych;
• wykonaniem sufitów podwieszanych.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i oraz z STWiOR ”Wymaganiami ogólnymi”.
 2 MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.
 2.1 Płyty gipsowo-kartonowe

• Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe typu A-12,5:
– grubość 12,5mm;
– reakcja na ogień A2-s1, d0;
– Przepuszczalność pary wodnej(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) 10.

• Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu DF-12,5:
– grubość 12,5mm;
– reakcja na ogień A2-s1, d0;
– Przepuszczalność pary wodnej(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) 10.

• Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane typu H2, pomieszczenia mokre:
– grubość 12,5mm;
– reakcja na ogień A2-s1, d0;
– ciężar 8,30 kg/m2;

 2.2 Płyty ogniochronne
Płyta  ogniochronna  powlekana  niepalnymi  matami  z  włókien  szklanych  gr.  12,5  mm  (deklarowana  przez

producenta płyt klasa odporności ogniowej zabudowy R60). 
Parametry techniczne:

• Grubość płyty [mm]: 12,5 
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• Szerokość płyty [mm]: 1200
• Długość płyty[mm]: 2500/3000
• Ciężar płyty [kg]: 11,0 
• Gęstość objętościowa [kg/m3]: 900
• Klasa reakcji na ogień: A1
• Przepuszczalność pary wodnej: μ = 10
• Przewodność cieplna [W/mK]: λ = 0,25

 2.3 Profile stalowe zimno gięte
Do wykonania  rusztów  ścian,  zabudowy poddasza i  obudowy instalacji  powinny być  stosowane kształtowniki

zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg
PN-EN 10142+A1: 1997.

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną 
ogniowo) charakteryzującą się :

• grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg 
PN-EN 10142+A1: 1997),

• przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
• wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

 2.4 Akcesoria stalowe
Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:

• łączniki wzdłużne,
• uchwyty bezpośrednie długie,
• uchwyty bezpośrednie krótkie,
• kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
• kołki szybkiego montażu,
• kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.
 2.5 Inne akcesoria

Stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
• taśmy  spoinowe:  z  włókna  szklanego,  samoprzylepna  z  włókna  szklanego,  perforowana  papierowa  –  do

wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
• uszczelki  obwodowe:  polietylenowe  grubości  3,  4  mm,  filcowe  5  mm,  z  wełny  mineralnej  do  10  mm  –  do

uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
 2.6 Klej gipsowy

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania
określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.
 2.7 Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:

• wkręty stalowe;
• blachowkręty samowiercące: 

Wkręty powinny odpowiadać normie:
• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,
• PN-EN ISO 3506-4:2004  (U)  Własności  mechaniczne  części  złącznych  ze  stali  nierdzewnych,  odpornych  na

korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.
 2.8 Masa szpachlowa

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.  Do  końcowego szpachlowania  płyt  powinna  być
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.
 2.9 Izolacja

• Wełna mineralna do izolacji ścian działowych szkieletowych. Sprężysta mata z wełny mineralnej otrzymanej z 
włókien szklanych,  współczynnik przewodności cieplnej λD = 0,032 W/mK. Gr. 50  mm i 100 mm i gęstość 
minimalnej  50kg/m3

• Folia PE gr. 0,2mm paroizolacyjna. Atestowana folia budowlana PE grubości 0,2mm w rolkach do izolacji 
paroszczelnej 

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest zobowiązany

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość  i  środowisko wykonywanych
robót.
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:

• Do trasowania - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski,  przymiar taśmowy, ołówek, łata 2 - 3m z
libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski

• Do montażu- nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 1,5m, wiertarka
udarowa,  młot  SDS,  kombinerki,  wkrętarka,  wkrętak  krzyżowy  i  płaski,  podnośnik  do  płyt,  podesty  robocze,
drabiny.

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu składowania materiałów podano w STWiOR 1.1 „Wymagania

ogólne".
 4.1  Transport materiałów

Transport  materiałów  odbywa  się  przy  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  podczas  jazdy,
uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zniszczeniem,  a  określony  w  instrukcji  Producenta  i  dostosowanej  do
polskich przepisów przewozowych.

Rozładunek  materiałów  ręcznie  lub  mechanicznie:  rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w  sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
 4.2  Przechowywanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony  przez producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona odbiorcom w języku  polskim.  Na każdym
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

• nazwę i adres producenta,
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
• datę produkcji i nr partii,
• wymiary,
• liczbę sztuk w pakiecie,
• numer aprobaty technicznej,
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
• znak budowlany.

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na  poziomym  i
mocnym podkładzie.

Płyty  kartonowo-gipsowe  powinny  być  pakowane  w  formie  pakietów,  układanych  poziomo  na  podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania
do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim
 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podanow
STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
 5.1 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być  zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się  przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i  skurczów murów, tj.  po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że

w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0oC,  a  wilgotność  względna  powietrza  mieści  się  w  granicach  60-80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
 5.2 MONTAŻ OKŁADZIN Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZCIE

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :
• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
• z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi.

Płyty montuje się ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę

mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka
powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych.

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane
typu montowane przez podkładkę elastyczną.

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego
rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod
strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej.
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Właściwości  tłumiące  przegrody  w  sposób  zdecydowany  podnosi  też obecność  wełny  mineralnej.  Podobnie
zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność  wolnej przestrzeni powietrznej między  wełną  mineralną  a płytą  gipsowo-
kartonową.
 5.3 TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PŁYT

• styki  krawędzi  podłużnych powinny być  prostopadłe do płaszczyzny  ściany z oknem (równoległe  do kierunku
naświetlania pomieszczenia)

• przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi
płyt opierały się na tych elementach,

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić,
aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,

• styki  poprzeczne  płyt  w  dwu  sąsiadujących  rzędach  powinny  być  przesunięte  względem siebie  o  odległość
zbliżoną do połowy długości płyty,

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być  dwuwarstwowa, to drugą  warstwę  płyt
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia

rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi
muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie
powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny  ścienne stosuje się  płyty gipsowo-kartonowe o grubości  12,5 mm. Jeśli  wymagają  tego warunki
ogniowe,  na  okładzinę  stosuje  się  płyty  o  podwyższonej  wytrzymałości  ogniowej  o  grubości  15  mm.  Płyty  gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
• mocowanie  podłużne  wzdłuż elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich  dłuższymi

krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
 5.4 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 40 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na
etapie  przykręcania  płyt,  tzn.  rozstawiania  profili  do  płyt.  Po  ułożeniu  przewodów  instalacyjnych,  układa  się  izolację
termiczną lub akustyczną.

Pokrycie  ściany  należy  rozpocząć  od  przykręcenie  płyty  o  szerokości  120  cm.  Odstęp  pomiędzy  wkrętami
powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny
stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm.

U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę
wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 40 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie  izolacji  z  mat  przed  osunięciem  wykonuje  się  za  pomocą  wieszaków  lub  długich  wkrętów
wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 40 cm lub mniej w
przypadku przesunięcia profili.  Po zamknięciu drugiej  strony  ściany uzyskuje się  ostateczną  stabilność. Przy wysokości
ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić  naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie
powinny być krótsze niż 30 cm.
 5.5 SUFITY PODWIESZANE

Warunki ogólne wykonania robót: 
• sprawdzenie kątów pomieszczenia,
• potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności w pomieszczeniach 
• rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych, 
• zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania, 
• zamocowanie profili przyściennych, 
• zawieszenie rusztu sufitu, 
• wypoziomowanie rusztu, 
• wypełnienie rusztu sufitu płytami GK, 
• wyszpachlowanie i wzmocnianie złączy i narożników taśmami firmowymi (bandażami), 
• zaimpregnowanie powierzchni preparatem gruntującym do stosowania wewnątrz pomieszczeń, 
• usunięcie pozostałości kurzu po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń. 

Wykonanie sufitu podwieszanego 
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Sufity  mogą  być  wyłożone  płytami  dopiero  wtedy,  gdy  pomieszczenie  jest  wysuszone  i  gdy  zakończone  są
wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem.
Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 5 st. C. Do zakotwiczenia wieszaków
mogą być używane tylko zawiesia firmowe, posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Elektryk i monter
kanałów wentylacyjnych współdziałają przy montażu sufitów podwieszonych. 

Każde dodatkowe element oświetleniowy lub wentylacyjny, które zwiększają obciążenie sufitu - należy dodatkowo,
niezależnie zawiesić. 

Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty
zostaje przecięty karton od spodu. Przycięte krawędzie należy przeszlifować. Fugi wypełnić masą szpachlową. Na świeżą
masę położyć taśmę spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy. Po związaniu
masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i ją przeszlifować. 

Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. Gruntowanie wyrównuje
zróżnicowaną chłonność kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący
musi być suchy. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

• stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności;
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów;
• uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi płytami. 

 5.6 SZPACHLOWANIE SPOIN 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich

płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową
i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą
samoprzylepną  stosowane są  dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą  szpachlową, a po jej
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i
analogicznie  jak  w  przypadku  zbrojenia  spoin  fabrycznych  wykonanie  zbrojenia  i  szpachlowania.  Różnica  polega  na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

 6.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  materiałów  powinna  być  zgodna  z  normami.  Dostarczone  na  plac  budowy

materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
• wymiary (zgodnie z tolerancją),
• wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.

 8.1 ODBIÓR PODŁOŻY
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych.  Podłoże

oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
 8.2 ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiOR dały pozytywny wynik.
 8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
• rodzaj zastosowanych materiałów,
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• przygotowanie podłoża,
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o

kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być
kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić  za
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być
wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku

Powierzchni od  kierunku
płaszczyzny i krawędzi

od linii prostej

Powierzchni i krawędzi kierunku Przecinających się
płaszczyzn od kąta w

dokumentacji
pionowego poziomego

Nie większa niż 2 mm i
w liczbie nie większej niż

2 szt na całej długości
łaty kontrolnej 2 m

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach

do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż
4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5

m wysokości

Nie większe niż 2 mm i
ogółem nie większej niż 3 mm

na całej powierzchni
ograniczonej ścianami,

belkami itp.

Nie większa niż 2 mm
na długości łaty
kontrolnej 2 m

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
• PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
• PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U

na szkielety ścian działowych
• PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu C

na szkielety ścian działowych
• PN-EN 10142:2003 Taśmy i  blachy ze stali  niskowęglowej  ocynkowane ogniowo w sposób ciągły  do obróbki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
• PN-EN 10142:2003 Taśmy i  blachy ze stali  niskowęglowej  ocynkowane ogniowo w sposób ciągły  do obróbki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
• PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
• PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
• PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.
• PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania

systemami zapewnienia jakości.
• Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 1996r.
• Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych.
• Montaż systemów suchej zabudowy.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR
Przebudowa oraz remont pomieszczeń 
wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje,
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznań  

54

Jednostka projektowa:

ARTMOST S.C. 
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań



Nazwa i adres inwestora:

MIASTO POZNAŃ – POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań         

STWiOR 1.11 UZUPEŁNIENIE POSADZEK BETONOWYCH, WARSTWY
WYRÓWNAWCZE  Kod CPV 45430000-0

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie uzupełnienia
podłóg betonowych, wykonania warstw naprawczych i wyrównawczych posadzek związanych z przebudową oraz remontem
pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonanie uzupełnień istniejących posadzek cementowych po rozbiórkach;
• warstwy wyrównawcze pod posadzki;

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy:

• Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcja
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych;

• Mieszanka betonowa  – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu;
• Podłoże  - warstwa zagęszczonych materiałów sypkich;
• Podkład – warstwa wyrównujące lub spadkowa

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1.1
„Wymagania ogólne”.
 2 MATERIAŁY
 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.

Do  wykonania  podkładów  i  podłoży  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli  materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie
zadawalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbiór  techniczny  materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 2.2 MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT

• Cement portlandzki,
• Zaprawa cementowa,
• Beton C8/10,
• Zaprawa samopoziomująca.

Cement – wymagania i badania.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

• dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
• dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo  jakości  (atest).  Każda  partia
dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać  akceptację  Inspektora
nadzoru.

Zakazuje się  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności,  że dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6;

1997,
• sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  muszą  spełniać
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
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• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
◦ wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
◦ wg próby na plackach – normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają  sprawdzeniu zawartości grudek  (zbryleń), nie

dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej
niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy
usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie: cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach);
cement  luzem  -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do  pneumatycznego  załadunku
i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed
ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być
użyty do betonu po okresie:

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia  cementu,  dla której wydano oddzielne  świadectwo jakości  powinna być  przechowywana osobno
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura
przez Inspektora nadzoru.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa
niż+5°C.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej  marki  zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Kruszywo

Zgodne z przepisami i  obowiązującymi instrukcjami;  granulaty winny być  czyste bez domieszek ciał  obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
• piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać  wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań  laboratoryjnych

można stosować wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze

organiczne, oleje i muł.
Beton

Beton powinien spełniać następujące wymagania:
• przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z  świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora

nadzoru recepturą,
• każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą,
• wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003.

Wylewka samopoziomuj  ą  ca  
Cementowa, cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca 2-20mm.
Masa  przeznaczona  do  ręcznego  lub  mechanicznego  wykonywania  warstwy  wyrównująco-wygładzającej  na

podkładach  podłogowych  wewnątrz  pomieszczeń.  Może  być  stosowana  do  wyrównywania  powierzchni  zarówno
w przypadku nowych, jak i modernizowanych podłóg i innych elementów (np. wydeptanych stopni schodów wewnętrznych)
w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. Nadaje się do układania na sztywnych i nośnych podkładach anhydrytowych,
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cementowych i betonowych. Stosowana jako warstwa wyrównujaca pod płytki ceramiczne, wykładziny syntetyczne, panele,
parkiety.

Skład:
• cement portlandzki
• cement glinowy
• wypełniacze mineralne
• dodatki modyfikujące

Parametry techniczne:
• Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: CT-C30-F7 
• Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 30 minut (w temperaturze +20°C) 
• Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę: po ok. 5 godzinach (przy temperaturze ok. +20°C) 
• Możliwość wykonywania dalszych prac: po 7 dniach 
• Grubość warstwy: 2-20 mm
• Proporcje mieszania z wodą: ok. 5,5 l na 25kg suchej mieszanki 
• Zużycie suchej mieszanki:ok.1,5 kg/m² na 1mm grubości warstwy zaprawy 
• Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002% 

 3 SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podano

w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru.
 4 TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podano
w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

 4.1 Transport materiałów
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.
Masę  betonową  należy  transportować  środkami  niepowodującymi:  naruszenia  jednorodności  masy,  zmian

w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej

o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
 4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli
przez Inspektora  nadzoru inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów musi  się  odbywać  na zasadach i  w warunkach
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być  po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory  należy  przechowywać  w  fabrycznie  zamkniętym  opakowaniu,  w  suchym  pomieszczeniu,
w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Cementową,  cienkowarstwową  wylewkę  samopoziomującą  przechowywać  do  6  miesięcy  od  daty  produkcji,
w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podanow
STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
 5.2 Posadzki cementowe

Świeża  posadzka  powinna  być  przez  co  najmniej  8  dni  chroniona  przed  szybkim  wysychaniem  (np.  przez
przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu.
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Zakres robót przygotowawczych:
• Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej i warstw uzupełniających posadzkę cementową na podłożu

oczyszczonym z kurzu pozostałych zabezpieczonym gruntem .
• Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  również  zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność  warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące
się warstwy zapraw.

• Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż
0,5MPa.

• Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.
Zakres robót zasadniczych:

• Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości posadzki.
• Zaprawę  zagęszcza  się  i  ściąga  jej  nadmiar  za  pomocą  drewnianej  łaty,  prowadzonej  po  listwach  ruchem

zygzakowatym.
• Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie zaciera packą

stalową, skrapiając wodą.
• W czasie  wykonywania  posadzek  należy  wykonać  dylatacje  (w  miejscach  występowania  dylatacji  konstrukcji

budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach
nie większych niż 6 m).

 5.3 Cementowa, cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca
Warunki wykonywania prac:

Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie
podłoża  powinny  być  nośne,  zwarte,  stabilne,  oczyszczone  i  w  razie  potrzeby  zagruntowane.  Przed  wylaniem  masy
samopoziomującej należy odpowiednio zabezpieczyć dylatacje występujące w podłożu, aby nie nastąpiło ich wypełnienie
masą  i  wykonać  dylatacje  izolacyjne,  oddzielające  wylewkę  od  ścian  i  innych  elementów  stosując  specjalną  taśmę
dylatacyjną bądź pasy styropianu najlepiej o grubości 10mm. 
Przygotowanie podłoża:

Szczeliny i  większe  spękania  podłoża  należy wyreperować stosując  zapraw wyrównującą.  Podłoża  betonowe
muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%. 
Rodzaje podłoża:

• Betony,  żelbety:  w zależności  od chłonności  zagruntować preparatem gruntującym dedykowanym dla  danego
rodzaju cementowej, cienkowarstwowej wylewki samopoziomującej

• Jastrych  cementowy:  zagruntować  preparatem  gruntującym  dedykowanym  dla  danego  rodzaju  cementowej,
cienkowarstwowej wylewki samopoziomującej

• Lastryko: odtłuścić, oczyścić, wykonać warstwę kontaktową z elastycznego kleju do płytek.
Przygotowanie produktu:

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej
wody,  mieszając  ręcznie  lub  mechanicznie  za  pomocą  wolnoobrotowego  mieszadła,  aż  do  uzyskania  jednorodnej,
pozbawionej  grudek  masy.  Odstawić  na  czas  dojrzewania  wynoszący  5  minut  i  ponownie  dokładnie  wymieszać.  W
przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie
transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. 
Sposób użycia:

Wylewać do ustalonego poziomu, odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Przed przystąpieniem do prac należy określić
poziom do którego ma być wylana wylewka. Poziom wylewki można ustalić stosując specjalne repery, względnie repery
wykonane samodzielnie z drutu lub przy użyciu osadzonych w podłożu kołków rozprężnych z wkrętami,  których główki
wyznaczają poziom wykonywanej warstwy. W miejscach istniejących dylatacji podłoża, należy wykonać dylatacje w wylanej
warstwie  wyrównująco-wygładzającej.  Prace  zaleca  się  rozpoczynać  przy  ścianie  najbardziej  oddalonej  od  wejścia  do
pomieszczenia  i  prowadzić  pasami  o  szerokości  ok.  40cm.  W przypadku pomieszczeń  o dużej  szerokości,  zaleca się
wydzielić zastawkami mniejsze pola robocze (o szerokości 3-6 m, w zależ- ności od szybkości wylewania masy). Po wylaniu
masę należy rozprowadzić za pomocą stalowej pacy i odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Prace należy prowadzić
bez  przerwy,  aż do pokrycia  całej  powierzchni  podłogi  w pomieszczeniu.  Przy  wylewaniu  mechanicznym prace należy
prowadzić agregatem z dwustopniowym systemem mieszania wykonując pozostałe etapy prac jak przy wylewaniu ręcznym. 
Uwagi wykonawcze:

Świeżo  ułożoną  masę  należy  chronić  przed  przedwczesnym wysychaniem poprzez  ograniczenie  ogrzewania,
zabezpieczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami, zbyt niską wilgotnością powietrza, itp. Warunki takie
należy  zachować  także  w trakcie  prowadzenia  prac.  (Niestabilne  warstwy  powierzchniowe  należy  usunąć.  Szczeliny  i
większe spękania podłoża należy wyreperować.) 
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.
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 6.1 Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  Zasady dokonywania takiej

kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją  określoną  wyżej oraz na sprawdzeniu
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

 6.2 Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę

wszystkich wymagań a w szczególności:
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
• jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności

przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:

• równości  płaszczyzny poziomej lub pochylonej,  zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej  łaty,
przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm.

• odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm długości
łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia

 6.3 Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują

odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej STWiOR i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonywać będzie Inżynier.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.
• podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.

 8.1 Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. Jeżeli odbiór

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.
 8.2 Odbiór podkładów i podłoży

Odbiór  gotowych  podkładów przeprowadzać  zgodnie  z  normą  PN-62/B-10145  „Posadzki  z  betonu  i  zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiór  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego  przedmiot  określa
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w
pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

• wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robót

• równości podkładu
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• odchyleń  od  płaszczyzny  poziomej  lub  określonej  wyznaczonym  spadkiem  za  pomocą  dwu  metrowej  łaty  i
poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
• prawidłowości ukształtowania powierzchni,
• prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
• prawidłowości wykonania spadków,

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
• ocenę wyników badań
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z późn. Zmianami.
• Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z późn. Zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
• PN-EN 206-1:2003 Beton.
• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
• PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
• Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.

UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.12 TYNKI Kod CPV 45410000-4

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w  zakresie  tynków  wewnętrznych  i  zewnętrznych  związanych z  przebudową  oraz  remontem  pomieszczeń  wraz  z
instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonaniem tynków cementowo-wapiennych ścian;
• wykonaniem zewnętrznych tynków mineralnych;
• przetarcie istniejących tynków wraz z wykonaniem gładzi polimerowych.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  STWiOR  1.1

„Wymagania ogólne”.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robot  jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania  robot,  ich  zgodność z dokumentacją  projektową,

specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
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 1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą:
• Zgodności  z  dokumentacją  –  tynki  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym  i  specyfikacją

uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie
odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z
autorem projektu  oraz  są  udokumentowane  zapisem  dokonanym w  dzienniku  budowy,  potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym dowodem.;

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie:
- tynki cementowo – wapienne – PN-65/B-14503;

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robot tynkowych wg niniejszej specyfikacji;
• Przygotowania podłoży wg niniejszej specyfikacji;
• Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być zapewniać takie przyleganie i

zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp.;
• Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-

85/B-04500;
• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100;
• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100;
• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz pęknięcia, wykwity i zacieki – podaje

p.3.3.7 w PN-70/B-10100;
• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna stanowić płaszczyznę pionową

lub  poziomą.  Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być  prostoliniowe  lub  łukowe.
Odchylenia od tych wymagań podaje niniejsza specyfikacja;

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach powinny być zabezpieczone
przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez
całą  grubość  tynku.  W  miejscach  zdylatowania  podłoża  powinny  być  osłonięte  paskiem  juty,  a  w  tynku
pozostawione  szczeliny  dylatacyjne,  które  należy  wypełnić  kitem  elastycznym  i  przykryć  listwą  lub  wykonać
obróbkę blacharską ( w przypadku tynków zewnętrznych)

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub zukosowane.
 2 MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”
 2.1 Woda

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora, po jej
uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone  jest  użycie  wod  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wod  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
 2.2 Piasek

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w  szczególności:  nie  zawierać
domieszek  organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty  0,5-1,0  mm,  piasek  gruboziarnisty  1,0-2,0  mm.  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek
gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  –  średnioziarnisty.  Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
 2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż +5°C. 

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji  do 1mm oraz cementu. Skład
poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501.
 2.4 Szybkoschnące zaprawy cementowe
 2.5 Zaprawy (masy) tynkarskie

• tynk mineralny o fakturze baranek 2 mm, kolorystykę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania;
• tynkiem żywicznym, kolorystykę tynku uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji zadania.
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 2.6 Gotowa gładź polimerowa
Służy do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach wewnątrz budynków, na powierzchniach z betonu, betonu

komórkowego, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych.
Główne parametry:

• zużycie: ok. 1 kg / 1 m2 / 1 m
• grubość warstwy: max 3 mm
• przyczepność ≥ 0,3 N/mm2
• czas wysychania: ok. 6 h

 2.7 Materiały uzupełniające
• podtynkowa siatka rabitza;
• podtynkowa siatka leduchowskiego;
• tektura bitumizowana.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny

być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 
Tynki  zwykłe  ze  względu  na  miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zapraw,  liczbę  warstw  i  technikę

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe,

zamurowane przebicia i  bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i  okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można
wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi
wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
 5.2 Przygotowanie podłoży
 5.2.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi.

Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną
naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać podłoże spełniające wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości
tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i zatrzeć
na ostro.

Mury  z  bloczków należy  oczyścić  z  wystających grudek  zaprawy i  naprawić  większe uszkodzenia  kawałkami
betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń.
Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność tynku do podłoża,

muszą zostać usunięte.  Jeżeli  metoda oczyszczania  nie daje  pożądanych rezultatów, należy przy pomocy specjalistów
ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania muru.

Zbyt  suche  lub  silnie  chłonące  wodę  podłoże  mogą  przy  niepewnej  pogodzie  wymagać  odpowiedniego
przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć
wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 

Przed otynkowaniem należy również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym nadmiernym
zawilgoceniem.
 5.3 Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

• Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robot  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i
okienne,

• Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku,
• Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem,
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek

poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot budowlano – montażowych w okresie obniżonych
temperatur”,
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• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

• Zaleca  się  przystąpienie  do wykonywania  tynków po okresie  osiadania  i  skurczów murów tj.  po  upływie  4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego,

• Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, a puszki i gniazda
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

• Przed właściwym tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz naroża, jako miejsca
narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne,  zabezpieczyć  osadzając  metalowe  narożniki  siateczkowe  przez
przyklejenie ich do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

 5.3.1 Tynki cementowo – wapienne.
Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi.
Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne przygotowanie podłoża pod

tynk  polega  na  zwilżeniu  i  nałożeniu  obrzutki  cementowej.  Do  wykonywania  obrzutki  należy  stosować  wyłącznie
przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykłych zapraw tynkarskich
lub  murarskich  jest  niedozwolone.  W  przypadku  stosowania  obrzutki  wykonawca  tynku  ma  obowiązek  przestrzegania
zarówno  zaleceń  dotyczących  gruntowania  powierzchni,  jak  i  dodatkowych  wskazówek  wykonawczych  producentów
mieszanek tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej może
być również wskazany przez producenta mieszanki).

Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu do piasku 1:3, grubości nie
przekraczającej 3-4mm, lecz nie może ona być zbyt wodnista, gdyż prowadzi to do powstania szklistej powierzchni o niskiej
przyczepności. W takim przypadku należy ją zmatowić.

Narzut  stanowi  drugą  warstwę  tynku.  Wykonywać  ją  po  lekkim  stwardnieniu  obrzutki  i  skropieniu  jej  wodą.
Zaprawę tynkarską  otrzymuje  się  przez  wymieszanie  suchej  mieszanki  z  odpowiednią  ilością  wody.  Tak  przygotowaną
zaprawę  narzucać  równomiernie  kielnią  lub  maszynowo  –  agregatem  tynkarskim.  Jej  nadmiar  zbierać  drewnianą  lub
metalową łatą. Narzut w narożach wyrównywać za pomocą pac w kształcie kątownika.

Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. Grubość warstwy
narzutu ok. 8mm.

Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można dopuścić do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania.

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu. Grubość gładzi powinna być 13mm. Zaprawę narzucać i rozprowadzać
pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W
czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.

Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:2:6.
 5.3.2 Tynkowanie ościeży, naroży ścian itp.

Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków na wszystkich dużych
powierzchniach.

Przed tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą zostały dokładnie
utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi
jak na ścianie.

W  miejscach  narażonych  na  uszkodzenie  mechaniczne  (przejścia,  pomieszczenia  o  dużym  ruchu)  przed
tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami ochronnymi z blachy lub wpuścić w
tynk narożniki z blachy ocynkowanej.
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.
 6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do
robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
 6.2 Badania w czasie robót

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególności  jej  marki
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy
powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
 6.3 Badania w czasie wykonywania robót

Badania  tynków  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę  wszystkich  wymagań
a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
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• grubości tynków, 
• wyglądu powierzchni tynków, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2].
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża

lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i  słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów
w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych  na  płaszczyznę  poziomą.  Z  powierzchni  tynków nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,
obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych  elementów o  powierzchni  mniejszej  niż  1  m2  i  powierzchni  otworów
do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
 8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
 8.1 Odbiór podłoży

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych.  Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 8.2 Odbiór tynków

Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne
z dokumentacją  projektową.  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  i  odchylenie  krawędzi  od  linii
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. Odchylenie
powierzchni i krawędzi od kierunku:

• pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
• poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między

przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są:

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków,
pleśni itp.,

• trwałe  ślady zacieków na powierzchni,  odstawanie,  odparzenia i  pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich. Przepisy i normy zawarte są w:
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.
• PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
• PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego

użytku
• PN-ISO-9000  (Seria  9000,9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewniania  jakości

i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja  pobierania próbek,  badanie i  ocena  przydatności

wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu  PNEN  197-1:2002
Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

• Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”,

wydane ITB – 2003r.
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UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.13 OKŁADZINY CERAMICZNE Kod CPV 45431000-7

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
okładzin ceramicznych związanych z przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym
POSiR Oddział Rataje.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• wykonanie okładzin ceramicznych ścian;
• wykonanie wykończenia posadzek z płytek ceramicznych.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
 1.5.1 Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych.

Wymagania dotyczą:
• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary),
• stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
• okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998,

PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne
• kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne S zaprawy do spoinowania –

aprobaty techniczne i normy.
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych powinny być zakończone:

• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,
• roboty  instalacyjne,  wodno-kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania  z  przeprowadzeniem  ciśnieniowych  prób

wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Wykonawca robot  jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania  robot,  ich  zgodność z dokumentacją  projektową,
specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
 2 MATERIAŁY
 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.
 2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót

• zaprawa klejowa
• płytki ceramiczne – gres podłogowy

◦ Płytki  o  wymiarach  20x20cm,  grubości  1cm ,  o  klasie  antypoślizgowej  R12  C  i klasie  ścieralności IV,
wykończenie półmat w kolorze szary jasny (RAL E3/370-1)

◦ Płytki  o  wymiarach  20x20cm,  grubości  1cm ,  o  klasie  antypoślizgowej  R12  C  i klasie  ścieralności IV,
wykończenie półmat w kolorze szary (RAL K7/7042)

◦ Płytki  o  wymiarach  29,7x29,7cm,  grubości  8mm ,  o klasie  antypoślizgowej  R10  i klasie  odporności
na plamienie 3, kolorystyka szara, wzór kamień.

• Płytki ceramiczne ścienne:
◦ Płytki o wymiarach 20x20cm,  grubości 6,5mm, o powierzchni matowej, kolor biały mat(RAL K7/9003)
◦ Płytki o wymiarach 20x20cm,  grubości 6,5mm, o powierzchni matowej, kolor stalowy mat(RAL D2/240 70 05)
◦ Płytki o wymiarach 20x20cm,  grubości 6,5mm, o powierzchni matowej, kolor latte mat(RAL D2/040 80 05 )

• Klej do płytek
◦ Elastyczna  zaprawa  klejowa  o  podwyższonej  przyczepności  i  elastyczności,  charakteryzuje  się  dobrą

przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu)
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◦ Wyrób zgodny z : PN-EN 12004
◦ Klasa wg EN 12004 C1T
◦ Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2

• Fuga elastyczna  Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i  zabrudzenia -
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek )

• Folia  w  płynie:  Służy  do  bezspoinowego  uszczelniania  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków  nasiąkliwych  i
porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą.
Stosowana  jest  do  wykonywania  szczelnej,  elastycznej  powłoki  przed  przyklejaniem  okładzin  z  płytek
ceramicznych  na  balkonach,  tarasach,  ścianach  zewnętrznych  i  fundamentowych  oraz  w  pomieszczeniach
narażonych  na  czasowe zawilgocenie  (jak  np.  kuchnie,  łazienki,  kabiny  prysznicowe,  pralnie).  Folię  w płynie
można  stosować  na  podłoża  betonowe,  jastrychy  cementowe  i  anhydrytowe  (w  tym  również  grzejne),  mury
ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowowapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-
kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:
◦ Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
◦ Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C
◦ Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm
◦ Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h
◦ Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h
◦ Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h
◦ Zdolność krycia rys: 1,0 mm
◦ Spływ z powierzchni pionowej: brak
◦ Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
◦ Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa
◦ Konsystencja: ciekła masa
◦ Kolor: szary
◦ Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3
◦ Odporność na wilgoć: okresowo odporna
◦ Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
◦ Odporność na kwasy i zasady: nie odporna
◦ Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C
Wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza +

20°C/ Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu wynosi od 1,3 do 2,0
kg/m2

• akcesoria montażowe do okładzin z płytek ceramicznych
 3 SPRZĘT
 3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
 3.2 Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca  przystępujący  do  okładania  ścian  płytkami,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
 4 TRANSPORT
 4.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
 4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

• Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek.
• Na opakowaniu  umieszcza się:  nazwę i  adres producenta,  nazwę wyrobu,  liczbę sztuk w  opakowaniu,  znak

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

• Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
• Wysokość składowania do 1,8m.
• Na opakowaniu  umieszcza się:  nazwę i  adres producenta,  nazwę wyrobu,  liczbę sztuk w  opakowaniu,  znak

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

• Wysokość składowania do 1,8 m.
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 4.3 Transport materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny

być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi..
 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 
 5.1 Warunki przystąpienia do robót

• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego.
• Przed  rozpoczęciem  prac  należy  dokonać  odbioru  podłoża:  nośność;  stabilność;  czystość;  równość;  nie

nasiąkliwość.
 5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń
oraz nasycone wodą. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dninie powinna
być niższa niż 5°C.

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie
powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany  w  stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie  folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
 5.3 Wykonanie izolacji powłokowej

Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach
pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem.  Optymalna temperatura podłoża i  otoczenia  w czasie
wykonywania prac 20°C.

Materiału  nie  należy  stosować:  na  wilgotne  podłoże,  na  podłoże  smołowe,  w  miejscach  gdzie  do  czasu
odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.
 5.4 Posadzki z płytek

Zalecenia ogólne  :  
• Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić,  co najmniej +50C i nie więcej niż +250C.

Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i
twardnienia zaprawy.

• Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co
najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,

• Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach  mokrych  należy  sprawdzić
spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.

• Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
• Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać

pustych miejsc.
• Dla  pomieszczeń  nie  zdefiniowanych  projektem wnętrz  płytki  należy  rozmierzać  tak,  aby  docinki  płytek  przy

krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Przygotowanie podłoża:

• Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  również  zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się
warstwy zaprawy.

• Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż
0,5 MPa.

• Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
• Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:
• Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania

stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
• Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza

położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn
układanych  pól  kontroluje  się  łatą  przykładaną  do  pasów  kierunkowych.  Spoiny  wypełnia  się  zaprawą  do
spoinowania.
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• Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.
 5.5 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach

Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  ścian  należy  sprawdzić  jakość  podłoża  zarówno  pod
względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian.
Dla ścian w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.

Płytki  należy rozmierzać tak,  aby  docinki  płytek  przy  krawędziach  (końcach  ścian)  miały  wymiar  większy niż
polowa  płytki.  Spoiny  podziałów  ściennych  powinny  być  skomponowane  (w  jednej  linii  lub  w  równych  odstępach)  ze
spoinami podłogowymi. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej.
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile  narożne i  wykończeniowe
PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować
elementy narożne systemowe.

Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. W pomieszczeniach
natrysków spoinować po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. Całość powierzchni spoinować fugą mineralną,
szer. fugi 3mm. .

Uszczelnienia  podłoży  oraz  układanie  okładzin  ceramicznych  musi  być  wykonywane  w  jednym  cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawcę. 
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.
 6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  okładzin  ściennych  z  płytek  ceramicznych  powinny  być  wg.  PN-75/B-1012
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania I badania przy odbiorze

Warunki badań materiałów na okładziny ścienne i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
 6.2 Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości  technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.
 6.3 Badania w czasie odbioru

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być  przeprowadzane w sposób  umożliwiający ocenę
wszystkich wymagań a w szczególności:

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary);
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych;
• spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.;
• jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności

przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowo  ś  ci wykonania okładziny przez sprawdzenie:  

• przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku;
• odchylenia  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego,  przy  użyciu  łaty  o  długości  2  m  (  nie  powinno

przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m);
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. łaty);
• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
• grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości  określonej  przez

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:

• płaszczyzny poziomej lub spadków;
• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 3

mm na całej długości łaty);
• odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być  większe niż 3 mm na

długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki);
• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm;
• grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości  określonej  przez

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
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 7.1 Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie okładzin ściennych z płytek ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych wykonanej okładziny.
Wielkości  obmiarowe  okładzin  ściennych  z  płytek  ceramicznych  określa  się  na  podstawie  dokumentacji

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
 8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje  się  za zgodne z dokumentacją  projektową STWIOR i  wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli

wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STWIOR dały pozytywne wyniki.
 8.1 Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.

Jeżeli  chociaż jeden  wynik  badania  będzie  niepozytywny,  okładzina  z  płytek  ceramicznych  nie  powinna  być
odebrana.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor

wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.

 8.2 Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
 8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane
podczas  prac.  Zgodność  wykonania  okładzin  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane,
jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.

Odbiór powinien obejmowa  ć   sprawdzenie:  
• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową;
• prawidłowości ukształtowania powierzchni;
• przyczepności do podłoża;
• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.;
• szerokości i prostoliniowości spoin.

Odbiór gotowych okładzin powinien by  ć   potwierdzony protokołem, który zawiera:  
• ocenę wyników badań;
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia;
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne
• PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
• Warunki techniczne wykonania I odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989
• Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów.

UWAGA  :  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.14 PARKIET DREWNIANY Kod CPV 45432000-4

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie układania
parkietu drewnianego związanego z  przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym
POSiR Oddział Rataje.
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 1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego

określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z wymianą
parkietu drewnianego. Roboty remontowe obejmują:

• wykonanie posadzki z deszczułek z odzysku oraz w 30% z nowych deszczułek z drewna tożsamego co istniejący
parkiet;

• mechaniczne cyklinowanie parkietu – minimum 2 razy; 
• montaż listew przypodłogowych; 
• gruntowanie parkietu lakierem podkładowym;
• lakierowanie  parkietu  i  listew  3–krotnie,  lakierem  półmat  do  parkietów  o  wysokiej  odporności  na  ścieranie  i

zarysowania.
 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących
Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1.1
„Wymagania ogólne”.
 2 MATERIAŁY
 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.  Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  powinny  mieć:  -  aprobaty  techniczne  lub  powinny  być
wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. - certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. - certyfikat na
znak bezpieczeństwa. - certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów norm polskich.

Do wykonania posadzek zastosować klepki  z drewna dębowego lub jesionowego o wymiarach tożsamych co
elementy  parkietu  istniejącego.  Do  wykonania  parkietu  powinny  być  dobrane  materiały  (kleje,  masy  wyrównujące,
gruntowniki  itp.)  odpowiadające  celowi  zastosowania,  odpowiadające  normom państwowym (norma  PN-EN 204:  2002
Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do połączeń niekonstrukcyjnych) lub świadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Klepki podłogowe powinny posiadać certyfikat FSC świadczący, że drewno
pochodzi z kontrolowanej wycinki lasów. W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających opakowania powinny być
opatrzone etykietą oraz powinien być podany sposób ich użycia. 

Do przyklejania klepek drewnianych należy stosować kleje i gruntowniki o uzgodnionych właściwościach, najlepiej
od jednego producenta. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanego drewna z podkładem oraz nie
powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i  parkiet. Do ewentualnego wyrównania powierzchni podkładu powinny być
stosowane masy wyrównujące zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz
nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu. 

Zalecany lakier podkładowy jako roztwór nitrocelulozy w rozcieńczalnikach organicznych z dodatkiem żywicy i
plastyfikatorów. Charakteryzuje się krótkim czasem wysychania i dobrą rozlewnością.

Lakier nawierzchniowy poliuretanowy jednoskładnikowy półmat. 
 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu  i  środków transportu  podano  w
STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty izolacyjne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru.
 4 TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podano
w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu  i  środków transportu  podano  w
STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty izolacyjne".
Zasady (etapy) ogólne wykonania omawianych robót przedstawiają się następująco: 

• prace rozbiórkowe, 
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• oczyszczenie oraz naprawa starego podłoża pod posadzkowego, 
• oczyszczenie rozebranych deszczułek i przygotowanie ich do wbudowania
• wykonanie nowego parkietu, 

 5.2 Montaż parkietu
Podłoże pod wykładzinę podłogową musi być: 

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
• suche, 
• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przyklejeniem parkietu, 
• gładkie,  na  powierzchni  nie  mogą  występować  żadne  zgrubienia,  a  całość  w  razie  potrzeby  powinna  być

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 
• równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2

mm na odcinku 2 mm, 
• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń ( farby, zaprawa, lepik itp.). 

Wykładzinę podłogową należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 
• temperatura otoczenia – powyżej 18°C, 
• temperatura podłoża – powyżej 15°C, 
• względna wilgotność powietrza max. 75 %. 

Do układania wykładziny podłogowej należy przystąpić po sprawdzeniu czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z
jednej partii produkcyjnej. Wszystkie materiały (klepki, klej, gruntownik) powinny pozostać przez 48 godzin w pomieszczeniu,
w którym panują warunki opisane powyżej. 

Najpierw  podkład  należy  zagruntować  gruntownikiem dyspersyjnym w  celu  wyrównania  chłonności  podkładu,
powierzchniowego wzmocnienia podkładu oraz zawiązania kurzu. Po dokładnym zagruntowaniu podłoża należy przystąpić
do klejenia  parkietu.  Montaż parkietu  rozpocząć narożnika pomieszczenia  położonego najdalej  od wejścia.  Do klejenia
parkietu należy zastosować klej dyspersyjny, najlepiej tego samego producenta co grunt. Klej rozprowadzać za pomocą
odpowiedniej szpachli zębatej. Powierzchnie podłogi pokrywać klejem stopniowo, na niewielkich obszarach, w zależności od
zaleceń producenta. Drewno należy układać analogicznie do wzoru istniejących parkietów. Podczas montażu należy unikać
chodzenia po świeżo ułożonej powierzchni i obciążania parkietu do momentu związania kleju. Wrażliwe na uszkodzenia
mechaniczne spoiny mogą „się rozejść”. Po ułożeniu parkietu należy go pozostawić do dokładnego utwardzenia i związania
z podłożem. W zależności od zaleceń producenta kleju należy nie prowadzić żadnych prac na ułożonej podłodze przez 5 do
10 dni. Po tym czasie podłogę należy poddać szlifowaniu. Następnie należy przejść do cyklinowania. 

Zakłada się wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami: 
• pierwszego zgrubnego, 
• drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego. 

Miejsca  trudnodostępne  oraz  narożniki,  wnęki  i  listwy  przyścienne  należy  cyklinować  ręcznie.  Przed
przystąpieniem  i  podczas  prowadzenia  robót  cykliniarskich  należy  zabezpieczyć  wszystkie  powierzchnie  i  elementy
wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić
do  stanu  pozwalającego  na  ich  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Cały  parkiet  należy  poddać  dokładnemu
cyklinowaniu za pomocą szlifierki taśmowej z papierem ściernym o ziarnistości 36. Pierwszy szlif wykonać po przekątnej do
słoi drewna i poprzecznie do źródła światła. Drugi szlif należy wykonać prostopadle do pierwszego. Należy zwrócić uwagę,
aby  szlifować  zawsze  od  lewej  strony  pomieszczenia,  „ścieżka  w  ścieżkę”  z  każdorazowym przesunięciem o  połowę
szerokości szlifu. Następnie należy zmienić uziarnienie papieru ściernego na 60 i wykonać kolejne szlifowanie poprzecznie
do źródła światła. Na końcu wykonać szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdłuż włókien, aby otworzyć pory drewna. W
przypadku utrudnionego dostępu (np. przy grzejnikach, w narożnikach) użyć szlifierki kątowej. Po wyszlifowaniu podłogi,
należy  oczyścić  ją  z  wszelkich  pyłów  i  przystąpić  do  zabezpieczania  poprzez  lakierowanie.  Lakierowanie  lakierem
podkładowym i nawierzchniowym wykonać według instrukcji producenta.
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty izolacyjne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.

 6.1 Szczegółowe zasady
Każda partia materiałów dostarczonych na budowę powinna posiadać certyfikat lub deklarację zgodności. Badanie

podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót.  Zakres  czynności  kontrolnych  powinien
obejmować: 

• sprawdzenie oczyszczanie oraz naprawy starego podłoża pod posadzkowego;
• sprawdzenie oczyszczenia rozebranych deszczułek;
• sprawdzenie wykonanie nowego parkietu  
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być odnotowane w dzienniku remontu. 
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Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują
odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej STWiOR i ujmuje w księdze obmiaru.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Odbiór robót polega a dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót: 

• Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu i montażu nie są dopuszczalne. 
• Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do kładzenia parkietu.  Jeżeli  odbiór

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy ponownie podłoże oczyścić i umyć. 
• Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania

robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
◦ sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania

ubytków i porowatości, czystości i zwilgocenia, 
◦ sprawdzenie równości podkładu posadzkowego, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach

i kierunkach 2 metrową łatę, 
◦ sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczegółów  w  podkładzie:  szczelin  dylatacyjnych,

przeciwskurczowych, połączeń ze ścianami ( uszczelnienie) itp."  
◦ sprawdzenie wytrzymałości zaprawy, z której podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi. 

• Odbiór posadki z wykładziny podłogowej odbywa się przez sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Badanie należy
wykonać  przez  ocenę  wzrokowa.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  podłogowych:
badania  prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  prostego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza. Sprawdzenie równości podkładu odbywa się
przez  przykładanie  w dowolnych  miejscach  i  kierunkach  dwumetrowej  łaty  kontrolnej  i  poziomicy;  odchylenia
mierzyć  z  dokładnością  do  1  mm.  Sprawdzanie  odchyleń  od  płaszczyzny  poziomej  odbywa  się  za  pomocą
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

• Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu i montażu nie są dopuszczalne. 
 9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w:
• art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881, 
• Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I Budownictwo Ogólne część 4

dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe", wydanie ITB -

2003 r. 
• PN -93/B- 02862 "Odporność ogniowa" 
• PN-EN 13318 .Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
• PN-EN 13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna. Oznaczenie

charakterystyki geometrycznej.
UWAGA  :  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.15 WYKŁADZINY PCW Kod CPV 45431000-7

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie układania
wykładzin PCW związanych z przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR
Oddział Rataje.
 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
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 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiOR
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  budowlanych  związanych

z układaniem wykładzin PCW w obrębie biegów schodowych wewnątrz budynku.
 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących
Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1.1
„Wymagania ogólne”.
 2 MATERIAŁY
 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”. Ponadto materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych powinny mieć: - aprobaty techniczne lub
powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. - certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. -
certyfikat na znak bezpieczeństwa. - certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów
norm polskich. 
 2.2 MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT

• Wykładzina  PCW  homogeniczna,  wzmocniona  poliuretanem,  nie  wymagająca  konserwacji  przez  cały  okres
użytkowania, grubość 2mm, szerokość rolki 2m o parametrach nie gorszych niż:
◦ Klasa użytkowa EN 685  34/43
◦ Wgniecenie resztkowe EN 433  <=0,02mm
◦ Waga całkowita  EN 430 nie większa niż 2700g/m2
◦ Typ wykładziny I, zawartość spoiwa (binder content) minimum 61% - wymagany raport
◦ Klasa odporności na ogień EN 13501-1    Bfl S1
◦ Właściwości antypoślizgowe   EN 14041    klasa DS.
◦ Właściwości antystatyczne   EN 1815    <= 2kV
◦ Odporność chemiczna EN 423   dobra
◦ Stabilność wymiarów  EN 434      <=0,4%

• Listwy przypodłogowe oraz listwy progowe i dylatacyjne.
 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu  i  środków transportu  podano  w
STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty izolacyjne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru.
 4 TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podano
w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  transportu  podanow
STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty izolacyjne".
 5.2 Posadzki z wykładzin

Do wykonywania posadzek z wykładziny PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoży: 
• podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków

zaprawa cementową.
• powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowanie.
• temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15 0C i powinna być zapewniona

co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
• wykładziny PCW i kleje należy dostarczać do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny

przed ich układaniem
• wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze

odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie.
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• arkusze PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w
obowiązujących instrukcjach technologicznych

• arkusze z PCW należy przyklejać cała powierzchnią do podłoża.
• nie  dopuszcza się  występowania  na powierzchni  posadzki  miejsc nie  przyklejonych w postaci  fałd,  pęcherzy,

odstających brzegów arkuszy PCW.
• posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianie wykończyć wyprowadzając wykładzinę na ścianę na wysokość np.

10 cm.
• połączenie dwóch arkuszy wykładziny wykonuje się za pomocą zgrzewania.
• przed  odbiorem  końcowym  robót  i  przekazaniem  pomieszczeń  do  użytkowania,  posadzki  należy  wyczyścić

i poddać konserwacji zgodnie z instrukcją producenta 
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty izolacyjne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.

 6.1 Szczegółowe zasady
Każda partia materiałów dostarczonych na budowę powinna posiadać certyfikat lub deklarację zgodności. Badanie

podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót.  Zakres  czynności  kontrolnych  powinien
obejmować: 

• sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości.
• sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. 
• sprawdzenie wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych. 
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być odnotowane w dzienniku remontu. 
 6.2 Badania w czasie odbioru

Zakres czynność kontrolnych powinien obejmować.  -  sprawdzenie wizualne prawidłowości  ułożenia  paneli  ich
barwę  i  odcień.  -  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  2  m  przykładanej  w  różnych
w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm. 
 6.3  Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują
odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej STWiOR i ujmuje w księdze obmiaru.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Przy robotach związanych z wykonaniem wykładzin podłogowych elementem ulegającym zakryciu jest podłoże.

Odbioru należy dokonać przed ułożeniem wykładzin kierując się zasadami określonymi w pkt.6.Jeżeli wszystkie pomiary
i badania  dały  pozytywne  rezultaty  można  uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo  i  zezwolić  na  wykonanie  prac
wykładzinowych. W wyniku odbioru komisja zobowiązana jest do zapoznania się z całą dokumentacja prowadzonych prac.
Z czynności odbiorowych sporządza się protokół który jest podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Płaci się za faktycznie wykonaną ilość m2 powierzchni według ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża
dostarczenie materiałów, uprzątnięcie stanowiska. 
 9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w:
• art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881, 
• PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe

z polichlorku winylu - Wymagania 
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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STWiOR 1.16 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45440000-3 

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich  tynków  wewnętrznych  i  zewnętrznych  związanych z  przebudową  oraz  remontem  pomieszczeń  wraz  z
instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• malowanie z gruntowaniem powierzchni tynków wewnętrznych i powierzchni płyt gipsowo-kartonowych;
• malowanie z gruntowaniem tynków zewnętrznych.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  STWiOR  1.1

„Wymagania ogólne”.
 2 MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”
 2.1 Materiały potrzebne do wykonania robót

• farba akrylowa do wnętrz – nisko emisyjna, o wykończeniu matowym, z 1 klasą odporności na szorowanie na
mokro i 2 klasą krycia wg EN 13300, o wysokiej sile krycia, z bardzo dobrym rozpływem, odporna na środki do
dezynfekcji powierzchni, do zastosowania do wnętrz na gładkich powierzchniach.

• elewacyjna farba silikonowa 
• środek  gruntujący  -  pigmentowana  powłoka  pośrednia  z  wypełniaczem  kwarcowym,  na  bazie  spoiwa

akrylowego.Podstawowe składniki:  Dyspersja  polimerowa,  biel  tytanowa,  pigmenty mineralne,  węglan  wapnia,
krzemionka, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące.
Właściwości: 
◦ Wysoka poprawa przyczepności
◦ Wydłuża czas obróbki tynków
◦ Odporność na działanie alkaliów
◦ Wyrównanie jednolitości koloru podłoża
◦ Regulacja chłonności podłoża

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 

 5.1 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną

do malowania, naprawić uszkodzenia. Następnie należy powierzchnię zagruntować 
Przy  roboty  malarskich  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-69/B-10280  Roboty  malarskie

budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami.
 5.2 Przygotowanie podłoża powierzchni zewnętrznych

Kolejność robót:
• gruntowanie podłoży ścian;
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu;
• malowanie tynków zewnętrznych 
• usunięcie folii.

Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  po  wyschnięciu  tynków.  Powierzchnie  tynków  powinny  być
odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki  powinny  być  wyreperowane.  Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do
malowania powinny być, równe. wszelkie występy od lica powierzchni należy usunąć. Podłoża powinny być dostatecznie
mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Przed malowaniem podłoże
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należy  zagruntować odpowiednio  do  zastosowanej  farby.  Pierwsze  malowanie  ścian  można  wykonywać po całkowitym
zakończeniu robót poprzedzających tj. wykonanie podłoży, osadzenie okien i drzwi.

Drugie malowanie należy wykonać po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..
Farbę rozcieńczyć wg zaleceń producenta.
Farbę można nanosić za pomocą wałka sznurkowego. Przed każdorazowym użyciem należy dokładnie wymieszać

mieszarką mechaniczną.
Na pomalowanej elewacji nie należy dokonywać miejscowych poprawek ze względu na możliwość wystąpienia

miejscowych przebarwień.
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż

+30°C Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki.
 5.3 Przygotowanie podłoża powierzchni wewnętrznych

Kolejność robót:
• gruntowanie podłoży ścian;
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu;
• malowanie tynków wewnętrznych; 
• usunięcie folii.

Pierwsze malowanie  można wykonać po zakończeniu  robót  poprzedzających,  a  w szczególności:  całkowitym
zakończone  roboty  instalacyjne,  wykonanie  podłoża  pod  wykładziny  podłogowe,  usunięciu  z  pomieszczeń  z  gruzu  i
odpadów.

Drugie malowanie można wykonać: po białym montażu, po ułożeniu posadzek.
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. przy wykonywaniu robót

malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi.
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z

wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe,  wszelkie  występy  od  lica

powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
Podłoża  powinny  być  dostatecznie  mocne,  nie  pylące,  nie  kruszące  się,  bez  widocznych  rys,  spękań  i

rozwarstwień, czyste i suche.
Wilgotność  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  powinna  być  nie

większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3%, masy.
 5.4 Malowanie farbami

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Po wykonaniu robót
malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30º C) i przeciągi. Powierzchnie tynków
powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie
podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć,
usunąć lub zeszkliwić.  Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań,
rozwarstwień, czyste i suche. 

Wilgotność  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  powinna  być  nie
większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod uzupełnienie
ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o
lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5º C i nie wyższa niż 30 º
C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3
dni.

Malowanie farbami akrylowymi:
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30 oC. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą

natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i
innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nanosić na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.
 6.1 Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  farb  malarskich  powinien  być  zgodny  z  PN -69/B-10280  Roboty  malarskie
budowlane.

W szczególności powinna być oceniana: - właściwości zastosowanych farb.
Warunki  badań  materiałów  malarskich  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny

mleć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i
zmiany odcienia.
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Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,

przyczepność.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Powierzchnię robót malarskich oblicz się w metrach kwadratowych.
Wielkości  obmiarowe  robót  malarskich  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
 8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STWIOR dały pozytywne wyniki.
 8.1 Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
 8.2 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie. Sprawdzeniu podlega:
• zgodność z dokumentacją techniczną;
• rodzaj zastosowanych materiałów;
• wyglądu  zewnętrznego:  równomierność  rozłożenia  farby;  jednolitość  natężenia  barw  i  zgodności  ze  wzorem

producenta; brak prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek;
• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem;
• sprawdzenie odporności powłok na wycieranie;
• sprawdzenie odporności na zarysowanie;
• sprawdzenie odporności na uderzenie;
• sprawdzenie grubości powłok;
• sprawdzenie trwałości powłok;
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą;
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem.

 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie

realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:

• PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
• PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
• PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia
• PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989
• Należy stosować przepisy zgodnie z STWIOR " Wymagania ogólne"

UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.17 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Kod CPV 45421000-4

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
montażowych  stolarki  drzwiowej,  parapetów  wewnętrznych  nawiewników  okiennych  związanych z  przebudową  oraz
remontem pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• montaż stolarki drzwiowej;
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• montaż nawiewników okiennych;
• montaż parapetów wewnętrznych;
• oklejenie szyb folią matującą;
• roboty towarzyszące.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
• Stolarka –  oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z

PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.  
• Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i

zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
• Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym

do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
• Ościeże –  oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do

zabudowania stolarką. 
 2 MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.

• wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji,
• spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia materiałów, 
• winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 

 2.1 Stolarka drzwiowa
Nowe  drzwi  zewnętrzne  oznaczone  jako  Dz1  i  Dz2  dwuskrzydłowe,  antywłamaniowe.  Skrzydło  i  ościeżnica

wykonane z profili PCW, z przeszkleniem, kolorystyka biała, wykończenie matowe. Stolarka wzmocniona, antywłamaniowa.
Wysokość  progu  drzwiowego maksymalnie  2cm.  Drzwi  Dz1  o  minimalnym sumarycznym świetle  przejścia  120x200cm
 (w tym większe skrzydło o szerokości minimalnej 0,90m w świetle, służące jako ewakuacyjne). Drzwi Dz2 o minimalnym
sumarycznym świetle przejścia 120x235cm  (w tym większe skrzydło o szerokości minimalnej 0,90m w świetle, służące jako
ewakuacyjne). 

Drzwi w obrębie pomieszczeń (D1, D3, D5) zaprojektowano jako drzwi pełne, gładkie, drewniane z wypełnieniem
z płyty wiórowej, bez progu, w kolorze RAL 9016. Ościeżnice przylgowe, bez żłobień i ozdób, regulowane, kolor RAL 9016.
Klamka  o  kwadratowym  kształcie  ze  stali  nierdzewnej  w  wykończeniu  szczotkowanym;  z podziałem  na dwa  szyldy,
wyposażona w zamek z zamknięciem na klucz. Drzwi D1 o szerokości minimalnej 0,80m w świetle ościeżnicy. Drzwi D3
o szerokości minimalnej 0,90m w świetle ościeżnicy.. Drzwi D5 o szerokości minimalnej 0,98m w świetle ościeżnicy.

Drzwi  prowadzące  do  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  (D2  i  D4)  wykonać  jako  drzwi  pełne,  drewniane
z wypełnieniem  z  płyty  wiórowej,  bez  progu  z podcięciem  wentylacyjnym  o  przekroju  0.022m2;  ościeżnice  przylgowe,
bez żłobień i ozdób, regulowane, kolor RAL 9016. Klamka o kwadratowym kształcie ze stali nierdzewnej w wykończeniu
szczotkowanym; z podziałem na dwa szyldy, wyposażona w zamek z zamknięciem łazienkowym. Drzwi D2 o szerokości
minimalnej  0,80m  w  świetle  ościeżnicy.  Drzwi  D4  o szerokości  minimalnej  0,90m  w  świetle  ościeżnicy.  Na  drzwiach
prowadzących  do szatni  i pom.  higieniczno-sanitarnych  należy zamontować piktogramy frezowane ze  stali  nierdzewnej
w wykończeniu szczotkowanym.

Drzwi wewnętrzne oznaczone jako D6, zaprojektowano jako drzwi dwuskrzydłowe, z przeszkleniem pionowym
w  szerszym skrzydle, gładkie, drewniane z wypełnieniem z płyty wiórowej, bez progu, w kolorze RAL 9016. Przeszklenie
z szyby  matowej  hartowanej.  Ościeżnice  przylgowe,  bez żłobień  i  ozdób,  regulowane,  kolor  RAL  9016.  Klamka
o kwadratowym kształcie  ze stali  nierdzewnej  w wykończeniu  szczotkowanym; z podziałem na dwa szyldy,  wyposażona
w zamek z zamknięciem na klucz. Drzwi o minimalnym sumarycznym świetle przejścia 120x200cm  (w tym większe skrzydło
o szerokości minimalnej 0,90m w świetle).

Drzwi  wewnętrzne  oznaczone  jako  D7,  zaprojektowano jako  drzwi  pełne  przesuwne,  montowane na  ścianie,
gładkie, drewniane z wypełnieniem z płyty wiórowej, bez progu, w kolorze RAL 9016. Ościeżnice przylgowe, bez żłobień
i ozdób,  regulowane,  kolor  RAL  9016.  Pochwyt  okrągły  do  drzwi  przesuwnych  ze  stali  nierdzewnej  w  wykończeniu
szczotkowanym.  Szerokość  przejścia  w  świetle  min.  0,9  m.  Należy  poinformować  producenta  drzwi  o  montażu  drzwi
na ścianie tradycyjnej oraz na ścianie z zabudowy lekkiej g-k.
 2.2 Parapety 

 Parapety wewnętrzne z PVC w kolorze białym RAL9003. 
 2.3 Nawieniki

Wybrane okna należy wyposażyć w dwa nawietrzaki  okienne o przepływie 25m3/h.
 2.4 Materiały pomocnicze

• folia matująca;
• kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta;
• masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami.
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 2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do użycia. 
 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej

technologii.  Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 4 Transport materiałów

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu składowania materiałów podano w STWiOR 1.1 „Wymagania
ogólne".

Dostawa  materiałów  odbywać  się  będzie  samochodami  skrzyniowymi.  Załadunek,  transport  i  rozładunek
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i  utratą
stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej  powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością
przemieszczania się podczas transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i
właściwości przewożonych materiałów. 
 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu  i  środków transportu  podano  w
STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów oraz sprawdzić jakość elementów i
innych materiałów pomocniczych.
 5.1 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta okien. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące

zasady ich prowadzenia: 
• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm,

natomiast  wysokość  o  min.  35  mm  a  max.  50  mm  od  zewnętrznego  wymiaru  ościeżnicy.  W  przypadku
stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem
do montażu ościeżnic. 

• Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic. 
• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą

zachowane były luzy montażowe. 
• Wstępnie  zamocować  ościeżnicę  w murze  przy  pomocy klinów.  Ościeżnicę  należy  klinować w  jej  narożach.

Klinowanie  w połowie jej  wysokości  może doprowadzić  do odkształcenia  ościeżnicy i  uniemożliwić  osadzenie
skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

• Przy pomocy poziomicy dokładnie  ustawić pion i  poziom ościeżnicy,  a następnie przy pomocy miary zwijanej
ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na
długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 

• Ościeżnicę  mocować  trwale  w  ścianie  za  pomocą  śrub  ościeżnicowych  lub  kotew.  W  przypadku  montażu
ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew
mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki  oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

• Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć

powierzchnie drzwi  przez naklejenie papierowej  taśmy malarskiej.  Przy montażu okien lub drzwi  o większych
gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem
pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem
przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

• Po utwardzeniu się pianki  montażowej  i  usunięciu jej  nadmiaru - przystąpić  do obróbki ościeży, pamiętając o
zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu od
strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili. 
Przy  każdym  sposobie  montażu,  złączki  muszą  pewnie  przenosić  siły,  które  miałyby  negatywny  wpływ  na

funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 
• obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
• obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,
• obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 
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 5.2 Montaż parapetów wewnętrznych
Długość  podokienników  dobrać  indywidualnie  do  okna.  Szerokość  parapetów  powinna  być  dobrana  tak  do

poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm . W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej
ścianie  w poszczególnych  pomieszczeniach,  podokienniki  powinny  przebiegać  na  tej  samej  wysokości  i  w  jednej  linii.
Podokienniki  powinny  być  podsunięte  pod  ramę  okienną  i  dochodzić  do  listwy  dystansowej  zamontowanej  pod  ramą
okienną. 

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. 
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki  okiennej i drzwiowej powinna być zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka

budowlana. Okna drzwi.
W szczególności powinna być oceniana:

• jakość materiałów, z których stolarka została wykonana
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
• wodoszczelność przegród.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być
większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Warunki  badań  stolarki  aluminiowej  i  innych  materia/ów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy
i akceptowane przez  Inspektora  nadzoru.  Dostarczana  na  plac  budowy stolarki  należy  kontrolować  pod  względem ich
jakości.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  czy  dostarczone  materiały  posiadają  wymagane  atesty.  Zasady
prowadzenia  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  postanowieniami  normy  PN-88/B-10085  Kontrola  jakości  wyrobów
szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
 8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót:

• zgodność z dokumentacją techniczną
• rodzaj zastosowanych materiałów,
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
• uszczelnienie stolarki
• pion i poziom zamontowanej stolarki aluminiowej

Ponadto  przeprowadzony  zostanie  odbiór  poszczególnych  materiałów  budowlanych  przed  ich  wbudowaniem
na podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę  atestów  i  aprobat  technicznych  potwierdzających  celowość  ich
zastosowania.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa,  SST i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.
 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z warunkami Umowy.
 10  DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w:
• PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
• PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania
• PN-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
• PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe
• PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
• PN-EN 130:1998 – Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
• PN-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja.
• PN-EN 1026:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.
• PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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• PN-EN ISO 10077-1:2002  – Właściwości  cieplne okien,  drzwi  i  żaluzji.  Obliczanie  współczynnika  przenikania
ciepła

• PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i V
• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub

inne upoważnione instytucje
• PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.18 MONTAŻ WYROBÓR METALOWYCH Kod CPV 45421160-3 

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
montażowych balustrad i poręczy metalowych związanych z przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z instalacjami w
budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• uzupełnienie balustrady w obrębie poszerzenia spocznika schodów zewnętrznych;
• montaż systemowego profilu okapowego ze stali nierdzewnej na poszerzeniu spocznika;
• montaż balustrady i pochwytu przy pochylni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku;
• montaż poręczy wpuszczanej w ścianę w obrębie klatki schodowej wewnątrz budynku;
• montaż systemowy żaluzji maskujących centralę wentylacyjną.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących

Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.
 2 MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.
 2.1 Materiały potrzebne do wykonania robót

• Balustrada z profili stalowych schodów zewnętrznych, ze słupkami stalowymi na wzór istniejącej;
• Systemowy profil okapowy ze stali nierdzewnej;
• Systemowa balustrada stalowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
• Systemowe poręcze stalowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
• Poręcz wpuszczanej w ścianę w obrębie klatki schodowej z blachy ze stali nierdzewnej
• Obudowa  centrali  wentylacyjnej  na  dachu:  żaluzje  lamelowe  ze  stali  gr.  0,70  mm  powlekanej  powłokami

organicznymi poliestrowymi w kolorze RAL 7035 wraz z listwami montażowymi oraz podkonstrukcją w postaci
słupków stalowych kwadratowych 80x80mm – całość wg systemu żaluzji.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej

technologii. Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 4 Transport materiałów

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu składowania materiałów podano w STWiOR 1.1 „Wymagania
ogólne".
 5  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 

• wykonanie próbnego montażu balustrady w wytworni;
• sprawdzenie miejsc mocowania balustrad i poręczy;
• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu; 
• wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;
• wykonanie otworów kotwiących;
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• montaż i kotwienie balustrady;
• naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy
powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę gotowej powierzchni. Konstrukcja
balustrady przed wysyłką z  wytworni  powinna być próbnie  zmontowana i  odebrana w obecności  wykonawcy montażu.
W przypadku  poważniejszych  uszkodzeń  elementy  konstrukcji  należy  naprawić  w  wytworni.  Montaż  konstrukcji  należy
przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i  całości w każdej fazie. Przy montażu
należy  zwrócić  uwagę na kolejność  montażu  zapewniającą  nie  uszkadzanie  elementów składowych.  Wszystkie  roboty
montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamocować do
podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może
być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji
obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagrożenia powstawania
przecieków i zacieków z wody deszczowej. Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw
izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz
elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 

Obudowę  centrali  wentylacyjne  na  połaci  dachowej  wykonać z  systemowych  żaluzji  lamelowych  stałych,
przewiewnych,  montowanych  na  pionowych  listwach  (typu  zębatki).  Listwy  montażowe  mocowane  do  podkonstrukcji
w postaci słupków ze stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym 8x8cm, w rozstawie nie większym niż 1,5m, zgodnie z
zaleceniami i instrukcajmi producenta.
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.
 6.1 Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• kontrola wykonania kotew wklejanych; 
• ustawienia słupków balustrady wraz z montażem przez spawanie; 
• kontrola prostoliniowości ustawienia balustrady; 
• odbiór powłok zabezpieczenia antykorozyjnego; 
• kontrola zamocowania poręczy i pochwytów.

Kontrola  jakości  robót  antykorozyjnych  powinna  być  prowadzona  po  wykonaniu  każdej  warstwy  powłoki
antykorozyjnej zgodnie z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753. 
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
 8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem  i wymogami wykonane

roboty należy uznać za prawidłowe.
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za nie zgodne z wymogami

projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane
do  ponownego  wykonania  w  całości  lub  do  częściowych  napraw.  W  obu  przypadkach  roboty  podlegają  ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających zasadniczo na jakość,
roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.
 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z warunkami Umowy.
 10  DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i  normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w:
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze. 
• PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowowlekane.
• Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
• PN-B-06200  Konstrukcje budowlane. Wymagania ogólne. 
• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
• Aprobaty techniczne materiałów.

UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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STWiOR 1.19  RENOWACJA ELEMENTÓW STALOWYCH Kod CPV 45260000-7

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
w zakresie renowacji  elementów stalowych  związanych z  przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z instalacjami
wbudynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
 1.3 Zakres robót objętych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 
• usunięciem istniejących powłok malarskich z balustrad klatki schodowej wewnątrz budynku i wykonanie nowych;
• usunięciem istniejących powłok malarskich z balustrad przy schodach zewnętrznych w obrębie prowadzenia prac

i wykonanie nowych;
• usunięciem istniejących powłok malarskich elementów stalowych konstrukcji schodów wewnętrznych;
• wykonaniem  ogniochronnych  powłok  malarskich  elementów  stalowych  konstrukcji  schodów  wewnętrznych

do klasy R60.
 1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  określeniem
w obowiązujących Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy:
• Czas użycia wyrobu  - czas, w którym wyrób lakierowy wieloskładnikowy po zmieszaniu składników nadaje się

do nanoszenia na podłoże,
• Emalia - wyrób lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych,
• Farba  -  wyrób  lakierowy  pigmentowany,  tworzący  powłokę  kryjącą  ,  która  spełnia  przede  wszystkim  funkcję

ochronną,
• Powłoka  uszczelniająca  –  cienka  powłoka  z  farby  niskocząsteczkowej  nakładana  na  powłoki  cynkowe

natryskiwane  cieplnie  i  powłoki  etylokrzemianowe  w  celu  uniknięcia  tworzenia  się  pęcherzyków  podczas
nakładania następnej powłoki  i  w celu uniknięcia zabrudzenia głęboko w porach nałożonych powłok w czasie
transportu i składowania,

• Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Żorda 4) o średnicy otworu
wypływowego 4mm.

• Malowanie nawierzchniowe  -  warstwy farby lub emalii  nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia
i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne,

• Podkład gruntujący  -  warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego zabezpieczenia, odznaczające
się dużą przyczepnością do podłoża stalowego,

• Rozcieńczalnik  -  lotna ciecz która może być dodawana do farby lub emalii  w celu zmniejszenia lepkości  do
wartości przewidzianej dla danego wyrobu,

• Zabezpieczenie  antykorozyjne  -  wszelkie,  celowe  zastosowane  środki  zwiększające  odporność  obiektu  lub
jego elementu na działanie korozji.

 2 MATERIAŁY
 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.
 2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót

• Powłoka  podkładowa  zabezpieczenia  ogniochronnego: farba  podkładowa  na  bazie  żywicy  epoksydowej
utwardzanej poliaminą, antykorozyjnego pigmentu fosforanowego i pigmentu barierowego;

WYBRANE PARAMETRY:
Gęstość, g/cm3, (około) 1,4
LZO, g/l 456
Zawartość rozpuszczalnikow, % wag 30
Zawartość substancji nielotnych, % obj.  62 (±3%)
Temperatura zapłonu, oC, nie mniej niż 21
Krycie jakościowe I

Grubość warstwy, μm („na mokro”) 100
Grubość powłoki, μm („na sucho”) 62

Zużycie teoretyczne, dm3/m2 0,10
Zużycie teoretyczne, kg /m2 0,14
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• Powłoka  zasadnicza  zabezpieczenia  ogniochronnego: pęczniejąca  farba  ogniochronna,  jednoskładnikowa
mieszanina tiksotropowa na bazie rozpuszczalników organicznych;

WYBRANE PARAMETRY:

• Powłoka nawierzchniowa zabezpieczenia ogniochronnego: emalia poliuretanowa
WYBRANE PARAMETRY:
Lepkość Brookfield 4/50 RPM, cP 1000–2000
Gęstość, g/cm3 1,15
LZO, g/l 450
Zawartość rozpuszczalnikow (około), % wag. 37
Zawartość substancji nielotnych (około), % obj 56
Temperatura zapłonu, oC, nie mniej niż 21
Zalecana grubość powłokiw zależności od systemu, μm 40–100
Zużycie teoretyczne dla powłoki, m2/l 14–5,6

• Farba akrylowa do metalu;
• Farba do gruntowania powierzchni metalowych.

Materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom w poszczególnych  normach  przedmiotowych.  Inspektor  nadzoru
może nakazać wykonanie badań jakości materiału do zabezpieczeń antykorozyjnych. Badanie należy przeprowadzić wg
normy  przedmiotowej  (lub  Aprobaty  Technicznej),  w  oparciu  o  którą  materiał  został  dopuszczony  do  stosowania
w budownictwie. Badanie farb należy przeprowadzić tuż przed ich użyciem.

Wyroby  lakierowe  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  stanowiących  wydzielone  budynki  lub
wydzielone  pomieszczenia,  odpowiadające  przepisom  dotyczącym  magazynów  materiałów  łatwo  palnych  zgodne  z
normą  PN-C-81400.  Temperatura  wewnątrz  pomieszczeń  magazynowych  powinna  wynosić  +5°C  do  +25°C.  Ponadto
materiały powinny być przechowywane wg określonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji  i  warunkach
przechowywania.
 3 SPRZĘT
 3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
 3.2 Sprzęt do wykonywania robót
• Sprzęt do czyszczenia konstrukcji:: Szczotka stalowa o napędzie mechanicznym
• Sprzęt do przygotowania materiałów antykorozyjnych:: Mieszadło elektryczne.
• Sprzęt do nanoszenia powłok :Sprzęt do nakładania zgodny z wymaganiami dla materiałów podanymi w Karcie
Technicznej produktu.
• Sprzęt do badań : Sprzęt do bieżącej kontroli  jakości  materiałów i  wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych
Wykonawca musiuzgodnić z Inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy wykonanie próbnego użycia
sprzętu i badań jakościowych wykonanych próbek.
 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
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Transport  wyrobów  lakierowych  i  rozcieńczalników  winien  odbywać  się  z  zachowaniem  obowiązujących
przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.
 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 
 5.2 Przygotowanie powierzchni stalowych

• zdjęcie istniejący powłok malarskich;
• odtłuszczeniu powierzchni;
• oczyszczenie do 2 stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1;
• usunięcie  z  oczyszczonych  powierzchni  pyłu  i  kurzu  bezpośrednio  przed  nakładaniem  powłok  przy  użyciu

odkurzaczy przemysłowych i uzyskać wymagany stopień nie wyższy niż 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992.
 5.3 Warunki wykonywania prac malarskich

Należy przestrzegać wymagań dla poszczególnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu.  Należy
przestrzegać  warunku,  by  świeża  powłoka  malarska  nie  była  narażona  w  czasie  schnięcia  na  działanie  kurzu.  Na
poszczególne warstwy podkładu i  malowania nawierzchniowego należy używać materiałów o różnych kolorach. Należy
przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych powłok.
 5.4 Przygotowanie materiałów i sprzętu

Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by
rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. Pędzle muszą być czyste, umyte
w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku),  wytarte w lnianej  szmacie i  wysuszone. Pistolety natryskowe muszą być czyste,  z
drobnymi dyszami. Pistolety i pędzle należy oczyścić bezpośrednio po pracy. Opakowania z farbami muszą mieć opis w
języku polskim.
 5.5 Warunki BHP

Prace  związane  z  wykonaniem  zabezpieczenia  antykorozyjnego  stwarzają  duże  zagrożenie  dla  zdrowia
pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywania prac:

• przy  pracach  związanych  z  transportem,  przechowywaniem  i  nakładaniem  materiałów  malarskich,  należy
przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w pomieszczeniach
roboczych  i  w  pobliżu  stanowisk  pracy,  nie  spożywać  posiłków  w  miejscach  pracy,  ręce  myć  w  przypadku
zbrudzenia materiałem antykorozyjnym tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą z
mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim kremem ochronnym. Nie należy dopuścić, aby
do środowiska dostawały się pyły metaliczne

• w bezpośredniej bliskości materiału antykorozyjnego nie wolno używać otwartego ognia ani spawać
• materiały antykorozyjne są środkami powodującymi skażenie i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu ani

cieków wodnych.
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.
 6.1 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić
Odbiorcy  orzeczenie  kontroli  o  jakości  wyrobu,  a  na  życzenie  Odbiorcy  zaświadczenie  o  wynikach  ostatnio
przeprowadzonych  badań  pełnych danego materiału.  Materiały  nie  spełniające wymogów norm przedmiotowych należy
wyeliminować.
 6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić
Odbiorcy  orzeczenie  kontroli  o  jakości  wyrobu,  a  na  życzenie  Odbiorcy  zaświadczenie  o  wynikach  ostatnio
przeprowadzonych  badań  pełnych danego materiału.  Materiały  nie  spełniające wymogów norm przedmiotowych należy
wyeliminować.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni należy przeprowadzić wizualnie. Ocenia się:
• odtłuszczeniu powierzchni stwierdzające brak zatłuszczeń wg PN-H-97052;
• oczyszczenie do 2 stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1 – odpylenie i odkurzenie.

Ocenę przeprowadza się przed malowaniem.
 6.3 Kontrola nakładania powłok malarskich

Kontrola  nakładania  powłok  malarskich  winna  przebiegać  pod  kątem poprawności  użytego  sprzętu  i  techniki
nakładania materiału malarskiego, warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania
czasu i warunków schnięcia i aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru może zalecić pomiar w czasie malowania grubości
mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-C-81545.

Sprawdzeniu  podlega  liczba  wykonanych  powłok  malarskich.  Kontrola  wynikająca  z  zaleceń  normy
PN-H-97053 i obejmuje:

• sprawdzenie stopnia wyschnięcia (jeśli wymagane, to utwardzenia) powłoki poprzedniej;
• sprawdzenie czystości poprzedniej powłoki (zatłuszczenie, zapylenie);
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• zgodność odstępu czasu malowania od nałożenia poprzednich powłok;
• zgodność temperatury i wilgotności z wymaganiami;
• wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania);
• grubość powłoki na mokro;
• sprawdzenie zgodności parametrów natrysku z Instrukcją stosowania farby.

 6.4 Sprawdzenie prawidłowości naniesienia powłoki z farby nawierzchniowej poliuretanowej
Nie powinny występować niedopuszczalne wady powłok jak grube zacieki, skórka pomarańczowa,   spęcherzenia,

zmarszczenia, sp �kania.p
Wyniki pomiarów grubości powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało wartość nie niższą

od wartości wyspecyfikowanej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości wyspecyfikowanej
(60μm).

Przyczepność powłoki zmierzona zgodnie z normą PN-ISO 4624 powinna być nie  niższa niż  5MPa.  Badania
przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach.
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą SST podlegają częściowo odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
przy  odbiorze  Robót  zgodnej  z  oferowaną  gwarancji  producenta  farb.  W  przypadku  niezgodności  choć
jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją i Wykonawca zobowiązany
jest do ich poprawy na własny koszt.
 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z warunkami Umowy.
 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w:
• PN-ISO  8501-1.  Stopnie  skorodowania  i  stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych  oraz

podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
• PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz

podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad. 1).
• PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności .
• PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć
• PN-EN  29117  Farby  i  lakiery.  Oznaczanie  stanu  całkowitego  wyschnięcia  i  czasu  całkowitego

wyschnięcia
• PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłok.
• PN-EN  ISO  8502-3  Ocena  pozostałości  kurzu  na  powierzchniach  stalowych  przygotowanych  do  malowania

(metoda z taśmą samoprzylepną).
• PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem

farby.
• PN-7H-97052 Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni
• PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań.
• PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.20 DOSTAWIA, MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA Kod CPV 45450000-6

 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac
mających na celu dostawę i montaż mebli i wyposażenia w związku z  przebudową oraz remontem pomieszczeń wraz z
instalacjami wbudynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje.
 1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. 
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 1.3 Zakres robót objętych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 

• dostawa i montaż wyposażenia;
• dostawa mebli.

 2 MATERIAŁY
 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWIOR  „Wymagania
ogólne”.

Wszystkie elementy dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. Poszczególne partie elementów
tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). Meble, sprzęt i urządzenia będące przedmiotem dostawy
powinny być ergonomiczne i  wykonane z materiałów bezpiecznych dopuszczonych do obrotu i  stosowania,  spełniające
wymagania określone w obowiązujących normach zharmonizowanych, oraz powinny mieć załączone instrukcje używania w
języku polskim. Meble, sprzęt i urządzenia, muszą mieć udzieloną gwarancję z terminem nie krótszym niż 24 miesiące, od
dnia rozpoczęcia ich użytkowania, z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego. 

W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, parametrów lub
pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia  cechy  szczegółowe  wyposażenia,  mebli  oraz  elementów wystroju  są  wymogami  minimalnymi,  w  zakresie
parametrów techniczno – jakościowych, cech użytkowych i funkcjonalnych. W celu potwierdzenia, parametrów oferowanego
przedmiotu  zamówienia,  należy do oferty  dołączyć opisy w formie papierowej  tj.  osobne karty  katalogowe na każdy z
elementów  proponowanego  wyposażenia,  umeblowania  oraz  elementy  wystroju.  Karty  katalogowe  powinny  być
sporządzone minimum w formacie A4 i w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry techniczno – użytkowe są
zgodne z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w specyfikacji technicznej tj. muszą zawierać nazwę np. mebla lub
nazwę  użytego  systemu  meblowego,  nazwę  producenta,  rysunek  lub  zdjęcie  proponowanego  mebla  (rozmiar  zdjęcia
pozwalający  dostrzec  szczegóły),  wymiary  oraz  szczegóły  techniczne  wyposażenia  pozwalające  zweryfikować  czy
proponowane wyposażenie, umeblowanie oraz elementy wystroju spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku ofert
równoważnych ciężar wykazania, iż oferowane przedmioty posiadają parametry techniczno-jakościowe, cechy użytkowe i
funkcjonalne  nie  gorsze  niż  wskazane  w  Specyfikacji  Technicznej,  spoczywa  na  Wykonawcy.  Spełnienie  warunków
„równoważności” oferowanych urządzeń Wykonawca wykazuje na sporządzonym w tym celu przez siebie dokumencie, w
którym  dokonuje  analizy  porównawczej  parametrów  techniczno-jakościowych,  cech  użytkowych  i  funkcjonalnych
oferowanego wyposażenia i elementów wystroju z parametrami wskazanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Każda partia mebli i wyposażenia przed jej montażem musi uzyskać akceptację Inwestora i Inspektora nadzoru.
Wszystkie elementy wyposażenia korytarzy ogólnodostępnych muszą nosić cechy i spełniać wymagania trudnozapalności.
Wszystkie elementy podlegają odbiorowi pod względem: 

• jakości dostarczonych mebli i wyposażenia, 
• zgodności z atestami i deklaracjami wytwórcy, 5 
• jakości wykonania z uwzględnieniem montażu.

Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem mebli i wyposażenia ponosi
Wykonawca. Wszystkie elementy muszą być zgodne z Polskimi Normami lub innymi obowiązującymi przepisami dtyczącymi
dopuszczenia wyrobu do obrotu, odpowiadać wymogom przeciwpożarowym i spełniać warunki BHP. 
 2.2 Elementy wyposażenie stałego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
 2.2.1 NR 6 - Dozownik mydła w płynie

Dozownik  do  mydła  w płynie,  wymiary  105x100x230  mm o  pojemności  0.5  l,  wykonany  ze stali  nierdzewnej
szczotkowanej  z matowym  wykończeniem,naścienny,  przykręcany,  z zamkiem  stalowym   z kluczykiem.  Wyposażony
w wizjer  do  kontroli  poziomu  mydła.  Uruchamiany  poprzez  przycisk,  zawór  niekapek.  Zawiesić  mierząc  od  posadzki
pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy dozownika 100 cm.
 2.2.2 NR 7 - Kosz na odpady

Kosz na odpady, metalowy z przyciskiem pedałowym 3l, wolnostojący, średnica 16,7 cm wysokość 27 cm, ze stali
nierdzewnej  polerowanej  z satynowym  wykończeniem  i zawiasem  plastikowym,  pojemność  3 l,  wyposażony  przycisk
pedałowy i w uchwyt do przenoszenia, wyjmowane plastikowe wiadro.
 2.2.3 NR 8 - Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy 262x254x120 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wykończeniem satynowym
w kolorze szarym, naścienny, przykręcany, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości
papieru. Zawiesić mierząc od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy 70cm.
 2.2.4 NR 9 - Szczotka do wc wolnostojąca

Szczotka do WC,  wisząca. Obudowa w formie tuby wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wykończeniu
matowym. Szczotka mocowana do ściany za pomocą śrub. Wymiary: 93x120x390mm. ą.
 2.2.5 NR 10 - Suszarka do rąk

Suszarka do rąk, energooszczędna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie powierzchni
satynowe,  naścienna,  przykręcana,  uruchamiana  automatycznie z  fotokomórką.   Moc 1350W,  odległość  wymagana
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do uruchomienia  50-150 mm,  poziom  hałasu  70dB.  Wymiary  255x150x173mm.  Zawiesić  mierząc  100cm  od  posadzki
pomieszczenia do dolnej krawędzi obudowy suszarki.
 2.2.6 NR 13 - Pojemink na ręczniki papierowe 

Pojemnik na ręczniki papierowe składane, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, naścienny, przykręcany, wymiary
270x120x270mm, ze stalowym zamkiem na klucz i okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru.
 2.2.7 NR 14 - Poręcz ścienna prosta 60 cm

Poręcz ścienna prosta 60 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, średnica 32 mm, mocowana
przy pomocy rozet 71mm. Poręcz przy toalecie zamontować tak, aby oś pochwytu znajdowała się na wysokości 68cm od
posadzki. Poręcz przy umywalce zamontować tak, aby oś pochwytu znajdowała się na wysokości 73cm od posadzki. 
 2.2.8 NR 15 - poręcz łukowa uchylna 60 cm

Poręcz łukowa uchylna 60cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, średnica 32 mm, na płytce
100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.   Poręcz przy umywalce
zamontować tak, aby oś górnego pochwytu znajdowała się na wysokości 68cm od posadzki.
 2.2.9 NR 16 – poręcz łukowa uchylna 85

Poręcz łukowa uchylna 85cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, średnica 32 mm, na płytce
100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.  Poręcz przy toalecie
zamontować tak, aby oś górnego pochwytu znajdowała się na wysokości 68cm od posadzki.
 2.2.10 NR 17 - Lustro -  uchylne dla niepełnosprawnych z uchwytem

Lustro,   uchylne  dla  niepełnosprawnych  z  uchwytem,  wymiar  70x50cm,  laminowane  szkło  gr.  4  mm,  blacha
gr.2 mm, rama ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, mocowane na metalowe wsporniki.  Zawiesić odmierzając
95cm od posadzki pomieszczenia do dolnej krawędzi lustra. 
 2.2.11 Lustro łazienkowe 60x60cm

Lustra nad umywalkami, 60x60cm klejone do ściany.
 2.2.12 Lustro łazienkowe 40x60cm

Lustra nad umywalkami, 40x60cm klejone do ściany.
 2.2.13 Wieszak łazienkowy listwa – 5 haczyków

Wieszak łazienkowy listwa, 5 haczyków,  stal nierdzewna matowa, wymiary 500x85x60mm. Montować w pobliżu
wejścia do kabiny prysznicowej. 
 2.2.14 Wieszak łazienkowy listwa – 2 haczyki

Wieszak łazienkowy naścienny podwójny (2 haczyki),  ze stali  szlachetnej polerowanej,  przykręcany do ściany,
wymiary 60x75x69mm. Montować na wysokości 1,5m od posadzki. 
 2.2.15 Koszyk prysznicowy narożny podwójny

Koszyk prysznicowy narożny podwójny,  wymiary: 170x170x345 mm.
 2.2.16 Zasłona prysznicowa

Zasłona prysznicowa zawieszona na drążku rozporowym do zasłony prysznicowej,  zakres długości 110 - 200 cm,
materiał aluminium, wykończenie chrom.
 2.3 Meble i pozostałe wyposażenie
 2.3.1 M-1 - Szafki pod kuchenną zabudowę

Zabudowa  dwuskrzydłowa  o  wymiarach  297x180cm,  składająca  się  z  szafek  dolnych  o szerokości
52/60x60x91 cm, przykrytych blatem kuchennym o grubości 38 mm odpornym na wysokie temperatury i działanie wody, a
także  szafek  górnych o szerokości  52/60x40x45cm (wysokość szafek górnych  spasować z  górną krawędzią  zabudowy
lodówki). W blacie przewiduje się montaż zlewozmywaka, umywalki oraz płyty grzewczej. 

Pod zlewozmywakiem, w szafce o szerokości 600 mm, należy umieścić wysuwany kosz do segregacji odpadów  o
dwóch wkładach na prowadnicach kulkowych z dociągiem, funkcja cichego domku. Wymiary kosza 54x52,9x49,4. Możliwość
montażu frontu meblowego do kosza.

Po prawej stronie przewiduję się wykonanie szafy kuchennej pod zabudowę lodówki. Wysokość frontów należy
wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną lodówki. 

Korpus  oraz  fronty  w  kolorze  jasnoszarym,  blat  ciemno-szary.  Uchwyty  listwowe,  wpuszczane,  z  aluminium
anodowanego. Zlewozmywak oraz umywalka granitowe w kolorze grafit. 

Przy montażu elementu należy pamiętać o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzętów elektrycznych. 
 2.3.2 M-2 - Szafki pod kuchenną zabudowę

Zabudowa o szerokości 185cm składająca się z szafek dolnych o wymiarach 60/65x60x92 cm, przykrytych blatem
kuchennym o grubości 38 mm odpornym na wysokie temperatury i działanie wody, a także szafek górnych o szerokości
60/65x40x45cm  (wysokość  szafek  górnych  spasować  z  górną  krawędzią  zabudowy  lodówki).  W  blacie  przewiduje
się montaż zlewozmywaka dwukomorowego.

Pod zlewozmywakiem, w szafce o szerokości 600 mm, należy umieścić wysuwany kosz do segregacji odpadów  o
dwóch wkładach na prowadnicach kulkowych z dociągiem, funkcja cichego domku. Wymiary kosza 54x52,9x49,4. Możliwość
montażu frontu meblowego do kosza.

Po lewej stronie przewiduję się wykonanie szafy kuchennej pod zabudowę lodówki. Wysokość frontów należy
wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną lodówki. 
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Korpus  oraz  fronty  w  kolorze  jasnoszarym,  blat  ciemno-szary.  Uchwyty  listwowe,  wpuszczane,  z  aluminium
anodowanego. Zlewozmywak w kolorze grafit. 

Przy montażu elementu należy pamiętać o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzętów elektrycznych. 
 2.3.3 M-3 - Szafki pod kuchenną zabudowę

Zabudowa składająca się  z  szafki  dolnej  o wymiarach 60x60x92 cm,  przykrytej  blatem kuchennym o grubości
38 mm odpornym na wysokie temperatury i działanie wody. W blacie przewiduje się montaż płyty grzewczej na 2 pola.

Korpus  oraz  fronty  zabudowy  w  kolorze  jasnoszarym,  blat  ciemno-szary.  Uchwyty  listwowe,  wpuszczane,
z aluminium anodowanego. 

Po prawej stronie zabudowy szafkowej przewiduje się kontynuację blatu kuchennego. Zakłada się mocowanie
prawej strony blatu do ściany. Wymiary orientacyjne : szerokość 80cm, głębokość 60 cm. 

Przy montażu elementu należy pamiętać o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzętów elektrycznych.
 2.3.4 M-4 - Szafki pod kuchenną zabudowę

Zabudowa składająca się  z  szafki  dolnej  o wymiarach 60x60x92 cm,  przykrytej  blatem kuchennym o grubości
38 mm odpornym na wysokie  temperatury  i działanie  wody,  a  także  szafki  górnej  o szerokości  60x40x45cm.  W blacie
przewiduje się montaż zlewozmywaka dwukomorowego.

Pod zlewozmywakiem, w szafce o szerokości 600 mm, należy umieścić wysuwany kosz do segregacji odpadów  o
dwóch wkładach na prowadnicach kulkowych z dociągiem, funkcja cichego domku. Wymiary kosza 54x52,9x49,4. Możliwość
montażu frontu meblowego do kosza.

Korpus  oraz  fronty  zabudowy  w  kolorze  jasnoszarym,  blat  ciemno-szary.  Uchwyty  listwowe,  wpuszczane,
z aluminium anodowanego. Zlewozmywak w kolorze grafit. 

Po prawej stronie zabudowy szafkowej przewiduje się kontynuację blatu kuchennego. Zakłada się mocowanie
prawej strony blatu do ściany. Wymiary (orientacyjne, kształt nieregularny): szerokość 92/73 cm, głębokość 60 cm. 

Przy montażu elementu należy pamiętać o gniazdach elektrycznych na potrzeby sprzętów elektrycznych.
 2.3.5 M-5 - Szafa gospodarcza

Zabudowa  wnęki  wykonana  z  laminowanej  płyty  meblowej  19  mm  z  3  frontami/drzwiami  uchylnymi.  Szafa
wyposażona w półki. We wnętrzu przewiduje się montaż zlewozmywaka wykonanego ze stali nierdzewnej. Wewnątrz ściany
wykończone płytkami ceramicznymi 20x20 cm od poziomu posadzki do poziomu pierwszej półki wewnętrznej, ok. 160 cm.
Wymiary: szerokość 150 cm, głębokość 60 cm, wysokość 210 cm.  
 2.3.6 M-6 - Stół

Blat  o  wymiarach 160x80cm,  z  płyty  wiórowej  gr.  25 mm dwustronnie  melaminowanej  klasy  E1,  wykończony
obrzeżem o gr. 2mm. Blat w kolorze popiel/grey. Blat oparty na ramie metalowej o przekroju 40x20mm i nogach o przekroju
30x30mm w kolorze białym RAL 9016.
 2.3.7 M-7 - Krzesło

Krzesło typu krzyżak wykonane z litego drewna bukowego, bejcowanie w kolorze dąb sonoma, z wyprofilowanym
oparciem, siedzisko tapicerowane w kolorze ciemnoszarym. Stopki filcowe na twarde podłoże. Wymiary: szerokość 42cm,
wysokość 95 cm, wymiary siedziska 42x42cm.
 2.3.8 M-8 - Szafa ubraniowa metalowa czterokolumnowa.

Szafa ubraniowa metalowa czterokolumnowa. W każdej kolumnie skrytka z górną półką, drążkiem i haczykami.
W dolnej części półka na buty. Każda kolumna z wentylacją, zamykana na zamek z  kluczykiem. Montaż szafek do ściany.
Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL
7035. Wymiary całkowite: 120x49x180cm.
 2.3.9 M-9 - Szafa ubraniowa metalowa trzykolumnowa.

Szafa ubraniowa metalowa trzykolumnowa. W każdej kolumnie skrytka z górną półką, drążkiem i haczykami. W
dolnej części półka na buty. Każda kolumna z wentylacją, zamykana na zamek z kluczykiem. Montaż szafek do ściany.
Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL
7035. Wymiary całkowite: 90x49x180cm.
 2.3.10 M-10 - Szafa ubraniowa metalowa dwukolumnowa

Szafa ubraniowa metalowa dwukolumnowa. W każdej kolumnie skrytka z górną półką, drążkiem i haczykami. W
dolnej części półka na buty. Każda kolumna z wentylacją, zamykana na zamek z kluczykiem. Montaż szafek do ściany.
Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL
7035. Wymiary całkowite: 60x49x180cm.
 2.3.11 M-11 - Ławka wolnostojąca z półką na buty

Ławka z półką na buty o konstrukcji metalowej ze stalowej rury kwadratowej 30x30mm, malowana proszkowo w
kolorze ciemnoszarym. Listwy siedziska o przekroju ok. 60x30 mm z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym. Wymiary
1500x353mm, h=420mm.
 2.3.12 M-12 - Biurko prostokątne o wymiarach 120x80x73,5 cm

Biurko o  wymiarach 120x80x73,5 cm,  blat  z  płyty  wiórowej  gr.  25 mm dwustronnie  melaminowanej  klasy  E1,
krawędź  2 mm,  w  kolorze  popiel/grey.  Blaty  wsparte  na nogach  stalowych  70x30 mm z belką  łączącą  30x60 mm  w
kolorystyce białej  RAL 9016. Nóżki lekko odchylone ku zewnętrznej stronie od pionu, wraz z  belką tworzą rozchodzącą
się literkę „U”. Biurka wyposażone w regulator wysokości. 
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 2.3.13 M-13 - Biurko prostokątne o wymiarach 140x80x73,5 cm
Biurko  o  wymiarach  140x80x73,5 cm.Blat  z  płyty  wiórowej  gr.  25 mm dwustronnie  melaminowanej  klasy  E1,

krawędź  2 mm,  w  kolorze  popiel/grey.  Blaty  wsparte  na nogach  stalowych  70x30 mm z belką  łączącą  30x60 mm  w
kolorystyce białej  RAL 9016. Nóżki lekko odchylone ku zewnętrznej stronie od pionu, wraz z  belką tworzą rozchodzącą
się literkę „U”. Biurka wyposażone w regulator wysokości. 
 2.3.14 M-14 - Krzesło dla pracownika obrotowe

Krzesła obrotowe z regulowanym siedziskiem i oparciem, z podłokietnikami w kolorystyce jasno szarej i ciemno
szarej na czarnym stelażu, z bazą pięcioramienną wykończenie czarne z kółkami miękkimi. Siedzisko ze sklejki liściastej
wypełnione  pianką  poliuretanową  wylewaną  -  gęstość  80  kg/m3.  Oparcie  z  tworzywa  sztucznego  wypełnione  pianką
poliuretanową wylewaną - gęstość 75 kg/m3, tapicerowane z przodu. Tapicerka trudno zapalna. ścieralność tapicerki 300
000 tysięcy cykli martindale'a. 
 2.3.15 M-15 - Szafa ubraniowa o wymiarach 120x42x150 cm

Szafa  ubraniowa  o  wymiarach  120x42x150 cm,  z  drzwiami  przesuwnymi  płytowymi.  Jedna  kolumna szafki  z
wieszakiem na ubrania, druga kolumna z półkami. Wieniec górny i dolny 25 mm, obrzeże grubości 3 mm, ściana tylna hdf
grubości 3,2 mm. Półki białe mat zakotwiczone o grubości 25 mm. Korpus z obudowy 25 mm biały mat, drzwiczki przesuwne
o grubości 25 mm w kolorze biały mat.
 2.3.16 M-16 - Regał o wymiarach 80x42x189 cm

Regał o wymiarach 80x42x189 cm, z drzwiami uchylnymi płytowymi. Dwie kolumny szafy z półkami. Wieniec górny
i dolny 25 mm, obrzeże grubości 3 mm, ściana tylna hdf grubości 3,2 mm. Półki białe mat zakotwiczone o grubości 25 mm.
Korpus z obudowy 25 mm biały mat, drzwiczki przesuwne o grubości 25 mm w kolorze biały mat. Regulacja poziomu szafy.
Wyposażona w zamek jednopunktowy.  
 2.3.17 M-17 - Szafa aktowa o wymiarach 60x42x189 cm

Szafa aktowa o wymiarach 120x42x150 cm, z drzwiami przesuwnymi płytowymi. Dwie kolumny szafy z półkami.
Wieniec górny i dolny 25 mm, obrzeże grubości 3 mm, ściana tylna hdf grubości 3,2 mm. Półki białe mat zakotwiczone o
grubości  25 mm.  Korpus  z  obudowy  25 mm  biały  mat,  drzwiczki  przesuwne  o  grubości  25 mm  w kolorze  biały  mat.
Wyposażona w zamek jednopunktowy.
 2.3.18 M-18 - Kosz do segregacji śmieci

Kosz  z  pedałem  do  segregacji  odpadów,  trzykomorowy  o pojemności  60 l  z tworzywa  sztucznego.  Komory
wewnętrzne  oznaczone  różnymi  kolorami.  Kosz  w  kolorystyce  czarnej  o wymiarach  490x420x585 mm.  Wyposażony
w mechanizm przycisku nożnego 
 2.3.19 M-19 - Kontener na dokumenty 3 szufladowyi

Kontener 3 szufladowy o wymiarach 41x46x58,8 cm. Boki szuflad metalowe, zamek centralny z blokadą wysuwu
więcej niż jednej szuflady. Korpus z obudowy grubości 18 mm w białym matowym wykończeniu, blat 25 mm białe matowe
wykończenie, prowadnice kulkowe pełen wysuw, kółka z hamulcem. Front szuflad w kolorze  popiel/grey.
 2.3.20 M-20 - Zasłony

Zasłony ograniczające przedostawanie się promieni słonecznych do pomieszczenia w kolorystyce ciemnozielonej
RAL 6026. Wymiary – szerokość 2,20 m, wysokość - 0,80 m. (wymiary bez zakładów). Zasłona zawieszona na karniszu
podsufitowym listwowym.
 2.3.21 M-21 - Hoker - Siedzisko obrotowe

Siedzisko obrotowe wykonane z płyty warstwowej tapicerowane. Podstawa z chromowanego metalu. Regulacja
wysokości.
 2.3.22 M-22 - Krzesło dla słuchacza

Krzesło  ze sztucznego tworzywa,  z  oparciem i  siedziskiem tapicerowanym w kolorystyce  ciemnozielonej  RAL
6026,  na stelażu  w  kolorystyce  czarnej.  Krzesło  wyposażone  w  podłokietniki  w kolorystyce  czarnej.  Stopki  do  podłóg
drewnianych. Krzesło o wymiarach: głębokość siedziska 460 mm, szerokość siedziska 450 mm, wysokość krzesła 800 mm,
siedzisko na wysokości 460 mm. Ścieralność tapicerki 300 000 tysięcy cykli martindale'a 
 2.3.23 M-23 - Zasłony

Zasłony z materiału zaciemniającego Black aut w kolorystyce ciemnozielonej RAL 6026. Zasłony zawieszone na
karniszu podsufitowym listwowym. Wymiary – szerokość 2,10 m, wysokość- 2,70 m. (wymiary bez zakładów). 
 2.3.24 M-24 - Kosz do segregacji śmieci dwukomorowy

Dwukomorowy  kosz  do  segregacji  odpadów o  pojemności  2x30  l,  wykonany  ze stali  nierdzewnej  matowej  z
pokrywami z czarnego tworzywa, wyposażony w mechanizm przycisku nożnego unoszący pokrywy. Wewnętrzne pojemniki z
tworzywa  z  uchwytem.  Podstawa  nie  powodującą  zarysowań  podłogi.  Komory  oznaczyć  naklejkami  odpowiadającymi
wyrzucanej zawartości (papier, plastik, szkło, inne). Wymiary szerokość: 585 mm, głębokość: 325 mm, wysokość: 645 mm.
 2.3.25 M-25 - Kosze na odpady do segregacji dla użytkowników

4 pojemniki na odpady zmieszane, papierowe, szklane, plastikowe, kosze odróżniające się od siebie obręczą i
ikoną, wykonane ze stali nierdzewnej w połysku, pokrywa metalowa malowana proszkowo. Pojemność 45l , waga z wkładem
6,45 kg. Wymiary kosza 30x30x67 cm.
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 2.3.26 M-26 - Ławka wolnostojąca
Ławka  o  konstrukcji  metalowej  ze  stalowej  rury  kwadratowej,  malowanej  proszkowo  w kolorze  RAL7035,  ze

stopkami poziomującymi. Siedzisko z listew drewnianych lakierowanych. Wymiary 900x350mm, h=410mm.
 2.3.27 M-27 - Wieszak ścienny metalowy

Wieszak ścienny metalowy z pięcioma haczykami w części dolnej i półką w części górnej. Malowany proszkowo w
kolorze  antracyt.  Wymiary  300x700x330mm.  Wieszak  montować tak,  by  haczyki  ubraniowe znalazły  się  na wysokości
1,75m.
 2.3.28 M-28 - Szafa ubraniowa

Szafa skrytkowo-ubraniowa metalowa czterokolumnowa, każda kolumna dzielona na 2 skrytki (8 drzwi). W każdej
skrytce półka częściowa o gł. 25cm, drążek wysunięty do przodu (35cm od tylnej krawędzi szafki), 1x haczyk plastikowy na
drążku,  1x  haczyk  metalowy  na  ściance.  Każda  skrytka  z  wentylacją.  Ryglowanie  1-  punktowe  Drzwiczki  z  profilem
wzmacniającym,  z  ogranicznikiem  blokującym  otwarcie  pod  kątem  90  stopni.  Szafa  malowana  farbami  proszkowymi
poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, fronty i korpus w kolorze szarym RAL 7035. Wykonać montaż
do  ściany  oraz  szafki  sąsiedniej.  Wymiary  całkowite:  120x49x180cm.  Rodzaj  zamka  (na  kłódkę,  monetę  zwrotną  lub
bezzwrotną, szyfrowy, elektroniczny, magnetyczny) należy uzgodnić z Inwestorem.
 2.3.29 M-29 - Szafa ubraniowa

Szafa skrytkowo-ubraniowa metalowa trzykolumnowa, każda kolumna dzielona na 2 skrytki  (6 drzwi).  W każdej
skrytce półka częściowa o gł. 25cm, drążek wysunięty do przodu (35cm od tylnej krawędzi szafki), 1x haczyk plastikowy na
drążku,  1x  haczyk  metalowy  na  ściance.  Każda  skrytka  z  wentylacją.  Ryglowanie  1-  punktowe  Drzwiczki  z  profilem
wzmacniającym,  z  ogranicznikiem  blokującym  otwarcie  pod  kątem  90  stopni.  Szafa  malowana  farbami  proszkowymi
poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, fronty i korpus w kolorze szarym RAL 7035. Wykonać montaż
do  ściany  oraz  szafki  sąsiedniej.  Rodzaj  zamka  (na  kłódkę,  monetę  zwrotną  lub  bezzwrotną,  szyfrowy,  elektroniczny,
magnetyczny) należy uzgodnić z Inwestorem. Wymiary całkowite: 90x49x180cm.
 2.3.30 M-30 - Szafa gospodarcza

Szafa gospodarcza metalowa z drzwiami dwuskrzydłowymi. Wewnątrz cztery półki.  Szafka z wentylacją, profil
wzmacniający  na  każdych  drzwiczkach,  zamykana  na zamek  z kluczykiem.  Szafa  malowana  farbami  proszkowymi
poliestrowo-epoksydowymi,  posiadającymi atest  higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035. Montaż szafki  do ściany i  do
szafki sąsiedniej. Wymiary całkowite: 80x49x180cm.
 2.3.31 M-31 - Szafa  gospodarczo-ubraniowa

Szafa gospodarcza  metalowa  z  drzwiami  dwuskrzydłowymi.  Szafa  podzielona  na  dwie  części:  ubraniową  (z
drążkiem i dwoma plastikowymi haczykami) i półkową (z 3 półkami), nad nimi półka górna wspólna. Szafa z wentylacją, profil
wzmacniający na każdych drzwiczkach, zamykana na zamek z kluczykiem. Malowana farbami proszkowymi poliestrowo-
epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny, w kolorze szarym RAL 7035. Montaż szafki do ściany i do szafki sąsiedniej.
Wymiary całkowite: 80x49x180cm.
 2.3.32 M-32 - Stół warsztatowy

Stół  warsztatowy  o  konstrukcji  z  profili  40x40mm,  malowanej  proszkowo  w  kolorze  RAL7021,  na  stopkach
poziomujących, nośność stołu 1000kg. Stół wyposażony w szafkę podblatową znajdującą się w lewej części. Wyposażenie
szafki składające się z 3 szuflad (szuflada górna i środkowa o wys. 170mm, szuflada dolna o wys.255mm). Korpus szafki w
kolorze RAL7021, fronty szuflad w kolorze czerwonym RAL2004. Wysuw szuflad 90%, prowadnice kulkowe. Blat z blachy o
grubości  4mm  ocynkowanej  galwanicznie,  z  listwą  ograniczającą  od  strony  ściany.  Wysokość  blatu  50mm.  Wymiary
całkowite: 75x160x89cm (gł.x szer.x wys.).
 2.3.33 M-33 - Krzesło specjalistyczne

Krzesło  z  antypoślizgową  powierzchnią  siedziska  i  oparcia  z  miękkiego  tworzywa  (PU).  Wysokość  oparcia  i
głębokość siedziska regulowana za pomocą śruby. Płynnie regulowana wysokość siedziska między 405-540mm od podłogi,
za  pomocą  podnośnika  pneumatycznego.  Podstawa  stalowa  na stopkach  stalowa,  malowana  proszkowo,  z  metalową
obręczą pod stopy o regulowanej wysokości. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. 
 2.3.34 M-34 - Stół cateringowy

Stół  cateringowy  składany  o  wymiarach  blatu  1829x762mm,  wysokość  740mm.  Konstrukcja  wykonana  z 
ocynkowanych profili stalowych, malowanych proszkowo w kolorze szarym. Blat wykonany z tworzywa sztucznego HDPE
(polietylen o wysokiej gęstości) w kolorze migdałowym, o grubości 5,5cm. Stół wyposażony w gumowe stopki zapobiegające
rysowaniu  podłogi  oraz mechanizm zabezpieczający przypadkowe złożenie stołu.  Waga 14,6 kg. Wymiary po złożeniu:
1829x762x55mm.
 2.3.35 M-35 - Stół bankietowy

Stół  bankietowy okrągły  składany,  Ø80cm,  wysokość 110 cm.  Wytrzymały  blat  wykonany  z polietylenu  HD w
kolorze szarym. Stelaż wykonany z profili metalowych odpornych na korozję, lakierowanych na  kolor czarny. Wyposażony w
mechanizm zabezpieczający przypadkowe złożenie stołu. Waga 9,3kg. 

Pokrowiec z elastycznego materiału ze strechem, w kolorze czarnym, naciągany na stół okrągły o średnicy 80cm.
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 2.3.36 M-36 – Szafka pod ksero
Szafka pod ksero o wymiarach 60x60x60 cm, z półką i dwoma drzwiami uchylnymi płytowymi. Wewnątrz półka.

Wieniec górny i dolny 25 mm, obrzeże grubości 3 mm, ściana tylna z płyty grubości 18mm. Półki białe mat zakotwiczone o
grubości 25 mm. Korpus z obudowy 25 mm biały mat, drzwiczki o grubości 25 mm w kolorze biały mat. 
 2.3.37 M-37 – Szafa ubraniowa

Metalowa  szafa  ubraniowa  dwudrzwiowa  z  drążkiem  i  półką  w  górnej  części.  Wymiary 435x1000x1950mm.
Konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej.  Powierzchnie  pokryte powłoką lakierniczą o właściwościach antykorozyjnych.
Drzwi  wzmocnione,  górna  półka  o  nośności  60kg.  Szafa  wyposażona  w  zamek  baskwilowy  z  dwoma  kluczami
standardowymi  i  regulatory  umożliwiające  poziomowanie.  Szafa  malowana  proszkowo  w  kolorze  grafitowo-szarym
RAL 7024. 
 2.3.38 M-38 – Krzesło dla oczekujących

Krzesło ze sztucznego tworzywa, z oparciem i  siedziskiem tapicerowanym w kolorystyce ciemnozielonej  (RAL
6026), na stelażu w kolorystyce czarnej. Krzesło wyposażone w podłokietniki w kolorystyce czarnej. Krzesło o wymiarach:
głębokość siedziska 460 mm, szerokość siedziska 450 mm, wysokość krzesła 800 mm, siedzisko na wysokości 460 mm.
Ścieralność tapicerki 300 000 tysięcy cykli martindale'a.
 2.3.39 M-39 – Szafa warsztatowa

Szafa na narzędzia metalowa z drzwiami dwuskrzydłowymi. Szafa wewnątrz posiadająca 3 półki o udźwigu 80kg
każda, oraz 2 szuflady o udźwigu 40kg każda. Ściana tylna w górnej części szafy wyposażona w perforacje umożliwiające
mocowanie plastikowych pojemników z narzędziami. Zamykana na zamek ryglowany z kluczykiem. Konstrukcja ze stali o
grubości  1,1m.  Szafa malowana farbami  proszkowymi  w kolorze antracytowym  (RAL 7016)  i  czerwonym (RAL 3020).
Wymiary całkowite: 92x50x185cm.
 2.3.40 M-40 – Wieszak ubraniowy

Metalowy  wieszak  w  formie  listwy  poziomej,  rozmiar  75x5cm,  grubość  blachy  min.2mm, ilość  haczyków  7,
malowany proszkowo w kolorze antracyt (np. RAL7016 lub zbliżony), odporny na zarysowania. Montować nad ławką nr M-
11, na wysokości 1,75m., w linii, tworząc listwę o dł. 1,5m.
 2.3.41 Podstawka pod jednostkę centralną komputera

Podstawka  pod  jednostkę  centralną  komputera  –  podstawa  podwieszana,  na  jednym  ramieniu  stalowa
o wymiarach 16-23x47x54 cm malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Mocowane do blatu biurka. 
 2.3.42 Kanał kablowy podwieszany 

Kanał  kablowy  podwieszany  –  wymiary  15x120  cm  podwieszany  do  blatu  biurka,  wykonany  z  metalowych
elementów, wykończenie biały mat.
 2.3.43 Suszarka na naczynia 

Suszarka do naczyń nablatowa ze stali z poliestrową powłoką proszkową lub możliwość montażu wbudowanej
suszarki  do  naczyń  wyposażonej  w  tackę  ociekową  w szafce  kuchennej  wiszącej  nad  zlewem  -  po  uzgodnieniu
z wykonawcą mebli kuchennych. System mocowania zgodnie z zaleceniami producenta.
 2.4 Dopuszczalne wady i odchyłki 

Wszystkie dostarczone elementy, meble i  akcesoria powinny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone i poprawnie
zmontowane  oraz  ustawione.  Nie  dopuszcza  się  wad  materiałowych,  zadrapań  i  odprysków farby,  laminatów,  powłok
dekoracyjnych.  Nie  dopuszcza  się  uszkodzeń,  zagnieceń  bądź  zaplamień  tapicerki.  Wszystkie  meble  powinny  być
wypoziomowane i stabilne. Wszystkie mechanizmy powinny być sprawne. 
 2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów

Wyroby i materiały do wykonania wyposażenia i mebli mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki: 

• są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej (szczegółowej), 

• każda jednostka ładunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
• wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia

zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobów, 

• spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  montażu  mebli
powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonania i montażu mebli wbudowanych 
Płyty  i  gotowe  meble,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  kontenerowe,  należy

przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i  przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. — Wyroby należy
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć
przed uszkodzeniem. Stosować się do instrukcji składowania podanej przez producenta płyt i mebli. 
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 3 SPRZĘT
 3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
 3.2 Sprzęt do wykonywania robót

Montaż wyposażenia i mebli wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu mebli i wyposażenia należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

• sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
• ciecia szlifowania i obrabiania płyt meblowych i desek, 
• wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania mebli, 
• klejenia rantów i obrzeży,
• frezowania otworów pod klamki i zawiasy, 
• transportu technologicznego wyrobów, 
• wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia drabin lub rusztowań. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujących hydroizolację. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów
stolarskich i blacharskich. .
 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  płyt,  gotowych  mebli  i

materiałów  pomocniczych  w  środkach  transportu  powinny  być  zgodne  z  wymogami  oraz  wytycznymi  (zaleceniami)
producenta.  Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów  i  materiałów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm
przedmiotowych  dotyczących  tych  wyrobów  i  wytycznymi  (zaleceniami)  producenta.  Elementy  do  transportu  należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Podczas transportu  elementy  i  gotowe meble  należy chronić  przed uszkodzeniami  mechanicznymi.  Elementy
uszkodzone, z odpryskami, zarysowaniami lub zdeformowane czy uszkodzone w inny sposób nie będą przyjęte na budowę. 
 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 
 5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Przed montażem wyposażenia i mebli wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. 
Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń.

Do montażu mebli i wyposażenia ruchomego można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i malowaniu. 
Przed przystąpieniem do wykonania i montażu należy sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ścian, 
• stan wykończenia i prawidłowość wykonania posadzek, 
• zgodność wymiarów z wymiarami podanymi w dokumentacji technicznej, 
• czy wymiary mebli oraz miejsc dla nich przewidzianych umożliwiają prawidłowe ustawienie zamocowanie mebli. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu robót budowlanych należy je usunąć lub odpowiednio zaadoptować
meble, wybierając rozwiązanie prostsze i gwarantujące lepszy efekt końcowy. 
 5.3 Ogólne zasady montażu

Meble  i  wyposażenie  należy  montować  i  ustawiać  wg  wskazań  producenta.  Wszystkie  meble  i  elementy
wyposażenia, które tego wymagają muszą być stabilnie zamocowane do podłoża. Meble powinny być starannie skręcone. 
 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.
Przed  przystąpieniem do  montażu  mebli  i  wyposażenia  należy  ocenić  stan  ścian,  stropów i  posadzek  i  ich

przygotowanie  do  robót  montażowych.  W  przypadku  wykrycia  wad  i  usterek,  nie  montować  mebli  lecz  wymagać
doprowadzenia do zgodności z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
 6.1 Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu mebli 

Przed przystąpieniem do montażu mebli i wyposażenia należy sprawdzić: 
• czy wykonano wszystkie roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie i inne mokre, 
• prawidłowość wykonania ścian, stropów, posadzek, tynków, płytek ceramicznych, 
• zgodność wymiarów z wymiarami projektowanymi, (w przypadku niezgodności dopasować meble) 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu mebli powinien być odnotowany w dzienniku budowy a także w
formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 6.2 Badania materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu mebli i wyposażenia należy sprawdzić: 
• zgodność  mebli  i  wyposażenia  z  wymaganiami  w  zakresie  rozwiązań  materiałowo-konstrukcyjnych  i  jakości

wykonania, 
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• zgodność mebli i wyposażenia z dokumentacją techniczną i niniejszą specyfikacją techniczną, 
• w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do

obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  używanych  w  robotach  meblarskich  i
stolarskich, 

• stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  terminy  przydatności
materiałów uszczelniających. 

 6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją

projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lub  instrukcjami  producentów.  Badania  te  w
szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

• jakości wykonania mebli i wyposażenia, 
• zamocowania mebli i wyposażenia, 
• uszczelnienia styków z murami, posadzkami, stropami, sufitami (dotyczy wyposażenia montowanego na stałe), 
• zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 
• impregnacji i malowania lub lakierowania mebli, zwłaszcza pod kątem wymagań ochrony ppoż 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania  w czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie  wymagania
dotyczące montażu mebli, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
• jakości robót montażowych. 

sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją -  powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie  wykonanych  robót  z
dokumentacją  techniczną  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
sprawdzenie  różnicy  długości  przekątnych  ościeżnicy  i  skrzydeł -  różnica  długości  przekątnych  nie  powinna  być
większa od 1 mm przy długości elementów do 2 m i 2 mm przy długości powyżej 2 m, 
sprawdzenie prawidłowości  otwierania oraz zamykania -  otwieranie  oraz zamykanie  skrzydeł  powinno odbywać się
płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich mechanizmów 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
 8.1 Odbiór robót polegających na montażu mebli wbudowanych 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badań
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać montaż mebli za wykonany prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych
prac (malowanie). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru
częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich  usunięcie  przed  odbiorem
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest  podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (  jeżeli  umowa taką
formę przewiduje). 
 8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 
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Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów

budowlanych, 
• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
• wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej i
w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania umeblowania stałego z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  Zamawiającym a
Wykonawcą. 
 8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z warunkami Umowy.
 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w:
• PN-88/M-78321 Meble. Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania;
• PN-91/F-06027.02 Meble do przechowywania Podstawowe wymiary funkcjonalne;
• PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne; 
• PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogólne; 
• PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania;
• PN-EN  1153:2000  Meble  kuchenne.  Wymagania  bezpieczeństwa  i  metody  badania  wbudowanych  i

wolnostojących szafek kuchennych oraz płyt roboczych; 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami);
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z

późn. Zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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