UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majacym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny
Luddéw 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86,
kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”

a

z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy —
Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym PLN,
NIP , REGON

reprezentowanag przez:

/

zamieszkatym/zamieszkata
w , przy ul , prowadzacym/prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarczg pod firma z siedziba
w przy ul. , wpisanym/wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez  ministra  wilasciwego do  spraw  gospodarki, NIP

, REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”
zwanymi w dalszej cze$ci Umowy tgcznie ,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,Umowg”.

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibqg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych
do wykonywania aktem zatozycielskim spotce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez
Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadar inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji
z dnia 12.09.2017, przekazanego przez Miasto Poznan — Zaktad Lasow Poznariskich — Dysponenta
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zadania i Srodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zamdwienia zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.).

81.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn. ,Poznawcze
szlaki rekreacyjno-turystyczne lesnictwa Antoninek (Etap Il i lll)” obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z zakresem i w sposdéb  okreslony
w Umowie,

2) zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art. 20 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.),

3) wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg Projektowa, wraz z wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych
obowigzkéw opisanych w SIWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamdwienia i Umowie

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajagcymi szczegdtowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:

a) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami, stanowigca Zatacznik nr 1 do
Umowy;

b) Program Funkcjonalno— Uzytkowy, stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy;
c) Koncepcja architektoniczna, stanowigca Zatgcznik nr 3 do Umowy;

d) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji Inwestycji, stanowigcy Zatacznik nr 4 do
Umowy;

e) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, w tym Tabele Elementéw
Rozliczeniowych, stanowigca Zatgcznik nr 5 do Umowy;

f)  Karta Gwarancyjna, stanowigca Zatgcznik nr 6 do Umowy.
g) Dokument pn. Mata architektura — drugi wariant, stanowigcy Zatgcznik nr 7 do Umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg miaty zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej bgdZ w innym z dokumentéw
wskazanych w ust. 2 powyzej, obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych wprost w tekscie Umowy,
Wykonawca ma obowigzek je zrealizowad.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym
SIWZ wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani
zastrzezen, w szczegdlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie
naruszajac praw osob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci postanowienia Umowy Strony
bedg rozumiec w taki sposéb, by doprowadzié do ich zgodnosci z prawem.

Wszelkie dokumenty sktadajace sie na Umowe, w tym akt Umowy i SIWZ oraz inne dokumenty
wskazane w ust. 2 powyzej, wzajemnie sie uzupetniajg i okreslajg tacznie obowigzki Wykonawcy.
W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych dokumentéw obowigzku Wykonawcy
przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go zrealizowaé. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami, Wykonawca postapi
wedtug wytycznych Zamawiajgcego.

Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac,
ktore sg konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogdw prawa oraz celu ktéremu maja
stuzyé, aktualnych zasad wiedzy technicznej i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz
obowigzujgcych norm i przyjetych standardéw rynkowych, nawet jezeli nie zostaty wprost
wskazane w SIWZ lub Umowie badz jej zatacznikach.

§2.
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajq:
Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inspektor Nadzoru: podmiot bedacy strong zawartej zZamawiajgcym umowy, ktoérej
przedmiotem jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji, bgdz tez osoba,
z ktéra Zamawiajacy zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;.

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;

Przedstawiciel Zamawiajgcego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z wytgczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego;

SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia dla postepowania prowadzonego przez
Miasto Poznan w imieniu i na rzecz ktdérego dziata Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz
z zatgcznikami;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Projekt Budowlano - Wykonawczy: oznacza zestaw opiséw i rysunkéw technicznych
przedstawiajgcy zamierzenie budowlane, ktdrego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1128) w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekt Budowlano - Wykonawczy
powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. Zakres i tres¢ Projektu Budowlano- Wykonawczego winny by¢ dostosowane do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych;

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzadzone w ramach realizacji
Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci takie jak: Projekty Budowlano-Wykonawcze,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB), TER, Kosztorysy
Inwestorskie, Harmonogramy Rzeczowo — Finansowe realizacji robét budowlanych oraz inne
opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy tgcznie z wszelkimi innymi
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j)

k)

p)

q)

r)

opracowaniami niezbednymi dla prawidtowej realizacji Inwestycji tgcznie z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz
ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, sporzgdzony zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 6 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ,
stanowigcy zatacznik do oferty Wykonawcy;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujgcy w
szczegdlnosci informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg
fotograficzng, na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy wraz z informacjg o
Wystgpieniach Wykonawcy i Poleceniach Zamawiajacego, przekazywany Inspektorowi Nadzoru
w okresach miesiecznych, w terminie 5 dni od zakoriczenia miesigca w dwdch egzemplarzach w
formie pisemnej oraz elektronicznej;

Etap — wyodrebniona czes$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;
Podetap — wyodrebniona czes¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokét Odbioru Roboét Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny
robot ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlega¢ zakryciu lub zanikowi, sporzadzany
przez wtasciwego Inspektora Nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robdt jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Etapu: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale wskazanych w
Umowie o0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokét Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce
zobowigzan sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajgcego oraz
wskazanych w Umowie os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako
osoby zgtaszajgcej do odbioru;

Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy
jako oséb zgtaszajgcych do odbioru oraz przy udziale Inspektora Nadzoru;

Protokét Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, dotyczacy oceny wykonanej
Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym przy udziale Inspektora Nadzoru dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktérych mowa w
§1 ust. 1 pkt 3 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlano -
Wykonawczym (Plan Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez
urzadzenia zaplecza budowy, w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne oraz ewentualne podlegajgce ochronie elementy Srodowiska przyrodniczego;
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v) TER: Tabela Elementdw Rozliczeniowych, stanowigca cze$¢ sktadowg Dokumentacji Projektowe;j.

w)

aa)

bb)

Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji uméw podwykonawczych
oraz majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1;

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowigcym zatgcznik do SIWZ oraz z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi
elementami Dokumentacji Projektowej;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332
wraz ze zm.);

PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., 1579 ze
zm.)

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie umowy
wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawca
(w szczegdlnosci przez projektantéw) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlano -
Wykonaweczy, a nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty
warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
i inne dokumenty;

Whiosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami niezbednymi do
oceny zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektowg;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajacy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciggi piesze, elementy
zapewnienia bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatéw, ewentualne miejsce
zaplecza — Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia podpisania Umowy,
a Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé catos$é¢ Inwestycji w terminie do dnia 31.12.2018
roku.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych Etapdw Przedmiotu Umowy:

a) ETAP I: Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla elementdéw: plac zdrowia, $ciezka przez
teren bagienny, pomost na ptywakach — do 3 (stownie: trzech) miesiecy od dnia podpisania
Umowy,

obejmujacy nastepujace Podetapy:

PODETAP I.1:

—zakres: wykonanie badan geotechnicznych, opracowanie na podstawie przekazanej
przez Zamawiajgcego koncepcji, wskazanej w § 1 ust. 2 lit. c) w petni uzgodnionego
Projektu Budowlano - Wykonawczego wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, Kosztorysem Inwestorskim oraz szczegdétowym
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym realizacji robdét budowlanych oraz
wszystkich innych decyzji administracyjnych oraz warunkéw, opinii lub uzgodnien
niezbednych do realizacji Inwestycji oraz jej uzgodnienie z Inwestorem

— termin: do 1 (stownie: jednego) miesigca od dnia podpisania Umowy,
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PODETAP I.2:

—zakres: uzyskanie na podstawie Projektu Budowlano — Wykonawczego wszelkich
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych w celu
realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
badz dokonanie skutecznego zgtoszenia budowy lub robét budowlanych,

— termin: do 3 (stownie: trzech) miesiecy od dnia podpisania Umowy.

b) ETAP II: Realizacja rob6t budowanych wraz z pracami powigzanymi dla elementéw: plac
zdrowia, Sciezka przez teren bagienny, pomost na ptywakach — do 5 (stownie: pieciu)
miesiecy od dnia podpisania Umowy,
obejmujacy nastepujgce Podetapy:

PODETAP II.1..
— zakres: wykonanie robdt przygotowawczych, rozbidrkowych, wycinki drzew
i krzewdw, przesadzen oraz robdt ziemnych,

— termin: do 4 (stownie: czterech) miesiecy od dnia podpisania Umowy

PODETAP 11.2.:
— zakres: wykonanie wszystkich pozostatych robdt budowlanych oraz prac
porzadkowych,

— termin: do 5 (stownie: pieciu) miesiecy od dnia podpisania Umowy

c) ETAP lll: Zakoriczenie Przedmiotu Umowy, Odbidr koricowy i odbidr prac powigzanych,
termin: do dnia 31.12.2018 r.
obejmujacy nastepujgce Podetapy:
PODETAP III.1.

— zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

— termin: do dnia 14.12.2018 r.

PODETAP 111.2.
— zakres: uzyskanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badZz dokonanie skutecznego zgtoszenia
zakonczenia budowy i nie zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji,

— termin: do dnia 31.12.2018 r.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajagce z Umowy, ktore nie zostaty wymienione
w opisach poszczegélnych Etapow i Podetapow powyzej, w terminach niezbednych z punktu
widzenia celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidiowg realizacje uwzgledniajgcg terminy
okreslone w ust. 1 powyzej oraz w HRF.
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Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z HRF, z uwzglednieniem wszelkich
innych zobowigzan umownych. W szczegélnosci Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona (tj.
rozpocznie i zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach
okreslonych przez niego w HRF.

Strony ustalajg, ze:

a) terminy wykonania Podetapéw/Etapéw oraz okre$lone w HRF terminy wykonania
poszczegdlnych pozycji bedg uznawane za dotrzymane w przypadku sporzadzenia przed ich
uptywem odpowiednich protokotéw odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowsg,
w szczegolnosci w §16,

b) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania
przed uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapdw objetych tym
Etapem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ rownolegle prace sktadajgce sie na poszczegélne Etapy
i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca
w petni uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne moggce ograniczy¢
postep realizacji Przedmiotu Umowy oraz warunki zwigzane z miejscem wykonywania prac.

Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany Harmonogramu Rzeczowo—Finansowego Wykonawca
przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére
nie powodujg zmiany termindéw okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz
z szczegdtowym uzasadnieniem odmowi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony
zmieniony HRF.

84.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE | UZGODNIENIA

Realizujgc obowigzek, o ktéorym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowa
w szczegoblnosci:

a) sporzadzi Projekt Budowlano - Wykonawczy

b) przekaze Zamawiajgcemu Projekt Budowlano - Wykonawczy w 3 egzemplarzach oraz 1
egzemplarz w wers;ji elektronicznej,

c) przeniesie prawo witasnosci egzemplarzy,

d) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14
Umowy,

e) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty sktadajgce sie na
Dokumentacje Projektowg w tym w szczegdlnosci TER, PZJ i Plan BiOZ i plan organizacji placu
budowy,

f)  uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy,
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektéw powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty uzyskane
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym
zakresie w imieniu Zamawiajgcego) oraz opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski do wtasciwych organdw, podania, odwotania i inne pisma.
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Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w
§1 ust. 1 pkt 3 Umowy, a nadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie uregulowac stosunki prawnoautorskie zwigzane z Dokumentacja
Projektowg zgodnie z §14 Umowy.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych
jego uzgodnien oraz zatwierdzed Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za Dokumentacje
Projektowa, jej tres¢ i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania — w szczegdlnosci za wszelkie
powstate w zwigzku z tym szkody badz koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych wynikajgcych
z koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowe;j.

W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci
w terminie umozliwiajgcym dochowaniem terminéw okreslonych w Umowie i HRF.

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegltym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce
z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Teren Budowy w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu
mu przez Wykonawce prawomocnych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
Inwestycji oraz oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdt. Przed terminem
przekazania Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ ponadto Zamawiajgcemu:

a) Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,,Plan BiOZ”),

b) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,

c) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,

d) PZJ, o ktérym mowa w § 13,

e) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy,

Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentow. Wykonawca ma obowigzek uwzglednié¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzadzonego na pismie
przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy na ktérej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw, przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez
caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawcy, Plan BiOZ.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie
drogowym wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do
naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy
i tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy
wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjag Umowy,
a ktérych umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego
Dokumentacjg Projektowg, w szczegdlnosci takie jak: odpady, resztki materiatéw budowlanych,
materiaty z rozbiérki, urzadzenia budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie
niezbedne prace porzadkowe, w szczegdlnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca,
w ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie
na Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczeistwa zaréwno na Terenie Budowy, jak
i w jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robét.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wtasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce — przedsiebiorce swiadczgcego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajacego do dnia przekazania obiektu Zamawiajagcemu po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Wykonaweca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji sgsiadujgcych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktérych prowadzone
bedg prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wtasciwe warunki
prowadzenia okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie
Budowy Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym
osobom i organom, w szczegdlnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wifascicieli posesji sgsiadujacych
z Terenem Budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajg
z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
zmianie majgcej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany
za wykonany w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc
utrudnienia w formie map, schematéw badZ rysunkédw w miejscu ogdlnie dostepnym lub
dostarczajagc je bezposrednio zainteresowanym mieszkanicom, w sposéb pozwalajacy na
zapoznanie sie z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed
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ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w formie pisemnej.
Zamawiajgcy zastrzega sobie takie prawo do wprowadzenia zmian w tresci prezentowanych
materiatow, stosownie do swoich potrzeb.

§6.
ROBOTY BUDOWLANE | UStUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca, zgodnie z Umowa:
a) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe:
a nadto:

b) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z wycinka drzew i krzewow,

c) uzyska na rzecz Zamawiajgcego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badZz dokonana skutecznego zgtoszenia budowy lub robét
budowlanych,

d) wykonainwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewdw niezbednych do wycinki
lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew i krzewow,

e) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,

f)  zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji
Ruchu dostarczonym przez niego oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie
i sprawnosci do dnia Odbioru Koricowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego
jezeli bedzie to wymagane,

g) zapewni biezgcg obstuge geodezyjng,

h) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza,

i)  sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

i) wystapi w imieniu Zamawiajgcego o uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych dla uzytkowania Inwestycji, w szczegdlnosci uzyskanie
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie badz dokonanie skutecznego zgtoszenie zakonczenia budowy i nie zgtoszenia
przez organ sprzeciwu w drodze decyzji,

k) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne swiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposdb okreslony
Umowa, w szczegdlnosci w sposdb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajacg z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania
robot budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlano - Wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét w zakresie przebudowy elementéw
infrastruktury i nawierzchni podlegajacych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezec bedzie réwniez zapewnienie spetnienia wymagan gestorow sieci w tym takze w zakresie
nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestoréw sieci przebudowanych
elementow infrastruktury.
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

8§7.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: zt netto (stownie: ),
powiekszone o obowigzujgcy stawke podatku VAT (__%) tj. zt brutto, w
dalszej czesci Umowy jako ,,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z
Etapow lub Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy, w nastepujgcy sposob:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I.1 — 20% Wynagrodzenia Wykonawcy;
b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu 1.2 — 5% Wynagrodzenia Wykonawcy;
c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu 1.1 — 5% Wynagrodzenia Wykonawcy;
d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu 1.2 -55% Wynagrodzenia Wykonawcy;
e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu IIl.1 =5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
f)  Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu Ill — 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie
wszystkich zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy
zobowigzania te nie sg wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyze;.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z
Terenem Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do
wszelkich robot budowlanych i innych swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu
Umowy (i to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia
oferty, czy tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci moégt je przewidzieé) oraz
wszelkich szczegdtowych obowigzkéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy.
Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci:

a) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym
koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy,
koszty czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatow,
jak réwniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robét, koszty
wytworzenia Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii,
uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz
koszty wszelkich innych swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
zakonczenia Przedmiotu Umowy,

b) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdw obejmujgcych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowe] organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §18
Umowy,

c) koszty wszelkich robdét, czynnosci, materiatébw irozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, akoniecznych do wykonania Ilub
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej
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- zostaty one uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie
ofertowej, a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji
Projektowej, a stanem faktycznym w szczegdlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz
warunkdéw geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia
ani wnioskowania do Zamawiajgcego o udzielenie odrebnych zamoéwien w zwigzku zich
usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax. e,
e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku
realizacji Inwestycji, w szczegélnosci do:

1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy

2) oswiadczenia o odmowie tych Odbioréw,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan
w imieniu Zamawiajgcego.

§9.
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, jest:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy
— zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej

W razie powotania dwdch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej
osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy), odwotanie takie bedzie
skuteczne w stosunku Zamawiajacego dopiero w chwilg ztozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce lub Przedstawiciela o$wiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.
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Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegdlnosci kierownicy budowy i robdt, winny witada¢ jezykiem polskim w stopniu
umozliwiajgcym komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetnosé
biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak i piSmie oraz dysponowaé przynajmniej podstawowa
wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywa¢ bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej
wymienione osoby:

a) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

b) koordynator zespotu sprawujgcego nadzor autorski:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

c) koordynator

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

d) kierownik budowy:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

e) kierownik robét w specjalnosci

Imie

Nazwisko

tel. kom.
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fax.

e-mail

Zmiana ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona
wymagania dla danego stanowiska postawione w SIWZ i zostang one potwierdzone stosownymi
dokumentami.

Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkdw.
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy odbywac sie bedzie
w drodze korespondencji pisemne]j podpisanej przez:

a) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
b) w imieniu Zamawiajgcego: Zarzad spotki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.0.

Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujgc sie odpowiednim
umocowaniem do dziatania w imieniu Strony.

Strony dopuszczajg mozliwos¢  przekazywania korespondencji  pisemnej osobiscie
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.

Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej
z Umowa:

a) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
Plac Wiosny Ludow 2,

61-831 Poznan

b) Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru moga,
w formie trdjstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w
ktorych komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegblnosci w formie e-mail.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego
pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonaweca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie zPrawem
Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy bedg
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10.

11.

12.

wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
dodatkowo przez kierownika robét terendw zielonych i inspektora nadzoru terendw zielonych.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub
praktyka obrotu wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma,
zgodnie z ust. 1-2.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wifasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwosciag
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od
odbywajgcych sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajgcy, Wykonawca lub
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni
roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujgc proponowany termin uzgadniajgc
z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie
sporzadzona notatka, ktdra po akceptacji przez Zamawiajgcego bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentdéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru albo oswiadczenia Inspektora Nadzoru
o akceptacji okreslonych dokumentdw - parafuje on przedstawione dokumenty dodajgc adnotacje
»akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 5 dni od dnia zakoriczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU
uMowy

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
robot budowlanych i towarzyszacych, planujgc dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do
godz. 20.00, przy czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest aby Wykonawca wykonywat roboty do
godz. 22.00. Roboty budowlane powinny by¢ realizowane w sposdéb powodujgcy minimalizacje
ucigzliwosci dla oséb trzecich, ze szczegélnym uwzglednieniem przechodniéw, mieszkancéw oraz
wtascicieli i najemcow budynkéw lub lokali potozonych w sgsiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robdt
beda kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce wymogi wskazane w SIWZ, jezeli SIWZ takie
przewiduje.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiejs czesci Przedmiotu
Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego stanowiska albo
okreslonego dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonawca ztozy taki wniosek z takim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w
normalnym toku czynnosci wynikajagcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.

W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw,
w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownego
petnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu
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umocowania. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwiocznie, nie pdiniej
anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do wskazanej przez Wykonawce osoby, odmdwié
udzielenia petnomocnictwa.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania pod kazdg fakture zestawienia kosztowego
odzwierciedlajgcego zakres wykonanych robét w ramach poszczegdlnych branz, na poziomie
szczegbtowosci co najmniej umozliwiajgcym ich przyporzadkowanie do podkategorii wydatkow,
przedstawionego na poziomie szczegétowosci wskazanym przez Zamawiajgcego.

§12.
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, zainstalowane urzadzenia i wyposazenie bedg jego wtasnoscig i bedg dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10
Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobow budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem
robot przez Zamawiajgcego lub odmowa dokonania odbioru elementu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru
dokumentéw potwierdzajagcych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.

Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzagdzenia Wykonawca ztozy do Inspektora
Nadzoru wniosek materiatowy potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametréw z Umowg, w tym
Dokumentacjg Projektowq oraz z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz - w razie
potrzeby — spetnienia wymogdw, o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.

Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowosé, opatrujgc przedstawione dokumenty
swoim podpisem z adnotacjg ,,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn
odmowy.

Wbudowanie materiatéw lub urzadzen moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym w ust. 3-5 powyze;j.

§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazac stosowanie sie do wymagan
Umowy. Program ten bedzie zgodny ze szczegdétowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.

Najpdzniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktory zawierac bedzie w szczegdlnosci:

a) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig,

b) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

c) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania
jakoscia,

d) procedury akceptacji materiatéw i wyrobow budowlanych.
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Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznac, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowsa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub
jesli sytuacja tego bedzie wymagac¢, wstrzymaé realizacje robdt odpowiednim wpisem
w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do Zgdania zmiany termindw wykonania
zamodwienia.

§14.
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 6 zt netto (stownie: szes¢ ztotych
i 00/100 netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 7,38 zt brutto (stownie: siedem ztotych
i 38/100 brutto) - autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu,
o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy (stanowi jego czesc¢), a w kazdej z kwot wynagrodzenia,
o ktérych mowa w §7 ust. 2 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto),
tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) za
przeniesienie praw autorskich do Utworéw w ramach Etapu/Podetapu. Kwota ta obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy Utwordw.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwoled w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworodw, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordéw,
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.

c) wykonywanie powyzszych uprawnienn bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 7 ponizej.

Wykonawca wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposréd Etapow/ Podetapdw
Realizacji Przedmiotu Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto)
tytutem przeniesienia praw autorskich do Utworéw wykonanych w ramach tego Etapu lub
Podetapu.

Wykonawca, przekazujgc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji
i innych materiatdéw w ramach kazdego z Etapow lub Podetapdéw, przedstawi oswiadczenie
wtasne, ze dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw
(nabyt je skutecznie w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa
te pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Utworu/éw.

Jezeli powyzsze o$wiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie
do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw osdb trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/éw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego os$wiadczenia Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci
szkode bezposrednig, koszty pomocy prawnej Swiadczonej w celu obrony intereséw
Zamawiajgcego oraz réwnowartos¢ swiadczed spetnionych przez Zamawiajgcego w celu
zaspokojenia roszczen oséb trzecich bedgcych autorami utwordw, dotyczgcych naruszenia praw
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do tego Utworu/éw. Powyisze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspdtdziatania
z Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczacych
naruszenia praw do ww. Utworu/éw.

Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekazaé¢ Zamawiajgcemu:

a) liste wszystkich oséb biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/éw, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umow tgczacych ich bezposrednio z Wykonawcg, czy
tez umoéw tgczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na
liscie dla kazdej osoby wskazany zostanie rdwniez podmiot, z ktérym wigzata go umowa, na
podstawie ktérej brat udziat w przygotowaniu Utworu/éw,

b) pisemne oswiadczenie/a ww. oséb potwierdzajgce okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majgtkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawiera¢ rdwniez
stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowag nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z oséb, o ktdrych mowa w ust. 5 lit a). OsSwiadczenia te takze winny zawierac
stwierdzenie, iz kazda z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 lit. a) powyzej zobowigzuje sie nie
wykonywac¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utwordow w sposdb
ograniczajacy, utrudniajgcy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z Utwordw.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majgtkowych, do
Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolern Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty
odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie praw
osobistych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a)z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzadzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

1) uzytkowanie utworéw, ich elementéw, fragmentdw i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjq zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywanie na podstawie Utwordow robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci dokonywanie
twérczych (lub nietwdrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad),

4) utrwalanie Utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepnianie i publikowanie Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
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6)

15)

16)
17)
18)

19)

i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy maégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegélnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byly dostepne dla wszystkich
uzytkownikdw sieci Internet,

zwielokrotnianie Utworédw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg sSwiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegélnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

wprowadzanie Utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

nadawanie cafosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

nadawanie za posrednictwem satelity,
reemisja,
wymiana nosnikéw, na ktérych Utwdr utrwalono,

wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w
ramach kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobéw reklamy)i
sponsoringu,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdb zmodyfikowanej,

wprowadzanie zmian, skrétow,
sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktow wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,
w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego)
zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wiaczanie
utworu (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, do projektéw
umow oraz udostepnienie utworu instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom
zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do
niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajagcych z powszechnie
i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb Zamawiajacego,
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20) wykonanie na podstawie Utworu (w tym rdwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

8. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utwordw, Zamawiajgcy nabywa
witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

9. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osdb.

10.Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz osdb trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami innych
utwordow, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

11.Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci, nie s3
obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i
rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyze;j.

12.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

13.W przypadku nieprawdziwosci os$wiadczern ztozonych przez Wykonawce w Umowie Ilub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen,
o ktérych mowa w ust. 12 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego
Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie,
Wykonawca na witasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujgce prawami do przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego Ilub jego
licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie
takim jak okreslony w Umowie.

14.W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

15.Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej licencji do
korzystania z Utworu/ow wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapdw lub Podetapow
realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych
w ust. 7 lit. b) powyzej.

16.Zamawiajgcy moze upowaznic inne osoby do korzystania z Utworu/éw w zakresie uzyskanej licencji.

17.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/éw w ramach danego Etapu lub Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy do momentu zaptaty za majgtkowe prawa autorskie, o ktérym mowa
w ust. 7 lit. a) powyzej. Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Wykonawce.
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§15.
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamédwien publicznych ,,umowq o podwykonawstwo
jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sq ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartq miedzy wybranym przez
Zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdwien
publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcq lub
miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub dokfadne
okreslenie czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

3) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszaé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac okre$lonego w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

4) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

5) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i
na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialnos¢ wszystkich
Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate
wynagrodzenia,

6) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zostac zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z
Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdét budowlanych lub prac innego rodzaju,

7) wymog wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

8) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze
traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate
wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosic¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,
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10) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zapfate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zaméwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzgcych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg),

13) okresSlone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyziszaé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych
W niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7
Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezern Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §15 ust.
5 Umowy, jak rédwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat
tysiecy ztotych).
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W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
§15 ust. 9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Zapisy §15 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w §15 ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawecy, o ktédrych mowa w §15 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosié¢
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej
sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w §15 ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w §15
ust. 16 lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
Wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.
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22.

23.
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W przypadku wykonywania zamdwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajgcy
wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opdinienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opdZnienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie mogg stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:
a) Protokotem Odbioru robét zanikajgcych lub podlegajacych Zakryciu,

b) Protokotami Odbioréw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie
kazdego z Etapow realizacji Przedmiotu Umowy,

c) Protokotami Odbioréw Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie
kazdego z Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

d) Protokotem Odbioru Koncowego— potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy,

e) Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakoriczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalaja, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedga nastepujgce odbiory robét:

a) odbiory robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o koniecznosci odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze przed
terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru lub
zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialnosé.
Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika
obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

b) Odbiory Etapow i Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy:
1) gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie,

2) zgtaszajac gotowosc do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawi¢ zakres prac lub robdt wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich
wartos$é. Z wytgczeniem Etapu | zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone przez kierownika budowy,
opatrzone podpisami o0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz
zatwierdzone w formie podpisu przez Inspektora Nadzoru.

3) Zamawiajacy przystgpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia.
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4) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Etapem lub Podetapem nie zostaty
wykonane badZ zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z
zastrzezeniem postanowien pkt 5 ponizej.

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o
ktédrych mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowosé do odbioru, o ktérej mowa w
pkt 1 powyzej.

7) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru.

8) W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 5, a
Wykonaweca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, poczytywac sie to
bedzie jako wykonanie zobowigzan w terminach zgodnych z Umowa.

9) z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy
przedstawiciele Stron sporzadzg protokot odbioru Etapu.

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby
protokotu odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie
danego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,

11) protokot odbioru Etapdw lub Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych.

c) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy:

1) gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego na pismie,

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Kornicowego Przedmiotu Umowy jest wpis
Kierownika budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich obowigzkdéw
wynikajacych z Umowy i gotowos$¢ do dokonania Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy oraz
wpis Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru Koricowego.
Whpisu tego dokonuje Inspektor Nadzoru i po zapoznaniu sie z nastepujagcymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce:

a. Dziennikiem Budowy,

b. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych sporzadzona
ma by¢ na mapach i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy
obiektach o ilosci punktdw wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspétrzednych. Wspdtrzedne i rzedne nalezy
podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki
i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikéw) — sporzadzona w 5
egzemplarzach,

c. wynikami pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — sporzadzone w
3 egzemplarzach,
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d. dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatdéw z rozbidrki wtasciwemu
odbiorcy — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

e. dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robét budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f. dokumentacja powykonawczga — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja
elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg,

g. zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robdt budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h. zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt
budowlanych, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru — sporzadzone 3
egzemplarzach,

i. dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do
tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i
obowigzujgcymi przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

j.  protokotami odbioréow eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych — sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

k. protokotami odbioréw technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
i odwodnieniem, oswietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z uzytkownikiem
- Zarzadem Drdg Miejskich w Poznaniu - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

I.  kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub o$wiadczeniem kierownika
budowy kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty
zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe,
oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych bedacych zatacznikiem do SIWZ — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m. ramowg instrukcjg eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawieraé liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania — sporzadzona w 3 egzemplarzach,

n. zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw,
wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna catosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie
dokonanych pfatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje zawarte w
przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotdw w nim wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

o. dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

p. oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robdt
budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania
przelewdéw, potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe umocowang do
reprezentowania Wykonawcy. Os$wiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby
umocowane do sktadania takich oswiadczed w imieniu Wykonawcy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢é nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych
przez osoby nieumocowane.
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g. oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce otrzymanie catosci wynagrodzenia naleznego za udziat w realizacji robot
budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z zobowigzaniem sie do
niedochodzenia w przysztosci w stosunku do Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z
wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane zwigzane z Przedmiotem Umowy.
Oswiadczenie winno byé podpisane przez osoby umocowane do skfadania takich
oswiadczen w imieniu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych
przez osoby nieumocowane.

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujagcych Wykonawce przy
czynnosciach odbiorowych,

4) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,

5) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajaca sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty
wykonane nienalezycie - Zamawiajgcy odmowi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7
ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza
gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,

9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru,

10) w przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, poczytywac sie
to bedzie jako wykonanie zobowigzan w terminach zgodnych z Umowa.

11) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokot Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

12) w czynnosciach Odbioru Koricowego mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

13) Odbidér Koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych dla uzytkowania
Inwestycji, w szczegdlnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz
potwierdzenia dokonania skutecznego zgtoszenie zakonczenia budowy i nie zgtoszenia przez
organ sprzeciwu w drodze decyzji.

d) Odbidr Ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy
udziale Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego,
odbioru ostatecznego roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie,

2) o terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg),

3) jezeli zdaniem Inspektora Nadzoru dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych do
odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajacy zleci ich
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przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie
potwierdzg nalezytego wykonania robdt budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan
dodatkowych obcigzy Wykonawce.

§17.
PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust.
1 nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym
dokonaniu odbioréw Podetapdw lub Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF
realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Podstawag wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie witasciwego
odbioru. Faktury nalezy sktadaé w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca
po dokonaniu przedmiotowego odbioru.

3. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zataczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia),
oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu. Dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw,
wobec ktérych nie powstato zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie
rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o
niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z
tym braku faktur wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajacych
Wykonawce.

5. Podstawg wystawienia faktury za wykonanie Etapu Il jest skuteczne i bezusterkowe
przeprowadzenie Odbioru Koricowego.

6. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury za wykonanie Etapu Ill:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Koricowego, oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych, oswiadczen  podwykonawcéw lub  dalszych  podwykonawcéw,
potwierdzajgcych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z
tytutu udziatu w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w
zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji
przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu.

7. Faktury beda ptatne przez Miasto Poznan — Zaktad Lasow Poznanskich - Dysponenta zadania
i srodkédw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego
— przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Wystawiona przez
Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan - Zaktad Laséw Poznanskich 61 - 492 Poznan ul. Ku Debinie 2 NIP: 2090001440

Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
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10.
11.

12.

13.

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny
Ludow 2.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 3 lit. b) powyzej i ust. 6 lit. b) powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zapfaty. Wstrzymana czes$¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych
dokumentdéw zaptaty.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Zaktadu
Lasow Poznanskich.

Faktury realizowane bedg na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementdw metalowych, nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnosé
powinna zostac zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajgcy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktorej mowa w §17
ust. 11, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdrego wynikaé
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpié nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta Inwestycji: Miasto
Poznan - Zaktad Lasdw Poznanskich faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu.

§18.
ORGANIZACIJA RUCHU

W razie zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazdéw,
przejazdow, przejs¢ i drog tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w
tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do:

a) wykonania tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

b) zawarcia niezbednych uméw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztow,
c) przygotowanie terenu,
d) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

e) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f)  wykonania tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,
g) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatow,
h) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkg;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazddw, przejazdéw, przejs¢ i drég tymczasowych
oraz organizacji ruchu, a w tym do:
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a) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw awaryjnych

c) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikow, ramp, barier, oznakowan i drenazu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, a w tym:
a) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen
obcych.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomic organizacje ruchu zgodng z Dokumentacjg
Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikéw ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystéw, od dnia
dokonania odbioru koricowego.

§19.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust.
2 przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowaé bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawece stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

b) prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy
zgodnie z §29 Umowy.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach, a w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze
wytwoércg ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek biezgcego kompletowania dokumentdw potwierdzajgcych wykonanie wskazanego
wyzej obowigzku, w tym kart przekazania odpadow.

§20.
MEDIA

Wykonaweca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robodt i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza
budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznos$ci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z medidw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéw medidw inne witasciwe
jednostki organizacyjne.
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§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w obrebie Terenu
Budowy w terminie do dnia 15.08.2018 r., 3 tablic przedstawiajgcych m. in. wizualizacje Zadania
inwestycyjnego oraz informacje o zakresie i terminach realizacji Zadania inwestycyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik do SIWZ. Wielkos¢ tablicy minimum 2m x 3m, do ustalenia w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé aprobate Zamawiajgcego co do tresci, wygladu tablic i ich rozmieszczenia na Terenie
Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania biezgcej dokumentacji fotograficznej (w formacie
RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz cyklicznego przekazywania materiatéw
Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. llos¢ urzadzen rejestrujacych, ich
rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostate parametry zostang zaproponowane przez
Wykonawce w termie do 10 dni od przekazania Terenu budowy, uwzgledniajgc zapewnienie
kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na
polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz rozstawienie urzgdzen moze zosta¢ zmienione w kazdym
czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pézniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania
sie uzywania urzadzen umozliwiajagcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku przekazywania
przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentdéw lub materiatéw obejmujgcych dane osobowe,
Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajgcego niezbedne dokumenty
dodatkowe zapewniajgce zgodnosé przetwarzania danych osobowych z prawem.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.
Wykonawca nie bedzie publikowat informacji dotyczgcych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz
nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na
pismie, z wytgczeniem sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

§22.
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy
lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i 0sdb trzecich oraz wszelkich szkéd
na osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w
przypadku niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg
Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na Terenie Budowy, oraz wyrzadzone
osobom trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na
wtasny koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt otoczenia
miejsca budowy, drég, instalacji podziemnych badZ majatku Zamawiajgcego, na wiasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, az do uptywu
okresu rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg w szczegdlnosci:
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uszkodzenie ciata, Smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wtasnos$¢ Zamawiajgcego, osob trzecich
lub Wykonawcy, ktdrych nie obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

§23.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na realizacje
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci w
przypadkach o ktérych mowa w §30 Umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia, Zamawiajgcy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, bgdZ wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych
uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny.
W przypadkach, w ktérych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy,
zatwierdzenie wystgpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym
Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia
odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§24.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkdd lub unikniecia konieczno$ci dokonania
w przysztosci rozbiérki wykonanych robdét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie
tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci robdt lub zmiana kolejnosci wykonywania robdt,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych
przez siebie prac oraz zabeczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.

Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposdb i bedg je stosowac w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.

W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych
lub zamiennych, z ktérymi zwigzana bedzie konieczno$¢ zawarcia aneksu do Umowy lub odrebnej
umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot lub prac innego rodzaju z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztoéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden
z techniczno-organizacyjnych etapdw procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej
umowy.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej rekojmi oraz ... miesiecznej gwarancji (zgodnie
z ofertg Wykonawcy) jakosci Przedmiotu Umowy, ktérej warunki szczegétowo okreslone sg w Karcie
Gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 6 do Umowy zapewniajac, ze w tym okresie Przedmiot
Umowy bedzie wolny od wszelkich wad — tak fizycznych, jak i prawnych. W razie watpliwosci
postanowienia Umowy przewazajg nad postanowieniami Karty Gwarancyjnej.
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2. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu Odbioru Koricowego.

3. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtfasciwe] jakosci Przedmiotu Umowy, jak
rowniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub
poszczegdblnych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do
wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czedci na wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu
Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu rekojmi oraz gwarancji sktadajac na pismie Zzgdanie
spetnienia zobowigzah Wykonawcy okres$lonych w ust. 3. Zadanie moze zostaé réwniez wystane
poprzez fax lub drogg e-mail.

5. Wykonawca nie moze odméwié wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji,
w szczegdlnosci usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od wad
w zakresie gwarancji, bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztéw.

6. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgody Zamawiajgcego, o ile czynniki
niezalezne od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

7. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek
w obecnosci Wykonawecy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

9. W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
momentu powiadomienia przez Zamawiajacego. Niezalezenie od powyiszego obowigzku
Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego, natychmiast po powiadomieniu przez
Zamawiajgcego, zastosowania niezbednych srodkéw zaradczych majacych na celu zapewnienie
bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu drogowego w miejscu wystepowania wady.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

11.W trakcie okreséw rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Strony bedg
przeprowadzac przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig okreslong w SIWZ i z udziatem osdb w niej
wskazanych. W toku przegladéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz
prawidtowos¢ wykonywania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi i
gwarancji a nadto prawidtowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji zieleni.

12.Udzielenie gwarancji nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w wysokosci 10 %

2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.
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W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakorniczenia Przedmiotu Umowy, a takze
gdy nie zostat sporzadzony protokdt odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi i
gwarancji), Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w §26 ust. 3, Zamawiajgcy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie
pienieznej Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej, Wykonawca wniesie je przelewem na
rachunek bankowy wskazany powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koricowego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
formie pienieznej, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§27.
UBEZPIECZENIE

W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia
podpisania niniejszej Umowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty otrzymania
od Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualng polise.

. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.
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6. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

7. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:
1) odpowiedzialnos$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponize;j:

— odpowiedzialnos¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub
w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzagdzone osobom trzecim lub innym
osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg Umowy, wtym szkody
wyrzgdzone wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razagcego niedbalstwa lub
z winy umyslnej,

2) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku
z realizacjg Umowy, za ktore osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3) odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem witasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sad powszechny.

§28.
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

a) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dziert opdznienia,

b) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

c) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

d) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

e) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

f) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu Ill.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

g) w przypadku opoznienia w realizacji catosci Inwestycji - karg umowng w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

h) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 11 - karg
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

i) w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 20.000,00
zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

j) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
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k)

m)

o)

p)

q)

r)

v)

gwarancji - karg umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien
opdznienia,
w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badZz Zamawiajgcego z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysoko$ci 5 % warto$ci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie postanowien Umowy,

w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych), za kazdy dzien opéznienia,

w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg
umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych),

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

w  przypadku  wykonywania  robét  budowlanych  przez  podwykonawcéw
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego, kazdorazowo za kazdy dostrzezony przypadek
- karg umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

w przypadku opdzZnienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedfozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy — karg
umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy dzien
op6znienia,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez

Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ — karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 21 ust. 3 Umowy — karg
umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegélnosci z tytutu nalezinego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takie pod zakorczeniu
Przedmiotu Umowy, rozwigzaniu Umowy badz odstgpieniu od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron.

§29.
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyziszych
okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na podstawie
protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

a) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

d) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajgcemu w procedurze okreslonej
Umowag,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg
Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

f)  Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w §19
powyzej,

g) w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do termindw, o ktérych mowa w
§3 Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 21 dni,

h) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,
w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét przez Wykonawce,

i) w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce,

j)  sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,
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k) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowag realizacje
Umowy,

I)  Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,
m) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

n) jezeli kary umowne, ktédrymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, przekrocza
kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony ustalajag, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminéw realizacji
ktoregokolwiek Etapéw lub Podetapdw badz termindw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni,
woéwczas Zamawiajgcy bedzie mégt od Umowy odstgpi¢ i to bez wyznaczania terminu
dodatkowego (lex commissoria).

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdétowgq inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

c) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,

d) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
zinwentaryzowanych robdt przerwanych oraz zabezpieczajgcych, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od Umowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za
nie.

e) Najpdziniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku
niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

f)  Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych roboét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

g) W przypadku odstgpienia cze$ciowego, przekazanie przez Wykonawce Karty Gwarancyjnej /
Gwarancji dla czesci Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wtasciwych protokotéw
odbioru.

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex
nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla
ktorych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru rozpoczyna sie bieg okresu
rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa.
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§30.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

a)

c)

zmiana Przedmiotu Umowy - spowodowana wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujacych tym, ze wykonanie
przedmiotu zamowienia w dotychczasowym zakresie jest niecelowe Ilub wystepuje
obiektywna konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zamodwienia konieczna z punktu
widzenia jego funkcjonalnosci - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz w przypadku,
jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robét
zamiennych na czes$¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

udzielenia ewentualnych zamdéwien podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych, ktére mogg spowodowad
konieczno$¢ zmiany terminu realizacji zamdwienia podstawowego - w przypadku, jesli
zamoéwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia
podobnego na czes¢ lub cato$é zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego

wydtuzonych terminéw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych
terminéw spraw urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamdwienia,
niezawinionych przez Wykonawce. Przyjeto jeden miesigc od daty poprawnie ztozonego,
kompletnego wniosku wraz z kompletem wymaganych zatgcznikow - w przypadku, jesli
wskazane okolicznosci (utrudnienia) wptywaja na mozliwosé wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego —odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu
trwania ww. utrudnien na cze$é lub catos¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego (w szczegdlnosci z
uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zamoéwienia podstawowego).

koniecznoscig zmiany Przedmiotu Umowy spowodowang wystgpieniem okolicznosci, ktdrych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujgcg tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu nalezytej starannosci, ze wzgledéw obiektywnych nie moze
wykonaé zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamdwienia
podstawowego — zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty
robot - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww.
utrudnien na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

realizacjag w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujgcego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
- w przypadku, jesli zamdwienie réwnolegte wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamoéwienia rownolegtego na cze$é lub cato$¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu
lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci,
do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
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g)

h)

m)

udokumentowanych dziatan oséb, podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdéw witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdwienia w catosci
badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub
organdéw wiadzy publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana
terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o liczbe dni opéznienia,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

3) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowg, ktéra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

—zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego
na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce.

podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji o
powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata byé realizowana
sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamowienia sitami witasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 15 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

w przypadku wydania przez Zamawiajacego Polecenia wstrzymania wykonywania robét
zgodnie z §24 Umowy - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

zZmiana terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
dostosowanie terminu obowigzywania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do rzeczywistego terminu wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane
Umowy, a okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia, oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia
poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamodwienia w odniesieniu
do obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.
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4. W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktérg moze wyrzadzi¢ umysinie.

§31.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia, do wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie
(solidarnos¢ dtuznikow).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez jednego z Wykonawcéw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba
ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcéw
doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym
Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamoéwienia:

1) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi
sie o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna by¢é przedtozona
Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi
sie o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, ktory
z Wykonawcow bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi
sie o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywa¢ jednoznacznie, na
konto ktérego z Wykonawcdw Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczania
wynagrodzenia. W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcow
do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia.

§32.
ZAKAZ CESIJI

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci
dokonac cesji praw i obowigzkdw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.
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§33.
WEASCIWOSC SADU

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§34.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowe niniejszg sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a cztery egzemplarze Zamawiajacy.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoblnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania
cywilnego.

3. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ZAtACZNIKI:

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,
Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla Zadania,

Koncepcja architektoniczna dla Zadania,

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy realizacji Przedmiotu umowy,
Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami,
Karta gwarancyjna,

Mata architektura — drugi wariant.
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