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1.Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- ogledziny obiektu

- dokumentacja fotograficzna

- dostepna dokumentacja architektoniczna obiektu

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

- wytyczne audytu energetycznego z lipca 2015

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — zatacznik nr.2
wymagania izolacyjnosci i inne wymagania zwiazane z oszczednoscig energli ~ stan prawny
na 1 stycznia 2018

- wytyczne inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2.Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje remont elewacji budynku szkolnego z ociepleniem $cian zewnetrznych
obiektu i likwidacje zagrozen w partii wejsciowej( wymiana pokrycia, obrébek blacharskich, skucie
odpadajacych tynkéw i wykonanie nowych wypraw), ocieplenie stropodachéw i wymiane stolarki
okiennej. Wymiana oswietlenia w budynku szkolnym, stanowi oddzielne opracowanie.

3.Charakterystyka obicktu:

Budynek potozony jest w Poznaniu przy ul. Pigknej 37 w zabudowie miejskiej, jedno i wielorodzinnej.

Obiekt ztozony jest z trzech zasadniczych bryt z dominantg trzy kondygnacyjnej czesci dydaktycznej
potozonej w pétnocnej czesci dziatki. Wejscie gtdwne od péinocy natomiast w potudniowej czgsci
dziatki usytuowane sg boiska sportowe i rekreacyjne oraz wewnetrzny dziedziniec szkolny. Wjazd na
teren nieruchomosci zostat zlokalizowany od wschodu ( ul. Pigkna)

4. Stan istniejacy obicktow:

Obiekty zostaty zrealizowane w latach piecdziesigtych ubieglego stulecia w wersji tradycyjnej
uprzemystowionej. Fundamenty i éciany fundamentowe Zelbetowe monolityczne, Sciany
konstrukcyjne i ostonowe z cegiet budowlanych ceramicznych grubosci 41 i 52 cm na zaprawie
wapienno-cementowej, stropy gesto zebrowe zelbetowe, stropodach ptaski wentylowany, tynki
zewnetrzne wapienno-cementowe i cementowe ( wyprawy lastriko - ptukane) na cokotach. Schody
zewnetrzne i pochylnie — wyprawy lastriko miotkowane.

Sciany zewnetrzne grubosci 41 i 52 cm w dobrym stanie technicznym jedynie na elewacji péfnocnej
stwierdzono zarysowania zwigzane z osiadaniem budynku — do przemurowania. Stan techniczny
wypraw zewnetrznych ocenié nalezy jako bardzo zty. Miejscowo tyki zewnetrzne zostaty skute gdyz



odspojone od podtoza powierzchnie tynku stanowity zagrozenie bezpieczeristwa uzytkownikdw
obiektu. Ostateczne ocena tynkéw zewnetrznych i ich przydatnos$é do mocowania wypraw
elewacyjnych i ocieplenia moze by¢ dokonana po ustawieniu rusztowar. Stan techniczny zadaszenia
partii wejsciowej oceni¢ nalezy jako zty — stwierdzono zacieki poprzez ptyte zelbetowa zadaszenia,
korozje i pecznienie zbrojenia stalowego plyty, odspojone tynki w zasadniczej czeéci zostaly skute z
powodu zagrozenia bezpieczeristwa uzytkownikéw — konieczna jest wymiana pokrycia zadaszenia z
wymiang obrébek blacharskich, odwodnienia i wykonaniem nowych wypraw tynkarskich. Stolarka
okienna i drzwiowa ~ z profili PCV i aluminium ~ stan techniczny stolarki i przeszklenia dobry { nie
odpowiada aktualnym warunkom technicznym w zakresie izolacyjnoéci). Rynny, rury spustowe i
pozostate obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej — wymagaja konserwacji, istniejace
parapety z uwagi na projektowane ocieplenie $cian wymagajg wymiany na nowe bedg dopasowane
do wypraw zewnetrznych zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki budowlanej. Cokoty budynku z
wyprawami lastriko ( ptukane i mtotkowane) w zasadniczej czeéci w dobrym stanie technicznym,
przed przystapieniem do montazu ocieplenia wymagajg sprawdzenia, czy nie odspoily sie od podioza
a ewentualne powierzchnie uszkodzone nalezy wymieni¢. Wokét obiektu winna by¢ wykonana
opaska betonowa lub z ptyt chodnikowych z naprawg uksztattowania powierzchni przylegtego
terenu tak by wody opadowe nie sptywaty pod budynek.

W stanie obecnym $ciany ostonowe i konstrukcyjne zewngtrzne nie spetniaja wymagari stawianych
tego typu przegrodom ( Rozporzagdzanie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku stan prawny na 1
stycznia 2018)

5. Charakterystyka liczbowa
- powierzchnia zabudowy obiektéw 1447,00 m2
- kubatura budynkéw 15525,00 m3

- ilo$¢ kondygnacji 3 ( sala gimnastyczna i $wietlica jedna kondygnacja)

6. Zalecania:

- przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzié stan technicznych tynkéw
zewnetrznych i ich przydatno$¢ do mocowania wypraw.

- na elewacji pétnocnej stwierdzono zarysowania pionowe — po ustawieniu rusztowar dokonaé
szczegotowej oceny i wykonaé ewentualne, wymagane przemurowania.

7. Kolorystyka elewacji

Projekt kolorystyki stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie — w analizie kosztéw, naktadéw zatozono
przywrocenie pierwotnej kolorystyki obiektow. Przedstawiona propozycja kolorystyki jest pogladowa,
ma na celu okreslenie naktadéw materiatowych do opracowania kosztorysu. Zostata opracowana
nieodpfatnie na rzecz szkoly, przez pracownie projektowq Sasiak-Sobisiak, w niniejszym opracowaniu
obrazuje jedynie zakres prac i obiekt w zarysie. Obmiary i wyliczenia dla potrzeb kosztorysowych
zostaty ustalone w drodze inwentaryzacji i posiadanej dokumentacji archiwalnej. Stolarka okienna i
drzwiowa - jak istniejgca bez zmian z profili PCV — biata ( 1,1 W/(m2K). Uktad przegréd, skrzydet,



wymiary, kierunki otwierania i uchylania jak stolarki istniejgcej, pod oknami przewidziano montaz
nawietrzakdw typ. A.

8. Zatozenia materiatowe:

Ocieplenie budynku wykonaé metoda bez spoinowego systemu dociepler: z zastosowaniem
styropianu A = 0,032 W/{mK) (grubosci 12 cm na $cianach grubosci 41 cm, 11 cm na Scianach
grubosci 54 cm) w technologii Ceresit z wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem akrylowym
Ceresit CT 60 grubosci 1,5 mm barwionym w masie - po sprawdzeniu istniejgcych tynkdw iich
przydatnosci do mocowania tych wypraw, skuciu i uzupetnieniu w miejscach ubytkéw lub
odspojonych od podtoza. Na cokotach zastosowaé tynk mozaikowy zywiczny CT 177 i dodatkowa
warstwe siatki. Narozniki okien i drzwi wzmocnic¢ przez zastosowanie systemowych naroznikdw
aluminiowych z siatkg. Oscieza po sprawdzeniu istniejgcych wypraw i przygotowaniu podtoza okleié
styropianem grubosci 2 ¢cm a nastepnie wyprawy cienkowarstwowe jak na $cianach. Ocieplenie
stropodachdw wetng mineralna granulowana, warstwa grubosci 23 cm wspdfczynnik przewodzenia
ciepta A = 0,039 W/(mK) ( 20-28 kg /m3) '

Uwagal przyjete w projekcie nazwy wtasne materiaiow, rozwigzan sg przykladowe(
pogladowe),dopuszcza sie zastosowanie materialow i rozwigzan réwnowainych.

9.Przebieg prac, kolejnosé i technologia zostata opisana w specyfikacjach technicznych.

10.Prace uzupetniajgce

- elementy stalowe, kraty, rury i rynny oczyscié do |l stopnia czystosci z istniejacych powlok
malarskich, zabezpieczyé farbg antykorozyjng a nastepnie farba ftalowa dwukrotnie.

- przetozy¢ istniejaca instalacje odgromowa.

Uwagal

Przy wykonywaniu robdt termomodernizacyjnych powstang niewielkie ilosci odpaddéw materiatéw z
tworzyw sztucznych( np. styropian, stolarka okienna) ktére bedg sukcesywnie gromadzone w
zamknigtych pojemnikach,workach i po zakoriczeniu robét zostana wywiezione na sktadowisko
odpaddéw i utylizowane. Powstaty podczas rozbidrek gruz budowlany ( tynk, ceglany i betonowy)

bedzie gromadzony w pojemnikach systemowych i sukcesywnie wywozony przez koncesjonowang
firme.

- wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi prowadzenia
tego typu robdt, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp pod nadzorem osoby uprawnionej.

- stosowad¢ materiaty i elementy posiadajace wymagane przepisami atesty, $wiadectwa i certyfikaty.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty p.poz i spetnia¢ wymagania co najmniej trudno
zapalnosci dla elementdw wykoriczeniowych i nierozprzestrzeniajace ogiefi dla elementéw
konstrukcyjnych.



- ewentualne watpliwosci nalezy wyjasnié z projektantem.

- z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia prac dodatkowych niemozliwych do ustalenia na etapie
projektowania nalezy przy opracowaniu kosztorysu przewidzie¢ 6% naktadéw na prace dodatkowe.

11.Charakterystyka energetyczna — wg audytu energetycznego stanowigcego oddzielne opracowanie.
12. Warunki BHP — zgodnie z zataczonym planem bioz

13.Warunki bezpieczeristwa pozarowego.

Remontowany, ocieplany budynek jest budynkiem niskim kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i nalezy do
klasy odpornosci ogniowej C. Do ociepleri nalezy stosowaé styropian samogasnacy, instalacje
odgromows i elektryczng nalezy odsunad od ocieplenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

pracowat:

W} C(%[&Jm o



Charakterystyka energetyczna przegréd — wyciag z audytu
energetycznego budynku
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7.2.a. Ocena optacalnosci i wybér wariantu

polegajgcego na wymianie drzwi i poprawie wentylacji

Przedsiewziecie

Wymiana okien

Dane: powierzchnia okien Aok = 467
Viom = 12436  m’h
Sd = 3671,6 dziefi*K/rok

Opis wariantéw usprawnienia:

Usprawnienie obejmuje wymiang okien na szczelne o lepszym wsp. U z wbudowanymi nawiewnikami

higrosterowanymi
wariant 1: okna o wspdtczynniku U= 1,3 W/im2K
wariant 2 : okna o wspétczynniku us= 1,1 W/mZK
L.p. Oméwienie Jednostii |, Stan [Warianty
istniejgcy 1 2
1. Wspdtczynnik przenikana ciepta okien u W/(m2 *K) 1,5 1,3 £
Cu 1,0 1,0 1.0
2. Wspétczynniki korekeyjne C, 1,0 07 0,7
Cm 1,0 1,0 1,0
3. |8,64*10°*Sd*Ag*U GJia 2222 192.6 163.0
4. [2,94*10™*C*Cy*V,om*Sd GJ/a 1342,4 939,7 9397
Roczne zapotrzebowanie na ciepto, w przypadku gdy
doprowadzenie powietrza wentylacyjnego odbywa sie
przez nawiewniki, okna lub drzwi
6. Glla 1564,6 1132,3 1102,6
Qo, Q; = (3)+(4) = 8,64*1 O'S*Sd*AOK*U +
2,941 O'S*Cr*CW*Vnom*Sd
10™*Ack(two - t0)*U MW 0,0266 0,0231 0,0195
3,410"*C*Viom™(two - tz0) MW 0,1607 |  0,1607 0,1607
= (8)+(9) = 10°* - *U +
1. q;ﬁ; 0_721531“3&0 /_\c:;()two el mw | 01873 | 10,1837 0,1802
Roczne koszty energii
N Q:: ; 0251 + 12% O s #1201 22 66465 50640 49381
ZQchZS: :szcg(rgv(\ilnosc kosztéw energii - 15895 17084
15b Koszt jednostkowy wymiany okien N; ok ztfm* 630 680
15¢ Koszt wymiany okien Nok z 294210 317560
17 Zakres modernizacji wentylacji (nawiewniki) szt 242 242
Koszt jednostkowy modemizacji wentylacji Nigezt w Zfszt 240 240
18, Koszt modernizacji wentylacii Ny 7t 58080 58080
19, Koszt Nok + Ny z 352290 375640
Prosty czas zwrotu
20. SPI;yT :(NOK + Nu)/ (AQue + AQL) lata 22,26 21,99

Podstawa przyjetych wartosci kosztéw :
SERWIS INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA "ORGBUD" - ICAR

Wybrany wariant: 2

Koszt: 375640 zt

SPBT = 21,99 lat
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7.2.a. Ocena optacalnosci i wybér wariantu Przegroda

zmniejszajgcego straty ciepla przez przenikanie. Stropodach nad czescig gtowng budynku
Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia A s = 744 m?

wspotczynnik przenikania ciepla U= 0,736 W/(m’K)

Opis wariantéw usprawnienia:
Materiat ocieplenia: weilna mineralna granulowana

Przewiduje sig ocieplenie przegrody z uzyciem powyzszego materiatu o wspétczynniku przewodnosci A =
0,060 W/mK. Rozpatruje sig 3 warianty réznigce si¢ gruboscig warstwy izolacji termicznej:
wariant 1 - o grubosci warstwy izolacji przy ktérej nie bedzie jeszcze spetnione wymaganie max
warto$éi wspétczynnika U < 0,20 W/m*K

wariant 2 - o grubosci warstwy izolacji przy ktérej spetnione bedzie wymaganie max wartosci
wspétczynnika U < 0,20 W/m2*K.

wariant 3 - o grubosci izolacji 0 1 cm wiekszej niz w wariancie 2

L.p. Omowienie Jednostki | . S.ta_n Wanany
istniejacy 1 2 3
1. |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termiczngj g = m 0,21 0,22 0,23
3 Wspélc'zynrf.lk Uc przed i po przeprowadzeniu Wi(m? *K) 0,736 0.206 0,199 0.193
modernizacji
Roczne zapotrzebowanie ciepta . . e
4, Qou, Oy = 8,64*10'5*Sd*A*UC GJ/a 173,7 48 6 47,0 455
5 Zapotrzebowanie na moc cieping MW 0.0208 0.0058 0.0056 0.0054
N "O% * . j . . O 54
ou, G1u= 10 Atuortzo)*Ug J -
6 Roczne koszty strat energii Al 7380 2064 1995 1931
" |Oro, 1= (Qous Quy)Os0, 1 + 12*Opo 1*do1,u+ 12Aby, U - - -
Roczna oszczednosé kosztéw . - ‘
’ h 5316 385 49
" A0y = (Qou- Q1y)O; +12"(Onp - Opy)}#12(Ab-ADy| 22 POt ] o388 | s
Cena jednostk sprawnieni
O il 2Him? 130 138
koszt
g, \ Koszt realizacji usprawnienia o 96720 102672
u
Prosty czas zwrotu e .
10. SPBT = Ny / A, lata 18,0 18.8

Podstawa przyjetych wartosci Ny

SERWIS INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA "ORGBUD" - ICAR. Koszt usprawnienia stanowi
iloczyn ceny jednostkowej oraz powierzchni dachu

[Wybrany wariant: 2 Koszt: 96720 zi SPBT = 17,9 lat
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7.2.a. Ocena optacalnosci i wybor wariantu

zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie.

Przegroda

Sciany gr. 41 cm

Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia A oy =

wspétczynnik przenikania ciepta

u

1245

1,428 W/(mK)

m2

Opis wariantow usprawnienia:

Materiat ocieplenia: styropian

Przewiduje sie ocieplenie przegrody z uzyciem powyzszego materiatu o wspétczynniku przewodnosci A =
0,032 W/mK. Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sig gruboscig warstwy izolacji termiczne;j:
wariant 1 - o grubosci warstwy izolacji przy ktérej nie bedzie jeszcze spetnione wymaganie max

warto$éi wspotczynnika U < 0,25 W/m*K

wariant 2 - o grubosci warstwy izolacji przy ktérej spelnione bedzie wymaganie max wartosci

wspédtczynnika U < 0,25 W/m2*K.

wariant 3 - o grubosci izolacji 0 1 cm wiekszej niz w wariancie 2

L.p. Oméwienie Jednostki | . S_t an I evEng;
isthiejgcy 1 2 3
1. |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej g = m 0,10 0,11 0,12
3. Wspélc.zynn'!k Ug przed i po przeprowadzeniu Wl(m2 “®) 1,428 0.261 0,242 0.225
modernizaciji
4 Roczne zapotrzebowanie ciepta Gl 564.0 1032 95 4 887
" |Qou, Qqy = 8,64*10°°*Sd*A*U, @ . ° s 1
5 Zapotrzebowanie na moc cieplng MW 0.0676 0.0124 00114 0.0106
i -6 & i ; LU Uy
Qou, G1u = 10 Altuortzo)*Uc °
Roczne koszty strat energii B P -
6. . . ztla 960 438¢ 4035 3776
Oro, 1= (Qous Q1y)Oz0, 1 + 12"Opo, 1"do,1,u + 12Abg, =2 °
Roczna oszczedno$¢ kosztow 2
7. 4 18¢ 199 2019
AOgy= (Qou- Q1u)O; +12°(Op - O)*12(Ab-Aby| 2 19574 | 79905 | 20190
Cena jednostkowa usprawnienia
N prawmient ZHm? 285 290
koszt
q. " Koszt realizacji usprawnienia 2t 354825 | 3681050
u
10 Prosty czas zwrotu lat 17 896 17 883
* |ISPBT =Ny / Agy aa 7,82 17,

Podstawa przyjetych wartosci Ny

SERWIS INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA "ORGBUD" - ICAR. Koszt usprawnienia stanowi
iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni écian zewnetrznych z odliczeniem powierzchni okien i

drzwi.

Wybrany wariant: 2 Koszt: 354825 zi

SPBT =

17,826 lat

A0
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7.2.a. Ocena optacalnosci i wyboér wariantu

zmniejszajgcego straty ciepla przez przenikanie.

Przegroda

Sciany gr. 54 cm

Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia A yosz = 836 m?

wspoiczynnik przenikania ciepta

U= 1,151 WI/(m%K)

Opis wariantow usprawnienia:

Materiat ocieplenia: styropian

Przewiduje sig ocieplenie przegrody z uzyciem powyzszego materiatu o wspdtczynniku przewodnosci A =
0,032 W/mK. Rozpatruje sie 3 warianty réznigce si¢ gruboscig warstwy izolacji termicznej:
wariant 1 - o grubosci warstwy izolacji przy ktdrej nie bedzie jeszcze spelnione wymaganie max

warto$éi wspolczynnika U < 0,25 W/m>K

wariant 2 - o grubosci warstwy izolacji przy ktdrej spetnione bedzie wymaganie max warto$ci

wspdiczynnika U < 0,25 W/m2*K.

wariant 3 - o grubosci izolacji 0 1 cm wiekszej niz w wariancie 2

L.p. Oméwienie Jednostki | . S_ta'n Warianty
istniejgcy 1 2 3
1. |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej g = m 0,09 0,10 0,11
3, Wspélclzynnjk Uc przed i po przeprowadzeniu W/(mz ) 1,151 0.272 0.250 0,232
modernizacji
a Roczne zapotrzebowanie ciepta Gl 3052 790 66.4 616
" |Qou, Qqu = 8,64*10°%Sd*A*U, 2 S oo :
. Zapotrzebowanie na moc cieplng MW 00366 0.0086 0.0080 00074
A . AROE % J,0 U i U SRVISN
ou, G1u= 107" A(tyo-tz0)"Uc ' ’
Roczne koszty strat energii ., .
6. : . zia 12968 3061 2821 2616
Oro, 1= (Qous Q1u)0z0,1 *+ 12*Opo, 1" 1,u + 12Abg, -
Roczna oszczednosé kosztéw
7. N zlla 93808 10147 10352
AOgy = (Qgy - Q4y)O; +12%(Opyg = Opyy)+12(Abg-Abyy
Cena jednostkowa usprawnienia
I P . ZHim? 280 285
koszt
Koszt realizacji usprawnienia
. Iy * R 2 234080 | 238260
u
Prosty czas zwrotu
10, y lata 23,069 | 23,016

SPBT =Ny / Ay

Podstawa przyjetych wartosci Ny

SERWIS INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA "ORGBUD" - ICAR. Koszt usprawnienia stanowi
iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni $cian zewnetrznych z odliczeniem powierzchni okien i

drzwi.

[Wybrany wariant: 3 Koszt: 238260 zi

SPBT = 23,016 lat

A1
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INWESTOR: Dyrekcja Szkoty Podstawowej nr.70 w Poznaniu

ADRES: Poznan ul. Piekna 37

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynki szkolne

ZAKRES ROBOT

ADRES : Poznan ul. Piekna 37

Opracowal: ZYGMUNT CHARKIEWICZ
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1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty przygotowawcze

1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoéinie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

obuwia roboczego

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Przechowywad w biurze budowy

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalinych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

Q) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien byc’:'w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic co najmniej 1,5 m.
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W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dia pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiadciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi iub
znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrads.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskag kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢

ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejicia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowacé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w

najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.



Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i

urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatow

lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposérednio pod napowietrznymi

liniami elektroenergetycznymi lub w odlegioéci liczonej w poziomie od

skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym m 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,
c) 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym

30 KV,

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
Zabezpieczyc’: przed dostepem osbb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odiegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami

mechanicznymi  wykonane w  sposéb  zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy  0sék
obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urzadzen  elektrycznych  pod  wzgledem
bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu,

natomiast kontrola stanu i opomnosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/iw



instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed\ przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane

w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym

na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$€ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika

jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo

powodujgcymi siine zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

c¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i,b".
Niezaleznie od iloéci wody okre$lonej w pkt. ,a" , ,b", .c" nalezy zapewni¢ co najmniej
2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,

wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny
by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C
lub powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych

od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczaine jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higienicznc
- sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy

na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarmych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca

siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwéch czeéci:

b) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m powierzchni na

kazdego z pracownikdw jednoczesnie spozywajgcych positek,

C) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do

skladania materiatéw i wyrobéw.

Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i
urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci

nie przekraczajgcej 10 - warstw.

Odlegtosé stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skiadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
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zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciggbw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen

pracy.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub dsoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,
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- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odiegtosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i

umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb hiezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko do gtebokoéci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna

wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokoséci wykopu,

- grunt stanowig ity skionne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gteboko$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad
zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali€ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokoéci wiekszej od
2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
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Ruch $rodkdéw ftransportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granice
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenie
nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jes!
zabronione.

Zaktadanie obudowy Ilub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianact
pionowych i na glebokoSci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenic
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

1.3. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysoko$sci

Roboty montazowe konstrukeji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych
Z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie os6b na goémych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacijg na ktorej
prowadzone s3 roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkoéci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci 0 zmierzchu, we 'mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego odwietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeéciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skiadowania materiatéw i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub



materiatéw pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty $éwietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewnialy roéwnomierne oSwietlenie, bez ostrych cieni i oldnien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni€é z  podwieszenia po ich  uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie =zakladania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych =z zawiesi 1 betonowania stykow nalezy
stosowaé wyltgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podkiadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotdw, materiatéw
lub wyrobéw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokoéci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktoérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczeninstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na

wysokoéci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Whytrzymatos¢ i sposob zémocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pfacy w pionie,

linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocyg urzgdzenia samohamujgcego.

Diugosé linki bezpieczenistwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do

s
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linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasdéw bezwtadnos$ciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy

pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin noSnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

1.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy

wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu

rusztowan np. ,MOSTOSTAL -BAUMANN", ,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC",
,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw

roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania

urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru



technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokos$ci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ dia pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych

typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wylgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko

do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami

wodnymi, nalezy wytaczy€ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie

bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elekirycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac Srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przythice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmochnione skéra,
- obuwie z wkitadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.
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1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych;

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane | obstugiwane zgodnie 2z instrukcjg producenta oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga

by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce

do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowsg

lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych

maszyn o hapedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacie.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i requlaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujgcymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapoznac pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym

stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz raz

na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegéinie dla zagrozenia dla zdrowis
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyr
o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz siinikam
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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Whw instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposcby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci

do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz

zasad bhp.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow. '

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, |
- organizowag, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych,

- okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie



technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewniac wystarczajaca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

1€

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTAC.JI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy,
Dotyczy to n/w dokumentdw:

- projekt budowlany

- projekty techniczne na wykonanie przylgczy na instalacje elektryczne, wéd. - kanalizacyjne,
telefoniczne, gazowe, c.0.;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- odpis zgtoszenia robét
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny

i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;
- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i
- urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;
- protokét z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
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odbiornikdéw uzytkowanych na placu budowy;
- protokéty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;
- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikdéw do pracy na wysokosci;
- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane Srodki ochrony indywidualnej.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wtasciwym
organom kontrolnym.

4. CZESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Legenda:
1 - place sktadowe
2 - biuro kierownika budowy w istniejgcym budynku biurowym

3 - zaplecze higieniczno — sanitarne w istniejgcym budynku socjalnym

4 - punkt p.poz.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94
z pbézn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126 z pé6Zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczernistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 pz.1256)
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-rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegdblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
pbz.285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéow prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 péz.
287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 pbz.288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz
trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 po6z. 290)

1€

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 péz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p6z. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 p6z. 1021)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401) z wagi
na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot

budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 p6z. 93) z dniem 19 wrzesnia
2003 .

Opracowat: 8“*“ { @&&MW i
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UCW-YZG-5WS5 *

Pan Zygmunt Charkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6040/02

adres zamieszkania ul. Klonowa 8a, 62-040 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dzialajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami ), oswiadczam,
ze dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej nr.70 w Poznaniu
ul. Pigkna 37
Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| Projektant:



8

PErem Covn 3w, r);{:-esﬁ {h?r

Fah i el
LG dad

.




2160 18 | liy 3W » .-mm i e Lad il eS8 =2 \ = o wwe =
e el ety ,.w:z B8 a3 o 86 @ H o b THES
g TR A e Qe 8 ol & S H 25 L 1N -
P o 57 S . s 7 - < RETA 3 10— oy 02 —~H0A150 068k =
A o= W e S 1.y) | SO S rar00—2 OTES :W\Q\kawmﬁmﬁ W AONNG. S o Afar—= - : .m ;
ki oty \E | g0 W el wn el s 00£% & = d -
“N na 4 3 T 7 1&[ 18 w m 'S « dbﬂ ‘ 4 "
Doy ry e RS (Ja 2’ whayfng -, \J J N Tl o S 5
oy e A oy~ 77 G & - Lk dLa / Q
h Ay o - gl () ] e K100 15 - =0
| MUA.;U —ieer, Ao © AT s " m e
= 1% o B . ¢ ! P O 3 o
99.8% Tk % | 41 -,r.l*a..ﬂ!l-i.wl\wﬁ!l WK 3. / PJ./.. =1 .M.w ﬂz
w \‘._ﬂ A i M/ ke ) x O @
* o 260¢ 1) 0 a . = L zmuo !
Nt il B : a NS
_m__ | 8 [ O i 5 g o™
. , 4 I m ! N 9 D ! ) . Owm
' g ol 1 gn y , -t B e =2
¥ i M o - W ED
Sl | s &l i 8N
o ] : \ j E <
R " 8
hid 478 g
' % .
i ~
&, b7 sof §
2 § V
- LBS 2 Y i |
2 -
R N‘ud =8 o o o) .“u “ k ] g a m " M. P
3 o Bl oramTe i & P mM
o Hg, & e 5238 28y
s R L1 T TR L
: o e g o ||= .m wmmn ¢
. 118 A | e Figd &
. N o a.ll it e S|, o 8
i " |_\§z= p *\ ' (s n G i SR Wt g2 H
\~w -.lll_ 9 of .¥~ .. “ M m u
__ —— 8 x b RO
0] S T e ' £ : 5, pEy m
9 18 ——ey | J P .n...?Wl i 2
& ) I = £ Q) ] | S 7
J 0 . = P -~ | o
.z - S~ qu_m_ﬁs i 84 r__ i w
7 8 _/,ﬁwﬂ\ R, 8= = g
BRI i) 3 = el
L ' 5 Fand H K g v €
N '.u L L B Y T O e et T ﬁ\u‘ I~ Uq._w ‘m. 6ih= _ - “m
g SITi(g 8 |uSea - >
g A £ :
J / Yo W @N 0 ] - i Ml.l:. N &
.. ] i s.m» 2 < 940 Ry §
| ) i = . ]
oty : A 8
. ~48. G hé 3
KCorvet G "
| w
e B e g
llllllllll A
[ | m m
82 _..a. Wil Sr <3 , m
63 mw )
8 g
» 1»@ % o t ml ]
S
R =T 3
” ol s ¥
> = 9 g
il (R




Dokumentacja fotograficzna jako zatacznik do opracowania projektu remontu elewacji budynkéw
szkolnych potozonych w Poznaniu ul. Piekna 37 — przedstawiajaca stan techniczny zewnetrznych

wypraw tynkarskich

Szkota Podstawowa nr.70 w Poznaniu ul. Piekna 37 - lipiec 2015
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