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ZAWARTOSC

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DOT. PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI
TELETECHNICZNYCH

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna instalacji teletechnicznych
dla krytej ptywalni w Poznaniu, Osiedle Zwycigstwa

Projekt obejmuje :

A.INSTALACJA STRUKTURALNA

B.INSTALACJE SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU Z KONTROLA DOSTEPU
C.INSTALACJA TELEWIZYINEGO SYSTEMU NADZORU

D.INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

E.ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

F.INSTALACJA NAGLOSNIENIA | TABLICA WYNIKOW

G.SYSTEM PRZYZYWOWY

UWAGA!

Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu opracowania.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ stosowania materiatow i urzadzen rownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem,
ze zaproponowane materialy ( i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji techniczne;.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow ( i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do
obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczna wydana przez Panstwowy Zaklad Higieny



A. INSTALACJA STRUKTURALNA

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest instalacja strukturalna dla krytej ptywalni w Poznaniu, Osiedle
Zwyciestwa

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektéw.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegotowej inwentaryzacii istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wlasnos$ci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowa materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.5.Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:

1.5.1. Instalacja okablowania
1.5.2. Montaz urzadzen

2. Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.



2.1 Materiaty podstawowe

Ip  |Nazwa produktu
GPD
1. |Szafa serwerowa MMC, 42U, 800/1000/2150, z perforowanymi drzwiami i ostong
tylng, ostonami bocznymi petnymi RAL 7021
2. |Cokét 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwaga)
3. |Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)
4. |Listwa zasilajaca pionowa 12x230V z wytacznikiem
5. |Uchwyt kablowy 44x88 mm (komplet 5 szt.)
6.  |Panel porzadkujacy MMC 19"/1U
7. |Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutow
8. |Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP
9.  |Panel MMC 50xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U
10.  |Magazyn VOICE 19"/1U na 60 par
11.  |LSA-PLUS taczéwka rozigczna 2/10 - bez kodu barwnego,1...0
12.  |Naktadka opisowa 2/10
13.  |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 2m
KABLE
14.  |Kabel MMC U/UTP kat.6 100MHz LSZH
GNIAZDA
15.  |Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP
16.  |Gniazdo 45x45 dla 2xRJ45 BC natynkowe , komplet bez modutu
17.  |Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC natynkowe , komplet bez modutu
KABLE DO PRZYLACZENIA URZYTKOWNIKOW
18.  |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 5m
INNE MATERIALY
19.  |Koryto kablowe 200/50
20. |Koryto kablowe 100/50
21.  |Rurka RL28
22.  |Puszka 2M
23.  |Puszka 1M
URZADZENIA AKTYWNE
24.  |Przetacznik zarzadzalny stackowany 24xRJ45 GTX 4xSFP
25.  |Modut SFP SM 1GB ztacze LC
CENTRALA TELEFONICZNA
26. |IPL —256.A16x8.3U Serwer Slican IPL-256, bez mozliwosci rozbudowy o kolejng
jednostke, do 128 portéw, obudowa do montazu w szafie rack — 3U.
27.  |Slican IPL2CO2AB - 2 porty analogowe wewnetrzne + 2 linie miejskie POTS — 1

szt




28.  |Slican IPL4ST - 4 porty linii cyfrowych ISDN 2B+D — 1 szt

29. |IPL4ASTC - karta 4 portow systemowych telefonéw cyfrowych — 1 szt

30. |IPLBAB - karta 8 portéw wewnetrznych analogowych — 2 szt

31.  |Telefony systemowe  Slican CTS-330.CL

32.  |Telefony pozostate XL-2023 ID

PUNKTY DOSTEPOWE WIFI

33.  |ECWT7220-L Edge-Core

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje rob6t. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizacji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogoéine
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu instalacji strukturalnej oraz atesty i certyfikaty, przewoddw i

osprzetu

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta. W
przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robét

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii dozorowych wykona¢ kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sieci
strukturalnej.

2).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych PCV, rurkach PCV, na korytkach kablowych w przestrzeni miedzystropowej

5.2.2.Montaz urzadzen
1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementoéw systemu.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jakosci robét
1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji strukturalnej z naniesionymi zmianami w
trakcie wykonania robot

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania
1).Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego, .
2).Wszystkie uzyte kable powinny by¢ ,zaterminowane”.



3).Sie¢ okablowania strukturalnego jest systemem pasywnym i jako taka nie  wymaga potwierdzenia kompatybilno$ci
magnetycznej EMC (wg. EN 50173).

4).W obrebie sieci powinno sie uzywacé kabli o jednakowej impedancji nominainej (np. 100Q).

5).Wszystkie elementy okablowania powinny by¢ czytelnie oznaczone unikalnym numerem, po wykonaniu instalacji nalez wykonaé
dokumentacje sieci, ktéra powinna by¢ przechowywana i aktualizowana przez administratora sieci.

6).Nalezy stosowaé wtyki i gniazda nie kluczowane.

7).Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ przebiegéw kablowych z dokumentacjg projektowg. Wszelkie odstepstwa powinny byé
uzgodnione z Inzynierem.

8).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja projektowa.

9).Nalezy wykonaé¢ pomiar rezystancji , pomiar rezystancii izolacji, pomiar rezystancji uziemien

10).Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz potaczen wyréwnawczych.

11).Pomiary przestuchu zbliznego , strat odbiciowych

6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodnos$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

6.2.3. .W zakresie programowania systemu
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot:

Jednostkami obmiaru sa;
przewody 1 mb
Urzadzenia, przetacznice, wytaczniki, roztgczniki itp 1szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér migdzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegoéinosci powinny
im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
UtoZenie tras kablowych ;
Montazu urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatno$ci do prawidiowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$lic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupemiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny czesciowy instalacji
Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji , do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: utoZenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
e  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czeS¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;



e  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czeSci instalacii, ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3.0dbidr techniczny koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
o dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym:;
e  zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na poprawnosé
eksploataciji instalacji i urzadzen

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
protokoty odbioroéw technicznych cze$ciowych
protokoty wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje
o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
o instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
e  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoly odbiordw technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.Podstawa ptatnosci
Wyltaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwiagzane
Normy :
ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises’”.
EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.
TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.
PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego- cze$¢ 1: Wymagania ogoine
PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego— cze$¢ 2: Budynki
biurowe



PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania - cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow

PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania

PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia ~ zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr 108/2002,  poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwaliikacyjnych dia osob zajmuiacych sie eksploatada urzadzer’,

instalacj i sieci oraz frybu stwierdzania tych kwalfikadj, rodzajow instalacjii urzadzen,

przy kidrych eksploatacj wymagane jest posiadanie kwalfikadj, jednostek organzacyjnych,

przy kidrych powoluje sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobieranych za

sprawdzenie kwalifikag. (Dz. U. Nr 59, pdz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

Z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdnia 5 siepnia 1998 . w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, frybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekidrych PolskichNom. (Dz. U. Nr 51, poz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niekiérych Polskich Norm dia

budownicwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dia budownictwa.(Dz. U. Nr 10}, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNEJ zdnia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. pbz. 23 n



ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiace zazagzenie w sprawie Ustalenia
wykazu wyrobdw podegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, pdz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;
PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;
PN-EEC60364-1  Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogainych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

— |IEC 60364 — 4 - 42 Instalace elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42;
N-IEC 60464 —4-442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

—IEC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Zastepuje PN-91/E-05009/43;
PN -1EC 60364 - 443 Instalacie elektryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuie PN-91/E-05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;
PN-DEC 60364-447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;
PN-EC 60364-4473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05000/473;
PNAEC 603644481 Instalage elekiyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr  $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznodd od wplywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;
PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.
PN-IEC 60364-553  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;
PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego ifaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537
PNHEC 60364-5-MInstalage elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczerstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;
PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalagji lub lokalizagji. Instalacie na terenie budowy i
rozbidrki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. spegjalnych instalagji Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707  Instalagje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialnych instalaci lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczeniaidentyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.



PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PNO1/E-05000/02;

PNHEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;
PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych ~ charaklerystyk.

Zastepuje nome PN-91/E-0500903;



B.INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU Z KONTROLA DOSTEPU

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwtamaniowych systeméw alarmowych

1. Wstep

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
sygnalizacji wiamania i napadu dla krytej ptywalni w Poznaniu, Osiedle Zwycigstwa

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektéw.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegotowej inwentaryzacii istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania rob6t, bezpieczenistwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.4.Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:

1.5.1. Instalacja okablowania
1.5.2. Montaz urzadzen
1.5.3.. Programowanie systemu

2. Materialy

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe



Ip Nazwa produktu
1. |Centrala AlphaVision XL w obudowie metalowe;

2. |Czytnik zblizeniowy AlphaVision (125kHz)

3. |Manipulatr kontrolny AlphaVision LCD (AlphaVision ML i XL)

4.  [Modut przekaznikowy RO
5. |Bateria 18 Ah
6
7

Bateria 24 Ah
NEXT PLUS DUO - Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Zasieg: 15 x15 m. Technologie: TMR, TSI, FM.

8. |Pasywna czujka podczerwieni

9. [Sygnalizator akustyczny wewnetrzny i zewnetrzny
10. [Kontaktron

11. |Przewdd FTP 4x2x0,5

12. |Przewdd YTDY 8x0,5
13. |YnTKSY 2x2x1,0

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujg wtasciwa realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

OgoIne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi egzemplarz projektu systemu sygnalizacji alarmu
oraz atesty

i certyfikaty, przewodow i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykonac przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie
z instrukcjg Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robot

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii dozorowych wykona¢ kablem ekranowanym z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji
sygnalizacji alarmu.

2).Zasilanie urzadzen wykona¢ oddzielng instalacjg zakornczong na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej przeznaczonej dla
instalacji niskopradowych.

3).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PCV.

5.2.2.Montaz urzadzen
1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegélnych elementéw systemu.



5.2.3.Programowanie systemu
1).Oprogramowanie systemu nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa - uwzgledniajac parametry urzadzenia, typ
alarmu, strefy  alarmowe, podziat systemu, wspdtdziatanie z innymi systemami.

6.Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatno$ci lub jako$ci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jakos$ci robot
1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji wiamania z naniesionymi
zmianamiw trakcie wykonania rob6t

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacja projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancii petli dozorowej, pomiar rezystancii izolacji, pomiar rezystancji uziemien

6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodnos$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowa,

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentow

6.2.3. W zakresie programowania systemu
1).Sprawdzenie (przy testach systemu) odczytéw (drukarka) z adresacjg elementéw dozorowych zgodnie z dokumentacjg,
projektowq. Prawidtowego podziatu na strefy i wspdtdziatania z innymi instalacjami

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét..

Jednostkami obmiaru sa;
przewody 1 mb
Urzadzenia, moduty, czujki.. itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot;

8.1.0dbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosSci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegoinosci powinny
im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzag, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:
UtoZenie tras kablowych ;
Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$lic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupemiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.



8.2.0dbidr techniczny czesciowy instalacji
Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czeS¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacii, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofczyly sie wynikiem pozytywnym;

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wplyw na poprawnos¢

eksploatacii instalacji i urzadzen

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacii (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbiordw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badar odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacjedokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi€ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego
telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego
zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodno$ci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390
Dostarczenia protokotow pomiaréw elekirycznych instalacji, tj. rezystancji i ciagtosci izolacji dla kazdej linii
sygnatowej i dozorowe;

Dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikdw systemu t.;.
administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony,
gospodarzy stref, i uzytkownikow

Sporzadzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla



dyspozycji administratora systemu.
Opracowanie i dostarczenie warunkdw gwarancyjnych systemu
Dostarczenie ksigzki systemu alarmowego

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowiert warunkowych. W przypadku zakonfczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami

9.Podstawa ptatnosci
Whytaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwigzane
PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji wtamania i napadu

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednality); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalfikacyjnych dla 0sb zajmujacych sie eksploatadig urzadzen,

instaladj i sied oraz trybu stwierdzania tych kwalfikagji, rodzaiow instaladi i urzadzen,

przy ktdrych eksploatacy wymagane jest posiadanie kwalifikady, lecnostek organizacyinych,

przy kiorych powoluje sie komisie kwaliikacyjne, oraz wysokosci oplat pobieranych za

sprawdzenie kwalifikagi. (Dz. U. Nr 59, poz. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNE TRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

zdnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, frybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekiorych PaiskichNom. (Dz U. Nr 51, pdz 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niekidrych Polskich Norm dia
budownicwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)



ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budowniciwa..(Dz. U. Nr 101, poz. 1104)
ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefstwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNEJ zdnia 12 marca 1996 1.

w sprawie dopuszczalinych stezef i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol.Nr 19.p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiace zazadzenie w sprawie Ustalenia
wykazu wyrobdw podegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;
PNAEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;
PN-EEC60364-1 Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogainych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

—|EC 60364 — 4 - 42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych Ochrona dia zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42,;
N-IEC 60464 —4-442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

—IEC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Zastepuje PN-91/E-05009/43;
PN -IEC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;
PN-DEC 60364447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;
PN-EC 60364-4473Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;
PNAEC 603644481 Instalage elekiyczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr  $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosd od wplywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;
PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.
PN-IEC 60364-553  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;
PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537
PNHEC 60364-5-MInstalage elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczerstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;



PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuije PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizadji. Instalacie na terenie budowy i
rozbiérki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. spegjalnych instalagii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacii lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczeniaidentyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-| - Insteladie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych ~ charaklerystyk.

Zastepuie nome PN-91/E-05009003;



C.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51000000-9 Ustugi instalacyjne

51300000-5 Ustugi instalowania urzadzen komunikacyjnych

51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych i video
51312000-2 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
telewizyjnego systemu nadzoru dla krytej ptywalni w Poznaniu, Osiedle Zwyciestwa

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektéw.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje
protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacii
istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystagpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac¢ i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny byC prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatw ich atesty i certyfikaty.

1.4. Zakres rohét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:

Instalacja okablowania

Montaz urzadzen
Programowanie systemu



2.Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne
.2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materiaty podstawowe

Ip Symbol Nazwa produktu

S FD1002V1-El 362 9 |Koputkowa kamera sieciowa, obiektyw regulowany 2.8-12 mm , 3 MP, H.264/MJPEG, 1P66, IR

S BL1002F4-El 362 9 |Kamera tubowa , 4.0 mm fixed lens, 1080p, H.264/MJPEG, 1P66, IR

BC 1103 Kamera kompaktowa IP 3 Mp, WDR, obiektyw 2,8-12mm, F1,3 , Obudowa IP68 NXM36

EE-1428P 24 x GE Base —TX PoE+ 2x10G SFP Web Smart Pro Switch PoE Budget max 410W

oW =

V NVH-1004XR 481 9 |Serwer w obudowie 1U/19",Xenon, SSD 64GB, HS,4 porty RAID, bez dyskéw, zawiera szyny do
montazu

6. V NVH-94TB 4819 |Dysk twardy do pracy ciagtej 4000GB / SATA.

7. Panel porzadkujagcy MMC 19"/1U

8. Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw

9. Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP

10. Panel 19" 1U z gniazdami 2xLC dx, 4 pigtaili, SM MMC
11. Modut SFP SM 1GB zlgcze LC

12. Przetacznik 4xRJ45,PoE 1 x SFP

13. V SB-BASE 4819 |Licencja podstawowa VDG Sense BASIC

14. V SB-VCH4819 |[Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense BASIC

15. | V NVH-10014819 |Kompaktowa obudowa, procesor Intel i5, pamie¢ 8GB, wbudowany dysk 1TB, zasilanie 12V DC

16. AXON PRP NetProtector.

17. AXON PRO Video IP PROTECTOR PoE

18. SMT2223 Monitor LCD 21"

19. UPS SRT 5000 XLI 230V z czasem podtrzymania 33 min

20. Modut rozszerzajacy SRT 192BP

21. Przewod U/UTP Bkat

22. Kabel $wiattowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 4J (1x4), LSOH1.6kN
3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje rob6t. Sprzet musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.

4. Transport i sktadowanie

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5.  Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogélne
OgoIne warunki wykonania robét:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robét.

1).Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi egzemplarz projektu instalaciji telewizyjnego systemu nadzoru atesty i certyfikaty,
przewodow i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta. W
przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2 Instalacja okablowania
1).Instalacje wykona¢ kablem:
dla toréw sygnatowych i zasilajacych UTP 4x2x0,5 kat.6



2).Zasilanie centrali urzadzen wykona¢ oddzielng instalacjq zakoriczong na niezaleznej rozdzielni elektryczne;.
3).Instalacje uktadac w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PCV przeznaczonych dla instalacji teletechniczne;.

5.3 Montaz urzadzen
1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdinych
elementéw systemu.

5.4 Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng - uwzgledniajac parametry urzadzenia, strefy
dostepu, podziat systemu oraz uzgodnienia z uzytkownikiem.
Dla rejestratora nalezy ustali¢ czasy nagrywania na HDD oraz sposéb archiwizacji.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa nalezy stosowac¢ Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41 i
pozniejsza jej nowelizacja.

Wszystkie metalowe czg$ci mogace znalez€ sig pod napigciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem
miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajacym.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1 Kontrola jako$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jako$ci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2 Kontrola jakos$ci robot

6.2.1 Warunki przystapienia do badan

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji telewizyjnego systemu nadzoru z
naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robét oraz instrukcje obstugi instalacji

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

1).Przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
2).Po ukoriczeniu montazu i urzadzenia
3).W okresie gwarancyjnym

6.2.2. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacja projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg, projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji pomiar rezystancji izolacji, pomiar  rezystancji uziemien

Pomiary kontrolne powinien wykonywac niezalezny Wykonawca.

6.2.3. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodnoSci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg,

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentow

3).Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i ciagtosci przewodu ochronnego oraz potaczen wyréwnawczych.
Pomiar poziomu sygnatu, napiec i sprawdzenie ich spadku.

Pomiary kontrolne powinien wykonywac¢ niezalezny Wykonawca.

6.2.4.W zakresie programowania systemu
1).Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadow

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robot:

Jednostkami obmiaru sa:



przewody 1 mb
Urzadzenia, przetacznice, wytaczniki, roztaczniki itp 1szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescic
w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru koncowego.

8. Odbior robot

8.1.0dbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegoinosci powinny
im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

UtoZenie tras kablowych ;
Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy
ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny czesciowy instalacji
Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji , do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg$ciowego.

8.3.0dbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofcowego po spetieniu nastepujacych warunkéw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykorficzeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$é

eksploataciji instalacji i urzadzen

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacii (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badar odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano



instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacii

W ramach odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego
telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego
zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodno$ci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390
Dostarczenia protokotéw pomiarow elektrycznych instalacii, tj. rezystancji i ciggtosci izolacji dla
kazdej linii sygnatowej i dozorowej

Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikow systemu t.).
administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony,
gospodarzy stref, i uzytkownikow

Sporzadzenie konfiguracji systemu w formie wydruku i na nosniku magnetycznym dla dyspozycji
administratora systemu.

Opracowanie i dostarczenie warunkow gwarancyjnych systemu

Dostarczenie ksigzki telewizyjnego systemu nadzoru.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami

9. Podstawa pfatnosci
Wylgczone z zakresu opracowania

10. Przepisy zwiazane
OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikdw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalfikacyjnych dla 0sb zajmujacych sie eksploatadig urzadzen,

instalacj i sieci oraz frybu stwierdzania tych kwalifikadj, rodzajow instaladjii urzadzen,

przy kidrych eksploataci wymagane jest posiadanie kwalfikadj, jednostek organizacyych,



przy ktdrych powoluje sie komisie kwalifkacyjne, oraz wysokosa oplat pobieranych za

sprawdizenie kwalifkegj. (Dz. U. Nr 59, pdz. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

Z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

zdnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i krytexiow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekidrych PolskichNom. (Dz. U. Nr 51, pdz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niekidrych Polskich Nom dia

budowniciwa. (Dz. U. nr 38, pz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Nomn dia budownictwa.(Dz. U. Nr 101, péz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefstwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNEJ zdnia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezef i natezen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol.Nr 19.p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienigjace zarzadzenie w sprawie usialenia
wykazu wyrobdw podegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — \Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kiuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNAEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalage elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42,;

N-IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalaci niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia.

PN - |EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN -I1EC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;



PN-DEC 60364-4-47Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki achrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuie PN-92/E-05000/47;

PN-EC 60364-4-473Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05000/473;

PNJEC 603644481 Instalage elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor  $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznoc od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogoine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-M4Instalage elektryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizagji. Instalacie na terenie budowy i
rozbiérki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. spegjalnych instalagii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialinych instalacii lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-Q0/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1  Instalade elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuije PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych ~ charaklerystyk.

Zastepuie nome PN-91/E-05009003;



D.INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

1.Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
sygnalizacji pozaru dla krytej ptywalni w Poznaniu, Osiedle Zwyciestwa

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektéw i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace roboét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegotowej inwentaryzacii istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja projektowq, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wasnosci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowa materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.4.Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

Instalacja okablowania
Montaz urzadzen
Uruchomienie systemu

2.Materialy

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddaé¢ ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.



2.1. Materialy podstawowe

Nazwa produktu
Centrala INTEGRAL IP CX
Akumulatory 18Ah/12V
Karta B6-LAN
Czujka multisensorowa MTD533X
Gniazdo CZUJKI
Modut wejs¢/wyjsé BX-OI3
Modut wejs¢/wyjsé BX-IOM
Modut wyj$¢ BX-REL4

=
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9. [Reczny ostrzegacz pozaru MCP535X-1
10. | Sygnalizator akustyczny SAK7

11. |Puszka PIP

12. |Zasilacz 5A/24V

13. |Wskaznik zadziatania BAIUPI

14. |Czujka liniowa OSID nadajnik/odbiornik OSE-SP-01;0SI-90
15. |Przewéd HTHSHekw 1x2x0,8

16. |Przewod HTHSHekw 1x2x1,0

17. |Przewod HDGs 2x1

18. |Przewod HDGs 2x1,5

19. |Rurka RL 20

20. |Niepalne uchwyty do kabli HDGs z kotkami

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje robot. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia rob6t i projektu organizacji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéine

Ogélne warunki wykonania robot:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robét.

1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu systemu sygnalizacji pozaru oraz atesty i certyfikaty,
przewodow i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta. W
przypadku konieczno$ci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robét

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii dozorowych wykona¢ kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sygnalizacji
pozaru.

2).Zasilanie centrali pozarowej wykona¢ oddzielng instalacjg zakoriczong na wydzielonym polu rozdzielni elekirycznej.

3).Linie sygnatowe wykona¢ kablem niepalnym

4).Instalacje uktada¢ w rurkach pcv na uchwytach, pod tynkiem oraz na uchwytach atestowanych.

5.2.2.Montaz urzadzen
1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegélnych elementow systemu.



5.2.3.Programowanie systemu
1).Oprogramowanie systemu nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng - uwzgledniajac parametry urzadzenia, typ alarmu, strefy  pozarowe, podziat systemu

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jakos$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatno$ci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jakosci robét
1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji pozaru z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonania robét

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodnos¢ przebiegéw kablowych z dokumentacjg projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancii petli dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemien

6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowa

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentow

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot:

Jednostkami obmiaru sa;
przewody 1mb
Urzadzenia, przetacznice, wytaczniki, roztaczniki itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. Odbior robot

8.1.0dbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegoinosci powinny
im podlegac prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzag, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:
UtozZenie tras kablowych ;
Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupemiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji
Odbior techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czeSci instalacji elektrycznej, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przykfad: utozenia instalacji pod tynkiem.



Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacii, ktére byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3.0dbidr techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofczyly sie wynikiem pozytywnym;

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wplyw na poprawnos¢
eksploatacii instalacji i urzadzenPrzy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
projekt techniczny powykonawczy instalaciji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na

budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano

instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacii

W ramach odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi€ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku

odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych cze$ciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego

(w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen
Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia protokotéw pomiardw elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciggtosci izolacji dla

kazdej linii sygnatowej i dozorowej

Dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;

Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t..
administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony,

gospodarzy stref, i uzytkownikéw

Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu alarmowego

Dostarczenie ksigzki systemu alarmowego

Odbior koficowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.



9.Podstawa ptatnosci
Whytaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwigzane

Wytyczne projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru

Opracowane przez CNBOP.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dni 24.08.1991 Dz.U nr 81

Rozporzadzenia MSWiIA

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 22.04.1992 Dz.U nr 40 w sprawie wydawania $wiadectw dopuszczenia uzytkowania
wyrobdw stuzacych do ochrony p. pozarowej

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 .11.1992r w sprawie ochrony p.pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw. Rozdziat 3 wraz z p6zniejszymi zmianami

PN-92/M-51004/01 cze$ci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru. Wprowadzenie

PrPN-E-08351 Cze$ci skladowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru. Centrale sygnalizacji pozaru

PrEN54-3 Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru
Akustyczne urzadzenia alarmowe

PrPN-E-08350 Systemy sygnalizacji pozaru. Zasilacze

EN54-6 Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury

PN92/M-51004/07 Cze$ci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki dymu

PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i
konserwacji

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalfikacyjnych dla 0sb zajmujacych sie eksploatadia urzadzen,

instalacj i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikadj, rodzajow instelacjii urzadzen,

przy kidrych eksploataci wymagane jest posiadanie kwalfikadj, jednostek organizacyych,

przy ktdrych powoluje sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawdzenie kwalifikegj. (Dz. U. Nrr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekiorych PaiskichNom. (Dz U. Nr 51, pdz. 617)



ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektérych Polskich Norm dia

budownictwa. (Dz. U. nr 38, pz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budowniciwa..(Dz. U. Nr 01, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNE] zdhia 12 marca 1996 1.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. pdz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiaoe zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobdw podegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i kiuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalage elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dia zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42,;

N-IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona instalaci niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia.

PN — |EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przefezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443,;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
Zapewnigjacych bezpieczeriswo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4-473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05000/473;

PNAEC 603644481 Instalage elekiyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor  Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznodd od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogoine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinegoitaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537



PNHEC 60364-5-MInstalace elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ %4;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizadji. Instalacie na terenie budowy i
rozbiérki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. spegjalnych instalagii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. speciainych instalacji lub lokalizacji. VWymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukiadach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczeniaidentyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakferystyk.

Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;



E.ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 Instalowanie przeciwtamaniowych systeméw alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest elektroniczny system obstugi klienta dla krytej ptywalni w Poznaniu,
Osiedle Zwycigstwa

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektéw.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzaciji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatoéw ich atesty i certyfikaty.

1.5.Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:

Instalacja okablowania
Montaz urzadzen
Oprogramowanie systemu

2. Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.



2.1 Materiaty podstawowe

Lp. Nazwa produktu

Komputerowy system obstugi klienta ESOK

1.1. |System podstawowy

1 |Licencja programu komputerowego do obstugi klientow

Serwer ESOK

Switch ESOK Rack 24x10/100/1000Mbps

PatchPanel ESOK 24-porty kat. 6 FTP

UPS serwer ESOK 1500VA/900W AVR 2xIEC+2xSCH USB RJ 45

Komputer PC DELL

Monitor LCD - 19,5"

Listwa zasilajaca
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UPS S-1050

—_
o

Drukarka fiskalna Posnet Thermal

—_
—_

Szuflada do drukarki fiskalnej

—_
N

Drukarka HP LaserJet Pro 200 M201n LAN

Czytnik transponderowy RFID - kasowy, ruchomy umieszczony w zwartej obudowie do

13 przemieszczania po blacie stotu - USB

14 |Pasek basenowy z transponderem i numeracjg

15 [Bramka tripod - stal nierdzewna CAME Twister Light

16 [Bramka uchylna sterowana z pulpitu JEW-02

17 |Przycisk wyj$cia awaryjnego

Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do mocowania na trwate do obudowy

18 bramki,

19 Modut zasilania 230VAC/24-12VDC

20 |Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485

21 |Kabel U/UTP 200 MHz kat.5+, 4 pary 24AWG 100 Ohm, PVC, 305m, 25 lat gwarancji

22 |Przewod OMY 3x2,5

23 [Rurki RS sztywna fi 18

24 Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania)

25 |Instalacja, konfiguracja, uruchomienie systemu, szkolenie personelu

1.2. |Tablica LED

1 [Tablica informacyjna LED

1.3. |Szafki basenowe HPL oraz przebieralnie HPL

Szafka basenowa z HPL L2 (dla 2 0sdb) o szer. 400 mm, wysokosci korpusu 1800mm na
nogach 130mm, konstrukcja oparta o profil aluminiowy

Przebieralnia przejsciowa z lamiantu HPL - zamykanie taweczkg z sygnalizacjg diodowg o
zajetosci (czerwona, zielona)

2 [Transport szafek

1.4. [Zamykanie elektroniczne do szafek




Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24VDC i akumulatorowym awaryjnym
podtrzymaniem zasilania dla min 40 szafek

Czytnik transponderowy RFID - szafkowy z wy$wietlaczem 3xLED, umieszczony w zwartej
obudowie, do otwierania zamkdéw w szafkach

Zamek elektromagnetyczny 24VDC 180mA
Konwerter RS 485/LAN

Okablowanie szafek

Magistrala komunikacyjna (kabel UTP kat 5)
Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania)
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3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre gwarantujg wtasciwg realizacje robot. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia rob6t i projektu organizacji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogoéine
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu instalacji strukturalnej oraz atesty i certyfikaty, przewodow i

osprzetu

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta. W

przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczyé przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robot

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii sygnatowym wykonaé kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sieci
strukturalnej.

2).Instalacje uktada¢ w rurkach w przestrzeni miedzystropowej

5.2.2.Montaz urzadzen
1).Montaz urzagdzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegélnych elementow systemu.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacija
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jakosci robét
1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji strukturalnej z naniesionymi zmianami w
trakcie wykonania robot



6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego, .
2).Wszystkie uzyte kable powinny by¢ ,zaterminowane”.

3).Sie¢ okablowania strukturalnego jest systemem pasywnym i jako taka nie  wymaga potwierdzenia kompatybilnoSci
magnetycznej EMC (wg. EN 50173).

4).W obrebie sieci powinno sie uzywac kabli o jednakowej impedancji nominalnej (np. 100Q).
5).Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjg  projektowg. Wszelkie odstepstwa powinny by¢
uzgodnione z Inzynierem.

6).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja projektowa.

6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

6.2.3. .W zakresie programowania systemu
7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét:

Jednostkami obmiaru sa;
przewody 1 mb
Urzadzenia, przetacznice, wytaczniki, roztaczniki itp 1szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. Odbior robot

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegélno$ci powinny
im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
UtoZenie tras kablowych ;
Montazu urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$é wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$lic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny czesciowy instalacji
Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
e  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie



zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacii, ktore byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3.0dbidr techniczny koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
e  zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
o dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakorczyly sie wynikiem pozytywnym;
e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawno$c¢
eksploataciji instalacji i urzadzen

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
protokoty odbioroéw technicznych cze$ciowych
protokoty wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje
o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
o instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
o instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
e  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowient warunkowych. W przypadku zakorczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.Podstawa ptatnosci
Wylgczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwigzane

Normy :
ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises’”.
EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.
TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.
PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego- cze$¢ 1: Wymagania ogoine
PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego- cze$¢ 2: Budynki

biurowe

PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci
PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw



PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna - Instalacja okablowania - cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw

PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna - Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania

PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikdw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 8072000, poz. 904)
ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia ~ zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr 108/2002,  poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalifkacyjnych dia 0sdb zaimuigcych sie eksploatada urzadzen,

instaladjii sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikagji, rodzaiow instalaci i urzadzen,

przy kidrych eksploatacj wymagane jest posiadanie kwalfikadj, jednostek organizacyiych,

przy ktdrych powoluije sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawdzenie kwalifikadj. (Dz. U. Nr 59, poz. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

zdnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, frybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekiorych PaiskichNom. (Dz. U. Nr 51, pdz 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 1. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niekiorych Polskich Norm dia

budowniciwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dia budownictwa.(Dz. U. Nr 10}, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNEJ zdnia 12 marca 1996 1.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. pbz. 23 n



ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiace zazadzenie w sprawie Ustalenia
wykazu wyrobdw podegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, pdz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;
PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;
PN-EEC60364-1  Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogainych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

— |IEC 60364 — 4 - 42 Instalace elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42;
N-IEC 60464 —4-442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

—IEC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Zastepuje PN-91/E-05009/43;
PN -1EC 60364 - 443 Instalacie elektryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364445 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuie PN-91/E-05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;
PN-DEC 60364-447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;
PN-EC 60364-4473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05000/473;
PNAEC 603644481 Instalage elekiyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr  Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznodd od wplywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;
PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.
PN-IEC 60364-553  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;
PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537
PNHEC 60364-5-MInstalage elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczerstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;
PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizagji. Instalacie na terenie budowy i
rozbidrki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalagii b lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialnych instalaci lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczeniaidentyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.



PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PNO1/E-05000/02;

PNHEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowtanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;
PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych ~ charaklerystyk.

Zastepuje nome PN-91/E-0500903;



F.INSTALACJA NAGLOSNIENIA | TABLICA WYNIKOW

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
32321200-1 Urzadzenia audiowizualne

30232700-1 Centralna jednostka sterujgca
32342410-9 Sprzet dzwigkowy

32342400-6 Sprzet nagtasniajacy

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Glosniki

32341000-5 Mikrofony

32350000-1 Czesci sprzetu dzwigkowego i wideo

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest instalacja nagtosnienia i tablicy wynikow dla potrzeb  dla krytej ptywalni
w Poznaniu, Osiedle Zwyciestwa

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwiazan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdzialy Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegotowej inwentaryzacii istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z

zapewnieniem ochrony wasnosci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.4.Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

Zakres prac wykonawcy obejmuje:

Testy systemu nagto$nienia

Montaz urzadzen - tablicy wynikéw
Uruchomienie systeméw



2.Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

Materialy podstawowe

Ip Nazwa produktu

System nagto$nienia

1. |Szeroko pasmowa kolumna typu Vertical Array 4x6,5"+1 —
Dynacord TS400

2. |Aktywny subwoofer 1x15”, 24- bitowy DSP z dwoma wzmacniaczami klasa D o mocy 1000W kazdy
Dynagord PSD 215

3. | Adaptor katowy +/-10
Dynacord TA-TS400

4. | Mixer audio z 24-bitowym procesorem
Dynacord CMS 600-3 100

5. |Statyw mikrofony

6. |Mikrofon bezprzewodowy typu Hand Held
Sennheiser EW-135 G3

7. |Odtwarzacz CD/USB/SD/RADIO FM
Aparat Audio PCR3000RMKIII

8. |Szafa 10U na kdtkach

9. |Okablowanie

Tablica wynikow

1. | Tablicy wynikéw TW8/cbx15+12

0 parametrach:

- zbudowanej z o$miu modutow ( wyswietlaczy ) - w czterech kolumnach

- wy$wietlanie wynikow w formacie nr toru oraz czas 88:88.8

- wysoko$¢ cyfr: nr toru, MM:SS -15¢m, 1/10s - 12cm

- Wpisywanie wartosci z komputera - RS485 lub Ethernet lub z innego systemu pomiaru czasu - po
uzgodnieniu protokotu transmisji

- pomiaru czaséw jako zestawu stoperéw. Do tablicy zostanie dotaczonych 9 pulpitéw : jeden wspdiny
z przyciskami START i RESET, szes¢ z przyciskami STOP

- opisy state wykonane z dtugowiecznej folii samoprzylepnej

- zasilanie 230V

- opisy oraz piktogramy wykonane z dtugowiecznej winylowej folii samoprzylepnej

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia rob6t i projektu organizacji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne warunki wykonania robot:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robét.

1).Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi egzemplarz projektu systemu Audio — video oraz atesty i certyfikaty, przewodow i
osprzetu.



2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie i zgodnie z instrukcjg Producenta. W przypadku
konieczno$ci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robot

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii sygnatowych wykonac kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji audio-video
2).Zasilanie urzadzen, wykona¢ oddzielng instalacjg zakoriczong na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej.

5.2.2.Montaz urzadzen
1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementow systemu.

5.2.3.Programowanie systemu
1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng - uwzgledniajac parametry urzadzenia,
podziat funkcjonalny.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jakos$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jako$ci robét
1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji systemu audio — video z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonania robét.

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania
1).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacjg projektowa.

6.2.2. W zakresie robot montazu urzadzen
1).Sprawdzenie poprawnosci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentow

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robot:

Jednostkami obmiaru sa;
przewody 1 mb
Urzadzenia 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescic
w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. Odbior robot

8.1.0dbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykofczeniowe i inne, majace wptyw na poprawnos¢ eksploatacii instalacji i
urzadzen

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;



protokoty wykonanych badar odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacii

W ramach odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi€ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw i dopuszczen odpowiednich urzadzen
Dostarczenia protokotéw pomiarow elektrycznych instalacii, tj. rezystancji i ciggtosci izolacji dla kazdej linii sygnatowe;j
Dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;
Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikow
Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu

Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu

Dostarczenie ksigzki przegladéw systemu

Odbior koncowy korczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoniczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.Podstawa ptatnosci
Wylaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwiagzane
OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 8072000, poz. 904)

ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia ~ zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr108/2002,  poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalfikacyjnych dla 0sb zajmujacych sie eksploatadia urzadzen,

instalac i sieci oraz frybu stwierdzania tych kwalfikadj, rodzaiow instelacjii urzadzen,

przy kidrych eksploataci wymagane jest posiadanie kwalfikadj, jednostek organizacyych,

przy ktdrych powoluje sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawdizenie kwalifikagj. (Dz. U. Nrr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)



ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
zdnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i krytexiow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekidrych PolskichNom. (Dz. U. Nr 51, poz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niekidrych Polskich Nom dia

budownictwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budowniciwa..(Dz. U. Nr 101, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczef stwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNEJ zdnia 12 marca 1996 1.

w sprawie dopuszczalnych stezef i natezen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol.Nr 19.p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiace zazagzenie w sprawie Ustalenia
wykazu wyrobdw podegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — \Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kiuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-EC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalage elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42;

N-IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalaci niskiego

napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

Wysokiego napiecia.

PN — |EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN — |EC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymilub fgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4-473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;



PNHEC 603644481 Instalage elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona da zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr — $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznoc od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogoine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-MInstalage elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczersiwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalagji lub lokalizagji. Instalacie na terenie budowy i
rozbiérki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. spegjalnych instalagii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialinych instalacii lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elekironicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-| - Insteladie elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych ~ charaklerystyk.

Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;



G. SYSTEM PRZYZYWOWY

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwtamaniowych systeméw alarmowych

1. Wstep

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacii
przyzywowej dla krytej ptywalni w Poznaniu, Osiedle Zwyciestwa

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robot budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektéw i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuaciji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace roboét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzaciji istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
$rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i

prywatnej
5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.4.Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

1.5.1. Instalacja okablowania
1.5.2. Montaz urzadzen
1.5.3.. Uruchomienie

2. Materialy

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.



2.1. Materialy podstawowe

Ip. symbol nazwa
1 PMS4820 MINI Matryca sygnalizacyjna
2 PS210 Podcentralka
3 LS41B Lampka sygnalizacyjna
4 WL40 Wtacznik tazienkowy
5 YTKSYekw4dx2x0,5 | Przewod
6 OMY2x1.5 Przewdd
7. RL21 Rurka instalacyjna PCV
3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujg wtasciwa realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéine

OgoIne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi egzemplarz projektu systemu oraz atesty i certyfikaty, przewodéw i osprzetu.
2).Roboty nalezy wykonac przy warunkach otoczenia okre$lonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie

z instrukcjg Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robét

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii sygnatowych kablem ekranowanym z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji .
2).Zasilanie urzadzen wykonac¢ oddzielng instalacjg zakoficzong na wydzielonym polu rozdzielni elekirycznej przeznaczone;j dla
instalacji niskopradowych.

3).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PCV.

5.2.2.Montaz urzadzen
1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementow systemu.

5.2.3.Programowanie systemu
1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg - uwzgledniajgc parametry urzadzenia

6.Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.



6.2. Kontrola jakosci robét
1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami w trakcie
wykonania rob6t

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodnos¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjg projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancii linii dozorowej, pomiar rezystanciji izolacji, pomiar rezystanciji uziemien

6.2.2. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowa

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

6.2.3. W zakresie programowania systemu
1).Sprawdzenie (przy testach systemu) odczytéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.i

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét..

Jednostkami obmiaru sa;
przewody 1mb
Urzadzenia, moduty, czujki.. itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot;

8.1.0dbidr miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegoinosci powinny
im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:
UtozZenie tras kablowych ;
Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$é wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaC miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$lic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny czesciowy instalacji
Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: utoZenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacii lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.



Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacii, ktore byly objete odbiorem cze$ciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakofczyly sie wynikiem pozytywnym;

zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$é

eksploatacii instalacji i urzadzen

Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu

telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen
Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodnosci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

Dostarczenia protokotéw pomiardw elektrycznych instalacii, tj. rezystancji i ciggtosci izolacji dla kazdej linii sygnatowej i dozorowe;
Dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;

Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t.j. administratora

systemu, oraz zainteresowanych uzytkownikdw

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, uzytkownikéw

Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu

Dostarczenie ksigzki dziatania systemu

Odbior kocowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoniczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami

9.Podstawa ptatnosci
Wylgczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwiagzane
PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji wtamania i napadu



OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikdw
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalfikacyjnych dila osb zajmujacych sie eksploatadia urzadzen,

instalacj i sieci oraz frybu stwierdzania tych kwalfikadj, rodzajow instalacjii urzadzen,

przy kidrych eksploatacj wymagane jest posiadanie kwalfikadj, ednostek organizacyjnych,

przy kidrych powoluje sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosci oplat pobieranych za

sprawdizenie kwalifikag. (Dz. U. Nr 59, pdz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

zdhnia5 sierpnia 1998 r.w sprawie aprobat kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych, (Dz. U. Nrr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, frybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekidrych PolskichNom. (Dz. U. Nr 51, poz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niekiorych Polskich Norm dia

budownicwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Nomn dia budownictwa.(Dz. U. Nr 10}, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefstwa i 0znaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 .
Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIA| OPIEKI SPOLECZNEJ zdnia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. péz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisigoe zarzadzenie w sprawie Ustalenia
wykazu wyrobdw podeegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadji na znak bezpieczersiwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)



POLSKIE NORMY

PN-EN60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kuczy
udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i ransport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;
PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;
PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogainych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 603644-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

— |IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42;
N-IEC 60464 —4-442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

—IEC 60464 — 4 - 43  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Zastepuje PN-91/E-05009/43;
PN -1EC 60364 - 443 Instalacie elektryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne itaczenie. Zastepuie
PN—92/E-05009/46;
PN-DEC 60364-447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;
PN-EC 60364-4473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05000/473;
PNJEC 603644481 Instalage elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor  $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosd od wplywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;
PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogoine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.
PN-IEC 60364-553  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;
PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537
PNHEC 60364-5-MInstalage elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczerstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;
PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizadji. Instalacie na terenie budowy i
rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instaladii Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.
PN-02/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-EC60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiekiach
budowlanych.
Zastepuie PN-91/E-05009/02;
PNHEC60364-|  Instalace elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuije PN-91/E-05009/01;



PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych ~ charakterystyk.
Zastepuie nome PN-91/E-0500903,



