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Kategoria obiektu budowlanego XV-9-2,5
Kod CPV- 74 22 20 00 —ustugi budowlane
42 2000 00-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
4521 22 12-5 - roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
45 23 32 26-9 drogi dojazdowe

CZESC VI —INSTALACJE TELETECHNICZNE

Opracowat:
Pawet Krol

Warszawa, 30 listopada 2017
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przedmiar robot

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
dla krytej ptywalni w Poznaniu, Osiedle Zwycigstwa

Projekt obejmuje :

A.INSTALACJA STRUKTURALNA

B.INSTALACJE SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU Z KONTROLA DOSTEPU
C.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

D.INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU, INSTALACJA ODDYMIANIA
E.ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

F.INSTALACJA NAGLOSNIENIA | TABLICA WYNIKOW

G.SYSTEM PRZYZYWOWY
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A. PRZEDMIAR ROBOT

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Podstawa opracowania:KNR AT-14, KNR AT-15, KNR 4-01, KNR 5-06, KNR AT-13, KNNR Wacetob 5,
KNR 5-08, KNR 5-05, KNR AL-01, KNNR 5

Waluta: PLN

Poziom cen robot

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty poér. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %
Wartos¢ brutto PLN
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
| 1. OKABLOWANIE SYSTEMU
1 2 3 4 5
1| wg nakfadéw Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo- szt 15,00
rzeczowych wapiennej o grubosci 1 1/2 cegly
KNR 4-010333-10- | krotnoéc= 1,00
020
2 | wg nakfadow Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 1 kg szt 80,00
rzeczowych przykrecanych. Montaz na $cianach, jedno mocowanie
KNR 5-080701-01- | krotnos¢= 1,00
020
3| wg nakfadow Montaz korytek typu "U575" 0 szerokoSci 200 mm. m 80,00
rzeczowych Przykrecanie do gotowych otworéw
KNR 5-080705-08-
040 krotnosc= 1,00
4| wg nakfadow Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 1 kg szt 70,00
rzeczowych przykrecanych. Montaz na $cianach, jedno mocowanie
KNR 5-080701-01- | krotnoéc= 1,00
020
5 | wg nakfadow Montaz korytek typu "U575" o szerokosci 100 mm. m 70,00
rzeczowych Przykrecanie do gotowych otworéw
KNR 5-080705-08-
040 krotno$é= 1,00
6 | wg naktadéw Wykucie bruzd w $cianach - podfoze z cegly m 70,00
rzeczowych
g%’z_’gé%w krotnosc= 1,00
7 | wg naktadéw Zaprawienie bruzd m 70,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNNR Wacetob
51208-010-040
8 | wg naktadow Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane p.t. w m 70,00
rzeczowych podfozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
KNR 5-080107-02- | zaprawiania bruzd
040 krotno$c¢= 1,00
9| wg nakfadow Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m 70,00
rzeczowych przygotowaniem podioza sprzetem mechanicznym.
KNR 5-080101-08- | Osadzenie uchwytéw w podfozu gipsowo gazobetonowym
040 krotnosc= 1,00
10 | wg nakfadow Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m| 280000
rzeczowych poziomy, kabel miedziany
KNR AT-14T-14 krotnosc= 1,00
0102-01-040
11| wg nakfadow Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t.na m 70,00
rzeczowych gotowych uchwytach
KNR 5-080110-02-
040 krotnosc= 1,00
12 | wg nakfadow Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz wigczenie kabli szt 38,00
rzeczowych stacyjnych o pojemnosci 4x2 - analogia
KNR 5-050207-04- | krotnoéc= 1,00
020
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13 | wg nakfadow Puszki instalacyjne podtynkowe o Srednicy do 60 mm szt 13,00
rzeczowych podwajne
KNNR 50302-020- | krotnos¢= 1,00
020

14| wg nakfadow Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm szt 1,00
rzeczowych pojedyncza
KNNR 50302-020- | krotnoéc= 1,00
020

15 | wg nakfadow Montaz gniazd abonenckich - 1xRJ45 szt 1,00
rzeczowych
g%"?g’g%%w krotnosc= 1,00

16 | wg nakfadow Montaz gniazd abonenckich - 2xRJ45 szt 13,00
rzeczowych
g%’g’g%ggw krotnosé= 1,00

17 | wg nakfadow Montaz gniazd abonenckich - montaz modufu RJ45 w szt 27,00
rzeczowych gniezdzie
KNR AT-15T-15 krotnosc= 1,00
0108-05-020

18 | wg nakfadow Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera 1xRJ45 szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AT-15T-15
0108-06-020

19 | wg nakfadow Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera 2xRJ45 szt 13,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AT-15T-15
0108-06-020

| 2. MONTAZ URZADZEN
1 2 3 5

20 | wg nakfadow Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - Szafa serwerowa kpl. 1,00
rzeczowych MMC, 42U, 800/1000/2150
KNR AT-14T-14 krotnosc= 1,00
0110-01-115

21| wg nakfadow Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaz szafy kpl. 1,00
rzeczowych stojgcej o wielko$ci 33U-42U
KNR AT-14T-14 krotnosc= 1,00
0110-16-115

22 | wg naktadéw Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U - panel kpl 1,00
rzeczowych wentylacyjny
KNR AT-14T-14 krotnosc= 1,00
0110-03-090

23| wg nakfadow Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U- listwa kpl 2,00
rzeczowych zasilajaca
KNR AT-14T-14 krotnosc= 1,00
0110-04-090

24 | wg naktadéw Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel szt 4,00
rzeczowych porzadkujacy
KNR AT-15T-15 krotnosc= 1,00
0109-15-020

25| wg naktadéw Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 GTX 2x1Gb SFP szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AT-15T-15
0112-01-020
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1 2 3 4 5

26 | wg naktadéw Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szt 2,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AT-15T-15
0112-01-020

27 | wg nakfadow Tablice rozdzielcze 19" 50xRJ45 szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AT-15T-15
0112-01-020

28 | wg nakfadow Montaz gniazd abonenckich - montaz modufu RJ45 w panelu szt 48,00
rzeczowych
KNR A T'15T'15 krotno$é= 7,00
0108-05-020

29 | wg nakfadow Tablice rozdzielcze 19" Panel rozdzielaczy kategoria 3 19/1U szt 1,00
rzeczowych 25 RJ45
KNR AT-15T-15 krotnosc= 1,00
0112-01-020

30 | wg nakfadow Montaz centrali telefonicznej kpl 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AT-15T-15
0109-01-090

31| wg nakfadow Zainstalowanie aparatdw telefonicznych abonenckich zespo 13,00
rzeczowych
KNR 5-061701-05- | krotnos¢= 1,00
111

32 | wg nakfadow Zainstalowanie aparatdw telefonicznych abonenckich zespo 1,00
rzeczowych
KNR 5-061701-05- krotnosc= 1,00
111

33 | wg nakfadow Montaz urzadzenia zdalnej transmisji - Punkty dostepowe szt 1,00
rzeczowych wewnetrzne
KNR AL-01L-01
0115-04-020 krotno$é= 1,00

34 | wg nakfadow Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt 27,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AT-15T-15
0119-02-020

35 | wg nakfadow Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt 27,00
rzeczowych
gﬁ@’géggw krotnosé= 1,00

| 3. POMIARY
1 2 3 4 5

36 | wg naktadéw Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AT-15T-15
0118-01-108

37 | wg nakfadow Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - kazda nastepna pomiar 26,00
rzeczowych linia
KNR AT-15T-15 krotnosc= 1,00
0118-02-108

38 | wg nakfadow Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - dodatek za moduf 26,00
rzeczowych udostepnienie punktu pomiarowego
KNR AT-15T-15 krotnosc= 1,00
0118-03-097
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39

wg nakfadow
rzeczowych
KNR AT-15T-15
0118-04-097

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - dodatek za

doprowadzenie migjsca pomiaru do stanu poprzedniego
krotno$é= 1,00

modut

26,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji Obmiar Jm Cj.R CjM Cj.S Warto$¢
wyceny kosztorysowych
1 2 3 4 5 6 6 7 8
1. OKABLOWANIE SYSTEMU
1. [ KNR 4-01 Przebicie otworéw w écianach na 15,00 | szt
0333-10-020 | zaprawie cementowo-wapiennej
o0 grubosci 1 1/2 cegly
Krotnosé = 1,00
2. | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu 80,00 | szt
0701-01-020 | konstrukcji wsporczych do 1 kg
przykrecanych. Montaz na
$cianach, jedno mocowanie
Krotno$¢ = 1,00
3. | KNR 5-08 Montaz korytek typu "U575" o 80,00 m
0705-08-040 | szerokosci 200 mm.
Przykrecanie do gotowych
otworow
Krotno$é = 1,00
4. | KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu 70,00 [ szt
0701-01-020 | konstrukcji wsporczych do 1 kg
przykrecanych. Montaz na
$cianach, jedno mocowanie
Krotno$¢ = 1,00
5. | KNR 5-08 Montaz korytek typu "U575" o 70,00 m
0705-08-040 | szerokosci 100 mm.
Przykrecanie do gotowych
otworow
Krotnosé = 1,00
6. | KNRAT-13 Wykucie bruzd w $cianach - 70,00 m
T-130105-07- | podioze z cegly
040 Krotnosé = 1,00
7. | KNNR Wacetob | Zaprawienie bruzd 70,00 m
5 Krotnosé = 1,00
1208-010-040
8. | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 7000 m
0107-02-040 | 28 mm uktadane p.t. w podtozu
réznym od betonu w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Krotno$¢ = 1,00
9. | KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury 70,00 m
0101-08-040 | winidurowe uktadane pojedynczo
z przygotowaniem podtoza
sprzetem mechanicznym.
Osadzenie uchwytéw w podtozu
gipsowo gazobetonowym
Krotnosé = 1,00
10. | KNR AT-14 Uktadanie poziomego 2800,00 m
T-140102-01- | okablowania strukturalnego -
040 odcinek poziomy, kabel
miedziany
Krotno$¢ = 1,00
11. | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 7000 m
0110-02-040 | 28 mm uktadane n.t.na gotowych
uchwytach
Krotnosé = 1,00
12. | KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na 38,00 szt
0207-04-020 | gniezdnikach oraz wigczenie
kabli stacyjnych o pojemnosci
4x2 - analogia
Krotno$¢ = 1,00
13. | KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe 13,00 | szt
0302-020-020 | o grednicy do 60 mm podwéjne
Krotnosé = 1,00
14. [ KNNR S Puszki instalacyine podtynkowe 1,00 | szt
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1 2 3 4 5
0302-020-020 | o $rednicy do 60 mm pojedyncza
Krotnos¢ = 1,00
15. [ KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - 1,00 | szt
T-150108-01- | 1xRJ45
020 Krotnosé = 1,00
16. | KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - 13,00 | szt
T-150108-01- | 2xRJ45
020 Krotnosé = 1,00
17. [ KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - 27,00 [ szt
T-150108-05- | montaz modutu RJ45 w
020 gniezdzie
Krotno$é¢ = 1,00
18. [ KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - 1,00 | szt
T-150108-06- | montaz adaptera 1xRJ45
020 Krotnosc = 1,00
19. | KNRAT-15 Montaz gniazd abonenckich - 1300 | szt
T-150108-06- | montaz adaptera 2xRJ45
020 Krotnosé = 1,00
Razem:
2. MONTAZ URZADZEN
20. | KNR AT-14 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" 1,00 | kpl.
T-140110-01- | stojacych - Szafa serwerowa
15 MMC, 42U, 800/1000/2150
Krotnos¢ = 1,00
21. | KNR AT-14 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" 1,00 | kpl.
T-140110-16- | . dodatek za montaz szafy
115 stojacej o wielkosci 33U-42U
Krotno$é = 1,00
22. | KNRAT-14 Montaz wyposazenia szaf 1,00 | kpl
T-140110-03- | dystrybucyjnych 19" 42U - panel
090 wentylacyjny
Krotnos¢ = 1,00
23. | KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf 2,00 [ kpl
T-140110-04- | dystrybucyjnych 19" 42U- listwa
090 zasilajgca
Krotnosé = 1,00
24. | KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf 4,00 | szt
T-150109-15- | dystrybucyjnych 19" - panel
020 porzadkujacy
Krotnos¢ = 1,00
25. | KNR AT-15 Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 1,00 | szt
T-150112-01- | GTX 2x1Gb SFP
020 Krotnosé = 1,00
26. | KNR AT-15 Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 2,00 | szt
T-150112-01- | Krotnosé = 1,00
020
27. | KNR AT-15 Tablice rozdzielcze 19" 50xRJ45 1,00 | szt
T-150112-01- Krotno$c = 1,00
020
28. | KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - 48,00 | szt
T-150108-05- | montaz modutu RJ45 w panelu
020 Krotno$c = 1,00
29. | KNR AT-15 Tablice rozdzielcze 19" Panel 1,00 | szt
T-150112-01- | rozdzielaczy kategoria 3 19/1U
020 25 RJ45
Krotnosé = 1,00
30. | KNRAT-15 Montaz centrali telefoniczne; 1,00 [ kpl
T-150109-01- | Krotnosé = 1,00
090
31. | KNR 5-06 Zainstalowanie aparatow 13,00 | zesp
1701-05-111 | telefonicznych abonenckich o
Krotnosé = 1,00
32. | KNR 5-06 Zainstalowanie aparatow 1,00 | zesp
1701-05-111 | telefonicznych abonenckich o
Krotnosc = 1,00
33. [ KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej 1,00 ] szt
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1 2 3 4 5
L-010115-04- | transmisji - Punkty
020 dostepowe wewnetrzne
Krotno$¢ = 1,00
34. [ KNRAT-15 Krosowanie - kabel miedziany w 27,00 [ szt
T-150119-02- | szafie dystrybucyjnej
020 Krotnosé = 1,00
35. | KNR AT-15 Krosowanie - kabel miedziany w 27,00 | szt
T-150119-02- | szafie dystrybucyjnej
020 Krotnosé = 1,00
Razem:
3. POMIARY
36. | KNR AT-15 Wykonanie pomiarow torow 1,00 | pom
T-150118-01- | transmisyjnych - pierwsza linia iar
108 Krotnosé = 1,00
37. | KNRAT-15 Wykonanie pomiarow torow 26,00 | pom
T-150118-02- | transmisyjnych - kazda nastepna iar
108 linia
Krotno$¢ = 1,00
38. | KNRAT-15 Wykonanie pomiarow toréw 26,00 | mod
T-150118-03- | transmisyjnych - dodatek za ut
097 udostepnienie punktu
pomiarowego
Krotnosé = 1,00
39. | KNRAT-15 Wykonanie pomiarow torow 26,00 | mod
39175 0118-04- | transmisyjnych - dodatek za ut

doprowadzenie miejsca pomiaru
do stanu poprzedniego
Krotnos¢ = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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Szczegotowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1 [ 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. |1 0 042 |Ciesla Il r-g 2,5500 1
2. |0 073  |Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 11,0250 42
3. | 0| 312 |Monter telekom.urzadzen r-g 69,4819 313212
stacyjnych
4. | 0] 315 |monter-instalator - gr.V r-g 48,6030 2027352629
3015211628
36 23 37 38 25
391024 3417
1819 22
5 [ 0] 391 [Robotnik budowlany | r-g 10,8000 1
6. |0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 6,7900 9
7. 10 73 |Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 51,2260 851139
8. |0 999 |[robocizna r-g 46,3600 6331314
9. |10 999 |Robocizna r-g 2,2050 7
Robocizna pomocnicza
Razem: 249,0409
Zestawienie materiatow:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1 [ 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. | 0 | 1545 |puszka podtynkowa 2M szt 13,2600 13
2. | 1] 1545/1 [uchwyt 2M szt 13,0000 13
3. | 1| 1554/2 |ramka 2M szt 13,0000 13
4, | 0| 1555 |puszka podtynkowa 1M szt 1,0200 14
5. | 1] 1555/1 [uchwyt 1M szt 1,0000 14
6. [ 1] 15552 |ramka 1M szt 1,0000 14
7. | 11299111 [IPL - 256.A16x8.3U Serwer Slican| kpl 1,0000 30
IPL-256, bez mozliwosci
rozbudowy o kolejng jednostke,
do 128 portéw, obudowa do
montazu w szafie rack - 3U.
Slican IPL2CO2AB - 1 porty
analogowe wewnetrzne + 2 linie
miejskie POTS - 1 szt
Slican IPL4ST - 4 porty linii
cyfrowych ISDN 2B+D - 1 szt
IPL4STC - karta 4 portéw
systemowych telefonéw
cyfrowych - 1 szt
IPL8AB - karta 8 portow
wewnetrznych analogowych - 2
szt
8. | 1| 34443 |LSA-PLUS taczdéwka roztaczna szt 6,0000 29
2/10, zelowana, 1...0
9. | 1]4336/16 |Cokot 800x1000, wys. 120mm (z | szt 1,0000 20
przeciwwaga)
10. | 1 | 45444 |Uchwyt kablowy 44x88 mm szt 4,0000 20
(komplet 5 szt.) 1
kpl.
11. | 1| 4554 [Naktadka opisowa 2/10 szt 6,0000 29
12. | 1 [64090/20 |Modut RJ45 BC kat.6 UTP szt 75,0000 2817
09
13. | 1 [7060912 Panel 50xRJ45kat.3 | kpl 1,0000 27
PCB UTP 1U
14. | 1 [ 7060991 |Magazyn VOICE 19"/1U na 60 par| kpl 1,0000 29
12
15. | 1 [7060999(|Panel 24xRJ45 BC 1U "light", bez| kpl 2,0000 26
2)  |modutéw
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1 [ 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
16. | 1 | 74221 |Przefacznik zarzadzalny kpl 1,0000 25
stackowany 24xRJ45 GE Base-
TX+ 2xSFP
17. 1 0 755 |Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45BC , kpl 1,0000 15
komplet bez modutu
18. [ 0 756  |Gniazdo 45x45 dla2x RJ45BC , | kpl 13,0000 16
komplet bez modutu
19. | 0 7580096/ |Uchwyty pod RVS,$red.28 mm szt 147,0000 9
2
20. | 1 7580096/ |Rury kablowe RVS28 m 215,6000 8119
7
21.| 1| 7666 |ECW7220-L Edge-CORE szt 1,0000 33
Punkty dostepowe
wewnetrzne
22. | 0 | 7753999 Szafa serwerowa 42U, | kpl 1,0000 20
800/1000/2150, z perforowanymi
drzwiami i ostong tylna, ostonami
bocznymi petnymi RAL 7021
23. | 1 |7761999([Listwa zasilajaca kpl 2,0000 23
2)
24. | 1 7986999 |Kabel instalacyjny U/UTP Klasa m 3080,0000 10
EA, Kat.6a, LSHF
25. | 1 [ 7987955 |Kabel RJ45-RJ45 MM U/UTP szt 27,0000 35
kat.6 2m
26. | 1 [7987999(|Kabel RJ45-RJ45 MM U/UTP szt 27,0000 34
1) |kat.6 5m
27. | 1 | 8321851 |Korytko "BAKS" KPR 100H50 m 70,0000 5
28. | 1 |8321856 |Korytko KPR 200H50 m 80,0000 3
29. | 1 | 8340/34 [Panel porzadkujacy 19"/1U szt 4,0000 24
30. | 1 | 8340/49 [Panel wentylacyjny 4-went. (z szt 1,0000 22
termostatem)
31. | 118340790 [Wysiegnik wzmocniony $cienny szt 70,0000 4
100
32. | 18340799 [Wysiegnik wzmocniony $cienny szt 80,0000 2
200
33. | 1 |87711/17 [Telefony biurowe XL-2023 ID szt 13,0000 31
34. | 1 |877T77T17 |# Telefony systemowe szt 1,0000 32
Slican CTS-330.CL
35. | 0 | at13002 |zaprawa m3 0,0630 6
Materialy pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1. | 2 3. | 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1.1 0 [ at154 |przyrzad pomiarowy okablowania | m-g 4,3200 36 37
strukturalnego kpl.
2. | 0| at155 |[$rodek tacznosci bezprzewodowej| m-g 4,3200 36 37
kpl.
Materialy pomocnicze 0,00 0,00
Razem:
Tabela elementow
Lp. Nazwa R S Kw. stala Razem
1. OKABLOWANIE SYSTEMU
o€ r-g: 192,0233
2. MONTAZ URZADZEN
oS¢ r-g: 48,3923
3. POMIARY

llos¢ r-g: 8,6253
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B. PRZEDMIAR ROBOT

branza :

TELETECHNIKA
INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | KONTROLI DOSTEPU

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45312200-9 Instalowanie przeciwlamaniowych systeméw alarmowych

Podstawa opracowania:AW, KNR 5-08, KNR 5-18, KNR AT-13, KNR AL-01, KNNR Wacetob 5

Waluta: PLN

Poziom cen robot

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty poér. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %
Wartos¢ brutto PLN
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
| 1. MONTAZ OKABLOWANIA
1 2 3 4 5
1| wg nakfadéw Przebicie przez $ciane o grubodci 1 1/2 cegty szt 10,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR 5-181712-03-
020
2| wg nakfadow Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podfoze z gipsu, m 80,00
rzeczowych tynku, gazobetonu
KNR AT-13T-13 krotnosc= 1,00
0105-01-040
3 | wg nakfadow Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej ukfadane w m 600,00
rzeczowych gotowych korytkach - YTDY8x0,5
KNR 5-080212-01-
040 krotnosc= 1,00
4| wg nakfadow Zaprawienie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m 80,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNNR Wacetob
51208-010-040
5| wg nakfadow Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. w m 20,00
rzeczowych podfozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
KNR 5-080107-01- | zaprawiania bruzd
040 krotno$c¢= 1,00
6 | wg naktadow Przewody mocowane w tynku do innego podfoza. -YTDY m 30,00
rzeczowych 8x0,5
KNR 5-080209-0201- | krotnoéc= 1,00
040
7 | wg naktadéw Przewody mocowane w tynku do innego podfoza. -YnTKSY m 50,00
rzeczowych 2x2x1,0
KNR 5-080209-0201- | krotnosé= 1,00
040
8 | wg nakfadow Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powfoce m 50,00
rzeczowych polwinitowej, FTP 4x2x0,5
KNR 5-080207-01- | krotnos¢= 1,00
040
9| wg nakfadow Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powfoce m 490,00
rzeczowych polwinitowej, -YTDY 8x0,5
KNR 5-080207-01- | krotnoéc= 1,00
040
| 2. MONTAZ URZADZEN
1 2 3 4 5
10 | wg nakfadow Montaz centrali alarmowej szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
AL-01-0102-05-020
11| wg nakfadow Montaz elementow systemu kontroli dostepu - kontroler szt 2,00
rzeczowych (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0302-01-020
12 | wg nakfadow Montaz akumulatora bezobstfugowego - 18Ah szt 2,00
rzeczowych krotno$c= 1,00

AL-01-0109-02-020
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13 | wg nakfadow Montaz akumulatora bezobstugowego - 24Ah szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
AL-01-0109-02-020

14| wg nakfadow Montaz elementu obstugowego - Klawiatura szt 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
AL-01-0301-02-020

15 | wg nakfadow Montaz elementow systemu kontroli dostepu - czytnik szt 2,00
rzeczowych identyfikujgcy PIN-kod
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0301-02-020

16 | wg nakfadow Montaz sygnalizatora akustycznego - wewnetrzny szt 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
AL-01-0108-01-020

17 | wg nakfadow Montaz sygnalizatora akustycznego - zewnetrzny szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
AL-01-0108-01-020

18 | wg nakfadow Montaz czujki otwarcia szt 9,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
Al-01-0203-01-020

19 | wg nakfadow Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt 1,00
rzeczowych
KNR AL'01L'01 krotno$¢= 7,00
0201-05-020

20 | wg nakfadow Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt 4,00
rzeczowych
KNR AL-01L-01 krotno$c= 1,00
0201-01-020

| 3. PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE | URUCHOMIENIE LINIl DOZOROWYCH
1 2 3 4 5

21| wg naktadéw Przygotowanie i testowanie oprogramowania Systemu zasobnik 1,00
rzeczowych alarmowego
AL-01-0601-06-100 | krotnodc= 1,00

22 | wg nakfadow Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt 15,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
AL-01-0602-01-02

23| wg nakfadow Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
AL-01-0604-06-020

24 | wg nakfadow Oprogramowanie zarzgdzajace i nadzorujgce systemem szt 1,00
rzeczowych alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania
AL-01-0702-04-020 | krotno$c= 1,00

25| wg nakfadow Oprogramowanie zarzgdzajace i nadzorujgce systemem szt 15,00
rzeczowych alarmowym . Programowanie i uruchomienie oprogramowania

AL-01-0702-04-020

krotno$c= 1,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji Obmiar Jm Cj.R CjM Cj.S Warto$¢
wyceny kosztorysowych
1 2 3 4 5 6 6 7 8
1. MONTAZ OKABLOWANIA
1. [ KNR 5-18 Przebicie przez $ciang o 10,00 [ szt
1712-03-020 grubosci 1 1/2 cegly
Krotno$é = 1,00
2. [ KNR AT-13 Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm 80,00 m
T-130105-01- | w $cianach - podioze z gipsu,
040 tynku, gazobetonu
Krotno$¢ = 1,00
3. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce 60000 [ m
0212-01-040 | polwinitowe] uktadane w
gotowych korytkach - YTDY8x0,5
Krotnosé = 1,00
4. | KNNR Wacetob | Zaprawienie bruzd o szerokosci 80,00 m
5 do 25 mm
1208-010-040 | Krotnosé = 1,00
5. | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 2000 m
0107-01-040 20 mm ukfadane p.t. w podiozu
réznym od betonu w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Krotnosé = 1,00
6. | KNR 5-08 Przewody mocowane w tynku 3000 m
0209-0201-040 | do innego podioza. -YTDY 8x0,5
Krotno$¢ = 1,00
7. | KNR 5-08 Przewody mocowane w tynku 5000 m
0209-0201-040 | do innego podtoza. -YnTKSY
2x2x1,0
Krotno$¢ = 1,00
8. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane 5000 m
0207-01-040 | do rur. Przewody w powtoce
polwinitowej, FTP 4x2x0,5
Krotno$é = 1,00
9. [ KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane 49000 m
0207-01-040 do rur. Przewody w powltoce
polwinitowej, -YTDY 8x0,5
Krotnosé = 1,00
Razem:
2. MONTAZ URZADZEN
10. Montaz centrali alarmowej 1,00 | szt
AL-01-0102-05- | Krotnosé = 1,00
020
11. | KNR AL-01 Montaz elementéw systemu 2,00 | szt
L-010302-01- | kontroli dostepu - kontroler
020 (sterownik) dla 1 wejscia
kontrolowanego
Krotno$é = 1,00
12. Montaz akumulatora 2,00 | szt
AL-01-0109-02- | hezobstugowego - 18Ah
020 Krotnosé = 1,00
13. Montaz akumulatora 1,00 [ szt
AL-01-0109-02- | hezobstugowego - 24Ah
020 Krotnosé = 1,00
14, Montaz elementu obstugowego 1,00 | szt
AL-01-0301-02- | . Klawiatura
020 Krotnosé = 1,00
15. | KNR AL-01 Montaz elementéw systemu 2,00 | szt
L-010301-02- | kontroli dostepu - czytnik
020 identyfikujacy PIN-kod
Krotnosé = 1,00
16. Montaz sygnalizatora 1,00 | szt

AL-01-0108-01-

akustycznego - wewnetrzny
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1 2 3 4 5
020 Krotno$¢ = 1,00
17. Montaz sygnalizatora 1,00 | szt
AL-01-0108-01- | akustycznego - zewnetrzny
020 Krotnosc = 1,00
18. Montaz czujki otwarcia 9,00 | szt
Al-01-0203-01- | Krotno$é = 1,00
020
19. | KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna 1,00 | szt
L-010201-05- | podczerwieni i mikrofalowa
020 Krotnosc = 1,00
20. | KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna 400 szt
L-010201-01- | podczerwieni
020 Krotnosé = 1,00
Razem:
3. PROGRAMOWANIE, POMIARY,
SPRAWDZENIE | URUCHOMIENIE
LINIl DOZOROWYCH
21. Przygotowanie i testowanie 1,00 | zaso
AL-01-0601-06- | oprogramowania systemu bnik
100 alarmowego
Krotno$¢ = 1,00
22. Sprawdzenie i uruchomienie linii 15,00 | szt
AL-01-0602-01- dozorowych
020 Krotnosc = 1,00
23. Praca prébna i testowanie 1,00 | szt
AL-01-0604-06- | systemu alarmowego
020 Krotnosé = 1,00
24. Oprogramowanie zarzadzajace i 1,00 | szt
AL-01-0702-04- | nadzorujgce systemem
020 alarmowym . Zainstalowanie
oprogramowania
Krotno$c¢ = 1,00
25. Oprogramowanie zarzadzajace i 15,00 [ szt

AL-01-0702-04-

020

nadzorujgce systemem
alarmowym . Programowanie i
uruchomienie oprogramowania
Krotnos¢ = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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Szczegotowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1 [ 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. 10 391  [Robotnik budowlany i zasobn 9,9320 1
ik
2. 10 73 |Elektromonter linii i urz.elektr. zasobn 48,2500 587396
ik
3. |1 999 |robocizna zasobn 317,7885 17211131520
ik 14191016 12
2122232425
18
4. |0 999  |Robocizna zasobn 2,5200 4
ik
Robocizna pomocnicza
Razem: 378,4905
Zestawienie materiatow:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1 [ 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. 101/2005 [Centrala AlphaVision XL w szt 1,0000 10
obudowie metalowej
2. | 1 14888/201 INEXT PLUS DUO - Cyfrowy szt 1,0000 19
5 |czujnik DUALNY PIR+MW.
Zasieg: 15 x15 m. Technologie:
TMR, TSI, FM.
3. | 1] 56/16 |Pasywna czujka podczerwieni szt 4,0000 20
4. | 1| 61/2005 |Sygnalizator akustyczny szt 1,0000 16
wewnetrzny
5. | 1| 68/2005 |Czujka kontaktronowa szt 9,0000 18
6. | 1 | 68/2017 |Sygnalizator akustyczny szt 1,0000 17
zewnetrzny
7. | 1]70/2006 |Akumulator 18Ah szt 2,0000 12
8. | 1| 7116 |Akumulator 24Ah szt 1,0000 13
9. | 0 | 7580099 (Rury kablowe z tworzywa m 20,8000 5
sztucznego
10. | 1 [ 7666/16 |Modut przekaznikowy RO szt 2,0000 11
1.1 1| 78/16 [Czytnik zblizeniowy AlphaVision szt 2,0000 15
(125kHz)
12. | 1| 79591 |[Przewody kabelkowe YnTKSY m 52,0000 7
2x2x1,0
13. | 1 7959991 [Przewody kabelkowe YTDY 8x0,5| m 1164,8000 396
1
14. | 0 | 7959999 [Przewody FTP4x2x0,5 m 52,0000 8
15. | 1 [ 94/2005 |Manipulatr kontrolny AlphaVision | szt 1,0000 14
LCD (AlphaVision ML i XL)
16. | 0 [ at13002 |zaprawa m3 0,0560 2
Materiaty pomocnicze
Razem:

Nie znaleziono zadnych sktadnikéw sprzetu
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Tabela elementow

Lp. Nazwa S Kw. stata Razem
1.  MONTAZ OKABLOWANIA
llos¢ r-g: 68,2620
2. MONTAZ URZADZEN
llos¢ r-g: 103,8400
3. PROGRAMOWANIE, POMIARY,

SPRAWDZENIE | URUCHOMIENIE LINII
DOZOROWYCH
llo$¢ r-g: 206,3885
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C. PRZEDMIAR ROBOT

branza :

TELETECHNIKA
TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU

Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51000000-9 Ustugi instalacyjne

51300000-5 Ustugi instalowania urzadzen komunikacyjnych

51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych i video
51312000-2 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych

Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-18, KNNR Wacetob 5, AW, KNR 4-01, KNR AT-15, KNR 5-08,
KSNR 5, KNR AT-14, KNR 4-03, KNR TP39

Waluta:zt

Poziom cen robét

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty posr. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %
Warto$¢ brutto PLN
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
| 1. MONTAZ OKABLOWANIA
1 2 3 4 5
1| wg nakfadéw Przebicie przez Sciane o grubodci 1 1/2 cegty szt 10,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR 5-181712-03-
020
2| wg nakfadow Wykucie bruzd pionowych w Scianach na zaprawie m 150,00
rzeczowych cementowo-wapiennej
KNR 4-010339-01- | krotnoéc= 1,00
040
3| wg nakfadow Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t.w betonie m 150,00
rzeczowych w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
KNR 5-080108-02- | krotnoéc= 1,00
040
4| wg nakfadow Zaprawienie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m 150,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNNR Wacetob
51208-010-040
5| wg nakfadow Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powfoce m 150,00
rzeczowych polwinitowej, faczny przekréj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - UTP
KNR 5-080207-01- | 4x2x0,5kat.6
040 krotnosc= 1,00
6 | wg naktadow Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej ukfadane w m 90,00
rzeczowych gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Kabel
KNR 5-080212-01- | Swiattowodowy SM uniwersalny 4J
040 krotnosc= 1,00
7 | wg naktadow Spawanie kabla $wiatfowodowego jednomodowego w szt 8,00
rzeczowych kasetach $wiatfowodowych
KNR AT-15T-15 krotnosc= 1,00
0105-02-020
8 | wg naktadow Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej ukfadane w m 800,00
rzeczowych gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. faczny
KNR 5-080212-01- | przekréj zyt do 6Cu, 12AI mm2 - UTP 4x2x0,5kat6
040 krotnosc= 1,00
| 2. MONTAZ URZADZEN
1 2 3 4 5
9 | wg nakfadow Montaz paneli rozdzielczych $wiatfowodowych w szt 1,00
rzeczowych przygotowanych stelazach 19" - 2xLC 4 piktailii
KNR AT-14T-14 krotnosc= 1,00
0109-01-020
10 | wg nakfadow Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie szt 1,00
rzeczowych do cyfrowego zapisu obrazu V NVH-1004XR 4819
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0503-04-020
11| wg nakfadow Montaz urzadzenia ochronne -analogia - Zestaw szt 1,00
rzeczowych ochronnikéw przepieciowych - AXON PRP NetProtector.

KSNR 50906-03-
020

krotno$c= 1,00
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12 | wg nakfadow Montaz urzgdzenia ochronne -analogia - AXON PRO Video szt 17,00
rzeczowych IP PROTECTOR PoE
KSNR 50906-03- krotnosc= 1,00
020

13 | wg nakfadow Montaz kamery stacjonarnej - Kamera S FD1002V1-El 362 9 szt 11,00
rzeczowych
AL-01-0501-020 krotno$c¢= 1,00

14 | wg nakfadow Montaz kamery stacjonarnej - Kamery S BL1002F4-El 362 9 szt 5,00
rzeczowych
AL-01-0501-020 krotno$é= 1,00

15 | wg nakfadow Montaz kamery stacjonarnej - Kamery BC 1103 szt 2,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
AL-01-0501-020

16 | wg nakfadow Montaz standardowego zestawu PC - Stacji roboczej V NVH- szt 1,00
rzeczowych 10014819
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0701-01-020

17 | wg nakfadow Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AT-15T-15
0112-01-020

18 | wg nakfadow Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w panelu szt 24,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AT-15T-15
0108-05-020

19 | wg nakfadow Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -ECS2100- kpl. 1,00
rzeczowych 28PP
KNR AT-14T-14 krotno$c= 1,00
0110-07-115

20 | wg nakfadow Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AT-15T-15
0119-04-020

21| wg naktadéw Montaz nadajnika i odbiornika transmisji sygnatu - KSD-541- szt 1,00
rzeczowych HP
AL-01-0504-06-020 | krotnos¢= 1,00

22 | wg nakfadéw Montaz Smart-UPS SRT 5000VA XLI 230V szt 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AL-01L-01
0112-08-020

| 3. PROBY POMONTAZOWE ,POMIARY
1 2 3 4 5

23| wg nakfadow Pomiary reflektometryczne montazowe z przetacznicy linii odcinek 4,00
rzeczowych Swiatfowodowych. 1 zmierzony $wiatfowod
KNR TP390901-03- | krotnosc= 1,00
101

24 | wg nakfadow Pomiary tlumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metodq odcinek 1,00
rzeczowych transmisyjng facznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony
KNR TP390902-03- | $wiatfowod
101 krotno$c¢= 1,00

25 | wg naktadéw Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiatfowodowych metodq odcinek 4,00
rzeczowych transmisyjng tacznie z innymi pomiarami. Kazdy nastepny
KNR TP390902-04- | zmierzony $wiatfowdd
101 krotnosc= 1,00
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26 | wg naktadéw Uruchomienie systemu szt 17,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
AL-01-0506-01-020

27 | wg nakfadow Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami szt 1,00
rzeczowych
KNR AL-01L-01 .
0702-03-020 krotnosc= 1,00

28 | wg naktadéw Praca prébna i testowanie systemu szt 1,00
rzeczowych
KNR AL-01L-01 "
0604-01-020 krotno$é= 1,00

29 | wg nakfadow Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pomiar 1,00
rzeczowych pierwszy
KNR 4-031205-01- | krotnoéc= 1,00
108

30 | wg nakfadow Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy pomiar 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 4-031205-05-
108
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji Obmiar Jm Cj.R CjM Cj.S Warto$¢
wyceny kosztorysowych
1 2 3 4 5 6 6 7 8
1. MONTAZ OKABLOWANIA
1. | KNR 5-18 Przebicie przez $ciang o 10,00 | szt
1712-03-020 grubosci 1 1/2 cegly
Krotno$é = 1,00
2. | KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w 150,00 m
0339-01-040 | scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 1,00
3. | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 150,00 [ m
0108-02-040 20 mm ukfadane p.t.w betonie w
gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
Krotnosé = 1,00
4. | KNNR Wacetob | Zaprawienie bruzd o szerokosci 15000 m
5 do 25 mm
1208-010-040 | Krotnosé = 1,00
5. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane 150,00 m
0207-01-040 do rur. Przewody w powtoce
polwinitowej, taczny przekroj zyt
do 6Cu, 12Al mm2 - UTP
4x2x0,5kat.6
Krotnosé = 1,00
6. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce 90,00 m
0212:01-040 | polwinitowej uktadane w
gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania.
Kabel $wiattowodowy SM
uniwersalny 4J
Krotnos¢ = 1,00
7. | KNR AT-15 Spawanie kabla 8,00 szt
T-150105-02- | gwiattowodowego
020 jednomodowego w kasetach
Swiattowodowych
Krotnosé = 1,00
8. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce 800,00 [ m
0212:01-040 | polwinitowej uktadane w
gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania.
taczny przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2 - UTP 4x2x0,5kat6
Krotnos¢ = 1,00
Razem:
2. MONTAZ URZADZEN
9. [ KNRAT-14 Montaz paneli rozdzielczych 1,00 [ szt
T-140109-01- | swiattowodowych w
020 przygotowanych stelazach 19" -
2xLC 4 piktailii
Krotnos¢ = 1,00
10. | KNR AL-01 Montaz elementéw systemu 1,00 | szt
L-010503-04- | telewizji uzytkowej - urzadzenie
020 do cyfrowego zapisu obrazu V
NVH-1004XR 481 9
Krotnosé = 1,00
11.| KSNR 5 Montaz urzadzenia ochronne - 1,00 [ szt
0906-03-020 | analogia- Zestaw ochronnikéw
przepieciowych - AXON PRP
NetProtector.
Krotnosc = 1,00
12. [ KSNR 5 Montaz urzadzenia ochronne - 17,00 | szt
0906-03-020

analogia - AXON PRO Video IP

str 24




1 2 3 4 5
PROTECTOR PoE
Krotno$¢ = 1,00
13. Montaz kamery stacjonarne; - 11,00 [ szt
AL-01-0501-020 | Kamera S FD1002V1-El 362 9
Krotnosé = 1,00
14, Montaz kamery stacjonarnej - 500 szt
AL-01-0501-020 | Kamery S BL1002F4-E1 362 9
Krotno$¢ = 1,00
15. Montaz kamery stacjonamnej - 200 szt
AL-01-0801-020 | Kamery BC 1103
Krotno$¢ = 1,00
16. | KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu 1,00 | szt
L-010701-01- | PC - Stacji roboczej V NVH-1001
020 4819
Krotno$¢é = 1,00
17. [ KNR AT-15 Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 1,00 | szt
T-150112-01- | Krotno$é = 1,00
020
18. | KNRAT-15 Montaz gniazd abonenckich - 2400 | szt
T-150108-05- | montaz modutu RJ45 w panelu
020 Krotnosé = 1,00
19. | KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf 1,00 | kpl.
T-140110-07- | dystrybucyjnych 19" -ECS2100-
15 28PP
Krotno$¢ = 1,00
20. | KNR AT-15 Krosowanie - kabel 1,00 | szt
T-150119-04- | swiatlowodowy w szafie
020 dystrybucyjnej
Krotno$¢é = 1,00
21, Montaz nadajnika i odbiornika 1,00 | szt
AL-01-0504-06- | transmisji sygnatu - KSD-541-
020 HP
Krotno$¢ = 1,00
22. | KNR AL-01 Montaz Smart-UPS SRT 5000VA 1,00 | szt
L-010112-08- | xL| 230V
020 Krotnosé = 1,00
Razem:
3. PROBY POMONTAZOWE
,POMIARY
23. | KNR TP39 Pomiary reflektometryczne 4,00 | odci
0901-03-101 montazowe z przetacznicy linii nek
$wiattowodowych. 1 zmierzony
Swiattowdd
Krotnosé = 1,00
24. | KNR TP39 Pomiary tlumienno$ci optycznej 1,00 | odci
0902-03-101 linii $wiattowodowych metodg, nek
transmisyjna tacznie z innymi
pomiarami. 1 zmierzony
Swiattowaod
Krotno$¢ = 1,00
25. | KNR TP39 Pomiary trumienno$ci optycznej 4,00 | odci
0902-04-101 linii $wiattowodowych metodg nek
transmisyjna facznie z innymi
pomiarami. Kazdy nastepny
zmierzony $wiattowdd
Krotnosé = 1,00
26. Uruchomienie systemu 17,00 | szt
AL-01-0506-01- | Krotnosc = 1,00
020
27. | KNR AL-01 Zainstalowanie oprogramowania 1,00 | szt
L-010702-03- | zarzadzajacego systemami
020 Krotnosé = 1,00
28. | KNR AL-01 Praca prébna i testowanie 1,00 [ szt
L-01 0604-01- Systemu
020 Krotnosé = 1,00
29. [ KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego 1,00 | pom
1205-01-108 iar

lub roboczego-pomiar pierwszy

str 25




1 2 3 4 5 6 6 8
Krotnos¢ = 1,00
30. [ KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania 1,00 | pom
1205-05-108 | . pomiar pierwszy iar
Krotnosé = 1,00
Razem:
Razem kosztorys:
Szczegotowe zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1 [2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. | 1 073  |Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 32,4000 8
2. | 0| 315 |monter-instalator - gr.V r-g 4,8922 171819 20
3. [ 0] 391 |Robotnik budowlany i r-g 165,9320 12
4. |0 42 |Cieslaii r-g 12,0000 2
5 [0 73 |Elektromonter linii i urz.elekir. r-g 27,6600 3562930
6. |0 74 |Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,8700 29 30
7. |1 999 [Robocizna r-g 246,2410 2213211216
14101523 24
112527 28 26
8. |0 999 |Robocizna r-g 4,7250 4
Robocizna pomocnicza
Razem: 494,7202
Zestawienie materiatow:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1T [2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 121 |KSD-541-HP- industrial 5-port szt 1,0000 21
Fast Ethernet Switch, with either
1-port 10/100TX cooper or 1-port
100Base- FX Fiber SFP, PoE z
zasilaczem i obudowg
2. (1| 211 SFD1002V1-EI 3629 | szt 11,0000 13
Koputkowa kamera
sieciowa, obiektyw regulowany
2.8-12mm, 3 MP, H.264/MJPEG,
IP66, IR
3. | 1| 31/2005 S BL1002F4-El 362 9 szt 5,0000 14
Kamera tubowa , 4.0
mm fixed lens, 1080p,
H.264/MJPEG, IP66, IR
4. | 1 1435/2012|ECS2100-28PP 24 x GE kpl 1,0000 19
Base -TX PoE+ 4xSFP
5 11| 56/16 |BC 1103 Kamera kompaktowa szt 2,0000 15
IP 3 Mp, WDR, obiektyw 2,8-
12mm, F1,3 IR, Obudowa P68
NXM36
6. | 1| 5745 Monitor SMT-2223 szt 1,0000 16
7. | 1| 588/17 [SFP transceiver szt 2,0000 21
155M,131nm,SM. Dual LC
8. | 1 15888812/|Panel 19" 1U z gniazdami 2xLC kpl 1,0000 9
2015 |duplex, 4 pigtaili SM, kaseta,
9. | 1 (64090/20 |Modut RJ45 BC kat.6 UTP szt 24,0000 18
09
10. [ 1 | 6511 |Kabel $wiattowodowy SM m 93,6000 6
uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 4J
(1x4), 1.6kN
1.1 1| 65510 [Smart-UPS SRT 5000VA XLI szt 1,0000 22
230V
12. | 1 |1 65510/1 |Modut rozszerzen SRT 192BP szt 1,0000 22
13. | 1 1680/2016 Dysk twardy do pracy szt 2,0000 10
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3.

4

6.

ciaglej 4000GB / SATA.

14.

690/2016

Licencja podstawowa VDG Sense
BASIC

szt

1,0000

10

15.

692/2016

Licencja dla kanatu wizyjnego
VDG Sense BASIC

szt

1,0000

10

16.

009

699912/2

Przewody UTP 4x2x0,5kat6

988,0000

58

17.

701000/5

AXON PRO Video IP
PROTECTOR PoE

szt

17,0000

12

18.

7010008
8

AXON PRP NetProtector.

szt

1,0000

1

19.

2)

7060999(

Panel 24xRJ45 BC 1U "light", bez
modutéw

kpl

1,0000

17

20.

7580099

Rury kablowe z tworzywa
sztucznego RVS20

156,0000

21.

7666656
712012

Kompaktowa obudowa,
procesor Intel i5, pamig¢ 8GB,
wbudowany dysk 1TB, zasilanie
12V DC

kpl.

1,0000

16

22.

12

76689/20

Serwer w obudowie
1U/19" Xenon, SSD 64GB, HS,4
porty RAID, bez dyskow, zawiera
szyny do montazu

szt

1,0000

10

23.

8079999

Patchcord SM, 9/125, LC/PC-
LC/PC duplex dt. 1m

szt

1,0000

20

Materiaty pomocnicze

Razem:

Zestawien

ie sprzetu:

Lp.

W Kod

Nazwa

Jedn

Limit

Grupa

Cena

Warto$é KB

Wartos¢ z
narzutami

Pozycje

3.

| 4

6

9.

10.

1.

39511

Samochod dostawczy do0,9t

m-g

7.9560

23

73113

Reflektometr

m-g

7,9560

23

73921

Zestaw D/pomiaru mocy optyczn.

m-g

4,8110

2425

OB [N =

73922

Zestaw telefonéw optycznych

m-g

4,8110

2425

o|lo|o|o|o|~

at151

spawarka $wiattowodowa

m-g

3,8400

Materiaty pomocnicze

0,00

0,00

Razem:

Tabela elementow

Lp.

Nazwa

S

Kw. stata

Razem

1.

MONTAZ OKABLOWANIA
llo¢ r-g: 245,6870

MONTAZ URZADZEN
llosé r-g: 158,1412

PROBY POMONTAZOWE ,POMIARY
llos¢ r-g: 90,8920
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D. PRZEDMIAR ROBOT

branza :

TELETECHNIKA
INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-08, KNR AT-13, KNNR Wacetob 5, KNR 4-03
Waluta:PLN

Poziom cen robét

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty posr. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %
Warto$¢ brutto PLN
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
| 1. MONTAZ INSTALACJI
1 2 3 4 5
1| wg naktadéw Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukfadane m| 420000
rzeczowych pojedynczo z przygotowaniem podifoza sprzetem
KNR 5-080201-03- | mechan.Przykrecenie uchwytéw do kotkow,podioze betonowe
040
krotnosc= 1,00
2| wg nakfadow Wykucie bruzd w $cianach - podfoze z cegty m 80,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AT-13T-13
0105-07-040
3 | wg nakfadow Zaprawienie bruzd m 80,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNNR Wacetob
51208-010-040
4| wg nakfadow Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. uktadane na m 1200,00
rzeczowych przygotowanym podfozu,mocowane paskami lub klamerkami.
KNR 5-080211-01- | Lgczny przekrdj zyt do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x0,8
040 krotnosc= 1,00
5| wg nakfadow Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. uktadane na m 1200,00
rzeczowych przygotowanym podtozu,mocowane paskami lub klamerkami.
KNR 5-080211-01- | Laczny przekrdj zyt do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x1,0
040
krotno$é= 1,00
6 | wg nakfadéw Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej n.t. ukfadane na m 900,00
rzeczowych przygotowanym podfozu,mocowane paskami lub klamerkami.
KNR 5-080211-01- | Laczny przekrdj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1
040 krotnosc= 1,00
7 | wg naktadéw Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej n.t. uktadane na m 900,00
rzeczowych przygotowanym podfozu,mocowane paskami lub klamerkami.
KNR 5-080211-01- | Lgczny przekrdj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1,5
040 krotnosc= 1,00
8 | wg naktadéw Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w m 80,00
rzeczowych gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.tgczny przekroj
KNR 5-080210-01- | zyt do 6Cu,12Al mm2,podfoze rézne od betonu - Przewdd
040 HTKSHekw 1x2x0,8
krotnosc= 1,00
9| wg nakfadow Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukfadane p.t.w m 80,00
rzeczowych gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.tgczny przekroj
KNR 5-080210-01- | zyt do 6Cu,12Al mm2,podfoze rézne od betonu - Przewdd
040 HTKSH 1x2x1,0

krotno$c= 1,00
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2. MONTAZ ELEMENTOW SYSTEMU

2

3

10 | wg nakfadow Montaz modutowej centrali alarmowej szt 1,00
rzeczowych
S%RQ %g%m krotnosc= 1,00

11| wg nakfadow Montaz akumulatora bezobstugowego szt 24,00
rzeczowych
OK%'% ’?)ng;%m krotnosé= 1,00

12 | wg nakfadow Montaz zasilacza szt 11,00
rzeczowych
KNR AL'01L'01 krotno$é= 7,00
0112-04-020

13 | wg nakfadow Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym szt 75,00
rzeczowych do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0403-01-020

14| wg nakfadow Montaz czujek pozarowych - interaktywna czujka szt 75,00
rzeczowych wielokryteryjna (TF1-TF9)
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0401-01-020

15 | wg nakfadow Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa szt 3,00
rzeczowych temperatury
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0401-02-020

16 | wg nakfadow Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt 17,00
rzeczowych adresowego
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0402-02-020

17 | wg nakfadow Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 wejsé/wyjsc szt 44,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AL-01L-01
0113-09-020

18 | wg nakfadow Montaz modutu 1 adresowego - BX-IOM szt 2,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AL-01L-01
0113-01-020

19 | wg nakfadow Montaz modutu 1 adresowego - BX-RELA4, szt 7,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AL-01L-01
0113-01-020

20 | wg nakfadow Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt 30,00
rzeczowych zewnetrznego
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0108-01-020

21| wg naktadéw Montaz dodatkowych urzgdzeri i elementéw SAP na gotowym szt 30,00
rzeczowych podiozu z podtaczeniem - zesp6t fgczéwek posredniczacych -
KNR AL-01L-01 puszka PIP
0404-15-020 krotnosc= 1,00

22 | wg nakfadow Montaz elementéw systemu - SecoLOG szt 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AL-01L-01
0503-04-020

str 30




3. PROGRAMOWANIE, URUCHOMIENIE SYSTEMU

2

3

23| wg nakfadow Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy pomia 12,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR 4-031205-05-
108

24 | wg nakfadow Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu system 1,00
rzeczowych alarmowego - do 100 krokoéw programowych (instrukcji)
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0601-04-098

25| wg nakfadow Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 kol. 2,00
rzeczowych adresow
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0603-08-085

26 | wg nakfadow Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 512 szt 1,00
rzeczowych elementow liniowych
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0604-07-020

27 | wg nakfadow Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami szt 1,00
rzeczowych alarmowymi o pojemno$ci od 15 do 20 MB
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0702-04-020

28 | wg nakfadow Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania wariant 1,00
rzeczowych systemowego i zarzgdzajgcego z tytutu trudnosci algorytmu -
KNR AL-01L-01 Sredniej trudnosci
0703-04-98 krotnosc= 1,00
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji
kosztorysowych

Obmiar

J.m

CiR

CiM

Ci.S

Warto$¢

1

2

3

4

8

1.

MONTAZ INSTALACJI

KNR 5-08
0201-03-040

Montaz uchwytéw pod przewody
kabelkowe uktadane pojedynczo
z przygotowaniem podtoza
sprzetem mechan.Przykrecenie
uchwytéw do kotkéw,podtoze
betonowe

Krotno$c = 1,00

4200,00

KNR AT-13
T-13 0105-07-
040

Wykucie bruzd w $cianach -
podtoze z cegly
Krotnos¢ = 1,00

80,00

KNNR Wacetob
5
1208-010-040

Zaprawienie bruzd
Krotnosé = 1,00

80,00

KNR 5-08
0211-01-040

Przewody kabelkowe w powtoce
polwinitowej n.t. uktadane na
przygotowanym
podtozu,mocowane paskami lub
klamerkami. Laczny przekréj zyt
do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw.

1x2x0,8
Krotnosé = 1,00

1200,00

KNR 5-08
0211-01-040

Przewody kabelkowe w powtoce
polwinitowej n.t. uktadane na
przygotowanym
podtozu,mocowane paskami lub
klamerkami. Laczny przekréj zyt
do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw.
1x2x1,0

Krotnos¢ = 1,00

1200,00

KNR 5-08
0211-01-040

Przewody kabelkowe w powtoce
polwinitowej n.t. uktadane na
przygotowanym
podtozu,mocowane paskami lub
klamerkami. Laczny przekréj zyt
do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1
Krotno$c = 1,00

900,00

KNR 5-08
0211-01-040

Przewody kabelkowe w powtoce
polwinitowej n.t. uktadane na
przygotowanym
podtozu,mocowane paskami lub
klamerkami. Laczny przekréj zyt
do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1,5
Krotnos¢ = 1,00

900,00

KNR 5-08
0210-01-040

Przewody kabelkowe w izolaciji
polwinitowej uktadane p.t.w
gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd.taczny
przekroj zyt do 6Cu,12Al
mm2,podioze rézne od betonu -
Przew6d HTKSHekw 1x2x0,8
Krotnosc = 1,00

80,00

KNR 5-08
0210-01-040

Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej uktadane p.t.w
gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd.taczny
przekréj zyt do 6Cu,12Al
mm2,podtoze rézne od betonu -
Przewéd HTKSH 1x2x1,0
Krotno$c = 1,00

80,00
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1 2 3 4 5
Razem:
2. MONTAZ ELEMENTOW SYSTEMU
10. [ KNR AL-01 Montaz modutowej centrali 1,00 | szt
L-01 0102-01- a|armowej
020 Krotnosc = 1,00
11. | KNRAL-01 Montaz akumulatora 24,00 [ szt
L-010109-02- | pezobstugowego
020 Krotnosé = 1,00
12. | KNR AL-01 Montaz zasilacza 11,00 [ szt
L-010112-04- | Krotnoéé = 1,00
020
13. [ KNR AL-01 Montaz gniazd pozarowych w 75,00 | szt
L-010403-01- | wykonaniu konwencjonalnym do
020 samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - czujek
Krotno$¢ = 1,00
14. | KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - 7500 | szt
L-010401-01- | interaktywna czujka
020 wielokryteryjna (TF1-TF9)
Krotnosé = 1,00
15. [ KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - 300 ( szt
L-010401-02- | |iniowa dymu lub nadmiarowa
020 temperatury
Krotno$¢ = 1,00
16. | KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy 17,00 | szt
L-010402-02- | pozaru - przycisk typu
020 adresowego
Krotno$é = 1,00
17. | KNR AL-01 Montaz modutu adresowego 44,00 | szt
L-010113-09- | sterujacego do 2 wejsé/wyjsc
020 Krotnosc = 1,00
18. | KNR AL-01 Montaz modutu 1 adresowego - 2,00 | szt
L-010113-01- | BX-IOM
020 Krotnosé = 1,00
19. [ KNR AL-01 Montaz modutu 1 adresowego - 700 szt
L-010113-01- | BX-REL4,
020 Krotnosc = 1,00
20. [ KNR AL-01 Montaz sygnalizatora 30,00 | szt
L-010108-01- | akustycznego wewnetrznego lub
020 zewnetrznego
Krotno$¢ = 1,00
21. | KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i 30,00 | szt
L-010404-15- | elementow SAP na gotowym
020 podtozu z podtaczeniem - zespot
taczéwek posredniczacych -
puszka PIP
Krotnos$c
22. | KNR AL-01 Montaz elementow systemu - 1,00 | szt
L-01 0503-04- SecoLOG
020 Krotnosé = 1,00
Razem:
3. PROGRAMOWANIE,
URUCHOMIENIE SYSTEMU
23. | KNR 4-03 Badanie skuteczno$ci zerowania 12,00 | pom
1205-05-108 | . pomiar pierwszy ia
Krotno$¢é = 1,00
24. | KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie 1,00 | syst
L-010601-04- | oprogramowania systemu em
098 alarmowego - do 100 krokdéw
programowych (instrukcji)
Krotno$¢ = 1,00
25. [ KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii 2,00 | kol.
L-010603-08- | dozorowych adresowych - do
085 128 adresow
Krotno$¢é = 1,00
26. | KNR AL-01 Praca probna i testowanie 1,00 | szt
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L-010604-07- | systemu alarmowego do 512
020 elementéw liniowych
Krotno$¢ = 1,00
27. | KNRAL-01 Zainstalowanie oprogramowania 1,00 | szt
L-010702-04- | zarzadzajacego systemami
020 alarmowymi o pojemnoéci od 15
do 20 MB
Krotnosé = 1,00
28. | KNRAL-01 Dodatek za utrudnienia przy 1,00 | wari
L-010703-04- | yruchamianiu oprogramowania ant
989 systemowego i zarzadzajacego z
tytutu trudnoéci algorytmu -
$redniej trudnosci
Krotno$¢ = 1,00
Razem:
Razem kosztorys:
Szczegoétowe zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. |0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 726,60 1
2. 10 73 |Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 944,98 614578923
3. 10 74 |Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,00 23
4. 10 999 |robocizna r-g 956,66 22101416 19
1513211718
24252627 28
121120
5 10 999 |Robocizna r-g 2,52 3
Robocizna pomocnicza
Razem: 2 633,76
Zestawienie materiatow:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1 [ 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. |1 131 [Obudowa modutu GEH MOD IP66| szt 46,00 1718
2. |1 136 |Obudowa GH MOD2 |P66 szt 7,00 19
3. |1 200 |Centrale INTEGRAL IP CX szt 1,00 10
4. | 1] 203/1 |Karta sterujgca B6-LAN szt 1,00 10
5. | 1 121111/20 |Kotki rozporowe metalowe firmy szt 11 340,00 1
08 [OBO BETTERMANN - 3498425
6. |1 220 |Gniazdo standardowe USB 501-1 | szt 75,00 13
7. |1 223 |CUBUS MTD 533X interaktywna szt 75,00 14
czujka wielokryteryjna (TF1-TF9)
8 |1 229  |Przycisk pozarowy MCP535X-1 szt 17,00 16
kolor czerwony (IP 52)
9. [ 1] 229/1 |Szyld opisowy dla MCP535X szt 17,00 16
10. | 1 231 |Modut wejscia / wyjscia BX-OI3, szt 44,00 17
2we + optoztacze, 1wy (60W) z
funkcjq failsafe
1. [ 1 232 |Modut wejscia BX-IOM szt 2,00 18
12. [ 1 250  |Akumulator 12V 17 Ah szt 24,00 1
13. [ 1 321 |Przekaznikowy modut sterujacy szt 7,00 19
BX-REL4
14. | 1 [3222/200 [Uchwyty kabelkowe OBO szt 11 340,00 1
8 |BETTERMANN - 1015
15. | 1 1544/2016 |Puszka PIP szt 30,00 21
16. | 1 [ 5665 |Sygnalizator akustyczny SAK7 szt 30,00 20
17. | 1| 675/16 [Czujka liniowa OSID szt 3,00 15
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1 [ 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
nadajnik/odbiornik OSE-SP-
01;0S1-90
18. | 1 | 6999 [Licencja programu SecoLOG do szt 1,00 22
1000pkt
19. | 1| 76681 [Komputer i3 dysk 100GB, szt 1,00 22
drukarka, dwa monitory 19, mysz,
Windows
20. | 1| 78889 |Zasilacz atestowany 7A/24V szt 11,00 12
21. [ 0| 8888 [Przewody HTKSH ekw. 1x2x0,8 m 1331,20 48
22.1 0| 8889 |Przewody HTKSH ekw. 1x2x1,0 m 1331,20 59
23. [ 1 91 Przewody HDGs 2x1,0 m 936,00 6
24. | 1 95  |Przewody HDGs 2x1,5 m 936,00 7
25. | 0 | at13002 [zaprawa m3 0,07 2
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
[ 3. | 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1.1 0| al001 [przyrzady testujace i pomiarowe m-g 1,90 25
zgodnie z wymaganiami
producenta
Materialy pomocnicze 0,00 0,00
Razem:
Tabela elementow
Lp. Nazwa R S Kw. stata Razem
1. MONTAZ INSTALACJI
llo$€ r-g: 1 698,92
2. MONTAZ ELEMENTOW SYSTEMU
llos¢ r-g: 560,47
3. PROGRAMOWANIE, URUCHOMIENIE

SYSTEMU

llo$¢ r-g: 374,37
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E. PRZEDMIAR ROBOT

branza :

TELETECHNIKA
ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 Instalowanie przeciwtamaniowych systemoéw alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Podstawa opracowania:KNR 5-08, KNR AT-15, KNR AL-01, KNR AT-14, AW

Waluta: PLN

Poziom cen robot

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty poér. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %
Wartos¢ brutto PLN
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
| 1. MONTAZ INSTALACJI
1 2 3 4 5
1| wg nakfadéw Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z m| 1116,00
rzeczowych przygotowaniem podtoza betonowego sprzetem
KNR 5-080101-04- | mechanicznym.Przykrenienie uchwytéw do kotkow
040 plastikowych
krotno$é= 1,00
2| wg nakfadow Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t.na m 1116,00
rzeczowych gotowych uchwytach -RKp fi 20/14
KNR 5-080110-01- | krotnoéc= 1,00
040
3 | wg nakfadow Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powfoce m 1720,00
rzeczowych polwinitowej, taczny przekrdj zyt do 6Cu, 12AI mm2 -
KNR 5-080207-01- | UTP4x2x0,5 kat 6
040 krotno$c= 1,00
4| wg nakfadow Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukfadane n.t.na m 540,00
rzeczowych gotowych uchwytach - Rurki RS sztywna fi 18
KNR 5-080110-01- | krotnoéc= 1,00
040
5| wg nakfadow Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powfoce m 864,00
rzeczowych polwinitowej, faczny przekrdj zyt do 6Cu, 12AI mm2 - Przewod
KNR 5-080207-01- | OMY 3x2,5
040 krotno$c= 1,00
6 | wg naktadow Montaz gniazd abonenckich - 1xRJ45 szt 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AT-15T-15
0108-01-020
7 | wg naktadéw Montaz gniazd abonenckich - 2xRJ45 szt 5,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AT-15T-15
0108-01-020
8 | wg naktadéw Montaz gniazd abonenckich - montaz modufu RJ45 w szt 11,00
rzeczowych gniezdzie
KNR AT-15T-15
0108-05-020 krotno$c= 1,00
| 2. MONTAZ URZADZEN
1 2 3 4 5
9| wg nakfadow Montaz elementow systemu - Serwer ESOK szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AL-01L-01
0503-04-020
10 | wg nakfadow Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szt 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AT-15T-15
0112-01-020
11| wg nakfadow Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w panelu szt 24,00
rzeczowych
g%g’gg;%w krotnosé= 1,00
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3

12 | wg nakfadow Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 GTX 2xSFP szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AT-15T-15
0112-01-020

13 | wg nakfadow Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania szt 2,00
rzeczowych systemowego
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0701-01-020

14| wg nakfadow Montaz - listwa zasilajgca kpl 2,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AT-14T-14
0110-04-090

15 | wg nakfadow Montaz UPS S-1050 szt 2,00
rzeczowych
OK;V1R2 i\)%g;%m krotnosé= 1,00

16 | wg nakfadow Montaz UPS serwer ESOK 1500VA/900W AVR szt 1,00
rzeczowych 2XIEC+2xSCH USB RJ 4
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0112-08-020

17 | wg nakfadow Montaz elementow obstugowych - Drukarka fiskalna Posnet szt 2,00
rzeczowych Thermal
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0208-01-020

18 | wg nakfadow Montaz elementow obstugowych - Drukarka HP LaserJet Pro szt 1,00
rzeczowych 200 M201n LAN
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0208-01-020

19 | wg nakfadow Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Czytnik szt 2,00
rzeczowych transponderowy RFID
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0301-02-020

20 | wg nakfadow Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - szt 5,00
rzeczowych bramka blokujgca wejscie o wys. do 1,5 m
KNR AL-01L-01
0304_07_020 krotno$é= 7,00

21| wg nakfadow Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - szt 5,00
rzeczowych kotowrdt blokujgcy wejscie o wys. do 1,5 m
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0304-08-020

22 | wg nakfadow Montaz Przycisk wyjscia awaryjneg szt 5,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR AL-01L-01
0402-01-020

23 | wg naktadéw Montaz elementow systemu kontroli dostepu - Czytnik szt 8,00
rzeczowych transponderowy RFID
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0301-02-020

24 | wg nakfadow Montaz zasilacza szt 3,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR AL-01L-01
0112-04-020

25| wg naktadéw Montaz elementow systemu - Sterownik komunikacji szt 3,00
rzeczowych szeregowej LAN/2xRS485
KNR AL-01L-01
0302-02-020 krotno$c= 1,00
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26 | wg naktadéw Montaz tablicy LED r-g 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
Norm-zak-149

| 3. MONTAZ SZAFEK BASENOWYCH | | PRZEBIERALNI
1 2 3 4 5

27 | wg naktadéw Montaz szafek basenowych HPLL2 szt 109,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
AW-020

28 | wg nakfadow Montaz przebieralni przej$ciowej szt 8,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
AW-020

29 | wg naktadéw Montaz elementow systemu kontroli dostepu - sterownik do szt 16,00
rzeczowych szafek
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0302-05-020

30 | wg nakfadow Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Czytnik szt 16,00
rzeczowych transponderowy RFID
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0301-02-020

31| wg nakfadow Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - szt 218,00
rzeczowych zamek elektromechaniczny (blokowy)
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0304-02-02

32 | wg nakfadow Montaz urzadzenia zdalnej transmisji - Konwerter RS szt 1,00
rzeczowych 485/LAN
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0115-05-020

| 4. URUCHOMIENIE | OPROGRAMOWANIE SYSTEMU
1 2 3 4 5

33 | wg nakfadow Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu system 1,00
rzeczowych alarmowego - do 150 krokéw programowych (instrukcji)
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0601-05-098

34 | wg nakfadow Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 512 szt 1,00
rzeczowych elementow liniowych
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0604-07-020

35 | wg nakfadow Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami szt 1,00
rzeczowych alarmowymi o pojemno$ci od 15 do 20 MB
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0702-04-020

36 | wg nakfadow Programowanie i uruchomienie oprogramowania instr. 414,00
rzeczowych zarzgdzajgcego i nadzorujgcego systemy alarmowe
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0702-06-084

37 | wg nakfadow Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania wariant 1,00
rzeczowych systemowego i zarzgdzajgcego z tytutu ztozono$ci warunkow
KNR AL-01L-01 pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci
0703-03-989 krotnosc= 1,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji Obmiar Jm Cj.R CjM Cj.S Warto$¢
wyceny kosztorysowych
1 2 3 4 5 6 6 7 8
1. MONTAZ INSTALACJI
1. | KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury 1116,00 m
0101-04-040 winidurowe uktadane pojedynczo
z przygotowaniem podtoza
betonowego sprzetem
mechanicznym.Przykrenienie
uchwytéw do kotkéw
plastikowych
Krotno$¢é = 1,00
2. | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 111600 m
0110-01-040 | 20 mm ukfadane n.t.na gotowych
uchwytach -RKp fi 20/14
Krotno$¢ = 1,00
3. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane 172000 m
0207-01-040 do rur. Przewody w powtoce
polwinitowej, taczny przekroj zyt
do 6Cu, 12Al mm2 - UTP4x2x0,5
kat 6
Krotno$c = 1,00
4. | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 540,00 m
0110-01-040 | 20 mm ukfadane n.t.na gotowych
uchwytach - Rurki RS sztywna fi
18
Krotno$¢ = 1,00
5. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane 86400 m
0207-01-040 do rur. Przewody w powtoce
polwinitowej, taczny przekroj zyt
do 6Cu, 12Al mm2 - Przewdd
OMY 3x2,5
Krotno$¢é = 1,00
6. [ KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - 1,00 [ szt
T-150108-01- 1xRJ45
020 Krotnosé = 1,00
7. | KNRAT-15 Montaz gniazd abonenckich - 500 szt
T-150108-01- | 2xRJ45
020 Krotnosé = 1,00
8. | KNRAT-15 Montaz gniazd abonenckich - 11,00 [ szt
T-150108-05- | montaz modutu RJ45 w
020 gniezdzie
Krotno$¢ = 1,00
Razem:
2. MONTAZ URZADZEN
9. | KNR AL-01 Montaz elementow systemu - 1,00 | szt
L-01 0503-04- Serwer ESOK
020 Krotnosé = 1,00
10. [ KNR AT-15 Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 1,00 | szt
T-150112-01- Krotnosé = 1,00
020
11. | KNRAT-15 Montaz gniazd abonenckich - 2400 | szt
T-150108-05- | montaz modutu RJ45 w panelu
020 Krotnosé = 1,00
12. | KNR AT-15 Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 1,00 | szt
T-150112-01- | GTX 2xSFP
020 Krotnosé = 1,00
13. [ KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu 2,00 szt
L-010701-01- | PC, oprogramowania
020 systemowego
Krotno$¢é = 1,00
14. | KNR AT-14 Montaz - listwa zasilajaca 2,00 [ kpl
T-140110-04- | Krotno$é = 1,00
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1 2 3 4 5
090
15. [ KNR AL-01 Montaz UPS S-1050 2,00 | szt
L-01 0112-08- Krotnosé = 1,00
020
16. [ KNR AL-01 Montaz UPS serwer ESOK 1,00 | szt
L-010112-08- | 1500VA/900W AVR
020 2xIEC+2xSCH USB RJ 45
Krotno$¢ = 1,00
17. | KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych 2,00 | szt
L-010208-01- | . Drukarka fiskalna Posnet
020 Thermal
Krotnosé = 1,00
18. [ KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych 1,00 | szt
L-010208-01- | - Drukarka HP LaserJet Pro 200
020 M201n LAN
Krotno$¢ = 1,00
19. | KNR AL-01 Montaz elementéw systemu 2,00 | szt
L-010301-02- | kontroli dostepu - Czytnik
020 transponderowy RFID
Krotnosé = 1,00
20. | KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych 500 szt
L-010304-07- | elementéw blokujacych - bramka
020 blokujaca wejscie o wys. do 1,5
m
Krotno$¢ = 1,00
21. | KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych 500 | szt
L-010304-08- | elementéw blokujacych -
020 kotowrét blokujacy wejscie o
wys.do 1,5m
Krotnosé = 1,00
22. | KNR AL-01 Montaz Przycisk wyjscia 500 szt
L-01 0402-01- awaryjnego
020 Krotnosé = 1,00
23. | KNR AL-01 Montaz elementéw systemu 8,00 | szt
L-010301-02- | kontroli dostepu - Czytnik
020 transponderowy RFID
Krotnosé = 1,00
24. | KNR AL-01 Montaz zasilacza 3,00 szt
L-01 0112-04- Krotnosé = 1,00
020
25. | KNR AL-01 Montaz elementow systemu - 300 szt
L-010302-02- | Sterownik komunikacji
020 szeregowej LAN/2xRS485
Krotnosé = 1,00
26. Montaz tablicy LED 1,00 rg
Norm-zak-149 | Krotnosé = 1,00
Razem:
3. MONTAZ SZAFEK BASENOWYCH
| | PRZEBIERALNI
27. Montaz szafek basenowych 109,00 | szt
AW-020 HPLL2
Krotnosé = 1,00
28, Montaz przebieralni przej$ciowe; 8,00 szt
AW-020 Krotno$é = 1,00
29. [ KNR AL-01 Montaz elementow systemu 16,00 | szt
L-010302-05- | kontroli dostepu - sterownik do
020 szafek
Krotnosé = 1,00
30. | KNRAL-01 Montaz elementéw systemu 16,00 | szt
L-010301-02- | kontroli dostepu - Czytnik
020 transponderowy RFID
Krotno$¢ = 1,00
31. | KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych 218,00 | szt
82%1 0304-02- | elementéw blokujacych - zamek

elektromechaniczny (blokowy)
Krotnosé = 1,00

str41




1 2 3 4 5 6 6 7 8
32. [ KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej 1,00 [ szt
L-010115-05- | transmisji - Konwerter RS
020 485/LAN
Krotnos¢ = 1,00
Razem:
4, URUCHOMIENIE |
OPROGRAMOWANIE SYSTEMU
33. [ KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie 1,00 [ syst
L-010601-05- | gprogramowania systemu em
098 alarmowego - do 150 krokéw
programowych (instrukcji)
Krotnos¢ = 1,00
34. [ KNR AL-01 Praca probna i testowanie 1,00 | szt
L-010604-07- | systemu alarmowego do 512
020 elementow liniowych
Krotnosé = 1,00
35. [ KNR AL-01 Zainstalowanie oprogramowania 1,00 [ szt
L-010702-04- | zarzadzajacego systemami
020 alarmowymi o pojemnoéci od 15
do 20 MB
Krotnos¢ = 1,00
36. [ KNR AL-01 Programowanie i uruchomienie 414,00 | instr
L-010702-06- | oprogramowania zarzadzajacego
084 i nadzorujacego systemy
alarmowe
Krotnosé = 1,00
37. | KNR AL-01 Dodatek za utrudnienia przy 1,00 | wari
L-010703-03- | yruchamianiu oprogramowania ant
989 systemowego i zarzadzajacego z
tytutu ztozono$ci warunkdw
pracy stanowiska
komputerowego - praca w sieci
Krotnos¢ = 1,00
Razem:
Razem kosztorys:
Szczegoétowe zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. 10| 315 |monter-instalator - gr.V 3,1150 1011121467
8
2. |10 72 Elektromonter linii i urz.elektr. 150,1020 1
3. 10 73 |Elektromonter linii i urz.elektr. 388,5052 13254
4. (1 999  |Robocizna 1715,5816 91315171819
2120222324
2526272829
3031323334
3536 37 16
Robocizna pomocnicza
Razem: 2257,3038
Zestawienie materiatow:
Lp. |W [ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1 |2 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11,
1. | 1| 1116 |Sterownik szafkowy grupowy z 16,0000 29
zasilaczem 24VDC i
akumulatorowym awaryjnym
podtrzymaniem zasilania dla min
40 szafek
2. |1 112 |Tablica informacyjna LED 1,0000 26
3. | 1| 178/16 [Bramka uchylna sterowana z 5,0000 20
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3.

4

6.

pulpity JEW-02

4. 190/16 |Bramka tripod - stal nierdzewna szt 5,0000 21
nie gorsze niz CAME Twister
Light
5. 211116 [UPS serwer ESOK 1500VA/900W | szt 1,0000 16
AVR 2xIEC+2xSCH USB RJ 45
6. 3222 |Zamek elektromagnetyczny szt 218,0000 31
24VDC 180mA
7. 41116 [Przycisk wyjScia awaryjnego szt 5,0000 22
8. 43/16 |Pasek basenowy z szt 218,0000 19
transponderem i numeracjg
9. 4331/16 |Przebieralnia przej$ciowa z szt 8,0000 28
lamiantu HPL - zamykanie
taweczka z sygnalizacjq diodowg
0 zajetosci (czerwona, zielona)
10. 4333/16 |Szafka basenowaz HPL L2 (dla2 | szt 109,0000 27
0s6b) o szer. 400 mm, wysokosci
korpusu 1800mm na nogach
130mm, konstrukcja oparta o
profil aluminiowy
1. 500 |Zestaw komputerowy standartowy |  kpl 2,0000 13
+ monitor 19" ; oprogramowanie
systemowe (windows XP; 7);
12. 5000/16 |Drukarka fiskalna Posnet Thermal | szt 2,0000 17
13. 50004/16 |Szuflada do drukarki fiskalnej szt 2,0000 17
14. 5009/16 [Drukarka HP LaserJet Pro 200 szt 1,0000 18
M201n LAN
15. 54/16 |Czytnik transponderowy RFID - szt 2,0000 19
kasowy, ruchomy umieszczony w
zwartej obudowie do
przemieszczania po blacie stotu -
USB
16. 541/16 |Konwerter RS 485/LAN szt 1,0000 32
17. 555/16 [Czytnik transponderowy RFID - szt 8,0000 23
pod tynkowy, np. do mocowania
na trwate do obudowy bramki,
18. 561/16 [Czytnik transponderowy RFID - szt 16,0000 30
szafkowy z wySwietlaczem
3xLED, umieszczony w zwartej
obudowie, do otwierania zamkéw
w szafkach
19. 64090/20 [Modut RJ45 BC kat.6 UTP szt 35,0000 118
09
20. 655/16 [Sterownik komunikacji szeregowej| szt 3,0000 25
LAN/2xRS485
21. 68111 [UPS S-1050 szt 2,0000 15
22. 6999 |Licencja programu szt 1,0000 9
komputerowego do obstugi
klientéw
23. 7060999([Panel 24xRJ45 BC 1U "light", bez| kpl 1,0000 10
2)  |modutéw
24, 74221 |Przetacznik zarzadzalny kpl 1,0000 12
stackowany 24xRJ45 GE Base-
TX+ 2x SFP
25. 754333 [Rurki RS sztywna fi 18 m 561,6000 4
26. 755 |Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45BC , kpl 1,0000 6
komplet bez modutu
27. 756  |Gniazdo 45x45dla2x RJ45BC , | kpl 5,0000 7
komplet bez modutu
28. 75802 [Rurki karbowane RKp fi 20/14 m 1160,6400 2
(bez bruzdowania)
29. 7599999 |Uchwyty pod RVS szt 2 343,6000 1
30. 76681 Serwer ESOK szt 1,0000 9
31. 7761999( |Listwa zasilajaca kpl 2,0000 14

str 43




3.

4.

6.

2)

32. 78811 |Modut zasilania 230VAC/24- szt 3,0000 24
12VDC
33. 8811 |Przewdd OMY 3x2,5 m 898,5600 5
34. 8888 |Kabel U/UTP 200 MHz kat.6, 4 m 1788,8000 3
pary 24AWG 100 Ohm, PVC,
305m, 25 lat
35. 8990499 |Kotki rozporowe z tworzywa szt 2 343,6000 1
sztucznego
Materialy pomocnicze
Razem:
Nie znaleziono zadnych sktadnikdw sprzetu.
Tabela elementow
Lp. Nazwa R S Kw. stata Razem
1. MONTAZ INSTALACJI
llo$¢ r-g: 540,6702
2. MONTAZURZADZEN
llos¢ r-g: 320,6120
3. MONTAZ SZAFEK BASENOWYCH I |
PRZEBIERALNI
llos¢ r-g: 1 156,8600
4, URUCHOMIENIE | OPROGRAMOWANIE

SYSTEMU

llo$¢ r-g: 239,1616
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F. PRZEDMIAR ROBOT

branza :

TELETECHNIKA

INSTALACJA NAGLOSNIENIA | TABLICA WYNIKOW

Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
32321200-1 Urzadzenia audiowizualne

30232700-1 Centralna jednostka sterujgca
32342410-9 Sprzet dzwigkowy

32342400-6 Sprzet nagtasniajacy

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Glosniki

32341000-5 Mikrofony

32350000-1 Czesci sprzetu dzwiekowego i wideo

Podstawa opracowania: NORM.ZAK.

Waluta: PLN

Poziom cen robot

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty poér. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %
Wartos¢ brutto PLN
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
| 1. TABLICA WYNIKOW
1 2 3 4 5
1| wg nakfadéw Montaz tablicy wynikéw na gotowym stelazu szt 1,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
Norma zakt-020
| 2. SYSTEM MOBILNEGO NAGLOSNIENIA
1 2 3 4 5
2| wg nakfadow Zestawienie sprzetu szt 1,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
ZESTAWIENIE-020
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji
kosztorysowych

Obmiar J.m

CiR

CiM

Ci.S

Warto$¢

1

2

3

4 5

8

1.

TABLICA WYNIKOW

1.

Norma zakt-020

Montaz tablicy wynikéw na

gotowym stelazu
Krotnosé = 1,0

1,00 | szt

Razem:

SYSTEM MOBILNEGO
NAGLOSNIENIA

020

ZESTAWIENIE-

Zestawienie sprzetu
Krotnosc = 1,00

1,00 | szt

Razem:

Razem kosztorys:

Szczegotowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.

W

Kod

Nazwa

Jedn

Limit

Grupa

Cena

Warto$¢ KB

Wartos¢ z
narzutami

Pozycje

1.

2.

3.

4.

6

9.

10.

1.

1.

1

1

Robotnik

r-g

100,0000

Robocizna pomocnicza

Razem:

100,0000

Zestawien

ie materiatow:

Lp.

w

Kod

Nazwa

Jedn

Limit

Grupa

Cena

Warto$é KB

Wartos¢ z
narzutami

Pozycje

1.

2.

3.

4

6

9.

10.

1.

1,

1

1

Szeroko pasmowa kolumna typu
Vertical Array 4x6,5"+1 -Dynacord
TS400

Aktywny subwoofer 1x15", 24-
bitowy DSP z dwoma
wzmacniaczami klasa D o mocy
1000W kazdyDynagord PSD 215
Adaptor katowy +/-10Dynacord
TA-TS400

Mixer audio z 24-bitowym
procesoremDynacord CMS 600-3
100

Statyw mikrofony

Mikrofon bezprzewodowy typu
Hand HeldSennheiser EW-135
G3

Odtwarzacz CD/USB/SD/RADIO
FMAparat Audio PCR3000RMKIII
Szafa 10U na kétkach
Okablowanie

kpl

1,0000

122

Tablicy wynikéw TW8/c5x15+12
0 parametrach:- zbudowanej z
o$miu modutéw ( wyswietlaczy ) -
w czterech kolumnach -
wys$wietlanie wynikow w formacie
nr toru oraz czas 88:88.8-
wysoko$¢ cyfr: nr toru, MM:SS -
15cm, 1/10s - 12cm- Wpisywanie
warto$ci z komputera - RS485 lub
Ethernet lub z innego systemu

kpl

1,0000
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1. 2. 3. 4.

pomiaru czasu - po uzgodnieniu
protokotu transmisji- pomiaru
czasow jako zestawu stoperow.
Do tablicy zostanie dotgczonych 9
pulpitéw : jeden wspdlny z
przyciskami START i RESET,
szes$¢ z przyciskami STOP- opisy
state wykonane z dlugowiecznej
folii samoprzylepnej- zasilanie
230V- opisy oraz piktogramy
wykonane z dlugowiecznej
winylowej folii samoprzylepnej

Materiaty pomocnicze

Razem:

Nie znaleziono zadnych sktadnikdw sprzetu.

Tabela elementow

Lp. Nazwa

S

Kw. stata

Razem

1. TABLICA WYNIKOW
llo$¢ r-g: 100,0000

2. SYSTEM MOBILNEGO NAGLOSNIENIA
llo$¢ r-g: 0,0000
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G. PRZEDMIAR ROBOT

branza :

TELETECHNIKA
SYSTEM PRZYZYWOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

Podstawa opracowania:KNR 5-18, KNR 4-01, KNR 5-08, KNR AT-15, KNR AL-01, AW,
Waluta:PLN

Poziom cen robét

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty posr. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %
Warto$¢ brutto PLN
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. MONTAZ OKABLOWANIA
1 2 3 4 5
1| wg nakfadéw Przebicie przez $ciane o grubodci 1 1/2 cegty szt 4,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR 5-181712-03-
020
2| wg nakfadow Wykucie bruzd poziomych o gfebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2 m 30,00
rzeczowych cegly w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-010336-01- | krotnoéc= 1,00
040
3 | wg nakfadow Rury winidurowe o $rednicy do 21 mm ukfadane n.t.na m 30,00
rzeczowych gotowych uchwytach
KNR 5-080110-02- | krotno¢=1,00
040
4| wg nakfadow Przewody kabelkowe wciggane do rur. m 30,00
rzeczowych YTKSYekw4x2x0,5
KNR 5-080207-01- | krotnoéc= 1,00
040
5| wg nakfadow Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi m 30,00
rzeczowych w $cianach o szeroko$ci 1/2 cegly. zaprawa z wapna
KNR 4-010326-01- | suchogaszonego
040 krotnosc= 1,00
6 | wg naktadéw Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w m 70,00
rzeczowych gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. faczny
KNR 5-080212-01- | przekrdj zyt do 6Cu, 12AI mm2 - YTKSYekw4x2x0,5
040 krotnosc= 1,00
7 | wg naktadéw Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w m 100,00
rzeczowych gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. tgczny
KNR 5-080212-01- | przekroj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - OMY3x1,5
040 krotnosc= 1,00
8 | wg naktadéw Obroébka ekran. Koncow. Kabli sygnalizac. teletechnicznych szt 6,00
rzeczowych przewoddw wieloparowych z powfokq ekranowg
KNR 7-080514-01- | poszczegdlnych par zyt o ilosci zyt do & - wspbiczynnik 0,6
020 krotnosc= 1,00
2. MONTAZ URZADZEN
1 2 3 4 5
9| wg nakfadow Montaz matrycy sygnalizacyjnej szt 1,00
rzeczowych
KNR AT-15T-15 krotno$é= 1,00
0115-01-020
10 | wg nakfadow Montaz elementéw obstugowych - podcentralka szt 2,00
rzeczowych
gyf; /(\)ng%m krotnosé= 1,00
11| wg nakfadow Montaz zasilacza - 2A/12V/230V szt 1,00
rzeczowych krotno$c= 1,00

AL-01-0112-03-020
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2

3

12 | wg nakfadow Montaz  Wigcznik taZienkowy szt 2,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
AL-01-0204-01-020

13 | wg nakfadow Montaz Lampka sygnalizacyjna szt 2,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
AL-01-0204-01-020

| 3. SPRAWDZENIE | URUCHOMIENIE SYSTEMU
1 2 3 4

14| wg nakfadow Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu system 1,00
rzeczowych alarmowego - do 25 krokéw programowych (instrukcji)
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0601-01-098

15 | wg nakfadow Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 lin. 1,00
rzeczowych adreséw
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0603-01-086

16 | wg nakfadow Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 szt 1,00
rzeczowych elementéw liniowych
KNR AL-01L-01 krotnosc= 1,00
0604-01-020
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji Obmiar Jm Cj.R CjM Cj.S Warto$¢
wyceny kosztorysowych
1 2 3 4 5 6 6 7 8
1. MONTAZ OKABLOWANIA
1. [ KNR 5-18 Przebicie przez $ciang o 4,00 szt
1712:03020 | grubosci 1 1/2 cegly
Krotno$é = 1,00
2. | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o 3000 m
0336-01-040 | glebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2
cegly w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
Krotno$¢ = 1,00
3. | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 3000 m
0110-02-040 | 21 mm uktadane n.t.na gotowych
uchwytach
Krotnosé = 1,00
4. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane 3000 m
0207-01-040 | dorur.  YTKSYekwdx2x0,5
Krotno$¢ = 1,00
5. | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z 30,001 m
0326-01-040 | przewodami instalacyjnymi w
$cianach o szerokosci 1/2 cegly.
zaprawa z wapna
suchogaszonego
Krotnosé = 1,00
6. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce 7000 m
0212-01-040 | polwinitowej uktadane w
gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania.
taczny przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2 - YTKSYekw4x2x0,5
Krotno$¢ = 1,00
7. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce 100,00 [ m
0212-01-040 | polwinitowej uktadane w
gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania.
taczny przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2 - OMY3x1,5
Krotnosé = 1,00
8. | KNR7-08 Obrobka ekran. Koncow. Kabli 6,00 | szt
0514-01-020 | sygnalizac. teletechnicznych
przewodow wieloparowych z
powtoka ekranowg,
poszczegolnych par zyt o ilosci
zytdo 5 - wspétczynnik 0,6
Krotno$¢ = 1,00
Razem:
2. MONTAZ URZADZEN
9. | KNRAT-15 Montaz matrycy sygnalizacyjnej 1,00 | szt
T-150115-01- | Krotnosé = 1,00
020
10. | KNR AL-01 Montaz elementow obstugowych 2,00 | szt
L-010111-02- | . podcentralka
020 Krotnosé = 1,00
1. Montaz zasilacza - 2A/12V/230V 1,00 | szt
AL-01-0112-03- | Krotnosé = 1,00
020
12. Montaz Wtacznik tazienkowy 2,00 | szt
AL-01-0204-01- | Krotnosc = 1,00
020
13. Montaz Lampka sygnalizacyjna 2,00 | szt
9;601-0204-01- Krotnosé = 1,00
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1 2 3 4 5 6 6 8
Razem:
3. SPRAWDZENIE | URUCHOMIENIE
SYSTEMU
14. | KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie 1,00 | syst
L-010601-01- | oprogramowania systemu em
098 alarmowego - do 25 krokéw
programowych (instrukcji)
Krotno$é = 1,00
15. [ KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii 1,00 lin.
L-010603-01- | dozorowych adresowych - do 2
086 adresow
Krotno$¢ = 1,00
16. | KNR AL-01 Praca probna i testowanie 1,00 | szt
L-010604-01- | systemu alarmowego do 24
020 elementow liniowych
Krotnosé = 1,00
Razem:
Razem kosztorys:
Szczegotowe zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1 [ 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. [ 0| 063 |[Elektromonter aparat. kontr- r-g 2,0937 8
pomiarowej
2. |1 073  |Elektromonter linii i urz. r-g 10,0020 367
elektrycznych
3. [ 0] 315 |monter-instalator - gr.V r-g 0,1000 9
4. 10 342 |Murarz i r-g 2,0400 5
5 [ 0] 391 |Robotnik budowlany i r-g 18,4328 125
6. [0 42  [Cielaii r-g 6,1200 25
7. 10 73 |Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,0380 4
8. |0 999 |robocizna r-g 51,1500 1011121314
1516
Robocizna pomocnicza
Razem: 90,9765
Zestawienie materiatow:
Lp. |W|[ Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami
1 [ 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. | 0 | 1602003 |Piasek do zapraw m3 0,0120 5
2. | 0 [1700301 |Cement portlandzki zwykty bez kg 2,3400 5
dodatkow"35"
3. | 0 [ 1720200 |Wapno suchogaszone kg 1,3200 5
(hydratyzowane)
4. | 0 ]3930000 [Woda m3 0,0060 5
5. | 1] 4580 |Przewod YTKSYekw4x2x0,5 m 104,0000 46
6. | 1| 4589 |Przewdd OMY2x1,5 m 104,0000 7
7. | 1] 674/16 |Lamka sygnalizacyjnalLS41B szt 2,0000 13
8. | 1| 678/16 |Wiacznik tazienkowy W40 szt 2,0000 12
9. [ 1 |7580087 |Rura instalacyjna gtadka RL21 m 31,2000 3
10. | 1 | 76669 |PodcentralkaPS210 szt 2,0000 10
1.1 1| 7690 |SWI9R-2I0 Switch 9 szt 1,0000 9
portowy (2 x |0-BUS)
12. | 1 [ 79/2016 |Zasilacz 12V/2A szt 1,0000 11
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
[Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn | Limit | Grupa| Cena |Wartos¢KB| Wartos¢éz |  Pozyce |
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| narzutami |

1. | 2 3. | 4. 5. 6. 9. 10. 11.
1.1 0 | 43211 |Betoniarka wolnospadowa m-g 0,3000 5
150dm3
2.1 0| al001 |przyrzady testujace i pomiarowe m-g 0,9500 15
zgodnie z wymaganiami
producenta
Materialy pomocnicze 17,59 18,82
Razem:
Tabela elementow
Lp. Nazwa R S Kw. stala Razem

1. MONTAZ OKABLOWANIA
llo¢ r-g: 39,7265

2. MONTAZ URZADZEN
llo$¢ r-g: 26,1800

3.  SPRAWDZENIE | URUCHOMIENIE
SYSTEMU
ll0$é r-g: 25,0700
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