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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

 

Przedmiar robót 

Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych   
dla krytej pływalni w Poznaniu, Osiedle Zwycięstwa 
 

Projekt obejmuję : 

 

A.INSTALACJA STRUKTURALNA 

B.INSTALACJĘ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Z KONTROLĄ DOSTĘPU 

C.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 

D.INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU, INSTALACJA ODDYMIANIA  

E.ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA 

 F.INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA I TABLICA WYNIKÓW 

 G.SYSTEM PRZYZYWOWY 
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A. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 
 

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego  

 
 
 
Podstawa opracowania:KNR AT-14, KNR AT-15, KNR 4-01, KNR 5-06, KNR AT-13, KNNR Wacetob 5,  
                                         KNR 5-08, KNR 5-05, KNR AL-01, KNNR 5 
 
 
 
Waluta: PLN 
 
 
 

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 
 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010333-10-
020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 

 

szt 15,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080701-01-
020 

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg 
przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno mocowanie 
krotność= 1,00 

 

szt 80,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080705-08-
040 

Montaż korytek typu "U575" o szerokości 200 mm. 
Przykręcanie do gotowych otworów 
 
krotność= 1,00 

 

m 80,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080701-01-
020 

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg 
przykręcanych. Montaż na ścianach, jedno mocowanie 
krotność= 1,00 

 

szt 70,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080705-08-
040 

Montaż korytek typu "U575" o szerokości 100 mm. 
Przykręcanie do gotowych otworów 
  
krotność= 1,00 

 

m 70,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-13T-13 
0105-07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach - podłoże z cegły 
 
 
krotność= 1,00 

 

m 70,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 

Zaprawienie bruzd  
krotność= 1,00 

 

m 70,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080107-02-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
krotność= 1,00 

 

m 70,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080101-08-
040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża sprzętem mechanicznym. 
Osadzenie uchwytów w podłożu gipsowo gazobetonowym 
krotność= 1,00 

 

m 70,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0102-01-040 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek 
poziomy, kabel miedziany 
krotność= 1,00 

 

m 2 800,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-02-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
 
krotność= 1,00 

 

m 70,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-050207-04-
020 

Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie kabli 
stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia 
krotność= 1,00 

 

szt 38,00 
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13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 50302-020-
020 

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm 
podwójne 
krotność= 1,00 

 

szt 13,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 50302-020-
020 

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm 
pojedyncza 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-01-020 

Montaż gniazd abonenckich  - 1xRJ45 
 
 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-01-020 

Montaż gniazd abonenckich  - 2xRJ45 
 
 
krotność= 1,00 

 

szt 13,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-05-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
krotność= 1,00 

 

szt 27,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-06-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera  1xRJ45 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-06-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera  2xRJ45 
krotność= 1,00 

 

szt 13,00 
 

 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

1 2 3 4 5 

 20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-01-115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa serwerowa 
MMC, 42U, 800/1000/2150 
krotność= 1,00 

 

kpl. 1,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-16-115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy 
stojącej o wielkości 33U-42U 
krotność= 1,00 

 

kpl. 1,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-03-090 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U - panel 
wentylacyjny 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-04-090 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U- listwa 
zasilająca 
krotność= 1,00 

 

kpl 2,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0109-15-020 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel  
porządkujący 
krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 GTX 2x1Gb SFP 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
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26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 50xRJ45 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-05-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu 
 
krotność= 1,00 

 

szt 48,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" Panel rozdzielaczy kategoria 3  19/1U 
25 RJ45 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0109-01-090 

Montaż centrali telefonicznej 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-061701-05-
111 

Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich  
  
krotność= 1,00 

 

zespół 13,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-061701-05-
111 

Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich  
 
  
krotność= 1,00 

 

zespół 1,00 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0115-04-020 

Montaż urządzenia zdalnej transmisji -  Punkty dostępowe 
wewnętrzne 
 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0119-02-020 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 
krotność= 1,00 

 

szt 27,00 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0119-02-020 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 
 
 
krotność= 1,00 

 

szt 27,00 
 

 

3. POMIARY 
 

1 2 3 4 5 

 36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-01-108 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 
krotność= 1,00 

 

pomiar 1,00 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-02-108 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna 
linia 
krotność= 1,00 

 

pomiar 26,00 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-03-097 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za 
udostępnienie punktu pomiarowego 
krotność= 1,00 

 

moduł 26,00 
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39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0118-04-097 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za 
doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego 
krotność= 1,00 

 

moduł 26,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 
 

      

1. KNR 4-01 
0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
o grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 

15,00 szt     

2. KNR 5-08 
0701-01-020 

Montaż na gotowym podłożu 
konstrukcji wsporczych do 1 kg 
przykręcanych. Montaż na 
ścianach, jedno mocowanie 
Krotność = 1,00 

80,00 szt     

3. KNR 5-08 
0705-08-040 

Montaż korytek typu "U575" o 
szerokości 200 mm. 
Przykręcanie do gotowych 
otworów 
Krotność = 1,00 

80,00 m     

4. KNR 5-08 
0701-01-020 

Montaż na gotowym podłożu 
konstrukcji wsporczych do 1 kg 
przykręcanych. Montaż na 
ścianach, jedno mocowanie 
Krotność = 1,00 

70,00 szt     

5. KNR 5-08 
0705-08-040 

Montaż korytek typu "U575" o 
szerokości 100 mm. 
Przykręcanie do gotowych 
otworów 
Krotność = 1,00 

70,00 m     

6. KNR AT-13 
T-13 0105-07-
040 

Wykucie bruzd  w ścianach - 
podłoże z cegły 
Krotność = 1,00 

70,00 m     

7. KNNR Wacetob 
5 
1208-010-040 

Zaprawienie bruzd  
Krotność = 1,00 
 

70,00 m     

8. KNR 5-08 
0107-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 
28 mm układane p.t. w podłożu 
różnym od betonu w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd 
Krotność = 1,00 

70,00 m     

9. KNR 5-08 
0101-08-040 

Montaż uchwytów pod rury 
winidurowe układane pojedynczo 
z przygotowaniem podłoża 
sprzętem mechanicznym. 
Osadzenie uchwytów w podłożu 
gipsowo gazobetonowym 
Krotność = 1,00 

70,00 m     

10. KNR AT-14 
T-14 0102-01-
040 

Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel 
miedziany 
Krotność = 1,00 

2 800,00 m     

11. KNR 5-08 
0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 
28 mm układane n.t.na gotowych 
uchwytach 
Krotność = 1,00 

70,00 m     

12. KNR 5-05 
0207-04-020 

Zarobienie, rozszycie na 
gniezdnikach oraz włączenie 
kabli stacyjnych o pojemności 
4x2 - analogia 
Krotność = 1,00 

38,00 szt     

13. KNNR 5 
0302-020-020 

Puszki instalacyjne podtynkowe 
o średnicy do 60 mm podwójne 
Krotność = 1,00 

13,00 szt     

14. KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe 1,00 szt     
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0302-020-020 o średnicy do 60 mm pojedyncza 
Krotność = 1,00 

15. KNR AT-15 
T-15 0108-01-
020 

Montaż gniazd abonenckich  - 
1xRJ45 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

16. KNR AT-15 
T-15 0108-01-
020 

Montaż gniazd abonenckich  - 
2xRJ45 
Krotność = 1,00 

13,00 szt     

17. KNR AT-15 
T-15 0108-05-
020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
Krotność = 1,00 

27,00 szt     

18. KNR AT-15 
T-15 0108-06-
020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż adaptera  1xRJ45 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

19. KNR AT-15 
T-15 0108-06-
020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż adaptera  2xRJ45 
Krotność = 1,00 

13,00 szt     

         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

20. KNR AT-14 
T-14 0110-01-
115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 
stojących - Szafa serwerowa 
MMC, 42U, 800/1000/2150 
Krotność = 1,00 

1,00 kpl.     

21. KNR AT-14 
T-14 0110-16-
115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 
- dodatek za montaż szafy 
stojącej o wielkości 33U-42U 
Krotność = 1,00 

1,00 kpl.     

22. KNR AT-14 
T-14 0110-03-
090 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" 42U - panel 
wentylacyjny 
Krotność = 1,00 

1,00 kpl     

23. KNR AT-14 
T-14 0110-04-
090 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" 42U- listwa 
zasilająca 
Krotność = 1,00 

2,00 kpl     

24. KNR AT-15 
T-15 0109-15-
020 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" - panel  
porządkujący 
Krotność = 1,00 

4,00 szt     

25. KNR AT-15 
T-15 0112-01-
020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
GTX 2x1Gb SFP 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

26. KNR AT-15 
T-15 0112-01-
020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

27. KNR AT-15 
T-15 0112-01-
020 

Tablice rozdzielcze 19" 50xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

28. KNR AT-15 
T-15 0108-05-
020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż modułu RJ45 w panelu 
Krotność = 1,00 

48,00 szt     

29. KNR AT-15 
T-15 0112-01-
020 

Tablice rozdzielcze 19" Panel 
rozdzielaczy kategoria 3  19/1U 
25 RJ45 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

30. KNR AT-15 
T-15 0109-01-
090 

Montaż centrali telefonicznej 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl     

31. KNR 5-06 
1701-05-111 

Zainstalowanie aparatów 
telefonicznych abonenckich  
Krotność = 1,00 

13,00 zesp
ół 

    

32. KNR 5-06 
1701-05-111 

Zainstalowanie aparatów 
telefonicznych abonenckich  
Krotność = 1,00 

1,00 zesp
ół 

    

33. KNR AL-01 Montaż urządzenia zdalnej 1,00 szt     
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L-01 0115-04-
020 

transmisji -  Punkty 
dostępowe wewnętrzne 
Krotność = 1,00 

34. KNR AT-15 
T-15 0119-02-
020 

Krosowanie - kabel miedziany w 
szafie dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 

27,00 szt     

35. KNR AT-15 
T-15 0119-02-
020 

Krosowanie - kabel miedziany w 
szafie dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 

27,00 szt     

         

  Razem:       
         

3.  POMIARY 
 

      

36. KNR AT-15 
T-15 0118-01-
108 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - pierwsza linia 
Krotność = 1,00 

1,00 pom
iar 

    

37. KNR AT-15 
T-15 0118-02-
108 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - każda następna 
linia 
Krotność = 1,00 

26,00 pom
iar 

    

38. KNR AT-15 
T-15 0118-03-
097 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - dodatek za 
udostępnienie punktu 
pomiarowego 
Krotność = 1,00 

26,00 mod
uł 

    

39. KNR AT-15 
T-15 0118-04-
097 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - dodatek za 
doprowadzenie miejsca pomiaru 
do stanu poprzedniego 
Krotność = 1,00 

26,00 mod
uł 

    

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
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Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 042 Cieśla II r-g 2,5500      1 
2. 0 073 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 11,0250      4 2 
3. 0 312 Monter telekom.urządzeń 

stacyjnych 
r-g 69,4819      31 32 12 

4. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 48,6030      20 27 35 26 29 
30 15 21 16 28 
36 23 37 38 25 
39 10 24 34 17 

18 19 22 
5. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 10,8000      1 
6. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 6,7900      9 
7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 51,2260      8 5 11 3 9 
8. 0 999 robocizna r-g 46,3600      6 33 13 14 
9. 0 999 Robocizna r-g 2,2050      7 

   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  249,0409      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 1545 puszka podtynkowa 2M szt 13,2600      13 
2. 1 1545/1 uchwyt 2M szt 13,0000      13 
3. 1 1554/2 ramka 2M szt 13,0000      13 
4. 0 1555 puszka podtynkowa 1M szt 1,0200      14 
5. 1 1555/1 uchwyt 1M szt 1,0000      14 
6. 1 1555/2 ramka 1M szt 1,0000      14 
7. 1 299111 IPL - 256.A16x8.3U Serwer Slican 

IPL-256, bez możliwości 
rozbudowy o kolejną jednostkę, 
do 128 portów, obudowa do 
montażu w szafie rack - 3U. 
Slican IPL2CO2AB - 1 porty 
analogowe wewnętrzne + 2 linie 
miejskie POTS - 1 szt 
Slican IPL4ST - 4 porty linii 
cyfrowych ISDN 2B+D - 1 szt 
IPL4STC - karta 4 portów 
systemowych telefonów 
cyfrowych - 1 szt 
IPL8AB - karta 8 portów 
wewnętrznych analogowych - 2 
szt 

kpl 1,0000      30 

8. 1 34443 LSA-PLUS łączówka rozłączna 
2/10, żelowana, 1...0 

szt 6,0000      29 

9. 1 4336/16 Cokół 800x1000, wys. 120mm (z 
przeciwwagą)  

szt 1,0000      20 

10. 1 45444 Uchwyt kablowy 44x88 mm 
(komplet 5 szt.)  1
 kpl. 

szt 4,0000      20 

11. 1 4554 Nakładka opisowa 2/10 szt 6,0000      29 
12. 1 64090/20

09 
Moduł  RJ45 BC kat.6 UTP szt 75,0000      28 17 

13. 1 7060912  Panel   50xRJ45 kat.3 
PCB UTP 1U  

kpl 1,0000      27 

14. 1 7060991
12 

Magazyn VOICE 19"/1U na 60 par 
 

kpl 1,0000      29 

15. 1 7060999(
2) 

Panel  24xRJ45 BC 1U "light", bez 
modułów  

kpl 2,0000      26 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

16. 1 74221 Przełącznik zarządzalny 
stackowany 24xRJ45 GE Base-
TX+ 2xSFP 

kpl 1,0000      25 

17. 0 755 Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC , 
komplet bez modułu 

kpl 1,0000      15 

18. 0 756 Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 BC  , 
komplet bez modułu 

kpl 13,0000      16 

19. 0 7580096/
2 

Uchwyty pod RVS,śred.28 mm szt 147,0000      9 

20. 1 7580096/
7 

Rury kablowe RVS28 m 215,6000      8 11 9 

21. 1 7666 ECW7220-L Edge-CORE
 Punkty dostępowe 
wewnętrzne 

szt 1,0000      33 

22. 0 7753999  Szafa serwerowa  42U, 
800/1000/2150, z perforowanymi 
drzwiami i osłoną tylną, osłonami 
bocznymi pełnymi RAL 7021 

kpl 1,0000      20 

23. 1 7761999(
2) 

Listwa zasilająca  
 

kpl 2,0000      23 

24. 1 7986999 Kabel instalacyjny U/UTP Klasa 
EA, Kat.6a, LSHF  

m 3 080,0000      10 

25. 1 7987955 Kabel RJ45-RJ45  MM U/UTP 
kat.6 2m 

szt 27,0000      35 

26. 1 7987999(
1) 

Kabel RJ45-RJ45  MM U/UTP 
kat.6 5m 

szt 27,0000      34 

27. 1 8321851 Korytko "BAKS" KPR 100H50 m 70,0000      5 
28. 1 8321856 Korytko  KPR 200H50 m 80,0000      3 
29. 1 8340/34 Panel porządkujący 19"/1U   szt 4,0000      24 
30. 1 8340/49 Panel wentylacyjny 4-went. (z 

termostatem) 
szt 1,0000      22 

31. 1 8340790 Wysięgnik wzmocniony  ścienny 
100 

szt 70,0000      4 

32. 1 8340799 Wysięgnik wzmocniony  ścienny 
200 

szt 80,0000      2 

33. 1 87711/17 Telefony biurowe   XL-2023 ID szt 13,0000      31 
34. 1 87777/17 # Telefony systemowe       

Slican CTS-330.CL                                
szt 1,0000      32 

35. 0 at13002 zaprawa m3 0,0630      6 
   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 at154 przyrząd pomiarowy okablowania 
strukturalnego kpl. 

m-g 4,3200      36 37 

  2. 0 at155 środek łączności bezprzewodowej 
kpl. 

m-g 4,3200      36 37 

    Materiały pomocnicze     0,00 0,00  
   Razem:        

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 

Ilość r-g: 192,0233 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 

Ilość r-g: 48,3923 
     

3.  POMIARY 

Ilość r-g: 8,6253 
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B. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 
 

TELETECHNIKA 
INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU 

  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312200-9   Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych 

 
 
Podstawa opracowania:AW, KNR 5-08, KNR 5-18, KNR AT-13, KNR AL-01, KNNR Wacetob 5 
 
 
Waluta: PLN 
 
 
   

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
str 14 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-181712-03-
020 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 

 

szt 10,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-13T-13 
0105-01-040 

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, 
tynku, gazobetonu 
krotność= 1,00 

 

m 80,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach - YTDY8x0,5 
 
krotność= 1,00 

m 600,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
krotność= 1,00 

 

m 80,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080107-01-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd  
krotność= 1,00 

 

m 20,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080209-0201-
040 

Przewody  mocowane w tynku do innego podłoża.  -YTDY 
8x0,5 
krotność= 1,00 

 

m 30,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080209-0201-
040 

Przewody  mocowane w tynku do innego podłoża.  -YnTKSY 
2x2x1,0 
krotność= 1,00 

 

m 50,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, FTP 4x2x0,5 
krotność= 1,00 

 

m 50,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, -YTDY 8x0,5 
krotność= 1,00 

 

m 490,00 
 

 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

1 2 3 4 5 

 10 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0102-05-020 

Montaż centrali alarmowej  
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0302-01-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler 
(sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0109-02-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego - 18Ah 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
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1 2 3 4 5 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0109-02-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego - 24Ah 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0301-02-020 

Montaż elementu obsługowego   - Klawiatura  
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0301-02-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący PIN-kod 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0108-01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego  -  wewnętrzny 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0108-01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego  -  zewnętrzny 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
Al-01-0203-01-020 

Montaż czujki otwarcia   
krotność= 1,00 

 

szt 9,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0201-05-020 

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa 
 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0201-01-020 

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni 
 
krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
 

 
 
 

3. PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH 
 

1 2 3 4 5 

 21 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0601-06-100 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego 
krotność= 1,00 

zasobnik 1,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0602-01-02 

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
krotność= 1,00 

 

szt 15,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0604-06-020 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0702-04-020 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 
alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0702-04-020 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 
alarmowym . Programowanie i uruchomienie oprogramowania 
krotność= 1,00 

szt 15,00 
 



  
str 16 

Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

      

1. KNR 5-18 
1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o 
grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 

10,00 szt     

2. KNR AT-13 
T-13 0105-01-
040 

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm 
w ścianach - podłoże z gipsu, 
tynku, gazobetonu 
Krotność = 1,00 

80,00 m     

3. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce 
polwinitowej układane w 
gotowych korytkach - YTDY8x0,5 
Krotność = 1,00 

600,00 m     

4. KNNR Wacetob 
5 
1208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości 
do 25 mm 
Krotność = 1,00 

80,00 m     

5. KNR 5-08 
0107-01-040 

Rury winidurowe o średnicy do 
20 mm układane p.t. w podłożu 
różnym od betonu w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd  
Krotność = 1,00 

20,00 m     

6. KNR 5-08 
0209-0201-040 

Przewody  mocowane w tynku 
do innego podłoża.  -YTDY 8x0,5 
Krotność = 1,00 

30,00 m     

7. KNR 5-08 
0209-0201-040 

Przewody  mocowane w tynku 
do innego podłoża.  -YnTKSY 
2x2x1,0 
Krotność = 1,00 

50,00 m     

8. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane 
do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, FTP 4x2x0,5 
Krotność = 1,00 

50,00 m     

9. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane 
do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, -YTDY 8x0,5 
Krotność = 1,00 

490,00 m     

         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

10.  
AL-01-0102-05-
020 

Montaż centrali alarmowej  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

11. KNR AL-01 
L-01 0302-01-
020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - kontroler 
(sterownik) dla 1 wejścia 
kontrolowanego 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

12.  
AL-01-0109-02-
020 

Montaż akumulatora 
bezobsługowego - 18Ah 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

13.  
AL-01-0109-02-
020 

Montaż akumulatora 
bezobsługowego - 24Ah 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

14.  
AL-01-0301-02-
020 

Montaż elementu obsługowego   
- Klawiatura  
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

15. KNR AL-01 
L-01 0301-02-
020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący PIN-kod 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

16.  
AL-01-0108-01-
020 

Montaż sygnalizatora 
akustycznego  -  wewnętrzny 

1,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

020 Krotność = 1,00 
17.  

AL-01-0108-01-
020 

Montaż sygnalizatora 
akustycznego  -  zewnętrzny 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

18.  
Al-01-0203-01-
020 

Montaż czujki otwarcia   
Krotność = 1,00 
 

9,00 szt     

19. KNR AL-01 
L-01 0201-05-
020 

Montaż czujki ruchu- pasywna 
podczerwieni i mikrofalowa 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

20. KNR AL-01 
L-01 0201-01-
020 

Montaż czujki ruchu- pasywna 
podczerwieni 
Krotność = 1,00 

4,00 szt     

         

  Razem:       
         

3.  PROGRAMOWANIE, POMIARY, 
SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE 
LINII DOZOROWYCH 

      

21.  
AL-01-0601-06-
100 

Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu 
alarmowego 
Krotność = 1,00 

1,00 zaso
bnik 

    

22.  
AL-01-0602-01-
020 

Sprawdzenie i uruchomienie linii 
dozorowych 
Krotność = 1,00 

15,00 szt     

23.  
AL-01-0604-06-
020 

Praca próbna i testowanie 
systemu alarmowego 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

24.  
AL-01-0702-04-
020 

Oprogramowanie zarządzające i 
nadzorujące systemem 
alarmowym . Zainstalowanie 
oprogramowania 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

25.  
AL-01-0702-04-
020 

Oprogramowanie zarządzające i 
nadzorujące systemem 
alarmowym . Programowanie i 
uruchomienie oprogramowania 
Krotność = 1,00 

15,00 szt     

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
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Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 391 Robotnik budowlany i zasobn
ik 

9,9320      1 

2. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. zasobn
ik 

48,2500      5 8 7 3 9 6 

3. 1 999 robocizna zasobn
ik 

317,7885      17 2 11 13 15 20 
14 19 10 16 12 
21 22 23 24 25 

18 
4. 0 999 Robocizna zasobn

ik 
2,5200      4 

   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  378,4905      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 101/2005 Centrala AlphaVision XL w 
obudowie metalowej  

szt 1,0000      10 

2. 1 4888/201
5 

NEXT PLUS DUO - Cyfrowy 
czujnik DUALNY PIR+MW. 
Zasięg: 15 x15 m. Technologie: 
TMR, TSI, FM. 

szt 1,0000      19 

3. 1 56/16 Pasywna czujka podczerwieni szt 4,0000      20 
4. 1 61/2005 Sygnalizator akustyczny  

wewnętrzny 
szt 1,0000      16 

5. 1 68/2005 Czujka kontaktronowa szt 9,0000      18 
6. 1 68/2017 Sygnalizator akustyczny  

zewnętrzny 
szt 1,0000      17 

7. 1 70/2006 Akumulator 18Ah  szt 2,0000      12 
8. 1 71/16 Akumulator 24Ah  szt 1,0000      13 
9. 0 7580099 Rury kablowe z tworzywa 

sztucznego 
m 20,8000      5 

10. 1 7666/16 Moduł przekaźnikowy RO szt 2,0000      11 
11. 1 78/16 Czytnik zbliżeniowy AlphaVision 

(125kHz) 
szt 2,0000      15 

12. 1 79591 Przewody kabelkowe YnTKSY 
2x2x1,0 

m 52,0000      7 

13. 1 7959991
1 

Przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 1 164,8000      3 9 6 

14. 0 7959999 Przewody FTP4x2x0,5 m 52,0000      8 
15. 1 94/2005 Manipulatr kontrolny AlphaVision 

LCD (AlphaVision ML i XL) 
szt 1,0000      14 

16. 0 at13002 zaprawa m3 0,0560      2 
   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 68,2620 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 103,8400 

     

3.  PROGRAMOWANIE, POMIARY, 
SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII 
DOZOROWYCH 

Ilość r-g: 206,3885 
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C. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 
 

TELETECHNIKA 
TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
51000000-9   Usługi instalacyjne 
51300000-5   Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych 
51310000-8   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych i video 

                                           51312000-2   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych 
 
 
Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-18, KNNR Wacetob 5, AW, KNR 4-01, KNR AT-15, KNR 5-08,  
                                         KSNR  5, KNR AT-14, KNR 4-03, KNR TP39 
 
 
Waluta:zł 
 
 
   

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-181712-03-
020 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 

 

szt 10,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010339-01-
040 

Wykucie bruzd pionowych  w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 

 

m 150,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080108-02-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w betonie 
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 
krotność= 1,00 

 

m 150,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 
krotność= 1,00 

 

m 150,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 
4x2x0,5kat.6 
krotność= 1,00 

m 150,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.  Kabel 
światłowodowy SM uniwersalny 4J  
krotność= 1,00 

 

m 90,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0105-02-020 

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w 
kasetach światłowodowych 
krotność= 1,00 

 

szt 8,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5kat6 
krotność= 1,00 

 

m 800,00 
 

 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0109-01-020 

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 19" - 2xLC 4 piktailii 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0503-04-020 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie 
do cyfrowego zapisu obrazu V NVH-1004XR 481 9 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  50906-03-
020 

Montaż urządzenia ochronne   -analogia -   Zestaw 
ochronników przepieciowych - AXON PRP NetProtector. 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
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12 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  50906-03-
020 

Montaż urządzenia ochronne   -analogia -   AXON PRO Video 
IP PROTECTOR PoE 
krotność= 1,00 

 

szt 17,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej - Kamera S FD1002V1-EI 362 9
  
krotność= 1,00 

szt 11,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej  - Kamery S BL1002F4-EI 362 9
  
krotność= 1,00 

szt 5,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej  - Kamery BC 1103 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0701-01-020 

Montaż standardowego zestawu PC - Stacji roboczej V NVH-
1001 481 9  
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-05-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu 
krotność= 1,00 

 

szt 24,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-07-115 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"   -ECS2100-
28PP 
krotność= 1,00 

 

kpl. 1,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0119-04-020 

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0504-06-020 

Montaż nadajnika i odbiornika  transmisji sygnału  - KSD-541-
HP 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0112-08-020 

Montaż Smart-UPS SRT 5000VA XLI 230V 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

 

3. PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY 
 

1 2 3 4 5 

 23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR TP390901-03-
101 

Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii 
światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

 

odcinek 4,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR TP390902-03-
101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony 
światłowód 
krotność= 1,00 

odcinek 1,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR TP390902-04-
101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. Każdy następny 
zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

odcinek 4,00 
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26 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0506-01-020 

Uruchomienie systemu 
krotność= 1,00 

 

szt 17,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0702-03-020 

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami  
 
 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0604-01-020 

Praca próbna i testowanie systemu  
 
 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-01-
108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
pierwszy 
krotność= 1,00 

 

pomiar 1,00 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-05-
108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

pomiar 1,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

      

1. KNR 5-18 
1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o 
grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 

10,00 szt     

2. KNR 4-01 
0339-01-040 

Wykucie bruzd pionowych  w 
ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Krotność = 1,00 

150,00 m     

3. KNR 5-08 
0108-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 
20 mm układane p.t.w betonie w 
gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
Krotność = 1,00 

150,00 m     

4. KNNR Wacetob 
5 
1208-010-040 

Zaprawienie bruzd o szerokości 
do 25 mm 
Krotność = 1,00 

150,00 m     

5. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane 
do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, łączny przekrój żył 
do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 
4x2x0,5kat.6 
Krotność = 1,00 

150,00 m     

6. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce 
polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania.  
Kabel światłowodowy SM 
uniwersalny 4J  
Krotność = 1,00 

90,00 m     

7. KNR AT-15 
T-15 0105-02-
020 

Spawanie kabla 
światłowodowego 
jednomodowego w kasetach 
światłowodowych 
Krotność = 1,00 

8,00 szt     

8. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce 
polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania. 
łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 - UTP 4x2x0,5kat6 
Krotność = 1,00 

800,00 m     

         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

9. KNR AT-14 
T-14 0109-01-
020 

Montaż paneli rozdzielczych 
światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 19" - 
2xLC 4 piktailii 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

10. KNR AL-01 
L-01 0503-04-
020 

Montaż elementów systemu 
telewizji użytkowej - urządzenie 
do cyfrowego zapisu obrazu V 
NVH-1004XR 481 9 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

11. KSNR  5 
0906-03-020 

Montaż urządzenia ochronne   -
analogia -   Zestaw ochronników 
przepieciowych - AXON PRP 
NetProtector. 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

12. KSNR  5 
0906-03-020 

Montaż urządzenia ochronne   -
analogia -   AXON PRO Video IP 

17,00 szt     
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PROTECTOR PoE 
Krotność = 1,00 

13.  
AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej - 
Kamera S FD1002V1-EI 362 9  
Krotność = 1,00 

11,00 szt     

14.  
AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej  - 
Kamery S BL1002F4-EI 362 9  
Krotność = 1,00 

5,00 szt     

15.  
AL-01-0501-020 

Montaż kamery stacjonarnej  - 
Kamery BC 1103 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

16. KNR AL-01 
L-01 0701-01-
020 

Montaż standardowego zestawu 
PC - Stacji roboczej V NVH-1001 
481 9  
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

17. KNR AT-15 
T-15 0112-01-
020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

18. KNR AT-15 
T-15 0108-05-
020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż modułu RJ45 w panelu 
Krotność = 1,00 

24,00 szt     

19. KNR AT-14 
T-14 0110-07-
115 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19"   -ECS2100-
28PP 
Krotność = 1,00 

1,00 kpl.     

20. KNR AT-15 
T-15 0119-04-
020 

Krosowanie - kabel 
światłowodowy w szafie 
dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

21.  
AL-01-0504-06-
020 

Montaż nadajnika i odbiornika  
transmisji sygnału  - KSD-541-
HP 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

22. KNR AL-01 
L-01 0112-08-
020 

Montaż Smart-UPS SRT 5000VA 
XLI 230V 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

         

  Razem:       
         

3.  PRÓBY POMONTAŻOWE 
,POMIARY 

      

23. KNR TP39 
0901-03-101 

Pomiary reflektometryczne 
montażowe z przełącznicy linii 
światłowodowych. 1 zmierzony 
światłowód 
Krotność = 1,00 

4,00 odci
nek 

    

24. KNR TP39 
0902-03-101 

Pomiary tłumienności optycznej 
linii światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi 
pomiarami. 1 zmierzony 
światłowód 
Krotność = 1,00 

1,00 odci
nek 

    

25. KNR TP39 
0902-04-101 

Pomiary tłumienności optycznej 
linii światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi 
pomiarami. Każdy następny 
zmierzony światłowód 
Krotność = 1,00 

4,00 odci
nek 

    

26.  
AL-01-0506-01-
020 

Uruchomienie systemu 
Krotność = 1,00 
 

17,00 szt     

27. KNR AL-01 
L-01 0702-03-
020 

Zainstalowanie oprogramowania 
zarządzającego systemami  
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

28. KNR AL-01 
L-01 0604-01-
020 

Praca próbna i testowanie 
systemu  
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

29. KNR 4-03 
1205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego 
lub roboczego-pomiar pierwszy 

1,00 pom
iar 
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Krotność = 1,00 
30. KNR 4-03 

1205-05-108 
Badanie skuteczności zerowania 
- pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

1,00 pom
iar 

    

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
 

Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 073 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 32,4000      8 
2. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 4,8922      17 18 19 20 
3. 0 391 Robotnik budowlany i r-g 165,9320      1 2 
4. 0 42 Cieśla ii r-g 12,0000      2 
5. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 27,6600      3 5 6 29 30 
6. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,8700      29 30 
7. 1 999 Robocizna r-g 246,2410      22 13 21 12 16 

14 10 15 23 24 
11 25 27 28 26 

8. 0 999 Robocizna r-g 4,7250      4 
   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  494,7202      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 121 KSD-541-HP-  industrial 5-port 
Fast Ethernet Switch, with either  
1-port 10/100TX cooper or 1-port 
100Base- FX Fiber SFP, PoE  z 
zasilaczem i obudową 

szt 1,0000      21 

2. 1 21/1  S FD1002V1-EI 362 9
 Kopułkowa kamera 
sieciowa, obiektyw regulowany 
2.8-12 mm , 3 MP, H.264/MJPEG, 
IP66, IR 

szt 11,0000      13 

3. 1 31/2005 S BL1002F4-EI 362 9
 Kamera tubowa , 4.0 
mm fixed lens, 1080p, 
H.264/MJPEG, IP66, IR 

szt 5,0000      14 

4. 1 435/2012 ECS2100-28PP 24 x GE 
Base -TX PoE+ 4xSFP  

kpl 1,0000      19 

5. 1 56/16 BC 1103 Kamera kompaktowa 
IP 3 Mp, WDR, obiektyw  2,8-
12mm, F1,3 IR , Obudowa IP68 
NXM36 

szt 2,0000      15 

6. 1 5745  Monitor SMT-2223 szt 1,0000      16 
7. 1 588/17 SFP transceiver 

155M,131nm,SM. Dual LC 
szt 2,0000      21 

8. 1 5888812/
2015 

Panel 19'' 1U z gniazdami 2xLC 
duplex, 4 pigtaili SM,  kaseta,  

kpl 1,0000      9 

9. 1 64090/20
09 

Moduł  RJ45 BC kat.6 UTP  
 

szt 24,0000      18 

10. 1 6511 Kabel światłowodowy SM 
uniwersalny U-DQ(ZN)BH,  4J 
(1x4), 1.6kN 

m 93,6000      6 

11. 1 65510 Smart-UPS SRT 5000VA XLI 
230V 

szt 1,0000      22 

12. 1 65510/1 Moduł rozszerzeń SRT 192BP szt 1,0000      22 
13. 1 680/2016  Dysk twardy do pracy szt 2,0000      10 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

ciągłej 4000GB / SATA. 
14. 1 690/2016 Licencja podstawowa VDG Sense 

BASIC 
szt 1,0000      10 

15. 1 692/2016 Licencja dla kanału wizyjnego 
VDG Sense BASIC 

szt 1,0000      10 

16. 1 699912/2
009 

Przewody   UTP 4x2x0,5kat6 m 988,0000      5 8 

17. 1 701000/5 AXON PRO Video IP 
PROTECTOR PoE 

szt 17,0000      12 

18. 1 7010008
8 

AXON PRP NetProtector. szt 1,0000      11 

19. 1 7060999(
2) 

Panel  24xRJ45 BC 1U "light", bez 
modułów  

kpl 1,0000      17 

20. 1 7580099 Rury kablowe z tworzywa 
sztucznego RVS20 

m 156,0000      3 

21. 1 7666656
7/2012 

 Kompaktowa obudowa, 
procesor Intel i5, pamięć 8GB, 
wbudowany dysk 1TB, zasilanie 
12 V DC 

kpl. 1,0000      16 

22. 1 76689/20
12 

 Serwer w obudowie 
1U/19",Xenon, SSD 64GB, HS,4 
porty RAID, bez dysków, zawiera 
szyny do montażu 

szt 1,0000      10 

23. 1 8079999 Patchcord SM, 9/125, LC/PC-
LC/PC duplex dł. 1m  

szt 1,0000      20 

   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 7,9560      23 
  2. 0 73113 Reflektometr m-g 7,9560      23 
  3. 0 73921 Zestaw D/pomiaru mocy optyczn. m-g 4,8110      24 25 
  4. 0 73922 Zestaw telefonów optycznych m-g 4,8110      24 25 
  5. 0 at151 spawarka światłowodowa m-g 3,8400      7 

    Materiały pomocnicze     0,00 0,00  
   Razem:        

 

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 245,6870 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 

Ilość r-g: 158,1412 
     

3.  PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY 

Ilość r-g: 90,8920 
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D. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 
 

TELETECHNIKA 

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU  
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
  
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

 
 
 

Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-08, KNR AT-13, KNNR Wacetob 5, KNR 4-03 
Waluta:PLN 

 
 
 
 
  
    

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. MONTAŻ INSTALACJI 
 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080201-03-
040 
 

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem 
mechan.Przykręcenie uchwytów do kołków,podłoże betonowe 
 
krotność= 1,00 

m 4 200,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-13T-13 
0105-07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach - podłoże z cegły 
krotność= 1,00 

 

m 80,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 

Zaprawienie bruzd  
krotność= 1,00 

 

m 80,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080211-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na 
przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. 
Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x0,8 
krotność= 1,00 

 

m 1 200,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080211-01-
040 
 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na 
przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. 
Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x1,0 
 
  
krotność= 1,00 

 

m 1 200,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080211-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na 
przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. 
Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1 
krotność= 1,00 

m 900,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080211-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na 
przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. 
Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1,5 
krotność= 1,00 

m 900,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080210-01-
040 
 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w 
gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój 
żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - Przewód 
HTKSHekw 1x2x0,8 
krotność= 1,00 

m 80,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080210-01-
040 
 

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w 
gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój 
żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - Przewód 
HTKSH 1x2x1,0 
krotność= 1,00 

m 80,00 
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2. MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU 
 

 
1 2 3 4 5 

 10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0102-01-020 

Montaż modułowej centrali alarmowej 
 
 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0109-02-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego  
 
 
krotność= 1,00 

 

szt 24,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0112-04-020 

Montaż zasilacza  
 
krotność= 1,00 

 

szt 11,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0403-01-020 

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym 
do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 
krotność= 1,00 

 

szt 75,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0401-01-020 

Montaż czujek pożarowych - interaktywna czujka 
wielokryteryjna (TF1-TF9) 
krotność= 1,00 

 

szt 75,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0401-02-020 

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa 
temperatury 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0402-02-020 

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu 
adresowego 
krotność= 1,00 

 

szt 17,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0113-09-020 

Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjśc 
krotność= 1,00 

 

szt 44,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0113-01-020 

Montaż modułu 1 adresowego - BX-IOM 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0113-01-020 

Montaż modułu 1 adresowego -  BX-REL4, 
krotność= 1,00 

 

szt 7,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0108-01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub 
zewnętrznego 
krotność= 1,00 

 

szt 30,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0404-15-020 

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym 
podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących - 
puszka PIP 
krotność= 1,00 

szt 30,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0503-04-020 

Montaż elementów systemu - SecoLOG 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
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3. PROGRAMOWANIE, URUCHOMIENIE SYSTEMU 
 

 
1 2 3 4 5 

 23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-05-
108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

pomia 12,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0601-04-098 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji) 
krotność= 1,00 

 

system 1,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0603-08-085 

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 
adresów 
krotność= 1,00 

 

kol. 2,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0604-07-020 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 
elementów liniowych 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0702-04-020 

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami 
alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0703-04-98 

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania 
systemowego i zarządzającego z tytułu trudności algorytmu - 
średniej trudności 
krotność= 1,00 

wariant 1,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  MONTAŻ INSTALACJI 
 

      

1. KNR 5-08 
0201-03-040 

Montaż uchwytów pod przewody 
kabelkowe układane pojedynczo 
z przygotowaniem podłoża 
sprzętem mechan.Przykręcenie 
uchwytów do kołków,podłoże 
betonowe 
Krotność = 1,00 

4 200,00 m     

2. KNR AT-13 
T-13 0105-07-
040 

Wykucie bruzd  w ścianach - 
podłoże z cegły 
Krotność = 1,00 

80,00 m     

3. KNNR Wacetob 
5 
1208-010-040 

Zaprawienie bruzd  
Krotność = 1,00 
 

80,00 m     

4. KNR 5-08 
0211-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce 
polwinitowej n.t. układane na 
przygotowanym 
podłożu,mocowane paskami lub 
klamerkami. Łączny przekrój żył 
do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 
1x2x0,8 
Krotność = 1,00 

1 200,00 m     

5. KNR 5-08 
0211-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce 
polwinitowej n.t. układane na 
przygotowanym 
podłożu,mocowane paskami lub 
klamerkami. Łączny przekrój żył 
do 6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 
1x2x1,0 
Krotność = 1,00 

1 200,00 m     

6. KNR 5-08 
0211-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce 
polwinitowej n.t. układane na 
przygotowanym 
podłożu,mocowane paskami lub 
klamerkami. Łączny przekrój żył 
do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1 
Krotność = 1,00 

900,00 m     

7. KNR 5-08 
0211-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce 
polwinitowej n.t. układane na 
przygotowanym 
podłożu,mocowane paskami lub 
klamerkami. Łączny przekrój żył 
do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1,5 
Krotność = 1,00 

900,00 m     

8. KNR 5-08 
0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji 
polwinitowej układane p.t.w 
gotowych bruzdach bez 
zaprawienia bruzd.Łączny 
przekrój żył do 6Cu,12Al 
mm2,podłoże różne od betonu - 
Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 
Krotność = 1,00 

80,00 m     

9. KNR 5-08 
0210-01-040 

Przewody kabelkowe w izolacji 
polwinitowej układane p.t.w 
gotowych bruzdach bez 
zaprawienia bruzd.Łączny 
przekrój żył do 6Cu,12Al 
mm2,podłoże różne od betonu - 
Przewód HTKSH 1x2x1,0 
Krotność = 1,00 
 

80,00 m     



  
str 33 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 
         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU 
 

      

10. KNR AL-01 
L-01 0102-01-
020 

Montaż modułowej centrali 
alarmowej 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

11. KNR AL-01 
L-01 0109-02-
020 

Montaż akumulatora 
bezobsługowego  
Krotność = 1,00 

24,00 szt     

12. KNR AL-01 
L-01 0112-04-
020 

Montaż zasilacza  
Krotność = 1,00 
 

11,00 szt     

13. KNR AL-01 
L-01 0403-01-
020 

Montaż gniazd pożarowych w 
wykonaniu konwencjonalnym do 
samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek 
Krotność = 1,00 

75,00 szt     

14. KNR AL-01 
L-01 0401-01-
020 

Montaż czujek pożarowych - 
interaktywna czujka 
wielokryteryjna (TF1-TF9) 
Krotność = 1,00 

75,00 szt     

15. KNR AL-01 
L-01 0401-02-
020 

Montaż czujek pożarowych - 
liniowa dymu lub nadmiarowa 
temperatury 
Krotność = 1,00 

3,00 szt     

16. KNR AL-01 
L-01 0402-02-
020 

Montaż ręcznych ostrzegaczy 
pożaru - przycisk typu 
adresowego 
Krotność = 1,00 

17,00 szt     

17. KNR AL-01 
L-01 0113-09-
020 

Montaż modułu adresowego 
sterującego do 2 wejść/wyjśc 
Krotność = 1,00 

44,00 szt     

18. KNR AL-01 
L-01 0113-01-
020 

Montaż modułu 1 adresowego - 
BX-IOM 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

19. KNR AL-01 
L-01 0113-01-
020 

Montaż modułu 1 adresowego -  
BX-REL4, 
Krotność = 1,00 

7,00 szt     

20. KNR AL-01 
L-01 0108-01-
020 

Montaż sygnalizatora 
akustycznego wewnętrznego lub 
zewnętrznego 
Krotność = 1,00 

30,00 szt     

21. KNR AL-01 
L-01 0404-15-
020 

Montaż dodatkowych urządzeń i 
elementów SAP na gotowym 
podłożu z podłączeniem - zespół 
łączówek pośredniczących - 
puszka PIP 
Krotność  

30,00 szt     

22. KNR AL-01 
L-01 0503-04-
020 

Montaż elementów systemu - 
SecoLOG 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

         

  Razem:       
         

3.  PROGRAMOWANIE, 
URUCHOMIENIE SYSTEMU 

      

23. KNR 4-03 
1205-05-108 

Badanie skuteczności zerowania 
- pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 

12,00 pom
ia 

    

24. KNR AL-01 
L-01 0601-04-
098 

Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu 
alarmowego - do 100 kroków 
programowych (instrukcji) 
Krotność = 1,00 

1,00 syst
em 

    

25. KNR AL-01 
L-01 0603-08-
085 

Uruchomienie i pomiary linii 
dozorowych adresowych - do 
128 adresów 
Krotność = 1,00 

2,00 kol.     

26. KNR AL-01 Praca próbna i testowanie 1,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

L-01 0604-07-
020 

systemu alarmowego do 512 
elementów liniowych 
Krotność = 1,00 

27. KNR AL-01 
L-01 0702-04-
020 

Zainstalowanie oprogramowania 
zarządzającego systemami 
alarmowymi o pojemności od 15 
do 20 MB 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

28. KNR AL-01 
L-01 0703-04-
989 

Dodatek za utrudnienia przy 
uruchamianiu oprogramowania 
systemowego i zarządzającego z 
tytułu trudności algorytmu - 
średniej trudności 
Krotność = 1,00 

1,00 wari
ant 

    

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
 
 

Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 726,60      1 
2. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 944,98      6 1 4 5 7 8 9 23 
3. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,00      23 
4. 0 999 robocizna r-g 956,66      22 10 14 16 19 

15 13 21 17 18 
24 25 26 27 28 

12 11 20 
5. 0 999 Robocizna r-g 2,52      3 

   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  2 633,76      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 131 Obudowa modułu GEH MOD IP66 szt 46,00      17 18 
2. 1 136 Obudowa GH MOD2 IP66 szt 7,00      19 
3. 1 200 Centrale INTEGRAL IP CX  szt 1,00      10 
4. 1 203/1 Karta sterująca B6-LAN szt 1,00      10 
5. 1 21111/20

08 
Kołki rozporowe metalowe firmy 
OBO BETTERMANN - 3498425 

szt 11 340,00      1 

6. 1 220 Gniazdo standardowe USB 501-1 szt 75,00      13 
7. 1 223 CUBUS MTD 533X interaktywna 

czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) 
szt 75,00      14 

8. 1 229 Przycisk pożarowy MCP535X-1 
kolor czerwony (IP 52) 

szt 17,00      16 

9. 1 229/1 Szyld opisowy dla MCP535X szt 17,00      16 
10. 1 231 Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 

2we + optozłącze, 1wy (60W) z 
funkcją failsafe 

szt 44,00      17 

11. 1 232 Moduł wejścia BX-IOM szt 2,00      18 
12. 1 250 Akumulator 12 V 17 Ah szt 24,00      11 
13. 1 321 Przekaźnikowy moduł sterujący 

BX-REL4 
szt 7,00      19 

14. 1 3222/200
8 

Uchwyty  kabelkowe OBO 
BETTERMANN - 1015 

szt 11 340,00      1 

15. 1 544/2016 Puszka PIP szt 30,00      21 
16. 1 5665 Sygnalizator akustyczny SAK7 szt 30,00      20 
17. 1 675/16 Czujka liniowa OSID szt 3,00      15 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

nadajnik/odbiornik  OSE-SP-
01;OSI-90 

18. 1 6999 Licencja programu SecoLOG do 
1000pkt 

szt 1,00      22 

19. 1 76681 Komputer i3 dysk 100GB, 
drukarka, dwa monitory 19, mysz, 
Windows 

szt 1,00      22 

20. 1 78889 Zasilacz atestowany 7A/24V  szt 11,00      12 
21. 0 8888 Przewody HTKSH ekw. 1x2x0,8 m 1 331,20      4 8 
22. 0 8889 Przewody HTKSH ekw. 1x2x1,0 m 1 331,20      5 9 
23. 1 91 Przewody HDGs 2x1,0 m 936,00      6 
24. 1 95 Przewody HDGs 2x1,5 m 936,00      7 
25. 0 at13002 zaprawa m3 0,07      2 

   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 al001 przyrządy testujące i pomiarowe 
zgodnie z wymaganiami 
producenta 

m-g 1,90      25 

    Materiały pomocnicze     0,00 0,00  
   Razem:        

 

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTAŻ INSTALACJI 

Ilość r-g: 1 698,92 
     

2.  MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU 
Ilość r-g: 560,47 

     

3.  PROGRAMOWANIE, URUCHOMIENIE 
SYSTEMU 
Ilość r-g: 374,37 
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E. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 
 

TELETECHNIKA 

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA 
 

 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45312200-9 Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

 
 
 
Podstawa opracowania:KNR 5-08, KNR AT-15, KNR AL-01, KNR AT-14, AW 
 

 
 

Waluta: PLN 
 
 
  
    

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
str 37 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. MONTAŻ INSTALACJI 
 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080101-04-
040 
 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża betonowego sprzętem 
mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do kołków 
plastikowych 
krotność= 1,00 

m 1 116,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-01-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach -RKp fi 20/14  
krotność= 1,00 

 

m 1 116,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - 
UTP4x2x0,5 kat 6 
krotność= 1,00 

m 1 720,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-01-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach - Rurki RS sztywna fi 18 
krotność= 1,00 

 

m 540,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - Przewód 
OMY 3x2,5 
krotność= 1,00 

m 864,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-01-020 

Montaż gniazd abonenckich  - 1xRJ45 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-01-020 

Montaż gniazd abonenckich  - 2xRJ45 
krotność= 1,00 

 

szt 5,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-05-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
 
krotność= 1,00 

 

szt 11,00 
 

 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0503-04-020 

Montaż elementów systemu - Serwer ESOK 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0108-05-020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu 
 
 
krotność= 1,00 

 

szt 24,00 
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1 2 3 4 5 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0112-01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 GTX 2xSFP 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0701-01-020 

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania 
systemowego 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14T-14 
0110-04-090 

Montaż - listwa zasilająca 
krotność= 1,00 

 

kpl 2,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0112-08-020 

Montaż  UPS S-1050 
 
 
krotność= 1,00 

szt 2,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0112-08-020 

Montaż UPS serwer ESOK 1500VA/900W AVR 
2xIEC+2xSCH USB RJ 4 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0208-01-020 

Montaż elementów obsługowych -  Drukarka fiskalna Posnet 
Thermal 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0208-01-020 

Montaż elementów obsługowych - Drukarka HP LaserJet Pro 
200 M201n LAN 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0301-02-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik 
transponderowy RFID 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0304-07-020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - 
bramka blokująca wejście o wys. do 1,5 m 
 
krotność= 1,00 

szt 5,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0304-08-020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - 
kołowrót blokujący wejście o wys. do 1,5 m 
krotność= 1,00 

 

szt 5,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0402-01-020 

Montaż Przycisk wyjścia awaryjneg 
krotność= 1,00 

 

szt 5,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0301-02-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik 
transponderowy RFID 
krotność= 1,00 

 

szt 8,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0112-04-020 

Montaż zasilacza  
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0302-02-020 

Montaż elementów systemu - Sterownik komunikacji 
szeregowej LAN/2xRS485 
 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 
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26 wg nakładów 
rzeczowych 
Norm-zak-149 

Montaż tablicy LED 
krotność= 1,00 

 

r-g 1,00 
 

 

3. MONTAŻ SZAFEK BASENOWYCH I  I PRZEBIERALNI 
 

1 2 3 4 5 

 27 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Montaż szafek basenowych HPLL2 
krotność= 1,00 

 

szt 109,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Montaż przebieralni przejściowej 
krotność= 1,00 

 

szt 8,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0302-05-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sterownik do 
szafek 
krotność= 1,00 

 

szt 16,00 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0301-02-020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik 
transponderowy RFID 
krotność= 1,00 

 

szt 16,00 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0304-02-02 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - 
zamek elektromechaniczny (blokowy) 
krotność= 1,00 

 

szt 218,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0115-05-020 

Montaż urządzenia zdalnej transmisji - Konwerter RS 
485/LAN 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

 

4. URUCHOMIENIE I OPROGRAMOWANIE SYSTEMU 
 

1 2 3 4 5 

 33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0601-05-098 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji) 
krotność= 1,00 

 

system 1,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0604-07-020 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 
elementów liniowych 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0702-04-020 

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami 
alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0702-06-084 

Programowanie i uruchomienie oprogramowania 
zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe 
krotność= 1,00 

 

instr. 414,00 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0703-03-989 

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania 
systemowego i zarządzającego z tytułu złożoności warunków 
pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci 
krotność= 1,00 

wariant 1,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  MONTAŻ INSTALACJI 
 

      

1. KNR 5-08 
0101-04-040 

Montaż uchwytów pod rury 
winidurowe układane pojedynczo 
z przygotowaniem podłoża 
betonowego sprzętem 
mechanicznym.Przykręnienie 
uchwytów do kołków 
plastikowych 
Krotność = 1,00 

1 116,00 m     

2. KNR 5-08 
0110-01-040 

Rury winidurowe o średnicy do 
20 mm układane n.t.na gotowych 
uchwytach -RKp fi 20/14  
Krotność = 1,00 

1 116,00 m     

3. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane 
do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, łączny przekrój żył 
do 6Cu, 12Al mm2 - UTP4x2x0,5 
kat 6 
Krotność = 1,00 

1 720,00 m     

4. KNR 5-08 
0110-01-040 

Rury winidurowe o średnicy do 
20 mm układane n.t.na gotowych 
uchwytach - Rurki RS sztywna fi 
18 
Krotność = 1,00 

540,00 m     

5. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane 
do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, łączny przekrój żył 
do 6Cu, 12Al mm2 - Przewód 
OMY 3x2,5 
Krotność = 1,00 

864,00 m     

6. KNR AT-15 
T-15 0108-01-
020 

Montaż gniazd abonenckich  - 
1xRJ45 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

7. KNR AT-15 
T-15 0108-01-
020 

Montaż gniazd abonenckich  - 
2xRJ45 
Krotność = 1,00 

5,00 szt     

8. KNR AT-15 
T-15 0108-05-
020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
Krotność = 1,00 

11,00 szt     

         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

9. KNR AL-01 
L-01 0503-04-
020 

Montaż elementów systemu - 
Serwer ESOK 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

10. KNR AT-15 
T-15 0112-01-
020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

11. KNR AT-15 
T-15 0108-05-
020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż modułu RJ45 w panelu 
Krotność = 1,00 

24,00 szt     

12. KNR AT-15 
T-15 0112-01-
020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
GTX 2xSFP 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

13. KNR AL-01 
L-01 0701-01-
020 

Montaż standardowego zestawu 
PC, oprogramowania 
systemowego 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

14. KNR AT-14 
T-14 0110-04-
090 

Montaż - listwa zasilająca 
Krotność = 1,00 

2,00 kpl     
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090  
15. KNR AL-01 

L-01 0112-08-
020 

Montaż  UPS S-1050 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

16. KNR AL-01 
L-01 0112-08-
020 

Montaż UPS serwer ESOK 
1500VA/900W AVR 
2xIEC+2xSCH USB RJ 45 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

17. KNR AL-01 
L-01 0208-01-
020 

Montaż elementów obsługowych 
-  Drukarka fiskalna Posnet 
Thermal 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

18. KNR AL-01 
L-01 0208-01-
020 

Montaż elementów obsługowych 
- Drukarka HP LaserJet Pro 200 
M201n LAN 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

19. KNR AL-01 
L-01 0301-02-
020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - Czytnik 
transponderowy RFID 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

20. KNR AL-01 
L-01 0304-07-
020 

Montaż elektromechanicznych 
elementów blokujących - bramka 
blokująca wejście o wys. do 1,5 
m 
Krotność = 1,00 

5,00 szt     

21. KNR AL-01 
L-01 0304-08-
020 

Montaż elektromechanicznych 
elementów blokujących - 
kołowrót blokujący wejście o 
wys. do 1,5 m 
Krotność = 1,00 

5,00 szt     

22. KNR AL-01 
L-01 0402-01-
020 

Montaż Przycisk wyjścia 
awaryjnego 
Krotność = 1,00 

5,00 szt     

23. KNR AL-01 
L-01 0301-02-
020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - Czytnik 
transponderowy RFID 
Krotność = 1,00 

8,00 szt     

24. KNR AL-01 
L-01 0112-04-
020 

Montaż zasilacza  
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

25. KNR AL-01 
L-01 0302-02-
020 

Montaż elementów systemu - 
Sterownik komunikacji 
szeregowej LAN/2xRS485 
Krotność = 1,00 

3,00 szt     

26.  
Norm-zak-149 

Montaż tablicy LED 
Krotność = 1,00 

1,00 r-g     

         

  Razem:       
         

3.  MONTAŻ SZAFEK BASENOWYCH 
I  I PRZEBIERALNI 

      

27.  
AW-020 

Montaż szafek basenowych 
HPLL2 
Krotność = 1,00 

109,00 szt     

28.  
AW-020 

Montaż przebieralni przejściowej 
Krotność = 1,00 

8,00 szt     

29. KNR AL-01 
L-01 0302-05-
020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - sterownik do 
szafek 
Krotność = 1,00 

16,00 szt     

30. KNR AL-01 
L-01 0301-02-
020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - Czytnik 
transponderowy RFID 
Krotność = 1,00 

16,00 szt     

31. KNR AL-01 
L-01 0304-02-
020 

Montaż elektromechanicznych 
elementów blokujących - zamek 
elektromechaniczny (blokowy) 
Krotność = 1,00 
 

218,00 szt     
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32. KNR AL-01 
L-01 0115-05-
020 

Montaż urządzenia zdalnej 
transmisji - Konwerter RS 
485/LAN 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

         

  Razem:       
         

4.  URUCHOMIENIE I 
OPROGRAMOWANIE SYSTEMU 

      

33. KNR AL-01 
L-01 0601-05-
098 

Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu 
alarmowego - do 150 kroków 
programowych (instrukcji) 
Krotność = 1,00 

1,00 syst
em 

    

34. KNR AL-01 
L-01 0604-07-
020 

Praca próbna i testowanie 
systemu alarmowego do 512 
elementów liniowych 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

35. KNR AL-01 
L-01 0702-04-
020 

Zainstalowanie oprogramowania 
zarządzającego systemami 
alarmowymi o pojemności od 15 
do 20 MB 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

36. KNR AL-01 
L-01 0702-06-
084 

Programowanie i uruchomienie 
oprogramowania zarządzającego 
i nadzorującego systemy 
alarmowe 
Krotność = 1,00 

414,00 instr
. 

    

37. KNR AL-01 
L-01 0703-03-
989 

Dodatek za utrudnienia przy 
uruchamianiu oprogramowania 
systemowego i zarządzającego z 
tytułu złożoności warunków 
pracy stanowiska 
komputerowego - praca w sieci 
Krotność = 1,00 

1,00 wari
ant 

    

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
 

Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 3,1150      10 11 12 14 6 7 
8 

2. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 150,1020      1 
3. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 388,5052      1 3 2 5 4 
4. 1 999 Robocizna r-g 1 715,5816      9 13 15 17 18 19 

21 20 22 23 24 
25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 

35 36 37 16 
   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  2 257,3038      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 11/16 Sterownik szafkowy grupowy z 
zasilaczem 24VDC i 
akumulatorowym awaryjnym 
podtrzymaniem zasilania dla min 
40 szafek 

szt 16,0000      29 

2. 1 112 Tablica informacyjna LED   szt 1,0000      26 
3. 1 178/16 Bramka uchylna sterowana z szt 5,0000      20 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

pulpitu  JEW-02 
4. 1 190/16 Bramka tripod - stal nierdzewna 

nie gorsze niż CAME Twister 
Light 

szt 5,0000      21 

5. 1 211/16 UPS serwer ESOK 1500VA/900W 
AVR 2xIEC+2xSCH USB RJ 45 

szt 1,0000      16 

6. 1 3222 Zamek elektromagnetyczny 
24VDC 180mA 

szt 218,0000      31 

7. 1 411/16 Przycisk wyjścia awaryjnego szt 5,0000      22 
8. 1 43/16 Pasek basenowy z 

transponderem i numeracją  
szt 218,0000      19 

9. 1 4331/16 Przebieralnia przejściowa z 
lamiantu HPL - zamykanie 
ławeczką z sygnalizacją diodową 
o zajętości (czerwona, zielona) 

szt 8,0000      28 

10. 1 4333/16 Szafka basenowa z HPL L2 (dla 2 
osób) o szer. 400 mm, wysokości 
korpusu 1800mm na nogach 
130mm, konstrukcja oparta o 
profil aluminiowy 

szt 109,0000      27 

11. 1 500 Zestaw komputerowy standartowy 
+ monitor 19" ; oprogramowanie 
systemowe  (windows XP; 7);             

kpl 2,0000      13 

12. 1 5000/16 Drukarka fiskalna Posnet Thermal szt 2,0000      17 
13. 1 50004/16 Szuflada do drukarki fiskalnej szt 2,0000      17 
14. 1 5009/16 Drukarka HP LaserJet Pro 200 

M201n LAN 
szt 1,0000      18 

15. 1 54/16 Czytnik transponderowy RFID - 
kasowy, ruchomy umieszczony w 
zwartej obudowie do 
przemieszczania po blacie stołu - 
USB 

szt 2,0000      19 

16. 1 541/16 Konwerter RS 485/LAN szt 1,0000      32 
17. 1 555/16 Czytnik transponderowy RFID - 

pod tynkowy, np. do mocowania 
na trwałe do obudowy bramki, 

szt 8,0000      23 

18. 1 561/16 Czytnik transponderowy RFID - 
szafkowy z wyświetlaczem 
3xLED, umieszczony w zwartej 
obudowie, do otwierania zamków 
w szafkach 

szt 16,0000      30 

19. 1 64090/20
09 

Moduł  RJ45 BC kat.6 UTP  
 

szt 35,0000      11 8 

20. 1 655/16 Sterownik komunikacji szeregowej 
LAN/2xRS485 

szt 3,0000      25 

21. 1 68111 UPS S-1050 szt 2,0000      15 
22. 1 6999 Licencja programu 

komputerowego do obsługi 
klientów 

szt 1,0000      9 

23. 1 7060999(
2) 

Panel  24xRJ45 BC 1U "light", bez 
modułów  

kpl 1,0000      10 

24. 1 74221 Przełącznik zarządzalny 
stackowany 24xRJ45 GE Base-
TX+ 2x SFP 

kpl 1,0000      12 

25. 0 754333 Rurki RS sztywna fi 18 m 561,6000      4 
26. 0 755 Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC , 

komplet bez modułu 
kpl 1,0000      6 

27. 0 756 Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 BC  , 
komplet bez modułu 

kpl 5,0000      7 

28. 0 75802 Rurki karbowane RKp fi 20/14 
(bez bruzdowania) 

m 1 160,6400      2 

29. 0 7599999 Uchwyty pod RVS szt 2 343,6000      1 
30. 1 76681  Serwer ESOK szt 1,0000      9 
31. 1 7761999( Listwa zasilająca  kpl 2,0000      14 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

2)  
32. 1 78811 Moduł zasilania 230VAC/24-

12VDC 
szt 3,0000      24 

33. 0 8811 Przewód OMY 3x2,5 m 898,5600      5 
34. 1 8888 Kabel U/UTP 200 MHz kat.6, 4 

pary 24AWG 100 Ohm, PVC, 
305m, 25 lat  

m 1 788,8000      3 

35. 0 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego 

szt 2 343,6000      1 

   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 

 
Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTAŻ INSTALACJI 

Ilość r-g: 540,6702 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 320,6120 

     

3.  MONTAŻ SZAFEK BASENOWYCH I  I 
PRZEBIERALNI 
Ilość r-g: 1 156,8600 

     

4.  URUCHOMIENIE I OPROGRAMOWANIE 
SYSTEMU 
Ilość r-g: 239,1616 
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F. PRZEDMIAR ROBÓT 
branża : 

 

TELETECHNIKA 

INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA I TABLICA WYNIKÓW 
 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
32321200-1 Urządzenia audiowizualne 
30232700-1 Centralna jednostka sterująca 
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy 
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 
32343000-9 Wzmacniacze 
32342412-3 Głośniki 
32341000-5 Mikrofony 
32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo 
 
 
 

Podstawa opracowania: NORM.ZAK. 
 

 
Waluta: PLN 
  

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. TABLICA WYNIKÓW 
 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
Norma zakł-020 

Montaż tablicy wyników na gotowym stelażu 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

 

2. SYSTEM MOBILNEGO NAGŁOŚNIENIA 
 

1 2 3 4 5 

 2 wg nakładów 
rzeczowych 
ZESTAWIENIE-020 

Zestawienie sprzętu 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  TABLICA WYNIKÓW 
 

      

1.  
Norma zakł-020 

Montaż tablicy wyników na 
gotowym stelażu 
Krotność = 1,0 
 

1,00 szt     

         

  Razem:       
         

2.  SYSTEM MOBILNEGO 
NAGŁOŚNIENIA 
 

      

2.  
ZESTAWIENIE-
020 

Zestawienie sprzętu 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
 

Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 1 Robotnik r-g 100,0000      1 
   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  100,0000      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 1 Szeroko pasmowa kolumna typu 
Vertical Array 4x6,5"+1 -Dynacord 
TS400 
Aktywny subwoofer 1x15", 24- 
bitowy DSP z dwoma 
wzmacniaczami klasa D o mocy 
1000W każdyDynagord PSD 215 
 Adaptor kątowy +/-10Dynacord 
TA-TS400 
 Mixer audio z 24-bitowym 
procesoremDynacord CMS 600-3 
100 
Statyw mikrofony 
Mikrofon bezprzewodowy typu 
Hand HeldSennheiser EW-135 
G3 
Odtwarzacz CD/USB/SD/RADIO 
FMAparat Audio PCR3000RMKIII 
Szafa 10U na kółkach 
Okablowanie 

kpl 1,0000      2 

2. 1 122  Tablicy wyników TW8/c5x15+12 
o parametrach:- zbudowanej z 
ośmiu modułów ( wyświetlaczy ) - 
w czterech kolumnach - 
wyświetlanie wyników w formacie 
nr toru oraz czas 88:88.8- 
wysokość cyfr: nr toru, MM:SS -
15cm, 1/10s - 12cm- Wpisywanie 
wartości z komputera - RS485 lub 
Ethernet lub z innego systemu 

kpl 1,0000      1 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

pomiaru czasu - po uzgodnieniu 
protokołu transmisji- pomiaru 
czasów jako zestawu stoperów. 
Do tablicy zostanie dołączonych 9 
pulpitów : jeden wspólny z 
przyciskami START i RESET, 
sześć z przyciskami STOP- opisy 
stałe wykonane z długowiecznej 
folii samoprzylepnej- zasilanie 
230V- opisy oraz piktogramy 
wykonane z długowiecznej 
winylowej folii samoprzylepnej 

   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 

 
Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  TABLICA WYNIKÓW 

Ilość r-g: 100,0000 
     

2.  SYSTEM MOBILNEGO NAGŁOŚNIENIA 
Ilość r-g: 0,0000 
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G. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

branża : 
 

TELETECHNIKA 

SYSTEM PRZYZYWOWY  
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
  
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten 
 

 
 

 
 
Podstawa opracowania:KNR 5-18, KNR 4-01, KNR 5-08, KNR AT-15, KNR AL-01, AW, 
Waluta:PLN 

 
 
 
 
  
    

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-181712-03-
020 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010336-01-
040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 
cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 

 

m 30,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-02-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 21 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 

 

m 30,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. 
 YTKSYekw4x2x0,5 
krotność= 1,00 

 

m 30,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010326-01-
040 

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi 
w ścianach o szerokości 1/2 cegły. zaprawa z wapna 
suchogaszonego 
krotność= 1,00 

m 30,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - YTKSYekw4x2x0,5 
krotność= 1,00 

m 70,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - OMY3x1,5 
krotność= 1,00 

m 100,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 7-080514-01-
020 

Obróbka ekran. Końców. Kabli sygnalizac. teletechnicznych 
przewodów  wieloparowych z powłoką ekranową 
poszczególnych par żył o ilości żył do 5  - współczynnik 0,6 
krotność= 1,00 

szt 6,00 
 

 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

 
1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-15T-15 
0115-01-020 

Montaż matrycy sygnalizacyjnej 
 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0111-02-020 

Montaż elementów obsługowych - podcentralka 
 
 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0112-03-020 

Montaż zasilacza - 2A/12V/230V 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
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1 2 3 4 5 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0204-01-020 

Montaż    Włącznik łaźienkowy 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0204-01-020 

Montaż   Lampka sygnalizacyjna 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
 

 

3. SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU 
 

1 2 3 4 5 

 14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0601-01-098 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 
krotność= 1,00 

 

system 1,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0603-01-086 

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 
adresów 
krotność= 1,00 

 

lin. 1,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01L-01 
0604-01-020 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 
elementów liniowych 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

      

1. KNR 5-18 
1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o 
grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 

4,00 szt     

2. KNR 4-01 
0336-01-040 

Wykucie bruzd poziomych o 
głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 
cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Krotność = 1,00 

30,00 m     

3. KNR 5-08 
0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 
21 mm układane n.t.na gotowych 
uchwytach 
Krotność = 1,00 

30,00 m     

4. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane 
do rur.  YTKSYekw4x2x0,5 
Krotność = 1,00 

30,00 m     

5. KNR 4-01 
0326-01-040 

Zamurowanie bruzd poziomych z 
przewodami instalacyjnymi w 
ścianach o szerokości 1/2 cegły. 
zaprawa z wapna 
suchogaszonego 
Krotność = 1,00 

30,00 m     

6. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce 
polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania. 
łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 - YTKSYekw4x2x0,5 
Krotność = 1,00 

70,00 m     

7. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w powłoce 
polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania. 
łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 - OMY3x1,5 
Krotność = 1,00 

100,00 m     

8. KNR 7-08 
0514-01-020 

Obróbka ekran. Końców. Kabli 
sygnalizac. teletechnicznych 
przewodów  wieloparowych z 
powłoką ekranową 
poszczególnych par żył o ilości 
żył do 5  - współczynnik 0,6 
Krotność = 1,00 

6,00 szt     

         

  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

9. KNR AT-15 
T-15 0115-01-
020 

Montaż matrycy sygnalizacyjnej 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

10. KNR AL-01 
L-01 0111-02-
020 

Montaż elementów obsługowych 
- podcentralka 
Krotność = 1,00 

2,00 szt     

11.  
AL-01-0112-03-
020 

Montaż zasilacza - 2A/12V/230V 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

12.  
AL-01-0204-01-
020 

Montaż    Włącznik łaźienkowy 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

13.  
AL-01-0204-01-
020 

Montaż   Lampka sygnalizacyjna 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 
         

  Razem:       
         

3.  SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE 
SYSTEMU 

      

14. KNR AL-01 
L-01 0601-01-
098 

Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu 
alarmowego - do 25 kroków 
programowych (instrukcji) 
Krotność = 1,00 

1,00 syst
em 

    

15. KNR AL-01 
L-01 0603-01-
086 

Uruchomienie i pomiary linii 
dozorowych adresowych - do 2 
adresów 
Krotność = 1,00 

1,00 lin.     

16. KNR AL-01 
L-01 0604-01-
020 

Praca próbna i testowanie 
systemu alarmowego do 24 
elementów liniowych 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

         

  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
 

Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 063 Elektromonter aparat. kontr-
pomiarowej 

r-g 2,0937      8 

2. 1 073 Elektromonter linii i urz. 
elektrycznych 

r-g 10,0020      3 6 7 

3. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 0,1000      9 
4. 0 342 Murarz ii r-g 2,0400      5 
5. 0 391 Robotnik budowlany i r-g 18,4328      1 2 5 
6. 0 42 Cieśla ii r-g 6,1200      2 5 
7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,0380      4 
8. 0 999 robocizna r-g 51,1500      10 11 12 13 14 

15 16 
   Robocizna pomocnicza        
   Razem:  90,9765      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 1602003 Piasek do zapraw m3 0,0120      5 
2. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły bez 

dodatków"35" 
kg 2,3400      5 

3. 0 1720200 Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) 

kg 1,3200      5 

4. 0 3930000 Woda m3 0,0060      5 
5. 1 4580 Przewód YTKSYekw4x2x0,5 m 104,0000      4 6 
6. 1 4589 Przewód OMY2x1,5 m 104,0000      7 
7. 1 674/16 Lamka sygnalizacyjnaLS41B szt 2,0000      13 
8. 1 678/16 Włacznik łazienkowy Wł40 szt 2,0000      12 
9. 1 7580087 Rura instalacyjna gładka RL21 m 31,2000      3 
10. 1 76669 PodcentralkaPS210 szt 2,0000      10 
11. 1 7690 SWI9R-2IO Switch 9 

portowy (2 x IO-BUS) 
szt 1,0000      9 

12. 1 79/2016 Zasilacz  12V/2A szt 1,0000      11 
   Materiały pomocnicze        
   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z Pozycje 
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narzutami 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 
150dm3 

m-g 0,3000      5 

  2. 0 al001 przyrządy testujące i pomiarowe 
zgodnie z wymaganiami 
producenta 

m-g 0,9500      15 

    Materiały pomocnicze     17,59 18,82  
   Razem:        

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 39,7265 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 26,1800 

     

3.  SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE 
SYSTEMU 
Ilość r-g: 25,0700 

     

 
 


