m atjarChltekC| sp.z o.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma Kwiecinski ul
Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl atj.pracownia@data.pl

Inwestor: MIASTO POZNAN
i Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu
ul. M. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

Ogolna Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych

dziatki nr 126,131,124,59, Obreb: Winiary (306401_1.0052), Miasto Poznan (306401_1)

Kod CPV- 74 22 20 00 —ustugi budowlane
42 2000 00-9 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

4521 22 12-5 — roboty budowlane w zakresie basenéw plywackich
45 23 32 26-9 drogi dojazdowe

Autor: ATJ Architekei Sp. z 0.0. ul. Libijska 14a, Warszawa
opracowat - mgr inz. Piotr Popis upr. bud. Wa-209/01

Warszawa, grudzien 2017r.



SPIS TRESCI:
CZESC OGOLNA
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

"‘\°9°.\‘.°\S":"S‘°!"’."



Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specytikacja Techniczna

OST  —Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedsi¢ewziecia i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.1.1. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru krytej
ptywalni na os. Zwycigstwa w Poznaniu

1.1.2. Zamawiajacy

MIASTO POZNAN i Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu
ul. M. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

1.1.3. Biuro projektow

ATJ Architekci Sp. z 0.0. ul. Libijska 14a  03-977 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych specyfikacja
Zakres przedmiotowego zamowienia obejmuje:
Realizacja inwestycji polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwolenia na budowe¢ na rzecz
Zamawiajacego 1 wybudowaniu ptywalni na Ratajach na os. Piastowskim 55 w Poznaniu.

Cel inwestycji:
Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego kagpieliska miejskiego o europejskim
standardzie przystosowanego do organizacji imprez roznorodnych form rekreacji.

1.3. Informacje o terenie budowy i zalozeniach projektu
1.3.1. Stan istniejacy

1.3.1.1. Dane geologiczne
Opinii geotechnicznej opracowanej przez Firme Geologiczng Felkel&Gus Sp. z o.0.
Poznanski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM ul. Rubiez 46 budynek E,
61-612 Poznan.
Dopuszcza si¢ bezposrednie posadowienie na stopach i tawach. Warunki geotechniczne
na dziatce sg korzystne. Wody gruntowe nie wystepuja



W przypadku wystgpienia warstw gruntu organicznego i nasypowego w obszarze
zabudowy oraz poza budynkiem w ramach wykopu nalezy dokona¢ wymiany tego
gruntu i zastgpic¢ go piaskiem stabilizowanym warstwami od poziomu gruntu
rodzimego. Pod fundamentami wypetni¢ chudym betonem. .

1.3.2. Projekt zagospodarowania terenu
a. Spetnienie zapiséw planu miejscowego:

Projektowana kryta ptywalnia powstanie na czesci dziatki Inwestora przeznaczonej na teren zieleni
urzadzonej w wyznaczonych w projekcie niezbednych granicach oznaczonych literami ABCDEFGH.
Projektowany obiekt usytuowany jest w maksymalnych nieprzekraczalnych i obowigzujacych
liniach zabudowy okreslonych w planie miejscowym o wysokosci od 5 do 9m (nie przekraczajacej
10m).

Sciana przeszklona basenu umieszczona wzdtuz strefy lokalizacji placéw wyznacza jedna ze $cian
planowanego placu przestrzeni publicznej wzdtuz osi widokowe;.

b. Obstuga komunikacyjna

Dojazd do budynku jest zapewniony od strony ulicy osiedla Zwyciestwa.

Gtéwne wejscie zlokalizowano od strony pétnocnej zgodnie z wytycznymi Inwestora od strony
dojazdu i parkingu.

Na dziafce zlokalizowano droge wewnetrzng gospodarczg i pozarowa, obstugujgca strefe wejscia,
strefe parkingéw, strefe odpadkdw oraz strefe dostaw chemii basenowej.

Obstuga p.poz. jest zapewniona z ulicy zewnetrznej istniejacej i drogi wewnetrznej.

Bilans terenu
Bilans terenu wykonano dla obszaru objetego opracowaniem projektowym

e Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem —5389 m2 (100%)
e Powierzchnia zabudowy — 1978 m2 (36,7%)

e Powierzchnia zieleni— 1129 m2 (20,9%)

e Powierzchnia drég —942 m2 (17,5%)

e Powierzchnia chodnikow — 604 m2 (11,2%)

e Parkingi— 47+4=51 m.p.— 736 m2 (13,7%)

e Parking rowerowy wzdtuz $ciany wejsciowej do budynku

1.3.3. Uksztaltowanie form przestrzennych i rozmieszczenie funkcji

Elementem dominujagcym catego zatozenia jest hala z basenami: ptywackim 25
m X16m 1 gltebokosci statej 1.8m oraz basenem do nauki ptywania z atrakcjami
wodnymi o powierzchni 91.02m2 Hala basendéw usytuowana jest we
wschodniej czesci dziatki 42/12. Jej bryla zostata uksztaltowana poprzez
poprzeczny uktad konstrukcji. Przekrycie w postaci dzwigaréw z drewna
klejonego o rozpietosci 25 m opartych na zelbetowych stupach w module 7,2m.
Wysoko$¢ wewnetrzna hali 8.6m
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W podziemiu znajdujg si¢:

- pomieszczenia i urzadzenia technologii uzdatniania wody basenowe;.

- wentylatornia,

- wezet cieplny,

-pomieszczenie socjalne obstugi techniczne;,

-pomieszczenia techniczno-gospodarcze.

Podziemie powigzane jest z poziomem parteru dwiema zamknietymi klatkami
schodowymi oraz windg towarowa i dzwigiem osobowym.

1.3.4. Realizowane elementy projektu w hali basenowej

a.

Podstawowe parametry funkcjonalno-uzytkowe

O

Basen ptywacki 25x12.5m, z szeScioma torami o szerokosci 2.0m kazdy. Tory wydzielane sg
linami co 2.0m. Skrajne tory posiadajg takze liny biegngce w odlegtosci 25cm od krawedzi
basenu.

Na jednym z krétkich bokéw basen wyposazony jest w stupki startowe. Basen projektuje
sie w konstrukcji ze stali nierdzewnej o standardzie i parametrach np. firmy BERNDORF.
Ptaski przelew typu , finskiego” obiega niecke dookofa tj. na bokach dtugich i krétkich. Na
bokach krétkich instalowane bedg azurowe ptyty nawrotowe oraz z jednej strony stupki
startowe. Dtugos$¢ basenu 25.02m pozwala na zawieszenie na jednym boku ptyt
dotykowych dla pomiaru czasu.

Gtebokos¢ basenu — 180cm od strony stupkdw startowych i 120cm z drugiej strony —
zgodnie z koncepcjg wstepng, z progiem wypoczynkowym na gtebokosci 120cm.

Basen rekreacyjny sktada sie z dwdch niecek potgczonych, jednej o wymiarach 5x9m i
gtebokosci 90cm do 110cm z atrakcjami wodnymi oraz aneksu petnigcego funkcje basenu
typu ,,whirlpool” o wymiarach 2.5x3.5m.

Wszystkie elementy wyposazenia basenow wg rozwigzan systemowych wybranego
producenta. Baseny posadowione sg na ptytach potozonych bezposrednio na gruncie.

Wokot basenu plaza wykorniczona specjalistycznymi ptytkami basenowymi w standardzie i
parametrach techniczno-uzytkowych np. produkcji firmy AGROB-BUCHTAL.

Basen ptywacki o wymiarach 25.02x12.5m o pow. 312,75m2.

Liczba oséb dopuszczonych do ptywania w basenie gtéwnym na torze do 10. Maksymalna
liczba osdb korzystajgcych z basenu ptywackiego - 60.
Basen rekreacyjny 53,75m2 sktada sie z dwéch potgczonych niecek.

Liczba oséb — do 10 w basenie rekreacyjnym i do 5-6 w basenie typu whirlpool.

Dla grup zorganizowanych - 2 przebieralnie grupowe z szafkami dwupoziomowymi dla 24
0s6b kazda plus szafki depozytowe po 2 w kazdej przebieralni.

Przebieralnia kabinowo- szafkowa (pracujgca w ruchu ciggtym) wyposazona w 8 kabin oraz

dwupoziomowe szafki dla 64 osdb i 4 szafki depozytowe, podzielona na dwie czesci dla
mezczyzn i kobiet — czes¢ prawa i lewa.

Zespot przebieralni i natryskow dla niepetnosprawnych.
Odrebne zespoty sanitarne

Damski - wyposazony w 12 natryskdw oraz 3 miski ustepowe i 3 umywalki.
Meski - wyposazony w 12 natryskow oraz 2 miski ustepowe, 2 pisuary i 3 umywalki.



o Maksymalna, teoretyczna przepustowos¢ dzienna w ciggu 15 godzin pracy — 1125 oséb.
Praktyczna —1125x0.6=675 osdb.

b. Podstawowe zespoty funkcjonalne
o Basen ptywacki oraz basen do nauki ptywania.
o Miejsce przeznaczone na trybune tymczasowgq okazjonalng (ustawiane dwa rzedy tawek)

o Zesp6t pomieszczen przebieralni oraz natryskéw i sanitariatéw dla uzytkownikéw
basenow.

o Zespdt sali rehabilitacji i fitness wraz pomieszczeniami przebieralni i sanitariatéw z
natryskami.

o Zespot pomieszczen obstugi wejscia i kontroli dostepu z kasami i szatnia.

o Pomieszczenia instruktora i treneréw oraz ratownikdéw i dyzuru lekarskiego.
o Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i obstugi.

o Zespo6tsaun.

o Pomieszczenia administracji.

c. Funkcje techniczne
a)Pomieszczenia technologiczne uzdatniania wody basenowe;j
b)Pomieszczenia urzadzen wentylacji mechanicznej
c)Wezet cieplny i przytgcze wody
d)Pomieszczenia elektryczne i serwerowi.

e)lnne pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST ( w specyfikacji technicznej ) jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle lub obiekt matej
architektury,

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czegs¢
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
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wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu.

- dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia 1
opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- dokumentacji zagospodarowania placu i organizacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢
sporzadzong przez Wykonawce 1 uzgodniong z Zamawiajagcym dokumentacj¢ zawierajaca
rysunki, obliczenia i opisy (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) uzgodniong z Zamawiajacym.
- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno§¢ za prowadzenie budowy i posiadajaca niezbedne
uprawnienia budowlane.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatlow
oraz robot.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane w
tym prefabrykaty i inne wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonywanych
robot z dopuszczonymi tolerancjami, jes$li przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- polecenia Zamawiajgcego — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru ( lub wynikajace z protokétow z narad koordynacyjnych
) posiadajacych forme¢ pisemng dotyczacych sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej i pelnigca nadzor autorski.

- przedsiewzieciu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowg realizacje.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji budowy lub zadania
budowlanego.

- placu budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane i znajduja si¢ urzadzenia zaplecza budowy.

- wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe lub organizacje wykonujaca roboty
budowlane.

- procedurze — nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jako$¢, okreslajacy
zasady nadzoru i kontroli poszczegdlnych operacji roboczych podany w specyfikacjach
technicznych, procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne 1 instrukcje.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
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budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- BIOZ - nalezy przez to rozumie¢ zbior przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

- program zapewnienia jako$ci — nalezy przez to rozumie¢ opracowany przez Wykonawce
program bedacy gwarancja wykonania przedmiotu w sposob bezpieczny, terminowy i
bezusterkowy.

- grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gldownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

- SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — dokument opracowany
przez Zamawiajacego okreslajacy warunki zamowienia.
- Umowa — nalezy przez to rozumie¢ dokument podpisany przez Zamawiajgcego i

Wykonawce zawierajacy: zakres, termin, warto$¢ i inne niezbedne informacje i1 ustalenia
dotyczace realizowanej inwestycji — zgodnie z SIWZ stanowi podstawe do realizacji robot

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania, termin oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, procedura, SST i poleceniami nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z
umows3.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, zawiera opisy techniczne, zestawienia, rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w zalaczniku do umowy,

1.5.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawcg i uzgodniona z Zamawiajagcym



PBiOZ,
Projekt zagospodarowania Placu Budowy sktadajacy si¢ z czgsci opisowej 1 graficzne;j:

- usytuowania tymczasowych drég na terenie Placu Budowy,

- wygrodzen wewnetrznych na Placu Budowy (w tym wygrodzen poszczego6lnych drzew i
zespotow zieleni),

- uzupelniajacego rozprowadzenia medidow na Placu Budowy oraz oswietlenia Placu
Budowy,

- usytuowania tymczasowych obiektow budowlanych, w tym myjni kot;

Projekt organizacji Robo6t Budowlanych ze szczegétowym harmonogramem wraz z
oddzielnymi opracowaniami:

- projektu technologii i organizacji robdt zelbetowych z montazem prefabrykatéw

- projekt technologii montazu konstrukcji stalowej

- projekt technologii montazu konstrukcji dachu

Program Zapewnienia Jakosci,

Regulamin ochrony Placu Budowy;

Projekty warsztatowe

- Elementoéw prefabrykowanych zelbetowych

- Konstrukeji stalowych

- Stalowych konstrukcji pomocniczych (wiez montazowych, rusztowan, specjalnych
podpo6r montazowych, pomostéw roboczych, specjalnych zawiesi montazowych)

- Wszelkie inne projekty warsztatowe niezbgdne dla prawidtowego wykonania obiektu.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary s3 wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;i.
Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a wykonane elementy obiektu zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.



1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot .

Ogrodzenie budowy wykonane przez Wykonawce bedzie konserwowane a w razie
koniecznosci przestawiane lub rozbudowane.
Wykonawca zapewni staly nadzor nad terenem budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze i
informacyjne, drogowe 1 wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robdt, wygody stuzb
miejskich 1 spotecznosci lokalne;.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie tablic ktorych wielko$¢, lokalizacja i tre$¢ zostang uzgodnione z Zamawiajacym.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
zawarty w cenach jednostkowych robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wtasnosci spotecznej i1 innej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca :

wydzieli na placu budowy miejsce do przechowywania olejéw napgdowych, postoju i napraw
awaryjnych sprzetu z uszczelnionym podtozem, gwarantujgcym ochrone srodowiska gruntowo-
wodnego przed skazeniem substancjami ropopochodnymi,

bedzie prowadzit roboty budowlane, na obszarach sasiadujacych bezposrednio z terenami
podlegajacym ochronie akustycznej, wytacznie w porze dnia (w godzinach : 6.°°—22.9)
ograniczy pylenie na placu budowy przez polewanie wodg terenu w okresach suszy oraz
zabezpieczy¢ pylasty material budowlany przed jego rozwiewaniem,

zainstaluje, w oparciu o wlasne rozwigzania, stanowisko myjni wraz z niezbedng instalacjg
wod-kan ( z tymczasowym osadnikiem btota i substancji ropopochodnych ) dla maszyn i
pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy,

wycinke ( usuwanie ) drzew i1 krzewdw na potrzeby realizacji przedsigwzigcia wykona $cisle
wg dokumentacji projektowej, a przeprowadzenie jej wyznaczy¢ poza okresem legowym
ptakow,

Zabezpieczy pojedyncze drzewa i grupy drzew w sposOb zapewniajacy ochrong przed
uszkodzeniem mechanicznym i ochron¢ systemu korzeniowego, a miejsca skladowania
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materiatlow budowlanych oraz mas ziemnych zlokalizuje w odleglosci zapewniajacej ochrong
drzew,

Ostoni przed urazami mechanicznymi drzewostan nie bedacy w kolizji z rozpatrywang
inwestycja,

Bedzie oszczednie korzysta¢ z terenu w sposob zapewniajacy ochrone srodowiska gruntowo-
wodnego, w szczegolnosci przed wyciekami substancji ropopochodnych,

Bedzie stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym, w miar¢ mozliwosci wyposazony w
silniki elektryczne, zgodnie z wymogami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w okresie emisji hatasu do srodowiska ( Dz. U. Nr 263, poz 2202 )
Zabezpieczy kanalizacje 1 cieki wodne przed zanieczyszczeniem

Zabezpieczy instalacje, skladowane materialy i sprz¢t przed mozliwoscia powstania pozaru
Bedzie stosowac urzadzenia 1 materialty budowlane posiadajace stosowne aprobaty techniczne,
deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci, atesty badz inne dokumenty dopuszczajace urzadzenia i
materiaty do stosowania w budownictwie.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog ewakuacyjnych w przypadku awarii,
pozaru i1 innych zagrozen.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 wiasciciela instalacji oraz bedzie z nimi wspOlpracowal
dostarczajacej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materialdéw 1 urzadzen na terenie budowy i po drogach publicznych. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo 1 gabarytowo
fadunkéw 1 bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. W celu
unikniecia uszkodzen nawierzchni i elementdéw instalacji podziemnej Wykonawca ( o ile okaze
si¢ to konieczne ) na swoj koszt wzmocni istniejagce lub wykona prowizoryczne drogi
przenoszace konieczne obcigzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za niezbedne wzmocnienie drdg, na placu budowy.
1.5.10. Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia ( BiOZ)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikow fizycznych i umyslowych o rodzaju i
sposobie kolejnosci realizacji robdt budowlanych i ewentualnych zagrozen, ktére moga
wystapic.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed
przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od dnia rozpoczgcia do dnia zakonczenia 1 protokolarnego przekazania
Zamawiajacemu gotowego obiektu oraz placu budowy po wykonaniu umownego zakresu prac.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane elementy robot w zadawalajagcym stanie do czasu
odbioru koncowego.

1.5.12. Stosowanie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
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1997 r. w sprawie ogOlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania

Dobor materialdow nalezy dokonywaé¢ z zachowaniem zalozonych projektem warunkow
technicznych i uzytkowych i uzyskiwaniem akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu
robot.

W Polsce obowigzuja dwa podstawowe typy dokumentdw okreslajacych cechy produktow
przeznaczonych do stosowania w budownictwie: Polskie Normy (PN) i Aprobaty Techniczne
(AT). Okresla si¢ w nich, jakie cechy powinien mie¢ produkt przeznaczony do konkretnego (i
tylko takiego) celu

To, czy produkt jest zgodny z Polska Norma (lub gdy takiej nie ma — z Aprobatg Techniczng),
ocenia si¢ jednym z dwoch systemow:

Polskie Normy Budowlane sg ustalane i aktualizowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Dla
wyrobow nieujetych w Polskich Normach oraz dla materiatow, ktoérych wlasciwosci techniczne i
uzytkowe roznig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w PN, producent musi uzyska¢ Aprobate
Techniczng. Jest to decyzja o dopuszczeniu do stosowania materiatow 1 wyrobéw budowlanych.
Aprobaty takie wydawane sg w Instytucie Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz.
2041).

Kryteria oceny zgodnoSci produktu z Polska Normg lub Aprobatg Techniczna :

— certyfikacjq zgodnos$ci — jest to procedura kontroli produktu, w wyniku ktorej moze on
otrzymac certyfikat na znak bezpieczenstwa, albo certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub
Aprobatg Techniczng. Certyfikacja prowadzona jest przez jednostki niezalezne od dostawcy i
odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (PCBC);

— deklaracja zgodnoS$ci — jest oswiadczeniem producenta, ze jego produkt jest zgodny z Polska
Normga badz Aprobata Techniczng..

Znakiem $wiadczacym o tym, ze dany towar zostal poddany atestacji wedtug
wymogow Polskich Norm Budowlanych i Aprobat Technicznych jest znak
budowlany ,,B”.
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Wykaz wyrobow majacych swiadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania

w budownictwie, decyzje o dopuszczeniu do stosowania na obszarze Polski wyroboéw
zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty jest w systematycznie wydawanych przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie publikacjach pt. ,,Katalog obowigzujacych aprobat
technicznych".

Wyroby, ktére nie muszg mie¢ certyfikatu na znak bezpieczenstwa, muszg uzyskac certyfikat

zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z PN lub AT. Sposéb potwierdzenia zgodnosci (certyfikacje

lub deklaracj¢) moze wybrac producent. Oprocz powyzszych dokumentow poszczegodlne firmy

badz produkty mogg otrzymac:

— atesty 1 opinie potwierdzajace jakos¢ produktow,

— certyfikaty systemow jako$ci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego, a wigc tylko

posrednio konkretnego produktu; produkty maja jednakowe, zalozone przez producenta parametry;
zarzadzanie jako$cig pozwala uzyskiwac powtarzalne produkty jednakowej
jakosci.

Od momentu wejscia Polski do Unii Europejskiej do obrotu handlowego zostaty
takze dopuszczone materialty oznaczone znakiem CE. Znak ten oznacza, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang normg europejska lub europejska aprobata techniczna.

Do stosowania w budownictwie polskie prawo dopuszcza takze materialy, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Zostaty one umieszczone w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa.

Wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym.
Wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektantow tego obiektu lub z nimi uzgodnionej dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie
wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujace warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspdipracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdéw w czasie przeprowadzenia inspekcji,
b) Inspektor nadzoru be¢dzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym i materialy nie akceptowane
przez Zamawiajacego
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Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialbw do innych robodt, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ probki poszczegdlnych materiatéw wykonczeniowych i
dopiero po uzyskaniu akceptacji przez nadzor Inwestorski 1 nadzor autorski dokonac ich zakupu.

Wszelkie wbudowane materiaty na ktére wykonawca nie uzyskat akceptacji inwestora moga zostac
zdemontowane( na jego koszt ) i zastgpione materialami akceptowalnymi. W takim przypadku
Wykonawcy nie bedzie przystugiwata zmiana umownego terminu zakonczenia robot ani
wynagrodzenie za nieakceptowane materialy iich montaz i demontaz.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byly dostepne do
kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w
miejscach przewidzianych w projekcie zagospodarowania placu budowy, opracowanym przez
Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajacym, lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszelkie sktadowane materiaty ( w tym materialy pochodzace z wykopdéw) nie moga w zaden
ujemny sposob wptywaé na srodowisko. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na mozliwos¢ pylenie 1
przedostawania si¢ skazonych cieczy do wod gruntowych 1 kanalizacji. Sposob zabezpieczenia
przed pyleniem materiatow sypkich ( w tym gruntu z wykopdw przeznaczonego do pdzniejszych
zasypek ) powinien zosta¢ opracowany przez Wykonawce 1 uzgodniony z Inwestorem.

2.5. Stosowanie materialow, urzadzen i technologii rownorzednych

Ilekro¢ w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze jest podana
nazwa wiasna materiatu, numer katalogowy lub producent nalezy to traktowac jako rozwigzanie
przyktadowe okreslajace standard, wyglad i wymagania techniczne. Wszelkie materiaty
rownorzedne akceptowane ( przed zakupem ) przez Inwestora i projektanta moga zostac
zastosowane.

Jako rownorzedne uwaza si¢ materiaty:

1. Materiaty konstrukcyjne — materiaty o jednakowych wtasciwos$ciach fizycznych: tej same;j
wytrzymatos$ci , ciezarze, trwatosci, , klasie ogniowej, pozwalajgce na zastosowanie
projektowanych powtok wykanczajacych, posiadajace odpowiednie dokumenty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

2. Akcesoria konstrukecyjne — spetniajace wszystkie wymagania projektowe, zapewniajace taka
samg nos$nos¢, trwatos¢ etc., nie zmieniajace rozwigzan konstrukcyjnych, posiadajace
odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

15



3.

10.

Materiaty wykonczeniowe — materiaty o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji
wygladzie, rozmiarze, spetniajacym te same funkcje, posiadajace europejskie atesty
dopuszczajace do zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, majace nie krotszg (od
podanych w projekcie ) gwarancje producenta i spetniajgce wymagania bhp i p.poz.. Wszystkie
widoczne materialy wykonczeniowe powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora,
projektanta i uzytkownika przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich
zastosowanie. Urzadzenia instalacyjne - urzadzenia spetniajagce te same funkcje, posiadajace
nie krotsza od zakladanych gwarancje¢ producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym
ciggu technologicznym, posiadajgce zblizone wymiary i ci¢zar i nie wyzsze koszty
eksploatacji.

Urzadzenia instalacyjne — urzadzenia spetniajace te same funkcje¢, posiadajace nie krotsza od
zaktadanych gwarancje producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym ciagu
technologicznym, posiadajace zblizone wymiary i ci¢zar pozwalajgce na ich zamontowanie w
miejscach przewidzianych projektem oraz wlaczenia ich do instalacji zgonie z dokumentacja
oraz majace nie wyzsze koszty eksploatacji. Wszystkie urzadzenia instalacyjne powinny zosta¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia
zgody na ich zastosowanie.

Materiaty instalacyjne — spetniajace te same funkcje, posiadajace wymiary zgodne z projektem,
mozliwe do zastosowania w projektowanym ciggu technologicznym, posiadajace nie krotsza
gwarancje producenta, dopuszczone do zastosowania w Polsce

Urzadzenia elektryczne - urzadzenia spetniajace te same funkcje, posiadajace nie krotsza od
zaktadanych gwarancje producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym ciagu
technologicznym, posiadajace zblizone wymiary i ci¢zar i nie wyzsze koszty eksploatacji.
Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta
przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

Materiaty elektryczne ( w tym oprawy o$wietleniowe i1 Zrodla $wiatta ) - spetniajace te same
funkcje, zapewniajace uzyskanie parametréw oswietleniowych nie gorszych od osiggnietych w
przyjetych obliczeniach o§wietlenia, posiadajace cechy umozliwiajgce zastosowanie w
projektowanym ciggu technologicznym, o parametrach technicznych nie nizszych od
zaproponowanych w projekcie, posiadajace nie krotsza gwarancje producenta, koszty
eksploatacji nie wyzsze od materialow przewidzianych w projekcie oraz dopuszczone do
zastosowania w Polsce. Wszystkie widoczne materiaty elektryczne ( w tym lamy ) powinny
zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie
wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

Urzadzenia stabopragdowe - urzadzenia spetniajgce te same funkcje, posiadajace parametry
zgodne z przyjetymi w projekcie, posiadajace nie krétsza od zaktadanych gwarancje
producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym systemie, posiadajace zblizone
wymiary i cig¢zar i nie wyzsze koszty eksploatacji. Wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ w
pomieszczeniach ogélnodostepnych powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora 1
projektanta ( takze pod wzgledem wygladu )przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia
zgody na ich zastosowanie.

Materiaty stabopradowe - spelniajace te same funkcje, posiadajace mozliwe do zastosowania
w projektowanym systemie posiadajace nie krotszg gwarancje producenta, dopuszczone do
zastosowania w Polsce. Wszystkie widoczne materiaty instalacji stabopradowej powinny
zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie
wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

Elementy wyposazenia — elementy zabudowy 1 wyposazenia ( stalego i ruchomego )
spelniajacym te same funkcje, wykonane z tych samych materialow, identyczne w wygladzie,
posiadajace europejskie atesty dopuszczajace do zastosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, majace nie krotsza ( od podanych w projekcie ) gwarancje producenta i spetniajace
wymagania bhp i p.poz.. Wszystkie elementy wyposazenia powinny zosta¢ zaakceptowane

16



przez inwestora 1 projektanta przed ich zakupem i montazem pod rygorem nie wyrazenia zgody
na ich zastosowanie.

11. Urzadzenia mechaniczne ( windy) - urzadzenia spetniajace te same funkcje, posiadajace nie
krotsza od zaktadanych gwarancje¢ producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym
obiekcie, posiadajace zblizone wymiary (i ci¢zar) pozwalajace na ich zamontowanie w
miejscach przewidzianych projektem oraz majace nie wyzsze koszty eksploatacji. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora 1 projektanta przed
ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

2.6. Stosowanie materialow, urzadzen i technologii rownorzednych

Jezeli efektem wprowadzenia, na wniosek Wykonawcy, zamiennych produktow lub rozwigzan
bedzie potrzeba wykonania zmian w dokumentacji to zostang one wprowadzone staraniem
wykonawcy 1 na jego koszt. Wszelkie dodatkowe, niezbedne uzgodnienia zostang dokonane
staraniem Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej musza uzyska¢ akceptacje autora dokumentacji i
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wszelki sprzet pracujacy na budowie powinien by¢ wykorzystywany zgodnie z  jego
przeznaczeniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigow
budowlanych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, zgodnie z harmonogramem
przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone do ruchu pod warunkiem uzyskania, przez Wykonawce, niezbednych
zezwolen.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
= PBiOZ;
» Projekt zagospodarowania Placu Budowy sktadajacy si¢ z czesci opisowej i graficznej:
- usytuowania tymczasowych drog na terenie Placu Budowy.,
- wygrodzen wewngtrznych na Placu Budowy (w tym wygrodzen poszczegdlnych drzew i
zespolow zieleni),
- uzupelniajacego rozprowadzenia medidow na Placu Budowy oraz oswietlenia Placu
Budowy,
- usytuowania tymczasowych obiektow budowlanych, w tym myjni kot;
» Projekt organizacji Robdt Budowlanych ze szczegdétowym harmonogramem wraz z
oddzielnymi opracowaniami:
- projektu technologii i organizacji robdt zelbetowych z montazem prefabrykatow
- projekt technologii montazu konstrukcji stalowe;j
- projekt technologii montazu konstrukcji dachu.
» Program Zapewnienia Jako$ci;
»  Regulamin ochrony Placu Budowy;
» Projekty warsztatowe
- Elementoéw prefabrykowanych zelbetowych
- Konstrukeji stalowych
- Stalowych konstrukcji pomocniczych (wiez montazowych, rusztowan, specjalnych
podpor montazowych, pomostow roboczych, specjalnych zawiesi montazowych)
- Wszelkie inne projekty warsztatowe niezbgdne dla prawidtowego wykonania obiektu.

Powyzsze opracowania muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami, SST, PZJ.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami, wspotrzednymi geodezyjnymi i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Wvykonawca powinien przed wykonanie robot sprawdzi¢ prawidlowosé wytyczenia elementdéw
obiektow w tym instalacji tak aby wykluczy¢ kolizje.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenie Zamawiajacego beda wykonywane, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
6.1.1. Cze$¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,

- system (sposdb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
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6.1.2. CzeS¢ szczegolowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i1 ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure¢ pomiarow i1 badan (rodzaj i1 czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatoéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i1 jako$ci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Prawidtowe wykonanie robot bedzie sprawdzane w oparciu o obowigzujagce Normy, zapisy w SST,
Dokumentacje projektowa, wymagania i1 instrukcje producentow materiatow i1 dostawcow
systemow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bgdg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia zlej jako$ci materiatdéw; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wszelkie roboty konstrukcyjne wymagaja prowadzenia pomiaréw geodezyjnych. Pomiary
powinny by¢ prowadzone przed przystapieniem do robdt w celu wytyczenia potozenia elementu
konstrukcyjnego, w trakcie wykonywania robot 1 kontrolne po ich zakonczeniu.

Wszystkie roboty ziemne wymagaja wytyczenia i wyznaczenia poziomow.

Wszystkie roboty instalacyjne zewnetrzne 1 drogi wymagaja wytyczenia trasy zgodnie z
dokumentacja uzgodniona przez ZUD

Wszelkie pomiary powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Fakt wykonania
pomiaréw nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci materiatow, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i1 robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang prze Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :

1. Certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie dokumentow podanych w pkt. 2.1

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z dokumentami podanymi w pkt. 2.1

3. Jednostkowe dopuszczenia do stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden za drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienia przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robodt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

dane dotyczace jakos$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
potwierdzeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

Wpisowi projektanta do dziennika budowy musi towarzyszy¢ karta nadzoru autorskiego ktdra
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ i wydania odpowiedniego polecenia
Wykonawcy. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania bezposrednich
polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiega obmiarow

Ksigga obmiaréw bedzie dotyczyta tylko robot dodatkowych. Ksigga obmiarow stanowi dokument
pozwalajacy na udokumentowanie wykonania tych robot..

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) protokoty czesciowych odbiorow robot
d) protokdty odbioru robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
h) kopie uprawnien budowlanych pracownikow Wykonawcy
1) kopie uprawnien budowlanych inspektoréw nadzoru inwestorskiego

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT / SPRAWDZENIE STANU ZAAWANSOWANIA
7.1. Ogolne zasady

W celu okres$lenia zaawansowania robot nalezy dokonaé¢ oceny ich rzeczowego wykonania i
wyrazi¢ go w procentach w poszczegdlnych pozycjach z doktadnoscia uzgodniong z
Zamawiajgcym.

Obliczenie zaawansowania robot bedzie okreslane raz w miesigcu zgodnie z zapisami w SIWZ i
Umowie.

Szczegdtowe obmiary nalezy przeprowadzi¢ w przypadku zmiany zakresu robot w stosunku do
dokumentacji. W celu wykonania rozliczen niezb¢dne bedzie doktadne okreslenie zakresu pac
niewykonanych i wykonanych poza zakresem dokumentacji.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Niezbedne urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

W przypadku robot dodatkowych lub niewykonywanych:
obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
= obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
* pozostate obmiary przeprowadza si¢ w zaleznosci od potrzeb rozliczenia robot
* wyniki prac pomiarowych niezbednych do sporzadzenia obmiaru oraz nicodzowne
obliczenia b¢dg zapisane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych
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Odbidér robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
koniecznych do wykonania robot.

Odbidr robot zanikajacych bedzie przeprowadzany przed lub w trakcie ich wykonywania.

Odbior robdt ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ robdot do odbioru czeSciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy w terminach ustalonych w umowie.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i1 SST (z
uwzglednieniem tolerancji) i jest mozliwa do poprawienia, komisja moze zatrzymujac kwote
niezbe¢dng na ich poprawienie.

Ewentualne usterki 1 niedorébki nie moga mie¢ wplywu na mozliwos¢ prowadzenia dalszych
robot.

Wyniki odbioru czesciowego ( dokonywanego w kazdym miesigcu ) sg umieszczane w protokole
odbioru czgsciowego okreslajacego stan zaawansowania robot ktorego wzor stanowi zatacznik do
umowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
kompletnosci, jako$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Zamawiajgcego.

Termin odbioru ostatecznego wyznaczy Zamawiajacy zgodnie z zapisami w Umowie.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow czesciowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowga 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na wyglad, bezpieczenstwo i cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, okreslajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w  trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.

uzupehiajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt zanikajacych

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiardéw ( oryginatly ),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SST i PZJ,

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

e dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Sposob przygotowania i podzial dokumentacji powykonawczej na obiekty zostanie okreslony
przez Zamawiajacego.
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8.4.3. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji okreslonej w umowie polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Termin odbioru pogwarancyjnego oraz skilad komisji ( z udzialem Wykonawcy ) wyznaczy
Zamawiajacy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentoéw, wynikoéw badah i pomiardw oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 SST.

W toku odbioru pogwarancyjnego komisja zapozna si¢ z listg usterek i wad ktore wystapily w
okresie gwarancji.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na wyglad, bezpieczenstwo i cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja dokona potragcen, okreslajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenie ogdlne

W oparciu procentowe zaawansowanie robot inwestycja bedzie rozliczana w cyklu
miesiecznym zgodnie z SIWZ i Umowg

Przyjmuje si¢ ze w ofercie znajduje si¢ pelny zakres dostaw i robot niezbednych do wykonania
obiektow okreslony w projekcie wykonawczym i specyfikacjach SST.

Cena ofertowa bedzie obejmowaé wszystkie niezbedne nadktady konieczne do poniesienia przez
Wykonawce w celu realizacji umowy w tym:
=  Wszystkie prace i dostawy wymienione w umowie lub w przedmiarze lub podane w
dokumentacji projektowej lub opisane w specyfikacjach technicznych (uwzglednienie
tylko w jednym z tych dokumentéw, koniecznych do wykonania robdt, bedzie
zobowigzywato Wykonawce do uwzglednienia kosztu ich wykonania w cenach
jednostkowych oferty )
» koszty wykonania dokumentacji powykonawczej
* Sporzadzenie dokumentacji warsztatowej
= Sporzadzenie dokumentacji zabezpieczen antykorozyjnych i przeciwpozarowych
» Sporzadzenie rysunkéw detali
=  Wykonanie wszelkich niezbednych badan i obliczen uzupetniajacych i1 kontrolnych
* Wykonanie i rozbidrka niezbednych rusztowan, pomostow i wiez montazowych ( wraz z
ich projektami )
* Wykonanie i rozbidrka zabezpieczen $cian wykonywanych wykopow
= Wszelkie prace wykonane z odwodnieniem wykopow i odprowadzeniem wod opadowych
z terenu budowy
= koszty badan, pomiarow, dokumentacja wynikow i sporzadzanie protokotow,
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koszty obstugi geodezyjnej 1 pomiarow nie uwzglednionych w cenach jednostkowych
koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem wykonanych robot na
mape

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i1 urzadzenia placu budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrodta ciepta, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i
roboty przed warunkami atmosferycznymi

koszty budowy 1 utrzymanie zaplecza socjalnego, biur Wykonawcy, magazynow i
warsztatow

koszty robdt zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy ( w tym wygrodzenia i
pomosty )

koszty zwigzane z dostawa i montazem urzadzen przeznaczonych do mycia kot i podwozi
samochodow ciezarowych ( wraz z osadnikiem piasku )

koszty zwigzane z wygrodzeniem i ochrong budowy

koszty zuzytej energii elektrycznej i wody

koszty zwigzane z optatami za usuwanie wody i1 nieczystosci bytowych statych i ptynnych
koszty zuzycia, konserwacji i remontu lekkiego sprzetu i narzedzi

koszty zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot

optaty za sktadowanie lub utylizacj¢ gruntu i materiatow rozbidorkowych

koszty zuzycia materiatow na cele nieprodukcyjne

koszty badan jako$ci materialow, robdt 1 prob odbiorowych

koszty testow, ekspertyz, prob i certyfikatow

koszty badan kontrolnych

koszty wszelkich ubezpieczen zgodnie z postanowieniami umowy

koszty rozruchu i ruchu probnego urzadzen

koszty szkolen

koszty ochrony placu budowy

robocizng bezposrednig ( wszelkie ptace wraz z obligatoryjnymi obcigzeniami)

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, oplatami granicznymi, ctem i
akcyza

wartos¢ urzadzen

warto$¢ pracy sprzetu (koszt najmu sprzetu wraz z kosztem jednorazowym dowozu
sprzetu i montazu),

koszty posrednie

zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

koszty zarzadu Wykonawcy

koszt zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy

9.2. Platnosci

Podstawg do cyklicznych, miesiecznych, platnosci beda protokoly okreslajace wartosé
wykonanych robét sporzadzone w oparciu procentowe zaawansowanie prac uzgodnione pomiedzy
Wykonawcg 1 Zamawiajagcym. Zgodnie z SIWZ i zawarta umowa.

Podstawa do rozliczen robdt zanikajacych i tymczasowych beda protokdty z odbioru tych robot.
Podstawg do rozliczen zakonczonych robot beda protokoty z odbiordéw czesciowych .

Podstawa do rozliczenia koncowego bedzie protokét z odbioru koncowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

N —

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 157, poz. 1118 z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 7119, poz. 115 z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.
Ilj6sf§\1;a z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
IIJZS%S\?V.a z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
fJnsqt.a)l.wa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. 2003t Nr 169, poz. 1650 z p6z. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041 z p6z.zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmian.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (dz. U. Nr
126 poz. 839)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,

Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Poradnik projektanta, kierownika

budowy i inspektora nadzoru — aktualizacja 2008.
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