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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE (45000000-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacyjnych dla zadania p.n. ,,PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI
OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania be¢da spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogblne, wspolne dla robot budowlanych
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

e STO01.01 — roboty ziemne
e STO02.07 — technologia wody basenowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym
nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
o budowlg stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku
nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna calos¢,
w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeséci
przedmiotow skladajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.



1.4.5. obiekcie malej architektury
nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

o uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie
nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie
nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy
nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe
nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej
nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym
nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.



1.4.17. aprobacie technicznej
nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie
nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwalty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyr6éb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie
nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre§lone ustawa
obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej)
nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy
nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow

nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdbw. Wpisy w rejestrze obmiaré6w podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera
budowlanego.

1.4.27. laboratorium
nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezb¢dnych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28. materialach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roéwniez rézne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice
tolerancji nie zostalty okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu InZyniera
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
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dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie
nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji
nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania
nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych
nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot
nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego

osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)

opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspotzaleznos$é czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach
oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich

oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét

to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6dt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej
minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien

jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy

jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne
punktow gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowiag zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie begda zgodne z dokumentacja
projektowg Iub SST i majg wpltyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbgdne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm



dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone
na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetlniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wilasciwo$é do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pb6zniej zamieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Zatwierdzenie materiahu.

Materiaty budowlane zgodne z SST i dokumentacja projektowa nie wymagaja zatwierdzenia. Wykonawca
na biezaco bgdzie informowal o stosowanych materiatach budowlanych inzyniera. W przypadku pozycji
zmiany materiatu budowlanego Wykonawca ma obowiazek uzyskaé akceptacj¢ inspektora. Wykonawca
ma obowigzek uzyska¢ zatwierdzenie przed montazem wszelkiej armatury i urzadzen w tym urzadzen
pomiarowych. W tym celu przedtozy u zamawiajacego odpowiednie karty/DTR urzadzen i armatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy whasno$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej



zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé si¢ z czgéci opisowej i
graficznej,

e plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inzyniera.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich projektowanych obiektow przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperow
oraz wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej
podczas wytyczania robo6t, obmiaru rob6t, inwentaryzacji powykonawczej. Operaty geodezyjne beda
podstawa do okre$lania obmiaru robdt. Wykonawca wniesie pomiary inwentaryzacyjne do zasobow
geodezyjnych w lokalnym Wydziale Geodezyjnym na zasadach obowigzujacych w tej instytucji.
Wykonawca przekaze celem zataczenia do zgloszenia zakofczenie robot do PINB trzy egzemplarze mapy
w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej wraz z kopig operatu geodezyjnego wraz z kartami
studni. Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami geodezyjnymi ponosi Wykonawca.

5.2.6. Wszystkie polecenia Inspektora dotyczace realizacji robo6t beda realizowane przez Wykonawce w
czasie wyznaczonym przez Inspektora pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu



wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.7. Inspektor nie moze wymagac realizacji robét w sposOb stwarzajacy zagrozenie, ani wyznaczac
termindéw, ktore nie sa realne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, albo tez znaczaco
przekraczaja mozliwosci Wykonawcy w zakresie okre$lonej w umowie iloéci zaangazowanych $rodkow i
ludzi.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, - organizacj¢ ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robot, - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robét,

e wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol¢ jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czesto- tliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne Krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normag lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbior6w robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

o zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaré6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalef,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym
W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow

Zasady okreslania iloSci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Prace objete niniejsza specyfikacja beda w oparciu o umowna ceng ryczaltowa. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacjg (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane
do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzu-

petniajace lub zamienne),

protokotly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czegsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
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e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
o kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

e robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

Cena ryczaltowa za roboty geodezyjne obejmuje

e wytyczenie gldwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) sieci
instalacyjnych i obiektow technologicznych przewidzianych do wykonania,

e  wytyczenie niezbgdnych punktow charakterystycznych obiektow budowlanych (sytuacyjne i
wysokos$ciowe),

e wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) drog,
chodnikéw i placow przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczegdlnosci:

e  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e wykonanie pomiaré6w sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementow inwestycji

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Inwentaryzacje niezbedne dla celéw obmiarowych;

Inwentaryzacja obiektow wymienionych w WS;

Ztozenie operatu w wydziale geodez;ji;

Przekazanie mapy powykonawczej

Cena ryczaltowa za dostarczenie, zainstalowanie i demontaz oznakowania oraz urzadzen
zabezpieczajacych Teren Budowy, zaplecza Wykonawcy obejmuje
1) Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
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Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot

e ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z Wwymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu
konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu.

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

2) Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu:

e Zoczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $§wiatet,
optlaty/dzierzawy terenu
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3) Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu:

e likwidacja objazdow/przejazdéw i elementow organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, o§wietlenie, bariery, itp.)

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

e dostarczenie, zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (zapory, $wiatla ostrzegawcze,
znaki itp.),

e utrzymanie urzadzen zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

e usuniecie urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

7) Organizacje zaplecza Wykonawcy:

e dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéw okre$lonych
prawem
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

8) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

e utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang na nowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

zapewnienie potrzebnych materiatldw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.

9) Likwidacje¢ zaplecza Wykonawcy:

e likwidacja zaplecza Wykonawcy
e oczyszczenie terenu.

Cena ryczaltowa za Proby i odbiory obejmuje:

1) szkolenia obejmujace :

Przygotowanie programu szkolenia

Przygotowanie materiatow szkoleniowych

Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu

Wynagrodzenia os6b prowadzacych szkolenie

Koszty zakupu materiatéw

Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych

2) prob i rozruchu :

e Przygotowanie budynku do prob/rozruchu
e  Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do prob/rozruchu
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Wykonanie kompletnego rozruchu/proby

Koszty badan analitycznych

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Kompletne przygotowanie obiektu do przekazania do eksploatacji i uzytkowania

3) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, rozruchowej i porozruchowe;j:

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materialéw wyj$ciowych do opracowania dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i
uzytkowania

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowe;j i elektronicznej

Koszty wszelkich niezbgdnych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

4) Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje :

Przygotowanie planu/programu oznakowania

Zakup materiatdw niezbednych do wykonania i montazu oznakowania
Wykonanie oznakowania

Montaz oznakowania

Cena ryczaltowa za dokumentacje projektowa obejmuje:

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materiatéw wyjsciowych do opracowania dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i
uzytkowania

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowe]j i elektronicznej

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Koszty badan i pomiardw koniecznych dla opracowania dokumentacji

Podstawa ptlatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypelionego Przedmiaru Robot] — oraz (w przypadku braku takich
pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogélne budowy. Roznice w ilosci robot zawarte w kosztorysach
ofertowych a rzeczywistych ilo$ciach robét pomiarowych nie sa podstawa zmiany ceny ryczattowej i
stanowig ryzyko Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (DU Nr 113/2010 , poz.
759 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DU Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst DU z 2009
r. Nr 178, poz. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (DU Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (jednolity tekst DU z 2008 .
Nr 25, poz. 150 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst DU z 2007 r. Nr 19,
poz. 115).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dzu.U07.39.251 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 104 z
pOzniejszymi zmianami).
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10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DU
Nr 195, poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/2004, poz. 2375).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003
p0oz.1650 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DU. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DU Nr 202, poz. 2072 z
pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DU Nr 198, poz. 2041 z pdézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DU Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy uzytkowaniu woézkow jezdniowych z napedem silnikowym. (Dz.U.
2002.70.650 z p6z. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (dzu 2001.118.1263)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (dzu 2000.40.470)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych(Dz.U. 2000.26.313 z
p6z. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (dzu 1999.80.912)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz.U.
1193.96.438)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1193.96.437)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych .
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

10.4. Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajace
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Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Obowigzujace normy, aprobaty techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.01 - ROBOTY ZIEMNE (45111200-0)
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych przy pracach dotyczacych zewngtrznych instalacji sanitarnych dla zadania p.n. ,,PROJEKT
REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych zgodnie z
projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i state zwiazane z budowa przylaczy i
zewnetrznych instalacji sanitarnych wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

Zakres robot obejmuje:

usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia $cian wykopdw palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zagg¢szczaniem wykopow, reczne 1 mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikow,

roz$cielenie humusu,

wywo6z nadmiaru gruntu lub przywodz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z jego
utylizacja,

e odwodnienie wykopow,

e montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggdw i kabli,

e ulozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wlasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:

e wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbiorki nasypoéw, watow lub hatd ziemnych,

e zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,
przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami giebsze od 1m,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktoérego probki nie
wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia
srodkoéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zaggszczony,

e odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

e wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca zagegszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna ggsto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
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okreslona w normalnej probie Proctora,
e pal szalunkowy - element ptytowy lub slupowy S$cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem laczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” (45000000-7) pkt 1.
2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania og6lne” (45000000-7) pkt 2.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do zastosowania bgda zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego rodzaju sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w
miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” (45000000-7) pkt 4.

Grunt z wykopow mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu samochodowego na miejsce wskazane przez
Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inspektora. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Inzyniera. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Zwickszenie odlegltosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane
na pi$mie przez inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” (45000000-7) pkt 5.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcych przewodow podziemnych, oznakowanie robodt
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),
Odspojenie i odktad urobku lub wywoéz,

Przygotowanie podtoza,

Zasypka i1 zageszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociaggow, ewentualna wymiana gruntu,

5.2. Wymagania szczegolowe wykonania robot

e  Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;j,
szeroko§¢ winna by¢ dobrana do S$rednicy kanatu. Wyboér rodzaju zabezpieczenia $cian w
zalezno$ci od warunkéw lokalnych, hydrogeologicznych, glebokosci wykopu nalezy do
Wykonawcy.

e Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras kanaldéw i rurociggow
tlocznych 1 trwale oznaczy je w terenie. Przed przystgpieniem do wilasciwych roboét ziemnych
nalezy usuna¢ darn i ziemig¢ roslinna pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowac
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urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas
trwania robdt. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ awy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzgdnych.

Odwodnienie wykopow

Przy budowie kanalizacji oraz wodociagu w zaleznos$ci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysoko$ci wymaganej depresji, moga wystgpowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

— drenazu poziomego,

— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow a glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej
rury obsadowej §r. 0,14 m. Iglofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6
godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci
obsypki filtracyjnej. Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkoéw
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtaczenie iglofiltrow do rurociagdw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacja agregatow pompowych, wykonanie rurociggéw odprowadzajacych
wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatow pradotworczych,
obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego. Roboty
odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i dostosowane do
postepu robot budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania
wykopow nalezy rejestrowac ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po zakonczeniu prac na
poszczegodlnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowaé instalacje iglofiltrow, agregaty
pompowe i rurociagi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilo§¢ godzin pompowania przyj¢ta przy
realizacji inwestycji. Odwodnienie wykopow powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie
robot instalacyjnych i budowlanych.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i1 uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o dlugosci jednostkowej 3,0m. W miejscu wystepowania
istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W wykopach waskoprzestrzennych $ciany
umocni¢ w zaleznoéci od zaglebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub
wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do
warunkéw gruntowych i1 zaglebienia. W przypadku wykopow pod przykanaliki, istniejgce
ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na
dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony
poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie
wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,30 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢
przed osiadaniem i odksztalcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciagow pieszych z wykopem
nalezy wykona¢ przykrycie wykopow kladkami z barierkami dla przejscia pieszych.

Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podilozu. Przed
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przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :
- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97

e  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech
etapach:
- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkdéw na ztgczach,
- etap II — po probie szczelno$ci zlacz kanalow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor
$cian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zaggszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem. Zasypke wokot studzienek rewizyjnych
wykonywa¢ regcznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zaggszczaniem
poszczegolnych warstw. Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg
BN- 77/8931-12. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na
catej dhugosci tras rurociagow i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu.
Nadmiar ziemi z wykopodw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot:

Ogo6lne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

e sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy

statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i

zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci 1 zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

e badanie w =zakresiec zgodnoSci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w STT powinny by¢ ponownie
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wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robdt ziemnych jest :

e m’ - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywo6z nadmiaru
gruntu i przywoz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

e m2 - usuni¢gcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i1 rozbiorka
pomostow dla ruchu pieszego,

e kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe, armatura

e m - rurociagi,

e km — roboty pomiarowe

e godz. - pompowanie wody z wykopu

Prace objete niniejszg specyfikacja bedg w oparciu o umowng cen¢ ryczaltowg. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8.WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne wymagania odbioru rob6t w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Warunki szczegolowe
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

zdjecie humusu

wykopy, przekopy

odwodnienia wykopu

przygotowanie podtoza,

podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
obsypka kanatow

zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
zageszczanie ziemi w wykopie,
roz$cielenie humusu.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie
studzienek kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST , Wymagania
ogoblne” (45000000-7) pkt 9.

9.2. Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.
Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robot obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,
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wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociggow,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopu,

odwodnienie wykopu

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

oplaty za nadzor przedstawicieli whascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypelnionego Przedmiaru Robét] — oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Roznice w iloéci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych iloSciach rob6t pomiarowych nie sa podstawa zmiany ceny ryczaltowej i stanowia ryzyko

Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWO Robét Budowlano — Montazowych . Budownictwo Ogélne . (427/2007 ITB)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t: budowlanych” zawieraja podstawowe wymagania
w zakresie wykonywania robdt budowlano — montazowych i ich odbioru . Umozliwiajg wszystkim
uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidlowe techniczne i na wymaganym poziomie
jakosciowe wykonanie robot . Podane w nich sa zasady odbioru rob6t zanikajacych , czesciowych i
odbiorow koncowych . Uwzglednione i podane w nich sg wymagania techniczne ujgte w polskich
normach panstwowych §wiadectwach dopuszczajacych do stosowania oraz przepisy i normatywy ,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogoblnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003 poz.1650 z
poOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

Obowiazujace normy , aprobaty techniczne.

Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgce Rozporzadzenie
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Projekt wykonawczy branzowy dla zadania z pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji

Polskie Normy, aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze panstwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktore w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robot .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.07 - TECHNOLOGIA WODY BASENOWEJ (45232430-5)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
dotyczacych wykonania instalacji technologii wody basenowej dla zadania p.n. ,,PROJEKT REMONTU
ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA”

1.2. Zakres zastosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu budowe instalacji
technologii wody basenowej. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci
materialdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania instalacji oraz ich odbiorow.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
e Montaz urzadzen technologicznych uzdatniania i1 cyrkulacji wody basenowej i urzadzen
wyposazenia basenéw
e Zabetonowanie w nieckach basendéw elementdw instalacji uzdatniania i elementéw wyposazenia
Wykonanie rurociggéw uzdatniania i cyrkulacji wody basenowe;j
e Montaz wyposazenia basenow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.
Wykonana instalacja powininna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegolnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o
Prawie Budowlanym, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto instalacja powinna by¢
wykonana, przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania. Dobrane materialy, urzadzenia 1 armatura firm
wymienionych w projekcie moga by¢ zastgpione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z
przyjetymi w projekcie. Na zamiang nalezy uzyskac akceptacje inwestora. W przypadku kolizji z innymi
instalacjami niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane
probie cisnienia. Cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotna warto$¢ cisnienia roboczego. Instalacje
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych
dostawcow.
Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania og6lne” (45000000-7) pkt 2.
Produkty optymalne stanowia podstawe do okreslenia ewentualnych produktéw rownowaznych.
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2.1. Rury i ksztaltki PVC laczone przez klejenie

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U PN10 dla
$rednic do DN 100 (D110) oraz PN6 dla srednic DN 125 (D140) i wigkszych. Rury powinny posiadac¢
konce bose, a ksztattki kielichy do potgczen klejonych. Stosowac klej zalecany przez producenta rur i
ksztaltek. Do mocowania przewodoéw stosowa¢ obejmy metalowe stosowane do rur z tworzyw
sztucznych. Nie przewiduje si¢ izolacji cieptochronnej rurociagow.

Przewidziano takze czg¢$ciowe zastosowanie rur z PP-R Stabi (obszar zastoswoania zgodnie z
dokumentacja projektowa).

2.2. Rury i ksztaltki PP stabilizowane

Przewody z rur PP-R stabilizowanych z perforowana wktadka aluminiowa. Rury i ksztattki dopuszczono
aprobata AT/98-02-0564 i wykonane zgodnie z DIN 8077/78.

Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropow podwieszonych, szachtach oraz w bruzdach
$ciennych do poszczegdlnych przyboréow. Na instalacji cyrkulacyjnej projektuje si¢ zawory regulacyjne
termostatyczne wyposazone we wkladke termostatyczna.

2.3 Przewody dozujace chemikaliéw

Przewody (przewody elastyczne zbrojone 8x12mm mat. PP) nalezy montowa¢ w rurach ostonowych
DN 20 z PVC-U - klejonych. Rury ostonowe ,uktada¢" ze spadkiem 0.3% w taki sposéb aby
,zakonczenia" rur ostonowych byty zlokalizowane w miejscach poza strefa przebywania ludzi. Laczen
rur ostonowych ~ NIE SKLEJAC!

Rury mocowac z ogdlnie przyjetymi zasadami dla rur z tworzywa.

2.3. Kurki kulowe, zawory zwrotne i filtry siatkowe laczone przez klejenie

Z uwagi na wysoka niezawodno$¢ wspolczesnej armatury PVC kurki kulowe, zawory zwrotne i filtry
siatkowe taczy si¢ w rurociggach na potaczenia nieroztaczne poprzez klejenie analogicznie jak ksztattki.
Kurki kulowe dziataja w kazdym potozeniu (poziomym lub pionowym). Zamawiajac zawory zwrotne
nalezy zwréci¢ uwage na zalecane przez producenta jego polozenie w rurociggu. Material uszczelnienia:
EPDM

2.4. Przepustnice zaporowe i klapy zwrotne

Przepustnice zaporowe i1 zwrotne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN593 | Przepustnice
metalowe". Wszystkie przepustnice zaporowe i zwrotne muszg by¢ dostosowane do zabudowy
mi¢dzykotierzowej PN10 i pochodzi¢ od jednego producenta. Zakres pracy armatury: max roznica
cisnien -0,6 MPa; max temperatura 60°C Przepustnice zaporowe wystepuja w projekcie w zakresie
srednic DN65 - DN250. Powinny one speinia¢ nastepujace wymagania szczegotowe:

e  Miec kadlub z uchami gwarantujagcymi wiasciwe wycentrowanie przy montazu.

e Posiada¢ wewnetrzny pier§cien uszczelniajacy jednoczesnie stuzacy jako uszczelki kotnierzowe

e Dyski watl powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

e Posiada¢ zgodny z norma kotierz do zabudowy napedu i naped reczny w postaci dzwigni z

zapadka.

e Zapewnia¢ catkowitg szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu

e  Obie czgséci watu powinny by¢ utozyskowane podwojnie.

e  Material uszczelnienia: EPDM
Klapy zwrotne powinny one spetnia¢ nastgpujace wymagania szczegétowe:

e Korpus powinien by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub stopu aluminium

e Dysk i wat powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodporne;j

e  Materiat uszczelnienia: EPDM

2.45. Przeplywomierze

Przeptywomierze stuzg do kontroli ilosci wody przeptywajacej przez zespoty filtracyjne i kontroli ilosci
wymaganych wymian wody w poszczego6lnych basenach.

2.6. Kompensatory

Kompensatory montowane sg bezposrednio przy pompach obiegowych. Nalezy stosowa¢ kompensatory
kolierzowe odporne na substancje chemiczne znajdujace si¢ w wodzie basenowe;j

2.8. Filtry

Filtry to zbiorniki cylindryczne wyposazone w dno dyszowe oraz wielowarstwowa warstwe filtracyjna.
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Za optymalny dla uktadu uzdatniania wody oparty na filtrach wypetionych piaskiem kwarcowym o
réznym stopniu granulacji. Predkos¢ filtracji 30 m/h

2.9. Pompy obiegowe, pompy atrakcji wodnych, dmuchawy atrakeji wodnych,

Pompy basenowe musza posiada¢ filtr zwany lapaczem wloséw i widkien z tatwym sposobem jego
czyszczenia. Pompy obiegowe mocowaé do fundamentu $rubami i kotkami rozpreznymi. Pompy i
dmuchawy atrakcji wodnych montowa¢ na specjalnych konsolach do elementéw konstrukcyjnych
budynku np. stupy.

2.10. Zestawy dozujace koagulant, Srodek dezynfekujacy i korektor pH

Zestawy sktadajg si¢ ze zbiornika PE zaopatrzonego w mieszadto r¢czne, zawor i pompke dozujacg oraz
lini¢ ssawna, przewod dozujacy i kabel sterujacy. Praca pompki dozujace sterowana jest regulatorem
basenowym.

2.11. Lampy UV

Stosuje si¢ lampy Sredniocis$nieniowe o dawce promieniowania 600J/m2. Wykonane ze stali
kwasoodpornej AISI 316L. Pomiar ilosci godzin pracy. Z automatycznym systemem czyszczenia.
Komplet z szafg sterownicza.

2.12. Wymienniki ciepta

Nalezy zastosowa¢ wymienniki ciepta plaszczowe-rurkowe, oraz ptytowe skrecane lub lutowane.
Wymienniki powinny posiada¢ fabryczna izolacje¢ cieptochronna.

2.13. Skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.13.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania slonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C. Przy dlugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skltadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
grubo$ci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

2.13.2. Skladowanie armatury

Armaturg nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

2.14. Zabezpieczenia ppoz.

Przejécia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje si¢ o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiatow posiadajcych Certyfikat
Zgodnosci oraz Aprobate Techniczna. Izolacje cieplne rurocigdbw nalezy wykona¢ w sposob
nierozprzestrzeniajcy ognia

2.15. Z}oza filtracyjne filtréw wody basenowej

Do filtracji wykorzystywa¢ — zloze na bazie piasku kwarcowego o réoznym stopniu granulacji. Predkosé
filtracji 30 m/h

2.17. Zbiorniki retencyjne i przelewowe

Zbiorniki zewnetrzne podziemne zelbetowe wg projektu branzy konstrukcyjne;j.
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2.19. Pojemniki na chemikalia

Za optymalne uwaza si¢ pojemniki typu IBC kontener na ciekte chemikalia
2.20. Termometr

Termometry techniczne proste i kgtowe 0-100°C

2.21. Manometry

Manometry tarczowe 0-0,6 MPa z kurkiem i rurka syfonows,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robot musza by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz osob trzecich. Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji
sprzetu (jezeli wymog takowych istnieje dla konkretnego sprzetu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 4.
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkéow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatow (miedzy innymi rur i ksztaltek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci materiatu 1 zewngtrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materialy moga by¢ przewozone S$rodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot. Rury w
wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belka (trawersem).
Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wickszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé
rury "wewngtrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

e Dbezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych
ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powolanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach stalowych montowanych do przegréd budowlanych.
Rurociagi mocowane bgda uchwytami rurowymi do tworzyw sztucznych z wktadka gumowa. Z uwagi na
nieduze wahania temperatury wody w rurociagach i zblizong temperatur¢ otoczenia nie ma potrzeby
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montowania punktéow statych i kompensatorow wydluzen. Armatur¢ nalezy montowa¢ w miejscach
fatwo dostepnych na wysokosci do 2,0 m. Przy montazu rurociagdw nad przej$ciami dolna krawedz rury
musi by¢ zamontowana co najmniej 1,90 m nad posadzky. Nie przewiduje si¢ stosowania izolacji
cieptochronnych

5.1. Montaz rurociaggow
5.1.1. CzynnoSci wstepne

Nalezy sprawdzi¢, czy elementy, ktore bgda uzyte do montazu, sa zgodne z projektem pod wzgledem
wymiarow, wlasciwych materiatldw, ciSnienia itp. oraz stanu, w jakim si¢ znajduja.

5.1.2. Ogolne zasady wykonania

Montaz rurociggu powinien by¢ prowadzony na podstawie dokumentacji uwzgledniajacej wszystkie
ewentualne uzupelnienia. Montaz nalezy zacza¢é od sprawdzenia prawidlowosci ustawienia i
zamontowania aparatow i urzadzen. Sprawdzeniu podlegaja: ustawienie osi gtdéwnych aparatow, poziom
fap wsporczych, poziom kréo¢céw, rozmieszczenie elementéw instalacji itp. Dla poprawnosci
funkcjonowania basendw istotne jest rOwnomierne rozmieszczenie dysz doprowadzajacych wode oraz
ich ilo§¢. W basenach o ksztalcie nieregularnym (baseny rekreacyjne) za wystarczajaca dokladnosé
rozmieszczenia elementdw techniki basenowej mozna przyja¢ +/- 10 cm w stosunku do wymiardw
podanych na rysunkach. Nisze reflektorow umieszczone w $cianach basendéw powinny by¢ zamontowane
na jednakowej wysokosci z tolerancja +/- 5 cm. W przypadku basenéw prostokatnych (basen do skokdéw
i plywacki) ze wzgledow estetycznych nalezy dazy¢ do zachowania doktadnos$ci montazu reflektorow,
glosnikow 1 dysz doprowadzajacych wode na poziomie +/- 5 cm. Pod wzgledem technicznym i
technologicznym odchylenia w doktadno$ci montazu w/w elementéw nie maja istotnego znaczenia poza
aspektem estetycznym . Przekroczenie podanych wyzej odchylek montazowych nie dyskwalifikuje pod
wzgledem technicznym wykonanych robot. Przed podtaczeniem rurociagu do urzadzenia nalezy usunac z
wewnetrznych powierzchni rur wszystkie obce substancje. Po zakonczeniu fabrykacji otwarte konce
rurociggéw musza by¢ zamknigte lub zabezpieczone przed brudem i innymi materialami, zanim rura
zostanie przytaczona do urzadzenia. Zakonczony rurocigg musi by¢ oczyszczony strumieniem powietrza,
pary lub wody przed ostatecznym podiaczeniem do urzadzenia. Rurociagi nalezy uktadaé zgodnie z
dokumentacja montazowa na przygotowanych uprzednio podporach i zawieszeniach, uwzgledniajac
spadki 1 ogblne zasady, tzn.: Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztalttownikow
stalowych 1 obejm do rur z wktadkami gumowymi - ( rurociagi przeznaczone do zabetonowania w dnach
niecek mocowaé¢ do konstrukcji obejmami stalowymi - ocynkowanymi bez wkladek gumowych ).
Podpory (podwieszenia ) nalezy mocowa¢ do konstrukcji zelbetowej pod nieckami, elementéw
konstrukcji budynku tj. stupy, podciagi , a w uzasadnionych przypadkach do podtogi ( dla rurociagow
przebiegajacych nisko - w poblizu posadzki). Rurociggi wody biegnace z kanatéw przelewowych niecki
nalezy uktada¢ ze spadkiem 0.3% w kierunku zbiornika przelewowego. Zawory wymagajace obshugi
montowa¢ na rurociaggach na wysokosci nie przekraczajacej 2 m. Zachowaé wysokos$¢ przejsé
ewakuacyjnych 2.20 m, pozostatych 1.90m., minimalna szeroko$¢ przejscia 800 mm, minimalna
szeroko$¢ dojscia 500 mm. Przej$cia rurociaggdw przez Sciany zewnetrzne zamontowaé na etapie
szalowania $cian. Wykona¢ je jako przejscia szczelne PVC mufowe z kolierzem gumowym
uszczelniajagcym. Przewody dozujace chemikaliow (przewody elastyczne zbrojone 8x12mm mat. PP)
nalezy montowa¢ w rurach ostonowych DN 20 z PVC-U - klejonych. Rury ostonowe ,uktadaé" ze
spadkiem 0.3% w taki sposob aby ,,zakonczenia" rur ostonowych byly zlokalizowane w miejscach poza
strefy przebywania ludzi. Eaczen rur ostonowych NIE SKLEJAC!

5.1.3. Laczenie rurociggéw

Rurociagi przed wykonaniem polaczenia, niezaleznie od jego rodzaju , musza by¢ wzgledem siebie
potozone wspotosiowo. Zabrania si¢ doprowadzania do wspotosiowosci samym potaczeniem. Potaczenia
kolnierzowe powinny si¢ znajdowaé¢ w miejscach tatwo dostepnych, a ilos¢ potaczen klejonych
ograniczona do niezbednego minimum. Przy polaczeniach kolnierzowych nalezy zwrdci¢ uwage na
réwnoleglos¢ ptaszczyzn przylg obu kohierzy oraz na luz pomiedzy kolnierzami, ktdry powinien by¢ nie
wiekszy niz 1 -2 mm po utozeniu uszczelki. Zabrania si¢ wykonywania potgczen kotnierzowych na
tukach. Zwraca si¢ uwage na rownomierne dokrgcanie §rub na catym obwodzie kotnierza. Powinno si¢
unika¢ polaczen rurociggéw nad przejsciami. Jesli jest to niemozliwe, nalezy miejsca te zabezpieczy¢ w
sposob ustalony z projektantem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby rurociagéow z mediami
toksycznymi, nie prowadzi¢ w poblizu zrodet ciepta i kabli energetycznych. Potaczenia rurociggéw dla
tych czynnikow powinny by¢ szczegolnie doktadne i starannie wykonane.

Potaczenie rur i ksztattek z polichlorku winylu wykonuje si¢ poprzez klejenie specjalnym klejem
agresywnym, laczenie na gwint (do uszczelnienia nalezy uzy¢ tasmy teflonowej lub kitu
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uszczelniajagcego) lub taczenie na uszczelke gumowa. Aby wygia¢ rure z polichlorku winylu, nalezy
wypelni¢ ja najpierw piaskiem podgrzanym do ~1000C, konce zaslepi¢ drewnianymi kotkami i nastepnie
podgrza¢ giety odcinek do 130-140°C (nie wolno w tym celu stosowac bezposredniego ptomienia, lecz
takie media, jak powietrze, glikol lub olej silikonowy), a po gieciu ochtodzi¢ woda lub strumieniem
powietrza do temperatury ~40°C. Zabrania si¢ spawania w bezposredniej blisko$ci rurociggéow z
polichlorku winylu.

5.1.4. Instrukcja klejenia polichlorku winylu

Czynnosci przygotowawcze.

Cigcie.

Cigcie rur moze by¢ wykonane za pomoca recznej pitki stolarskiej z drobnym uzgbieniem (2-3mm)
wielonozowego obcinaka chomatowego lub obcinarkg krazkowa z regulacja. Rury powinny by¢ ciete
prostopadle do osi, co gwarantuje stosowanie specjalnej prowadnicy drewnianej (tzw. skrzyni
stolarskiej).

Powinno si¢ wykona¢ zukosowanie na koncach rur, ktére majg by¢ klejone (specjalnym rolkowym
przyrzadem do fazowania lub za pomocag gruboziarnistego pilnika nr 200, a nastgpnie wygladzaé
drobnoziarnistym pilnikiem i usungé¢ z rury opitki).Faze wykona¢ pod katem ok. 15°w stosunku do osi
rury. Krawedzie lekko zaokraglic.

Srednica rury [mm] [fiﬁ]
<16 1-2
20-50 2-4

>63 4-6
Szorstkowanie.
Powierzchnie przeznaczone do klejenia oczyScic i zszorstkowaé za pomoca papieru Sciernego
korundowego nr 120 ruchem prostopadtym do osi rury, az do uzyskania zmatowiatych powierzchni
Odtluszczenie.

Wykonuje si¢ technicznym chlorkiem metylenu (zwilzonym nim marszczonym papierem). Odttuszczenie
ksztaltek rozpoczyna si¢ od najglebszych miejsc wykonujac ruchy prostopadte do osi. W podobny
sposéb odtluszceza si¢ konce rur. Nalezy zwraca¢ uwage, aby powierzchnia przed natozeniem kleju byta
sucha oraz wolna od krystalicznych pozostatosci chlorku metylenu. Ewentualne zanieczyszczenia usungc
marszczonym papierem lub bibulg

Zalecane pedzle:
. . pedzel
Srednica rury [mm] [mm]
<10 o4
10-32 68
40-63 25x3
>75 50x3

Przed sklejeniem fragmenty instalacji nalezy sklada¢ "na sucho". Daje to gwarancje
prawidlowego usytuowania odgalezien i zataman rurociggu (zle sklejonego polaczenia nie mozna
poprawic, tylko trzeba wymieni¢ na nowe).
Klejenie.
Klej naktada si¢ obficie i rownomiernie za pomocg pgdzla w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach >
+ 50 C, bez kurzu. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby cata operacja naktadania kleju nie trwata dtuzej niz 1 min.
Z tego wzgledu konieczne jest, aby nakladanie kleju przy taczeniu rur o S$rednicach > 63 mm
wykonywane bylto jednoczesnie przez dwdch pracownikow. Niezwlocznie po natozeniu kleju wykonuje
si¢ polaczenie przez wcisk laczonych elementéw do oporu. Czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana
szybko, a taczonych elementoéw przy wsuwaniu nie nalezy skreca¢ wzgledem siebie. Przy srednicy > 160
przy wykonywaniu zlaczy nalezy stosowaé specjalny przyrzad pomocniczy z listwa zgbata, ktory
zapewnia wspoélosiowe i ciggle (posuwiste) wsunigcie bosego kofica rury (przerwanie tej czynnoSci
powoduje uniemozliwienie dalszego wcisnigcia !). Zaleca si¢ zaznaczenie na rurze przed klejeniem
wilasciwej pozycji zlaczki, co pozwala na kontrole¢ czy zlaczka zostata nasunigta "do konca". Po
wykonaniu polaczenia nalezy niezwlocznie wytrze¢ marszczonym papierem lub bibulg wycisniety klej,
ktéry swoim agresywnym dzialaniem ostabia rurg. Dla unikniecia duzego luzu migdzy ksztattka a rurg
wykonuje si¢ w koniecznych przypadkach podwojne klejenie:
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e natozenie kleju do wyschnigcia

e natozenie kleju i potgczenie przez wcisk
Przez 5 min. od wykonania potaczenia nie mozna porusza¢ ani przenosi¢ polaczonych elementéw, a
wszystkie operacje powodujace obcigzenie zlgcz klejonych mogg byé przeprowadzane nie wczesniej niz
po 30 min. W przypadku wystgpowania podczas montazu temperatury nizszej niz +10 oC, ale nie nizszej
niz + 50C czasy te nalezy przedluzy¢ o 15min. Orientacyjne zuzycie kleju i rozpuszczalnika na 100

polaczen:
Srednica rury DN | rozpuszczalnik | klej
(mm) (kg) (kg)

16 0.09 0.25
20 0.18 0.40
25 0.30 0.55
32 0.50 0.80
40 0.70 1.10
50 0.90 1.50
63 1.10 1.70
75 1.30 2.20
90 1.40 4.00
110 1.70 8.00
125 1.90 10.50
140 2.10 13.00
160 2.50 19.00
225 4.50 26.00
280 5.80 37.50
315 6.70 45.00
400 8.50 57.00
450 10.00 63.00

Dla innych rodzajow kleju nalezy uzyska¢ dane producenta.

Sklejonych elementéw nie nalezy poddawac¢ wypetnieniu cieczg i probie cisSnieniowej wczesniej niz po
uplywie 24 h od zakonczenia operacji klejenia. Klej agresywny (na bazie PVC i czterowodorofuranu) i
chlorek metylenu przechowywa¢ w chlodnym 1 przewiewnym pomieszczeniu przy S$cistym
przestrzeganiu obowigzujacych instrukcji w zakresie przechowywania tatwopalnych rozpuszczalnikow.
Przed kazdym uzyciem klej nalezy wymiesza¢. W przerwach miedzy klejeniem opakowanie zamykac.
Zaschniety klej nie nadaje si¢ do uzytku. Nie wolno rozciencza¢ kleju! Jezeli na powierzchni kleju
utworzy si¢ zeschnigta warstwa, to nalezy ja usunaé¢ (nie mieszac jej z klejem). Pedzel nalezy z kleju
umy¢ chlorkiem metylenu, a przed ponownym uzyciem doktadnie osuszy¢. Chlorku metylenu uzytego
do zmycia pe¢dzla nie wolno uzywac¢ do odtluszczania klejonych powierzchni.

Warunki BHP

W pomieszczeniach zamknigtych (z dobra wentylacja), w ktorych wykonywane jest klejenie nie wolno
pali¢ papierosow oraz uzywac otwartego plomienia, a przewody elektryczne powinny posiada¢ dobre
zabezpieczenie. Pary stosowanych rozpuszczalnikdéw sa cigzsze od powietrza i sg szkodliwe dla zdrowia.
Nalezy wiec przestrzega¢ obowigzujacych przepisow dotyczacych obchodzenia sie z tego typu
materiatami.

5.1.5. Mocowanie rurociagow

Podparcia i podwieszenia rurociggéw nalezy wykona¢ w oparciu o instrukcje i zalecenia producenta rur i
ksztattek z PCW zwracajac szczegdlng uwage na minimalne odlegtosci migdzy podporami i fakt duzej
rozszerzalno$ci liniowej PCW. Kazdy rurociag nalezy zamocowa¢ przy pomocy minimum dwoch
podpar¢. Rurociagi przeznaczone do zabetonowania w dnie i $cianach zelbetowych niecek basenowych
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem podczas betonowania. Szczegdly mocowania rurociagow
zostaja ustalone podczas montazu w ramach nadzoru autorskiego.

Odlegtosci migdzy podporami rurociggéw PVC dla rur PN10

Srednica rury DN | Maksymalny rozstaw
(mm) (m)
16 500
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20 600
25 700
32 800
40 900
50 1000
63 1150
75 1250
90 1400
110 1500
125 1500
140 1700
160 1850
225 2400
280 2500
315 2700
400 2900
450 3200

Dla rur pionowych odlegtosci te mozna zwigkszy¢ o ~ 30 %.

Tabela zostata sporzadzona dla medidw o masie wlasciwej mniejszej lub rownej 1000 kg/m3 i
temperaturze do +400C. Dla cieczy o wigkszej masie wiasciwej nalezy podane odleglosci pomnozy¢
przez wspolczynnik zmniejszajacy wg tabeli:

Masa wlasciwa Wspotczynnik zmniejszajacy
(kg/m3)
1.25 0.90
1.50 0.83
1.75 0.77
2.00 0.70

5.1.6. Znakowanie rurociagow

Wytyczne znakowania, kody barw rozpoznawczych i ostrzegawczych, opaski identyfikacyjne, tabliczki,
znaki ostrzegawcze i napisy na rurociagach znajduja si¢ w normie PN/N-01270.

Znakowanie rurociaggéw nalezy przeprowadzi¢ jednoznacznie jednym ze sposobow podanych w w/w
normie (malowanie petne, odcinkowe, znakowanie opaskowe, tabliczkowe). Do znakowania proponuje
si¢ uzy¢ farb ftalowych lub innych uzgodnionych z inwestorem. Wszystkie zawory zostaja oznakowane
w sposob odpowiadajacy schematowi technologicznemu. Sposob oznakowania rurociggéw zostanie
ustalony z inwestorem po zakonczeniu montazu. Informacje odnosnie do zagrozen czynnikami
plynacymi rurociggami podaje inspektor nadzoru po uzgodnieniu z technologiem.

5.1.7. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP; szczegolnie dotyczy to: spawania,
klejenia (patrz pkt. 5.3.1.3.) montazu cigzkich elementdéw, pracy na wysokosci, oraz préb ci$nieniowych.
Miejsca prob nalezy odgrodzi¢ i oznakowac. Zatoga musi by¢ odpowiednio przeszkolona, a na miejscu
znajdowac si¢ sprzet przeciwpozarowy i srodki pierwszej pomocy.

5.1.8. Uwagi koncowe

Instrukcje klejenia PCW (pkt. 1.3.1.) nalezy traktowac jako orientacyjna i postugiwaé si¢  zasadniczo
wytycznymi producentow rur i ksztattek.

5.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) im w ktdrej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,
po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji. Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu aby w
czasie rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek". Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana
do przegrdéd lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w ztaczke
do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

34



5.3. Zabezpieczenia ppoz.

Przejécia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje si¢ o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiatow posiadajcych Certyfikat
Zgodnosci oraz Aprobate Techniczng. Izolacje cieplne rurocigdéw nalezy wykona¢ w sposob
nierozprzestrzeniajcy ognia

5.4. Montaz rurociaggéw z PP-R Stabilizowane

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia, powyzej 5°C.

Nalezy caty czas kontrolowa¢ lampke zasilania i lampke termostatu zgrzewarki.

Jesli lampka kontrolna termostatu zgasnie — temperatura zgrzewania 260°C zostata osiagnigta
Czasy nagrzewania rur i zlaczek

. . Glegbokos¢ Czas Czas Czas
Srednica zew. rury . . . .
zgrzewania nagrzewania | faczenia | chlodzenia
mm mm sek. sek. sek.
16 13,0 5 4 2
20 14,0 5 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,5 8 6 4
40 18,0 12 6 4
50 20,0 18 6 4
63 24,0 24 8 5
75 26,0 30 8 8
90 29,0 40 8 8
110 32,5 50 10 8

Jesli koncowki grzewcze, rury i armatury sa brudne, czysci¢ je nalezy szmatka z widkna naturalnego i
roztworem wodnym alkoholu. Umieszczamy koniec rury i mufe (ksztaltkg) w koncach grzewczych. Po
podgrzaniu zdejmujemy rur¢ i ksztattke¢ z koncowek i nie obracajac laczymy. Przetrzymujemy przez
kilka sekund docisnigte. Po uptywie czasu chtodzenia potaczenie jest w petni uzyteczne.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” (45000000-7) pkt 6.

6.1. Odbiér materialéw lub wyrobéw przeznaczonych do wykonywania instalacji

Zastosowane materiaty lub wyroby powinny by¢ identyfikowane na podstawie etykiety na opakowaniu
lub innego dokumentu bezposrednio zwigzanego z dostawa. Etykieta lub dokument zwigzany z dostawag
powinny zawiera¢ co najmniej:

e nazwg i znak producenta

e nazwg i typ wyrobu

e numer partii i dat¢ produkcji

e znak kontroli jakos$ci producenta
Do kazdej dostawy materiatow powinien by¢ dolaczony certyfikat lub deklaracja zgodnoSci
dostarczanych materialow z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

6.2. Ogolne cechy zewnetrzne materialow lub wyrobéw

Wyglad i wykonanie materiatow lub wyrobow by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm
lub aprobat technicznych. Materiaty lub wyroby powinny by¢ dostarczane w stanie nieuszkodzonym t;j.
powierzchnie oraz krawedzie wyrobdéw powinny by¢ gladkie, rowne i bez uszkodzen. Materiaty lub
wyroby powinny by¢ odpowiednio opakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

6.3. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.3.1. Badanie odbiorcze szczelnoSci instalacji

Po zmontowaniu instalacji rurowej nalezy ja podda¢ badaniom przez ogledziny zewngtrzne wszystkich
zlacz. Sprawdzenie szczelnosci polega na przeprowadzeniu proby wodnej na cisnienie: 1.5 razy wigksze
od ciénienia roboczego dla ci$nienia roboczego do 1 MPa; ci$nienie robocze zwigkszone o 0.5 MPa dla
ci$nienia roboczego powyzej 1 MPa. Wlasnosci materiatowe rurociagéw powoduja, ze podczas testu rury
rozszerzaja si¢. Spowodowane to jest wzrostem cisnienia i zmiang temperatury rury wywotanymi
temperaturag medium probnego. Dlatego nalezy w czasie proby utrzymywac stala temperature czynnika
testujacego.Probe nalezy wykona¢ dwukrotnie. W czasie proby wstepnej instalacje nalezy pozostawié
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pod ci$nieniem minimum 30 min. Natychmiast po te$cie wstepnym nalezy przeprowadzié test gtowny.
Czas proby powinien wynosi¢ minimum 30 min. Probe uwaza si¢ za pozytywna jesli po tym czasie
spadek cisnienia jest nie wickszy niz 0.02 MPa i nie jest widoczny zaden przeciek. Na czas proby
przyrzady kontrolno-pomiarowe i inne urzadzenia mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé a
miejsca po nich zaslepi¢ lub zabudowac¢ odpowiednimi wstawkami.Rurociagi, ktore poddawane sa probie
powinny mie¢ na koncach zaslepki, a armatura znajdujaca si¢ na nich winna by¢ otwarta. Zabrania si¢
stosowania armatury do odcigcia czgsci instalacji, poddanej probie od czgsci nie podlegajacej jej. O tym,
ktoére rurociagi beda poddane probie i w jakim terminie, decyduje wykonawca wspolnie z inspektorem
nadzoru. Kazda proba powinna by¢ zakonczona spisaniem protokolu. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ sprawdzanie szczelnosci innym czynnikiem niz woda na warunkach uzgodnionych z
projektantem.

6.3.2. Badania pomp
Badania pomp, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
e doboru pompy, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem (dokumentacja),
e szczelnosci potaczenia pompy,
e zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,
e poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.3.3. Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
e doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i1 poréwnanie z projektem
wykonawczym,
e wlasciwe usytuowanie armatury zgodne ze schematem technologicznym obiegu filtracyjnego lub
instalacji atrakcji wodnej.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokédt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okres$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.3.3. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji

Warunki odbioru innych elementow i urzadzen instalacji powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt i
dokumentacj¢ techniczno - ruchowag opracowana przez producenta. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych innych elementow nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych
badan.

6.3.4. Rozruch instalacji technologicznej wody basenowe;j.

Po dokonaniu wszystkich badan odbiorczych nalezy przystapi¢ do przeprowadzenia rozruchu instalacji i
wszystkich urzadzen. Rozruch musi by¢ przeprowadzony w tym samym czasie co rozruch wentylacji
mechanicznej. Prace rozruchowe odbywaja si¢ pod nadzorem komisji rozruchowej powotanej przez
inwestora. W sktad komisji wchodza przedstawiciele wykonawcy, inwestora, uzytkownika i serwis
dostawcy podstawowych urzadzen technologicznych. Komisja opracowuje harmonogram dziatan i po
przeprowadzonych pracach sporzadza protokot.

6.3.5. Koszty rozruchu
Wszystkie koszty rozruchu (zuzycie energii, zuzycie wody, zuzycie chemikaliow itp.) ponosi
wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” (45000000-7) pkt. 7.
e  dlugos$¢ rurociagéw mierzy si¢ w wzdtuz ich osi

armature taczong na gwint i taczniki liczy si¢ z podzialem na rodzaj i srednice kréécow

do dtugosci rurociagdw nie wlicza si¢ wydtuzek i urzadzen

zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dtugosci rurociagow o wigkszych srednicach

[ ]
[ ]
[ ]
e urzadzenia dzieli si¢ ze wzglgdu na ich przeznaczenie i rodzaj
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7.2. Jednostka obmiarowa

Dla rurociaggdéw jednostka obmiarowg jest mb.

Dla zaworow jednostka obmiarowa jest szt.

Dla urzadzen i uzbrojenia rurociggéw jednostkg obmiarows jest kpl. lub szt.
Dla stacji dozujacych jednostka obmiarowg jest kpl.

Dla dmuchaw jednostka obmiarows jest kpl.

Dla Centralnego uktadu regulacji i pomiaru parametrow wody jednostka obmiarows jest kpl.
Dla filtréw jednostka obmiarows jest kpl.

Dla kotnierzy ogniochronnych jednostka obmiarows jest szt.

Dla lamp. UV jednostka obmiarows jest kpl.

Dla pomp jednostka obmiarowa jest kpl.

Dla przeptywomierze jednostkg obmiarows jest szt.

Dla zbiornikéw prefabrykowanych jednostka obmiarowa jest kpl.

Dla kratke rynien przelewowych jednostka obmiarowa jest mb

Dla dysz odptywowych jednostkg obmiarows jest kpl.

Dla przepustow murowych jednostka obmiarows jest szt.

Prace objete niniejsza specyfikacja beda w oparciu o umowng ceng ryczattowa. Tam gdzie przewidziano
w przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogdlne wymagania odbioru rob6t w ST ,,Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbiér techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

instalacj¢ wyptukano, napetlniono i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
zakoficzono uruchamianie instalacji obejmujagce w szczegodlnosci regulacje montazowa
zapewniajaca uzyskanie zatozonych parametrow,

zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt
pracy instalacji i spelnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczgdno$cig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na budowg i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoly odbioréw technicznych-czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstgpstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.
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Odbioér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakofczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” (45000000-7) pkt 9. Platnos¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w
odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robot] — oraz (w przypadku
braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Réznice w ilosci robdt zawarte w
kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilo$ciach robdt pomiarowych nie sg podstawa zmiany ceny
ryczattowej i stanowia ryzyko Wykonawcy

Ptatno$ci za wykonang i odebrang instalacj¢ najezy przyjmowac na podstawie obmiaru i

oceny jakosci wykonanych Roboét. Ceny jednostkowe obejmuja:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

* oznakowanie robot, elementow instalacji

* przejsécia ppoz wraz z uszczelnieniem

« zakup, dostawg i montaz wszystkich niezbgdnych materiatow,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

* proby, rozruch, ptukanie

* odwdz i utylizacja odpadow

» dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-ENISO 6708: 1998P Elementy rurociggow. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

e PN-ISO 7-1: 1995P Gwinty rurowe pofaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

e PN-ISO 228-1: 1995P Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

e PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

e PN-B-10700-00:1981P Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

e PN-B-10700-04:1983P Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999P Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-73001: 1996P Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania

PN-H-04651:1971P Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

korozyjnej srodowisk

PN-N-01270-01.1970P Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Postanowienia ogolne

PN-N-01270-03.1970P Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikdéw

PN-N-01270-14P Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

e PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociaggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi cze$¢ 1. Postanowienia ogolne

e PN-M-34141-01;1986P Instalacje do oczyszczania i utylizacji $ciekow z instalacji do uzdatniania
wody. Wspdlne wymagania i badania odbiorcze.

e PN-C-89222:1987P Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania ptynow. Wymiary

e PN-ISO 161-1;1996P Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania ptynéw. Nominalne
$rednice zewnetrzne i nominalne ci$nienia (uktad metryczny)

e PN-EN 593:2001P Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.

e PN-M-74001:1992P Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
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——PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeplyw zwrotny

10.2. Inne dokumenty

Zalecenia i Instrukcje producentow.

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

Wymagania sanitarno - higieniczne dla krytych ptywalni - opracowanie mgr inz. Czeslawa
Sokotowskiego

Instrukcja klejenia ztagczek PVC-U - opracowanie firmy Georg Fischer

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 7 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"

DIN 19 643 Uzdatnianie i dezynfekcja wody w basenach ptywackich i kapielowych

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaroéwno przez wladze
panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktore w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robot .
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