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III. SPECYFIKACJA OGÓLNA 

1. WSTĘP     

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty 
przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji 
oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
- odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych (np. instrukcje i specyfikację ITB). 
- poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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- ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów (w przypadku nowych obiektów), 
przekaże dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST. 

 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje Wykonawcę zgłoszenia tego faktu 
„Zamawiającemu” do rozstrzygnięcia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca prowadzi roboty w sposób, który 
nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakończonych robotach Wykonawca 
przywraca teren budowy do stanu pierwotnego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca podłącza na własny koszt i opomiaruje niezbędne media dla prowadzenia robót i 
ponosi koszty ich zużycia. Teren budowy będzie utrzymany w czystości. Wszystkie materiały 
porozbiórkowe będą natychmiast usuwane i utylizowane. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
Sanitarnych.. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, który wykonuje swoje obowiązki 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi aktami związanymi.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.10. Ubezpieczenie. 
Wykonawca ubezpiecza budowę i mienie znajdujące się na terenie budowy. W tym celu zawiera 

stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie „zamawiającego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu 
opłacenia składek. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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2. MATERIAŁY. 
 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów. 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- lokalizację i elementy składowe zaplecza budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- wykaz materiałów podstawowych, które mają być zastosowane z zaznaczeniem producenta, 
sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodności, znak 
bezpieczeństwa). 

Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione 
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 

6.3.  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary (próby) będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 

6.5.  Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które:  
A. Nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj został: 
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
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2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3) oznakowany znakiem budowlanym, 
B. względnie zostały dopuszczone do stosowania przed wejściem w życie w/w ustawy i: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których oznakowanie lub ww. dokumenty są wymagane przez 
SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6.  Dokumenty budowy 
 

6.6.1. Dziennik budowy  
( w przypadku konieczności prowadzenia na podstawie pozwolenia na budowę) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 

6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły badań, sprawdzeń, prób, rozruchu, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) operaty geodezyjne, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe nie przewiduje się prowadzenia obmiaru robót dla prac 

wynikających z dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do opracowania oferty. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie zgłoszenie gotowości do odbioru z 
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane „Zamawiającemu”. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwałe nie dające się 
usunąć, pozwalające na użytkowanie), komisja postępuje wg postanowień umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
3. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
4. oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, 
5. wyniki pomiarów kontrolnych, prób, badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
8. instrukcje obsługi urządzeń i maszyn oraz protokół z przeszkolenia personelu 
Zamawiającego/Użytkownika. 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub 
jakościowego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
Jeśli odbiór ostateczny robót zakończy się pozytywnie, komisja podpisuje protokół odbioru 
końcowego. Data spisania protokołu jest datą zakończenia realizacji zamówienia. 
 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji. 
 

Odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
tym okresie (opinia Użytkownika/Administratora obiektu). 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje się płatność 
raz w miesiącu, chyba że umowa stanowi inaczej. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu 
ofertowego przedstawiając w nim miesięczne zaawansowanie prac w poszczególnych elementach jak i 
ich wartości. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
 
 

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów, organizacji ruchu oraz zajęcia 

pasa drogowego ponosi Wykonawca. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881). 
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IV. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznych i słaboprądowych dla Pływalni otwartej Kasprowicza w Poznaniu część 
działek 20/31, 20/33 wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnej 
infrastruktury.  

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 
 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
instalacja elektryczna zasilania 
instalacja elektryczna oświetlenia wewnętrznego 
instalacja oświetlenia zewnętrznego 
instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych i przyłączy, 
instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych 
instalacja odgromowa i uziemiająca, 
instalacja teletechniczna komputerowa i telefoniczna 
instalacja antenowa RTV 
instalacja telewizji dozorowej CCTV 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w p. III - 
Specyfikacja ogólna. 
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2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST są: 
przewód YDYżo 3x1,5 450/750V, 
przewód YDYżo 3x2,5 450/750V, 
przewód YDYżo 5x6 450/750V, 
przewód YDYżo 5x10 450/750V, 
kabel YKYżo 3x1,5 0,6/1kV 
kabel YKYżo 3x2,5 0,6/1kV 
kabel YKYżo 5x10 0,6/1kV 
oprawy oświetleniowe, 
osprzęt elektroinstalacyjny , 
aparaty zabezpieczające, łączeniowe, wyłączniki, rozłączniki, 
elementy instalacji odgromowej i uziemiającej, 
przewody i osprzęt instalacji teletechnicznej, 
przewody i osprzęt instalacji, CCTV, RTV, domofonowej. 
 

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych. Wszystkie wskazania 
z nazwy wyborów użyte w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót, czy dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza stosowanie 
urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty nie odbiegają 
jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych. 

 

3. SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w p. III - Specyfikacja ogólna. 
 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji 
elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

 Ogólne zasady transportu są zawarte w p. III - Specyfikacja ogólna. 
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4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 
Transport powinien zapewniać: 

stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
kontrolę załadunku i wyładunku, 

Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie 
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci, w której zostały one 
pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli. Kable 
i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie 
spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych. Osprzęt elektryczny przewozić 
w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemożliwi ć wzajemne ich przesuwanie 
się. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych 
opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak 
i wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by 
nie uszkodzić żadnych elementów. W szczególności należy zwrócić uwagę na transport 
opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub 
stłuczeń. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski 
kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w p. III - Specyfikacja ogólna. 
 

5.2.  Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
Rozdzielnice elektryczne 
 
Główny rozdział energii zrealizowany został w rozdzielnicy RG, zlokalizowanej w budynku 
technicznym. Istniejący kabel zasilający wraz z układem pomiarowym jest poza zakresem 
niniejszej dokumentacji. Z rozdzielnicy RG zasilane będą bezpośrednio rozdzielnice w 
budynku socjalnym RSZ i RADM. Zasilanie odbywać się będzie kablami rozprowadzanymi 
na korytach orez bruzdach pod tynkiem. Kable zasilające do budynku socjalnego  
(rozdzielnica RSZ i RADM) prowadzić w przepustach kablowych pomiędzy budynkami.  
Wyłączniki pożarowe PWP dla obiektu zlokalizowane został przy wejściach do 
poszczególnych stref, zaprojektowano wyłączniki dla stref:  
- PWP2 - budynek techniczny 
Wyłączenie realizowane będzie poprzez cewki wybijakowe w rozdzielni RG. 
Przewiduje się zainstalowanie rozdzielnicy wolnostojącej RG , natynkowej wiszącej RSZ i 
RADM, wyposażonych w aparaturę np. firmy Eaton. Rozdzielnice technologiczne wchodzą 
w zakres dostawy technologi basenowych 
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Prowadzenie kabli zasilających 
 
W celu rozprowadzenia kabli po obiekcie zaprojektowano trasy korytek. Wyodrębniono 
trasy dla teletechniki (słabe prądy, oznaczone na rysunkach kolorem zielonym), trasy 
energetyczne (dla kabli WLZ, instalacji oświetleniowej i siłowej, oznaczone na rysunkach 
kolorem niebieskim). Trasy układane będą pod stropem pomieszczenia.  
Zapewnić ciągłość elektryczną korytek kablowych poprzez mostki kablowe wykonane linką 
LY25mm. Korytka kablowe łączyć z szynami uziemiającymi wyprowadzonymi z uziomu. 
Połączenia korytek wykonać przy rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczeniach. 
Korytka zostaną wykorzystane jako główna szyna uziemiająca w obiekcie.  
Wszystkie przejścia kablowe na granicy stref pożarowych należy uszczelnić ogniowo masą 
o odporności przewidzianej dla danej przegrody pożarowej. Wejścia kabli do budynków 
uszczelnić przeciwwilgociowo. 
Trasy kablowe zostały opracowane w oparciu o rozwiązania firmy Cablofil. Dopuszcza się 
zastosowanie urządzeń i rozwiązań alternatywnych prod. Baks. 
Prowadzenie kabli do urządzeń technologicznych zlokalizowanych w tłoczniach układane 
będą w projektowanej kanalizacji elektrycznej. Kanalizacja wykonana jest pomiędzy 
budynkiem technicznym a tłoczniami z wykorzystaniem studni kablowych z polietylenu.   
 
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego 
 
Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
Montaż i podłączenie wykonać zgodnie z otrzymaną od producenta dokumentacją DTR. 
Oprawy załączane będą za pomocą łączników umieszczonych na wysokości 1,15m od 
poziomu podłogi lub sufitowych czujników ruchu. W zależności od rodzaju pomieszczenia 
jak i ilości opraw oświetleniowych zastosowano łączniki pojedyncze lub podwójne. Oprawy 
oświetleniowe podzielono na poszczególne obwody, które zasilane będą z najbliższej 
rozdzielnicy. Każdy obwód oświetleniowy zabezpieczono wyłącznikiem nadprądowym. 
Wszystkie niezbędne przekucia i przewierty należy wykonywać w uzgodnieniu 
z Kierownikiem Budowy, jeżeli nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. 
Obwody instalacji oświetlenia wewnętrznego zabezpieczyć w rozdzielnicy wyłącznikami 
nadprądowymi typu CLS6 C10 oraz dla ochrony przeciwporażeniowej wyłącznikami 
różnicowo prądowymi typu CFI6 25A/30mA 
Wszystkie oprawy oświetleniowe dostarczyć wyposażone w odpowiednie źródła światła. 
 
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia zewnętrznego 
 
Oświetlenie ciągów pieszych projektuje się oprawami parkowymi , montowanymi na 
słupach o wysokości  3,5m, zapewniającymi natężenie oświetlenia minimum 10lux. 
Istniejące oprawy parkowe wraz ze słupami podlegają wymianie na nowe. Kabel zasilający 
oświetlenie terenu zewnętrznego pozostaje bez zmian. Obwody oświetleniowa zostaną 
zasilone z rozdzielnicy budynkowej RG i sterowane zegarem astronomicznynym. 
Rozmieszczenie oraz typy opraw pokazano na planie instalacji oświetlenia. Podczas 
wymiany słupów należy zwrócić szczególną uwagę na projektowane i istniejące uzbrojenie 
terenu. W związku z kolizją dwóch opraw oświetlenia terenu z projektowanymi instalacjami 
technologii oprawy te należy przesunąć  
 
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych  
 
Dla instalacji gniazd ogólnych i komputerowych przewidziano wydzielone obwody, 
zasilane przewodami kabelkowymi YDYżo…2,5/750V. 
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W pomieszczeniach biurowych (administracja), sali warsztatów, sali zabaw gniazda 
montowane na wysokości ok. 0,3m od podłogi pod tynkiem.. W pomieszczeniach 
biurowych i salach lekcyjnych będą instalowane zestawy gniazd stanowiskowych A, w 
skład, którego wchodzą dwa gniazda 230V oraz dwa gniazda komputerowe RJ-45. W 
pomieszczeniach: sanitarnych, kuchni oraz wilgotnych montować gniazda szczelne o IP44 
na wysokości ok. 1,15m od podłoża. 
W budynku technicznym i tłoczniach instalacje wykonać natynkowo w rurkach 
instalacyjnych.  
Przyłącza jednofazowe i trójfazowe prowadzić od odpowiednich rozdzielnic do puszek 
instalacyjnych o IP65. Instalację prowadzić w korytkach kablowych oraz w bruzdach pod 
tynkiem przewodem YDYżo...2,5/750V. Gniazda instalować pod tynkiem. 
Rozmieszczenie gniazd oraz przyłączy pokazano na planach instalacji gniazd wtykowych. 
 
Instalacja elektryczna zasilania urządzeń wentylacyjnych 
 
Wykonać instalację zasilającą urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory 
dachowe). Wentylatory dachowe oraz centrale wentylacyjne zasilić należy z wydzielonych 
obwodów rozdzielnicy głównej RG. Podłączenia i uruchomienia urządzeń po stronie 
wykonawcy wentylacji. Należy jedynie doprowadzić okablowanie pod wskazane 
urządzenia, zgodnie z dokumentacją. Po wykonaniu wszystkich prac montażowych należy 
trwale oznaczyć urządzenia będące pod napięciem. Wszystkie przyłącza należy opisać, 
określając numer obwodu i rozdzielnicę, do której dany obwód jest podłączony. 
 
Instalacja odgromowa 
 
Instalacje odgromową na dachu wykonać z drutu FeZn o średnicy 8 mm. Drut instalować do 
powierzchni dachu za pomocą wsporników dachowych. Wsporniki rozmieszczać 
w odległości 50-80 cm jeden od drugiego. Wsporniki przytwierdzić do dachu. Do siatki 
odgromowej na dachu przytwierdzić wszystkie elementy metalowe, przewodzące znajdujące 
się na dachu. Połączenia wykonywać za pomocą śrub i złączy systemowych. Na 
płaszczyznach pionowych wykonać przewody odprowadzające z drutu FeZn 10 mm 
montowane na elewacji budynku za pomocą uchwytów systemowych. Druty instalacji 
poziomej i pionowej łączyć trwale przy pomocy złączy metalowych. Na powierzchni gruntu 
należy wykonać puszkę chodnikową, do której należy wprowadzić przewód 
odprowadzający i wykonać w nim złącze probiercze. Przy ławie fundamentowej 
w przygotowanym wykopie należy umieścić uziom otokowy w postaci płaskownika FeZn 
30x4 mm. Zewnętrzny uziom otokowy należy zakopać na głębokości 0,6 m oraz nie bliżej 
niż 1,0 m od ścian zewnętrznych. Zwody połączyć trwale z uziomem np przy pomocy 
spawania. Łączenia spawane i skręcane zabezpieczyć przed korozją. 
 
Instalacje słaboprądowe teletechniczne 
 
Wykonać instalację sieci strukturalnej w oparciu o przewody UTP kategorii 6. Zabudować 
szafy teletechniczne i wyposażyć zgodnie z dokumentacją. Obudowy i pozostałe elementy 
metalowe szaf teletechnicznych uziemić do szyny zbiorczej wykonując trwałe połączenie 
kablowe. 
 
Instalacja CCTV 
 
Wszystkie elementy systemu nadzoru telewizyjnego CCTV powinny być trwałe 
przytwierdzone do podłoża oraz zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
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Kamery systemu CCTV montować na suficie lub ścianie za pomocą śrub z kołkami 
rozporowymi. Kamery podłączyć do rejestratora kablem koncentrycznym. 
Kable do kamer prowadzić w taki sposób by nie uszkodzić powłoki izolacyjnej kabla 
podczas przeprowadzania robót wykończeniowych jak również tak by nie było do nich 
dostępu osobom niepowołanym.  
 
Instalacja antenowa RTV 
 
W obiekcie przewiduje się montaż instalacji antenowej RTV wyposażonej w dwie anteny 
telewizji naziemnej, antenę radiową, zamontowane na dachu budynku. Przewody od anten 
należy doprowadzić do szafki połączeniowej RTV zlokalizowanej w pomieszczeniu 
biurowym obok szafy LPD. W szafce tej przewiduje się instalację wzmacniacza oraz 
pozostałych elementów aktywnych instalacji. Gniazda końcowe instalacji zostaną 
zamontowane w pomieszczeniach, administracji, sali warsztatów, sali zabaw. 
Instalację należy wykonać przewodem typu WDXpek75-1,0/4,8 tłumienność 6,5-19,3 
dB/100m. Szafkę należy zasilić z oddzielnego obwodu z rozdzielni RADM. Instalację 
należy prowadzić w korytkach i bruzdach w rurkach pod tynkiem.  
 
Instalacja domofonowa 
 
Instalację domofonową wykonać na urządzeniach cyfrowych np. firmy Fermax lub 
równoważnych. System ten umożliwia instalację rozbudowanego systemu domofonowego o 
wielu wejściach i wielopoziomowej hierarchii. Przewiduje się instalację modułu wywołania 
przy wejściach do budynku oraz przy bramie wjazdowej. Moduły wywołania będą 
wyposażone w klawiaturę numeryczną oraz wyświetlacz LCD. 
Działanie systemu opiera się na idei magistrali oraz dekoderach cyfrowych obsługujących 
do czterech unifonów. Zasilacze domofonowe oraz dekodery należy umieścić 
dedykowanych szafkach RD zlokalizowanych przy szafie LPD. Od zasilacza wyprowadzić 
niezbędne okablowanie dla zasilania kasety domofonowej przy wejściach do budynku, oraz 
elektrozamka montowanego w drzwiach wejściowych. 
Należy wykonać niezbędne okablowanie magistral pionowych oraz odejścia od dekoderów 
do unifonów zlokalizowanych w pomieszczeniach na wys. 1,15m od podłogi.  
Zaprojektowany system będzie umożliwiał przyszłe wprowadzenie do instalacji sygnału 
wideo z kamer możliwych do zamontowania w modułach wywoławczych (zarówno 
głównych jak i dodatkowych). Konieczne do realizacji tej funkcji dodatkowe przełączniki 
wideo, oraz moduły ekranowe do unifonów są możliwe do zainstalowania w terminie 
późniejszym i traktowane jako opcja dla każdego z użytkowników. Na etapie obecnym 
projektuje się jedynie niezbędne okablowanie wizyjne, kamery modułowe wbudowane 
w panele wywoławcze, oraz zasilacze. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w p. III - Specyfikacja ogólna. 
 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich 
wbudowania. W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegają: 
 
Rozdzielnice elektryczne 
 
Należy sprawdzić poprawność wykonania danej rozdzielnicy wraz z podłączeniem 
poszczególnych obwodów pod zaciski wyłączników. Ponadto oględzinom podlega część 
zewnętrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po zakończeniu 
prac związanych z montażem instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary 
poszczególnych obwodów elektrycznych, selektywności zadziałania zabezpieczeń głównych 
jak i skuteczności zerowania. 
 
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego 
 
Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw oświetleniowych 
w porównaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkość 
natężenia oświetlenia dla każdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN-12464-1. 
 
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia zewnętrznego 
 
Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw oświetleniowych 
w porównaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkość 
natężenia oświetlenia na ciągach pieszych i drogach wewnętrznych objętych oświetleniem. 
 
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwykłych i komputerowych 
 
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania montażu elementów jak i ich prawidłowe 
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzić należy 
poprawność zainstalowania blokady mechanicznej. 
Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych należy wykonać 
pomiary zadziałania wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych oraz rezystancji 
izolacji żył. 
 
Instalacja elektryczna zasilania urządzeń wentylacyjnych 
 
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania montażu elementów jak i ich prawidłowe 
funkcjonowanie. Dla wszystkich obwodów elektrycznych należy wykonać pomiary 
zadziałania wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych oraz rezystancji izolacji żył. 
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Instalacja odgromowa 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania instalacji odgromowej 
z Dokumentacją Projektową.  
 
Instalacja teletechniczna 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów systemu teleinformatycznego z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich 
wbudowania, oraz dokonać niezbędnych pomiarów parametrów okablowania. 
 
Instalacja CCTV 
 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów systemu CCTV z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu podlega 
rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania 
oraz poprawności działania (jakość sygnału, pole widzenia kamer). 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w p. III - Specyfikacja ogólna. 
 

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w p. III - Specyfikacja ogólna. 
 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeśli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega 
działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak również poprawność działania 
całego systemu. W szczególności sprawdzić należy dobór i selektywność działania 
poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność wyłączania obwodów. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Uwzględniono następujące normy: 
PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły. 
 
PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
 
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie 
 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 
PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
 
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 
 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów , 
instalacji i urządzeń. Wymagania. 
 
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
 
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
 
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
 
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 
 
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
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montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
 
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 
 
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 
PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budolanych. 
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
 
Ustawa o Ochronie Osób i Mienia z 22 sierpnia 1997r., (Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740) 
 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych. 
 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych. 


