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I1l. SPECYFIKACJA OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X Sifwymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru robaét.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi peds opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej robaydowlanej) stosowanych jako dokumenty
przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodniestawy 0 zamdwieniach publicznych i realizaciji
oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoélne, wspolne dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
- terenie budowy - naky przez to rozumigprzestrze, w ktérej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowamn przez urgdzenia zaplecza budowy.
- dokumentacji budowy - natg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z
zakhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych i
koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metatbntau - takze dziennik
montau.
- dokumentacji powykonawczej - naleprzez to rozumiedokumentagj budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywartia6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
- wyrobie budowlanym - naky przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnii, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, sé@towania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stostaave wzajemnym peézeniu
stanowacym integralg catas¢ uzytkowa.
- dzienniku budowy - naly przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowgizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarié okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.
- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawbdt, upowaniona do
kierowania robotami i do wygpbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzomnbudowve.
- odpowiedniej zgodniei - nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &liegranice tolerancji nie zostaty okdlene - z
przecktnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
budowlanych (np. instrukcje i specyfikadrB).
- poleceniu Inspektora nadzoru - nalerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdog/czice sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.
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- ustaleniach technicznych - nayeprzez to rozumigustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfadiciechnicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw (w prakpanowych obiektow),
przekae dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokuaog projektowej i SST.

1.5.2. Zgodnosé robot z dokumentacp projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrenzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stangpdakczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z
nich ¢ obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekalmentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohpwe Wykonawe zgtoszenia tego faktu
~Zamawiapcemu” do rozstrzygetia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matgrap by¢
zgodne z dokumentagcprojektowy i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalng edchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzy¢ jednorodne i wykazywazgodnaé z okreélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykoratety nie bda zgodne z dokumentag;j
projektows lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaalizaciji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca pozaivroboty w sposob, ktory
nie pogorszy stanu technicznego i estetycznegaudsadowy. Po zakmzonych robotach Wykonawca
przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdaie utrzymywad tymczasowe ugglzenia
zabezpieczafre, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innerodki niezlzdne do ochrony robo6t, wygody spoteczeia innych.

Wykonawca podjcza na wtasny koszt i opomiaruje niedbe media dla prowadzenia robot i
ponosi koszty ich zyycia. Teren budowydalzie utrzymany w czysfoi. Wszystkie materiaty
porozbiérkowe bda natychmiast usuwane i utylizowane.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.5. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanepem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.
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1.5.6. Ochrona wlasndci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacdzer w czasie trwania budowy.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.7. Bezpieczd@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawogdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczego6l&o wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoariaz nie speiggych odpowiednich wymaga
Sanitarnych.. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacza do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.9. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwazane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008V sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. zk$h03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca
bedzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposob agty
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgevkopie zezwolgi inne
odnane dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika buddugry wykonuje swoje obowzki
zgodnie z ustagPrawo Budowlane i innymi aktami zyzianymi.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10.Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budewmienie znajdujce sé na terenie budowy. W tym celu zawiera
stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedziginywilnej za szkody wyrrdzone osobom trzecim
w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terdrudowy, itp. Wykonawca jest
zobowpgzany do przedstawienia nazie zadanie ,zamawiajcego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu
optacenia skladek.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
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2. MATERIALY.

2.1.Zrodta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélimformacije dotycgee, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty teckhme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nada¥ykonawca zobowrany jest do prowadzenia
ciagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowanita, materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniaj wymagania SST w czasie pgsti roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmwgmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow8&zezegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzamdyrodzaj robot, w
ktérym znajduj si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadedo czasu gdyeola one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaly swaj jakasé i wasciwos¢ do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego skladowania materiatoedip
zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewigdojazliwosé zastosowania emych rodzajéw
materiatébw do wykonywania poszczegolnych elementdyot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaijeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1.0goblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu ¢tizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach k@& nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Wykonawcaduazie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umoworaz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétcrazigodnéé z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéaizgroleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okébonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostanjesli wymaga: tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgakceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robottly oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumeniaobwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a ta&kw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji rob6t ¢ra wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggonvstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykénawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajek@ZzJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraa@jwykonanie robot
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania plaaowy.
Program zapewnienia jak@ winien zawiera:
- organizag} wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- lokalizacg i elementy skltadowe zaplecza budowy,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdke terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
- system (sposob i proce@uproponowanej kontroli i sterowania jalkt wykonywanych
robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie badd,
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- sposéb oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tek
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany
sposo6b i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposoéb i procedampomiardéw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \eypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,
- wykaz materiatow podstawowych, ktore mbyj¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta,
sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowaeityfikat, deklaracja zgodioi, znak
bezpieczéstwa).
Uzupetnienia i poprawki PZXba wprowadzane okresowo podczas trwania budowy idstasvione
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligezbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatlow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (préby)da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmijpkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do urnabwienia jemu
kontroli zapewnionadzlzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Weikay i producenta
materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby budowlane, ktére:
A. Nadaj si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét zgodnie Zgaswieniami ustawy z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych, tj zostat:
1) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowa#n
albo europejskaprobad techniczig badz krajowg specyfikacy techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzaanzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
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2) umieszczony w okéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietziva, dla ktérych producent wydat deklaracj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym,
B. wzgkdnie zostaty dopuszczone do stosowania przetcieen wzycie w/w ustawy i:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepisow i informaciji.
2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
« Polsky Normg lub
« aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych oznakowaniewys. dokumenty $ wymagane przez
SST, kada ich partia dostarczona do robétbie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty ré&tdie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
(w przypadku konieczr$ei prowadzenia na podstawie pozwolenia na bugow
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvigadca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustasayvo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

6.6.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty bad@ sprawdza, prob, rozruchu,
f) protokoty z narad i ustate
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewidujemiowadzenia obmiaru robét dla prac
wynikajacych z dokumentacji projektowej stan@egj podstaw do opracowania oferty.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych
robo6t oraz ilgci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu. Odbi6r robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggammsgpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddbdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p&zniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbwyd powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilosé robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@mentow
zawierajcych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia/
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakaosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego
rob6t dokonuje sidla zakresu robot okslenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokomgpektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (kaacowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtygo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilgci) oraz jakdci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Jednagee zgtoszenie gotowoi do odbioru z
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostajelarzane ,Zamawiagemu”. Odbior ostateczny
robét nasfpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robot i przgicia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznezponez Zamawiagego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przeditazonych dokumentow, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
rob6t z dokumentagjprojektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, konusjpozna siz
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t ulniggcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aakowych lub robot uzupetnigych
w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaekiacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu (Wadgte nie dajce se
usuryé, pozwalagce na aytkowanie), komisja pogpuje wg postanowieumowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanasepujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
2. dzienniki budowy i kgizki obmiardéw (oryginaty),
3. cdwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgiedz projektem i warunkami
pozwolenia na budoyy przepisami i obovgzujacymi Polskimi Normami.
4. gédwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu dexyabgo stanu i poezlku terenu
budowy,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych, prob, batlesprawdzé i oznaczé laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakio(PZJ),
6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot whdcicielom urzdzen,
8. instrukcje obstugi ugrlzer i maszyn oraz protokot z przeszkolenia personelu
Zamawiajcego/Wytkownika.
9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefgintaryzacji powykonawczej.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego lub
jakosciowego nie bda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeniniz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnae eda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupghcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
Jesli odbior ostateczny rob6t zakozy st pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru
koncowego. Data spisania protokotu jestgdeakmczenia realizacji zaméwienia.

8.5.0dbior po okresie rekojmi lub gwaranciji.

Odbidr polega na ocenie wykonanych rob6tgzanych z usugtiem wad, ktére ujawgisic w
tym okresie (opinia bytkownika/Administratora obiektu).
Odbiér kzdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 .Ustalenia ogolne

Podstaw platnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta przez Zamawiagego
w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramieza®o - finansowym). Przewidujeggptatna¢
raz w miesicu, chybaze umowa stanowi inaczej.

Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykarzama podstawie kosztorysu
ofertowego przedstawig w nim mies¢czne zaawansowanie prac w poszczegolnych elemejatach
ich wartgci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemike ryczattowe duizie uwzgtdniat
wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

9.2 0Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zagcie pasa drogowego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw, organizacji ruchu oraz geip
pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®z U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zzpéejszymi
Zmianami).

2) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, montei
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zerajacego dane dotygee bezpieczestwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10& p853 z paéniejszymi zmianami).

3) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dzz B003 r. Nr 47 poz. 401).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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IV. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyymagania dotycice wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych i stabogiowych dla Ptywalni otwartej Kasprowicza w Poznacuesé
dziatek 20/31, 20/33 wraz z zagospodarowaniem tergrykonaniem niezdane;j
infrastruktury.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpgmetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej agci ST wchodz nastpujace roboty:
instalacja elektryczna zasilania

instalacja elektrycznaswietlenia wewgtrznego

instalacja éwietlenia zewntrznego

instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowygphnzyiaczy,
instalacja zasilania ugdzen wentylacyjnych

instalacja odgromowa i uziemaag,

instalacja teletechniczna komputerowa i teleforéczn
instalacja antenowa RTV

instalacja telewizji dozorowej CCTV

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podang. III -
Specyfikacja ogolna.
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2.2.Szczegbtowe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instaladgikerycznej wg zasad niniejszej S7: s
przewdd YDYzo 3x1,5 450/750V,

przewdd YDYzo 3x2,5 450/750V,

przewod YDYzo 5x6 450/750V,

przewdd YDYzo 5x10 450/750V,

kabel YKYzo 3x1,5 0,6/1kV

kabel YKYzo 3x2,5 0,6/1kV

kabel YKYzo 5x10 0,6/1kV

oprawy aéwietleniowe,

osprzt elektroinstalacyjny ,

aparaty zabezpieczag, czeniowe, wydczniki, rozgczniki,
elementy instalacji odgromowej i uzienyegj,

przewody i osprg instalacji teletechnicznej,

przewody i ospr instalacji, CCTV, RTV, domofonowe.

Zamawiajcy dopuszcza stosowanie sdzen rownowanych. Wszystkie wskazania
z nazwy wyboréw #yte w przedmiarze robo6t, specyfikacjach technichnyeykonania
i odbioru robot, czy dokumentacji projektowej malaozumie jako okr&lenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardéw fa@kmwych. Zamawiajcy dopuszcza stosowanie
urzadzen rownowanych z zastrzesniem,ze uwzgtdnione w wycenie produkty nie odbiegaj
jakaoscig, standardem i parametrami technicznymi od zaigch.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu s3 zawarte w p. lll - Specyfikacja ogoélna.

3.2.Szczegbtowe wymagania dotygze spratu.

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monta instalacji
elektrycznych oraz drobnego sgiz budowlanego.

4. TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne zasady transporty zawarte w p. 1l - Specyfikacja ogodlna.
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4.2.Szczego6lowe wymagania dotygze transportu.

Transport powinien zapewrdia

stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

kontrok zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewoziw oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, abye
spowodowa nadmiernego ich zginania i odksztalcania od pagstacktorej zostaty one
pakowane. Stosowazalecenia i wymagania producenta odme transportu kabli. Kable
I przewody w zwojach nie magby¢ rzucane i przeggane po podiau, lecz musz by¢
przenoszone. Transport kabli i przewodoéw przepranadv taki sposéb by nie
spowodowa uszkodzenia izolacjizyt miedzianych. Ospkz elektryczny przewoéi
w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by wmeeliwi ¢ wzajemne ich przesuwanie
sie. Wszystkie oprawy wvietleniowe bezwzgldnie transportowa w oryginalnych
opakowaniach. Naky przestrzegazalecé producenta odrsoie zatadunku, transportu jak
i wytadunku opraw éwietleniowych. Oprawy sktadav pozycji poziomej w taki sposéb by
nie uszkodz zadnych elementéw. W szczegddop naleey zwrocic uwag na transport
opraw wyposaonych w elementy szklane tak by nie spowodowszkodzé powtoki lub
sttuczeér. Elementy stiagce do montau (uchwyty, montaowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy praew naley
przestrzegaprzepiséw obowgizujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarteve p. Il - Specyfikacja ogoélna.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania robét.

Rozdzielnice elektryczne

Gtéwny rozdziat energii zrealizowany zostat w roelizicy RG, zlokalizowanej w budynku
technicznym. Istnigry kabel zasilajcy wraz z uktadem pomiarowym jest poza zakresem
niniejszej dokumentacji. Z rozdzielnicy RG zasilagla bezpdrednio rozdzielnice w
budynku socjalnym RSZ i RADM. Zasilanie odbyisie bedzie kablami rozprowadzanymi
na korytach orez bruzdach pod tynkiem. Kable zasiéa do budynku socjalnego
(rozdzielnica RSZ i RADM) prowad&w przepustach kablowych pogdzy budynkami.
Wytaczniki pazarowe PWP dla obiektu zlokalizowane zostat przy seiagh do
poszczegolnych stref, zaprojektowano yegniki dla stref:

- PWP2 - budynek techniczny

Wytaczenie realizowaneghzie poprzez cewki wybijakowe w rozdzielni RG.

Przewiduje si zainstalowanie rozdzielnicy wolnosiogj RG , natynkowej wiszej RSZ i
RADM, wyposaonych w aparatgrnp. firmy Eaton. Rozdzielnice technologiczne wctypd
w zakres dostawy technologi basenowych
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Prowadzenie kabli zasigjych

W celu rozprowadzenia kabli po obiekcie zaprojekdow trasy korytek. Wyodbniono
trasy dla teletechniki (stabe goly, oznaczone na rysunkach kolorem zielonym), trasy
energetyczne (dla kabli WLZ, instalacgvaetleniowej i sitowej, oznaczone na rysunkach
kolorem niebieskim). Trasy uktadaneds pod stropem pomieszczenia.

Zapewng ciagtosc elektryczn korytek kablowych poprzez mostki kablowe wykonéinka
LY25mm. Korytka kablowegczy¢ z szynami uziemiggymi wyprowadzonymi z uziomu.
Pohczenia korytek wykora przy rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczemiac
Korytka zostag wykorzystane jako gidwna szyna uziergéa w obiekcie.

Wszystkie przdjcia kablowe na granicy stref garowych naley uszczelni ogniowo masg

o odporndci przewidzianej dla danej przegrodyzaoowej. Wejcia kabli do budynkow
uszczelnt przeciwwilgociowo.

Trasy kablowe zostaty opracowane w oparciu o rgzania firmy Cablofil. Dopuszczaesi
zastosowanie ugdzen i rozwigzan alternatywnych prod. Baks.

Prowadzenie kabli do wdzer technologicznych zlokalizowanych w tloczniach uldae
beda w projektowane] kanalizacji elektrycznej. Kanatipa wykonana jest powrilzy
budynkiem technicznym a ttoczniami z wykorzystaniodni kablowych z polietylenu.

Instalacja elektryczna zasilani&aetlenia wewgtrznego

Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykargodnie z dokumentacja projektgpw
Montaz i podiczenie wykoné zgodnie z otrzymanod producenta dokumentadpTR.
Oprawy zadczane bda za pomog tacznikbw umieszczonych na wysakd 1,15m od
poziomu podtogi lub sufitowych czujnikow ruchu. Valenaosci od rodzaju pomieszczenia
jak i ilosci opraw dwietleniowych zastosowanadzniki pojedyncze lub podwdjne. Oprawy
oswietleniowe podzielono na poszczegdlne obwody, &taasilane ddg z najblizszej
rozdzielnicy. Kady obwod dwietleniowy zabezpieczono wgdznikiem nadpydowym.
Wszystkie niezbdne przekucia i przewierty nale wykonywa w uzgodnieniu
z Kierownikiem Budowy, jeeli nie zostaly uwzgldnione w dokumentacji projektowe;.
Obwody instalacji éwietlenia wewgtrznego zabezpiecgyw rozdzielnicy wydcznikami
nadpgdowymi typu CLS6 C10 oraz dla ochrony przeciwpgeraowe] wyhcznikami
réznicowo pgdowymi typu CFI6 25A/30mA

Wszystkie oprawy @wietleniowe dostarczywyposaone w odpowiednierodiaswiatia.

Instalacja elektryczna zasilani&aetlenia zewgtrznego

Oswietlenie cagdéw pieszych projektuje gioprawami parkowymi , montowanymi na
stupach o wysok&i 3,5m, zapewnigcymi natzenie dwietlenia minimum 10lux.
Istniejgce oprawy parkowe wraz ze stupami podlegaymianie na nowe. Kabel zasday
oswietlenie terenu zewitrznego pozostaje bez zmian. Obwod§wietleniowa zostan
zasilone z rozdzielnicy budynkowej RG i sterowanegazem astronomicznynym.
Rozmieszczenie oraz typy opraw pokazano na plangtalacji dwietlenia. Podczas
wymiany stupow naley zwrock szczegola uwag na projektowane i istnigge uzbrojenie
terenu. W zwgzku z kolizg dwoch opraw fwietlenia terenu z projektowanymi instalacjami
technologii oprawy te natg przesugné

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych

Dla instalacji gniazd ogoéinych i komputerowych pwidziano wydzielone obwody,
zasilane przewodami kabelkowymi YDRY...2,5/750V.
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W pomieszczeniach biurowych (administracja), sakrsgtatow, sali zabaw gniazda
montowane na wysokoi ok. 0,3m od podtogi pod tynkiem.. W pomieszcaehi
biurowych i salach lekcyjnychela instalowane zestawy gniazd stanowiskowych A, w
skfad, ktérego wchodzdwa gniazda 230V oraz dwa gniazda komputerowe RM
pomieszczeniach: sanitarnych, kuchni oraz wilgatngwntow& gniazda szczelne o IP44
na wysokgci ok. 1,15m od podi.

W budynku technicznym i tloczniach instalacje wy&®nnatynkowo w rurkach
instalacyjnych.

Przylhcza jednofazowe i tréjfazowe prowaélzod odpowiednich rozdzielnic do puszek
instalacyjnych o IP65. Instalgcprowadzé w korytkach kablowych oraz w bruzdach pod
tynkiem przewodem YDX0...2,5/750V. Gniazda instalo&@god tynkiem.

Rozmieszczenie gniazd oraz puogy pokazano na planach instalacji gniazd wtykowych

Instalacja elektryczna zasilania sgdzen wentylacyjnych

Wykon& instalacg zasilajca urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wertyia
dachowe). Wentylatory dachowe oraz centrale wecyyte zasilé nalezy z wydzielonych
obwodbw rozdzielnicy gtéwnej RG. Padkenia i uruchomienia wdzer po stronie
wykonawcy wentylacji. Naley jedynie doprowadzi okablowanie pod wskazane
urzadzenia, zgodnie z dokumentacPo wykonaniu wszystkich prac montavych naley
trwale oznacz§ urzagdzenia ldace pod napiciem. Wszystkie przycza naley opis&,
okreslajgc numer obwodu i rozdzielngcdo ktorej dany obwaod jest padkzony.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromogvna dachu wykortaz drutu FeZn drednicy 8 mm. Drut instalowado
powierzchni dachu za pom®cwspornikdbw dachowych. Wsporniki rozmieszeza
w odlegtaci 50-80 cm jeden od drugiego. Wsporniki przytwiéddo dachu. Do siatki
odgromowej na dachu przytwierdavszystkie elementy metalowe, przewsckz znajdujce
sic na dachu. Petzenia wykonywé& za pomog s$rub i zhczy systemowych. Na
ptaszczyznach pionowych wykahgorzewody odprowadzgge z drutu FeZn 10 mm
montowane na elewacji budynku za pomagschwytéw systemowych. Druty instalacji
poziomej i pionowejdczy¢ trwale przy pomocy ztzy metalowych. Na powierzchni gruntu
naleey wykona puszk chodnikow, do ktorej naley wprowadzé przewodd
odprowadzajcy i wykona& w nim zhcze probiercze. Przy fawie fundamentowej
w przygotowanym wykopie natg umiesci¢ uziom otokowy w postaci ptaskownika FezZn
30x4 mm. Zewstrzny uziom otokowy naley zakop& na gtbokasci 0,6 m oraz nie higj
niz 1,0 m odscian zewrtrznych. Zwody paiczy¢ trwale z uziomem np przy pomocy
spawania. gczenia spawane i sjaane zabezpiecéyrzed korozj.

Instalacje stabopdowe teletechniczne

Wykon& instalacg sieci strukturalnej w oparciu o przewody UTP katggs. Zabudowa
szafy teletechniczne i wypasg zgodnie z dokumentagcjObudowy i pozostate elementy
metalowe szaf teletechnicznych uziéndio szyny zbiorczej wykongg trwate podczenie
kablowe.

Instalacja CCTV

Wszystkie elementy systemu nadzoru telewizyjnego TCCpowinny by trwate
przytwierdzone do podia oraz zabezpieczone przed gpsitn osob niepowotanych.
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Kamery systemu CCTV montowana suficie lubscianie za pomag srub z kotkami
rozporowymi. Kamery podtzy¢ do rejestratora kablem koncentrycznym.

Kable do kamer prowadziw taki sposob by nie uszkodzpowtoki izolacyjnej kabla
podczas przeprowadzania robot wiggkpeniowych jak rownie tak by nie bytlo do nich
dostpu osobom niepowotanym.

Instalacja antenowa RTV

W obiekcie przewiduje simonta instalacji antenowej RTV wyposane] w dwie anteny
telewizji naziemnej, antenradiowg, zamontowane na dachu budynku. Przewody od anten
naleey doprowadzi do szafki paczeniowej RTV zlokalizowanej w pomieszczeniu
biurowym obok szafy LPD. W szafce tej przewiduje sistalacg wzmacniacza oraz
pozostatych elementow aktywnych instalacji. GniazBencowe instalacji zostan
zamontowane w pomieszczeniach, administracjivealsztatow, sali zabaw.

Instalacg nalezy wykona& przewodem typu WDXpek75-1,0/4,8 ttumiedfo6,5-19,3
dB/100m. Szaf& nalezy zasilc z oddzielnego obwodu z rozdzielni RADM. Instatacj
nalezy prowadzé¢ w korytkach i bruzdach w rurkach pod tynkiem.

Instalacja domofonowa

Instalacg domofonows wykona& na uradzeniach cyfrowych np. firmy Fermax lub
rownowanych. System ten unmtiwia instalacg rozbudowanego systemu domofonowego o
wielu wegciach i wielopoziomowej hierarchii. Przewiduje snstalacg modutu wywotania
przy wefciach do budynku oraz przy bramie wjazdowej. Modutywotania Igda
wyposaone w klawiatug numeryczg oraz wywietlacz LCD.

Dziatanie systemu opieragsna idei magistrali oraz dekoderach cyfrowych ofpsjacych

do czterech unifonéw. Zasilacze domofonowe oraz odeky naley umigsci¢
dedykowanych szafkach RD zlokalizowanych przy sz&fD. Od zasilacza wyprowadzi
niezkedne okablowanie dla zasilania kasety domofonowey pregciach do budynku, oraz
elektrozamka montowanego w drzwiach segwych.

Nalezy wykona niezlzdne okablowanie magistral pionowych oraz écigj od dekoderéw
do unifonow zlokalizowanych w pomieszczeniach nawly15m od podiogi.
Zaprojektowany systemetzie umaliwiat przyszte wprowadzenie do instalacji sygnatu
wideo z kamer miwych do zamontowania w modutach wywotawczych @@ano
gtéwnych jak i dodatkowych). Konieczne do realitdej funkcji dodatkowe przgezniki
wideo, oraz moduty ekranowe do unifondwy mozliwe do zainstalowania w terminie
poézniejszym i traktowane jako opcja dlazkkego z aytkownikdw. Na etapie obecnym
projektuje s¢ jedynie niezbdne okablowanie wizyjne, kamery modutowe wbudowane
w panele wywotawcze, oraz zasilacze.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdaci.

Ogolne zasady kontroli jakoi zawarte g w p. Il - Specyfikacja ogolna.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jaki.

Kontrola jakadci wykonanych robot dotyczy zgodswd rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacjeojéktows. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichsewaosci oraz uradzer i sposéb ich
wbudowania. W zalaosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzenudlegaj:

Rozdzielnice elektryczne

Nalezy sprawdzé poprawné¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z pgateniem
poszczegolnych obwoddéw pod zaciski wognikow. Ponadto ogtizinom podlega ¢
zewretrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencjbasiépowotanych. Po zakozeniu
prac zwjzanych z monteem instalacji elektrycznej nale wykona& pomiary
poszczegolnych obwoddw elektrycznych, selekty$gnpadziatania zabezpieazgtéwnych
jak i skutecznéci zerowania.

Instalacja elektryczna zasilani&aetlenia wewgtrznego

Nalezy sprawdzé poprawné¢ rozmieszczenia jak i morda opraw d&wietleniowych
w porownaniu do projektu wykonawczego. Ponadto wgraniu podlega wielkd
natzenia dwietlenia dla kadego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN-12464

Instalacja elektryczna zasilani&aetlenia zewgtrznego

Nalezy sprawdzé poprawné¢ rozmieszczenia jak i morda opraw d&wietleniowych
w poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto wsg@eaniu podlega wielkd
natzenia gwietlenia na ggach pieszych i drogach wewgtrenych obgtych cgwietleniem.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowyalykdych i komputerowych

Sprawdzeniu podlega popravéowykonania montau elementow jak i ich prawidtowe
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilaniaagd komputerowych sprawdznalezy
poprawnd¢ zainstalowania blokady mechaniczne.

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jegaioi trojfazowych nalgy wykona
pomiary zadziatania wytznikdw nadpgdowych i ré&nicowopgdowych oraz rezystanciji
izolacji zyt.

Instalacja elektryczna zasilania gnzexr wentylacyjnych
Sprawdzeniu podlega popravéowykonania montau elementow jak i ich prawidtowe

funkcjonowanie. Dla wszystkich obwodéw elektrycznymaleey wykona pomiary
zadziatania wycznikow nadpgdowych i r&nicowoprdowych oraz rezystancji izolacjyt.
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Instalacja odgromowa

Kontrola jakdci wykonanych robot dotyczy zgodsed wykonania instalacji odgromowej
z Dokumentagj Projektova.

Instalacja teletechniczna

Kontrola jakaci wykonanych robot dotyczy zgodswd rozmieszczenia wszystkich
elementow systemu teleinformatycznego z Dokumeataopjektovy. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichsewaosci oraz uradzer i sposéb ich
wbudowania, oraz dokotaiezlzdnych pomiaréw parametréw okablowania.

Instalacja CCTV

Kontrola jakdci wykonanych robo6t dotyczy zgod$td rozmieszczenia wszystkich
elementéw systemu CCTV z Dokumentacja ProjektoRonadto sprawdzeniu podlega

rodzaj zastosowanych materiatow i ich ydiavosci oraz uradzei i sposéb ich wbudowania
oraz poprawngi dziatania (jaké¢ sygnatu, pole widzenia kamer).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarewsp. 11l - Specyfikacja ogolna.

7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzortangfzronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0godlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarensp. Il - Specyfikacja ogoélna.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robat.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami nadzoru,sje
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytewwyniki. Sprawdzeniu podlega
dziatanie wszystkich elementow instalacji elektrygjz jak rownie poprawndé¢ dziatania
calego systemu. W szczeg&ob sprawdzé nalezy dobor i selektywn& dziatania
poszczegoblnych zabezpiedzgtdwnych oraz skutecz&dwytaczania obwoddow.
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9. PRZEPISY ZWI AZANE

Uwzgledniono nasfpujace normy:
PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektngch. Dobor i montawyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalagjizadzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi Ilub
tgczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryéenp statyczg . Ochrona obiektow
instalacji i uradzean. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektngch. Dobor i montawyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogolneSrodki ochrony przed pogeniem pgdem
elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprawywietleniowe i instalacje avietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczme obiektach budowlanych.
Wymagania dotyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéacoswietlenia
zewretrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektrycan@biektach budowlanych. Dobdr i
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monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewoddw.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran Urzdzenia do
odigczania izolacyjnego gEzenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-91-E-05010 : — Zakresy nagpiowe instalacji elektrycznych w obiektach budoleimy
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

Rozporadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnié.@9.1997 w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przecigpowe]
Ustawa o Ochronie Oso6b i Mienia z 22 sierpnia 199Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740)

Instrukcje producentéw dotygze montau i ukladania kabli i przewoddéw
elektroenergetycznych. Instrukcje mamae oraz DTR dotyegce opraw éwietleniowych.

Instrukcje producentéw dotygze montau i ukladania kabli i przewoddéw
elektroenergetycznych. Instrukcje mamae oraz DTR dotyegce opraw éwietleniowych.
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