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I1I. SPECYFIKACJA OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty
przetargowe 1 kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.0OKkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksiazk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.
- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisoéw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.
- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych (np. instrukcje i specyfikacj¢ ITB).
- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspohrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow (w przypadku nowych obiektow),
przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje Wykonawce zgtoszenia tego faktu
»>Zamawiajacemu” do rozstrzygnigcia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca prowadzi roboty w sposob, ktory
nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca
przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca podtacza na wlasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robot i
ponosi koszty ich zuzycia. Teren budowy bgdzie utrzymany w czysto$ci. Wszystkie materiaty
porozbiorkowe bgda natychmiast usuwane i utylizowane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Str. 6



1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
Sanitarnych.. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca
bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory wykonuje swoje obowiazki
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budoweg i mienie znajdujace sig na terenie budowy. W tym celu zawiera
stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w zwiazku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest
zobowiazany do przedstawienia na kazde zadanie ,,zamawiajacego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu
optacenia sktadek.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
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2. MATERIALY.

2.1. Zrédia uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciagltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédia speliaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robodt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawceg na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementow
robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,
- wykaz materialow podstawowych, ktore maja by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta,
sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak
bezpieczenstwa).
Uzupehienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (proby) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:
A. Nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj zostat:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobata technicznag badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
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2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym,
B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie w/w ustawy i:
1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji.
2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objgte certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych oznakowanie lub ww. dokumenty sa wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
( w przypadku koniecznos$ci prowadzenia na podstawie pozwolenia na budowg)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

6.6.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty badan, sprawdzen, prob, rozruchu,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot dla prac
wynikajacych z dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe do opracowania oferty.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robdt oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesSciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgloszenie gotowosci do odbioru z
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,,Zamawiajacemu”. Odbior ostateczny
robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z
realizacjq ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupemiajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwate nie dajace sig
usunac, pozwalajace na uzytkowanie), komisja postgpuje wg postanowien umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
3. o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami.
4. o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,
8. instrukcje obslugi urzadzen i maszyn oraz protokot z przeszkolenia personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.
9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
jakosciowego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
Jesli odbior ostateczny robot zakonczy sig pozytywnie, komisja podpisuje protokot odbioru
koncowego. Data spisania protokotu jest data zakonczenia realizacji zamowienia.

8.5.0dbior po okresie r¢ekojmi lub gwarancji.

Odbidr polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).
Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjgta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje si¢ ptatnos¢
raz w miesiacu, chyba ze umowa stanowi inacze;.

Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu
ofertowego przedstawiajac w nim miesigczne zaawansowanie prac w poszczegolnych elementach jak i
ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bgdzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2.0bjazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zaj¢cie pasa drogowego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw, organizacji ruchu oraz zajgcia
pasa drogowego ponosi Wykonawca.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeltieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdézniejszymi
zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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IV. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych i stabopradowych dla Plywalni otwartej Kasprowicza w Poznaniu czg$¢
dziatek 20/31, 20/33 wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbgdne;j
infrastruktury.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czg¢sci ST wchodza nastepujace roboty:
instalacja elektryczna zasilania

instalacja elektryczna o$wietlenia wewngtrznego

instalacja o$wietlenia zewngtrznego

instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych i przytaczy,
instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych

instalacja odgromowa i uziemiajaca,

instalacja teletechniczna komputerowa i telefoniczna
instalacja antenowa RTV

instalacja telewizji dozorowej CCTV

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w p. III -
Specyfikacja ogdlna.
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2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST sa:
przewdd YDYzo 3x1,5 450/750V,

przewdd YDYzo 3x2,5 450/750V,

przewod YDYzZo 5x6 450/750V,

przewod YDYzo 5x10 450/750V,

kabel YKYzo 3x1,5 0,6/1kV

kabel YKYzo 3x2,5 0,6/1kV

kabel YKYZo 5x10 0,6/1kV

kabel YKY 5x70 0,6/1kV,

oprawy os$wietleniowe,

osprzet elektroinstalacyjny ,

aparaty zabezpieczajace, laczeniowe, wyltaczniki, rozlaczniki,
elementy instalacji odgromowe;j i uziemiajacej,

przewody CCT.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzadzen rownowaznych. Wszystkie wskazania
znazwy wybordw uzyte w przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot, czy dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardow jakosSciowych. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
urzadzen rdwnowaznych z zastrzezeniem, ze uwzglednione w wycenie produkty nie odbiegaja
jakoscia, standardem i parametrami technicznymi od zatoZzonych.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w p. III - Specyfikacja ogolna.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w p. III - Specyfikacja ogolna.
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4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,

kontrolg zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie
spowodowaé¢ nadmiernego ich zginania 1 odksztalcania od postaci, w ktorej zostaly one
pakowane. Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli. Kable
iprzewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podlozu, lecz musza byc
przenoszone. Transport kabli i1 przewoddéw przeprowadzi¢ w taki sposob by nie
spowodowaé uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzgt elektryczny przewozié
w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie
sig. Wszystkie oprawy os$wietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych
opakowaniach. Nalezy przestrzegaé¢ zalecen producenta odnosnie zaladunku, transportu jak
1 wytadunku opraw o$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by
nie uszkodzi¢ zadnych elementow. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na transport
opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowa¢ uszkodzen powloki lub
stluczen. Elementy shuizace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w p. I1I - Specyfikacja ogdlna.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Rozdzielnice elektryczne

Glowny rozdziat energii zrealizowany zostat w rozdzielnicy RG, zlokalizowanej w budynku
technicznym. Istniejacy kabel zasilajacy wraz z ukfadem pomiarowym jest poza zakresem
niniejszej dokumentacji. Z rozdzielnicy RG zasilane bgda bezposrednio rozdzielnice w
budynku socjalnym RSZ i RADM oraz rozdzielnice technologiczne RBP, RBR,RBH.
Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie kablami rozprowadzanymi na korytach orez bruzdach pod
tynkiem. Kable zasilajace do budynku socjalnego (rozdzielnica RSZ i RADM) prowadzi¢
w przepustach kablowych pomigdzy budynkami.

Wylaczniki pozarowe PWP dla obiektu zlokalizowane zostal przy wejsciach do
poszczegolnych stref, zaprojektowano wylaczniki dla stref:

- PWP1 — budynek socjalny

- PWP2 - budynek techniczny

Wylaczenie realizowane bedzie poprzez cewki wybijakowe w rozdzielni RG.

Przewiduje si¢ zainstalowanie rozdzielnicy wolnostojacej RG , natynkowej wiszacej RSZ i
RADM, wyposazonych w aparatur¢ np. firmy Eaton. Rozdzielnice technologiczne wchodza
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w zakres dostawy technologi basenowych
Prowadzenie kabli zasilajacych

W celu rozprowadzenia kabli po obiekcie zaprojektowano trasy korytek. Wyodrgbniono
trasy dla teletechniki (stabe prady, oznaczone na rysunkach kolorem zielonym), trasy
energetyczne (dla kabli WLZ, instalacji o$wietleniowej i sitowej, oznaczone na rysunkach
kolorem niebieskim). Trasy uktadane bgda pod stropem pomieszczenia.

Zapewni¢ ciaglo$¢ elektryczna korytek kablowych poprzez mostki kablowe wykonane linka
LY25mm. Korytka kablowe taczy¢ z szynami uziemiajacymi wyprowadzonymi z uziomu.
Polaczenia korytek wykona¢ przy rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczeniach.
Korytka zostana wykorzystane jako gldwna szyna uziemiajaca w obiekcie.

Wszystkie przejscia kablowe na granicy stref pozarowych nalezy uszczelni¢ ogniowo masa
o odpornosci przewidzianej dla danej przegrody pozarowej. Wejscia kabli do budynkow
uszczelni¢ przeciwwilgociowo.

Trasy kablowe zostaly opracowane w oparciu o rozwigzania firmy Cablofil. Dopuszcza sig
zastosowanie urzadzen i rozwigzan alternatywnych prod. Baks.

Prowadzenie kabli do urzadzen technologicznych zlokalizowanych w tloczniach ukladane
bgda w projektowane] kanalizacji elektrycznej. Kanalizacja wykonana jest pomigdzy
budynkiem technicznym a tloczniami z wykorzystaniem studni kablowych z polietylenu.

Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewngtrznego

Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Montaz i podiaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR.
Oprawy zalaczane beda za pomoca lacznikéw umieszczonych na wysokosci 1,15m od
poziomu podtogi lub sufitowych czujnikow ruchu. W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia
jak 1 ilosci opraw o$wietleniowych zastosowano taczniki pojedyncze lub podwodjne. Oprawy
oswietleniowe podzielono na poszczegdlne obwody, ktore zasilane beda z najblizszej
rozdzielnicy. Kazdy obwod os$wietleniowy zabezpieczono wylacznikiem nadpradowym.
Wszystkie niezbedne przekucia 1 przewierty nalezy wykonywaé w uzgodnieniu
z Kierownikiem Budowy, jezeli nie zostaly uwzglgednione w dokumentacji projektowe;.
Obwody instalacji o$wietlenia wewngtrznego zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wyltacznikami
nadpradowymi typu CLS6 C10 oraz dla ochrony przeciwporazeniowe] wylacznikami
roznicowo pradowymi typu CFI6 25A/30mA

Wszystkie oprawy oswietleniowe dostarczy¢é wyposazone w odpowiednie zrodla §wiatla.

Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia zewngtrznego

Oswietlenie ciagdéw pieszych prOJektuJe sig oprawaml parkowymi |, montowanymi na
stupach o wysokosci  3,5m, zapewniajacymi natgzenie o$wietlenia minimum 10lux.
Istniejace oprawy parkowe wraz ze stupami podlegaja wymianie na nowe. Kabel zasilajacy
oswietlenie terenu zewngtrznego pozostaje bez zmian. Obwody oswietleniowa zostang
zasilone z rozdzielnicy budynkowej RG 1 sterowane zegarem astronomicznynym.
Rozmieszczenie oraz typy opraw pokazano na planie instalacji os$wietlenia. Podczas
wymiany shupow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na projektowane i istniejace uzbrojenie
terenu. W zwiazku z kolizja dwoch opraw o$wietlenia terenu z projektowanymi instalacjami
technologii oprawy te nalezy przesunac¢

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych
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Dla instalacji gniazd ogdlnych i komputerowych przewidziano wydzielone obwody,
zasilane przewodami kabelkowymi YDYZo...2,5/750V.

W pomieszczeniach biurowych (administracja), sali warsztatow, sali zabaw gniazda
montowane na wysokosci ok. 0,3m od podlogi pod tynkiem.. W pomieszczeniach
biurowych 1 salach lekcyjnych bgda instalowane zestawy gniazd stanowiskowych A, w
sktad, ktorego wchodza dwa gniazda 230V oraz dwa gniazda komputerowe RJ-45. W
pomieszczeniach: sanitarnych, kuchni oraz wilgotnych montowa¢ gniazda szczelne o 1P44
na wysokosci ok. 1,15m od podloza.

W budynku technicznym 1 tloczniach instalacje wykona¢ natynkowo w rurkach
instalacyjnych.

Przytacza jednofazowe i trojfazowe prowadzi¢ od odpowiednich rozdzielnic do puszek
instalacyjnych o IP65. Instalacj¢ prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz w bruzdach pod
tynkiem przewodem YDY?Zo...2,5/750V. Gniazda instalowa¢ pod tynkiem.

Rozmieszczenie gniazd oraz przylaczy pokazano na planach instalacji gniazd wtykowych.

Instalacja elektryczna zasilania urzadzen wentylacyjnych

Wykona¢ instalacj¢ zasilajaca urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory
dachowe). Wentylatory dachowe oraz centrale wentylacyjne zasili¢ nalezy z wydzielonych
obwodow rozdzielnicy glownej RG. Podlaczenia i uruchomienia urzadzen po stronie
wykonawcy wentylacji. Nalezy jedynie doprowadzi¢ okablowanie pod wskazane
urzadzenia, zgodnie z dokumentacja. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy
trwale oznaczy¢ urzadzenia bgdace pod napigciem. Wszystkie przylacza nalezy opisac,
okreslajac numer obwodu i rozdzielnicg, do ktérej dany obwod jest podiaczony.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa na dachu wykona¢ z drutu FeZn o $rednicy 8 mm. Drut instalowa¢ do
powierzchni dachu za pomoca wspornikdbw dachowych. Wsporniki rozmieszczad
w odleglosci 50-80 cm jeden od drugiego. Wsporniki przytwierdzi¢ do dachu. Do siatki
odgromowej na dachu przytwierdzi¢ wszystkie elementy metalowe, przewodzace znajdujace
si¢ na dachu. Polaczenia wykonywa¢ za pomoca S$rub i1 zlaczy systemowych. Na
plaszczyznach pionowych wykona¢ przewody odprowadzajace z drutu FeZn 10 mm
montowane na elewacji budynku za pomoca uchwytoéw systemowych. Druty instalacji
poziome;j i pionowej faczy¢ trwale przy pomocy ztaczy metalowych. Na powierzchni gruntu
nalezy wykona¢ puszk¢ chodnikowa, do ktérej nalezy wprowadzi¢ przewdd
odprowadzajacy 1 wykona¢ w nim zlacze probiercze. Przy tawie fundamentowej
w przygotowanym wykopie nalezy umiesci¢ uziom otokowy w postaci ptaskownika FeZn
30x4 mm. Zewngtrzny uziom otokowy nalezy zakopa¢ na glgbokosci 0,6 m oraz nie blizej
niz 1,0 m od $cian zewngtrznych. Zwody polaczy¢ trwale z uziomem np przy pomocy
spawania. L.aczenia spawane i skrgcane zabezpieczy¢ przed korozja.

Instalacja CCTV

Wszystkie elementy systemu nadzoru telewizyjnego CCTV powinny by¢ trwale
przytwierdzone do podloza oraz zabezpieczone przed dostgpem osdb niepowolanych.
Kamery systemu CCTV montowa¢ na suficie lub $cianie za pomoca $rub z kolkami
rozporowymi. Kamery podtaczy¢ do rejestratora kablem koncentrycznym.

Kable do kamer prowadzi¢ w taki sposob by nie uszkodzi¢ powloki izolacyjnej kabla
podczas przeprowadzania robot wykonczeniowych jak rowniez tak by nie bylo do nich
dostgpu osobom niepowotanym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w p. I1I - Specyfikacja ogolna.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatdéw i ich wiasciwos$ci oraz urzadzen i sposob ich
wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegaja:

Rozdzielnice elektryczne

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podlaczeniem
poszczego6lnych obwodow pod zaciski wytacznikow. Ponadto ogledzinom podlega czg$¢
zewngtrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji 0s6b niepowotanych. Po zakonczeniu
prac zwiazanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary
poszczegbdlnych obwodow elektrycznych, selektywnos$ci zadziatania zabezpieczen gldéwnych
jak 1 skuteczno$ci zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewngtrznego

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i1 montazu opraw os$wietleniowych
w pordwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢
natgzenia o$wietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN-12464-1.

Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia zewngtrznego

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i1 montazu opraw os$wietleniowych
w pordwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢
natgzenia o$wietlenia na ciagach pieszych i drogach wewngtrznych objgtych o$wietleniem.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyktych i komputerowych

Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidlowe
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzi¢ nalezy
poprawno$¢ zainstalowania blokady mechaniczne;.

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zarowno jedno jak i tréjfazowych nalezy wykonaé
pomiary zadziatania wylacznikoéw nadpradowych i roznicowopradowych oraz rezystancji
izolacji zyt.

Instalacja elektryczna zasilania urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania montazu elementoéw jak i ich prawidlowe

funkcjonowanie. Dla wszystkich obwodow elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary
zadzialania wylacznikow nadpradowych i r6znicowopradowych oraz rezystancji izolacji zyt.
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Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodno$ci wykonania instalacji odgromowe;j
z Dokumentacja Projektowa.

Instalacja CCTV

Kontrola jako$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementow systemu CCTV z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega
rodzaj zastosowanych materialow i ich wlasciwosci oraz urzadzen i sposob ich wbudowania
oraz poprawnosci dziatania (jako$¢ sygnatu, pole widzenia kamer).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt zawarte sa w p. III - Specyfikacja og6lna.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot zawarte sa w p. I1I - Specyfikacja ogolna.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robaot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dziatanie wszystkich elementdéw instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawnos¢ dziatania
calego systemu. W szczeg6lnosci sprawdzi¢ nalezy doboér i1 selektywnos$¢ dziatania
poszczeg6lnych zabezpieczen glownych oraz skuteczno$¢ wylaczania obwodow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastgpujace normy:
PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.
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PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogblnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczng . Ochrona obiektow ,
instalacji 1 urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkow  ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje os$wietlenia
zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza. Urzadzenia do

odlaczania izolacyjnego i laczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-91-E-05010 : — Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budolanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
Ustawa o Ochronie Osob i Mienia z 22 sierpnia 1997r., (Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740)

Instrukcje  producentéw dotyczace montazu 1 ukladania kabli 1 przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw o$wietleniowych.

Instrukcje  producentéw dotyczace montazu 1 ukladania kabli 1 przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw o$wietleniowych.
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