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Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych
Rozbudowa ulic SPP ul. Rybaki

I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie uwzglednia swoim zakresem roboty telekomunikacyjne, wynikajgce

bezposrednio z rozbudowy ulicy Rybaki w Poznaniu.

Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji kanalizacji kablowej Orange w ktdrej znajduja sie

kable miedziane i sSwiattowodowe wfasnosci operatoréw Orange, Inea i East&West z projektowanymi

nasadzeniami.

2

. Podstawa opracowania

Projekt budowlany dla inwestycji ,,Przebudowa SPP ul. Rybaki”.

Inwentaryzacja obiektéw budowlanych;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych;

Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.;

Warunki techniczne wydane przez Inea;

Warunki techniczne wydane przez East&West;

Aktualne przepisy i normy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;

Ustawa z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z
pdzniejszymi zmianami;

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogdlne wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koricéw rur. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne

wymagania techniczne;

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,

wypetnione. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przetezeniami

(ochronniki). Wymagania i badania;
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e  ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego w zakresie przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowanym zadrzewieniem w ul. Rybaki w m. Poznan.

4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie w chodniku ul. Rybaki jest kanalizacja kablowa 6 i 2 otworowa nalezaca do firmy Orange
ktdra czesciowo zlokalizowana jest w linii projektowanych drzew. W zwigzku z powyzszym zachodzi
koniecznos¢ przebudowy kanalizacji kablowej wraz z istniejgcymi kablami Orange, Inea i East&West w celu

wykonania nowych nasadzen.

5. Zakres rzeczowy
e  Przebudowa kanalizacji kablowej 6-otworowej Orange— 50m;

e  Przebudowa kanalizacji kablowej 2-otworowej Orange— 10m;
e  Budowa studni kablowej magistralnej SKMP-3 z bl. betonowych —1 kpl;
e Likwidacja studni magistralnej Orange —2 szt;

e Likwidacja ciggéw kanalizacyjnych Orange —56 m;

e Wcigganie kabli Orange — 530m;

e  Wycigganie kabli Orange —485m;

e  Przebudowa kabli miedzianych Orange — 9 kabli;

e  Przebudowa kanalizacji kablowej 1-otworowej Inea— 3m;

e Likwidacja ciggdw kanalizacyjnych Inea =3 m;

e  Wcigganie kabli Inea — 445m;

e  Wyciaganie kabli Inea —445m;

e  Wykonanie spawéw w mufie swiattowodowej Inea —26 szt.;
e  Zarobienie kabli QR Inea —4 szt;

e Wcigganie kabli East&West — 100m;

e  Wyciaganie kabli East&West — 100m;

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Przebudowa kanalizacji kablowej Orange

Nalezy przebudowaé kanalizacje kablowa na ul. Rybaki sktadajgcg sie z 6 rur na wysokosci posesji nr
12-14. Nowe odcinki kanalizacji nalezy wykona¢ z 6 rur o srednicy 110mm. Do budowy ciggédw kanalizacji
kablowej zastosowa¢ rury typu RHDPEk-s i DVR. W ciggu projektowanej kanalizacji kablowej nalezy
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wybudowad studnie kablowg magistralng typu SKMP-3 z bloczkéw betonowych. Zaprojektowang studnie
kablowg nalezy zabezpieczyé pokrywga uniemozliwiajacg dostep osobom nieuprawnionym.

Przejscie przez ulice Rybaki wykona¢ z 2 rur typu HDPE 110/6,3 mm. Po wybudowaniu kanalizacji
kablowej i przetaczeniu kabli telekomunikacyjnych istniejgcg kanalizacje wraz ze studniami kablowymi
nalezy zdemontowac.

Uwaga: Kanalizacje kablowg wzdiuz ul. Rybaki ukiadaé w_jednym wykopie wraz_z rurociggiem

monitoringu miejskiego — oddzielne opracowanie.

¢ Przebudowa kabli miedzianych Orange

Nalezy wykona¢ wstawki z kabli typu XzTKMXpw o odpowiedniej pojemnosci zyt. Na koricach
wstawek nalezy wykona¢ ztgcza zrownoleglajgce. Ztgcza powinny by¢ wykonane za pomocy facznikéw
pojedynczych zyt i modutéw do zréwnoleglenia. Kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania
kolizji. Przetagczone kable nalezy wyciggnac¢ z przebudowanej kanalizacji.

Ze wzgledu na ograniczong mozliwosé zakupu kabla 400x4x0,5 zaprojektowano przebudowe
przedmiotowego kabla wykorzystujgc kabel 200x4x0,5.
Rozpoczecie prac na czynnej sieci Orange bezwzglednie zglosi¢ operatorowi ponadto nalezy zapoznac sie

z WT i uzgodnieniami.

¢ Przebudowa kanalizacji kablowej Inea

Nalezy przebudowaé rure od istniejgcej studni kablowej Orange do szafki kablowej 2A Inea.
Przedmiotowa rure nalezy wybudowaé od projektowanej studni SKMP-3 Orange do istniejgcej szafki 2A.
Nowy odcinek kanalizacji nalezy wykonaé¢ z rury typu DVR o s$rednicy 110mm. Przebudowang rure

zdemontowac.

e Przebudowa kabli QR 540 Inea

Ze wzgledu na przebudowe kanalizacji kablowej Orange nalezy wybudowaé nowe kable QR
pomiedzy istniejgcymi skrzynkami ulicznymi P1, P2 i P2a. Stare kable zasilajgce skrzynki P1, P2 i P2a nalezy
wyciggnac z przebudowanej kanalizacji. Pozostate kable QR (przytgcza do budynkdéw) nalezy przebudowaé
przez wytgczenie i ponowne weciggniecie do nowej kanalizacji. Wszystkie prace na czynnej sieci nalezy
wykona¢ w godz. 24.00 - 6.00.
¢ Przebudowa kabli swiattowodowych Inea

Przebudowe kabli swiattowodowych nalezy wykonaé poprzez ich wyciecie w istniejgcej mufie
kablowej zlokalizowanej w studni Orange (Rybaki/Kwiatowa) oraz przez wyciggniecie z likwidowanej
kanalizacji kablowej i wciggniecie do nowe] kanalizacji. Wszystkie prace na czynnej sieci nalezy wykona¢ w
godz. 24.00 - 6.00.
Rozpoczecie prac na czynnej sieci Inea bezwzglednie zglosi¢ operatorowi ponadto nalezy zapoznad sie z

WT i uzgodnieniami.

e Przebudowa kabla swiattowodowego East&West
W zwigzku z tym, Zze kabel swiattowodowy 48] jest nieczynny nalezy przebudowe kabla

swiattowodowego wykonac poprzez wyciggniecie go z likwidowane] kanalizacji kablowej i wciggniecie do
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nowej kanalizacji. Koniec kabla znajduje sie w studni Orange na wysokosci posesji nr 10. Po przebudowie
kabla nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne linii.

7. Skrzyzowania z urzadzeniami uzbrojenia terenowego

W przypadku zblizen skrzyzowan projektowanych urzadzen z infrastrukturg istniejacg nalezy
zachowac minimalne odlegtosci poziome i pionowe wynikajace z ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”.

Kazdorazowo lokalizacje istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenowego nalezy potwierdzié
za pomocg przekopow kontrolnych wykonanych w obecnosci przedstawicieli odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych odpowiedzialnych.

Kierownik robdt lub majster obowigzani sg przed rozpoczeciem robdt do zlokalizowania (na
podstawie inwentaryzacji geodezyjnej) w terenie miejsc zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami
uzbrojenia terenowego, wyznaczenia granic, w ktérych roboty nalezy prowadzi¢ recznie i szczegdlnie
ostroznie oraz gdzie dopuszcza sie uzycie sprzetu mechanicznego oraz tomodw, kiloféw, mtotéw
pneumatycznych itp.

Realizacja robdt w miejscach zblizert i skrzyzowan linii z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
powinna odbywac¢ sie po odpowiednim powiadomieniu, za zgodg i pod nadzorem uzytkownikéw tych
urzadzen.

W wypadku nieumysinego uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego kierownik robdt
lub majster obowigzani sg natychmiast przerwac roboty, zapewni¢ bezpieczeristwo pracujgcym, zawiadomic
stuzby awaryjne uzytkownika urzadzenia. W razie stwierdzenia obecnosci w wykopie niebezpiecznego gazu
prace nalezy natychmiast przerwaé, a robotnikéw usunac ze strefy niebezpiecznej. Wznowienie robdt moze
nastgpic tylko po stwierdzeniu zanikniecia gazu.

Uwaga:

Na obszarze objetym inwestycjg istnieje  prawdopodobieristwo  wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia prac
budowlanych, kabli niezinwentaryzowanych geodezyjnie, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
powiadomic stuzby eksploatacyjne.

8. UWAGI REALIZACYIJNE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz przepisami technicznymi i BHP. Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg, w
tym rédwniez geodezyjna.

Przed przystgpieniem do robdot nalezy doktadnie zapozna¢ sie z opiniami jednostek
uzgadniajacych i stosowac sie do zawartych tam zalecen.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
zatwierdzonym i uzgodnionym projektem, pod scistym nadzorem odpowiednich przedstawicieli stuzb

technicznych.
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Trasa przebudowy istniejacych urzadzen powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach oraz w rejonie duzego zageszczenia uzbrojenia prace wykonac recznie. W
sytuacjach watpliwych wykona¢ nalezy przekopy probne.

Przed zasypaniem wykopdow trase przebudowy nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Wszelkie
uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem, a wprowadzone
zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki.

Prace przy przebudowie urzadzen telekomunikacyjnych nalezy zsynchronizowa¢ z pracami
ziemnymi tak, by nie byto koniecznosci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy
telekomunikacyjne;j.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie prowadzenia robdt
powinny by¢ uzgodnione z Projektantem, Inwestorem i Uzytkownikiem oraz wniesione do projektu tak, by
mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny, a w przypadkach zmian trasy powinny by¢ one wniesione do
zasobdéw geodezyjnych i jesli wynikaé to bedzie z innych przepisdw, uzgodnione we wiasciwym terytorialnie
ZUDP.

9. Zestawienie wspétrzedne punktéw charakterystycznych

Punkt Wspotrzedna X | Wspotrzedna Y

T1 5808121,26 6427207,79
T2 5808144,90 6427217,16
T3 5808148,27 6427217,03
T4 5808154,08 6427219,57
T5 5808154,57 6427209,37
T6 5808149,82 6427217,59
T7 5808151,33 6427219,70
T8 5808164,18 6427224,82
T9 5808166,96 6427224,88
T10 5808149,38 6427217,84
T11 5808149,00 6427220,84
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Przebudowa urzqdzen telekomunikacyjnych wtasnosci Orange Polska S.A.

Przebudowa kanalizacji kablowej

1. Rura DVR 110mm m 36,0
2. Rura RHDPEk-s ze ztaczkal10mm m 264,0
3. Rura RHDPE 110/6,3mm m 20,0
Studnia kablowa SKMP-3 z bloczkéw betonowych z rama ci¢zka i
4, kpl. 1
pokrywa ryglowana Orange
5. Tasma ostrzegawcza pomaranczowa o szerokosci 25cm m 100
6. Ztaczka dwukielichowa 110mm szt. 30
Przebudowa kabli miedzianych
1. Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 55,0
2. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 55,0
3. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 310,0
4, Kabel XzZTKMXpw 200x4x0,5* m 110,0
5. Oslona ztaczowa Raychem XAGA 500-55/12-300-PO szt. 16
6. Ostlona ztaczowa Raychem XAGA-500-100/25-460-PO szt. 2
7. Lacznik ekranow kabel-kabel szt. 8
8. Lacznik jednozylowy do zrownoleglenia UB2A szt. 2560
9. Modut 3M 4008-G/TR Modut 25 parowy odgatezny zelowany szt. 64
Przebudowa urzqdzen telekomunikacyjnych wtasnosci Inea
Przebudowa kanalizacji kablowej
1. Rura DVR 110mm m 3,0
2. Tasma ostrzegawcza pomaranczowa o szerokosci 25cm m 3,0
Przebudowa kabli QR
1. Kabel QR 540 m 95,0
2. Ztacze do zarobienia konca kabla - kabel QR 540 szt. 4
Przebudowa kabli OTK Inea
1. Oslonka spawow swiattowodowych szt. 26

*ze wzgledu na brak kabla XZTKMXpw 400x4x0,5 na stanach magazynowych zostat zaprojektowany w
zastepstwie kabel 200x4x0,5

inz. Robert Jaszczur
nr upr. DT-WBT/02459/03/U

podpis Projektanta
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. ZAtACZNIKI

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia projektanta

Przynaleznosc¢ do Izby Zawodowej projektanta
Warunki techniczne Orange Polska S.A.
Uzgodnienie Orange Polska S.A.

Warunki techniczne Inea

Uzgodnienie Inea

© N O UV kR WDNR

Warunki techniczne East&West
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Poznan, marzec 2017 r.

OSWIADCZENIE

projektanta dla dokumentacji pod nazwa:

Projekt wykonawczy
Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych na ul. Rybaki w Poznaniu
Oswiadczam, Zze projekt wykonawczy jest zgodny z projektem budowlanym i

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

inz. Robert Jaszczur
nr uprawnieni: DT-WBT/02459/03/U
- w specjalnosci: telekomunikacyjnej
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Rozbudowa ulic SPP ul. Rybaki

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/0245%/03/U
z dnia 30 czerwea 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacrnodci z dnia 10 pazdziernika 1995 r w
sprawie samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dil). z 1995 r,
Nr 120, poz.581z pdén. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z duia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t.. DzU. 2 2000 r. Nr 98, poz 10712z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Jaszezura z dnia 29.03.2003 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w telekomunikacii

MNadaj¢ Panu Robertowi Jaszcrurowi
urodzonemu 11.12.1975 r. w Koszalinie

uprawnienia budowlane w telekomunikacii

do Projektowanin
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrokiurg towarzysmcy
w zakresie limii, instalacji i wrzgdzen liniowych oraz stucy jmych
UZASADNIENIE

Mo podstivae dokumontis doromych presz ubiegninosgn sie o uprmwnienia budowlane w ielekomumikneii Komisiu Fgeammacying
pastigpewanin kwakfikacvjnym stwsendale, s speind an warunks w sskresse proypotowanin awodowego nicsspdnegn do azyskanin
uprosmien we woisshowanym sokresic, Jednocreinic ublegmney sic dlody) egeamin preed Komige Egmminacyjng = porvtywnym
wynikizm, Wobcc powyisrcpo nalezalo orzcc jak na wsigpie.

Decyzja jest osiatecens w sdministracyjoym toky instancji.

Powczenie

Od decyajl adwolsme nie provshignge, jedst swoale
mcribowolong ¢ matrypuccis ilory prewa  riodenin
wiiosie 0 poagwnr nepstrirmic apeewy do Proecen
Lirogds  Repulagp  Telekomunikagi 1 Pocory
nl Kasgprmbs IR0 00211 Warseawa) w icrminie 14 disl
o orrymanes decyzy (ML 127 § 32 129§ 2 Kpad

rahed

J
—
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Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych
Rozbudowa ulic SPP ul. Rybaki

POLSKA

(0]
§| i B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

WKP-7RG-4YH-20L *

Pan Robert Artur Jaszczur o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0386/06

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 11 A/6, 75-453 Koszalin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy watnego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa.

[Ip-dnwaﬂ: 5 est 2 estawy z dniz 18 wrzesniz 2001 r, @ podpizie elektronicznym (D= U. 2001 Nr 130 poz. 1250) dane w postad
eleutronicine] opstrione besplectnym podpiaem lhtwnm'gm weryflhowarym proy pomocy wiinego bwakSowsnege certyfikatu 53
rownowaine pod wipiedem siuthow prawmych o ntom cpatraomyT podpisami wia gz |

* Weryfkacjy poprawmolic danych w ninigjirym sxdwisdeeniu moding sprawdist 13 pomacy numery weryfikacyjnege tadwisdcoenis ns
stronie Polskiej lzby Iniynierow Bodownictwsa www_piiboorg.pl lub kontaktujgc sis @ bivrem wiaicwe] Dhrggowej l2by Indyniercw
Budewnictwa
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Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych
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WTINEA - 377 Wysogotowo, 27.01. 2017 r.

Dotyery:  Rozbudowa SPP ul, Ryboki

INEA 5.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimizrowo

informuje, te w odpowiedsl na pismo z dnia 17.01.2017, wikiruje na maple priebleg
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W prrppadioy bosescindc priebudosy jiecl, po fakoViCienas prac Inwdiicd (i choraligeany o
preebarnn|a dokeeendac]] powyken dwees proebuSieands) tiec drd jest warunkiem odbiory prac
i mrarl whp Ll 14, m plkeesy B rrlesiscy Hotgs od dinla wystasienia warunkdw,

1 uwagl na aynamiczry rorwd] Infrastroktury INEA, prostmy o weryfikacly |a)

prezhisgu 1 osoby wydsjzoy minlejszz warunkd, bmpoirsdnio pried realizacly rassanis
i aE Ty .

Ddpow |adajgc na powylizs pieme promyg o odnieidanie sy da dygnatury nsregn

goKwmmants
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PROJEKT WYKONAWCZY

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych
Rozbudowa ulic SPP ul. Rybaki

O = & inea®

WTINEA — 442 Poznan, 31.03.2017 r

Biuro Projektow Komunikacyjnych
w Poznaniu 5p. z 0.0.

ul. T. Kodciuszki 68

61-891 Poznan

Dotyczy: wPrzebudowa ul, Rybaki w Poznaniu™

INEA 5.A. Wysogaotowa,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, fe w odpowiedz| na pemo, nr TT/16128/316/2017, 2 dnia 24.02.2017, uzgadnia
przediotony projekt na okres & miesiecy liczae od daty wystawienia plsma.

Ddpowiadajac na powyisre pismo prosag o odniesienie sig do sygnatury naszego
dokumentu,

7 posaraianeem,

IHEA 1€
apie i AR e
HE- S PUERSrad al Wiy rey Posoceny SR
It W0 XX VOO0 s R OB 11N
WP P 1003 #18

Sprawg prossadzl;
Koordynator dy, uzgndrsen
Domindk Gl

e-mad w,gﬂnler |affwrsea com pl
=l 61-722-11-89
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PROJEKT WYKONAWCZY

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych
Rozbudowa ulic SPP ul. Rybaki

Porman 21.03.3017

EAST & WEST Import-Export Powel Kornowski

ul. Gronewa 17

£1-655 Pornar

Bluro Projektdéw Komunikacyjnych w
Ponaniu 5p. F 0.0,

ul. T. Kosciusrki 68
61-B91 Poznan

Warunki Techniczne

Dotycry; Warunkl techniczng na priebudows ullc SPP ul, Rybakl W obszarre objetym
projektem proebudowy, w rejonke ulicy Rybaki na wysokoic posesji 12-13, rgodnie »
tatgcrong dokumentaciq, Istnieje kabel fwiatiowodowy firmy EASTEWEST Import-Export
Pawel Kamowskl ul. Gronowa 22, 61-655 Poenafd umieszcrony w kanalizac) teletechniceng)
Drange Polska 5.4,

« L-MOTHisd 48) (4121} 11,5 mm relacli Mufa MROSM ul, Ratajczaka (Stary Browar) -
Studnia kablown prry ul, Rybaki 10

MNa mapie ytuacyjnej ramacions stnlejgcg sed Mrmy EASTEWEST
Sacregddows warunki prrebudowy | rabezplecrenia siech EASTRWEST:

imeestor] Wykonawca tobowigzany jest do rabezplecrenia preed usckodseniem
Infrastrukiury EASTEWEST w sposdh umodlwiajgcy dalery elisploatacls slecl
Warystkie kosrty awigrane @ ewentudingmi preelgcreniami, pmiznami preeblegu
kabii swiatiowodowych pokryje Inwesior,

Termin prac nalely 2giosi, ¢ co najmniej 14-dniowym wyprzedeeniem, do siedniby
firrry EASTEWEST Import-Export Pawel Karnowskl ul, Gronowa 22, §1-655 Pornan,
mail (mw @edw com.pl cezary Beaw com.pll INFOLINIA: 61 668 3999 .

Ewentualne przeljczenie kabli fwiatiowodowsich nalely dokonad w godiinach
nocnych [od 1% = 5 )

W przypadky usthodeenia sheci telekomunikacy|nel wobec firmy prowsdigce
roboty riemne, egrekwowane bedrle wyrownanie powstale] srhody,
uwigledniajgoe] réwmied ewentualine straty 2 tytudu braky transmisji.

Emiapy rofmieircienia  istnlejgoe]  Infrastruddury  telekomunicicying] naledy

1
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PROJEKT WYKONAWCZY

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych
Rozbudowa ulic SPP ul. Rybaki

powykonawczo nankesé na mapy | dostarcayd do sledziby EASTEWEST ul Gronowa
22| pigtro 61-655 Paznan.

s FRoboty budowlano montatowe nalely Hlecit firmie specjalizujgce) s w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada dodwiadczania W budownlctwie
telekomunikacyjoym. Jednocresnie do wykonania prac budowlanych branky
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme PlayMet Piotr Karbowiak ul. Starolgcka
20, 61-361 Pornan tel. 504 714 485, ktdra gwarantuje wysoky jakosé prac

» Po rakodcrenlu prac nalely mrobié  pomiary reflektometrycine  wibkien
swiattowodowych w serwerowni firmy EastEWest znajdujgoej sie na Os. Bolestawa
Smialego 37/128 orar sporzgdelé raport 1 pomiarow | preekazad do siedziby firmy
EASTEWEST ul. Gronowa 22 | pletro £1-655 Pornan. Kontakt w spawie pomiandw:
Mirostzw Wowczko tel. 782 380 792

» Priebudowa kabla Z-XOTKisd &80 [4x12J) 11,5 mm relacji Mufa MROSM ul,
Ratajczaka (Stary Browar) — Studnia kablowa pray ul. Rybaki 10,

W proypadku wystgplenia koligl, nalely rorwigzad jg po przez wycolanie kabla
fwiatlowpdowego 2e studnl teletechniczne] majdujgcej sie przy ul. Rybaki 10 do
miejsca nie wystepowania koligjl oraz ponownie raciggnic w nowo wybudowane]
kanalizacjl teletechnicing| Orang Polska 5.A. W prypadiu gdy nowo wybudowiana
kanalizacja teletechnicena flrmy Orange Polska 5.A. jest dhuisza od istniejgoej i
pdcinek kabla Swiatlowodowego nie wystarczy do punktu z kidrego zostal
wyciggniety nalezy wymienit caly odeinek kabla swiattowodowego od mufy MROIM
majdujzce| sie przy ul Ratajczaka studnia przy wejicle do Starego Browaru) do
studni kablowe] przy ul. Rybaki 10

£ powataniem

EAST & WEST
POAT - EERORT
Pl Karsousid

B8 Posan, . Recryiakingn &)
K T 00 1500, Rayon 04727904
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PROJEKT WYKONAWCZY

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych
Rozbudowa ulic SPP ul. Rybaki

.  CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 —Plan sytuacyjny

Rys. nr 2 — Schemat przebudowy kanalizacji kablowej Orange
Rys. nr 3 —Schemat przebudowy kabli teletechnicznych Orange

Rys. nr 4 — Schemat przebudowy kabli teletechnicznych Inea

A A

Rys. nr 5 —Schemat przebudowy kabli teletechnicznych East&West
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