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9. Badania geotechniczne wykonane przez Geopartners w 2015r

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz remont istniejgcej otwartej
Ptywalni zlokalizowanej w Poznaniu w Parku Kasprowicza.
Projekt zaktada maksymalne wykorzystanie istniejgcej bazy sportowej z
jednoczesnym polepszeniem warunkow sanitarnych w obiekcie oraz stworzenie
nowoczesnych obiektéw do rekreacji na terenie. Projekt zaktada wykorzystanie
istniejgcych obiektow budowlanych i dostosowanie ich do wymogéw zaktadanych

przez inwestora.

CZESC |
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Na terenie realizacji inwestycji funkcjonuje zespoét basendw otwartych z zapleczem
szatniowym oraz technicznym. Teren wykazujgcy réznice rzednych ok. 0,5 m.
Na terenie obiektu znajduja sie obecnie:
- budynek szatniowo — administracyjny
- kawiarnia
- budynek techniczny mieszczacy urzadzenia uzdatniania wody

- boisko do siatkoéwki plazowej — niepetnowymiarowe



- brodzik dla dzieci
- zjezdzalnia rurowa z nieckg hamowng (w czesSci wytgczong z eksploataciji)

- basen ptywacki 50x20m

Budynek szatniowo — administracyjny.

Budynek zaplecza szatniowego — wykonany w technologii szkieletowej z
wypetnieniem ze scian murowanych. Gtéwna konstrukcji nosna budynku wykonana
jako rama stalowa tréjprzestowa. Na czesci srodkowej jedno przesto podniesione do
gory w stosunku do przeset bocznych. Poziome pasy ramy wykonane z
ksztattownikéw stalowych dwuteowych. Boczne przesta z ksztattownikéw azurowych,
srodkowe przesto z ksztattownika petnego o zmiennej wysokosci. Ponadto pas gérny
belek przestowych wzmocniono blachg naktadkowg. Stupy konstrukcji nosne;j
wykonano z dwéch ceownikdéw spawanych spawem ciggtym w profil skrzynkowy.
Catosc¢ konstrukcji stalowej zabezpieczono antykorozyjnie poprze zmalowanie.
Konstrukcje dachu stanowig ptyty korytkowe zamkniete uktadane bezposrednio na
dzwigarach stalowych. Szczeliny miedzy ptytami wypetniono betonem. Pokrycie
dachowe w postaci papy asfaltowej klejonej bezposrednio do ptyt korytkowych.
Sciany wypetniajgce murowane z ceglty posadowione na tawach fundamentowych.
Sciany otynkowane obustronnie tynkiem mineralnym bez ocieplenia. Sciany stanowig
usztywnienie catej konstrukcji. Konstrukcja nadprozy okiennych i drzwiowych w
postaci belek zelbetowych prawdopodobnie prefabrykowanych typu L19. Konstrukcja
nadprozy o wiekszej rozpietosci stalowa mocowana do konstrukcji nosnej budynku.
Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych betonowych zabezpieczonych

przeciwwilgociowo poprzez malowanie.

Budynek zaplecza technicznego.

Budynek murowany z stupami zelbetowymi wzmacniajgcymi. Sciany murowane z
cegty na grubos$¢ 1,5 cegly, obustronnie otynkowane, bez ocieplenia. Konstrukcja
nadprozy okiennych i drzwiowych w postaci belek Zzelbetowych w otworach o
mniejszej rozpietosci prawdopodobnie prefabrykowanych typu L19. Stupy
wzmacniajgce zelbetowe usztywnione $cianami. Stupy a w zasadzie npilastry
podpierajg belki stalowe dachu. Budynek dwukondygnacyjny, piwnica + parter. Strop

miedzy piwnicg a parterem Zzelbetowy cze$ciowo azurowy w postaci rusztu z



wypetnieniem ptytami prefabrykowanymi. Konstrukcja dachu belki stalowe na ktérych
utozono piyty korytkowe. Pokrycie dachowe w postaci papy asfaltowej klejonej
bezposrednio do ptyt korytkowych. Fundamenty w postaci taw fundamentowych

betonowych zabezpieczonych przeciwwilgociowo poprzez malowanie.

Niecka basenu ptywackiego, basenu hamownego oraz brodzika.

Niecki wykonane z betonu. Zabezpieczone przeciwilgociowo i przeciwwodnie
poprzez malowanie specjalnymi farbami basenowymi. Niecki w zlym stanie
technicznym. Z uktadu peknie¢ wynika ze przy realizacji tych obiektow

wykorzystywano elementy prefabrykowane oraz konstrukcje monolityczne.

CzZESC Il
OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Budynek szatni konstrukcja dachu.

W wyniku prowadzonych prac remontowych zmianie ulegnie konstrukcja dachu.
Po przeprowadzeniu analizy statycznej oraz wymiarowania istniejgcej konstrukcji
dachu przy zatozeniu:

» aktualnie obowigzujgcych obcigzen klimatycznych

» zwiekszenia obcigzenia od warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;j

e pewnego zapasu na ewentualne podwieszenie instalacji lub sufitow
okazato sie ze istniejgca konstrukcja a w zasadzie dzwigary dachowe nie spetniajg
warunkéw nosnosci dla nowych zatozen funkcjonalnych. W zwigzku z powyzszym
konieczne byto wzmocnienie konstrukcji. Najwiekszy problem stanowita duza
smukto$¢ dzwigarow a tym samym ich tendencja do zwichrzenia. Brak jest w
istniejgcej konstrukcji stezeh pasow dolnych dzwigaréw dwuteowych. W zwigzku z
tym ze na konstrukcji stalowej caly czas opierajg sie ptyty korytkowe nie ma
mozliwosci wzmocnienia jej poprzez pogrubienie pasow dlatego zdecydowano sie na
zmniejszenie rozpietosci dzwigaréw poprzez wprowadzenie podpory posredniej.
Podpora to bedzie realizowane albo poprzez wstawienie stupa stalowego
postawionego na swoim fundamencie albo na wstawienie podpory na Scianie
murowanej nosnej grubosci min 18cm. Zmniejszenie rozpietosci pozwala na
docigzenie konstrukcji dachy wg wymagan i nie wprowadza Kkoniecznosci

wykonywania innych wzmocnien ani stezen. Rozmieszczenie dodatkowych podpor



pokazano na rzucie fundamentéw. W miejscu wprowadzenia dodatkowej podpory
nalezy w istniejgcym dzwigarze wspawac zebra wzmacniajgce. Zebra te z blachy
stalowej ze stali S235 grubosci 10mm nalezy wspawa¢ dokladnie w miejscu
podparcia. Zabezpieczajg one srednik dzwigara dwuteowego przed miejscowg utratg
stateczno$ci. Zebra usztywniajgce nalezy wspawaé dopiero po wykonaniu podparcia
natomiast przed docigzeniem dzwigara. W miejscu wspawania zeber nalezy usungc¢
powioke malarskg do samej stali. Nastepnie nalezy przyspawa¢ zebra
wzmacniajgce, przeszlifowa¢ spawy i natozyC farbe antykorozyjng, a nastepnie
uzupetni¢ powloke malarskg na zeszlifowanej konstrukcji oraz na wspawanym
elemencie.

W miejscu podparcia nalezy zastosowacé specjalne profile obejmujgce ktdre po
przykreceniu uniemozliwig przesuniecie sie podpory. Profile mocujgce nalezy
przykreci¢ do gtowicy stupa na sruby natomiast przy podparciu na $cianie murowane;j

nalezy je zakotwi¢ na kotwy chemiczne do wiehca sciany.

Budynek szatni stupy stalowe:

Stupy stalowe jako podpory posrednie dzwigaréw nalezy wykonac¢ z profili
stalowych walcowanych na zimno. Profile ze stali S235 grubosci min 6mm.
Konstrukcje stalowa stupéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
podktadowg farbg antykorozyjng. Stupy bedg posadowione na stopach
fundamentowych. Potgczenie stopy ze stupem przy pomocy kotew fundamentowych
np. HAB-H16. Stup podczas montazu nalezy tak wypoziomowac zeby jego gtowica
Scile dolegata do dolnego pasa dzwigara ale tak zeby nie wymuszac
przemieszczenia dzwigara bez dodatkowego obcigzenia. Po wykonaniu pionowe;j i
poziomej rektyfikacji stupa nalezy miedzy blachg stopowg stupa a stopag
fundamentowg wykonaé¢ podlewke montazowg. Podlewka ta powinna by¢ wykonana
z materiatdbw niskokurczliwych o wytrzymatosci min 35MPa. Dopiero po zwigzaniu

podlewki mozna obcigzac¢ konstrukcje.

Budynek szatni Sciany nosne:

Sciany nosne nalezy wykonaé z materiatéw konstrukcyjnych np. bloczkéw
silikatowych o grubosci 18cm na zaprawie min M5 lub na kleju. Na gorze Sciany
nalezy wykonstruowaé wieniec zelbetowy z betonu min C25/30 zbrojony stalg AllIN

BST500S Ilub RB500W. Przestrzen nad wiencem miedzy dzwigarami mozna



zamurowacé prawie do samych pityt z 2cm marginesem wypetnionym materiatem
Scisliwym np. styropianem lub wetng mineralng. W miejscach krzyzowania sie scian
nosnych z dzwigarami czyli w osiach A', B', C' nalezy do wiencéw przytwierdzi¢
specjalne marki stalowe z obejmami do oparcia dzwigara. Marki przytwierdzi¢ do
wienca za posrednictwem kotew wklejanych M12. Kotwy powinny mocowaé
rownoczesnie marke i blachy dociskowe. Marka powinna by¢ tak ustawiona zeby
przenosita sity pionowo z dzwigara na wieniec i sciane. W celu dopasowania
poziomow mozna stosowacé podktadki stalowe i/lub podlewke z zaprawy montazowej
niskokurczliwej wysokiej wytrzymatosci. W miejscu podparcia dzwigara przez marke
stalowg do dzwigara przyspawac zebra wzmacniajgce analogicznie jak w przypadku
stupdéw stalowych. W otworach drzwiowych w nowowznoszonych scianach stosowac

nadproza prefabrykowane Zelbetowe np L19 lub NSB

Budynek szatni fundamenty:

Fundamenty pod nowo - projektowane stupy i sciany wykonac jako tawy i stopy
fundamentowe. Na zastosowanie posadowienia bezposredniego wskazuje zaréwno
duza nosnos¢ gruntdw jak i rozwigzania techniczne zastosowane w istniejgcych
obiektach. Stopy i tawy fundamentowe nalezny wykona¢ z betonu C25/30 W6
zbrojone stalg AllIN BST500S Ilub RB500W. Stopy i tawy nalezy wykona¢ na
warstwie podbetonu grubosci ~10cm. W miejscach wystepowania lokalnie gruntéw
nienosnych np. nasypow; grunt ten wybra¢ a powstaty ubytek wypetni¢ chudym
betonem. Fundamenty zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci poprzez naniesienie

srodka ochronnego.

Budynek szatni ptyta posadzkowa:

Ptyte posadzkowa nalezy wykonac¢ po uprzednim usunieciu istniejgcych warstw
posadzkowych. W pierwszej kolejnosci nalezy wyrownaé¢ podioze pod posadzke
najlepiej przy zastosowaniu chudego betonu. Chudy beton nalezy po utozeniu i
wyréwnaniu zagesci¢ ptyta wibracyjng. Na tak przygotowane podtoze nalezny utozy¢
izolacje przeciwwilgociowg w postaci folii budowlanej PE grubosci 0,3mm. Po
zaizolowaniu podtoza nalezy wykonaé¢ ptyte posadzkowg z betonu min C25/30
zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci ~30-35 kg/m3. Mieszanke
betonowg nalezy rownomierni rozprowadzi¢ i zagesci¢ przy pomocy fat wibracyjnych.

Po stwardnieniu betonu posadzki nalezy wykonac¢ naciecie dylatacyjne. Siatke naciec



dostosowac do uktadu stupdw i scian nosnych. Maksymalny wymiar dylatowanych

pol to 7,5x7,5m. Naciecia wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Budynek szatni ptyty dachowe:

Ptyte dachowg skfadajgcg sie prefabrykowanych elementéw pozostawiamy w
zasadzie bez zmian. Ma ona wystarczajgca nosnos¢ dla przeniesienia dodatkowych
obcigzenh. Jedyng zmiang jest usuniecie istniejgcej warstwy pokrycia i wykonanie
warstwy izolacji termicznej oraz nowego pokrycia dachowego. Dodatkowo w ptycie
dachowej trzeba wykonaé przebicia w celu poprowadzenia instalacji wentylacyjne;j.
Przy wykonywaniu przebi¢ trzeba pamieta¢ zeby wczesniej podeprze¢ dang ptyte
korytkowa, przebicia nalezy wykonywac przy pomocy wiertnicy. Nie nalezny uzywaé
narzedzi udarowych. Przebicie powinno by¢ w srodku szerokosci ptyty. W zadnym
przypadku przebicie nie moze naruszaC zeber ptyty. Mate przebicia do 20cm nie
wymagajg specjalnego wzmocnienia. Wieksze do 30cm s$rednicy wymagajg
zastosowania wzmocnienia w postaci wymianow z katownikdw. Przebicie ptyty
korytkowej ostabia jej konstrukcje dlatego nalezy zachowac ostroznos$¢ przy tych

ptytach.

Budynek techniczny przebicia:

W budynku technicznym z uwagi na prowadzenie duzej iloSci przewodow
instalacyjnych konieczne jest wykonanie przebi¢ przez istniejgce Sciany. Przy
przebiciach o Srednicy wiekszej niz 12cm konieczne jest wykonanie wzmocnienia
istniejgcej Sciany. Przebicia nalezy wykonywac przy uzyciu wiertnicy. Nie nalezny
stosowacC narzedzi udarowych. Wzmocnienie nalezny wykona¢ w postaci obejmy
zatopionej w murze. Obejme te najlepiej wykona¢ z dwoch ceownikdéw spietych ze
sobg $ciggami z pretow gwintowanych przepuszczonych przez mur powyzej
przebicia. Ceowniki nalezny umiesci¢ w murze w wycietych uprzednio bruzdach.
Najlepiej ceowniki te osadzi¢ na zaprawe montazowg i spig¢ sciggami stalowymi.
Szczegolng uwage nalezy zwrdciC na przebicia w murze potozone ponizej
powierzchni gruntu. W tych przypadkach oprécz samego przebicia nalezny wykonac
jeszcze uszczelnienie tego przebicia. Dodatkowo wazng rzeczg jest wykonanie
wykopu oraz pozniejsze jego wypetnienie. Wykopy nalezny tak wykonywac Zeby
naruszy¢ jak najmniejszg czesc¢ gruntu w strefie posadowienia taw fundamentowych

budynku. Najlepiej jesli wykop nie bedzie schodzit ponizej poziomu fundamentéw i



nie bedzie odkrywat catej Sciany tylko jej fragment. Jesli chodzi o zageszczanie to w
miejscach gdzie idzie sporo przewoddéw bardzo trudno jest dogesci¢ grunt. Nalezy
odpowiednio dobra¢ materiat do zasypek i staranni ego zageszcza¢ w wykopie ale
tak zeby ni uszkodzi¢ przewodow. Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zblizony do
naturalnego. Jesli zageszczenie nie bedzie w ten sposdb mozliwe to nalezy

zastosowac stabilizacje gruntu cementem w ilosci 25-35 kg/m3.

Infrastruktura techniczna zbiorniki :

Zestaw zbiornikow podziemnych zawierajgcych infrastrukture techniczng do
obstugi ptywalni sktada sie z pieciu zbiornikow. Zbiorniki te powinny by¢ wykonane z
betonu klasy min. C30/37 zbrojonego stalg AIIIN BST500S Ilub RB500W. Do
wykonania zbiornikdw nalezny uzy¢ betonu o szczelnosci W8 i niskiej kurczliwosci.
W przerwie roboczej miedzy dnem a sScianami zbiornika nalezy zastosowac¢ system
uszczelnien. Zaleca sie zastosowaC system iniekcyjny np: Forbuild P100. lub
réwnowazny. Sciane oporowg zaizolowaé przeciwwilgociow przy zastosowaniu np.
systemu Weber — Superflex firmy Sain-Gobain lub innym o zblizonych parametrach.
Pod ptyta denng zbiornika powinna by¢ warstwa wyréwnawcza na ktérej mozna
wykonac izolacje poziomg. Najlepiej wykona¢ jg z min 10cm warstwy chudego
betonu C7,5/10 zageszczonego ptyta wibracyjng. Grunt w wykopie wokét zbiornika
oraz na ptycie wierzchniej zageszcza¢ warstwami do osiggniecia stopnia
zageszczenia 1d=0,97. W zbiornikach nalezy wykona¢ otwory pod przejscia
instalacyjne wg projektu instalacji. Otwory te powinny by¢ szczelne tak zeby nie byto
mozliwosci przenikania wody w zadnym kierunku. Ponadto w ptycie goérnej
zbiornikow wykonuje sie otwory pod wiazy rewizyjne. Otwory te tez powinny mie¢
odpowiednig izolacje. W otworach rewizyjnych montuje sie drabiny stalowe np.
Crynoline. Drabiny powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem wilgoci np. poprzez
zastosowanie stali nierdzewnej jako materiatu. Drabiny powinny by¢ mocowane do
Scian zbiornika przy pomocy kotew wklejanych. Miejsce wklejenia kotwy jest mocno

narazone na ewentualne przecieki i powinno by¢ szczegdlnie starannie zaizolowane.

Infrastruktura techniczna ptyta fundamentowa brodzika. :
Fundament brodzika powinien by¢ wykonany z betonu klasy min. C30/37
zbrojonego stalg AllIN BST500S lub RB500W. Do wykonania fundamentu nalezny



uzyé betonu o szczelnosci W6 i niskiej kurczliwosci. Ptyta fundamentowa brodzika

bedzie posadowiona na konstrukcji istniejgcego brodzika.

Infrastruktura techniczna konstrukcja stalowa basenéw. :

Niecki basenow nalezy wykonac ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-
EN 10088 czesc¢ 2. Powierzchnie widoczne wykona¢ z walcowki o gtadkiej jasnej
powierzchni 2B wg PN-EN 10088-2. Potgczenia spawane wykonac¢ sie w zakresie
stosowanych dodatkéw spawalniczych, fachowej obrébki wstepnej materiatow, jak
réwniez fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN ISO
3834-2, PN-EN 287 czes$¢ 1 (PN-EN ISO 9606-1). Szczelna konstrukcja basenu
powstaje w wyniku montazu poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych za pomocg
spawania fukowego w ostonie gazow ochronnych. Roboty w zakresie konstrukciji
stalowych zbiornikow basendéw wykonywaé na podstawie projektu warsztatowego

zatwierdzonego przez generalnego projektanta.



UWAGI OGOLNE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami prowadzenia robét budowlanych.

Stosowa¢ materialy wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne. Przez
pojecie urzadzen i materiatow rownowaznych nalezy rozumiec urzgdzenia i materiaty
gwarantujgce realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe
zgtoszeniem robot oraz zapewniajgce uzyskanie parametrow technicznych takich
samych lub wyzszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy
producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urzgdzenia lub materiatu oraz
zatgczenie niezbednych dokumentéw, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodnosci
producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierajgca
wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystykg pracy
urzgdzenh ujetych w dokumentacji projektowe;.

Ewentualne podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenie art.
29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie.
Przyjecie rozwigzan rownowaznych powodujgce koniecznos¢ ingerencji w
dokumentacje projektowg i wydane decyzje administracyjne wymagajg zgody autora
projektu w zakresie ochrony praw autorskich.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Projektanta i zgody Zamawiajgcego.

UWAGA! Dachy nalezy odsniezac i nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania

zlodowacenia warstwy sniegu w trakcie eksploatacji i uzytkowania obiektu.

Kategoria geotechniczna pierwsza w prostych warunkach gruntowych



