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1. WSTEP
1.1 Nazwa zamdwienia
.Budowa przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul.Lawendowej / Szarotkowej, Poznan, obreb Plewiska”

Inwestor:

Miasto Poznan Zesp6t Szkét z Odziatami Integracyjnymi Nr2 w Poznaniu, ul.Zonkilowa 34, 60-175 Poznan
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest budowa przedszkola.

Zakres robot:

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie $cian fundamentowych

- wykonanie hydroizolacji

- murowanie $cian nadziemnych

- wykonanie $cian, stropéw, stupéw, podciggéw (konstrukcje zelbetowe)
- roboty pokrywcze

- roboty wykonczeniowe *(stolarka, tynki, posadzki)

- roboty elewacyjne

- podesty wejsciowe zewnetrzne, opaska budynku

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych
Roboty towarzyszgce, ktore sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zamoéwienia bedgce kosztem Wykonawcy :
. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy .
. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.
. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$é

powinny byé dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

. W razie opaddw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wtasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich warto$ci.

. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedgce kosztem Wykonawcy :

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

. Przed ztozeniem zamowienia u producenta okien nalezy pomierzy¢ wszystkie otwory gdzie bedg wymieniane

okna, gdyz nie sg one réwne, z odchytkami do 3cm. Nie dopuszcza sie mozliwosci powigkszania ani
pomieszania otworéw okiennych.
. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Uzytkownika .

1.4 Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie plac  u budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢
plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem 0séb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.
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1.5 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca skfaduje, roztadowuje, montuje, parkuije itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego odbioru
robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzehn w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-+ mozliwo$cig powstania pozaréw
-+ hatasem.

1.7 Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢,
przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Warunki dotycz ace organizacji ruchu:
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W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.9 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac takze
teren drég i ulic przy placu budowy w szczegélnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t a w szczegdinosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

c. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
pemli jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

1.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
nawierzchni, kraweznikéw , chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach Wykonawca
dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.11 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, katego  rie rob6t:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.12 Okres$lenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

d). Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjag projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

f).  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

g). Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robo6t. bierze udziat w odbiorach czesciawych , zanikajacych i odbiorze
obiektu.

h). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
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m).

n).

0).

p)-

a).
r.

s).

9).

u).

V).

w).

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylgczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —sklada sie w szczegoélnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczistwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar robét —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
prob i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych .

Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wspélny Stownik Zamoéwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zamowien publicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdéinego
Stownika Zamoéwien (CPV)

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegéinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 1.0 ROBOTY ZIEMNE

2 ST 2.0 BETON KONSTRUKCYJNY

3 ST 3.0 ZBROJENIE

4 ST 4.0 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE
5 ST 5.0 ROBOTY MUROWE

6 ST 6.0 IZOLACJE
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ST 7.0 TYNKI
ST 8.0 OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK
ST 9.0 ROBOTY MALARSKIE

10 ST 10.0 STOLARKA | SLUSARKA

11 ST 11.0 POSADZKI

12 ST11.1 PODLOZA POD POSADZKI

13 ST 12.0 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH, SUFITY PODWIESZONE

2.1 Wymagania ogélne dotycz ace wiha sciwo $ci wyrobow i materiatéw budowlanych:

Wyst epujace w niniejszej dokumentacji nazwy wtasne produktéw nie s g obowi gzujace, a charakteryzuj g jedynie
parametry techniczne produktu ( stu  za jedynie okre $leniu najni zszego wymaganego przez Zamawiaj gcego
standardu).

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow,
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania og6lne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost  aw, sktadowaniem i
kontrol g jako $ci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i whasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skifadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatéw
i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
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powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6ét.

4  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu
Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Podstawg wykonania i wyceny robo6t jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokltadno$é. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla Iub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
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Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po

zakonczeniu rob6t objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz

teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUD OWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
ST i sztuka budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza

watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wihasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$é robét. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajag wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
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Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow
i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robé6t bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw roboét,
-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
-+ daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
-+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-+ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
-+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,
-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
-+ dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- wyniki rob6t poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robot,
-»  propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
6.5.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w spos6b ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

10



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét STO0.0

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-»  protokoly przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-»  protokoty odbioru robot,
-+ protokoly z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
-»  operaty geodezyjne

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegétowych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.
7.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez $redni przekroj.
m® — wykopu o0znacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym.
m®— nasypu oznacza objeto$é materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3 Urzadzeniaisprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.
7.4 Czasiczestotliwo $¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1 Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér
koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
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dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu

robét. Odbiér rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie

wg zasad jak przy odbiorze koricowym roboét.

8.4 Odbior ko Acowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét

nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia

robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego rob6t”. Odbioru

koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru kofncowego robot

komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania

wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac

pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru ko ncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robo6t jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-+ specyfikacje techniczne,

-» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

-+  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

-+ uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robo6t.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robé6t. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupehniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior po okresie r ekojmi

Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr "po okresie rekojmi*.
Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

. umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

. protokotu odbioru koncowego obiektu,

. dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

. dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru
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8.7 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczeg6lnione w przedmiarze, w szczegodlnosci rozbiorki, odbudowa
nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze rob6t.
Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegblnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdinych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIwz

b). umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewzigcia:

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w

sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw BHP.

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

11. Dz.U.Nr 22/53 - BHP transport reczny

12. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

13. PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15. PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

16. PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

18. PN-B-10726:1999 Wodociggi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.

19. PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

20. PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

21. PN5-B-02424 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

23. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

24. PN-92/M-34503 Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

25. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

26. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

27. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogéine zasady obliczen.

28. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

29. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PwDdE
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30.

31
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odpornos$¢ chemiczna rur i ksztattek.
PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzialy i opis gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-03020 Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drdg.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wspétczynnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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