
PRZEDMIAR ROBÓT
nr ew. 2015-12-364

Obiekt Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - 
ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Budowa 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10

Inwestor III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10

Biuro kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski
 ul. Koronowska 44, 85-405 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50
 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją 
projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie 
charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.

Sporządził mgr Bartłomiej Siekierkowski

Bydgoszcz 11 styczeń 2016 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela elementów scalonych Strona 2/59

Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Projekt remontu dachu, kominów i sufitu oraz balkonu z oknem w sali 
gimnastycznej w budynku D

m2 pu 0

1.1.Projekt remontu sufitu m2 pu 0

1.2.Projekt remontu dachu i kominów m2 pu 0

1.3.Projekt remontu antresoli ze schodami m2 pu 0

1.3.1.Ściany m2 pu 0

1.3.2.Posadzka m2 pu 0

1.3.3.Sufit m2 pu 0

1.3.4.Stolarka okienna m2 pu 0

1.4.Wywóz i utylizacja gruzu m2 pu 0

1.5.Rusztowania m2 pu 0

2. Projekt remontu korytarzy, klatki schodowej, sal dydaktycznych nr 12, nr 110 z 
zapleczem, nr 207, nr 208, nr 210 z zapleczem w budynku C

m2 pu 0

2.1.Korytarz m2 pu 0

2.1.1.Ściany m2 pu 0

2.1.2.Posadzka m2 pu 0

2.1.2.1.Parter m2 pu 0

2.1.2.2.Piętro 1 i 2 m2 pu 0

2.1.3.Sufit pod stropem drewnianym m2 pu 0

2.1.4.Sufit pod stropem drewnianym - w przypadku dużych zniszczeń, zał. 30% m2 pu 0

2.1.5.Stolarka drzwiowa m2 pu 0

2.1.6.Gabloty ścienne m2 pu 0

2.2.Remont klatki schodowej m2 pu 0

2.2.1.Roboty rozbiórkowe m2 pu 0

2.2.2.Ściany m2 pu 0

2.2.3.Posadzka m2 pu 0

2.2.3.1.Posadzka lastrico m2 pu 0

2.2.3.2.Posadzka wyłożona wykładziną m2 pu 0

2.2.4.Sufit pod stropem ceglanym m2 pu 0

2.2.5.Stolarka okienna m2 pu 0

2.2.6.Renowacja balustrady m2 pu 0

2.3.Remont sali dydaktycznych m2 pu 0

2.3.1.Ściany m2 pu 0

2.3.2.Posadzki m2 pu 0

2.3.3.Sufit pod stropem drewnianym m2 pu 0

2.3.4.Sufit pod stropem drewnianym - w przypadku dużych zniszczeń, zał. 30% m2 pu 0

2.4.Wywóz i utylizacja gruzu m2 pu 0

3. Projekt wyiany posadzki w auli nr 107 oraz w pokoju nauczycielskim nr 03 m2 pu 0

3.1.Remont posadzki w auli m2 pu 0

3.2.Remont posadzki w pokoju nauczycielskim m2 pu 0

3.3.Wywóz i utylizacja gruzu m2 pu 0

4. Projekt wymiany okien  2,2a i 2b w budynku C. m2 pu 0

5. Projekt wymiany okien 13,15,16,19 m2 pu 0

6. Projekt przystosowania zespołu budynków do obowiązujących przepisów p.poż. m2 pu 0

6.1.Projekt wydzielenia i oddymiania klatek schodowych w budynku B i C m2 pu 0

6.1.1.Oddymianie klatki schodowej B m2 pu 0

6.1.2.Oddymianie klatki schodowej C m2 pu 0

6.1.3.Obudowa stropu nad II piętrem budynek B m2 pu 0

6.1.4.Obudowa stropu nad II piętrem budynek C m2 pu 0

6.1.5.Wydzielenie klatki schodowej budynek C m2 pu 0

6.1.6.Obudowa klatki schodowej B m2 pu 0

6.1.7.Obudowa klatki schodowej C m2 pu 0

Razem m2 pu 0

Podatek VAT m2 pu 0

Ogółem kosztorys m2 pu 0
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Tabela elementów szczegółowa Strona 3/59

Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. Projekt remontu dachu, kominów i sufitu oraz 
balkonu z oknem w sali gimnastycznej w budynku D

1.1.Projekt remontu sufitu

1.2.Projekt remontu dachu i kominów

1.3.Projekt remontu antresoli ze schodami

1.3.1.Ściany

1.3.2.Posadzka

1.3.3.Sufit

1.3.4.Stolarka okienna

1.4.Wywóz i utylizacja gruzu

1.5.Rusztowania

2. Projekt remontu korytarzy, klatki schodowej, sal 
dydaktycznych nr 12, nr 110 z zapleczem, nr 207, nr 
208, nr 210 z zapleczem w budynku C

2.1.Korytarz

2.1.1.Ściany

2.1.2.Posadzka

2.1.2.1.Parter

2.1.2.2.Piętro 1 i 2

2.1.3.Sufit pod stropem drewnianym

2.1.4.Sufit pod stropem drewnianym - w przypadku dużych 
zniszczeń, zał. 30%

2.1.5.Stolarka drzwiowa

2.1.6.Gabloty ścienne

2.2.Remont klatki schodowej

2.2.1.Roboty rozbiórkowe

2.2.2.Ściany

2.2.3.Posadzka

2.2.3.1.Posadzka lastrico

2.2.3.2.Posadzka wyłożona wykładziną

2.2.4.Sufit pod stropem ceglanym

2.2.5.Stolarka okienna

2.2.6.Renowacja balustrady

2.3.Remont sali dydaktycznych

2.3.1.Ściany

2.3.2.Posadzki

2.3.3.Sufit pod stropem drewnianym

2.3.4.Sufit pod stropem drewnianym - w przypadku dużych 
zniszczeń, zał. 30%

2.4.Wywóz i utylizacja gruzu

3. Projekt wyiany posadzki w auli nr 107 oraz w 
pokoju nauczycielskim nr 03

3.1.Remont posadzki w auli

3.2.Remont posadzki w pokoju nauczycielskim

3.3.Wywóz i utylizacja gruzu

4. Projekt wymiany okien  2,2a i 2b w budynku C.
5. Projekt wymiany okien 13,15,16,19
6. Projekt przystosowania zespołu budynków do 

obowiązujących przepisów p.poż.
6.1.Projekt wydzielenia i oddymiania klatek schodowych w

budynku B i C

6.1.1.Oddymianie klatki schodowej B

6.1.2.Oddymianie klatki schodowej C

6.1.3.Obudowa stropu nad II piętrem budynek B

6.1.4.Obudowa stropu nad II piętrem budynek C

6.1.5.Wydzielenie klatki schodowej budynek C

6.1.6.Obudowa klatki schodowej B

6.1.7.Obudowa klatki schodowej C

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela przedmiaru robót Strona 4/59

Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  Projekt remontu dachu, kominów i sufitu oraz balkonu z oknem w sali 
gimnastycznej w budynku D
1.1.  Projekt remontu sufitu

1 KNR 4-01 0429/05  Rozbiórki okładziny sufitowej w sali gimnastycznej
Nr ST: B-00.01.01

sala gimnastyczna    253+2*11,5*0,2*7 = 285,200m2

285,200  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,25

2 KNR 4-01 0409/02  Naprawa istniejącej podbitki
Nr ST: B-01.02.02

253*0,1 = 25,300m2

25,300  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,49

Robotnicy gr.I r-g 0,65

Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,032

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,12

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 1

Materiały pomocnicze % 2

3 KNR 4-01 0610/01  Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów 
drewnianych o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-01.02.02

11,5*0,2*4*7 = 64,400m2

64,400  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,01

4 KNR 4-01 0614/01  Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez 
powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt
Nr ST: B-01.02.02

11,5*0,2*4*7 = 64,400m2

64,400  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,18

Robotnicy gr.I r-g 0,11

Materiały
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 0,05

Materiały pomocnicze % 2

5 KNR 4-01 0631/01  Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
Nr ST: B-01.02.02

belki    11,5*0,2*4*7 = 64,400m2

krokiew    
(0,08*2+0,16*2)*((1,37+2,22+3,07+3,92+4,77+5,62)*2+6,47+(2,35+3,24+4,11
+5+5,88)*4+12,94*13+1,05*14)/cos(35) = 183,790m2

słupy    (0,1*4)*(2,47*2*8+1,81*7) = 20,876m2

zastrzały    0,16*4*3,43*2*7/cos(35) = 37,518m2

kleszcze    2*(0,08+0,2)*7*5,32 = 20,854m2

belki    0,1*4*74,45 = 29,780m2

kalenica    0,1*4*10,5 = 4,200m2

murłaty    0,1*4*(22,16*2+11,66*2) = 27,056m2

388,474  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,22

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Preparat ogniochronny do drewna kg 0,2

Materiały pomocnicze % 2
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Tabela przedmiaru robót Strona 5/59

Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

6 KNR 0-21 4007/03  Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 20 mm
Nr ST: B-01.02.02

sala gimnastyczna    253 = 253,000m2

253,000  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,25

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1

Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 1,1*0,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

7 KNR AT-09 0201/01  Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja
Nr ST: B-01.02.03

sala gimnastyczna    253 = 253,000m2

253,000  m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
Folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m2 1,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,001

Środek transportowy m-g 0,001

8 KNR 9-12 0301/03  Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny 
mineralnej  układanymi między legarami ułożonymi na stropie gr. 200 mm
Nr ST: B-01.02.04

sala gimnastyczna    253 = 253,000m2

253,000  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,12

Materiały
Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 1,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,008

9 KNR 2-02u2 2702/01  Sufity podwieszone w systemie sufitu podwieszanego 
akustycznego, 60x60x40
Nr ST: B-02.04.04

sala gimnastyczna    253-11,5*7*0,5 = 212,750m2

212,750  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,4

Materiały
Płyty modułowe 60x60, odporne na uderzenia, akustyczne m2 1,05

Kształtowniki z blachy - profil główny m 1,7

Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm m 1,7

Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 0,97

Zawiesie do kształtowników szt 0,88

Pręty mocujące szt 0,88

Klamerki mocujące szt 2,86

Sprężyny przyścienne szt 1,65

Łączniki rozporowe szt 2,53

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01
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Tabela przedmiaru robót Strona 6/59

Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

10 KNR 0-14 2012/02  Obudowa belek stropowych z płyt włókno-cementowych
Nr ST: B-02.04.04

sala gimnastyczna    11,5*7*(0,22*2+0,5) = 75,670m2

75,670  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,1557

Montażyści gr.II r-g 0,7705

Materiały
Płyty włóknowo-cementowe m2 1,05

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma zbrojąca m 1

Woda m3 0,00064

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

11 KNR 0-21 4005/01  Pomost techniczny - belki
Nr ST: B-01.02.02

22*2 = 44,000m

44,000  m

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,52

Cieśle gr.II r-g 0,38

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone 38mm m3 0,006

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

12 KNR 0-21 4007/01  Pomost techniczny - deski 2,5 cm
Nr ST: B-01.02.02

1*22 = 22,000m2

22,000  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,41

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,02

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,03

13 KNR 0-21 4004/01  Pomost techniczny - balustrada
Nr ST: B-01.02.02

2*22*1,1 = 48,400m2

48,400  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,45

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,02

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13
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Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,03

1.2.  Projekt remontu dachu i kominów
14 KNR AT-09 0201/01  Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - 

uzupełnienie zał. 15 %
Nr ST: B-01.02.03

dach    253/cos(35)*0,15 = 46,328m2

46,328  m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
Folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m2 1,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,001

Środek transportowy m-g 0,001

15 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: B-00.01.01

2*0,2*4,8 = 1,920m2

1,920  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3

16 KNR 4-01 0508/03  Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka
Nr ST: B-00.01.01

2*0,5*4,8 = 4,800m2

4,800  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,47

Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,13

17 KNR 0-22 0529/06  Obróbki wyrzutni dachowej przy zastosowaniu papy
Nr ST: B-01.02.03

2*4,8 = 9,600m obwodu

9,600  m obwodu

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177

Robotnicy gr.I r-g 0,068

Materiały
Papa termozgrzewalna m2 0,346

Gaz propan, butan kg 0,048

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0006

Środek transportowy m-g 0,0011

18 KNR 4-01 0414/09  Wymiana łacenia dachu w odstępach do 16cm pod pokrycie
dachówką
Nr ST: B-00.01.01

0,5*4,8 = 2,400m2

2,400  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,31

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały
Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,018

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,29

Materiały pomocnicze % 2
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Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

19 KNR 4-01 0531/04  Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk 
kołnierzy kominów i ścian, świetlików dachów krytych dachówką
Nr ST: B-01.02.05

2*0,2*4,8 = 1,920m2

1,920  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,53

Robotnicy gr.I r-g 0,02

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 5,01

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 0,028

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,06

Kwas solny techniczny kg 0,013

Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,013

Materiały pomocnicze % 2

20 KNR 4-01 0502/03  Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej
Nr ST: B-02.02.02

2*0,5*4,8 = 4,800m2

4,800  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,5

Robotnicy gr.I r-g 0,16

Materiały
Dachówka ceramiczna zakładkowa szt 17,8

Sznur konopny surowy kg 0,71

Drut stalowy miękki 1,1-1,8mm kg 0,02

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,18

1.3.  Projekt remontu antresoli ze schodami
1.3.1.  Ściany

21 Kalkulacja indywidualna  Dezynfekcja tynku, mycie wstępne
Nr ST: B-02.04.01

parter    

klatka    6,12*(4,61*2+0,9*2) = 67,442m2

piętro    

2,77*(9,62+8,09+2+1,03+2,71+0,2) = 65,511m2

-1,66*8,77-1,3*1,18 = -16,092m2

ościeża    0,41*(1,66*2+8,77*2) = 8,553m2

0,2*(1,3*2+1,18) = 0,756m2

126,170  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,4

22 KNR K-08 0101/01  Zmycie mechaniczne podłoża - oczyszczenie parą wodną
Nr ST: B-02.04.01

126,17 = 126,170m2

126,170  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3375

Sprzęt
Agregat myjący ciśnieniowy m-g 0,197

23 KNR 4-01 0701/02  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej- skucie 
łuszczącego tynku, zał. 30 %
Nr ST: B-00.01.01

0,3*126,17 = 37,851m2

37,851  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

24 KNR 4-01 0307/01  Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy 
cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-02.04.01

5 = 5,000m

5,000  m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,5

Cieśle gr.II r-g 0,08

Robotnicy gr.I r-g 3,04

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 14

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 3,88x0,001

Piasek do zapraw m3 0,01

Woda m3 0,005

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,13

25 KNR K-04 0401/03  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów z cegły o 
grubości 2 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.03

3 = 3,000m

3,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 6,99

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 7,65

Zaprawa tynkarska kg 4,2

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Wiertarka udarowa m-g 5,54

26 KNR 19-01 0707/05  Analogia: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych  
o powierzchni do 1m2 za pomocą zaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.01

2 = 2,000m2

2,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 3

Robotnicy gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,58

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

27 KNR 0-26 0635/01  Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych 
wykonywanych ręcznie  ścian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.01

5 = 5,000m2

5,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,26

Tynkarze gr.II r-g 0,7

Izolarze gr.III r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Roztwór impregnujący kg 0,4

Zaprawa cementowa M15 m3 0,005

Dodatek do zapraw kg 0,1

Tynk renowacyjny kg 16
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Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

28 KNR 0-26 0642/03  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm 
na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i 
pianobetonów wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.01 B-02.04.05

126,17 = 126,170m2

126,170  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,14

Tynkarze gr.II r-g 0,34

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały
Podkład tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11

Tynk renowacyjny kg 12

Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1

Grunt pod farbę na tynkach renowacyjnych dm3 0,25

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

29 KNR 2-02 1501/07  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną tynków 
wewnętrznych ścian
Nr ST: B-02.04.02

126,17-42,864 = 83,306m2

83,306  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0603

Materiały
Farba silikonowo-wapienna kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

30 KNR 2-02 1501/07  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną lamperia
tynków wewnętrznych ścian
Nr ST: B-02.04.02

parter    

klatka    1,6*(4,61*2+0,9*2)-2*(1,42*2) = 11,952m2

piętro    

1,6*(9,62+8,09+2+1,03+2,71+0,2) = 37,840m2

-(1,66-0,87)*8,77 = -6,928m2

42,864  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0603

Materiały
Farba silikonowo-wapienna lamperia kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

1.3.2.  Posadzka
31 KNR K-13 0101/02  Czyszczenie powierzchni zanieczyszczonej posadzek 

betonowych
Nr ST: B-02.04.07

21 = 21,000m2

21,000  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
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Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 2

32 KNR 4-01 0804/05  Naprawa  pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na 
gładko - wyrównianie podłoża
Nr ST: B-02.04.07

5 = 5,000m

5,000  m

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,46

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0011

Piasek do zapraw m3 0,003

Materiały pomocnicze % 2

33 KNR K-04 0501/02  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej
Nr ST: B-02.04.07

21 = 21,000m2

21,000  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,12

Materiały
Masa samopoziomująca kg 7,61

Woda m3 0,002

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

34 KNR 2-02 1112/05  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych 
homogeniczne
Nr ST: B-02.04.07

21 = 21,000m2

21,000  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,6

Robotnicy gr.I r-g 0,0292

Materiały
Wykładzina podłogowa winylowa, homogeniczna m2 1,09

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0057

Środek transportowy m-g 0,0041

35 Kalkulacja indywidualna  Cokoliki z wykładzin winylowych
Nr ST: B-02.04.07

2,71+1,03+1,99+9,62+1,9+8,89+0,2+1,21 = 27,550m

27,550  m

Materiały
Cokoliki z wykładzin winylowych m 1

36 KNR K-04 0403/01  Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i 
kamiennych
Nr ST: B-02.04.06

schody    1*18*(0,18+0,29) = 8,460m2

8,460  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,12

Materiały
Środek czyszczący dm3 0,15

37 KNR 4-01 0805/01  Uzupełnienie posadzki lastrykowej jednobarwnej o 
powierzchni do 5m2 w jednym miejscu
Nr ST: B-02.04.06

1 = 1,000m2
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Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,000  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,65

Posadzkarze gr.II r-g 1,7

Robotnicy gr.I r-g 0,55

Materiały
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0213

Grys do lastryka marmurowy t 0,033

Piasek do zapraw m3 0,02

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,66

Materiały pomocnicze % 2

38 KNR 19-01 1314/11  Czyszczenie i szlifowanie schodów
Nr ST: B-02.04.06

schody    1*18*(0,18+0,29) = 8,460m2

8,460  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8

Materiały pomocnicze (od R) % 25

39 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie izolacji poziomej: chemiczny pielęgnator
Nr ST: B-02.04.06

schody    1*18*(0,18+0,29) = 8,460m2

8,460  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,182

Materiały
Pielęgnator kg 4

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003

40 KNR K-04 0403/03  Impregnacja okładzin klinkierowych i kamiennych w 
systemie renowacji
Nr ST: B-02.04.06

schody    1*18*(0,18+0,29) = 8,460m2

8,460  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,08

Materiały
Olejek do impregnacji kamienia dm3 0,4

1.3.3.  Sufit
41 Kalkulacja indywidualna  Dezynfekcja tynku, mycie wstępne

Nr ST: B-02.04.01

26,5 = 26,500m2

26,500  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,4

42 KNR 4-01 0701/11  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 
na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy 
cementowo-wapiennej- skucie łuszczącego tynku, zał. 30 %
Nr ST: B-00.01.01

26,5*0,3 = 7,950m2

7,950  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,54

43 KNR K-04 0401/03  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów z cegły o 
grubości 2 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.03

1 = 1,000m

1,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 6,99

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 7,65

Zaprawa tynkarska kg 4,2
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Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Wiertarka udarowa m-g 5,54

44 KNR 19-01 0707/05  Analogia: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych  
o powierzchni do 1m2 za pomocą zaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.01

1 = 1,000m2

1,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 3

Robotnicy gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,58

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

45 KNR 0-26 0635/01  Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych 
wykonywanych ręcznie  ścian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.01

2 = 2,000m2

2,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,26

Tynkarze gr.II r-g 0,7

Izolarze gr.III r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Roztwór impregnujący kg 0,4

Zaprawa cementowa M15 m3 0,005

Dodatek do zapraw kg 0,1

Tynk renowacyjny kg 16

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

46 KNR 0-26 0642/03  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm  
wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.01 B-02.04.05

26,5 = 26,500m2

26,500  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,14

Tynkarze gr.II r-g 0,34

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały
Podkład tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11

Tynk renowacyjny kg 12

Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1

Grunt pod farbę na tynkach renowacyjnych dm3 0,25

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

47 KNR 2-02 1501/06  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną tynków 
wewnętrznych sufitów
Nr ST: B-02.04.02

26,5 = 26,500m2

26,500  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 0,0605

Materiały
Farba silikonowo-wapienna kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006

1.3.4.  Stolarka okienna
48 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

Nr ST: B-00.01.01

1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16

49 KNR 4-01 0354/11  Wykucie z muru podokienników drewnianych
Nr ST: B-00.01.01

1,2 = 1,200m

1,200  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68

50 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny z drewna 
klejonego
Nr ST: B-02.02.01

1,2 = 1,200m

1,200  m

Materiały
Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny z drewna klejonego m 1

51 KNR 2-02 1003/08  Okna drewniane, zespolone, dwuszybowe budownictwa 
użyteczności publicznej fabrycznie wykończone, jednodzielne dwurzędowe o 
powierzchni do 2,0m2
Nr ST: B-02.02.01

1,37*1,18 = 1,617m2

1,617  m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,15

Stolarze gr.II r-g 0,64

Robotnicy gr.I r-g 0,43

Materiały
Okna balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone m2 1

Ćwierćwałki m 3,77

Gwoździe stolarskie kg 0,01

Dyble stalowe szt 10

Pianka poliuretanowa kg 0,037

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

1.4.  Wywóz i utylizacja gruzu
52 KNR 4-04 1101/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 

ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu
Nr ST: B-00.01.01

37,851*0,015 = 0,568m3

7,985*0,015 = 0,120m3

10*0,01 = 0,100m3

0,788  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,26

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,474
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

53 KNR 4-04 1101/05  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km
Nr ST: B-00.01.01

 (Krotność= 19)

37,851*0,015 = 0,568m3

7,985*0,015 = 0,120m3

10*0,01 = 0,100m3

0,788  m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,037

54 Kalkulacja indywidualna  Opłata za utylizację gruzu
Nr ST: B-00.01.01

0,788*2 = 1,576t

1,576  t

55 Kalkulacja indywidualna  Opłata za utylizację pcv - okładzina sufitowa
Nr ST: B-00.01.01

285,2*0,02 = 5,704m3

5,704  m3

1.5.  Rusztowania
56 KNR 2-02 1605/03  Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o 

wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach
Nr ST: B-01.02.06

sala gimnastyczna    253+2*11,5*0,2*7 = 285,200m2

285,200  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,6112

Robotnicy gr.I r-g 0,4631

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0338

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0005

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0003

Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,00011

Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,00001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Rusztowanie rurowe wewnętrzne m-g 0,318

2.  Projekt remontu korytarzy, klatki schodowej, sal dydaktycznych nr 12, 
nr 110 z zapleczem, nr 207, nr 208, nr 210 z zapleczem w budynku C
2.1.  Korytarz
2.1.1.  Ściany

57 Kalkulacja indywidualna  Dezynfekcja tynku, mycie wstępne
Nr ST: B-02.04.01

0    

03    4,22*(37,02+4,2+3,52)+0,3*2,35*2+4,05*(0,9*4) = 204,793m2

-0,95*2,05*2 = -3,895m2

-1,4*2,75*2 = -7,700m2

-2,31*3,7 = -8,547m2

010    4,22*51,9+0,3*2,35*2*2 = 221,838m2

-2,31*3,7 = -8,547m2

-1,4*2,75*2 = -7,700m2

-0,95*2,05*2 = -3,895m2

-1,5*2,05 = -3,075m2

ościeża    0,2*(1,5+2,05*2) = 1,120m2

0,1*(1,4*2,75*2)*2 = 1,540m2

1    

102    4,22*(39,1)+0,3*2,35*2 = 166,412m2

-1,5*2,91 = -4,365m2

-1,4*2,85*2 = -7,980m2

-2,31*3,7 = -8,547m2

107    4,22*(52,3)+0,3*2,35*2*2 = 223,526m2

-2,2*1,05*2 = -4,620m2

-0,95*2,05*3 = -5,843m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

-1,4*2,85 = -3,990m2

-2,31*3,7 = -8,547m2

0,1*(1,4*2,75*2)*2 = 1,540m2

2    

202    3,96*(39,1)+0,3*2,35*2 = 156,246m2

-1,4*2,7*2 = -7,560m2

-1,25*2,8 = -3,500m2

-2,31*3,7 = -8,547m2

208    3,96*43,47+0,3*2,35*2*2 = 174,961m2

-1,4*2,7*2 = -7,560m2

-0,95*2,05 = -1,948m2

-2,31*3,7 = -8,547m2

1.027,063  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,4

58 KNR K-08 0101/01  Zmycie mechaniczne podłoża - oczyszczenie parą wodną
Nr ST: B-02.04.01

1027,63 = 1.027,630m2

1.027,630  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3375

Sprzęt
Agregat myjący ciśnieniowy m-g 0,197

59 KNR 4-01 0701/02  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej- skucie 
łuszczącego tynku, zał. 50 %
Nr ST: B-00.01.01

0,5*1027,63 = 513,815m2

513,815  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41

60 KNR 4-01 0307/01  Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy 
cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-02.04.01

10*3 = 30,000m

30,000  m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,5

Cieśle gr.II r-g 0,08

Robotnicy gr.I r-g 3,04

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 14

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 3,88x0,001

Piasek do zapraw m3 0,01

Woda m3 0,005

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,13

61 KNR K-04 0401/03  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów z cegły o 
grubości 2 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.03

2*3 = 6,000m

6,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 6,99

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 7,65

Zaprawa tynkarska kg 4,2

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Wiertarka udarowa m-g 5,54
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

62 KNR 19-01 0707/05  Analogia: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych  
o powierzchni do 1m2 za pomocą zaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.01

5*3 = 15,000m2

15,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 3

Robotnicy gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,58

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

63 KNR 0-26 0635/01  Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych 
wykonywanych ręcznie  ścian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.01

20*3 = 60,000m2

60,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,26

Tynkarze gr.II r-g 0,7

Izolarze gr.III r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Roztwór impregnujący kg 0,4

Zaprawa cementowa M15 m3 0,005

Dodatek do zapraw kg 0,1

Tynk renowacyjny kg 16

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

64 KNR 0-26 0642/03  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm 
na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i 
pianobetonów wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.01 B-02.04.05

1027,63 = 1.027,630m2

1.027,630  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,14

Tynkarze gr.II r-g 0,34

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały
Podkład tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11

Tynk renowacyjny kg 12

Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1

Grunt pod farbę na tynkach renowacyjnych dm3 0,25

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

65 KNR 2-02 1501/07  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną tynków 
wewnętrznych ścian
Nr ST: B-02.04.02

1027,63-365,92 = 661,710m2

661,710  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0603

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Farba silikonowo-wapienna kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

66 KNR 2-02 1501/07  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną lamperia
tynków wewnętrznych ścian
Nr ST: B-02.04.02

0    

03    1,6*(37,02+4,2+3,52)+1,6*(0,9*4) = 77,344m2

-0,95*1,6*2 = -3,040m2

-1,4*1,6*2 = -4,480m2

-2,31*1,6 = -3,696m2

010    1,6*51,9 = 83,040m2

-2,31*1,6 = -3,696m2

-1,4*1,6*2 = -4,480m2

-0,95*1,6*2 = -3,040m2

-1,5*1,6 = -2,400m2

1    

102    1,6*(39,1) = 62,560m2

-1,5*1,6 = -2,400m2

-1,4*1,6*2 = -4,480m2

-2,31*1,6 = -3,696m2

107    1,6*(52,3) = 83,680m2

-2,2*1,6*2 = -7,040m2

-0,95*1,6*3 = -4,560m2

-1,4*1,6 = -2,240m2

-2,31*1,6 = -3,696m2

2    

202    1,6*(39,1) = 62,560m2

-1,4*1,6*2 = -4,480m2

-1,25*1,6 = -2,000m2

-2,31*1,6 = -3,696m2

208    1,6*43,47 = 69,552m2

-1,4*1,6*2 = -4,480m2

-0,95*1,6 = -1,520m2

-2,31*1,6 = -3,696m2

365,920  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0603

Materiały
Farba silikonowo-wapienna lamperia kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

2.1.2.  Posadzka
2.1.2.1.  Parter

67 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej
Nr ST: B-00.01.01

0    

03    50,02 = 50,020m2

010    61,19 = 61,190m2

111,210  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74

68 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu  - gr. 
10 cm
Nr ST: B-00.01.01

0    111,21*0,1 = 11,121m3

11,121  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

69 KNR K-04 0501/04  Gruntowanie podłoża
Nr ST: B-02.04.02

0    111,21 = 111,210m2

111,210  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,05

Materiały
Środek gruntujący na bazie dysprsji wodnej dm3 0,25

70 KNR 9-15 0301/02  Izolacje powierzchni poziomych podłoży betonowych na 
gruncie z papy
Nr ST: B-01.02.03

0    111,21 = 111,210m2

wywinięcie    

0    

03    0,1*(37,02+4,2+3,52) = 4,474m2

-0,95*2*0,1 = -0,190m2

-1,4*2*0,1 = -0,280m2

-2,3*0,1 = -0,230m2

-(0,4+2,33)*0,1 = -0,273m2

010    0,1*51,9 = 5,190m2

-2,31*0,1 = -0,231m2

-1,4*2*0,1 = -0,280m2

-0,95*2*0,1 = -0,190m2

-1,5*0,1 = -0,150m2

119,050  m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,185

Materiały
Papa termozgrzewalna m2 1,15

Gaz propan, butan kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012

71 KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe 
z płyt styropianowych na sucho, XPS gr. 4 cm
Nr ST: B-01.02.04

0    111,21 = 111,210m2

111,210  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały
Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 1,05x0,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

72 KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe 
z płyt styropianowych na sucho, XPS gr. 8 cm
Nr ST: B-01.02.04

0    111,21 = 111,210m2

111,210  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 1,05x0,08

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

73 KNR 13-12 1001/05  Posadzki betonowe- Wylewka betonowa zbrojona 
przeciwskurczowo gr. 6cm - zbrojenie rozproszone
Nr ST: B-01.02.07

0    111,21*0,06 = 6,673m3

6,673  m3

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 12,45

Robotnicy gr.I r-g 1,29

Materiały
Piasek naturalny kopany m3 0,07

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 167x0,001

Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,04

Włókna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 0,6

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4,25

74 KNR K-04 0501/04  Gruntowanie podłoża - preparat szczepny
Nr ST: B-02.04.02

0    111,21 = 111,210m2

111,210  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,05

Materiały
Środek gruntujący szczepny kg 0,1

75 KNR 2-02 1107/05  Posadzki lastrykowe dwuwarstwowe grubości 30mm 
jednobarwne
Nr ST: B-02.04.06

0    111,21 = 111,210m2

111,210  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 2,9268

Robotnicy gr.I r-g 0,1075

Materiały
Zaprawa cementowa M15 m3 0,0237

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0142

Grys do lastryka marmurowy t 0,038

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,645

Kamień szlifierski kg 0,17

Pasta podłogowa kg 0,09

Olej lniany kg 0,23

Paski szkła szerokości 2cm m 1,65

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0612

Środek transportowy m-g 0,0477

76 KNR 4-01 0805/03  Uzupełnienie cokolików lastrykowych poziomych
Nr ST: B-02.04.06

10 = 10,000m

10,000  m

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,38

Robotnicy gr.I r-g 0,11
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Materiały
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0033

Grys do lastryka marmurowy t 0,005

Piasek do zapraw m3 0,003

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,1

Olej lniany kg 0,03

Pasta podłogowa kg 0,01

Materiały pomocnicze % 2

77 KNR 4-01 0806/01  Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 0,2m2 -cokoły
Nr ST: B-02.04.06

20 = 20,000miejsce

20,000  miejsce

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,12

Robotnicy gr.I r-g 0,19

Materiały
Grys do lastryka marmurowy t 0,007

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0043

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,17

Piasek do zapraw m3 0,004

Pasta podłogowa kg 0,023

Olej lniany kg 0,05

Materiały pomocnicze % 2

78 KNR 4-01 1207/01  Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) 
o wysokości do 20cm
Nr ST: B-02.04.02

wywinięcie    

0    

03    (37,02+4,2+3,52) = 44,740m

-0,95*2 = -1,900m

-1,4*2 = -2,800m

-2,3 = -2,300m

-(0,4+2,33) = -2,730m

010    51,9 = 51,900m

-2,31 = -2,310m

-1,4*2 = -2,800m

-0,95*2 = -1,900m

-1,5 = -1,500m

78,400  m

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,082

Robotnicy gr.I r-g 0,039

Materiały
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,021

Grunt pokostowy dm3 0,046

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,029

Papier ścierny ark 0,027

Benzyna do lakierów dm3 0,006

Materiały pomocnicze % 2

2.1.2.2.  Piętro 1 i 2
79 KNR 4-01 0816/06  Rozebranie posadzek z płyt pilśniowych, z oderwaniem 

listew lub cokołów
Nr ST: B-00.01.01

1    

102    45,38 = 45,380m2

107    63,44 = 63,440m2

2    

202    45,38 = 45,380m2

208    50,09 = 50,090m2

204,290  m2
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Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75

80 KNR 4-01 0428/01  Rozebranie podłóg z desek drewnianych
Nr ST: B-00.01.01

204,92 = 204,920m2

204,920  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,07

81 KNR 0-21 4007/03  Ślepa podłoga z płyt OSB
Nr ST: B-01.02.02

204,92 = 204,920m2

204,920  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,25

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1

Płyty wiórowe typu OSB-3 18mm m2 1,1*2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

82 KNR K-04 0501/04  Gruntowanie podłoża
Nr ST: B-02.04.02

204,92 = 204,920m2

204,920  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,05

Materiały
Środek gruntujący do płyt OSB kg 0,3

83 KNR 2-02 1112/05  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych 
heterogeniczne
Nr ST: B-02.04.07

204,92 = 204,920m2

204,920  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,6

Robotnicy gr.I r-g 0,0292

Materiały
Wykładzina podłogowa winylowa, heterogeniczne m2 1,09

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0057

Środek transportowy m-g 0,0041

84 Kalkulacja indywidualna  Cokoliki z wykładzin winylowych
Nr ST: B-02.04.07

1    

102    (39,1) = 39,100m

-1,5 = -1,500m

-1,4*2 = -2,800m

-2,31 = -2,310m

107    (52,3) = 52,300m

-2,2*2 = -4,400m

-0,95*3 = -2,850m

-1,4 = -1,400m

-2,31 = -2,310m

2    

202    (39,1) = 39,100m

-1,4*2 = -2,800m

-1,25*2 = -2,500m
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-2,31 = -2,310m

208    43,47 = 43,470m

-1,4*2 = -2,800m

-0,95 = -0,950m

-2,31 = -2,310m

142,730  m

Materiały
Cokoliki z wykładzin winylowych heterogeniczne m 1

2.1.3.  Sufit pod stropem drewnianym
85 Kalkulacja indywidualna  Dezynfekcja tynku, mycie wstępne

Nr ST: B-02.04.01

0    

03    50,02 = 50,020m2

010    61,19 = 61,190m2

1    

102    45,38 = 45,380m2

107    63,44 = 63,440m2

2    

202    45,38 = 45,380m2

208    50,09 = 50,090m2

-61,287 = -61,287m2

254,213  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,4

86 KNR 4-01 0701/11  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 
na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy 
cementowo-wapiennej- skucie łuszczącego tynku, zał. 30 %
Nr ST: B-00.01.01

254,213-75,364 = 178,849m2

178,849  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,54

87 KNR 19-01 0707/05  Analogia: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych  
o powierzchni do 1m2 za pomocą zaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.01

254,213-75,364 = 178,849m2

178,849  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 3

Robotnicy gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,58

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

88 KNR 0-26 0635/01  Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych 
wykonywanych ręcznie  ścian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.01

254,213-75,364 = 178,849m2

178,849  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,26

Tynkarze gr.II r-g 0,7

Izolarze gr.III r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Roztwór impregnujący kg 0,4

Zaprawa cementowa M15 m3 0,005

Dodatek do zapraw kg 0,1

Tynk renowacyjny kg 16

Materiały pomocnicze % 2
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Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

89 KNR 0-26 0642/03  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm  
wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.01

254,213-75,364 = 178,849m2

178,849  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,14

Tynkarze gr.II r-g 0,34

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały
Podkład tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11

Tynk renowacyjny kg 12

Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1

Grunt pod farbę na tynkach renowacyjnych dm3 0,25

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

90 KNR 2-02 1501/06  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną tynków 
wewnętrznych sufitów
Nr ST: B-02.04.02

254,213-75,364 = 178,849m2

178,849  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0605

Materiały
Farba silikonowo-wapienna kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006

2.1.4.  Sufit pod stropem drewnianym - w przypadku dużych zniszczeń, zał. 
30%

91 KNR 19-01 0701/03  Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o 
powierzchni ponad 5m2 na ścianach i stropach bez zrywania otrzcinowania
Nr ST: B-00.01.01

251,213*0,3 = 75,364m2

75,364  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52

92 KNR 4-01 0614/01  Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez 
powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt
Nr ST: B-02.04.01

75,364 = 75,364m2

75,364  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,18

Robotnicy gr.I r-g 0,11

Materiały
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 0,05

Materiały pomocnicze % 2

93 KNR 0-14 2012/02  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD
i UD
Nr ST: B-02.04.04

75,364 = 75,364m2

75,364  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,1557

Montażyści gr.II r-g 0,7705
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma zbrojąca m 1

Woda m3 0,00064

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

94 KNR 0-14 2012/04  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę
Nr ST: B-02.04.04

75,364 = 75,364m2

75,364  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1242

Montażyści gr.II r-g 0,3696

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05

Wkręty do blach samogwintujące szt 16

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043

Woda m3 0,00028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0075

Środek transportowy m-g 0,0124

95 KNR 0-14 2012/01  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD
Nr ST: B-02.04.04

75,364 = 75,364m2

75,364  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,2081

Montażyści gr.II r-g 0,8054

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Pręty mocujące szt 1,52

Wieszak w 60/100 szt 1,52

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma zbrojąca m 1

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

96 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02



Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela przedmiaru robót Strona 26/59

Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

75,364 = 75,364m2

75,364  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,21

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,259

Klej kostny kg 0,005

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0032

2.1.5.  Stolarka drzwiowa
97 KNR 2-02 1015/01  Ościeżnice drewniane

Nr ST: B-02.02.01

dw4    8*(1,45+2,8*2) = 56,400m

dw48    3*(1,45+2,9*2) = 21,750m

dw5    1,45+2,8*2 = 7,050m

dw6    5*(1+2,1*2) = 26,000m

dw7    6*(1+2,1*2) = 31,200m

142,400  m

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,17

Murarze gr.II r-g 0,41

Stolarze gr.II r-g 0,16

Robotnicy gr.I r-g 0,02

Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane m 1

Pianka poliuretanowa kg 0,035

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01

98 KNR 2-02 1017/02  Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, płycinowe 
wzmocnione, okleina drewniana, szklone, wraz z okuciami wg zestawienia
Nr ST: B-02.02.01

dw4    8*1,35*2,7 = 29,160m2

dw48    3*1,35*2,8 = 11,340m2

40,500  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, szklone m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

99 KNR 2-02 1017/02  Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, płycinowe 
wzmocnione, okleina drewniana, wraz z okuciami wg zestawienia
Nr ST: B-02.02.01

dw5    1,35*2,7 = 3,645m2

3,645  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe m2 1
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

100 KNR 2-02 1017/02  Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, płycinowe 
wzmocnione, okleina drewniana, samozamykacz,  wraz z okuciami wg 
zestawienia
Nr ST: B-02.02.01

dw6    5*0,9*2 = 9,000m2

dw7    6*0,9*2 = 10,800m2

19,800  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z 
samozamykaczem

m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

2.1.6.  Gabloty ścienne
101 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż: gabloty, ramy oklienowane 

fornirem orzechowym 162x112
Nr ST: B-02.04.08

0    11 = 11,000szt

1    10 = 10,000szt

2    10 = 10,000szt

31,000  szt

Materiały
Dostawa i montaż: gabloty, ramy oklienowane fornirem orzechowym 162x112 szt 1

2.2.  Remont klatki schodowej
2.2.1.  Roboty rozbiórkowe

102 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-00.01.01

0    0,25*(4,22*3,01-0,9*2) = 2,726m3

2,726  m3

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 7,1

2.2.2.  Ściany
103 Kalkulacja indywidualna  Dezynfekcja tynku, mycie wstępne

Nr ST: B-02.04.01

0    4,22*(33,4+16)+0,3*2,89*2*3 = 213,670m2

-2,6*3,5*2-1,55*2,7-0,8*1,6*2 = -24,945m2

ościeża    0,24*(2,64+2,7)*2 = 2,563m2

0,6*(1,1+1,7*2)*2 = 5,400m2

0,2*(1,5+2,7*2) = 1,380m2

1    4,22*(33,4+10,71)+0,3*2,89*2*4 = 193,080m2

-2,6*3,5*2-2,72*3 = -26,360m2

ościeża    0,24*(2,64+2,7)*2 = 2,563m2

0,4*(5,57)*3 = 6,684m2

2    3,96*(33,4) = 132,264m2

-2,6*3,5*2-2,72*3-0,82*5 = -30,460m2

ościeża    0,24*(2,64+2,7)*2 = 2,563m2

0,4*(5,57)*3 = 6,684m2

0,4*3,1*5 = 6,200m2

491,286  m2

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,4

104 KNR K-08 0101/01  Zmycie mechaniczne podłoża - oczyszczenie parą wodną
Nr ST: B-02.04.01

491,2863 = 491,286m2

491,286  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3375

Sprzęt
Agregat myjący ciśnieniowy m-g 0,197

105 KNR 4-01 0701/02  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej- skucie 
łuszczącego tynku, zał. 50 %
Nr ST: B-00.01.01

0,5*491,286 = 245,643m2

245,643  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41

106 KNR 4-01 0307/01  Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy 
cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-02.04.01

3*3 = 9,000m

9,000  m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,5

Cieśle gr.II r-g 0,08

Robotnicy gr.I r-g 3,04

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 14

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 3,88x0,001

Piasek do zapraw m3 0,01

Woda m3 0,005

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,13

107 KNR K-04 0401/03  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów z cegły o 
grubości 2 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.03

1*3 = 3,000m

3,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 6,99

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 7,65

Zaprawa tynkarska kg 4,2

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Wiertarka udarowa m-g 5,54

108 KNR 19-01 0707/05  Analogia: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych  
o powierzchni do 1m2 za pomocą zaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.01

2*3 = 6,000m2

6,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 3

Robotnicy gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,58

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05
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109 KNR 0-26 0635/01  Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych 
wykonywanych ręcznie  ścian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.01

10*3 = 30,000m2

30,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,26

Tynkarze gr.II r-g 0,7

Izolarze gr.III r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Roztwór impregnujący kg 0,4

Zaprawa cementowa M15 m3 0,005

Dodatek do zapraw kg 0,1

Tynk renowacyjny kg 16

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

110 KNR 0-26 0642/03  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm 
na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i 
pianobetonów wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.01

491,2863 = 491,286m2

491,286  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,14

Tynkarze gr.II r-g 0,34

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały
Podkład tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11

Tynk renowacyjny kg 12

Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1

Grunt pod farbę na tynkach renowacyjnych dm3 0,25

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

111 KNR 2-02 1501/07  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną tynków 
wewnętrznych ścian
Nr ST: B-02.04.02

491,286-175,616 = 315,670m2

315,670  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0603

Materiały
Farba silikonowo-wapienna kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

112 KNR 2-02 1501/07  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną lamperia
tynków wewnętrznych ścian
Nr ST: B-02.04.02

0    1,6*(33,4+16) = 79,040m2

-2,6*1,6*2-1,55*1,6 = -10,800m2

1    1,6*(33,4+10,71) = 70,576m2

-2,6*1,6*2 = -8,320m2

2    1,6*(33,4) = 53,440m2

-2,6*1,6*2 = -8,320m2

175,616  m2

Robocizna
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Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0603

Materiały
Farba silikonowo-wapienna lamperia kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

2.2.3.  Posadzka
2.2.3.1.  Posadzka lastrico

113 KNR K-13 0101/02  Czyszczenie powierzchni zanieczyszczonej posadzek 
lastrico
Nr ST: B-02.04.06

0    22,11+23,03 = 45,140m2

schody    6*2,89*(0,15+0,3) = 7,803m2

2,89*15*(0,155+0,31)*2 = 40,316m2

1    6,31*3,02 = 19,056m2

schody    2,87*15*2*(0,155+0,31) = 40,037m2

2    6,42*3,17 = 20,351m2

schody    2,87*15*2*(0,155+0,31) = 40,037m2

212,740  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,4

Materiały pomocnicze % 2

114 KNR 4-01 0806/01  Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 0,2m2
Nr ST: B-02.04.06

10*3 = 30,000miejsce

30,000  miejsce

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,12

Robotnicy gr.I r-g 0,19

Materiały
Grys do lastryka marmurowy t 0,007

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0043

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,17

Piasek do zapraw m3 0,004

Pasta podłogowa kg 0,023

Olej lniany kg 0,05

Materiały pomocnicze % 2

115 KNR K-04 0501/04  Gruntowanie podłoża - preparat szczepny
Nr ST: B-02.04.06

0    22,11+23,03 = 45,140m2

schody    6*2,89*(0,15+0,3) = 7,803m2

2,89*15*(0,155+0,31)*2 = 40,316m2

1    6,31*3,02 = 19,056m2

schody    2,87*15*2*(0,155+0,31) = 40,037m2

2    6,42*3,17 = 20,351m2

schody    2,87*15*2*(0,155+0,31) = 40,037m2

212,740  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,05

Materiały
Środek gruntujący szczepny kg 0,1

116 KNR 19-01 1021/01  Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn
Nr ST: B-02.04.06

0    22,11+23,03 = 45,140m2

1    6,31*3,02 = 19,056m2

2    6,42*3,17 = 20,351m2

84,547  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,91
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117 KNR 19-01 1314/11  Czyszczenie i szlifowanie schodów
Nr ST: B-02.04.06

schody    6*2,89*(0,15+0,3) = 7,803m2

2,89*15*(0,155+0,31)*2 = 40,316m2

schody    2,87*15*2*(0,155+0,31) = 40,037m2

schody    2,87*15*2*(0,155+0,31) = 40,037m2

128,193  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8

Materiały pomocnicze (od R) % 25

118 KNR K-04 0403/03  Impregnacja okładzin klinkierowych i kamiennych
Nr ST: B-02.04.06

0    22,11+23,03 = 45,140m2

schody    6*2,89*(0,15+0,3) = 7,803m2

2,89*15*(0,155+0,31)*2 = 40,316m2

1    6,31*3,02 = 19,056m2

schody    2,87*15*2*(0,155+0,31) = 40,037m2

2    6,42*3,17 = 20,351m2

schody    2,87*15*2*(0,155+0,31) = 40,037m2

212,740  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,08

Materiały
Olejek do impregnacji kamienia dm3 0,4

2.2.3.2.  Posadzka wyłożona wykładziną
119 KNR 4-01 0816/06  Rozebranie posadzek z płyt pilśniowych, z oderwaniem 

listew lub cokołów
Nr ST: B-00.01.01

1    2,8*6,41 = 17,948m2

2    2,86*6,42 = 18,361m2

36,309  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75

120 KNR K-04 0501/02  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej  grubości 5mm
Nr ST: B-02.04.07

1    2,8*6,41 = 17,948m2

2    2,86*6,42 = 18,361m2

36,309  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,12

Materiały
Masa samopoziomująca kg 7,61

Woda m3 0,002

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

121 KNR 2-02 1112/05  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych 
heterogeniczne
Nr ST: B-02.04.07

1    2,8*6,41 = 17,948m2

2    2,86*6,42 = 18,361m2

36,309  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,6

Robotnicy gr.I r-g 0,0292

Materiały
Wykładzina podłogowa winylowa, heterogeniczne m2 1,09

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0057
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy m-g 0,0041

2.2.4.  Sufit pod stropem ceglanym
122 Kalkulacja indywidualna  Dezynfekcja tynku, mycie wstępne

Nr ST: B-02.04.01

0    60,04 = 60,040m2

1    61,51 = 61,510m2

121,550  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,4

123 KNR 4-01 0701/11  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 
na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy 
cementowo-wapiennej- skucie łuszczącego tynku, zał. 30 %
Nr ST: B-00.01.01

121,55 = 121,550m2

121,550  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,54

124 KNR K-04 0401/03  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów z cegły o 
grubości 2 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.03

1*2 = 2,000m

2,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 6,99

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 7,65

Zaprawa tynkarska kg 4,2

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Wiertarka udarowa m-g 5,54

125 KNR 19-01 0707/05  Analogia: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych  
o powierzchni do 1m2 za pomocą zaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.01

2*2 = 4,000m2

4,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 3

Robotnicy gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,58

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

126 KNR 0-26 0635/01  Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych 
wykonywanych ręcznie  ścian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.01

5*2 = 10,000m2

10,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,26

Tynkarze gr.II r-g 0,7

Izolarze gr.III r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Roztwór impregnujący kg 0,4

Zaprawa cementowa M15 m3 0,005

Dodatek do zapraw kg 0,1

Tynk renowacyjny kg 16

Materiały pomocnicze % 2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

127 KNR 0-26 0642/03  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm  
wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.01

121,55 = 121,550m2

121,550  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,14

Tynkarze gr.II r-g 0,34

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały
Podkład tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11

Tynk renowacyjny kg 12

Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1

Grunt pod farbę na tynkach renowacyjnych dm3 0,25

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

128 KNR 2-02 1501/06  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną tynków 
wewnętrznych sufitów
Nr ST: B-02.04.02

121,55 = 121,550m2

121,550  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0605

Materiały
Farba silikonowo-wapienna kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006

2.2.5.  Stolarka okienna
129 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

Nr ST: B-00.01.01

2,72*6+0,83*5 = 20,470m2

20,470  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52

130 KNR 4-01 0354/11  Wykucie z muru podokienników drewnianych
Nr ST: B-00.01.01

1,25*6+1*5 = 12,500m

12,500  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68

131 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny z drewna 
klejonego
Nr ST: B-02.02.01

1,25*6+1*5 = 12,500m

0,9*2 = 1,800m

14,300  m

Materiały
Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny z drewna klejonego m 1

132 KNR 2-02 1003/07  Okna drewniane, zespolone, dwuszybowe budownictwa 
użyteczności publicznej fabrycznie wykończone, jednodzielne dwurzędowe o 
powierzchni do 1,5m2
Nr ST: B-02.02.01

0,82*5 = 4,100m2

4,100  m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,38

Stolarze gr.II r-g 0,92

Robotnicy gr.I r-g 0,39
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Okna balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone m2 1

Ćwierćwałki m 4,59

Gwoździe stolarskie kg 0,02

Dyble stalowe szt 8

Pianka poliuretanowa kg 0,044

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,05

133 KNR 2-02 1003/09  Okna drewniane, zespolone, dwuszybowe budownictwa 
użyteczności publicznej fabrycznie wykończone, jednodzielne dwurzędowe o 
powierzchni do 2,5m2
Nr ST: B-02.02.01

2,72*6 = 16,320m2

16,320  m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,02

Stolarze gr.II r-g 0,5

Robotnicy gr.I r-g 0,41

Materiały
Okna balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone m2 1

Ćwierćwałki m 3,2

Gwoździe stolarskie kg 0,01

Dyble stalowe szt 10

Pianka poliuretanowa kg 0,033

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

2.2.6.  Renowacja balustrady
134 Kalkulacja indywidualna  Czyszczenie  powierzchni metalowych

Nr ST: B-01.02.08

2*15*0,4*(0,04*4) = 1,920m2

12/0,2*1,1*0,04*4 = 10,560m2

12,480  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2

Materiały
Piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,4-1,8mm kg 16,8

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0,18

Sprężarka powietrza spalinowa 4-5m3/min m-g 0,18

Ciągnik kołowy 37-50KM m-g 0,015

Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,014

135 KNR 4-01 1212/08  Malowanie dwukrotne  krat i balustrad z prętów ozdobnych
Nr ST: B-02.04.02 B-01.02.08

1,25*6+1*5 = 12,500m2

12,500  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 1,03

Robotnicy gr.I r-g 0,5

Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077

Farba olejna do gruntowania dm3 0,077
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Benzyna do lakierów dm3 0,034

Papier ścierny ark 0,56

Materiały pomocnicze % 2

2.3.  Remont sali dydaktycznych
2.3.1.  Ściany

136 Kalkulacja indywidualna  Dezynfekcja tynku, mycie wstępne
Nr ST: B-02.04.01

0    

12    4,22*(5,56*2+6,24*2) = 99,592m2

-1,45*2,8-1,2*2,55*2 = -10,180m2

ościeża    0,42*(1,2+2,55*2)*2 = 5,292m2

0,3*(1,45+2,8*2) = 2,115m2

1    

110    4,22*(32,38)+0,3*5,35*2 = 139,854m2

-1,2*2,55*6-1,45*2,8-1*2,05 = -24,470m2

111    4,22*20,25 = 85,455m2

-1*2,05*2 = -4,100m2

ościeża    0,42*(1,2+2,55*2)*6 = 15,876m2

0,3*(1,45+2,85*2) = 2,145m2

0,3*(1+1,05*2) = 0,930m2

2    

207    3,96*(5,65*2+6,97*2) = 99,950m2

-1,45*2,8 = -4,060m2

-1,2*2,55*3 = -9,180m2

ościeża    

0,3*(1,45+2,85*2) = 2,145m2

0,42*(1,2+2,55*2)*3 = 7,938m2

208    3,96*(5,65*2+7,05*2) = 100,584m2

-1,2*2,55*3 = -9,180m2

-1,45*2,8 = -4,060m2

ościeża    

0,3*(1,45+2,85*2) = 2,145m2

0,42*(1,2+2,55*2)*3 = 7,938m2

210    3,96*(5,65*2+7,3*2) = 102,564m2

-1,2*2,55*3 = -9,180m2

-1,45*2,8 = -4,060m2

-1*2,1 = -2,100m2

ościeża    

0,3*(1,45+2,85*2) = 2,145m2

0,42*(1,2+2,55*2)*3 = 7,938m2

211    3,96*(5,63*2+2,43*2) = 63,835m2

-1,2*2,55 = -3,060m2

-1*2,1*2 = -4,200m2

ościeża    

0,3*(1+2,1*2) = 1,560m2

0,42*(1,2+2,55*2) = 2,646m2

664,817  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,4

137 KNR K-08 0101/01  Zmycie mechaniczne podłoża - oczyszczenie parą wodną
Nr ST: B-02.04.01

664,817 = 664,817m2

664,817  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3375

Sprzęt
Agregat myjący ciśnieniowy m-g 0,197

138 KNR 4-01 0701/02  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej- skucie 
łuszczącego tynku, zał. 50 %
Nr ST: B-00.01.01

0,5*664,817 = 332,409m2

332,409  m2

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 0,41

139 KNR 4-01 0307/01  Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy 
cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-02.04.01

40 = 40,000m

40,000  m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,5

Cieśle gr.II r-g 0,08

Robotnicy gr.I r-g 3,04

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 14

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 3,88x0,001

Piasek do zapraw m3 0,01

Woda m3 0,005

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,13

140 KNR K-04 0401/03  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów z cegły o 
grubości 2 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej
Nr ST: B-01.02.03

7*1 = 7,000m

7,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 6,99

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 7,65

Zaprawa tynkarska kg 4,2

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Wiertarka udarowa m-g 5,54

141 KNR 19-01 0707/05  Analogia: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych  
o powierzchni do 1m2 za pomocą zaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.01

7*1 = 7,000m2

7,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 3

Robotnicy gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,58

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

142 KNR 0-26 0635/01  Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych 
wykonywanych ręcznie  ścian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.01

7*5 = 35,000m2

35,000  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,26

Tynkarze gr.II r-g 0,7

Izolarze gr.III r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Roztwór impregnujący kg 0,4

Zaprawa cementowa M15 m3 0,005

Dodatek do zapraw kg 0,1
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Tynk renowacyjny kg 16

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

143 KNR 0-26 0642/03  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm 
na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i 
pianobetonów wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.01

664,817 = 664,817m2

664,817  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,14

Tynkarze gr.II r-g 0,34

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały
Podkład tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11

Tynk renowacyjny kg 12

Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1

Grunt pod farbę na tynkach renowacyjnych dm3 0,25

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

144 KNR 2-02 1501/07  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną tynków 
wewnętrznych ścian
Nr ST: B-02.04.02

664,817-214,464 = 450,353m2

450,353  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0603

Materiały
Farba silikonowo-wapienna kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

145 KNR 2-02 1501/07  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną lamperia
tynków wewnętrznych ścian
Nr ST: B-02.04.02

0    

12    1,6*(5,56*2+6,24*2) = 37,760m2

-1,45*1,6-1,2*1,6*2 = -6,160m2

1    

110    1,6*(32,38) = 51,808m2

-1,2*1,6*6-1,45*1,6-1*1,6 = -15,440m2

111    1,6*20,25 = 32,400m2

-1*1,6*2 = -3,200m2

2    

207    1,6*(5,65*2+6,97*2) = 40,384m2

-1,45*1,6 = -2,320m2

-1,2*1,6*3 = -5,760m2

208    1,6*(5,65*2+7,05*2) = 40,640m2

-1,2*1,6*3 = -5,760m2

-1,45*1,6 = -2,320m2

210    1,6*(5,65*2+7,3*2) = 41,440m2

-1,2*1,6*3 = -5,760m2

-1,45*1,6 = -2,320m2

-1*1,6 = -1,600m2

211    1,6*(5,63*2+2,43*2) = 25,792m2

-1,2*1,6 = -1,920m2

-1*1,6*2 = -3,200m2

214,464  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0603

Materiały
Farba silikonowo-wapienna lamperia kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

2.3.2.  Posadzki
146 KNR 4-01 0816/06  Rozebranie posadzek z płyt pilśniowych, z oderwaniem 

listew lub cokołów
Nr ST: B-00.01.01

0    

12    34,69 = 34,690m2

1    

110    57,72 = 57,720m2

111    24,56 = 24,560m2

2    

207    39,3 = 39,300m2

208    39,83 = 39,830m2

210    41,24 = 41,240m2

211    12,94 = 12,940m2

250,280  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75

147 KNR 4-01 0428/01  Rozebranie podestu
Nr ST: B-00.01.01

1    

110    57,72-1,8*2 = 54,120m2

111    24,56 = 24,560m2

2    

210    41,24-1,8*2 = 37,640m2

211    12,94 = 12,940m2

129,260  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,07

148 KNR 4-01 0411/04  Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 
32mm- 20 %
Nr ST: B-01.02.02

250,280*0,2 = 50,056m2

50,056  m2

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,4

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,17

Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,035

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21

Materiały pomocnicze % 2

149 KNR 0-21 4007/03  Ślepa podłoga z płyt OSB
Nr ST: B-01.02.02

250,28 = 250,280m2

250,280  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,25

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1

Płyty wiórowe typu OSB-3 18mm m2 1,1*2

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

150 KNR K-04 0501/04  Gruntowanie podłoża
Nr ST: B-02.04.02

250,28 = 250,280m2

250,280  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,05

Materiały
Środek gruntujący do płyt OSB kg 0,3

151 KNR 2-02 1112/05  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych 
heterogeniczne
Nr ST: B-02.04.07

250,28 = 250,280m2

250,280  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,6

Robotnicy gr.I r-g 0,0292

Materiały
Wykładzina podłogowa winylowa, heterogeniczne m2 1,09

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0057

Środek transportowy m-g 0,0041

152 Kalkulacja indywidualna  Cokoliki z wykładzin winylowych
Nr ST: B-02.04.07

0    

12    6,24*2+5,56*2-1,45 = 22,150m

1    

110    (32,38) = 32,380m

-1,45-1 = -2,450m

111    20,25 = 20,250m

-1*2 = -2,000m

2    

207    (5,65*2+6,97*2) = 25,240m

-1,45 = -1,450m

208    (5,65*2+7,05*2) = 25,400m

-1,45 = -1,450m

210    (5,65*2+7,3*2) = 25,900m

-1,45 = -1,450m

-1 = -1,000m

211    (5,63*2+2,43*2) = 16,120m

-1*2 = -2,000m

155,640  m

Materiały
Cokoliki z wykładzin winylowych heterogeniczne m 1

2.3.3.  Sufit pod stropem drewnianym
153 Kalkulacja indywidualna  Dezynfekcja tynku, mycie wstępne

Nr ST: B-02.04.01

0    

12    34,69 = 34,690m2

1    

110    57,72 = 57,720m2

111    24,56 = 24,560m2

2    

207    39,3 = 39,300m2

208    39,83 = 39,830m2

2    

210    41,24 = 41,240m2

211    12,94 = 12,940m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

250,280  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,4

154 KNR 4-01 0701/11  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 
na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy 
cementowo-wapiennej- skucie łuszczącego tynku, zał. 30 %
Nr ST: B-00.01.01

250,28-50,056 = 200,224m2

200,224  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,54

155 KNR 19-01 0707/05  Analogia: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych  
o powierzchni do 1m2 za pomocą zaprawy iniekcyjnej
Nr ST: B-02.04.01

200,24 = 200,240m2

200,240  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 3

Robotnicy gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,58

Materiały
Zaprawa iniekcyjna dm3 0,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

156 KNR 0-26 0635/01  Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych 
wykonywanych ręcznie  ścian o powierzchni do 2m2
Nr ST: B-02.04.01

200,24 = 200,240m2

200,240  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,26

Tynkarze gr.II r-g 0,7

Izolarze gr.III r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Roztwór impregnujący kg 0,4

Zaprawa cementowa M15 m3 0,005

Dodatek do zapraw kg 0,1

Tynk renowacyjny kg 16

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

157 KNR 0-26 0642/03  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm  
wraz z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.01

200,24 = 200,240m2

200,240  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,14

Tynkarze gr.II r-g 0,34

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały
Podkład tynkowy pod tynki renowacyjne kg 11

Tynk renowacyjny kg 12

Grunt pod tynki renowacyjne dm3 0,1

Grunt pod farbę na tynkach renowacyjnych dm3 0,25

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

158 KNR 2-02 1501/06  Dwukrotne malowanie farbą silikonowo-wapienną tynków 
wewnętrznych sufitów
Nr ST: B-02.04.02

200,24 = 200,240m2

200,240  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,055

Robotnicy gr.I r-g 0,0605

Materiały
Farba silikonowo-wapienna kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006

2.3.4.  Sufit pod stropem drewnianym - w przypadku dużych zniszczeń, zał. 
30%

159 KNR 19-01 0701/03  Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o 
powierzchni ponad 5m2 na ścianach i stropach bez zrywania otrzcinowania
Nr ST: B-00.01.01

250,28*0,2 = 50,056m2

50,056  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52

160 KNR 4-01 0614/01  Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez 
powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt
Nr ST: B-02.04.01

250,28*0,2 = 50,056m2

50,056  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,18

Robotnicy gr.I r-g 0,11

Materiały
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 0,05

Materiały pomocnicze % 2

161 KNR 0-14 2012/02  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD
i UD
Nr ST: B-02.04.07

250,28*0,2 = 50,056m2

50,056  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,1557

Montażyści gr.II r-g 0,7705

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma zbrojąca m 1

Woda m3 0,00064

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

162 KNR 0-14 2012/04  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę
Nr ST: B-02.04.07

250,28*0,2 = 50,056m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

50,056  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1242

Montażyści gr.II r-g 0,3696

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05

Wkręty do blach samogwintujące szt 16

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043

Woda m3 0,00028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0075

Środek transportowy m-g 0,0124

163 KNR 0-14 2012/01  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD
Nr ST: B-02.04.07

250,28*0,2 = 50,056m2

50,056  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,2081

Montażyści gr.II r-g 0,8054

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Pręty mocujące szt 1,52

Wieszak w 60/100 szt 1,52

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma zbrojąca m 1

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

164 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

250,28*0,2 = 50,056m2

50,056  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,21

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,259

Klej kostny kg 0,005

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0032

2.4.  Wywóz i utylizacja gruzu
165 KNR 4-04 1101/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 

ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu
Nr ST: B-00.01.01

t    (513,815+178,849+245,643+121,55+332,409+200,224)*0,01 = 15,925m3

pos    111,21*0,05 = 5,561m3
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

2,726 = 2,726m3

24,212  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,26

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,474

166 KNR 4-04 1101/05  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km
Nr ST: B-00.01.01

 (Krotność= 19)

t    (513,815+178,849+245,643+121,55+332,409+200,224)*0,01 = 15,925m3

pos    111,21*0,05 = 5,561m3

2,726 = 2,726m3

24,212  m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,037

167 Kalkulacja indywidualna  Opłata za utylizację gruzu
Nr ST: B-00.01.01

t    (513,815+178,849+245,643+121,55+332,409+200,224)*0,01*2 = 31,850t

pos    111,21*0,05*2 = 11,121t

2,726*2 = 5,452t

48,423  t

168 Kalkulacja indywidualna  Opłata za utylizację pcv - okładzina pcv
Nr ST: B-00.01.01

1    

102    45,38*0,01 = 0,454m3

107    63,44*0,01 = 0,634m3

2    

202    45,38*0,01 = 0,454m3

208    50,09*0,01 = 0,501m3

0    

12    34,69*0,01 = 0,347m3

1    

110    57,72*0,01 = 0,577m3

111    24,56*0,01 = 0,246m3

2    

207    39,3*0,01 = 0,393m3

208    39,83*0,01 = 0,398m3

210    41,24*0,01 = 0,412m3

211    12,94*0,01 = 0,129m3

4,545  m3

3.  Projekt wyiany posadzki w auli nr 107 oraz w pokoju nauczycielskim nr 
03
3.1.  Remont posadzki w auli

169 KNR 4-01 0816/06  Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów
Nr ST: B-00.01.01

214,12 = 214,120m2

214,120  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75

170 KNR 4-01 0411/04  Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 
32mm- 20 %
Nr ST: B-01.02.02

0,2*(214,2-44) = 34,040m2

34,040  m2

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,4

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,17

Materiały
Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 0,035

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21

Materiały pomocnicze % 2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

171 KNR 0-21 4007/03  Ślepa podłoga z płyt OSB
Nr ST: B-01.02.02

214,12 = 214,120m2

-45 = -45,000m2

169,120  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,25

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1

Płyty wiórowe typu OSB-3 18mm m2 1,1*2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

172 KNR 0-21 4007/03  Ślepa podłoga z płyt OSB - scena
Nr ST: B-01.02.02

214,12 = 214,120m2

-45 = -45,000m2

169,120  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,25

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1

Płyty wiórowe typu OSB-3 18mm m2 1,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

173 KNR K-04 0501/04  Gruntowanie podłoża
Nr ST: B-02.04.02

214,12 = 214,120m2

214,120  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,05

Materiały
Środek gruntujący do płyt OSB kg 0,3

174 KNR 2-02 1111/04  Posadzki z desek - panele z warstwą okleiny naturalnej
Nr ST: B-01.02.02

214,12 = 214,120m2

214,120  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,4845

Robotnicy gr.I r-g 0,1474

Materiały
Deski i płyty podłogowe klejone m2 1,04

Listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,16

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,115

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0131

Środek transportowy m-g 0,0249

3.2.  Remont posadzki w pokoju nauczycielskim
175 KNR 4-01 0816/06  Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów

Nr ST: B-00.01.01

48 = 48,000m2

48,000  m2

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 0,75

176 KNR K-04 0501/02  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej  grubości 5mm
Nr ST: B-02.04.07

48 = 48,000m2

48,000  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,12

Materiały
Masa samopoziomująca kg 7,61

Woda m3 0,002

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

177 KNR 0-21 4007/03  Ślepa podłoga z płyt OSB
Nr ST: B-01.02.02

48 = 48,000m2

48,000  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,25

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1

Płyty wiórowe typu OSB-3 18mm m2 1,1*2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

178 KNR 2-02 1112/05  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych 
heterogeniczne
Nr ST: B-02.04.07

48 = 48,000m2

48,000  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,6

Robotnicy gr.I r-g 0,0292

Materiały
Wykładzina podłogowa winylowa, heterogeniczne m2 1,09

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0057

Środek transportowy m-g 0,0041

179 Kalkulacja indywidualna  Cokoliki z wykładzin winylowych
Nr ST: B-02.04.07

8,76*2+5,48*2-1 = 27,480m

27,480  m

Materiały
Cokoliki z wykładzin winylowych heterogeniczne m 1

3.3.  Wywóz i utylizacja gruzu
180 Kalkulacja indywidualna  Opłata za utylizację pcv - okładzina pcv

Nr ST: B-00.01.01

214,12*0,01 = 2,141m3

48*0,01 = 0,480m3

2,621  m3

4.  Projekt wymiany okien  2,2a i 2b w budynku C.
181 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

Nr ST: B-00.01.01

24 = 24,000szt

24,000  szt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16

182 KNR 4-01 0354/11  Wykucie z muru podokienników drewnianych
Nr ST: B-00.01.01

26,36 = 26,360m

26,360  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68

183 KNR 0-19 1023/08  Montaż okien drewnianych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2, z podziałem i 
zdobieniami nawiązującymi do istniejących
Nr ST: B-02.02.01

2a    0,85*5 = 4,250m2

4,250  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,07

Materiały
Kotwy szt 7,58

Pianka poliuretanowa dm3 0,34

Gips budowlany szpachlowy kg 2,61

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,7

Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 1,5m2 m2 1

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

184 KNR 0-19 1023/11  Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2, z podziałem i zdobieniami 
nawiązującymi do istniejących
Nr ST: B-02.02.01

2    2,75*6 = 16,500m2

2b    3,15*13 = 40,950m2

57,450  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,86

Materiały
Kotwy szt 4,4

Pianka poliuretanowa dm3 0,25

Gips budowlany szpachlowy kg 1,84

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 3,31

Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2 m2 1

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,06

185 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny z drewna 
klejonego
Nr ST: B-02.02.01

2a    0,7*5 = 3,500m

2    1,21*6 = 7,260m

2b    1,2*13 = 15,600m

26,360  m

Materiały
Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny z drewna klejonego m 1

5.  Projekt wymiany okien 13,15,16,19
186 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

Nr ST: B-00.01.01

22 = 22,000szt

22,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16

187 KNR 4-01 0354/11  Wykucie z muru podokienników drewnianych
Nr ST: B-00.01.01

26,34 = 26,340m

26,340  m
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68

188 KNR 0-19 1023/11  Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2, z podziałem i zdobieniami 
nawiązującymi do istniejących
Nr ST: B-02.02.01

13    1,32*2,85*6 = 22,572m2

15    2,9*10 = 29,000m2

16    1,07*2,15*6 = 13,803m2

65,375  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,86

Materiały
Kotwy szt 4,4

Pianka poliuretanowa dm3 0,25

Gips budowlany szpachlowy kg 1,84

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 3,31

Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2 m2 1

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,06

189 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny z drewna 
klejonego
Nr ST: B-02.02.01

13    1,32*6 = 7,920m

15    1,2*10 = 12,000m

16    1,07*6 = 6,420m

26,340  m

Materiały
Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny z drewna klejonego m 1

6.  Projekt przystosowania zespołu budynków do obowiązujących 
przepisów p.poż.
6.1.  Projekt wydzielenia i oddymiania klatek schodowych w budynku B i C
6.1.1.  Oddymianie klatki schodowej B

190 KNR 4-01 0405/01  Wycięcie otworów w stropie drewnianym
Nr ST: B-00.01.01

2*(1,3*2+1,8*2) = 12,400m

12,400  m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,49

Robotnicy gr.I r-g 1,78

Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,05

Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,013

Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,007

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,67

Klamry ciesielskie kg 22,8

Materiały pomocnicze % 2

191 KNR K-05 0209/02  Montaż klap oddymiających na klatkach schodowych z 
uprzednim wykonaniem otworów - analogia 130x180
Nr ST: B-02.02.01

2 = 2,000kpl

2,000  kpl

Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 2,8

Materiały
Klapa dymowa Fcz=1,6 szt (2)

Łaty iglaste nasycone kl.II 38x50mm m3 0,004

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1
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Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy m-g 0,15

6.1.2.  Oddymianie klatki schodowej C
192 KNR 4-01 0405/01  Wycięcie otworów w stropie drewnianym

Nr ST: B-00.01.01

2*(1*2+2,3*2) = 13,200m

13,200  m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,49

Robotnicy gr.I r-g 1,78

Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,05

Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,013

Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,007

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,67

Klamry ciesielskie kg 22,8

Materiały pomocnicze % 2

193 KNR 0-14 2010/04  Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z 
pokryciem obustronnym - obudowa szachtów
Nr ST: B-02.04.04

2*3*(1*2+2,3*2) = 39,600m2

39,600  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,6273

Montażyści gr.II r-g 1,0852

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 4,12

Kształtowniki profilowane U-50x0,60 m 0,76

Kształtowniki profilowane  C-50x0,60 m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do blach samogwintujące szt 56

Gips budowlany szpachlowy t 0,00282

Taśma spoinowa m 3,626

Woda m3 0,00183

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,061

Środek transportowy m-g 0,051

194 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

2*3*(1*2+2,3*2) = 39,600m2

39,600  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,21

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,259

Klej kostny kg 0,005

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0032

195 KNR K-05 0209/02  Montaż klap oddymiających na klatkach schodowych z 
uprzednim wykonaniem otworów - analogia 100x230
Nr ST: B-02.02.01

2 = 2,000kpl

2,000  kpl

Robocizna  R=2



Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela przedmiaru robót Strona 49/59
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 2,8

Materiały
Klapa dymowa Fcz=1,64 szt (2)

Łaty iglaste nasycone kl.II 38x50mm m3 0,004

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1

Środek transportowy m-g 0,15

196 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż: siłowniki okienne
Nr ST: B-02.02.01

4*2 = 8,000szt

8,000  szt

Materiały
Dostawa i montaż: siłowniki okienne kpl 1

6.1.3.  Obudowa stropu nad II piętrem budynek B
197 KNR 0-14 2012/02  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 

ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD
i UD
Nr ST: B-02.04.04

parter    11 = 11,000m2

11,000  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,1557

Montażyści gr.II r-g 0,7705

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma zbrojąca m 1

Woda m3 0,00064

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

198 KNR 0-14 2012/04  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę
Nr ST: B-02.04.04

parter    11 = 11,000m2

11,000  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1242

Montażyści gr.II r-g 0,3696

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05

Wkręty do blach samogwintujące szt 16

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043

Woda m3 0,00028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0075

Środek transportowy m-g 0,0124

199 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

parter    11 = 11,000m2

11,000  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,21

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,259

Klej kostny kg 0,005

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0032

6.1.4.  Obudowa stropu nad II piętrem budynek C
200 KNR 0-14 2012/02  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 

ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD
i UD
Nr ST: B-02.04.04

2    65,54 = 65,540m2

65,540  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,1557

Montażyści gr.II r-g 0,7705

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma zbrojąca m 1

Woda m3 0,00064

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

201 KNR 0-14 2012/04  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę
Nr ST: B-02.04.04

2    65,54 = 65,540m2

65,540  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1242

Montażyści gr.II r-g 0,3696

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05

Wkręty do blach samogwintujące szt 16

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043

Woda m3 0,00028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0075

Środek transportowy m-g 0,0124

202 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

2    65,54 = 65,540m2

65,540  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,21

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,259

Klej kostny kg 0,005

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0032

6.1.5.  Wydzielenie klatki schodowej budynek C
203 KNR 2-02 0116/01  Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z 

betonu komórkowego grubości 24cm
Nr ST: B-01.02.09

4,11*9,3 = 38,223m2

-1*2,1 = -2,100m2

36,123  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,53

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,48

Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 8,2

Zaprawa m3 0,022

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,16

204 KNR 2-02 0802/02  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane 
ręcznie z transportem mechanicznym
Nr ST: B-02.04.01

36,123*2 = 72,246m2

72,246  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4563

Cieśle gr.II r-g 0,018

Robotnicy gr.I r-g 0,064

Materiały
Zaprawa wapienna m3 0,0028

Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,021

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0021

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0531

6.1.6.  Obudowa klatki schodowej B
205 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wraz z 

okuciami wg zestawienia EI30
Nr ST: B-02.02.01

0    1*2,1*3 = 6,300m2

1    1*2,1 = 2,100m2

2    0,9*2 = 1,800m2

0,9*2 = 1,800m2

12,000  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94

Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Kotwy szt 5,56

Pianka poliuretanowa dm3 0,28

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 m2 1
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

206 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wraz z 
okuciami wg zestawienia EI30
Nr ST: B-02.02.01

0    2,16*2,7 = 5,832m2

1    2*2,7 = 5,400m2

2    1,8*2 = 3,600m2

14,832  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06

Szklarze gr.II r-g 1,04

Materiały
Kotwy szt 4,76

Pianka poliuretanowa dm3 0,24

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 m2 1

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

207 KNR 0-19 1024/11  Montaż witryn EI60
Nr ST: B-02.02.01

0    (0,87+0,45)*4,09 = 5,399m2

2,16*(4,09-2,7) = 3,002m2

0,26*2*2,1 = 1,092m2

1    2*(4,22-2,77) = 2,900m2

1,8*0,6 = 1,080m2

13,473  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,22

Szklarze gr.II r-g 0,38

Materiały
Kotwy szt 1,87

Pianka poliuretanowa dm3 0,19

Okna aluminiowe zewnętrzne stałe, witryny wystawowe EI60 m2 1

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

6.1.7.  Obudowa klatki schodowej C
208 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wraz z 

okuciami wg zestawienia EI60
Nr ST: B-02.02.01

3    1*2 = 2,000m2

2,000  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94

Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Kotwy szt 5,56

Pianka poliuretanowa dm3 0,28

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI60 m2 1

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06
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209 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wraz z 
okuciami wg zestawienia EI30
Nr ST: B-02.02.01

dw2    3*(1,28+0,76)*2,7 = 16,524m2

16,524  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06

Szklarze gr.II r-g 1,04

Materiały
Kotwy szt 4,76

Pianka poliuretanowa dm3 0,24

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 1

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

210 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wraz z 
okuciami wg zestawienia EI60
Nr ST: B-02.02.01

dw1    3*(1,28+0,76)*2,7 = 16,524m2

16,524  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06

Szklarze gr.II r-g 1,04

Materiały
Kotwy szt 4,76

Pianka poliuretanowa dm3 0,24

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 m2 1

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

211 KNR 0-19 1024/11  Montaż witryn EI60
Nr ST: B-02.02.01

dw2    2,3*3 = 6,900m2

6,900  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,22

Szklarze gr.II r-g 0,38

Materiały
Kotwy szt 1,87

Pianka poliuretanowa dm3 0,19

Okna aluminiowe zewnętrzne stałe, witryny wystawowe EI60 m2 1

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

212 KNR 0-19 1024/11  Montaż witryn EI120
Nr ST: B-02.02.01

dw1    2,3*3 = 6,900m2

6,900  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,22

Szklarze gr.II r-g 0,38

Materiały
Kotwy szt 1,87

Pianka poliuretanowa dm3 0,19

Okna aluminiowe zewnętrzne stałe, witryny wystawowe EI60 m2 1
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 31,028

2 Blacharze gr.II r-g 2,938

3 Cieśle gr.II r-g 405,283

4 Cieśle gr.III r-g 56,518

5 Dekarze gr.II r-g 22,315

6 Izolarze gr.III r-g 62,531

7 Malarze gr.II r-g 225,710

8 Montażyści gr.II r-g 432,546

9 Montażyści gr.III r-g 561,901

10 Monterzy gr.II r-g 701,957

11 Murarze gr.II r-g 124,548

12 Murarze gr.III r-g 19,145

13 Posadzkarze gr.II r-g 717,151

14 Posadzkarze gr.III r-g 420,034

15 Robocizna r-g 102,843

16 Robotnicy gr.I r-g 3.357,229

17 Robotnicy gr.II r-g 177,051

18 Robotnicy r-g 2.675,302

19 Stolarze gr.II r-g 129,954

20 Szklarze gr.II r-g 70,519

21 Tynkarze gr.II r-g 2.571,624

22 Tynkarze gr.III r-g 565,635

Razem 13.433,760
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Remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,364

2 Benzyna do lakierów dm3 0,895

3 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 11,455

4 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 6,940

5 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 9,619

6 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 296,209

7 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1.176,000

8 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 3,294

9 Cokoliki z wykładzin winylowych heterogeniczne m 325,850

10 Cokoliki z wykładzin winylowych m 27,550

11 Ćwierćwałki m 77,139

12 Dachówka ceramiczna zakładkowa szt 85,440

13 Deski i płyty podłogowe klejone m2 222,685

14 Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 1,590

15 Deski iglaste obrzynane nasycone 38mm m3 0,264

16 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm m3 3,753

17 Dodatek do zapraw kg 52,109

18 Dostawa i montaż: gabloty, ramy oklienowane fornirem orzechowym 162x112 szt 31,000

19 Dostawa i montaż: parapet wewnętrzny z drewna klejonego m 68,200

20 Dostawa i montaż: siłowniki okienne kpl 8,000

21 Drewno na stemple budowlane m3 1,280

22 Drut stalowy miękki 1,1-1,8mm kg 0,096

23 Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,025

24 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 m2 14,832

25 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 m2 16,524

26 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 16,524

27 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 m2 12,000

28 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI60 m2 2,000

29 Dyble stalowe szt 212,170

30 Farba emulsyjna dm3 62,564

31 Farba olejna do gruntowania dm3 0,963

32 Farba olejna nawierzchniowa dm3 3,236

33 Farba silikonowo-wapienna lamperia kg 239,659

34 Farba silikonowo-wapienna kg 611,453

35 Farba sucha naturalna ziemna kg 81,890

36 Folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m2 389,126

37 Gaz propan, butan kg 14,747

38 Gips budowlany szpachlowy kg 237,091

39 Gips budowlany szpachlowy t 0,319

40 Grunt pod farbę na tynkach renowacyjnych dm3 709,261

41 Grunt pod tynki renowacyjne dm3 283,704

42 Grunt pokostowy dm3 3,606

43 Grys do lastryka marmurowy t 4,659

44 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,115

45 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 183,084

46 Gwoździe stolarskie kg 0,261

47 Kamień szlifierski kg 18,906

48 Klamerki mocujące szt 608,465

49 Klamry ciesielskie kg 583,680

50 Klapa dymowa Fcz=1,6 szt 2,000

51 Klapa dymowa Fcz=1,64 szt 2,000

52 Klej kostny kg 1,208

53 Kołki do wstrzeliwania szt 160,776

54 Kotwy szt 929,394

55 Kształtowniki profilowane  C-50x0,60 m 81,180

56 Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 765,795

57 Kształtowniki profilowane U-50x0,60 m 30,096

58 Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 161,220

59 Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 206,368

60 Kształtowniki z blachy - profil główny m 361,675

61 Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm m 361,675

62 Kwas solny techniczny kg 0,025

63 Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,043

64 Listwy przyścienne z drewna liściastego m 248,379

65 Łaty iglaste nasycone kl.II 38x50mm m3 0,016
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66 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 421,998

67 Łączniki rozporowe szt 538,257

68 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 153,159

69 Masa samopoziomująca kg 801,401

70 Okna aluminiowe zewnętrzne stałe, witryny wystawowe EI60 m2 27,273

71 Okna balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone m2 22,037

72 Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 1,5m2 m2 4,250

73 Okna drewniane rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2 m2 122,825

74 Olej lniany kg 28,378

75 Olejek do impregnacji kamienia dm3 88,480

76 Ościeżnice drzwiowe drewniane m 142,400

77 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 25,300

78 Papa termozgrzewalna m2 140,229

79 Papier ścierny ark 9,117

80 Paski szkła szerokości 2cm m 183,496

81 Pasta podłogowa kg 11,259

82 Pianka poliuretanowa dm3 52,744

83 Pianka poliuretanowa kg 5,763

84 Piasek do zapraw m3 1,105

85 Piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,4-1,8mm kg 209,664

86 Piasek naturalny kopany m3 0,467

87 Pielęgnator kg 33,840

88 Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 718,959

89 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 14,012

90 Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 5,566

91 Płyty modułowe 60x60, odporne na uderzenia, akustyczne m2 223,388

92 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,143

93 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,086

94 Płyty pomostowe robocze m2 9,640

95 Płyty wiórowe typu OSB-3 18mm m2 1.665,136

96 Płyty włóknowo-cementowe m2 79,454

97 Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 263,120

98 Podkład tynkowy pod tynki renowacyjne kg 31.207,462

99 Preparat ogniochronny do drewna kg 77,695

100 Pręty mocujące szt 377,858

101 Roztwór impregnujący kg 208,436

102 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z samozamykaczem m2 19,800

103 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, szklone m2 40,500

104 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe m2 3,645

105 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 0,054

106 Sprężyny przyścienne szt 351,037

107 Sznur konopny surowy kg 3,408

108 Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 724,680

109 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 426,526

110 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 1,646

111 Środek czyszczący dm3 1,269

112 Środek gruntujący do płyt OSB kg 200,796

113 Środek gruntujący na bazie dysprsji wodnej dm3 27,802

114 Środek gruntujący szczepny kg 32,395

115 Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 9,491

116 Taśma spoinowa m 143,590

117 Taśma zbrojąca m 403,050

118 Tynk renowacyjny kg 42.381,928

119 Wieszak w 60/100 szt 190,638

120 Wkręty do blach samogwintujące szt 12.905,385

121 Włókna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 4,004

122 Woda m3 1,018

123 Wykładzina podłogowa winylowa, heterogeniczne m2 588,065

124 Wykładzina podłogowa winylowa, homogeniczna m2 22,890

125 Zaprawa cementowa M15 m3 5,241

126 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 1,517

127 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,152

128 Zaprawa iniekcyjna dm3 209,709

129 Zaprawa tynkarska kg 92,400

130 Zaprawa wapienna m3 0,202
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131 Zaprawa m3 0,795

132 Zawiesie do kształtowników szt 187,220

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Agregat myjący ciśnieniowy m-g 455,051

2 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 3,836

3 Ciągnik kołowy 37-50KM m-g 0,187

4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 2,246

5 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,175

6 Rusztowanie rurowe wewnętrzne m-g 90,694

7 Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 29,425

8 Sprężarka powietrza spalinowa 4-5m3/min m-g 2,246

9 Środek transportowy m-g 63,840

10 Wiertarka udarowa m-g 121,880

11 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 232,079

12 Żuraw okienny do 0,5t m-g 1,488

Razem 1.003,148


