
Kwota kosztorysu netto: 143 539,82 zł
VAT: 33 014,16 zł

Kwota kosztorysu brutto: 176 553,98 zł
Słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy  98/100 zł

Data opracowania:
2018-02-25

Kosztorys inwestorski

Nazwa kosztorysu: Modernizacja sali konferencyjnej dużej.
Nazwa obiektu lub robót: budowlano-instalacyjne

Nazwy i kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamawiający: POSiR, Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań
Jednostka opracowująca: J.M. PROJEKT - PLAN Mariola Kossakowska, ul. Letnia 23 Borówiec, 62-023 Gądki

Stawka r-g: 17,00 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud I kwartał 2018 r ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud I kwartał 2018 r ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie 66,30%(R+S)
Zysk 11,00%(R+S++Kp)
VAT 23,00%
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Kosztorys Inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

1 Element Rozbiórki.

1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 120,16 5,65 678,90

2 KNNR 7 
0702-02 
z.o.3.4.z.o.3.4.

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 
mm - demontaż
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,300 m2 120,16 21,21 2 548,59

3 TZKNBK 
1/726/1

Przenoszenie gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie
m3 9,21 43,93 404,60

4 TZKNBK 
1/726/3

Prznoszenie gruzu budowlanego - za każde 10 m w war.utrudnionych
m3 9,21 7,54 69,44

5 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3 9,21 131,34 1 209,64

6 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 
km m3 9,21 21,93 201,98

7 Kalkulacja 
własna

Opłata za utylizację gruzu budowlanego.
m3 9,21 91,29 840,78

Razem Rozbiórki. 5 953,93

2 Element Roboty budowlane

8 KNR AT 
23/101/1

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie 
podłoża m2 120,16 4,71 565,95

9 KNR AT 
23/101/2

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne 
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe m2 120,16 3,90 468,62

10 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, 
naprawa podłoża. m2 120,16 25,30 3 040,05

11 KNR AT 
23/206/7

Okładziny podłogowe z płytek drewnopodobnych np: Opoczno NORDIC OAK WHITE, 
gatunek I na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 89x14,7x1,1 cm, 
klasa ścieralności IV, klasa antypoślizgowości R10. m2 120,16 246,56 29 626,65

12 KNNR 7/507/4 Listwa progowa aluminiowa/PVC o wysokości 6 cm, RAL 7042. m 62,48 51,48 3 216,47

13 KNNR 7/702/1 Zabudowa sufitowa podwieszana z płyt gipsowo - kartonowych konstrukcja o wym. 
70x20 cm np: RIGIPS PRO Aku Fire + typ DF gr. 1x12,5 mm. m2 120,16 255,03 30 644,40

14 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych parapetów postforming w kolorze stolarki okiennej, 
długości ponad 1 m szt 8,00 168,95 1 351,60

15 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ścian.
m2 124,92 4,42 552,15

16 KNR 202/815/3 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach. m2 124,92 16,52 2 063,68

17 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem m2 124,92 17,24 2 153,62

18 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż akustycznych paneli ściennych z frezowanego MDF laminowanego 
gr 18 mm, kolor ral 7037, 7040, 9003, np: semper acustic (ściana winda), perforacja 
płyty 70x10 mm. m2 54,00 525,04 28 352,16

19 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż akustycznych paneli ściennych z frezowanego MDF laminowanego 
gr 18 mm, kolor ral 7037, 7040, 9003, np: semper acustic (obudowa grzejników), 
perforacja płyty 70x10 mm. m2 12,00 525,04 6 300,48

20 Kalkulacja 
własna

Wymiana drzwi dwuskrzydłowych z płyty MDF, kolor szary RAL 7040.
m2 8,04 629,76 5 063,27

21 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 120,16 2,67 320,83
Razem Roboty budowlane 113 719,93

3 Element Instalacje elektryczne.

22 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt. 20,00 17,43 348,60

23 KNR 403/1119/1 Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w 
kanale m 200,00 1,31 262,00

24 KNNR 5/405/1 Rozbudowa rozdzielnicy oddziałowej o dodatkowe zabezpieczenia oświetlenia oraz 
gniazd wtykowych 230V kpl 1,00 325,30 325,30

25 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub 
bolce szt.żył 120,00 0,50 60,00

26 KNNR 
5/1209/10

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
otw. 3,00 16,63 49,89

27 KNNR 5/103/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m 175,00 12,41 2 171,75

28 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 750V układane n.t. na podłożu innym niż 
betonowe m 200,00 14,65 2 930,00
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

29 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 750V układane p.t. w gotowych bruzdach w 
podłożu innym niż betonowe m 200,00 5,79 1 158,00

30 KNR 508/802/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 20,00 1,45 29,00

31 KNNR 5/302/6 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt. 20,00 18,56 371,20

32 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe 
przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt. 20,00 35,70 714,00

33 KNNR 5/111/3 Kanał instalacyjny aluminiowy 110x69 mm np: Elektro - Plast Gniazdo Catrin Wzór: 
2x2P+Z, 10 szt. m 27,00 76,58 2 067,66

34 KNNR 5/503/1 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED WPUSZCZANY 58 cm-199 cm
np: AQUAFORM SET RAW kpl. 20,00 626,94 12 538,80

35 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 5,00 40,79 203,95

36 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,00 15,70 15,70

37 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt. 39,00 8,79 342,81

38 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,00 10,36 10,36

39 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 2,00 8,47 16,94

40 Kalkulacja 
własna

Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Badanie sprawnosci 
oświetlenia ewakuacyjnego. kpl 1,00 250,00 250,00

Razem Instalacje elektryczne. 23 865,96
Razem Modernizacja sali konferencyjnej dużej. netto 143 539,82

VAT 33 014,16
Wartość kosztorysu brutto 176 553,98
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

% wart.
koszt.

Modernizacja sali konferencyjnej dużej.
Stawka r-g: 17,00 zł

Koszty pośrednie: Kp = 66,30%(R+S)

Zysk: 11,00%(R+S++Kp)

VAT: 23,00%

1 Rozbiórki. (1 - 7) 5 953,93 4,15

2 Roboty budowlane (8 - 21) 113 719,93 79,23

3 Instalacje elektryczne. (22 - 40) 23 865,96 16,63

Suma elementów kosztorysu 143 539,82 100,00

Razem Modernizacja sali konferencyjnej dużej. netto 143 539,82

                VAT 23,00% 33 014,16

Wartość kosztorysu brutto 176 553,98
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Robocizna r-g 1 269,80 17,00 21 586,60

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 269,80 21 586,60
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Akrylowy preparat gruntujący kg 30,04 9,19 276,07

2. Akustyczne panele ścienne z frezowanego MDF laminowanego m2 54,00 456,00 24 624,00

3. Akustyczne panele ścienne z frezowanego MDF lminowanego m2 12,00 456,00 5 472,00

4. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 549,13 3,82 2 097,68

5. Drzwi dwuskrzydłowe kolor szary RAL 7040 m2 8,04 567,00 4 558,68

6. Farba emulsyjna dm3 34,48 19,32 666,15

7. Folia polietylenowa m2 42,90 2,40 102,96

8. Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 312,30 0,95 296,69

9. Gniazdo 2x2P+Z 10/16A typu Elektro-Plast Catrin szt 20,40 23,90 487,56

10. Kanał aluminiowy 110x69 mm m 28,08 50,80 1 426,46

11. Kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm m 180,24 3,08 555,14

12. Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 1 053,30 0,18 189,59

13. Kołki rozporowe plastikowe szt. 199,94 0,64 127,96

14. Kołki rozporowe plastikowe' szt. 330,44 0,64 211,48

15. Listwa progowa aluminiowa o wysokości 6 cm, RAL 7042. m 62,48 33,48 2 091,83

16. Listwa zaciskowa szt 20,40 2,42 49,37

17. Narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 5,37 16,00 85,92

18. Opłata za utylizację gruzu budowlanego. m3 9,21 91,29 840,78

19. Oprawa oświetleniowa typu LED wpuszczany 58cm - 199cm (np. Aquaform Set RAW) szt. 20,00 585,33 11 706,60

20. Płytki okładzinowe podłogowe 89x14,7x1,1 cm m2 132,18 139,61 18 453,65

21. Płyty dekoracyjne 70x20 cm szt. 869,96 19,83 17 251,31

22. Podokienniki prefabrykowane (-Np) szt. 8,00 97,73 781,84

23. Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 27,48 8,43 231,66

24. Profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych m 622,43 3,07 1 910,86

25. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 208,00 2,53 526,24

26. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 208,00 3,82 794,56

27. Puszka p/t okragla uniwers.PO-80 z pokrywa szt 20,40 0,47 9,59

28. Rozdzielnica Oddziałowa - Rozbudowa szt. 1,00 268,50 268,50

29. Rura instalacyjna gładka RB 20mm m 182,00 1,63 296,66

30. Uchwyty szt 907,50 0,17 154,28

31. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych szt. 80,51 2,75 221,40

32. Woda m3 0,22 3,54 0,78

33. Zaprawa m3 0,10 289,00 28,90

34. Zaprawa do spoinowania kg 50,47 17,74 895,34

35. Zaprawa klejąca kg 570,76 3,80 2 168,89

36. Złączka kompensacyjan do rur ZCL 21 szt 71,75 0,50 35,88

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 99 897,26

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 1 109,75

Razem z materiałami pomocniczymi: 101 007,01
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 8,29 66,00 547,14

2. Środek transportowy m-g 6,87 66,00 453,42

3. Środek transportowy (1) m-g 4,04 66,00 266,64

4. Wyciąg m-g 6,42 4,23 27,16

5. Wyciąg (1) m-g 4,72 4,23 19,97

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 30,34 1 314,33


