Kosztorys inwestorski

Nazwa kosztorysu: Modernizacja sali konferencyjnej duzej.
Nazwa obiektu lub robét:  budowlano-instalacyjne
Nazwy i kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Zamawiajgcy: POSIR, Oddzial Malta, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan
Jednostka opracowujgca: J.M. PROJEKT - PLAN Mariola Kossakowska, ul. Letnia 23 Boréwiec, 62-023 Gadki

Stawkar-g: 17,00 zt
Cennik materiatéw: Sekocenbud | kwartat 2018 r ceny $rednie
Cennik sprzetu:  Sekocenbud | kwartat 2018 r ceny $rednie

Narzuty: Koszty posrednie 66,30%(R+S)
Zysk 11,00%(R+S++Kp)
VAT 23,00%

Kwota kosztorysu netto: 143 539,82 zt
VAT 33014,16 zt
Kwota kosztorysu brutto: 176 553,98 zt
Stownie: sto siedemdziesiat szes¢ tysiecy piecset piecdziesiat trzy 98/100 zt

Data opracowania:
2018-02-25
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Kosztorys Inwestorski
Nr | Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Modernizacja sali konferencyjnej duze;j.
1 |Element Rozbiorki.
1 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 120,16 5,65 678,90
2 |KNNR7 Sufity podwieszane z ptytami z witékien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600
0702-02 mm - demontaz
z.0.34.z034. |[R=0,300 M=1,000 S=0,300 m2 120,16 21,21 2 548,59
3 |TZKNBK Przenoszenie gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30 m w poziomie
1/726/1 m3 9,21 43,93 404,60
4 |TZKNBK Prznoszenie gruzu budowlanego - za kazde 10 m w war.utrudnionych
1/726/3 m3 9,21 7,54 69,44
5 |KNR401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3 9,21 131,34 1209,64
6 |KNR401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1
km m3 9,21 21,93 201,98
7 |Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu budowlanego.
wilasha m3 9,21 91,29 840,78
Razem Rozbiorki. 5 953,93
2 |Element Roboty budowlane
8 |KNRAT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie
23/101/1 podtoza m2 120,16 4,71 565,95
9 |KNRAT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne
23/101/2 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe m2 120,16 3,90 468,62
10 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza,
naprawa podioza. m2 120,16 25,30 3 040,05
11 |[KNR AT Oktadziny podtogowe z ptytek drewnopodobnych np: Opoczno NORDIC OAK WHITE,
23/206/7 gatunek | na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 89x14,7x1,1 cm,
klasa $cieralnosci IV, klasa antyposlizgowosci R10. m2 120,16 246,56| 29 626,65
12 |KNNR 7/507/4 |Listwa progowa aluminiowa/PVC o wysokosci 6 cm, RAL 7042. m 62,48 51,48 3216,47
13 |[KNNR 7/702/1 |Zabudowa sufitowa podwieszana z ptyt gipsowo - kartonowych konstrukcja o wym.
70x20 cm np: RIGIPS PRO Aku Fire + typ DF gr. 1x12,5 mm. m2 120,16 255,03| 30644,40
14 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw postforming w kolorze stolarki okiennej,
dtugosci ponad 1 m szt 8,00 168,95 1351,60
15 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe $cian.
202/1134/2 m2 124,92 4,42 552,15
16 |KNR 202/815/3 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach. m2 124,92 16,52 2 063,68
17 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfozy
gipsowych z gruntowaniem m2 124,92 17,24 2 153,62
18 |Kalkulacja Dostawa i montaz akustycznych paneli $sciennych z frezowanego MDF laminowanego
wiasna gr 18 mm, kolor ral 7037, 7040, 9003, np: semper acustic (Sciana winda), perforacja
ptyty 70x10 mm. m2 54,00 525,04| 28 352,16
19 |Kalkulacja Dostawa i montaz akustycznych paneli Sciennych z frezowanego MDF laminowanego
wiasna gr 18 mm, kolor ral 7037, 7040, 9003, np: semper acustic (obudowa grzejnikow),
perforacja ptyty 70x10 mm. m2 12,00 525,04 6 300,48
20 |Kalkulacja Wymiana drzwi dwuskrzydtowych z ptyty MDF, kolor szary RAL 7040.
wiasna m2 8,04 629,76 5 063,27
21 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 120,16 2,67 320,83
Razem Roboty budowlane | 113 719,93
3 |Element Instalacje elektryczne.
22 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt. 20,00 17,43 348,60
23 |KNR 403/1119/1 |Demontaz przewodéw kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY utozonych w
kanale m 200,00 1,31 262,00
24 |KNNR 5/405/1 |Rozbudowa rozdzielnicy oddziatowej o dodatkowe zabezpieczenia oswietlenia oraz
gniazd wtykowych 230V kpl 1,00 325,30 325,30
25 |KNNR 5/1203/1 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce szt.zyt | 120,00 0,50 60,00
26 |[KNNR Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z betonu
5/1209/10 otw. 3,00 16,63 49,89
27 |KNNR 5/103/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m 175,00 12,41 2171,75
28 |KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 750V uktadane n.t. na podfozu innym niz
betonowe m 200,00 14,65 2 930,00

Modernizacja sali konferencyjnej duze;j.
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Nr | Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
jednostkowej
29 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 750V uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe m 200,00 5,79 1 158,00
30 |KNR 508/802/1 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i ér.do 10mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 20,00 1,45 29,00
31 |[KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt. 20,00 18,56 371,20
32 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 szt. 20,00 35,70 714,00
33 |KNNR 5/111/3 |Kanat instalacyjny aluminiowy 110x69 mm np: Elektro - Plast Gniazdo Catrin Wzér:
2x2P+Z, 10 szt. m 27,00 76,58 2 067,66
34 |KNNR 5/503/1 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - LED WPUSZCZANY 58 cm-199 cm
np: AQUAFORM SET RAW kpl. 20,00 626,94| 12 538,80
35 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 5,00 40,79 203,95
36 |[KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,00 15,70 15,70
37 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 39,00 8,79 342,81
38 |[KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob. 1,00 10,36 10,36
39 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob. 2,00 8,47 16,94
40 |Kalkulacja Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego. Badanie sprawnosci
wiasna oswietlenia ewakuacyjnego. kpl 1,00 250,00 250,00
Razem Instalacje elektryczne. | 23 865,96
Razem Modernizacja sali konferencyjnej duzej. netto| 143 539,82
VAT| 33014,16
Wartos¢ kosztorysu brutto | 176 553,98

Modernizacja sali konferencyjnej duze;j.
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z | % wart.
narzutami | koszt.

Modernizacja sali konferencyjnej duze;j.
Stawka r-g: 17,00 zt

Koszty posrednie: Kp = 66,30%(R+S)

Zysk: 11,00%(R+S++Kp)

VAT: 23,00%

1 |Rozbiérki. (1-7) 5953,93| 4,15
2 |Roboty budowlane (8 - 21) 113719,93] 79,23
3 |Instalacje elektryczne. (22 - 40)

23 865,96 16,63

Suma elementow kosztorysu

143 539,82| 100,00

Razem Modernizacja sali konferencyjnej duzej. netta| 143 539,82
VAT 23,00% 33014,16
Wartos¢ kosztorysu brutto| 176 553,98

Modernizacja sali konferencyjnej duze;j.
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Robocizna r-g 1269,80| 17,00/ 21 586,60
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen), 1 269,80 21 586,60

Modernizacja sali konferencyjnej duze;j.
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Cena | Wartos¢
1 9,19 276,07

.|Ztaczka kompensacyjan do rur ZCL 21 0,50 35,88
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 99 897,26

Wartos¢ materialéw pomocniczych (Materialy): 1109,75

Razem z materiatami pomocniczymi:| 101 007,01

Modernizacja sali konferencyjnej duze;j.
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm 5S¢ Wartosc¢
1./Samochéd skrzyniowy do 5 t

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 1314,33

Modernizacja sali konferencyjnej duze;j.



