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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkwe 1 8
2|Nowa balustrada 9 15
3|Renowacja balustrady 16 28
4|Nawierzchnia 29 33
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkwe
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1/0813-03
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 4-01 Rozbiérka muru m3
d.1/0212-01
[4,44+10,39]*[[1,6+0,40]/2]*0,30 m3 4,449
RAZEM 4,449
3|KNR 4-01 Likwidacja fragmentu istniejacego stupa balustrady m3
d.1/0212-01
1,32*1,50 m3 1,980
RAZEM 1,980
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
9,15*0,40 m3 3,660
RAZEM 3,660
5/KNR 2-02 Balustrady -demontaz m
d.1/1207-01
analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0,12*0,08+poz.2+p0oz.4+poz.5*0,10*1,1 m3 8,312
RAZEM 8,312
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 8,312
RAZEM 8,312
8 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérek m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.7 m3 8,312
RAZEM 8,312
2 Nowa balustrada
9/KNR 2-02 Balustrady - dostawa i montaz pretéw stalowycj - wypetniem balus- |m
d.2|1207-01 trady rura stalowa fi 60/2,6 zabezpieczona antykorozyjnie
analogia
11,39 m 11,390
RAZEM 11,390
10|KNR 2-02 Stupy zelbetowe betobn B25 okragte i owalne o wysokosci do 4 m; |m3
d.2|0209-01 obwéd do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3,14*0,175*0,175*0,95*4 m3 0,365
RAZEM 0,365
11/KNR 2-02 Cokoét zelbetowy Beton B25 m3
d.2|0202-02
0,35*11,39*0,45 m3 1,794
RAZEM 1,794
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2/0290-02 prety zebrowane o ér. do 7 mm
[[p0z.10+p0z.11]*50]/2000 t 0,108
RAZEM 0,108
13/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej z wypetnieniem kwarco- m?2
d.2|0933-01 wym
6,796*2+6*0,95*0,35 m?2 15,587
RAZEM 15,587
14|ZKNR C-2 Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym |m?2
d.2|0109-03 podtozu.
poz.13 m2 15,587
RAZEM 15,587
15/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkoéw zewnetrznych farbg dwukrotnie m2
d.2|1519-03 Krotnos¢ = 2
poz.14 m?2 15,587
RAZEM 15,587
3 Renowacja balustrady
16| KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalo- |m2
d.3/1310-13 wych
poz.20*0,90*2 m?2 17,982
RAZEM 17,982
17|KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalo-|mz2
d.3/1310-13 wych
poz.20*0,90*2 m?2 17,982
RAZEM 17,982
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|/ TZKNC N-K/ |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - zatozono 2% po- |dm?2
d.3|XVIl t.03-a.1A |wierzchni
poz.17*100*0,02 dm?2 35,964
RAZEM 35,964
19|TZKNC N-K/ |Doprowadzenie obiektu do wtasciwego ksztattu - zatozono 2% po-  |dm2
d.3|XVII t.10-b.1A |wierzchni
poz.17*100*0,02 dm?2 35,964
RAZEM 35,964
20| TZKNBK XXII |Przywrécenie stalowym elementom balustrad wtasciwg geometrie, |m
d.3/0816-01 naprawi¢ ewentualne uszkodzenia metodami Slusarskimi
3*3,33 m 9,990
RAZEM 9,990
21|KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtérnych i korozji |m2
d.3|1310-05 metodg mechaniczng
poz.16 m2 17,982
RAZEM 17,982
22|TZKNBK XXII |Poprawienie mocowania elementéw stalowych m
d.3/0816-01
poz.20 m 9,990
RAZEM 9,990
23| TZKNC N-K/ |Nanoszenie powtok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie dm?2
d.3|XVIl t.21-a.1A | (R=5%)
poz.17*100 dm?2 1 798,200
RAZEM 1 798,200
24|TZKNC N-K/ |Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajgcych (R=5%) dm?2
d.3|XVIl t.22-a.1A
poz.23 dm?2 1 798,200
RAZEM 1 798,200
25|KNR 4-01 Uzupetnienie betonu monolitycznego m3
d.3/0203-05
analogia
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
26|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej z wypetnieniem kwarco- m?2
d.3/0933-01 wym- zatozono 50% renowac;ji
2*8,690*0,50 m?2 8,690
RAZEM 8,690
27|ZKNR C-2 Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym |m2
d.3/0109-03 podtozu.- zatozono 50% renowacji
poz.26 m?2 8,690
RAZEM 8,690
28|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg dwukrotnie- zatozono 50% re-|m2
d.3/1519-03 nowacji
Krotnos¢ = 2
poz.27 m?2 8,690
RAZEM 8,690
4 Nawierzchnia
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodni- |m2
d.4/0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 23 cm pod nawierzchnie chodni-
0101-02 kowe przy gr. podbudowy 15cm
72,15 m?2 72,150
RAZEM 72,150
30|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km (grunt|m3
d.4/0109-02 kat. 1I1)
0109-04
poz.29*0,16 m3 11,544
RAZEM 11,544
31| KALKULACJA |Optata za utylizacje ziemii m2
d.4|WEASNA
poz.30 m2 11,544
RAZEM 11,544
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2
d.4|0105-07 + gr 10 cm,
KNR 2-31
0105-08
poz.29 m?2 72,150
RAZEM 72,150
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 6 cm m2
d.4/0511-02
poz.32 m2 72,150
RAZEM 72,150
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