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OŚWIADCZENIE 
 

Projekt wykonawczy remontu wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta 

w Poznaniu sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy  

oraz  w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 
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2 SPIS RYSUNKÓW 

Rys. PW/IT/001 – Topologia połączeń teleinformatycznych 

Rys. PW/IT/002 – Okablowanie systemu pomiaru czasu  

    oraz instalacji interkomów -schemat 

Rys. PW/IT/003 – Okablowanie systemu audio. Organizacja i wyposażenie przełącznicy  

Rys. PW/IT/004 – Kanalizacja TT i studzienki TT 

Rys. PW/IT/005  - Rzut I Piętra (+1,10)  

Rys. PW/IT/006 – Rzut II Piętra (+4,10) 

Rys. PW/IT/007 – Rzut III Piętra (+7,10) 

Rys. PW/IT/008 – Rzut IV Piętra (+10,10) 

Rys. PW/IT/009 – Rzut V Piętra (+13,10)   

Rys. PW/IT/010 – Rzut VI Piętra (+16,10) 

Rys. PW/IT/011 – Detal trasy kablowej przy balustradzie tarasu 

Rys. PW/IT/012 – Budynek Administracyjny, rzut Przyziemia. 

Rys. PW/IT/013 – Budynek Administracyjny, rzut Parteru 

Rys. PW/IT/014 – Budynek Administracyjny,  rzut  Piętra 
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3 WSTĘP 

3.1 NAZWA INWESTYCJI 

Remont  budynku wieży sędziowskiej na Terenie Toru Regatowego Malta. 

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

– Umowa  

– Uzgodnienia z Inwestorem 

– Obowiązujące przepisy i normy  

– Wytyczne producentów 

– Uzgodnienia międzybranżowe 

3.3 ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są: 

– Rurociągi kablowe pomiędzy budynkiem wieży a budynkiem administracyjnym 

wraz z głównymi trasami kablowymi w budynku wieży  

– Przebudowa instalacji telefonicznej  

– Okablowanie teleinformatyczne, poziome  

– Przebudowa kabli na potrzeby pomiary czasu (system startowy) 

– Przebudowa kabli na potrzeby Intercomów 

– Przebudowa z rozbudową audio i przebudowa systemu nagłośnienia  

– Telewizja wewnętrzna 

– Łączniki kablowe na potrzeby systemu fotofinisz 

 

3.4 WYKONAWCA OPRACOWANIA 

Integra sp z o.o. 

ul. Sienkiewicza 22,  Poznań 
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3.5 NORMY ZWIĄZANE  

Trasy kablowe oraz systemy teleinformatyczne 

 BN-84 8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnętrzne 

 BN-84/8984-10- Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. 

 BN-73/9371-03- Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. 

Ogólne wymagania i badania. 

 PN-EN 50173-1:2011 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -

- Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania 

strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe 

 PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

 PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Badanie zainstalowanego okablowania 

 PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

 ANSI/TIA-568-C.0 - Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 

 ANSI/TIA-568-C.1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 

 ISO/IEC 11801:2002+AMD1:2008+AMD2:2010 Information technology - Generic cabling 

for customer premises    

 PN-EN 60950/A11 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej 

 PN-76/E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U. nr 202, poz.2072 z późn. zmianami) 

 

 

Przepisy ogólne 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (t.j.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 

ze zm.). Ponadto należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i innych 
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branżowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Projektant prowadził uzgodnienia z Architektem i Konstruktorem w celu spełnienia 

wymagań Inwestora oraz w zakresie koordynacji projektowanych instalacji z branżami 

budowlanymi.  

Projektant prowadził uzgodnienia międzybranżowe z projektantami instalacji w celu 

skoordynowania instalacji.  

Uzgodnienie z Inwestorem prowadzone były przez Koordynatora projektu. 

 

4 OPIS TECHNICZNY  

4.1 Instalacje teletechniczne wspólne  

Główne trasy kablowe instalacji teletechnicznych wskazano na rzutach kondygnacji. 

Obejmują one trasy łączące wszystkie punkty abonenckie sieci strukturalnej oraz 

pomieszczenie stanowiące centra okablowania. 

OPIS TRAS KABLOWYCH  

Budowane trasy kablowe należy właściwie wykończyć (wyprawić) tak, aby układanie 

przewodów nie pociągało za sobą pogorszenia ich parametrów roboczych czy wręcz 

uszkodzenia. Przewierty przez ściany (stropy) należy zabezpieczyć rurką RL, PCV bądź 

rurką karbowaną.  

Przepusty kablowe przez ściany oddzielenia ogniowego należy uszczelnić 

wykonując przepust o parametrach ogniowych ściany oddzielenia ogniowego. 

 Przekucia przez ściany należy wyprawić.  W pionach oraz w głównych trasach kablowych 

należy tak układać przewody, aby koncentrować przewody w zajmowanych przez nie 

obszarach a obszary przewidziane, jako rezerwa pozostawić puste. Inaczej mówiąc należy 

w pełni (na całej głębokości) wykorzystywać trasy kablowe w zakresie zajmowanej 

szerokości trasy. 

Kable układać w uprzednio przygotowanych rurkach,  korytach metalowych, zgodnie z 

opisami na rysunkach.  

Trasy kablowe w Budynku Administracyjnym wykonać odpowiednio: w przyziemiu w 

korytach KDS100x60, na wyższych kondygnacjach w kanałach KIO 100x50. Ze względu 
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na trwające i planowane prace remontowe, konstrukcje i wielkości tras należy 

zweryfikować przed przystąpieniem do prac instalacyjnych. 

Trasy kablowe w biurkach wykonać w oparciu o koryto siatkowe KDS150H35, cięte 

krawędzie zabezpieczyć (wygładzić i zabezpieczyć ocynkiem w sprayu). 

Panele gniazd w słupkach wykonać w oparciu o niżej wymienione komponenty systemu 

MOSAIC45. Pomiędzy instalacjami elektrycznymi a telekomunikacyjnymi 

(teletechnicznymi) zapewnić mechaniczne systemowe oddzielenia. Moduły nieobsadzone 

przez gniazda elektryczne i teletechniczne uzupełnić zaślepką systemową. 

 

Nr ref. Opis Ilość 
Ilość 

słupków 

Oznaczenia odniesień do rysunków 

Architektury/[ konfiguracji puszek 

PW/IT] 

078828 M45:2X10M RAMKA BIAŁA POZIOMA 2 

6 
PW A28, PW A29, PW A30 

[PW/IT/07, PW/IT/08, PW/IT/09] 
080128 PUSZKA:2X10M UNIVERS GŁ.40 2 

080268 M45:2X10M UCHWYT MONTAŻOWY 2 

078828 M45:2X10M RAMKA BIAŁA POZIOMA 2 

3 PW A26 [PW/IT/05] 080128 PUSZKA:2X10M UNIVERS GŁ.40 2 

080268 M45:2X10M UCHWYT MONTAŻOWY 2 

078828 M45:2X10M RAMKA BIAŁA POZIOMA 2 

5 PW A27 [PW/IT/06] 080128 PUSZKA:2X10M UNIVERS GŁ.40 2 

080268 M45:2X10M UCHWYT MONTAŻOWY 2 

 

Puszki w ścianach oraz parapetu tramwaju ja i dodatkowych puszkach w mebli 2 piętra 

wykonać w oparciu o poniższe komponenty stosownie do liczby projektowanych gniazd. 

 

Nr ref. Opis Ilość Kompletacja 

078802 M45:2M RAMKA BIAŁA POZIOMA 1 

 Komplet MOSAIC 2M 080121 PUSZKA:POJED UNIVERSALNA GŁ.50 1 

080251 M45:2M UCHWYT MONTAŻOWY 1 

078814 M45:4M RAMKA BIAŁA POZIOMA 1 

 Komplet MOSAIC 4M 080122 PUSZKA:PODW 4_5M UNIVERS GŁ.50 1 

080252 M45:2X2_4_5M PION LUB POZIOM 1 

078816 M45:6M RAMKA BIAŁA POZIOMA 1 

 Komplet MOSAIC 6M 080123 PUSZKA:POTR 6_8M UNIVERS GŁ.50 1 

080253 M45:3X2_6_8M PION LUB POZIOM 1 

078818 M45:8M RAMKA BIAŁA POZIOMA 1 

 Komplet MOSAIC 8M 080123 PUSZKA:POTR 6_8M UNIVERS GŁ.50 1 

080253 M45:3X2_6_8M PION LUB POZIOM 1 

 

Rurki instalacji teletechnicznych (8 rur o średnicy 54/47mm) prowadzić na VI piętrze na 

stropie betonowym w warstwie izolacji. 

 

Indywidualne rozwiązanie tras kablowych dotyczy tras na balustradzie tarasu. 

Zastosowano elementy ze stali nierdzewnej: koryta siatkowe KDS100H60/3E, płaskownik 

perforowany PLP25/2E (nr kat.640321) oraz zaciski śrubowe ZS/ZSOE (nr kat.901601), 

śruby z łbem grzybkowym, nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet) SGKM8x14E (nr 
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kat.661030), uchwyt śrubowy USSN/USSOE (nr kat.900208). Elementy uziemić. 

Rozwiązanie zostało zilustrowane na rysunku PW/IT/11.   

 

 

Celem przeprowadzenia okablowania z tras kablowych na tarasie do tras kablowych VIp. 

Zastosowano szafkę PSH406030 INOX ip65 z kapą z dławikami. Szczegóły zawarto na 

rzucie kondygnacji. Poniżej przedstawiono indywidulane wykonanie szafki a dławicami 

PG9, PG13.5, PG29, PG48.  

 

 

Ostateczną konfigurację kapy z dławicami potwierdzić u Inwestora  

przed zamówieniem towaru.   

. 
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4.2 Rurociągi kablowe pomiędzy budynkiem wieży a budynkiem 

administracyjnym.  

OPIS 

         Projektuje rurociągi kablowe pomiędzy budynkiem wieży a budynkiem administracyjnym. 

Szczegóły rozwiązanie wskazano na rysunku PW/IT/04. Komory do wprowadzenia rurociągów 

kablowych do budynków oraz pokrywy tych komór zostały zaprojektowane i przedmiotowo 

ujęte w projekcie Architektury. Przedmiotem niniejszego opracowania są rurociągi kablowe 

pomiędzy w/w budynkami. Wprowadzenie rurociągów kablowych projektuje się w miejscach 

istniejących skorodowanych przepustów stalowych. Uzyskano od Architekta informację, że 

ściany zewnętrzne posiadają konstrukcje żelbetową. Do tej konstrukcji dobrano system 

uszczelnień. Otwory w miejscu aktualnie zlokalizowanych przepustów stalowych zostaną 

powiększone w ramach zakresu przewidzianego w Architekturze do rozmiarów 

umożliwiających instalację 4 przepustów, każdy z uszczelnieniami na 4 rurociągów o średnicy 

32mm. Poglądowy rozwiązanie zilustrowano poniżej. 

 

 

Projektuje się wybudowanie 24 odcinków rurociągów kablowych z rur RHDPE 32/2.9 

w miejscu aktualnego przebiegu skorodowanych rur stalowych. Projektant zwraca 

uwagą, iż normy telekomunikacyjne zakładają, że żywotność kanalizacji 

telekomunikacyjnej powinna być planowana na 30 lat, co jest zbieżne z założeniem, 
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 aby istniejąca skorodowaną kanalizację wymienić. Celem wymiany istniejących rur 

pomiędzy budynkiem administracyjnym a budynkiem wieży konieczne jest 

 wcześniejsze wycofanie całości okablowania  znajdującego się tychże rurach. 

Inwestor w ramach własnych decyzji określi warunki wycofania tegoż okablowania a 

po przebudowie rurociągów telekomunikacyjnych  określi,  które  okablowanie 

wprowadzić  ponownie do nowych rurociągów, a które należy usunąć. Po 

wybudowaniu rurociągów kablowych nastąpi ich uszczelnienie tak od strony 

zewnętrznej jak i od strony wewnętrznej ściany. Pojedyncze rurociągi RHDPE od 

strony  studni będą uszczelniane (światło otworu rurociągu) indywidualnie w 

zależności od średnicy przewodów. Po analizie przewodów, dokonanej przez 

Inwestora nastąpi przyporządkowanie okablowania do poszczególnych otworów celem 

doboru uszczelnień. W tym celu projektant przewiduje zastosowanie mikrokanalizacji 

firmy AROT do rur OPTO32. 

  

Przykładowa mikrorurki mikrokanalizacyjnych zostały zilustrowane  poniżej.  

 

Mikrorura Novomicro jest przeznaczona do wciągania,wdmuchiwania lub wsunięcia w 

przypadku instalacji w istniejących rurociągach kablowych. Rura może być wciągana 

pojedynczo lub jako wiązka. Można w nich instalować zarówno wiązki włókien 

światłowodowych EPFU (koekstrudowana, antyelektrostatyczna warstwa poślizgowa 

UF) lub typowe mikrokable światłowodowe (koekstrudowana warstwa poślizgowa UD). 

Rura jest żebrowana wewnątrz (dla średnic ≥ 10 mm) i dostarczana z gładką ścianą 

zewnętrzną dla zapewnienia optymalnej wydajności wdmuchiwania.  
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W ramach niniejszego projektu przewidziano wypełnienie połowy otworów (12 

xOPTO32) mikrorurkami. Łączna długość mikrorurki przewidzianej w projekcie to 360 

m  mikrorury 10/8 ( Novomicro 10x1,0*UD). przestrzeń wewnątrz rury OPTO32 jak 

również przestrzeń wewnątrz mikrorury uszczelnić. Ostateczna decyzja, co do zakresu 

i typu zastosowanie mikrokanalizacji nastąpi po określeniu przewodów do 

przeprowadzenia pomiędzy budynkami. 

  

Poniżej zawarto wytyczne montażowe systemu uszczelnień na granicy budynek-kanalizacja 

telekomunikacyjna: 

 

 

Poniżej wskazano główne elementy składowe systemu uszczelnień: 
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4.3 Przebudowa instalacji telefonicznej 

STAN ISTNIEJĄCY 

         W budynku wieży funkcjonuje rozwiązanie analogowe, z którego Inwestor rezygnuje na 

rzecz telefonii IP stacjonarnej. Z szafy teleinformatycznej SR5 na 5 piętrze biegnie łącznik 24J 

do serwerowni budynku administracyjnego. Łącznik posiada wolne włókna, które mogą zostać 

wykorzystane na potrzeby infrastruktury telefonii IP. 

 

STAN PROJEKTOWANY 

         Projektuje budowę infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby transportu telefonii IP 

oraz dostawę, instalacje i konfigurację telefonów IP.  

W ramach rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej projektuje się: 

- rozbudowę SLICAN CALL MANAGERa o licencje zgodnie z zestawieniem,  

- dostawę przełączników PoE w adapterami światłowodowymi 

- wykonanie połączenia światłowodowego szafy Centrali Telefonicznej z szafą SR5 wieży, 

  zostaną wykorzystane 2 włókna z istniejącego łącznika 24J,  

-wykonanie łączy w klasie E, AWG23 z 5 piętra na kondygnacje  I-VI  dla telefonów IP 

- dostawę, podłączenie i konfigurację po 1 aparacie IP na kondygnację I-V oraz jeden na VIp.  

Szczegóły połączeń teleinformatycznych zawarto na rysunku PW/IT/01.  
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Poniżej wyspecyfikowano komponenty do budowy toru kablowego w klasie E instalacji 

teleinformatycznej na potrzeby telefonii IP – rozbudowa szafy SR5, budowa torów do szaf 

SR1-SR6 zakończonych puszką natynkową (NT) MOSAIC45 (1xRJ45, 1x zaślepka 1mod). 

 

Lp. MOD KOD Opis 

Połączenie światłowodowe i kable krosowe 

1 
Z91-0000-020 

Światłowód krosowy, duplex SM 9/125 OS2, Duplex LC - Duplex LC, LSZH, 20m w 

peszlu 320N 

2 PCD-02003-0E Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 2m, Szary 

3 91.LL.872.00200 Światłowód krosowy, duplex SM 9/125 OS2, Duplex LC - Duplex LC, LSZH, 2.0m 

4 91.LL.872.00200 Światłowód krosowy, duplex SM 9/125 OS2, Duplex LC - Duplex LC, LSZH, 2.0m 

5 PCD-02003-0E Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 2m, Szary 

Połączenie W301.SR5 - W301.SR(1,2,3,4,6), punkty abonenckie (1xRJ45 NT) 

1 KSJ-00018-04 Moduł Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, Czarny 

2 CAA-00305 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 305m, Fioletowy 

3 
PID-00258 

Panel 19-calowy 24 x DataGate UTP/FTP kat 6A, 1U, z półką kablową,  

niewyposażony Czarny 

4 MLG-00021-02 Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biały 

 

 

 

Poniżej wskazano typy komponentów SLICAN do rozbudowy systemu telekomunikacyjnego. 

 

Projektuje się telefony systemowe: 6 szt., 2x przełączniki z adapterami SFP światłowodowymi 

GBE 2J OS2 oraz po jednym z w/w  pakietów oprogramowania. 

4.4 Okablowanie teleinformatyczne poziome 

OKABLOWANIE SYGNAŁOWE  

Jako okablowanie sygnałowe sieci strukturalnych stosować: miedziane nieekranowane klasy 6 

AWG 23, inne wskazane w niniejszym opracowaniu. 

Poniżej wyspecyfikowano komponenty do budowy toru kablowego w klasie E instalacji 

teleinformatycznej: 
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Lp. MOD KOD Opis 

Połączenie SR(1,2,3,4,5,6), punkty abonenckie 

1 KSJ-00018-04 Moduł Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, Czarny 

2 CAA-00305 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 305m, Fioletowy 

3 
PID-00258 

Panel 19-calowy 24 x DataGate UTP/FTP kat 6A, 1U, z półką kablową,  

niewyposażony Czarny 

4 MLG-00021-02 Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biały 

5 PCD-02003-0E Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 2m, Szary 

 

SZAFY TELEINFORMATYCZNE 

Projektowane rozwiązanie bazuje na istniejących szafach i stojakach teleinformatycznych.  

Lokalizację szaf wskazano na rzutach, natomiast wyposażenie oraz organizacja zostaną 

wskazane w projekcie wykonawczym. Wyjątek stanowi szafa teleinformatyczne instalowana 

na tarasie (w wykonaniu ze stali nierdzewnej) w zastosowaniu, jako obudowa zewnętrzna 

szczelna z dławikami kablowymi. Szczegóły wskazano na rzucie VI piętra. 

 

 

4.5 Przebudowa kabli na potrzeby pomiary czasu (system startowy) oraz 

instalacji Interkomów  

Projektuje się przebudowę instalacji. Szczegóły zawarto na rzutach i schematach. 

Poniżej przedstawiono informację o okablowaniu użytym do instalacji. 

Projektant uzyskał od zamawiającego informację o ułożonym pod jeziorem i funkcjonującym 

w instalacji, szczegóły zawarto poniżej: 

 

Przewód projektowany do  budowy wewnętrznej instalacji systemu startowego oraz instalacji 

interkomów: 
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Dobór przewodów został przeprowadzony w uzgodnieniu z producentem. 

 

 

Poniżej zamieszczono przykładową szafkę, która stanowić będzie konstrukcję przełącznicy 

Okablowanie systemu pomiaru czasu oraz instalacji interkomów   

  

  

  

 Poniżej przedstawiono sposób organizacji przełącznicy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTERKOMY PIĘTRO 5 

2  INTERKOMY PIĘTRO 4 

3 INTERKOMY PIĘTRO 3 

4 INTERKOMY PIĘTRO 1 

5 SZYNY POŁĄCZENIOWE  

6 SZYNY POŁĄCZENIOWE  

7  ZAŚLEPKA  -DOSTĘP DO KABLI 

8 KABLE START5, START4 DLA ST ORAZ ZK 

9  KABELE Z JEZIORA: SWISS TIMING, ZAWODY KRAJOWE 
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Projektuje się przełącznicę o gęstości  24 pola po 2 złącza bananowe na jeden moduł (1U). 

Kable z jeziora rozszyć na panelu pozycja 9, odpowiednio: 

SWISS TIMING: 

Pole 1:opis pary1, Pole 2 złącza bananowe pary1,  

Pole 3:opis pary2, Pole 4 złącza bananowe pary2,  

Pole 5:opis pary3, Pole 6 złącza bananowe pary3,  

Pole 7:opis pary4, Pole 8 złącza bananowe pary4,  

 

ZAWODY KRAJOWE: 

Pole 13:opis pary1, Pole 14 złącza bananowe pary1,  

Pole 15:opis pary2, Pole 16 złącza bananowe pary2,  

Pole 17:opis pary3, Pole 18 złącza bananowe pary3,  

Pole 19:opis pary4, Pole 20 złącza bananowe pary4,  

 

Projektuje się szyny połączeniowe z 4-roma szynami połączeniowymi 12x złącze bananowe 

na 1moduł (1U).Poniżej przedstawiono sposób organizacji przełącznicy: 

Kable interkomów przyporządkować w kolejności numeracji na zamieszczonych na rysunkach 

oraz trwale opisać zgodnie z oznaczeniami na rzutach i schemacie. Dla instalacji dostarczyć 

komplet przewodów połączeniowych. 

4.6 Przebudowa z rozbudową audio i przebudowa systemu nagłośnienia  

Projektuje się przebudowę instalacji audio. Szczegóły zawarto na rzutach i schematach.  

Dla połączeń między budynkowych audio projektuje się przewód o średnicy 0.5mm2. 

Dla zachowania jednorodności połączeń: instalację wewnętrzną wieży projektuje się w oparciu 

o przewód KLOTZ MY206 oraz osprzęt firmy NEUTRIC: gniazda NC3FD-L-1 oraz etherCON 

cat 6 oraz gniazda systemowe do MOSAIC45 o symbolu 079255. Poniżej zamieszczono 

widoki niektórych komponentów. 
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Przełącznicę zbudować w oparciu o systemowe panele producenta 1U 12x XLR 

 

Instalację linii nagłośnienia wieży wykonać kablem YKY3x1.5 od szafy PA w budynku 

administracyjnym do puszek połączeniowych w pionie zachodnim. Od puszek połączeniowych 

w pionie do głośników połączenie wykonać przewodem elastycznym. Jako głośnik instalacji 

PA projektuje się głośniki APART AUDIO, typ,SM6V-W. Po stronie PA instalację włączyć do 

końcówki mocy budynku administracyjnego. Lokalizację głośników potwierdzić przed 

rozpoczęciem prac instalacyjnych. 

 

  

 

 

4.7 Telewizja wewnętrzna 

Projektuje się połączenia teleinformatyczne (2Ts) do monitorów oraz konwertery HDMI (obraz, 

dźwięk) dla dystrybucji przez Inwestora  treści multimedialnych na telewizorach. Szczegóły 

zawarto na rzutach i schematach. Poniżej zawarto informację o podstawowych materiałach 

użytych na potrzeby połączeń okablowania teleinformatycznego na potrzeby 2Ts. Punkty 

abonenckie wykonać, jako natynkowe. Okablowanie z każdego punktów 2Ts doprowadzić do 

szafy W301.SR4 (ze względu na zajętość miejsca w szafie W301.SR5). Połączenia 

światłowodowe z łącznika (24J:ELTEL) przekrosować z SR5 do SR4 po istniejącym 

połączeniu (8J). Konwertery instalować nad sufitem podwieszanym. W szafie W301.SR4 

zainstalować zarządzalny przełącznik 8xGBE, 1xSFP o szybkości przełączania na poziomie 

portu, aby zapewnić stabilną dystrybucję strumieni multimedialnych w czasie rzeczywistym. 

Przełącznik musi zapewniać dostęp do statystyk ruchu na poszczególnych portach. Zaleca się 

stosowanie technologii przełączników obecnie stosowanych przez użytkownika celem 

zapewnienia spójności zarządzania infrastrukturą. 

Projektuje się extendery HDMI-EX-120IR, jeden nadajnik, 6 odbiorników, kable połączeniowe 

HDMI 7szt,  konwertery Ethernet 1GBE miedź/światłowodów (2szt), kable połączeniowe 

światłowodowe ( 4 szt), kable połączeniowe miedziane klasa E (10 szt.) 
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Lp. MOD KOD Opis 

Połączenie światłowodowe i kable krosowe 

1 91.LL.872.00200 Światłowód krosowy, duplex SM 9/125 OS2, Duplex LC - Duplex LC, LSZH, 2.0m 

2 PCD-02003-0E Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 2m, Szary 

Połączenie W301.SR4, punkty abonenckie 2Ts 

1 KSJ-00018-04 Moduł Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, Czarny 

2 CAA-00305 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 305m, Fioletowy 

3 
PID-00258 

Panel 19-calowy 24 x DataGate UTP/FTP kat 6A, 1U, z półką kablową, 

niewyposażony Czarny 

4 MLG-00021-02 Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biały 

 

Poniżej zamieszczono informację o extenderach projektowanych i aktualnie używanych 

przez POSIR Malta. 
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4.8 Łączniki kablowe na potrzeby systemu fotofinisz 

Projektuje się 2 łączniki teleinformatyczne pomiędzy IVp a Vp, (oznaczenie 2TFF). Łączniki 

muszą spełniać wymagania transmisyjne jak dla klasy E, jednak po oby końcach są 

zakończone gniazdami abonenckimi RJ45 w systemie MOSAIC 45. 

4.9 Nagrywanie linii mety 

Projektuje się kamerę IP z rejestratorem celem nagrywania linii mety.  

Opis rejestrowanego obszaru.  

Dobrano rozwiązanie, które zostało przygotowane w odpowiedzi na wytyczne Zamawiającego 

specyfikujące oczekiwanie dotyczące zakresu i dokładności rejestrowanej sceny. Poniżej 

zilustrowano graficznie obszar (czerwona obwiednia) w okolicach mety, którego rejestracją 

użytkownik jest zainteresowany. Projektant przeprowadził analizę i przedstawił propozycję 

rozwiązania technicznego. Ostatecznie Zamawiający zaakceptował jedną kamerę o poniżej 

wyspecyfikowanych parametrach. Projektant uzupełnił rozwiązanie o pozostałe komponenty 

niezbędne do działania rejestracji. W rozwiązaniu stosowana jest funkcjonalność formatu 

korytarzowego (obraz o odwróconych proporcjach). 
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Wykaz urządzeń podstawowych wyspecyfikowano poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja kamery zgodnie z rysunkiem PW/IT/05 w miejscu istniejącej kamery. Lokalizację 

monitora (1 piętra wieży sędziowskiej) uzgodnić na przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.  

l.p. Indeks Opis Ilość 

1 Q1647 BARE BONE AXIS Q1647 Barebone in single pack. No lens. No power supply. 1 

2 
LENS CS 12-50 MM 

F1.4 P-IRIS 8MP 

Varifocal IR-corrected 12-50 mm P-Iris lens for cameras up to 8 
megapixel resolution and 1/1.8" sensor . Compatible with e.g. AXIS 
Q1645/-LE, AXIS Q1647/-LE, AXIS P1367/-E and P1368-E. 

1 

3 
T93F20 OUTDOOR 

HOUSING POE 

Fixed box outdoor camera housing made of IK10 impact resistant and 
UV resistant polymer. IP66, NEMA 4X rated and UL listed. Powered by 
PoE IEEE802.3af. Temperature range -40C to -45C (-40F to 113F). 
Compatible with AXIS P13 Series and AXIS Q16 Series. AXIS T94Q01A 
Wall mount included. 

1 

4 S2008 

AXIS Camera Station S2008 Appliance is an eight channel compact 
desktop Client/ Server including an integrated managed PoE switch 
validated and tested with Axis products. ; Preloaded with AXIS Camera 
Station software with preconfigured AXIS Camera Station settings and 
all other necessary software e.g. Windows 10IoT.; Includes 4 TB 
storage, Universal licenses for 8 channels and three year hardware 
warranty.Supports up to 4k ultra HD. 

1 

5 EA234WMi 
23", matryca: IPS-TFT, jasność: 250 cd/m², rozdzielczość: 1920 x 1080, 
czas reakcji: 6 ms 

1 
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5 UWAGI KOŃCOWE 

 

Projektant dopuszcza rozwiązanie równoważne w każdym obszarze, jednakże konieczne jest 

każdorazowo rozpatrywanie kryterium równoważności  na poziomie systemu, czyli zmiana 

dowolnego komponentu musi pociągać za sobą konieczność analizy całego systemu.  

   

1.Projektant dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do 

przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Podane konkretne typy urządzeń mają charakter 

przykładowy i zostały przyjęte w celu wykonania niezbędnych obliczeń i weryfikacji 

zaprojektowanych rozwiązań. Szczegółowe warunki równoważności wskazano w treści 

projektu. 

2. Projekt opracowany został zgodnie z zawartymi uzgodnieniami i jest aktualny dla stanu  

obiektu w dniu przekazywania go Zleceniodawcy. 

3. Wykonawca projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji mających 

wpływ na bezpieczeństwo przedmiotowego  obiektu. 

4. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych projektant zastrzega konieczność 

ponownego opracowania projektu wykonawczego. 

5. Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z ich instrukcjami montażu oraz 

obowiązującymi przepisami i normami. 

6. Wykonawca musi dysponować właściwą kierowniczą kadrą zawodową, w szczególności 

kierowanie robotami przewidzianymi niniejszym projektem należy powierzyć osobie 

posiadającej uprawnienia budowlane w telekomunikacji i będącej czynnym członkiem 

właściwego samorządu zawodowego. 


