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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania — tomu PW-1 — jest projekt wykonawczy wraz z projektem
zagospodarowania terenu wykonania robo6t budowlanych w ramach zadania ,Odbudowa Kopca Wolnosci”,

w rejonie ul. Abpa A. Baraniaka w Poznaniu, dziatka nr 1/7, ark. nr 03, obreb 0007 Chartowo.

Przedmiotem niniejszego opracowania, czyli tomu PW-1 jest:

- projekt wykonawczy w zakresie architektury i konstrukcji oraz drog i chodnikéw — remontu, modernizaciji,
budowy i przebudowy i montazu — elementéw zagospodarowania dziatki, matej architektury oraz systemu
reperéw monitoringu geotechnicznego — w obszarze istniejgcego Kopca Wolnosci — w ramach
zadania: ,odbudowa Kopca Wolnosci”.

Lokalizacja — Poznan, ul. A. Baraniaka, dz. nr 1/7, ark. 3, obr. Chartowo.

Projektowany zakres robot przewiduje:

1) przebudowe i remont oraz czesciowe przesuniecie ogrodzenia terenu Kopca od strony ul. A. Baraniaka,
wraz z montazem nowej furtki,

2) wykonanie nowego utwardzenia chodnika i nawierzchni asfaltowej istniejgcego zjazdu — w obszarze na
zewnatrz istniejgcego ogrodzenia,

3) montaz systemowej tablicy informacyjnej dotyczacej historii i symboliki Kopca Wolno$ci,

4) remont i przebudowe utwardzenia placu wejsciowego u podnéza Kopca od strony ul. A, Baraniaka,

5) remont i modernizacja drogi technicznej wejsciowej na szczyt Kopca od strony zachodniej (odcinek D —
E).

6) remont i modernizacja nawierzchni platformy posredniej pétnocnej (odcinek E-F-G),

7) budowe schodéw wejsciowych z platformy posredniej pétnocnej na platforme ziemng szczytowg Kopca,

8) budowe utwardzenia terenu na szczycie Kopca, w tym platformy kotowej dla montazu masztu
flagowego,

9) budowe stopy fundamentowej i montaz masztu flagowego,

10) montaz instalacji oswietlenia i iluminacji Kopca,

11) budowa linii zasilajgcej energetycznej,

12) montaz instalacji teletechnicznych telewizji przemystowej CCTV i kamery internetowe;j,

13) montaz systemu reperéw monitoringu geotechnicznego,

14) wycinka 10 szt. drzew (w obrebie dziatki nr 1/8 — poza zakresem opracowania),

15) oczyszczenie i uporzgdkowanie odcinka istniejgcej drogi na platforme szczytowg — od platformy
posredniej (odcinek F — J),

16) oczyszczenie i uporzadkowanie nawierzchni catkowitej istniejgcej trawiastej platformy szczytowej
(Srednica ok. 48 m), u podstawy Kopca w kierunku drogi technicznej wschodniej oraz w obszarze

tablicy informacyjnej.
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Zakresem tomu PW-1 jest architektura, konstrukcja oraz projekt drogi wejsciowej i platform utwardzonych.
Stanowi on czes¢ wielobranzowego opracowania wykonawczego dla w/w obiektu, na ktére skiadajg sie
nastepujgce 3 tomy:

tom PW-1 — architektura, konstrukcja,

tom PW-2 — instalacje elektryczne,

tom PW-3 — instalacje teletechniczne.

Calos¢ dokumentacji zostata opracowana z uwzglednieniem danych geotechnicznych z przeprowadzonych
do tej pory badan stanu geotechnicznego elementéw Kopca Wolnosci, bedgce w posiadaniu Inwestora i
ktore zostaly przedstawione gtdbwnemu projektantowi niniejszego opracowania.

Wyniki badan geotechnicznych oraz ich opracowanie i interpretacja, ktére zostaty ujete w 2 opracowaniach:
- Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska — mgr Aleksander Grzeszczak,

- Ocena stanu technicznego skarp Kopca Wolnosci, wersja Il — dr inz. Stawomir Janifski,

wskazujg na niezadowalajgcg statecznos¢ skarp Kopca, ktéra zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie nie pozwala na dopuszczenie do publicznego uzytkowania obiektu polegajgcego na swobodnym

publicznym dostepie do podstawy Kopca wraz z wejsciem na jego szczyt, czyli platforme widokowa.

Roboty bedg realizowane na terenie dziatki nr 1/7. Cze$¢ robdt na terenie dziatki nr 1/8, np. montaz tablicy
informacyjnej (fragment), wycinka istniejgcych drzew (na podstawie odrebnej procedury).

Niniejszy projekt wykonawczy zostat wykonany na podstawie projektu koncepcyjnego oraz budowlanego w
zakresie zagospodarowania terenu, ktéry stanowit zatgcznik do zgtoszenia wykonania robo6t budowlanych

we witasciwym organie administracji architektoniczno-budowlane;j.

1.2. Podstawa opracowania
a) Mapa zasadnicza do celéw projektowych;
b) SIwWz;
c) Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska — oprac. mgr Aleksander Grzeszczak;
d) Ocena stanu technicznego skarp Kopca Wolnosci, wersja Il — dr inz. Stawomir Janinski;
e) wizja lokalna;
f) uzgodnienia z inwestorem;
g) uzgodnienia z administracjg architektoniczno-budowlang;
h) normy i przepisy budowlane.
1.3. Charakterystyka ogolna przeznaczenia i programu uzytkowego Kopca Wolnosci

W aktualnym stanie bezpieczenstwa geotechnicznego czesci skarp Kopca nie jest mozliwe jego petne
otwarcie dla publicznosci rozumianej jako udostepnienie dla zwiedzajgcych. Z tych samych powodow nie
jest obecnie mozliwe wykonanie ostatniego etapu budowy Kopca — poprzez nadbudowe stozka

szczytowego. W zwigzku z tym przewiduje sie podjecie ostatecznej decyzji dotyczgcej sposobu zakonczenia
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budowy Kopca, czyli jego podwyzszenie o stozek szczytowy o wysokosci ok. 10 m — w najblizszej
przysztosci.

W niniejszym projekcie wykonawczym, bedacym kontynuacjg projektu koncepcyjnego i budowlanego,
przedstawiono zastosowanie rozwigzania projektowego umozliwiajgcego uzytkowanie Kopca, pomimo
wspomnianych wczesniej ograniczen, zgodnie z zatozonym programem — do czasu podjecia decyzji o jego
nadbudowie. Dla osiggniecia powyzszego celu zaprojektowano rozwigzania, ktére przewidujg wykonanie
rob6ét budowlanych koniecznych do jego osiggniecia tego celu. W projekcie zawarto rozwigzania
umozliwiajgce wykonanie robét budowlanych i badawczych, ktére stanowig etap przygotowawczy, z
technicznego punktu widzenia konieczny, dla realizacji ostatecznego zakornczenia budowy Kopca i jego
uzytkowania. Jednocze$nie wykonanie rob6t budowlanych wg niniejszego projektu umozliwia wykorzystanie
obiektu w sposob czesciowy, maksymalnie mozliwy na obecnym etapie, wypetniajgcy przyjete zatozenia

programowe, niezaleznie od istniejgcych ograniczen, czyli:

a) petna ekspozycja Kopca w porze dziennej — jako symbolu-pomnika,
b) iluminacja Kopca — zaznaczenie Kopca jako symbolu-pomnika w krajobrazie miasta,
c) ekspozycja flagi panstwowej przez catg dobe (cato$ciowe oswietlenie w porze nocnej), widocznej w

panoramie miasta,
d) monitoring w zakresie bezpieczenstwa dostepu,
e) peten biezacy (1x lub 2x w miesigcu) monitoring geodezyjny w zakresie bezpieczenstwa
geotechnicznego oraz sposobu zachowania sie skarp — w celu okreslenia w najblizszej przysztoSci
ostatecznego rozwigzania projektowego wzmocnienia skarp,
f) umozliwienie warunkowego dostepu dla oficjalnego pocztu sztandarowego oraz oficjalnych delegacji
w czasie uroczystosci swigt panstwowych (na podstawie jednorazowego zezwolenia),
g) pozyskanie statego widoku panoramy miasta ze szczytu Kopca drogg elektroniczng dostepnego na
biezaco na catym Swiecie (kamera internetowa 360°),

h) uzyskanie wiasciwego widoku Kopca z lotu ptaka (tzw. ,pigta panorama”).

Wykonanie okreslonych w niniejszym opracowaniu robot, pozwoli wiec na czesciowe, a w pewnym zakresie
petne, wykorzystanie Kopca zgodnie z przyjetymi zatozeniami programowymi.

W/w roboty stanowig kontynuacje wysitkbw zmierzajgcych do jego catkowitej odbudowy, z jednoczesnym
czesciowym, a w pewnym zakresie catosciowym, uzyskaniem do czasu ostatecznego zakonczenia jego
odbudowy, funkcjonalnym wykorzystaniem — zgodnie z ideg i celem jaki Kopiec Wolnosci, pierwotnie
nazwany Kopcem Zmartwychwstania, miat w zamy$le jego tworcow spetniac.

Miedzy innymi temu celowi stuzy plan lokalizacji na skarpach Kopca reperéw geotechnicznych, ktére po
obserwacji zachowania sie skarp w okresie 1-2 lat i zebraniu niezbednych danych umozliwia wykonanie
projektu wzmocnienia skarp oraz nadbudowe Kopca. Do tego czasu przewiduje sie dostep warunkowy, tzn.
kazdorazowo za zgodg odpowiednich stuzb geotechnicznych — dla oficjalnej delegacji, w tym pocztu
sztandarowego w dniu $wigt panstwowych takich jak Dzien Flagi (2 maja), swieto Niepodlegtosci (11
listopada) oraz rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia).

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa osoéb korzystajgcych (na podstawie jednorazowej zgody stuzby
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geotechnicznej) oraz personelu technicznego — wprowadzono zmiane w stosunku do projektu
koncepcyjnego w postaci zaprojektowania schodéw wejsciowych prowadzacych bezposrednio z platformy

posredniej pétnocnej na szczyt Kopca.

1.4. Kopiec Wolnosci — stan istniejacy

Aktualnie Kopiec jest obiektem niezakorniczonym w stosunku do pierwotnego zamystu. Dla jego zakohczenia
jako budowli ziemnej konieczne bytoby nadbudowanie poprzez dodanie stozka szczytowego o wysokoSci
ok. 10 m, czyli do rzednej ok. 110,00 m np.m. Aktualnie szczyt Kopca tworzy rozlegta platforma o srednicy
ok. 48 m, na ktérej wykonano dodatkowg platforme ziemng o ksztalcie kolistym i srednicy ok. 31 m, i
wysokosci ok. 0,9 m — ktéra formuje ostatecznie wysokos¢ Kopca na rzednej 100,65 m n.p.m. Na tej
platformie ustawiono w sposob prowizoryczny maszt flagowy o wysokosci ok. 10 m, zamontowany na
konstrukcji stalowej nie zwigzanej trwale z gruntem, obcigzonej ptytami betonowymi.

Na platforme szczytowg Kopca prowadzg od podejscia od strony ul. A. Baraniaka 2 drogi — wschodnia i
zachodnia o nachyleniu podtuznym srednio 13,5 %. Od strony potnocnej obie drogi tgcza sie, tworzac
niewielkg platforme posrednig (pétnocng) — skad prowadzi ostatni krétki odcinek na szczyt Kopca o
czesciowo wiekszym nachyleniu (ok. 20 %). Nawierzchnie drég wytozone sg betonowymi ptytami drogowymi
o dig. 3,0 m, z niewielkim odstepami przero$nietymi dzikg trawg.

Czes¢ skarp Kopca, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi wykazuje niewystarczajgcg
statecznosc lub niejednoznacznie okreslong statecznosé.

1.5. Dane podstawowe

I.p. |Parametr Kopiec Wolnosci Uwagi

1 Wymiary zewnetrzne placu dolnego | ok. 13,5x 10,5 m
(dtg. x szer.)

2 Dtugosc i szerokos$¢ drogi ok. 144 mbx 3,0m W tym platforma posrednia
technicznej od strony zachodniej pdinocna

3 Projektowane powierzchnie - plac dolny — ok. 140,8 m?
utwardzone (remont, modernizacja, |- droga techniczna — ok. 398 m?
budowa) - platforma posrednia — ok. 56 m?

- platforma techniczna gérna — ok. 178,5 m?
Razem: ok. 773,3 m?

4 Dtugos$¢ ogrodzenia do ok. 50 mb
wymiany/remontu

1.6. Zakres i rodzaj planowanych robét budowlanych

Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robo6t budowlanych:

a) czes$ciowa modyfikacja przebiegu ogrodzenia od strony ul. A. Baraniaka — poprzez wydtuzenie
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b)

d)

e)
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ogrodzenia w linii istniejgcej bramy o ok. 4,4 m wraz z montazem furtki wejsciowej (odcinek A-A1-B1), z
jednoczesnym demontazem ogrodzenia na tym odcinku w linii pasa drogowego (odcinek A-B-B1) — w
celu wytworzenia jako kontynuacji chodnika w ulicy — niewielkiej utwardzonej ptaszczyzny przed
wejsciem na teren Kopca, z ktérej bedzie takze mozliwa recepcja tablicy informacyjnej; projektuje sie
ogrodzenie na cokole z betonu architektonicznego mrozoodpornego o wysokosci 0,6 ponad poziomem
terenu; w czesci azurowej — stalowe palisadowe z profili zamknietych 20x20 mm, nawigzujgce do
istniejgcej bramy przesuwnej i ogrodzenia po stronie wschodniej Kopca; wycofanie istniejgcego
ogrodzenia na odcinku ok. 4,4 m do linii bramy oraz montaz tablicy informacyjnej oznacza usuniecie
(przesadzenia w inne miejsce) 1 szt. drzewa o wys. ok. 4 m; catkowita dlugosé nowego ogrodzenia na
odcinku A-A1-B1 — 9,4 m; dtugos¢ ogrodzenia z siatki stal. na stupkach stal. - 9,4 m,

modernizacja — utwardzenie kostkg brukowg lub ptytami granitowymi (przewiduje sie ujednolicenie
nawierzchni z remontem odcinka chodnika w pasie drogowym, ktére jest przewidziane poza zakresem
niniejszego opracowania) — na odcinku przesunietego ogrodzenia (w obszarze pomiedzy punktami A-
A1-B1 a krawedzig zjazdu na dziatke), jako kontynuacja chodnika w pasie drogowym ulicy —
powierzchnia ok. 25,0 m2, wielko$¢ ok. 6,3 x 3,9 ; przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykonaé
podbudowe o odpowiednim stopniu zageszczenia, rzedne chodnika dostosowaé do projektowanych
rzednych utwardzonego placu u podstawy Kopca,

modernizacja — wykonanie utwardzenia asfaltowego w obszarze istniejgcego zjazdu na dziatke —
jako kontynuacja nawierzchni asfaltowej zjazdu znajdujgcej sie w pasie drogowym (na dtugosci 2 bram
wjazdowych); nawierzchnie wykonac¢ na podtozu z ttucznia po usunieciu ptyt drogowych — po zbadaniu i
stwierdzeniu odpowiedniej nosnosci podtoza oraz istniejgcego przepustu; powierzchnia nawierzchni
asfaltowej — ok. 52,7 m?,

montaz podswietlanej tablicy informacyjnej o wymiarach (3,2 + 1,7) x 1,8 m — o konstrukcji stalowej
na cokole z betonu architektonicznego; tablice wykonac jako systemowg z ptyt stalowych na konstrukcji
stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, kolor RAL 7035 (np. typu Decco firmy Art-Bud); tresé
informacji (w uzgodnieniu z inwestorem) — w formie wklejanego barwnego banera; cokdt z betonu
architektonicznego mrozoodpornego, o wymiarach (4,1 + 1,0) x 1,6 m (0,6 m ponad poziomem terenu),
o grubosci 25 cm; lokalizacja — rownolegle do istniejgcego ogrodzenia wzdtuz ul. A. Baraniaka oraz
ukosnego odcinka A1-B1 projektowanego ogrodzenia, w odlegtosci 1,5 m za linig ogrodzenia,

remont, (wymiana) pozostatej czesci ogrodzenia od strony ul. A. Baraniaka, na odcinku C-D, wzdiuz
dziatki nr 1/8 (na dlugosci ok. 42 mb) — w celu ujednolicenia catosci ogrodzenia od strony ulicy; obecna
ogrodzenie na tym odcinku jest w zlym stanie technicznym i estetycznym; projektuje sie ogrodzenie z
siatki stalowej powlekanej na stupkach stalowych,

modernizacja istniejgcego utwardzenia placu wejsciowego przed Kopcem — kostka granitowa 9/10
do 12/12; aktualnie utwardzenie jest wykonane w sposéb prowizoryczny z betonowych ptyt drogowych;
celem wytworzenia placu u podnéza Kopca jest, poza samg funkcjg uzytkowg wejscia technicznego na
teren Kopca, wytworzenia estetycznej, widocznej z ulicy, platformy u jego podstawy — odpowiedniej pod
wzgledem znaczenia, wielkosci i proporcji samego Kopca, jako jego integralny element;

powierzchnia placu: ok. 140 m?, obrzeze — oporniki i krawezniki granitowe (ukosowane na styku z drogg
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zachodnig i wschodnig wytozonymi ptytami drogowymi),
g) remont drogi technologicznej wejSciowej na szczyt — od strony zachodniej; w obecnym stanie droga

ta jest prowizorycznie wylozona betonowymi ptytami drogowymi o dig. 3,0 m, grubo$ci 15 i 20 cm, i

roznej szerokosci, roztozonymi czgsciowo nieregularnie, w nierébwnych odstgpach, ktére poprzerastane

sa kepami trawy; dla zwiekszenia bezpieczenstwa i swobody dostepu dla stuzb technicznych (w dni

Swiat panstwowych pocztu sztandarowego i delegacji) oraz podniesienia estetyki — projekt koncepcyjny

przewidywat wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej drobnej (6x6 lub 8x8 cm) — uktadanej na

istniejagcych ptytach drogowych, obramowanej od strony wewnetrznej betonowym korytkiem z

elementow prefabrykowanych, natomiast od strony zewnetrznej opornikami granitowymi;

ze wzgledu na znaczne nachylenie podiuzne drogi (13 -15 %), ryzyko podmywania wodami opadowymi

oraz nie wystarczajgca stateczno$¢ skarp — zastosowanie nawierzchni z kostki granitowej nie

gwarantuje zachowania stabilnosci i ciggtosci nawierzchni — stwarzajgc tym samym ryzyko awarii w

postaci przerwania nawierzchni, osuwania si¢ jej fragmentéw oraz pojedynczych kostek kamiennych —

prowadzgcych w konsekwencji do czesciowego lub catkowitego zniszczenia nowej nawierzchni;

ponadto przedstawione wyniki dotychczasowych badan geotechnicznych wskazujg na nieokreslong

statecznos¢ skarp, co przy dodatkowym obcigzeniu drogi technicznej nowg nawierzchnig z Kkostki

granitowej na podtozu piaskowo-cementowym — stwarza nadmierne (nieakceptowalne) ryzyko awarii
skarp Kopca, np. poprzez osiadanie podtoza drogi technicznej, tworzenie sie na styku drogi i skarpy

szczelin okresowo wypetniajgcych sie wodami opadowymi — w efekcie utrate statecznosci skarp i

tworzenie sig¢ osuwisk w wyniku przekroczenia wytrzymatosci gruntu na Scinanie;

w zwigzku z tym zaprojektowano wykonanie remontu potgczonego z modernizacjg istniejgcej

nawierzchni drogi technicznej na odcinku D — E, czyli od utwardzonego placu wejsciowego do

niewielkiej platformy posredniej od strony pétnocnej Kopca — obejmujacej w swym zakresie nastepujgce
roboty:

— usuniecie z nawierzchni ptyt drogowych nadmiaru gruntu wraz z dziko rosngca trawa,

— oczyszczenie nawierzchni ptyt myjka cisnieniowa,

— oczyszczenie z gruntdw organicznych szczelin pomiedzy ptytami,

— wykonanie napraw uszkodzonych nawierzchni ptyt takich jak lokalne ubytki, odpryski, ztuszczenia,
pekniecia i rysy; naprawe ubytkédw nalezy wykonal poprzez poprzez: skucie lub wyciecie
uszkodzonego miejsca, jego oczyszczenie i zagruntowanie, a nastepnie wypetnienie reczne
materiatem naprawczym — np. zaprawami na bazie cementu modyfikowanymi polimerem (np.
Remmers Betofix R4 lub Sika MonoTop i Sika Repair prod. SIKA); zluszczong i nieréwna
nawierzchnie ptyt nalezy wypetni¢ zaprawami jw. o wkasnosciach uszczelniajgcych, szczeliny klejem
modyfikowanym epoksydowym (np. Sikadur); ztuszczone powierzchnie odstaniajgce zbrojenie ptyt
nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowo-epoksydowg (np. Sikagard); catos¢ prac naprawczo-
uszczelniajgcych istniejgcych plyt nalezy wykonaé za pomocg $rodkéw naprawczych PCC, wg
technologii wybranego producenta — np. w technologii REMMERS lub SIKA lub réwnowaznej;
przewidywany zakres napraw nawierzchni - 20% (ok. 100 m?),

— niewielkie nieréwnosci ptyt, w tym na ich styku nalezy przeszlifowac,
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— wieksze nieréwnosci ptyt (klawiszowanie) nalezy usungé poprzez reczne podbicie niektérych ptyt z
zastosowaniem iniekcji zaczynem cementowym; w przypadku ptyt niestabilnych nalezy wykonaé
wypetnienie pustych przestrzeni w podtozu lub stosujgc iniekcje zaczynem cementowym,

— w przypadku wiekszych przesunige¢ poziomych sgsiadujgcych ptyt wzgledem siebie — nalezy w celu
wyréwnania krawedzi wykonag ciecie ptyty,

— dla niektorych ptyt posiadajgcych nadmierne nachylenie w kierunku strony wewnetrznej (w kierunku
skarpy gornej) nalezy wykonaé ich podniesienie w celu wyeliminowania efektu lokalnego
gromadzenia sie wdd opadowych; zalecane jest nachylenie poprzeczne na zewnatrz,

— UWAGA: wszelkie prace zwigzane z podbijaniem ptyt, ich podnoszeniem lub ewentualnym
wyjeciem — nalezy wykonywac¢ pod nadzorem geotechnicznym,

— po zakonczeniu prac naprawczych cato$¢ nawierzchni betonowej piyt nalezy zaimpregnowaé
materiatem impregnujgcym ochronnym hydrofobowym barwionym w kolorze jasno szarym
nawigzujgcym do koloru jasno-szarej kostki granitowej (np. Sikagard - 703 W) — celem uzyskania
jednolitej jednobarwnej nawierzchni,

— dylatacje — istniejagce ptyty nie wymagajg wykonywania dylatacji,

— obrzeza — od strony wewnetrznej i zewnetrznej, u podndza skarpy gornej utozyé pas kostki
granitowej cieto-tupanej (typu kostka brukowa) o wymiarach ok. 15 x 15 i 22,5 x 15 cm
naprzemiennie i grubosci min. 10 cm; kostke uktadaé na tawie z pospoiki i podtozu z suchego
betonu,

— odprowadzenie wdéd opadowych — powierzchniowe bez zmian; zasadniczo przewiduje sie
odprowadzenie wod z nawierzchni drogi oraz z wyzszej czesci skarpy — na dolng cze$¢ skarpy —
poprzez odpowiednie nachylenie poprzeczne;

— wykonhczenie krawedzi skarp po wykonaniu nawierzchni betonowej oraz utozeniu kabli elektr. i
teletech. — od strony wewnetrznej, na szerokosci ok. 1,0 m wyréwnaé krawedz skarpy (rownolegle
do drogi), uzupetni¢ nawierzchnie trawiasta — mieszankg specjalng przeznaczong na skarpy,
dziatajgcg przeciwerozyjnie; od strony zewnetrznej nalezy, po wykonaniu zasypki piaskowej i
utwardzeniu wykopu po utozeniu kabli instalacji elektr. zasilajgcej, na nowo wyprofilowaé krawedz
skarpy dolnej; krawedz uksztattowaé na poditozu z podsypki piaskowej stabilizowanej cementem z
wykonczeniem gruntem wegetacyjnym zazbrojonym pasem geowtokniny; nowg krawedz na
szerokosci ok. 2,0 m obsiaé mieszanka trawy skarpowej przeciwerozyjnej,

— kolorystyka — dla wszystkich materiatéw naprawczych przyjeto zastosowanie naturalnego koloru
betonu — jasny szary — maksymalnie zblizony do jasno-szarej kostki granitowej placu u podstawy
Kopca; obrzeza z kostki brukowej granitowej — ciemny grafit.,

— dlugos¢ drogi (bez platformy posredniej pétnocnej) — ok. 132 m,

—  powierzchnia drogi na odcinku D — E: ok. 398 m?,

UWAGA: wszystkie roboty w obrebie skarp Kopca nalezy wykonywaé pod statym nadzorem

geotechnicznym; ze wzgledu na stan techniczny skarp istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia

niekontrolowanego i nieprzewidzianego osuwiska, ktére moze nastgpi¢ przed rozpoczeciem robét, w
10




Obiekt: Kopiec i MALEJ ARCHITEKTURY ,,KOPCA WOLNOSCI” w Poznaniu

h

REMONT, MODERNIZACIA, BUDOWA i MONTAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA Tom PW-1 Strona

Wolnosci —w ramach zadania ,,0dbudowa Kopca Wolnosci” 11
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka, dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

trakcie ich wykonywania, jak i po zakonczeniu robét z przyczyn niezaleznych; w przypadku wystgpienia
osuwiska nalezy przerwaé roboty i na podstawie odrebnego zlecenia okresli¢ stan techniczny miejsca
osuwiska, nastepnie dokonaé naprawy skarpy na podstawie oddzielnego projektu geotechnicznego;
szczegoty technologiczne wykonania robdét remontowych konsultowaé z projektantem i nadzorem
geotechnicznym;

oswietlenie — nie przewiduje sie odrebnego oswietlenia drogi technicznej — bedzie ona posiadac
oswietlenie posrednie poprzez iluminacje samego Kopca (projektory zlokalizowane wzdituz drogi, po jej
zewnetrznej stronie, na stupkach o wysokosci ok. 1,6 m),

) wykonanie elementu malej architektury — w formie utwardzonej platformy technicznej na szczycie
Kopca, stuzacej jednoczesnie jako platforma pod maszt flagowy — zaprojektowano wykonanie platformy
w ksztatcie kota o $rednicy 10 m — z betonu barwionego (z kostki betonowej prefabrykowanej barwionej)
— w celu uzyskania barwnego (w barwach narodowych - biato-czerwonych) znaku graficznego
widocznego z lotu ptaka; przyjety znak graficzny jest swobodnym nawigzaniem do znaku geodezyjnego
oznaczajgcego punkt wysokosciowy oraz krzyza maltanskiego, cho¢ nimi nie jest w sensie dostownym;
w celu zapewnienia widocznosci znaku graficznego platformy w porze nocnej przewiduje sie
naswietlenie jej nawierzchni; platforme kotowg nalezy zamkna¢ po obwodzie kraweznikiem tukowym
granitowym; wewnatrz platformy kotowej — mniejsza platforma o $rednicy 2,0 m zamknieta kraweznikiem
granitowym tukowym fazowanym; wokét catosci platformy flagowej (na jej potowie obwodu) przewiduje
sie wykonanie utwardzenia z kostki granitowej cieto-tupanej z wykohczeniem ptomieniowanym — jasno-
szarej i czarnej (lub bazaltowej) na podbudowie betonowej — tgczgcej platforme z drogg techniczng
wejsciowa;
powierzchnia platformy kotowej: 78,5 m2,
powierzchnia utwardzenia z kostki granitowej jasno-szarej: 68 m2,
powierzchnia utwardzenia z kostki czarnej (granitowej lub bazaltowej): 32,0 m2,
wielko$¢ kostki: ok. 10 x 10 cm z odchytkg £ 2 cm,
wykonhczenie nawierzchni kostki: ptomieniowanie,
obrzeze: krawezniki tukowe i oporniki granitowe.

schody wejsciowe z platformy posredniej pdtnocnej na szczyt Kopca — zelbetowe wylewane
monolityczne ze $ciankami policzkowymi, osadzone w pdéinocnej czesci skarpy; szerokos$¢ catkowita
2,60 m, schody ztozone z 3 biegdw uksztattowanych roéwnolegle do kata nachylenia skarpy; na
Sciankach policzkowych schodéw nalezy zamontowa¢ za pomocg kotew stal. wklejanych obustronng
balustrade o konstrukcji stalowej ocynk. lakierowanej proszkowo z pochwytem na wysokosci 0,9 m,
taczna dtugo$¢ balustrad: 33,5 mb; kolor RAL 7035; stopnie schoddéw wykonczy¢ poprzez montaz
nastopnic kagtowych prefabrykowanych z betonu szlachetnego granitowego (prod. POZBRUK Ilub
réwnowazne),

platforma posrednia péinocna — zaprojektowano remont poprzez wymiane nawierzchni utwardzonej
— usuniecie istniejgcych ptyt drogowych oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki granitowej na

podtozu z ttucznia (tak jak utwardzenie placu u podstawy Kopca); ze wzgledu na znaczne nachylenie
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podtuzne, kostke nalezy stabilizowa¢ poprzez wykonanie poprzecznych opornikéw granitowych 10 x 30
w odstepach co ok. 1,8 m; w obrebie platformy nalezy wyodrebni¢ podest z pochylnig o nachyleniu 6%,
stanowigcy podest poczgtkowy dla projektowanych schodéw skarpowych Zelbetowych; podest wydzieli¢
Sciankami z elementéw betonowych prefabrykowanych typu palisada,

powierzchnia platformy posredniej: ok. 56 m?,

k) maszt flagowy — projektuje sie montaz masztu flagowego o wysokosci 16 m (wg projektu
koncepcyjnego 16 — 18 m); w celu statej ekspozycji flagi panstwowej biato-czerwonej przez catg dobe —
dla ekspozycji flagi w porze nocnej projektuje sie oswietlenie za pomocg 3 naswietlaczy; przyjeta
wysoko$¢ masztu 16 m wynika z przeprowadzonej analizy widocznos$ci, zaréwno z bezposredniej
odlegtosci jak i w panoramie z wiekszej odlegtosci oraz analizy wielkoSci i proporcji Kopca; rodzaj
masztu — wtdkno szklane, klasa hard plus, z zawiasem montazowym zespolonym z kotwg osadzong w
fundamencie betonowym, goérna czes¢ obrotowa zapobiegajgca owinieciu flagi wokdt masztu, z linkg
wewnetrzng, z zamkiem na korbke; wielkos¢ flagi — 2,65 x 4,24 m (dla masztu 14 m: 2,40 x 3,84 m),

1) remont istniejgcego odcinka drogi od platformy posredniej pétnocnej na platforme szczytowg — na
odcinku F — J — przewiduje sie wykonanie oczyszczenia drogi z dziko rosngcych krzewow i traw,
oczyszczenie nawierzchni ptyt oraz wykonanie napraw (tak jak na odcinku D — E) tylko dla istotnych
ubytkdéw i uszkodzenh ptyt zagrazajgcych bezpieczehstwu korzystajgcych z tej drogi stuzb nadzoru i
technicznych Kopca; po wybudowaniu schodéw wejsciowych na platforme szczytowag odcinek ten nie
jest zasadniczo przewidziany do uzytkowania,

m) wycinka dziko rosngcych krzewow, likwidacja chwastow, uporzgdkowanie terenu, wypetnienie
nieréwnosci, lokalna makroniwelacja — w obrebie platformy szczytowej, u podstawy Kopca oraz w
obszarze drzew przeznaczonych do wycinki (dziatka 1/8) — taczna powierzchnia ok. 1 500 m?,

n) roboty rozbiérkowe:

- demontaz prowizorycznej konstrukc;ji istniejgcego masztu flagowego na szczycie Kopca,

- demontaz ptyt drogowych platformy posredniej pétnocnej — dla wykonania nowej nawierzchni,

- demontaz ptyt drogowych pod utwardzenie placu u podstawy Kopca; powierzchnia: ok. 140 m?,
- demontaz ptyt drogowych w obszarze zjazdu do istniejgcych bram (w obrebie dziatki nr 1/7),

0) oswietlenie terenu i iluminacja Kopca — celem jest zaznaczenie Kopca jako symbolu-pomnika w
krajobrazie miasta, w porze nocnej; przewiduje sie rozmieszczenie oswietlenia u podstawy Kopca od
strony ulicy i czesciowo od strony wschodniej i zachodniej oraz wzdtuz drég wejsciowych wschodniej i
zachodniej — celem iluminacji skarp dolnej i gérnej (dolna skarpa oswietlona na niepetnej dtugosci);
rozwigzanie oswietlenia bedzie umozliwia¢ jego zmienno$¢, dostosowanie natezenia oraz koloru
(gtéwnie swiatto biate i czerwone) do okolicznosci; w obrebie utwardzonego placu wejsciowego planuje
sie montaz 2 opraw parkowych o wysokosci 4-5 m (typ zharmonizowany z istniejacymi oprawami
parkowymi w obrebie osrodka Malta) — cato$¢ wg tomu PW-2,

p) zasilanie energetyczne — bedzie realizowane ze ztgcza kablowego zlokalizowanego przy ogrodzeniu
w rejonie furtki wejsciowej, do ktdérego zostanie doprowadzony kabel nn z planowane] trafostacji
kontenerowej na terenie Polany Harcerza (poza zakresem opracowania); na szczycie Kopca w obrebie

platformy technicznej, w potowie dtugosci drogi wejsciowej oraz w obrebie dolnego placu — przewiduje
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sie zainstalowanie gniazd uzytkowych — cato$¢ wg tomu PW-2,

q) instalacja teletechniczna — przewiduje sie montaz przy wejsciu u podstawy Kopca dwoch kamer
statych umieszczonych na stupach o wysokos$ci minimum 4 m, nadzorujgcych siebie nawzajem (kamery
wyposazone w oswietlacze podczerwieni zapewniajgce mozliwos¢ obserwacji terenu po zapadnieciu
zmroku, réwniez przy braku oswietlenia zewnetrznego, na odlegto$¢ minimum 50m), droga techniczna
na szczyt Kopca — bez nadzoru za pomocg monitoringu wizyjnego; na szczycie Kopca posadowienie
stupa z kamerg do transmisji internetowej (wysoko$¢ musi gwarantowaé zapewnienie poprawnej
transmisji sygnatéw (obrazéw) z kamer droga radiowg na wieze sedziowskg Toru Regatowego Malta);
na tym samym stupie montaz obrotowej kamery systemu monitoringu wizyjnego szczytu Kopca
Wolnosci, bedacej elementem istniejacego w Oddziale Malta systemu telewizji dozorowej — cato$¢ wg
tomu PW-3,

r) monitoring geotechniczny — przewiduje sie zainstalowanie w stokach Kopca systemu 36 reperow
geodezyjnych dla umozliwienia statego monitorowania stanu geotechnicznego skarp poprzez cykliczne
pomiary geodezyjne (1x-2x w miesigcu).

UWAGA: wykonanie systemu reperéw — powinno stanowi¢ pierwszy element catosci zakresu
projektowanych robdt. Wszystkie pozostate prace w obrebie skarp Kopca roboty nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem geotechnicznym opartym m.in. o cotygodniowe pomiary geodezyjne zamontowanego

systemu reperéw.

Ponadto poza zakresem niniejszego opracowania (na podstawie odrebnej procedury) planuje sie
wykonanie:

s) wycinka drzew — planuje sie wycinke 10 starych drzew na dziatce 1/8 — przestaniajgcych Kopiec od
strony zachodniej oraz opcjonalnie dodatkowo — 5 drzew na dzialce sasiedniej — poza zakresem

opracowania.

1.7. Instalacje CCTV (tom PW-3)

Planowana jest budowa systemu telewizji dozorowej Kopca oraz zainstalowanie kamery internetowej,

umozliwiajgcej Internautom obserwacje Toru Regatowego Malta oraz panoramy miasta.

Na system telewizji dozorowej sktadajg sie dwie state, ultraczute kamery IP o rozdzielczosci 2 Mpx (full HD)
z o$wietlaczami podczerwieni, umieszczone na stupach o wysokosci 4,5m posadowionych na
dedykowanych blokach fundamentowych przy bramie wjazdowej. Kamery majg obiektywy o poziomym
kacie widzenia 54°, za$ oswietlacz ma zasieg 80 m. System uzupetnia ultraczuta kamera obrotowa typu
DOME o rozdzielczosci 2 Mpx (full HD) z oswietlaczem podczerwieni, umieszczona na stupie 0 wysokosSci
6m posadowionym na szczycie Kopca. Kamera ma zmiennoogniskowy obiektyw z 23-krotnym zoomem i
os$wietlacz podczerwieni o zasiegu 200m.

Kamery, za pomocg zelowanego kabla UTP kat. 5e do zastosowan zewnetrznych, podtgczone sg do 4-
portowego przemystowego sieciowego przetgcznika systemowego i sg z niego zasilane poprzez PoE.

Przetgcznik systemowy jest umieszczony w szafce elektrycznej systemu zasilania oswietlenia Kopca,
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znajdujgcej sie na jego szczycie. W szafce znajduje sie réwniez przemystowy zasilacz do przetgcznika.

Kamera internetowa jest obrotowg kamerg IP typu PTZ (gtowica uchylno-obrotowa) o rozdzielczosci 2Mpx
(full HD) umieszczong na stupie posadowionym na szczycie Kopca. Kamera ma zmiennoogniskowy 30-
krotny zoom i pozwala na peten obrét o 360° w poziomie i pochylenie w granicach od -90 do + 45°. Jest tez
wyposazona w wycieraczke. Zatgczone oprogramowanie zarzgdza zdalnym dostepem i sterowaniem przez
Internautéw. Kamera podtgczona jest za pomocg zelowanego kabla UTP kat. 5 do przetgcznika
systemowego systemu telewizji dozorowej. Zasilanie kamery realizowane jest z zasilacza umieszczonego w

szafce elektrycznej systemu zasilania oswietlenia Kopca, znajdujgcej sie na jego szczycie.

Transmisja sygnatow pomiedzy wszystkimi kamerami a budynkiem POSiIR Oddziat Malta bedzie odbywaé
sie za pomoca radiolinii pracujgcej w pasmie 5 GHz. Radiolinia podigczona jest za pomocg zelowanego
kabla UTP kat. 5e do przetgcznika systemowego poprzez dedykowany zasilacz typu midspan, umieszczony
w szafce elektrycznej systemu zasilania oswietlenia Kopca. Jedna antena radiolinii umieszczona jest na
stupie posadowionym na szczycie Kopca, druga na wiezy sedziowskiej Toru Regatowego Malta. Antena na
wiezy sedziowskiej, poprzez dedykowany zasilacz typu midspan, potgczona jest za pomocg kabla UTP kat.

5e z przetgcznikiem znajdujgcym sie w serwerowni Oddziatu Malta

Wszystkie zastosowane kamery i radiolinia sg odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych (IP66) i
gwarantujg, podobnie jak przetgcznik systemowy i zasilacze, poprawng prace w temperaturach od -30
do+50°C.

Okablowanie kamer statych przy bramie wjazdowej utozone jest pomiedzy szafkg elektryczng na szczycie
Kopca a stupami w tej samej relacji co okablowanie zasilajgce oswietlenie drogi prowadzgcej na szczyt
Kopca. Nalezy je utozyé w rurze ostonowej typu AROT o $rednicy 50mm. Rury nalezy wprowadzi¢ do
blokéw fundamentowych stupdw.

Okablowanie pomiedzy szafkg a stupem na szczycie kopca, na ktérym zamontowana jest kamera obrotowa
systemu telewizji dozorowej, kamera internetowa oraz antena radiolinii, nalezy utozyé w rurze ostonowej
typu AROT o $rednicy 50mm.

Wszystkie urzgdzenia w szafce elektrycznej na szczycie Kopca nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu
zabezpieczonego wylgcznikiem nadmiarowo-prgdowym.

Rozwigzania wykonawcze zawarto w tomie PW-3.

1.8. Instalacja zewnetrzna zasilania elektr. (tom PW-2)

Zasilanie Kopca Wolnosci zaprojektowano z szafki oswietleniowej wolnostojgcej IP65 zlokalizowanej przy
furtce wejsciowej.
Linia kablowa nN zasilajgca szafke oswietleniowg stanowi odrebne opracowanie.
Z szafki o$wietleniowej wyprowadzone bedg linie kablowe, obwody oswietleniowe dla zasilania:
a) oswietlenia terenu na stupach;
b) odwietlenia tablicy informacyjne;j;
14
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c) iluminac;ji kopca;
d) iluminacji masztu;
e) oswietlenia platformy szczytowej kopca;
f) rozdzielnicy na platformie szczytowej kopca.

W szafce przewidziano obwody zasilania kamer monitoringu i kamer transmisji internetowe;.
Zataczanie oswietlenia i iluminacji zaprojektowano w szafce oswietleniowej wytgcznikiem astronomicznym.

Rozwigzania wykonawcze zawarto w tomie PW-2.

1.9. lluminacja Kopca
Zataczanie oswietlenia i iluminacji zaprojektowano w szafce o$wietleniowej wytgcznikiem astronomicznym.

Projekt oswietlenia zewnetrznego dotyczy obejmuje iluminacje Kopca, oswietlenie terenu od strony ulicy,

tablicy informacyjnej, srodka platformy szczytowej oraz stale eksponowanej flagi parstwowe;.

Zastosowano oprawy najnowoczesniejszej technologii LED, firmy Philips ColorKinetics, ktéra zostata
wykorzystana w ponad 50 000 instalacji na catym $wiecie. OSwietlone obiekty to m.in. Empire State
Building, most San Francisco Bay, zamek w Edynburgu, London Eye, meczet Kirikkale Nur, Allianz Arena,

wodospady Wiktorii, piramidy, wieza Taipei 101 i most smoka w Denang.

Do oswietlenia samego Kopca uzyto opraw ColorBlast Powercore RGB gen4, ktére generujg zmienne
Swiatto w dowolnym kolorze.

Przewidziano dwie oprawy na punkt, wyposazone w soczewki o kgtach rozsytu 20° oraz 10°x40°.
Rozwigzanie to, doskonale nadaje sie do zalewowego, rownomiernego oswietlenia powierzchni Kopca.
Wysokowydajne oprawy ColorBlast Powercore oferujg zalety w petni nasyconych koloréw oraz bieli wysokiej
jakosci.

Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne sterowanie zasilaniem, docierajgcym do

oprawy bezposrednio z sieci, co eliminuje zapotrzebowanie na zewnetrzne zrédto zasilania.

Oprawy posiadajg mozliwos¢ regulacji wyswietlanej barwy sSwiatta w systemi RGBA w zakresie 16.7
milionéw koloréw oraz sciemniania w zakresie 1%-100%.

Regulacja parametréw opraw odbywa sie za pomocg protokotu DMX. Kazda oprawa oswietleniowa posiada
swoj indywidualny adres. Pozwala to na realizacje dowolnych scenariuszy swietinych zmiennych w czasie.
W skfad systemu iluminacji wchodzg réwniez elementy wykonawcze systemu sterowania DMX.

Zalety zastosowania technologii LED RGBA:

- mozliwos¢ regulaciji temperatury barwowej Swiatfa,

- mozliwos¢ regulacji barwy/koloru $wiatta,

- natychmiastowe zatgczenie,

- przystosowanie do pracy w niskich temperaturach,

- niskie zuzycie energii,

- znikoma konieczno$¢ konserwaciji,
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- wysoka trwatosc,

- gwarancja czesci zamiennych.

System sterowania oparty jest na urzadzeniach kompatybilnych z protokotem DMX512. Sterowniki
rozmieszczone na obiekcie posiadajg mozliwos$¢ pracy synchronicznej w wewnetrznej sieci Ethernet badz

poprzez ztgcza wejs¢ cyfrowych.

Dzigki indywidualnym zarzgdzaniu oprawami oswietleniowymi LED, mozliwa jest swobodna zmiana mocy,
natezenia Swiatta i tworzenie réznych scenariuszy swietlnych, wptywajgcych na wyglad i percepcje obiektu —
adekwatnie do sytuacji, podczas $wiat lub okazji specjalnych.

Oprawy mogg swieci¢ w dowolnym kolorze z palety barw RGB, mozliwe jest wiec stworzenie iluminacji o
zmiennej barwie — np. dynamicznej forma flagi narodowej, czy efektu rownomiernego oswietlenia, z

zachowaniem ptynnego przechodzenia koloréw po powierzchni skarp Kopca.

1.10. Opis budowlany
1.10.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Elementy Kopca i jego otoczenia, przewidziane pod budowe elementéow Zzelbetowych, ze wzgledu na
warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopien ztozonosci oddziatywan, stopien zagrozenia zycia i
mienia, awarig konstrukgcji, jak rowniez wartos¢ zabytkowa i techniczng obiektu oraz zagrozenia srodowiska,

zaliczajg sie do | kategorii geotechniczne;.

1.10.2  Elementy zelbetowe

Cokét i fundament tablicy informacyjne;:

Beton architektoniczny B30/37 mrozoodporny

Stal klasy A-llIN o znaku B500SP

Klasa ekspozycji XC2.

Fundament pod maszt flagowy:

Fundament Zelbetowy w postaci stopy zelbetowej z betonu C20/25 zbrojonego stalg klasy A-IlIN o znaku
B500SP oraz A-l o znaku St3S-b. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie podbetonu C8/10 o gr. 10cm.
Wykonstruowanie wierzchu stopy nalezy uzgodni¢ z wybranym dostawcg masztu flagowego.

Klasa ekspozycji XC2.

Schody betonowe na platforme szczytowa:

Beton architektoniczny B30/37 mrozoodporny

Stal klasy A-llIN o znaku B500SP

Klasa ekspozycji XF3 (powierzchnie poziome silnie nasycone wodg bez srodkéw odladzajgcych).
Nawierzchnia drogi na szczyt kopca:

Beton B30/37 (wypetnienie ubytkdw)

Klasa ekspozycji XF3 (powierzchnie poziome silnie nasycone wodg bez srodkéw odladzajgcych).
1.10.3  Nawierzchnie drogowe
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Stan istniejgcy drogi zachodniej na szczyt :
droga zachodnia na kopiec wykonana z ptyt Zelbetowych drogowych o szerokosci 3,0 m grubo$ci 20 cm.
Rozwigzanie techniczne modernizacji drogi wejsciowej zachodniej z ptyt drogowych:
wykonanie nowej nawierzchni w formie plyty betonowej zbrojonej powigzanej z istniejgcym poditozem z ptyt
drogowych — wg opisu w pkt. 1.6. g).
U podstawy Kopca teren czesciowo nieutwardzony, czesciowo wylozony ptytami drogowymi j.w., na
platformie szczytowej — nieutwardzony.
Konstrukcja nawierzchni u podstaw i na gérze Kopca:
a) kostka granitowa o wymiarach 9/11 do 12/12 (wewnatrz platformy kotowej kostka brukowa bet.)
b) podsypka cementowa piaskowa 1:4 o grubosci 4 cm
c) 20 cm podbudowy z tlucznia kamiennego
taczna grubosé¢ nawierzchni 32 cm
Istniejgca droga techniczna — ptyty zelbetowe nalezy w zaleznosci od stanu ich utozenia:
a) nieznacznie przesungé¢ lub podnies¢ i wyprostowa¢ zachowujgc istniejgce rozstawy (szczeliny
miedzy nimi) — w zakresie ok. 15%,
b) uszkodzone ptyty naprawi¢ np. przez wykonanie napraw opisanych w pkt. 1.6 g) oraz dodanie
betonu zbrojonego siatkg stalowa,
c) wieksze szczeliny miedzy ptytami uzupeti¢ materiatem kamiennym ( np. pospotkg),
ptyty oczysci¢ z zieleni i trawy dla unikniecia zwiekszonych ptaszczyzn poslizgu.
Spadki poprzeczne :
a) nadrodze technicznej zachowaé z niewielkg korektg spadek w kierunku zewnetrznym Kopca
b) spadki na obu ptaszczyznach (platformach) na dole i gérze Kopca uksztattowaé na zewnatrz od
1% -2% w zaleznos$ci od warunkéw wystepujgcych lokalnie, dostosowac do rzednych terenowych.
Na ostatnim odcinku drogi wejsciowej na szczyt Kopca (od platformy posredniej pétnocnej) — ze wzgledow
technologicznych nie projektuje sie wykonania poszerzonego zakresu remontu z modernizacjg. Projektuje

sie jedynie wykonanie rob6t remontowych i porzgdkowych.
1.10.4  Odwodnienie istniejgcych i modernizowanych nawierzchni i ptaszczyzn utwardzonych

Przewiduje sie pozostawienie sposobu odwodnienia placu u podstawy Kopca, drogi wejsciowej oraz
platformy szczytowej — tak jak obecnie, czyli jako odwodnienie powierzchniowe w otaczajgcy teren
nieutwardzony poprzez nadanie nhowym nawierzchniom odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Wody opadowe ulegng w tym przypadku rozsgczaniu powierzchniowemu poza strefg skarp Kopca — by
unikng¢ lokalnego gromadzenia sie wody i podmywania skarp, co jest szczegodlnie istotne ze wzgledu na ich
statecznosc.

1.10.5  System reperéw monitoringu geotechnicznego

Zaprojektowano system 36 reperdw, zlokalizowanych u podstawy Kopca, na powierzchni skarp oraz na
platformie szczytowej. Lokalizacje pokazano na rys. nr A-02. Repery nalezy wykonac¢ z rury stalowej @ 40
mm, osadzonej w otworze o gtebokosci min. 1,20 m i srednicy 15 — 20 cm. Otwor po osadzeniu rury nalezy

wypetni¢ ciektg samozageszczalng, drobnoziarnista mieszankg betonowg. Wierzchotek reperu powinien
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wystawac¢ ponad powierzchnie na wysokos¢ min. 15 cm. Rure stalowg nalezy od géry zamkng¢ stalowg
ptytka z nagwintowanym otworem, stuzgcym do montazu w trakcie wykonywania pomiaréw — adaptera z
pryzmatem (tzw. dodatki geodezyjne). Nagwintowane otwory 36 reperéw nalezy zamknaé poprzez
wkrecenie ozdobnej kulki z nagwintowanym trzpieniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Jako tzw. dodatki
geodezyjne przewiduje sie zastosowanie pryzmatu marki Survpoint z przejscidwkg z 5/8 cala na wejscie
typu LEMO(WILD/LEICA) oraz przejsciéwka z wejscia LEMO na gwint 5,8 cala. Dodatki geodezyjne nie sg
elementem zamodwienia. Szczegdly osadzenia adaptera z pryzmatem wraz z technologig wykonywania
pomiaréw geodezyjnych nalezy uzgodni¢ ze stuzbg geodezyjng inwestora. Prace nad osadzeniem reperéw
na powierzchni skarp nalezy wykonywaé¢ wg szczegotowo opracowanej technologii, przez wykwalifikowany
zespot, przygotowany do prac w tak niekorzystnych warunkach.

UWAGA: system reperéw monitoringu geotechnicznego nalezy wykonaé w pierwszej kolejnosci, przed
rozpoczeciem pozostatych robot budowlanych w obrebie Kopca — tak by w czasie ich realizacji mozliwy byt

staty monitoring poprzez wykonywanie cyklicznych pomiaréw geodezyjnych.

1.11. Uwagi koncowe - wykonawcze

1) Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektami wykonawczymi oraz ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi w Polsce normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano—montazowych, przepisami BHP i bezpieczenstwa p-poz. oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie;

2) Stosowac nalezy wytgcznie materialy, elementy i technologie posiadajgce odpowiednig norme
lub aprobate techniczna, odpowiednio oznakowane (znaki ,B” lub ,CE”);

3) Wszystkie wymienione w projekcie produkty i materialy budowlane nalezy traktowac jako
okredlenie wymaganego standardu, z mozliwoscig zastosowania produktow i materiatdéw innych
producentéw o poréwnywalnym standardzie;

4) Technologie wykonania poszczegolnych robét budowlanych — wg wykonawcy robét; technologie
robot w obrebie skarp Kopca nalezy weryfikowaé z inspektorem nadzoru i projektantem;

5) Wszystkie roboty w obrebie Kopca, poza budowg ogrodzenia i tablicy informacyjnej, nalezy
wykonywaé pod nadzorem geotechnicznym;

6) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich niezbednych robét budowlanych
wynikajgcych z przyjetej technologii — dla uzyskania celu okreslonego w projekcie, niezalezenie
od tego czy wszystkie poszczegdlne etapy tych robét, wynikajgce z przyjetej przez wykonawce
technologii, zostaty jednoznacznie w projekcie okreslone;

7) Wszystkie elementy budowlane i wyposazenia montowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
przez wykonawce posiadajgcego odpowiednie przeszkolenie pod nadzorem osoby uprawnionej;

8) Wszystkie ewentualne zmiany oraz szczegotowe rozwigzania nalezy konsultowac z inspektorem

nadzoru i projektantem.
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Informacja opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003r. poz. 401).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych obejmujgcych remont,
modernizacje i budowe elementéw zagospodarowania terenu, malej architektury i montazu
reperéw monitoringu geotechnicznego Kopca Wolnosci przy A. Baraniaka 91 w Poznaniu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki (w miejscu inwestycji) znajduje sie kopiec ziemny ze skarpami
trawiastymi, prowizoryczne drogi na szczyt kopca z ptyt drogowych betonowych. Brak
obiektow kubaturowych. Teren dziatki ogrodzony.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sa: istniejgcy obiekt w miejscu inwestycji, a w szczegdlnosci skarpy kopca,
ktérej jak wykazujg wykonane wczesniej badania — posiadajg w czesi wskazniki statecznosci
skarp odbiegajgce od obowigzujgcych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych teren budowy nalezy w razie potrzeby ogrodzi¢
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgc teren inwestycji przed dostepem osdéb
postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu
na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na
terenie budowy.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje sie w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC W
PIERWSZEJ KOLEJNOSCI SYSTEM REPEROW MONITORINGU GEOTECHNICZNEGO -
CELEM WYKONYWANIA W TRAKCIE ROBOT CYKLICZNYCH POMIAROW STANU
ZACHOWANIA SIE SKARP KOPCA.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4.1. Roboty ziemne, w tym:
- wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5
m — nie wystepuja,
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m -
mozliwos¢ upadku ze skarp,
- mozliwo$¢ wystgpienia osuwiska skarp.



4.2.

4.3.

Wykopy nalezy wykona¢ maszynowo i recznie po wytyczeniu geodezyjnym obiektéw zgodnie
z rzutami. Wykopy na gitebokos¢ wzgledng 1,5m i szerokosci 2,5 x 2,5 m wykona¢ jako
prostopadtoscienne. Urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci wigekszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu. Skarpy wzmocni¢ w oparciu o odrebny projekt wykopéw i projekt placu
budowy.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

- likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja
oznakowac.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6ét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1.0t /w szczegdlnosci elementy konstrukcyjne
dachéw/ - nie wystepuja.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie: stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢
ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie
po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 mi o
oczkach nie wiekszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny
miec stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.

Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢
wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatdbw o wiasciwosciach
termoizolacyjnych. Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podiuznym. Poszczegdlne rodzaje
elementéw zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny byé sktadowane oddzielnie, na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. Chodzenie po utozonych
elementach zbrojenia jest zabronione. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocg zurawi,
powinny by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwoér nalezy
przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcienczaniu srodkdw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w srodki
ochrony indywidualne.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne. Opréznianie
pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z
wysokos$ci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania nalezy
zadbac o stopniowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.



4.4.

4.5.

4.6.

Roboty murarskie i tynkarskie: roboty wykonywane na wysokos$ci powyzej 1,0m nalezy
wykonywaé z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do robét murarskich powinien
znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5m od jej gérnej
krawedzi — nie wystepuja.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylenie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze: rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiac¢ na
podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw waéd
opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronng.

Roboty na wysokosci: osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na
wysokosci powyzej 1,0m od podtogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza niz 1,5m.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada, o ktérej mowa
w §15 ust. 2.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

Drabina bez patgkéw, ktorej dlugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgca zatozenie
urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocag
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

4.7. Instalacje i urzagdzenia elektroenergetyczne: instalacje rozdziatu energii elektrycznej na

terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w
taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia. W przypadku
zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
robot powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o
zmroku i w nocy powinny posiada¢ o$wietlenie pozycyjne.

4.8.Maszyny i urzgdzenia techniczne: maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia

zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.



Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia
w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach iinnych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.

4.9.Roboty montazowe: roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz,
przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupéw lub ram oraz na dwéch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej sa
prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.
Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposéb: naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu;
uwolnienia elementu z hakéw zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w
bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe
bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

4.10.Roboty spawalnicze: state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni,
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
W czasie spawania gazowego nalezy uzywacé wylgcznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego.
W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego,
odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie
za pomocg ptomienia jest zabronione.

4.11.Roboty dekarskie i izolacyjne: na dachach, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich o0s6b, nalezy wykona¢ state lub przenosne mostki i kiadki
zabezpieczajgce.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych .
W przedmiotowej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja. Wszyscy
zatrudnieni powinni odby¢ wtasciwe szkolenie w zakresie BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wygrodzi¢ rejon skiadowania konstrukcji, pracy dzwigu i robét montazowych (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47 z 2003 roku) dla uniemozliwienia
wstepu osobom trzecim; przegladu zabezpieczen nalezy dokonywaé codziennie przed
rozpoczeciem robot.

- prace montazowe powinny prowadzi¢ zespoty uprawnione do pracy na wysokosciach
i posiadajgce aktualne badania

- nalezy okresli¢ sposdb prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia — podanie telefonoéw
alarmowych dostepnych z placu budowy

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw Srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby



7. Uwagi koncowe

7.1.Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzahn zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg
jedynie za zgodg autordw, a ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosownych zgdéd

wiasciwych organéw.

7.2.Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

7.1.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Juliusz Malepszak



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z tredcig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ), oswiadczam, Zze dokumentacja
projektowa:

Projekt wykonawczy pn.:

REMONT, MODERNIZACJA, BUDOWA i MONTAZ ELEM,ENTOW ZAGOSPODAROWANIA
i MALEJ ARCHITEKTURY ,KOPCA WOLNOSCI” w Poznaniu
— w ramach zadania ,Odbudowa Kopca Wolnosci”

na dziatce ew. nr 1/7 potozonej w Poznaiu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka, dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr.
0007 Chartowo, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

PROJEKTANT mgr inz. arch. Juliusz Malepszak
W ZAKRESIE

ARCHITEKTURY Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
nr ewid. 517/PW/92

PROJEKTANT mgr inz. Maciej Witkowiak

W ZAKRESIE

KONSTRUKCJI Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. WKP/0072/POOK/08

PROJEKTANT mgr inz. Rafat Kups

W ZAKRESIE

DROG i CHODNIKOW | Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

nr ewid. 238/79

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Marek Cieslewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

nr ewid. 237/PW/92




Oswiadczenie przekazania praw autorskich

Fonan, 7512 %17

miejscowos$c data

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz posiadam petne autorskie prawa majgtkowe do projektu wykonawczego
(dalej nazywanego utworem) pod nazwg: REMONT, MODERNIZACJA, BUDOWA i MONTAZ
ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA i MALEJ ARCHITEKTURY ,KOPCA WOLNOSCI” w
Poznaniu — w ramach zadania ,Odbudowa Kopca Wolnosci”, Poznan, ul. Abpa Antoniego
Baraniaka, dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo,

obejmujgcego w swym zakresie projekt architektoniczno-konstrukeyjny, instalacji elektrycznych oraz’
instalacji teletechnicznych, wraz z przedmiarem i kosztorysem,

wykonanych na podstawie UMOWY NR DT.213.50.2017 z dnia 15 11 2017 r.

Jednoczesnie wyrazam zgode na przekazanie catosci praw autorskich majgtkowych w/w utworu, bez
zadnych ograniczenn czasowych i terytorialnych — na rzecz Zamawiajgcego, czyli Miasto Poznan —
Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreacji — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedzibg w Poznaniu, ul.
Chwiatkowskiego 34, 61-533 Poznan.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do w/w utworu, stanowigcego przedmiot UMOWY NR
DT.213.50.2017 z dnia 15 11 2017 r. obejmuje pola eksploatacji wymienione w § 7 ust.2 pkt a) do i)
tejze umowy.

592 2917,

Podpis autora i data



Poznan, 1992~12- 31

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznyvch
' w budownictwie

Na podstawie par.2 ust.l, par.4 ust.l i 2, par.7. par.13 ust.!l pkt.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyvch
budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46) stwierdza sie, ze:

RIS

Pan Juliusz M AL EP S Z AK
magister inzynier architekt

urodzony dnia 06 sierpnia 1959 r. Poznaniu posiada przvgotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

W specjalnosci architektonicznej
W zakresie architektury

Pan Juliusz M ALEPS 7Z AK

jest upowazniony do:

!/ sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektow budowlanych o

powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i
schematach technicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
gltebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow o
kubaturze do 1000 m szesc. - do kierowania , nadzorowania i
kontrolowania budowy i robet, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyvjnych elementow budowlanych oraz oceniania

1 badania stanu technicznego obiektow budowlanych w zakresie

architektury.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Juliusz Malepszak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 517/PW/92,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0415.

Cztonek czynny od: 01-11-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-10-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0415-9E88-8A5C-399D-5Y21

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-33/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Maciej Witkowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 27 czerwca 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0072/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skfad orzekajac
Okregowej Komisji

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: M.\ LA W ...

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... %

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda............. / /// ’




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Witkowiak jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§ 19, §20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.

P WODNICZACY
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej g ierd i

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Witkowiak
62-080 Tarnowo Podgdrne, Luséwko, ul. Zespotowa 4
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E5V-CK4-PAC *

Pan Maciej Witkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0374/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 11/2, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E8F-XYE-GUB *

Pan Rafat Kup$ o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2661/01

adres zamieszkania os. WHt. tokietka 13F/56, 61-616 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




—duplikat —

Poznan, 1992-05-08
Urzad Wojewddzki w Poznaniu

Wydzial Gospodarki Przestrzennej
al. Niepodlegtosci 18
60-967 Poznan

Nr 237/PW/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §4 ust. 112, §5pkt1,§6ust. 1, §7,§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze:

Pan Marek CIESLEWICZ
magister inzynier architekt
urodzony dnia 24 marca 1958 r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy 1 robét
w specjalnosci architektonicznej
w zakresie architektury

Pan Marek CIESLEWICZ jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:
a) architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnie
znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i1 schematach technicznych z wylqeze-

niem konstrukeji fundamentow glebokich 1 trudniejszych konstrukeji statycznie
niewyznaczalnych,

2. kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robét, kierowania i kontrolowa-
nia wytwarzania konstrukeyjnych elemeéntéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego wszelkich budynkéw.. P

4 »

pieczed okrég'{éf z godle

/Urzad WojewodzRi w Pézna { o
’f,‘"‘ “* e e Z up. WOIEWODY
o e L mgr inZ. Jerzy Gladysiak
R’\M‘rx o /'/ Z-ca Dyrek}ora Wyrdzia%g
i s Gospodarki Przestrzenne;

Aozwaiu Argionalnpgo




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Cieslewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 237/PW/92,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0409.

Cztonek czynny od: 01-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-10-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0409-F281-FB1C-ADBD-4BEC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA | MALEJ ARCHITEKTURY

1) wycinka istniejgcych drzew przestaniajgcych sylwetke Kopca —
poza terenem opracowania

2) przebudowa i modernizacja czesci istniejgcego ogrodzenia od
strony ul. A. Baraniaka — odcinek A1 — C

3) odcinek ogrodzenia do usuniecia — odcinek A — B i A1 — B1

4) nowy odcinek ogrodzenia z furtkg — odcinek A — AT

5) modernizacja i remont istniejgcego chodnika po stronie
zewnetrznej ogrodzenia

6) modernizacja i remont istniejgceqo chodnika w pasie drogowym
ul. A. Baraniaka — poza zakresem opracowania

7) modernizacja istniejgcego utwardzenia na odcinku bram
wjazdowych

8) montaz tablicy infromacyjnej (4,1+1,0m) x 2,8m zawierajqgcej rys
historyczny Kopca (na podstawie z betonu architektonicznego)

9) utwardzony plac wejsciowy u podstawy Kopca — modernizacja
(kostka granitowa)

10) remont i modernizacja utwardzonej zachodniej drogi technicznej
wejsciowe] na szczyt Kopca (istn. pfyty drogowe zelb.)

10a) platforma posrednia pdtnocna — przebudowa i moderrnizacja

10b) obszar przewidziany do remontu i uporzqdkowania

11)

12)

13)

14)

ELEMENTY OSWIETLENIA | ILUMINACJI

15)

15a) podswietlenie tablicy infromacyjne]

16)

16a) projektory iluminacji masztu
16b) oswietlenie srodka platformy szczytowe]

16c) projektory iluminacji dolnej czesci Kopca (1 szt./punkt)

ELEMENTY MONITORINGU TELEWIZJI PRZEMYSELOWEJ (iCCTV)

17)

18)

projektowane schody wejsciowe na platforme szczytowqg Kopca

platforma flagowa na szczycie Kopca — mata architektura (beton
barwiony, érednica 10m)

utwardzenie czesci platformy szczytowe] — mafta architektura
(obejscie wokodft platformy flagowej, kostka granitowa i bazaltowa)

montaz masztu flagowego (wys. 16m)

elementy oswietlenia terenu (latarnie na sfupach, wys. 6m)

projektory iluminacji Kopca (2 szt./punkt)

sfupek do montazu projektordw, wys. 1,6m
stupek do montazu projektoréw, wys. 1,2m

kamera do transmisji internetowej (panorama miasta
ze szczytu Kopca)

kamera monitoringu (telewizji przemysfowe]j) bezpieczenstwa

granice dziatki 1/7 = granice opracowania

60-704 Poznan, ul.Ggsiorowskich 12/22

ABRYS AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
tel. 609 714 210

INWESTOR:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
OBIEKT, ADRES:

"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu

Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,

dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz. arch. Juliusz Malepszak [517/PW/92 grudzieA 2017
SPRAWDZIk:

mgr inz. arch. Marek Cieslewicz 237/PW/92

OPRACOWAL: Rev. 00

mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.
TEMAT RYS.
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; ¥

22501 5y Uwaga:
i

£ % System

e ||

reperdw zamontowaé w pierwszej

s kolejnosci planowanych robdt w obrebie Kopca

AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22
tel. 609 714 210
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INWESTOR:
Poznanskie Os$rodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:
"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

SYSTEM REPEROW MONITORINGU
GEOTECHNICZNEGO - PLAN ROZMIESZCZENIA

BRANZA: ARCHITEKTURA [ STADIUM: PW
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PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch. Juliusz Malepszak |517/PW/92 grudzien 2017
SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Marek Cieslewicz 237/PW/92
OPRACOWAL: Rev. 00
mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.
TEMAT RYS.
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i 1b) drzewo do przesadzenia
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2) przebudowa i modernizacja czesci
istniejgcego ogrodzenia od strony ul. A.

Baraniaka (odcinek A1 — C)

3) odcinek ogrodzenia do usuniecia (odcinek
A1 — B oraz Al — B1)

6) modernizacja i remont istniejgcego
chodnika w pasie drogowym ul. A. Baraniaka
— poza zakresem opracowania

N\ B 5 | 8) montaz tablicy informacyjnej (4,7+1,0m) x
::: ; 4 2,8m zawierajgcej rys historyczny Kopca (na
: 1 podstawie z betonu architektonicznego

=1

e

15a) podswietlenie tablicy informacyjne]

60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22
tel. 609 714 210

ABRYS AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK

e s | NWESTOR:

Poznanskie Os$rodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
OBIEKT, ADRES:
"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
| Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,

—— \

— - dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo
| [ L PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch. Juliusz Malepszak |517/PW/92 grudzien 2017
. 4_____——_. SPRAWDZIL:

\ NAWl ERZCH N |A mgr inz. arch. Marek Cieslewicz 237/PW/92
AS FALTOWA OPRACOWAL.: Rev. 00

mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.
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tel. 609 714 210

AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22

] INWESTOR:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:

"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN

PODPIS

DATA

‘ mgr inz. arch. Juliusz Malepszak

) 517/PW/92 grudzieh 2017
2+ SPRAWDZIk:
.. mgr inz. arch. Marek Cieslewicz 237/PW/92
- OPRACOWAL: Rev. 00
mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.

il .| TEMAT RYS.

"N ZAGOSPODAROWANIE PLATFORMY
| SZCZYTOWEJ KOPCA - RZUT
| BRANZA: ARCHITEKTURA [ STADIUM: PW

|SKALA:1: 100_

A-04
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60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22

ABRYS AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
tel. 609 714 210

INWESTOR:
Poznanskie Os$rodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:
"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz. arch. Juliusz Malepszak |517/PW/92 grudzien 2017
SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Marek Cieslewicz 237/PW/92

OPRACOWAL : Rev. 00

mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.
TEMAT RYS.

SCHEMAT MONTAZOWY TABLICY OGLOSZENIOWEJ

BRANZA: ARCHITEKTURA [ STADIUM: PW

A-05




60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22

ABR\(S AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
tel. 609 714 210

INWESTOR:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:
"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch. Juliusz Malepszak |517/PW/92

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.
TEMAT RYS.

WIDOK 1 - OD STRONY POLUDNIOWEJ

A-06

BRANZA: ARCHITEKTURA [ STADIUM: PW [SKALA: -




60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22

ABR\(S AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
tel. 609 714 210

INWESTOR:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:
"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch. Juliusz Malepszak |517/PW/92

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.
TEMAT RYS.

WIDOK 2 - OD STRONY ZACHODNIEJ

A-07

BRANZA: ARCHITEKTURA  [STADIUM:PW  [SKALA:-




60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22

ABR\(S AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
tel. 609 714 210

INWESTOR:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:
"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch. Juliusz Malepszak |517/PW/92

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.
TEMAT RYS.

WIDOK 3 - OD STRONY WSCHODNIEJ

BRANZA: ARCHITEKTURA  [STADIUM:PW  [SKALA:-

A-08
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Podbeton C8/10 | NR1 912
co 15¢cm
L 160 |
7 K
150 NR1 212 A-IIN Sf1
=140 SZT.20
co 15¢m

ZESTAWIENIE BETONU

Beton
Beton

8,10
€20/25

V=0.32m3
V=1.30m3

ZESTAWIENIE STALI

507 NR | RODZAJ |DLUGOSC | LICZBA DE. L’j’gm [m] NG
PRETA | STAU | [em] | SZTUK — o
1 P12 A-lIN| 140 20 28
St 2 P12 A-IIN| 153 10 15.3
3 |96 A-IIN| 220 12 26.4
DEUGOSE RAZEM [m] 26.4 | 43.3
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 586 | 38.45
MASA OGOLEM [kg] 44.31
WYKONAG: x 1 4431

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow.

NR3 o6 A-iN Of. ]

=220 SZT.12
co 10ecm

202

NR2 612 A OT. ]

=153 SZT.10
po obwodzie

25

Beton C30/37
Stal A—IIIN(B500SP)

Otulina C=50mm (stopa)
Otulina C=40mm (komin)

tel. 609 714 210

AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
60-704 Poznan, ul.Ggsiorowskich 12/22

INWESTOR:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:

"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. Maciej Witkowiak WKP/0072/POOK/08
OPRACOWALA:

NR RYS.
TEMAT RYS.

STOPA FUNDAMENTOWA POD MASZT FLAGOWY

K-01

BRANZA: KONSTRUKCJA

[ STADIUM: PW

[SKALA:1:25 _
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Y co 25cm D
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&
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< AV
NR6 ¢8
Podbeton C8/10 60 co 25cm
ZESTAWIENIE STALI ZESTAWIENIE BETONU
L Dt. tACZNA [m]
NR RODZAJ |DLUGOSC | LICZBA
POZ. PRETA | STALI [om] S7TUK — A-IIIN UWAGI Beton C20/25
1 @8 A-IIIN| 492 7 34.44
2 #8 A-IIN| 492 7 34.44
3 88 A-IIN| 124 7 8.68
Cok 4 #8 A-IIIN| 358 21 7518
5 @8 A-IIN| 38 42 15.96
6 #8 A-IIN| 218 6 13.08
7 88 A—IIN| 156 6 9.36
DEUGOSC RAZEM [m] 191.14
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395
MASA [kq] 75.5
MASA OGOLEM [kq] 75.5
WYKONAC: x 1 75.5

Beton architektoniczny

Beton C30/37

Stal A—IIIN(B500SP)

Otulina C=30mm

60-704 Poznan, ul.Ggsiorowskich 12/22

ABRYS AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
tel. 609 714 210

INWESTOR:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:
"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane

sq w osiach pretow.

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. Maciej Witkowiak WKP/0072/POOK/08
OPRACOWALA:
NR RYS.
TEMAT RYS.
KONSTRUKCJA COKOLU

POD TABLICE, INFORMACYJNA

K-02

BraNzA: KONSTRUKCIA __ [staptum: PW__ [skaca:1:25 [




38.4

Widok C-C

K%
& \ T T
“F ‘ &
¥
Poz.1 Schody terenowe zelbetowe
wyk 1 ’ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
: y LOSE DL. YACZNA [m]
P07 NR ¢ DLUGOSC AT
PRETA | [mm] | [m]  |prerow| x Poz. | RAZEM 56 T 910
Q| NS NS Poz. Poz.1 — Schody — 1 szt.
1 10 5.031 19 1 19 95.59
Przekr6j B-B Przekr6j A-A z [0 Jedse 5 | T [ %89
3 2 3 3 2 3 3 L ’ ’ 3 10 | 6072 [ 19 1 19 115.37
Jas F 200 4 F 200 4 4 10 | 63/8 | 15 1 15 95.67
* — = 0 — = + 5 10 | 4327 | 15 1 15 64.91
Poz.1 Nr9 ¢10 A-IIN A A Poz.1 Nr _ A A d :
B [= 5264 sl N9 #10 A-in_ Poz.1 0z.1 NiB 10 A-in_ N8 o10 Aciin Poz.1 Poz.1 6 10 | 5074 | 15 1 15 76.11
co 15em Nr4 o10 A-un_ Poz.1 o E Nriles amn  Pozl N2 #10 A Pozl - e 7 6 | 255 | 115 | 1 | 115 | 293.5
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NS —
Podbeton €8/10 // k Podbeton C8/10 // k DLUGOSC RAZEM [m] 468.66 | 611.90
‘ -, 250 Wymiarowanie murka zelbetowego / Poz.1 Nrl #10 A-IIN Nr3 ¢10 A-iN_ Poz.l / Poz.1 Nrl #10 A-IIN NI7 o6 A-IIN Poz.1 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0617
L L B [= 503.1 sz1.19 = 6072 szt19 B B [= 503.1 szt.19 [= 2550 szt115 B
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\ L35 35 L, 35 L 35 o, 35 |, 35 , 35 | Wymiarowanie stopni MASA CALKOWITA [kg] 481.58
| Murek zelbetony C Nril oo - Pozl 1) Opis ksztattu preta: PN~EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
\ gr. 20cm. N6 210 A—IIN  Poz.1 4 " 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
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£ 208 » * Beton C30/37
Stal A-IIIN (B500SP)
. Otuling C=25mm
372 » i 5 .
PRZYGOTOWANIE PODL.OZA

350

w

24.0

schody zelbetowe, gr. 15cm (C30/37)
warstwa chudego betonu B10, gr. 10cm
warstwa gruzobetonu, gr. 50cm

warstwa piasku zageszczonego, gr. 25cm
wskaznik zageszczenia min. 1s=0,96 (IL=0,5)
no§nos¢ podfoza Evi=30MPa, Ev2=80MPa

Uwaga:

1. Przed rozpoczeciem prac ziemnych bezwzglednie zapozna¢ sie z dokumentacjg geologiczna.
2.Pod wszystkie elementy wykonaé podbeton B10 - 10cm.

3. Przed wykonaniem - przygotowaé podioze zgodnie z wymogami.

4. Bezwzglednie zachowac cigglo$¢ zbrojenia dla schodéw.

5. Rysunki czyta¢ razem z projektem architektury.

LA

AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22
tel. 609 714 210

INWESTOR:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:

"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu
Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. Maciej Witkowiak WKP/0072/POOK/08 grudzien 2017
SPRAWDZIk:
mgr inz. arch. Juliusz Malepszak 517/PW/92
OPRACOWAL: Rev. 00

NR RYS.
TEMAT RYS.

SCHODY ZELBETOWE - RYSUNEK ZBROJENIOWY

K-03

BRANZA: KONSTRUKCIA

[ STADIUM: PW

7




Nrl g10 A-IN 2

L= 9570 sst2 Nr2 ¢10 AN 2

L= 251.9 szt2

92 9

160°

2 Nrl 910 A=IIIN
B L= 257.0 szt2

9191

V9l

2 Nrl s10 A-IIN
B L= 257.0 szt2

Podbeton C8/10

Nr2 ¢10 A—IIIN
L= 2519 szt2 B

2

Poz.2 Murki zelbetowe

ograniczajgce drugi spocznik

wyk. x1

220

Nr3 ¢10 A-IIN
L= 169.0 s7t2

2 Nr3 910 A-IIIN

2

| Wysokos¢ murku nad nawierzchniq

B L= 169.0 szt.?
N5 o6 A-lIN 2 —
L= 1154 5429 B R
co 15cm
20
225
20
co| Wysokos¢ murku nad nawierzchniq
- -
| _ |
- Nr2 gto AN 2 é % Nr4 s10 A-lIN_ 2
< L= 2519 szt2 B e L= 163.8 szt2
S Nr5 ¢6 A—IIIN 2 o Nr5 ¢6 A—lIN
L= 115.4 szt29 B Podbeton C8/10 L= 115.4 szt29
420y co 15cm / 420 co 15cm
rea N5 g6 AN 2
L= 115.4 szt29

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o |DLUGOSE ILOSC L. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] 5 A=IIIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM 96 | 010
Poz. 2 — Murek zelbetowy — 1 szt.
1 10 2.570 2 1 2 5.14
2 10 2.519 2 1 2 5.04
2 3 10 1.690 2 1 2 3.38
4 10 1.638 2 1 2 3.28
5 6 1.154 29 1 29 33.47
DLUGOSC RAZEM [m] 33.47 16.83
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.617
MASA [kq] 7.43 10.39
MASA CALKOWITA [kq] 17.82

Nr4 s10 A-IN 2

schody zelbetowe, gr. 15cm (C30/37)

warstwa chudeqo betonu B10, gr. 10cm

warstwa gruzobetonu, gr. 50cm

warstwa piasku zageszczonego, gr. 25cm
wskaznik zageszczenia min. 1s=0,96 (IL=0,5)
nosnos¢ podtoza Evi=30MPa, Ev2=80MPa

Uwaga:

1. Przed rozpoczeciem prac ziemnych bezwzglednie zapoznaé sig z dokumentacijg geologiczna.
2.Pod wszystkie elementy wykona¢ podbeton B10 - 10cm.

3. Przed wykonaniem - przygotowaé podioze zgodnie z wymogami.

4. Bezwzglednie zachowac ciaglo$é zbrojenia dla schoddw.

5. Rysunki czyta¢ razem z projektem architektury.

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dlugose preta L: suma wymiaréw osiowych

Beton C30/37
Stal A-IIIN (B500SP)
Otulina C=25mm

60-704 Poznan, ul.Ggsiorowskich 12/22

ABRYS AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
tel. 609 714 210

INWESTOR:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

OBIEKT, ADRES:
"Kopiec Wolnoéci" w Poznaniu

Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. Maciej Witkowiak WKP/0072/POOK/08 grudzien 2017
SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Juliusz Malepszak 517/PW/92
OPRACOWAL: Rev. 00
NR RYS.
TEMAT RYS.
MURKI ZELBETOWE - RYSUNEK ZBROJENIOWY K— 04

BRANZA: KONSTRUKCJA ‘ STADIUM: PW

[sKALA:1:25 _




OBRZEZE PLYTY BET.
— KOSTKA GRANITOWA 15x15x8

NA PODBUDOWIE BET. | PODSYPCE
PIASKOWO—CEMENTOWEJ

PROJ. UKSZTALTOWANIE KRAWEDZI SKARPY

VY ISTN. SZEROKOSC DROGI ~ 450

T,
70000

WYKOP DLA UtOZENIA KABLI
ELEKTR. | TELETECHN.

ISTNIEJACE PLYTY DROGOWE, DtG. 3,0m

ISTN. DROGA TECHNICZNA — REMONT | MODERNIZACJA ISTN. PLYTY DROGOWE (DROGA WSCHODNIA)

OPORNIK GRANITOWY 15x30 cm

AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK
60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22
tel. 609 714 210

INWESTOR:

Poznanskie Os$rodki Sportu i Rekreacji

ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
OBIEKT, ADRES:

"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu

Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,

dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz. Rafat Kup$ 238/79w spec. konstr.-inz| grudzien 2017
KOSTKA GRANITOWA gr. 10cm SPRAWDZIE: E—

mgr inz. arch. Marek Ciedlewicz 237/PW/92
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA, gr. 4cm OPRACOWAL: rov 00
KRUSZYWO tAMANE STABILIZ. MECHAN., gr.20cm mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.

TEMAT RYS.

DROGA TECHNICZNA | PLAC UTWARDZONY —_
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BRANZA: ARCHITEKTURA [ sTapium:Pw__ [skata:1:50 |
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KOSTKA GRANITOWA gr. 10cm I |
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA, gr. 4cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZ. MECHAN., gr.20cm

ISTN. PLYTY DROGOWE

60-704 Poznan, ul.Gasiorowskich 12/22
tel. 609 714 210

ABRYS AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK

INWESTOR:

Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreacji

ul. M.Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
OBIEKT, ADRES:

"Kopiec Wolnosci" w Poznaniu

Poznan, ul. Abpa Antoniego Baraniaka,

dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. Rafat Kup$ 238/79w spec. konstr.-inz| grudzien 2017
OPORNIK GRANITOWY 10x30 cm KOSTKA GRANITOWA gr. 10cm SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Marek Cieslewicz 237/PW/92
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA, gr. 4cm S e
KRUSZYWO LAMANE STABILIZ. MECHAN., gr.20cm mgr inz. arch. Magdalena Malepszak NR RYS.

TEMAT RYS.

PLATFORMA FLAGOWA | POSREDNIA POLNOCNA —_

- PRZEKROJE D 02

BRANZA: ARCHITEKTURA __ [sTApium:PW__ [skaca:1:50 |
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