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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  –  tomu  PW-1  –  jest  projekt  wykonawczy  wraz  z  projektem

zagospodarowania terenu  wykonania robót budowlanych w ramach zadania „Odbudowa Kopca Wolności”,

w rejonie ul. Abpa A. Baraniaka w Poznaniu, działka nr 1/7, ark. nr 03, obręb 0007 Chartowo. 

Przedmiotem niniejszego opracowania, czyli tomu PW-1 jest:

- projekt wykonawczy w zakresie architektury i konstrukcji oraz dróg i chodników – remontu, modernizacji,

budowy i przebudowy i montażu – elementów zagospodarowania działki, małej architektury oraz systemu

reperów monitoringu geotechnicznego –  w  obszarze  istn ie jącego  Kopca  Wolności  –  w  ramach

zadania:   „odbudowa Kopca Wolności” .

Lokalizacja – Poznań, ul. A. Baraniaka, dz. nr 1/7, ark. 3, obr. Chartowo. 

Projektowany zakres robót przewiduje:

1) przebudowę i remont oraz częściowe przesunięcie ogrodzenia terenu Kopca od strony ul. A. Baraniaka,

wraz z montażem nowej furtki,

2) wykonanie nowego utwardzenia chodnika i nawierzchni asfaltowej istniejącego zjazdu – w obszarze na

zewnątrz istniejącego ogrodzenia,

3) montaż systemowej tablicy informacyjnej dotyczącej historii i symboliki Kopca Wolności,

4) remont i przebudowę utwardzenia placu wejściowego u podnóża Kopca od strony ul. A, Baraniaka,

5) remont i modernizacja drogi technicznej wejściowej na szczyt Kopca od strony zachodniej (odcinek D –

E),

6) remont i modernizacja nawierzchni platformy pośredniej północnej (odcinek E-F-G),

7) budowę schodów wejściowych z platformy pośredniej północnej na platformę ziemną szczytową Kopca,

8) budowę  utwardzenia  terenu  na  szczycie  Kopca,  w  tym  platformy  kołowej  dla  montażu  masztu

flagowego,

9) budowę stopy fundamentowej i montaż masztu flagowego,

10) montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca,

11) budowa linii zasilającej energetycznej,

12) montaż instalacji teletechnicznych telewizji przemysłowej CCTV i kamery internetowej,

13) montaż systemu reperów monitoringu geotechnicznego,

14) wycinka 10 szt. drzew (w obrębie działki nr 1/8 – poza zakresem opracowania),

15) oczyszczenie  i  uporządkowanie  odcinka  istniejącej  drogi  na  platformę  szczytową  –  od  platformy

pośredniej (odcinek F – J),

16) oczyszczenie  i  uporządkowanie  nawierzchni  całkowitej  istniejącej  trawiastej  platformy  szczytowej

(średnica ok.  48 m),  u  podstawy Kopca w kierunku drogi  technicznej  wschodniej  oraz w obszarze

tablicy informacyjnej. 

4



Obiekt: Kopiec
Wolności

REMONT, MODERNIZACJA, BUDOWA i MONTAŻ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA
i MAŁEJ ARCHITEKTURY  „KOPCA WOLNOŚCI” w Poznaniu

– w ramach zadania „Odbudowa Kopca Wolności” 
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka, dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo

Tom PW-1 Strona

5

Zakresem tomu PW-1 jest architektura, konstrukcja oraz projekt drogi wejściowej i platform utwardzonych. 

Stanowi on część wielobranżowego opracowania wykonawczego dla w/w obiektu,  na które składają się

następujące 3 tomy:

tom PW-1 – architektura, konstrukcja,

tom PW-2 – instalacje elektryczne,

tom PW-3 – instalacje teletechniczne.

Całość dokumentacji została opracowana z uwzględnieniem danych geotechnicznych z przeprowadzonych

do tej pory badań stanu geotechnicznego elementów Kopca Wolności, będące w posiadaniu Inwestora i

które zostały przedstawione głównemu projektantowi niniejszego opracowania.

Wyniki badań geotechnicznych oraz ich opracowanie i interpretacja, które zostały ujęte w 2 opracowaniach:

- Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska – mgr Aleksander Grzeszczak,

- Ocena stanu technicznego skarp Kopca Wolności, wersja II – dr inż. Sławomir Janiński,

wskazują na niezadowalającą stateczność skarp Kopca, która zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym

zakresie nie pozwala na dopuszczenie do publicznego użytkowania obiektu polegającego na swobodnym

publicznym dostępie do podstawy Kopca wraz z wejściem na jego szczyt, czyli platformę widokową.

Roboty będą realizowane na terenie działki nr 1/7. Część robót na terenie działki nr 1/8, np. montaż tablicy

informacyjnej (fragment), wycinka istniejących drzew (na podstawie odrębnej procedury).

Niniejszy projekt wykonawczy został wykonany na podstawie projektu koncepcyjnego oraz budowlanego w

zakresie zagospodarowania terenu, który stanowił załącznik do zgłoszenia wykonania robót budowlanych

we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. 

1.2. Podstawa opracowania 

a)  Mapa zasadnicza do celów projektowych;

b) SIWZ;

c)  Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska – oprac. mgr Aleksander Grzeszczak;

d)  Ocena stanu technicznego skarp Kopca Wolności, wersja II – dr inż. Sławomir Janiński;

e)  wizja lokalna;

f)  uzgodnienia z inwestorem;

g)  uzgodnienia z administracją architektoniczno-budowlaną;

h)  normy i przepisy budowlane.

1.3. Charakterystyka ogólna przeznaczenia i programu użytkowego Kopca Wolności

W aktualnym stanie  bezpieczeństwa geotechnicznego części  skarp Kopca  nie  jest  możliwe  jego  pełne

otwarcie dla publiczności rozumianej jako udostępnienie dla zwiedzających. Z tych samych powodów nie

jest  obecnie  możliwe  wykonanie  ostatniego  etapu  budowy  Kopca  –  poprzez  nadbudowę  stożka

szczytowego. W związku z tym przewiduje się podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu zakończenia
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budowy  Kopca,  czyli  jego  podwyższenie  o  stożek  szczytowy  o  wysokości  ok.  10  m  –  w  najbliższej

przyszłości. 

W  niniejszym  projekcie  wykonawczym,  będącym  kontynuacją  projektu  koncepcyjnego  i  budowlanego,

przedstawiono  zastosowanie  rozwiązania  projektowego  umożliwiającego  użytkowanie  Kopca,  pomimo

wspomnianych wcześniej ograniczeń, zgodnie z założonym programem – do czasu podjęcia decyzji o jego

nadbudowie. Dla osiągnięcia powyższego celu zaprojektowano rozwiązania, które przewidują wykonanie

robót  budowlanych  koniecznych  do  jego  osiągnięcia  tego  celu.  W  projekcie  zawarto  rozwiązania

umożliwiające  wykonanie  robót  budowlanych  i  badawczych,  które  stanowią  etap  przygotowawczy,  z

technicznego punktu widzenia konieczny,  dla realizacji  ostatecznego zakończenia budowy Kopca i  jego

użytkowania. Jednocześnie wykonanie robót budowlanych wg niniejszego projektu umożliwia wykorzystanie

obiektu w sposób częściowy, maksymalnie możliwy na obecnym etapie, wypełniający przyjęte założenia

programowe, niezależnie od istniejących ograniczeń, czyli:

a) pełna ekspozycja Kopca w porze dziennej – jako symbolu-pomnika,

b) iluminacja Kopca – zaznaczenie Kopca jako symbolu-pomnika w krajobrazie miasta,

c) ekspozycja flagi państwowej przez całą dobę (całościowe oświetlenie w porze nocnej), widocznej w

panoramie miasta,

d) monitoring w zakresie bezpieczeństwa dostępu,

e) pełen  bieżący  (1x  lub  2x  w  miesiącu)  monitoring  geodezyjny  w  zakresie  bezpieczeństwa

geotechnicznego oraz sposobu zachowania się  skarp – w celu  określenia  w najbliższej  przyszłości

ostatecznego rozwiązania projektowego wzmocnienia skarp,

f) umożliwienie warunkowego dostępu dla oficjalnego pocztu sztandarowego oraz oficjalnych delegacji

w czasie uroczystości świąt państwowych (na podstawie jednorazowego zezwolenia),

g) pozyskanie stałego widoku panoramy miasta ze szczytu Kopca drogą elektroniczną dostępnego na

bieżąco na całym świecie (kamera internetowa 360°),

h) uzyskanie właściwego widoku Kopca z lotu ptaka (tzw. „piąta panorama”).

Wykonanie określonych w niniejszym opracowaniu robót, pozwoli więc na częściowe, a w pewnym zakresie

pełne, wykorzystanie Kopca zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi.

W/w roboty stanowią kontynuację wysiłków zmierzających do jego całkowitej odbudowy, z jednoczesnym

częściowym, a w pewnym zakresie całościowym, uzyskaniem do czasu ostatecznego zakończenia jego

odbudowy,  funkcjonalnym  wykorzystaniem  –  zgodnie  z  ideą  i  celem  jaki  Kopiec  Wolności,  pierwotnie

nazwany Kopcem Zmartwychwstania, miał w zamyśle jego twórców spełniać. 

Między innymi temu celowi służy plan lokalizacji na skarpach Kopca reperów geotechnicznych, które po

obserwacji zachowania się skarp w okresie 1-2 lat i zebraniu niezbędnych danych umożliwią wykonanie

projektu wzmocnienia skarp oraz nadbudowę Kopca. Do tego czasu przewiduje się dostęp warunkowy, tzn.

każdorazowo  za  zgodą  odpowiednich  służb  geotechnicznych  –  dla  oficjalnej  delegacji,  w  tym  pocztu

sztandarowego  w  dniu  świąt  państwowych  takich  jak  Dzień  Flagi  (2  maja),  święto  Niepodległości  (11

listopada) oraz rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia).

W  celu  zwiększenia  bezpieczeństwa  osób  korzystających  (na  podstawie  jednorazowej  zgody  służby
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geotechnicznej)  oraz  personelu  technicznego  –  wprowadzono  zmianę  w  stosunku  do  projektu

koncepcyjnego w postaci zaprojektowania schodów wejściowych prowadzących bezpośrednio z platformy

pośredniej północnej na szczyt Kopca. 

1.4. Kopiec Wolności – stan istniejący

Aktualnie Kopiec jest obiektem niezakończonym w stosunku do pierwotnego zamysłu. Dla jego zakończenia

jako budowli ziemnej konieczne byłoby nadbudowanie poprzez dodanie stożka szczytowego o wysokości

ok. 10 m, czyli do rzędnej ok. 110,00 m np.m.  Aktualnie szczyt Kopca tworzy rozległa platforma o średnicy

ok.  48 m, na której  wykonano dodatkową platformę ziemną o kształcie  kolistym i  średnicy ok.  31 m, i

wysokości  ok.  0,9  m – która  formuje ostatecznie  wysokość Kopca na rzędnej  100,65 m n.p.m.  Na tej

platformie  ustawiono  w  sposób prowizoryczny  maszt  flagowy o  wysokości  ok.  10  m,  zamontowany na

konstrukcji stalowej nie związanej trwale z gruntem, obciążonej płytami betonowymi.

Na platformę szczytową Kopca prowadzą od podejścia od strony ul. A. Baraniaka 2 drogi – wschodnia i

zachodnia  o  nachyleniu  podłużnym średnio  13,5  %.  Od strony północnej  obie  drogi  łączą się,  tworząc

niewielką  platformę  pośrednią  (północną)  –  skąd  prowadzi  ostatni  krótki  odcinek  na  szczyt  Kopca  o

częściowo większym nachyleniu (ok. 20 %). Nawierzchnie dróg wyłożone są betonowymi płytami drogowymi

o dłg. 3,0 m, z  niewielkim odstępami przerośniętymi dziką trawą. 

Część skarp Kopca, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi wykazuje niewystarczającą

stateczność lub niejednoznacznie określoną stateczność. 

1.5. Dane podstawowe

l.p. Parametr Kopiec Wolności Uwagi

1 Wymiary zewnętrzne placu dolnego
(dłg. x szer.)

 ok. 13,5 x 10,5 m

2 Długość i szerokość drogi 
technicznej od strony zachodniej

 ok. 144 mb x 3,0 m
 

W tym platforma pośrednia 
północna

3 Projektowane powierzchnie 
utwardzone (remont, modernizacja, 
budowa)

- plac dolny – ok. 140,8 m2

- droga techniczna – ok. 398 m2

- platforma pośrednia – ok. 56 m2

- platforma techniczna górna – ok. 178,5 m2

Razem: ok. 773,3 m2

4 Długość ogrodzenia do 
wymiany/remontu

 ok. 50 mb
 

1.6. Zakres i rodzaj planowanych robót budowlanych

Projekt przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych:

a) częściowa  modyfikacja  przebiegu  ogrodzenia  od  strony  ul.  A.  Baraniaka  –  poprzez  wydłużenie
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ogrodzenia w linii istniejącej bramy o ok. 4,4 m wraz z montażem furtki wejściowej (odcinek A-A1-B1), z

jednoczesnym demontażem ogrodzenia na tym odcinku w linii pasa drogowego (odcinek A-B-B1) – w

celu  wytworzenia  jako  kontynuacji  chodnika  w  ulicy  –  niewielkiej  utwardzonej  płaszczyzny  przed

wejściem na teren Kopca, z której będzie także możliwa recepcja tablicy informacyjnej; projektuje się

ogrodzenie na cokole z betonu architektonicznego mrozoodpornego o wysokości 0,6 ponad poziomem

terenu;  w części  ażurowej  –  stalowe  palisadowe  z  profili  zamkniętych  20x20 mm,  nawiązujące  do

istniejącej  bramy  przesuwnej  i  ogrodzenia  po  stronie  wschodniej  Kopca;   wycofanie  istniejącego

ogrodzenia na odcinku ok. 4,4 m do linii bramy oraz montaż tablicy informacyjnej oznacza usunięcie

(przesadzenia w inne miejsce) 1 szt. drzewa o wys. ok. 4 m; całkowita długość nowego ogrodzenia na

odcinku A-A1-B1 – 9,4 m;  długość ogrodzenia z siatki stal. na słupkach stal. - 9,4 m,    

b) modernizacja – utwardzenie kostką brukową lub płytami granitowymi (przewiduje się ujednolicenie

nawierzchni z remontem odcinka chodnika w pasie drogowym, które jest przewidziane poza zakresem

niniejszego opracowania) – na odcinku przesuniętego ogrodzenia (w obszarze pomiędzy punktami A-

A1-B1  a  krawędzią  zjazdu  na  działkę),  jako  kontynuacja  chodnika  w  pasie  drogowym  ulicy  –

powierzchnia ok. 25,0 m2, wielkość ok. 6,3 x 3,9 ;  przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać

podbudowę o odpowiednim stopniu  zagęszczenia,  rzędne chodnika dostosować do projektowanych

rzędnych utwardzonego placu u podstawy Kopca,

c) modernizacja – wykonanie utwardzenia asfaltowego w obszarze istniejącego zjazdu na działkę –

jako kontynuacja nawierzchni asfaltowej zjazdu znajdującej się w pasie drogowym (na długości 2 bram

wjazdowych); nawierzchnię wykonać na podłożu z tłucznia po usunięciu płyt drogowych – po zbadaniu i

stwierdzeniu  odpowiedniej  nośności  podłoża  oraz  istniejącego  przepustu;  powierzchnia  nawierzchni

asfaltowej – ok. 52,7 m2,

d) montaż podświetlanej tablicy informacyjnej o wymiarach  (3,2 + 1,7) x 1,8 m – o konstrukcji stalowej

na cokole z betonu architektonicznego;  tablicę wykonać jako systemową z płyt stalowych na konstrukcji

stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, kolor RAL 7035 (np. typu Decco firmy Art-Bud); treść

informacji  (w uzgodnieniu  z  inwestorem)  –  w formie  wklejanego barwnego banera;  cokół  z  betonu

architektonicznego mrozoodpornego, o wymiarach (4,1 + 1,0) x 1,6 m (0,6 m ponad poziomem terenu),

o grubości 25 cm;  lokalizacja – równolegle do istniejącego ogrodzenia wzdłuż ul. A. Baraniaka oraz

ukośnego odcinka A1-B1 projektowanego ogrodzenia, w odległości 1,5 m za linią ogrodzenia,

e) remont, (wymiana) pozostałej części ogrodzenia od strony ul. A. Baraniaka, na odcinku C-D, wzdłuż

działki nr 1/8 (na długości ok. 42 mb) – w celu ujednolicenia całości ogrodzenia od strony ulicy;  obecna

ogrodzenie na tym odcinku jest w złym stanie technicznym i estetycznym;  projektuje się ogrodzenie z

siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych,

f) modernizacja istniejącego utwardzenia placu wejściowego przed Kopcem – kostka granitowa 9/10

do 12/12; aktualnie utwardzenie jest wykonane w sposób prowizoryczny z betonowych płyt drogowych;

celem wytworzenia placu u podnóża Kopca jest, poza samą funkcją użytkową wejścia technicznego na

teren Kopca, wytworzenia estetycznej, widocznej z ulicy, platformy u jego podstawy – odpowiedniej pod

względem znaczenia, wielkości i proporcji samego Kopca, jako jego integralny element;

powierzchnia placu: ok. 140 m2, obrzeże – oporniki i krawężniki granitowe (ukosowane na styku z drogą
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zachodnią i wschodnią wyłożonymi płytami drogowymi),

g) remont drogi technologicznej wejściowej na szczyt – od strony zachodniej;  w obecnym stanie droga

ta jest prowizorycznie wyłożona betonowymi płytami drogowymi o dłg. 3,0 m, grubości 15 i 20 cm, i

różnej szerokości, rozłożonymi częściowo nieregularnie, w nierównych odstępach, które poprzerastane

są kępami trawy; dla zwiększenia bezpieczeństwa i swobody dostępu dla służb technicznych (w dni

świąt państwowych pocztu sztandarowego i delegacji) oraz podniesienia estetyki – projekt koncepcyjny

przewidywał wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej drobnej (6x6 lub 8x8 cm) – układanej na

istniejących  płytach  drogowych,  obramowanej  od  strony  wewnętrznej  betonowym  korytkiem  z

elementów prefabrykowanych, natomiast od strony zewnętrznej opornikami granitowymi;  

ze względu na znaczne nachylenie podłużne drogi (13 -15 %), ryzyko podmywania wodami opadowymi

oraz  nie  wystarczająca  stateczność  skarp  –  zastosowanie  nawierzchni  z  kostki  granitowej  nie

gwarantuje zachowania stabilności  i  ciągłości  nawierzchni – stwarzając tym samym ryzyko awarii  w

postaci przerwania nawierzchni, osuwania się jej fragmentów oraz pojedynczych kostek kamiennych –

prowadzących w konsekwencji do częściowego lub całkowitego zniszczenia nowej nawierzchni;

ponadto  przedstawione  wyniki  dotychczasowych  badań  geotechnicznych  wskazują  na  nieokreśloną

stateczność  skarp,  co  przy  dodatkowym  obciążeniu  drogi  technicznej  nową  nawierzchnią  z  kostki

granitowej  na podłożu piaskowo-cementowym – stwarza nadmierne (nieakceptowalne) ryzyko awarii

skarp Kopca, np. poprzez osiadanie podłoża drogi technicznej, tworzenie się na styku drogi i skarpy

szczelin  okresowo  wypełniających  się  wodami  opadowymi  –  w  efekcie  utratę  stateczności  skarp  i

tworzenie się osuwisk w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie;  

w  związku  z  tym  zaprojektowano  wykonanie  remontu  połączonego  z  modernizacją  istniejącej

nawierzchni  drogi  technicznej  na  odcinku   D  –  E,  czyli  od  utwardzonego  placu  wejściowego  do

niewielkiej platformy pośredniej od strony północnej Kopca – obejmującej w swym zakresie następujące

roboty:

 usunięcie z nawierzchni płyt drogowych nadmiaru gruntu wraz z dziko rosnącą trawą, 

 oczyszczenie nawierzchni płyt myjką ciśnieniową,

 oczyszczenie z gruntów organicznych szczelin pomiędzy płytami,

 wykonanie napraw uszkodzonych nawierzchni płyt takich jak lokalne ubytki, odpryski, złuszczenia,

pęknięcia  i  rysy;   naprawę  ubytków  należy  wykonać  poprzez  poprzez:  skucie  lub  wycięcie

uszkodzonego  miejsca,  jego  oczyszczenie  i  zagruntowanie,  a  następnie  wypełnienie  ręczne

materiałem  naprawczym  –  np.  zaprawami  na  bazie  cementu  modyfikowanymi  polimerem  (np.

Remmers  Betofix  R4  lub  Sika  MonoTop  i  Sika  Repair  prod.  SIKA);  złuszczoną  i  nierówną

nawierzchnię płyt należy wypełnić zaprawami jw. o własnościach uszczelniających, szczeliny klejem

modyfikowanym epoksydowym (np. Sikadur); złuszczone powierzchnie odsłaniające zbrojenie płyt

należy  uszczelnić  zaprawą  cementowo-epoksydową  (np.  Sikagard);  całość  prac  naprawczo-

uszczelniających  istniejących  płyt  należy  wykonać  za  pomocą  środków naprawczych  PCC,  wg

technologii  wybranego producenta –   np.  w technologii  REMMERS lub SIKA lub równoważnej;

przewidywany zakres napraw nawierzchni - 20% (ok. 100 m2),

 niewielkie nierówności płyt, w tym na ich styku należy przeszlifować,

9
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 większe nierówności płyt (klawiszowanie) należy usunąć poprzez ręczne podbicie niektórych płyt z

zastosowaniem  iniekcji  zaczynem cementowym; w przypadku płyt  niestabilnych należy wykonać

wypełnienie pustych przestrzeni w podłożu lub stosując iniekcję zaczynem cementowym,

 w przypadku większych przesunięć poziomych sąsiadujących płyt względem siebie – należy w celu

wyrównania krawędzi wykonać cięcie płyty,

 dla niektórych płyt posiadających nadmierne nachylenie w kierunku strony wewnętrznej (w kierunku

skarpy  górnej)  należy  wykonać  ich  podniesienie  w  celu  wyeliminowania  efektu  lokalnego

gromadzenia się wód opadowych; zalecane jest nachylenie poprzeczne na zewnątrz,

 UWAGA:  wszelkie  prace  związane  z  podbijaniem  płyt,  ich  podnoszeniem  lub  ewentualnym

wyjęciem – należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym,

 po  zakończeniu  prac  naprawczych  całość  nawierzchni  betonowej  płyt  należy  zaimpregnować

materiałem  impregnującym  ochronnym  hydrofobowym  barwionym  w  kolorze  jasno  szarym

nawiązującym do koloru jasno-szarej kostki granitowej (np. Sikagard - 703 W) – celem uzyskania

jednolitej jednobarwnej nawierzchni,  

 dylatacje – istniejące płyty nie wymagają wykonywania dylatacji,

 obrzeża  –  od  strony  wewnętrznej  i  zewnętrznej,  u  podnóża  skarpy  górnej  ułożyć  pas  kostki

granitowej  cięto-łupanej  (typu  kostka  brukowa)  o  wymiarach  ok.  15  x  15  i  22,5  x  15  cm

naprzemiennie i grubości min. 10 cm;  kostkę układać na ławie z pospółki i podłożu z suchego

betonu,

 odprowadzenie  wód  opadowych  –  powierzchniowe  bez  zmian;  zasadniczo  przewiduje  się

odprowadzenie wód z nawierzchni drogi oraz z wyższej części skarpy – na dolną część skarpy –

poprzez odpowiednie nachylenie poprzeczne; 

 wykończenie  krawędzi  skarp  po  wykonaniu  nawierzchni  betonowej  oraz  ułożeniu  kabli  elektr.  i

teletech. – od strony wewnętrznej, na szerokości ok. 1,0 m wyrównać krawędź skarpy (równolegle

do  drogi),  uzupełnić  nawierzchnię  trawiastą  –  mieszanką  specjalną  przeznaczoną  na  skarpy,

działającą  przeciwerozyjnie;  od  strony  zewnętrznej  należy,  po  wykonaniu  zasypki  piaskowej  i

utwardzeniu wykopu po ułożeniu kabli instalacji elektr. zasilającej, na nowo wyprofilować krawędź

skarpy dolnej; krawędź ukształtować na podłożu z podsypki piaskowej stabilizowanej cementem z

wykończeniem  gruntem  wegetacyjnym  zazbrojonym  pasem  geowłókniny;  nową  krawędź  na

szerokości ok. 2,0 m obsiać mieszanką trawy skarpowej przeciwerozyjnej,

 kolorystyka – dla wszystkich materiałów naprawczych przyjęto zastosowanie naturalnego koloru

betonu – jasny szary – maksymalnie zbliżony do jasno-szarej kostki granitowej placu u podstawy

Kopca;  obrzeża z kostki brukowej granitowej – ciemny grafit.,

 długość drogi (bez platformy pośredniej północnej) – ok. 132 m,

 powierzchnia drogi na odcinku D – E:  ok. 398 m2,

UWAGA:  wszystkie  roboty  w  obrębie  skarp  Kopca  należy  wykonywać  pod  stałym  nadzorem

geotechnicznym;  ze  względu  na  stan  techniczny  skarp  istnieje  prawdopodobieństwo  wystąpienia

niekontrolowanego i nieprzewidzianego osuwiska, które może nastąpić przed rozpoczęciem robót, w
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trakcie ich wykonywania, jak i po zakończeniu robót z przyczyn niezależnych; w przypadku wystąpienia

osuwiska należy przerwać roboty i na podstawie odrębnego zlecenia określić stan techniczny miejsca

osuwiska,  następnie  dokonać naprawy skarpy na podstawie  oddzielnego  projektu  geotechnicznego;

szczegóły  technologiczne  wykonania  robót  remontowych  konsultować  z  projektantem  i  nadzorem

geotechnicznym;

oświetlenie  –  nie  przewiduje  się  odrębnego  oświetlenia  drogi  technicznej  –  będzie  ona  posiadać

oświetlenie pośrednie poprzez iluminację samego Kopca (projektory zlokalizowane wzdłuż drogi, po jej

zewnętrznej stronie, na słupkach o wysokości ok. 1,6 m),

h) wykonanie elementu malej architektury – w formie utwardzonej platformy technicznej na szczycie

Kopca, służącej jednocześnie jako platforma pod maszt flagowy – zaprojektowano wykonanie platformy

w kształcie koła o średnicy 10 m – z betonu barwionego (z kostki betonowej prefabrykowanej barwionej)

–  w  celu  uzyskania  barwnego  (w  barwach  narodowych  -  biało-czerwonych)  znaku  graficznego

widocznego z lotu ptaka; przyjęty znak graficzny jest swobodnym nawiązaniem do znaku geodezyjnego

oznaczającego punkt wysokościowy oraz krzyża maltańskiego, choć nimi nie jest w sensie dosłownym;

w  celu  zapewnienia  widoczności  znaku  graficznego  platformy  w  porze  nocnej  przewiduje  się

naświetlenie jej nawierzchni;  platformę kołową należy zamknąć po obwodzie krawężnikiem łukowym

granitowym; wewnątrz platformy kołowej – mniejsza platforma o średnicy 2,0 m zamknięta krawężnikiem

granitowym łukowym fazowanym; wokół całości platformy flagowej (na jej połowie obwodu) przewiduje

się wykonanie utwardzenia z kostki granitowej cięto-łupanej z wykończeniem płomieniowanym – jasno-

szarej  i  czarnej (lub bazaltowej) na podbudowie betonowej – łączącej platformę z drogą techniczną

wejściową;

powierzchnia platformy kołowej: 78,5 m2,

powierzchnia utwardzenia z kostki granitowej jasno-szarej: 68 m2,

powierzchnia utwardzenia z kostki czarnej (granitowej lub bazaltowej): 32,0 m2,

wielkość kostki: ok. 10 x 10 cm  z odchyłką ± 2 cm,

wykończenie nawierzchni kostki: płomieniowanie,

obrzeże: krawężniki łukowe i oporniki granitowe.

i) schody  wejściowe  z  platformy  pośredniej  północnej  na  szczyt  Kopca  –  żelbetowe  wylewane

monolityczne ze ściankami policzkowymi, osadzone w północnej części skarpy;  szerokość całkowita

2,60  m,  schody  złożone  z  3  biegów  ukształtowanych  równolegle  do  kąta  nachylenia  skarpy;   na

ściankach policzkowych schodów należy zamontować za pomocą kotew stal.  wklejanych obustronną

balustradę o konstrukcji  stalowej ocynk. lakierowanej proszkowo z pochwytem na wysokości  0,9 m,

łączna  długość  balustrad:  33,5  mb;  kolor  RAL 7035;  stopnie  schodów wykończyć  poprzez  montaż

nastopnic  kątowych  prefabrykowanych  z  betonu  szlachetnego  granitowego  (prod.  POZBRUK  lub

równoważne),

j) platforma pośrednia północna – zaprojektowano remont poprzez wymianę nawierzchni utwardzonej

– usunięcie istniejących płyt drogowych oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki granitowej na

podłożu z tłucznia (tak jak utwardzenie placu u podstawy Kopca); ze względu na znaczne nachylenie
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podłużne, kostkę należy stabilizować poprzez wykonanie poprzecznych oporników granitowych 10 x 30

w odstępach co ok. 1,8 m; w obrębie platformy należy wyodrębnić podest z pochylnią o nachyleniu 6%,

stanowiący podest początkowy dla projektowanych schodów skarpowych żelbetowych; podest wydzielić

ściankami z elementów betonowych prefabrykowanych typu palisada,

powierzchnia platformy pośredniej: ok. 56 m2,

k) maszt  flagowy  –  projektuje  się  montaż  masztu  flagowego  o  wysokości  16  m  (wg  projektu

koncepcyjnego 16 – 18 m);  w celu stałej ekspozycji flagi państwowej biało-czerwonej przez całą dobę –

dla  ekspozycji  flagi  w porze nocnej  projektuje  się  oświetlenie  za  pomocą 3 naświetlaczy;   przyjęta

wysokość  masztu  16  m  wynika  z  przeprowadzonej  analizy  widoczności,  zarówno  z  bezpośredniej

odległości  jak  i  w panoramie  z  większej  odległości  oraz analizy  wielkości  i  proporcji  Kopca;  rodzaj

masztu – włókno szklane, klasa hard plus, z zawiasem montażowym zespolonym z kotwą  osadzoną w

fundamencie betonowym, górna część obrotowa zapobiegająca owinięciu flagi wokół masztu, z linką

wewnętrzną, z zamkiem na korbkę; wielkość flagi – 2,65 x 4,24 m (dla masztu 14 m: 2,40 x 3,84 m),

l) remont istniejącego odcinka drogi od platformy pośredniej północnej na platformę szczytową – na

odcinku  F  –  J  –  przewiduje  się  wykonanie  oczyszczenia  drogi  z  dziko  rosnących  krzewów i  traw,

oczyszczenie nawierzchni płyt oraz wykonanie napraw (tak jak na odcinku D – E) tylko dla istotnych

ubytków i  uszkodzeń płyt  zagrażających bezpieczeństwu korzystających z tej  drogi  służb nadzoru i

technicznych Kopca; po wybudowaniu schodów wejściowych na platformę szczytową odcinek ten nie

jest zasadniczo przewidziany do użytkowania,

m) wycinka  dziko  rosnących  krzewów,  likwidacja  chwastów,  uporządkowanie  terenu,  wypełnienie

nierówności,  lokalna  makroniwelacja  –  w  obrębie  platformy  szczytowej,  u  podstawy  Kopca  oraz  w

obszarze drzew przeznaczonych do wycinki (działka 1/8) – łączna powierzchnia ok. 1 500 m2,

n) roboty rozbiórkowe:

- demontaż prowizorycznej konstrukcji istniejącego masztu flagowego na szczycie Kopca,

- demontaż płyt drogowych platformy pośredniej północnej – dla wykonania nowej nawierzchni,

- demontaż płyt drogowych pod utwardzenie placu u podstawy Kopca; powierzchnia: ok. 140 m2,

- demontaż płyt drogowych w obszarze zjazdu do istniejących bram (w obrębie działki nr 1/7),

o) oświetlenie terenu i  iluminacja Kopca – celem jest zaznaczenie Kopca jako symbolu-pomnika w

krajobrazie miasta, w porze nocnej; przewiduje się rozmieszczenie oświetlenia u podstawy Kopca od

strony ulicy i częściowo od strony wschodniej i zachodniej oraz  wzdłuż dróg wejściowych wschodniej i

zachodniej – celem iluminacji  skarp dolnej  i  górnej (dolna skarpa oświetlona na niepełnej długości);

rozwiązanie  oświetlenia  będzie  umożliwiać  jego  zmienność,  dostosowanie  natężenia  oraz  koloru

(głównie światło białe i czerwone) do okoliczności;   w obrębie utwardzonego placu wejściowego planuje

się  montaż  2  opraw parkowych  o  wysokości  4-5  m (typ  zharmonizowany  z  istniejącymi  oprawami

parkowymi w obrębie ośrodka Malta) – całość wg tomu PW-2,

p) zasilanie energetyczne – będzie realizowane ze złącza kablowego zlokalizowanego przy ogrodzeniu

w  rejonie  furtki  wejściowej,  do  którego  zostanie  doprowadzony  kabel  nn  z  planowanej  trafostacji

kontenerowej na terenie Polany Harcerza (poza zakresem opracowania);  na szczycie Kopca w obrębie

platformy technicznej, w połowie długości drogi wejściowej oraz w obrębie dolnego placu – przewiduje
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się zainstalowanie gniazd użytkowych – całość wg tomu PW-2,

q) instalacja teletechniczna – przewiduje się montaż przy wejściu u podstawy Kopca dwóch kamer

stałych umieszczonych na słupach o wysokości minimum 4 m, nadzorujących siebie nawzajem (kamery

wyposażone w oświetlacze podczerwieni  zapewniające możliwość obserwacji  terenu po zapadnięciu

zmroku, również przy braku oświetlenia zewnętrznego, na odległość minimum 50m),  droga techniczna

na szczyt Kopca – bez nadzoru za pomocą monitoringu wizyjnego; na szczycie Kopca posadowienie

słupa  z  kamerą  do  transmisji  internetowej  (wysokość  musi  gwarantować  zapewnienie  poprawnej

transmisji sygnałów (obrazów) z kamer drogą radiową na wieżę sędziowską Toru Regatowego Malta);

na  tym  samym  słupie  montaż  obrotowej  kamery  systemu  monitoringu  wizyjnego  szczytu  Kopca

Wolności, będącej elementem istniejącego w Oddziale Malta systemu telewizji dozorowej – całość wg

tomu PW-3,

r) monitoring geotechniczny – przewiduje się zainstalowanie w stokach Kopca systemu 36 reperów

geodezyjnych dla umożliwienia stałego monitorowania stanu geotechnicznego skarp poprzez cykliczne

pomiary geodezyjne (1x-2x w miesiącu).

UWAGA:  wykonanie  systemu  reperów  –  powinno  stanowić  pierwszy  element  całości  zakresu

projektowanych robót. Wszystkie pozostałe prace w obrębie skarp Kopca roboty należy wykonywać pod

nadzorem  geotechnicznym  opartym  m.in.  o  cotygodniowe  pomiary  geodezyjne  zamontowanego

systemu reperów.

Ponadto  poza  zakresem  niniejszego  opracowania  (na  podstawie  odrębnej  procedury)  planuje  się

wykonanie:

s) wycinka drzew – planuje się wycinkę 10 starych drzew na działce 1/8 – przesłaniających Kopiec od

strony  zachodniej  oraz  opcjonalnie  dodatkowo  –  5  drzew  na  działce  sąsiedniej  –  poza  zakresem

opracowania.

1.7. Instalacje CCTV (tom PW-3)

Planowana  jest  budowa  systemu  telewizji  dozorowej  Kopca  oraz  zainstalowanie  kamery  internetowej,

umożliwiającej Internautom obserwację Toru Regatowego Malta oraz panoramy miasta.

Na system telewizji dozorowej składają się dwie stałe, ultraczułe kamery IP o rozdzielczości 2 Mpx (full HD)

z  oświetlaczami  podczerwieni,  umieszczone  na  słupach  o  wysokości  4,5m  posadowionych  na

dedykowanych  blokach  fundamentowych  przy  bramie  wjazdowej.  Kamery  mają  obiektywy  o  poziomym

kącie widzenia 54°, zaś oświetlacz ma zasięg 80 m. System uzupełnia ultraczuła kamera obrotowa typu

DOME o rozdzielczości 2 Mpx (full HD) z oświetlaczem podczerwieni, umieszczona na słupie o wysokości

6m posadowionym na szczycie Kopca. Kamera ma zmiennoogniskowy obiektyw z 23-krotnym zoomem i

oświetlacz podczerwieni o zasięgu 200m.

Kamery, za pomocą żelowanego kabla UTP kat. 5e do zastosowań zewnętrznych, podłączone są do 4-

portowego  przemysłowego  sieciowego  przełącznika  systemowego  i  są  z  niego  zasilane  poprzez  PoE.

Przełącznik  systemowy  jest  umieszczony  w  szafce  elektrycznej  systemu  zasilania  oświetlenia  Kopca,
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znajdującej się na jego szczycie. W szafce znajduje się również przemysłowy zasilacz do przełącznika.

Kamera internetowa jest obrotową kamerą IP typu PTZ (głowica uchylno-obrotowa) o rozdzielczości 2Mpx

(full  HD) umieszczoną na słupie posadowionym na szczycie Kopca. Kamera ma zmiennoogniskowy 30-

krotny zoom i pozwala na pełen obrót o 360° w poziomie i pochylenie w granicach od -90 do + 45°. Jest też

wyposażona w wycieraczkę. Załączone oprogramowanie zarządza zdalnym dostępem i sterowaniem przez

Internautów.  Kamera  podłączona  jest  za  pomocą  żelowanego  kabla  UTP  kat.  5  do  przełącznika

systemowego systemu telewizji dozorowej. Zasilanie kamery realizowane jest z zasilacza umieszczonego w

szafce elektrycznej systemu zasilania oświetlenia Kopca, znajdującej się na jego szczycie.

Transmisja sygnałów pomiędzy wszystkimi kamerami a budynkiem POSiR Oddział Malta będzie odbywać

się za pomocą radiolinii pracującej w pasmie 5 GHz. Radiolinia podłączona jest za pomocą żelowanego

kabla UTP kat. 5e do przełącznika systemowego poprzez dedykowany zasilacz typu midspan, umieszczony

w szafce elektrycznej systemu zasilania oświetlenia Kopca. Jedna antena radiolinii  umieszczona jest na

słupie posadowionym na szczycie Kopca, druga na wieży sędziowskiej Toru Regatowego Malta. Antena na

wieży sędziowskiej, poprzez dedykowany zasilacz typu midspan, połączona jest za pomocą kabla UTP kat.

5e z przełącznikiem znajdującym się w serwerowni Oddziału Malta

Wszystkie zastosowane kamery i radiolinia są odporne na działanie warunków atmosferycznych (IP66) i

gwarantują,  podobnie  jak  przełącznik  systemowy i  zasilacze,  poprawną pracę w temperaturach  od -30

do+50°C. 

Okablowanie kamer stałych przy bramie wjazdowej ułożone jest pomiędzy szafką elektryczną na szczycie

Kopca a słupami w tej samej relacji  co okablowanie zasilające oświetlenie drogi prowadzącej na szczyt

Kopca. Należy je ułożyć w rurze osłonowej  typu AROT o średnicy 50mm. Rury należy wprowadzić  do

bloków fundamentowych słupów.

Okablowanie pomiędzy szafką a słupem na szczycie kopca, na którym zamontowana jest kamera obrotowa

systemu telewizji dozorowej, kamera internetowa oraz antena radiolinii, należy ułożyć w rurze osłonowej

typu AROT o średnicy 50mm.

Wszystkie  urządzenia  w  szafce  elektrycznej  na  szczycie  Kopca  należy  zasilić  z  wydzielonego obwodu

zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym.

Rozwiązania wykonawcze zawarto w tomie PW-3.

1.8. Instalacja zewnętrzna zasilania elektr. (tom PW-2)

Zasilanie Kopca Wolności zaprojektowano z szafki oświetleniowej wolnostojącej IP65 zlokalizowanej przy

furtce wejściowej.

Linia kablowa nN zasilająca szafkę oświetleniową stanowi odrębne opracowanie.

Z szafki oświetleniowej wyprowadzone będą linie kablowe, obwody oświetleniowe dla zasilania:

a) oświetlenia terenu na słupach;

b) oświetlenia tablicy informacyjnej;
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c) iluminacji kopca;

d) iluminacji masztu;

e) oświetlenia platformy szczytowej kopca;

f) rozdzielnicy na platformie szczytowej kopca.

W szafce przewidziano obwody zasilania kamer monitoringu i kamer transmisji internetowej.

Załączanie oświetlenia i iluminacji zaprojektowano w szafce oświetleniowej wyłącznikiem astronomicznym.

Rozwiązania wykonawcze zawarto w tomie PW-2.

1.9. Iluminacja Kopca

Załączanie oświetlenia i iluminacji zaprojektowano w szafce oświetleniowej wyłącznikiem astronomicznym.

Projekt oświetlenia zewnętrznego dotyczy obejmuje iluminację Kopca, oświetlenie terenu od strony ulicy,

tablicy informacyjnej, środka platformy szczytowej oraz stale eksponowanej flagi państwowej.

Zastosowano  oprawy  najnowocześniejszej  technologii  LED,  firmy  Philips  ColorKinetics,  która  została

wykorzystana  w  ponad  50  000  instalacji  na  całym  świecie.  Oświetlone  obiekty  to  m.in.  Empire  State

Building, most San Francisco Bay, zamek w Edynburgu, London Eye, meczet Kırıkkale Nur, Allianz Arena,

wodospady Wiktorii, piramidy, wieża Taipei 101 i most smoka w Denang.

Do oświetlenia  samego Kopca  użyto  opraw ColorBlast  Powercore  RGB gen4,  które  generują  zmienne

światło w dowolnym kolorze.

Przewidziano dwie oprawy na punkt, wyposażone w soczewki o kątach rozsyłu 20º oraz 10ºx40º.

Rozwiązanie  to,  doskonale  nadaje  się  do zalewowego,  równomiernego oświetlenia  powierzchni  Kopca.

Wysokowydajne oprawy ColorBlast Powercore oferują zalety w pełni nasyconych kolorów oraz bieli wysokiej

jakości.

Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne sterowanie zasilaniem, docierającym do

oprawy bezpośrednio z sieci, co eliminuje zapotrzebowanie na zewnętrzne źródło zasilania.

Oprawy  posiadają  możliwość  regulacji  wyświetlanej  barwy  światła  w  systemi  RGBA w  zakresie  16.7

milionów kolorów oraz ściemniania w zakresie 1%-100%.

Regulacja parametrów opraw odbywa się za pomocą protokołu DMX. Każda oprawa oświetleniowa posiada

swój indywidualny adres. Pozwala to na realizację dowolnych scenariuszy świetlnych zmiennych w czasie.

W skład systemu iluminacji wchodzą również elementy wykonawcze systemu sterowania DMX.

Zalety zastosowania technologii LED RGBA:

- możliwość regulacji temperatury barwowej światła,

- możliwość regulacji barwy/koloru światła,

- natychmiastowe załączenie,

- przystosowanie do pracy w niskich temperaturach,

- niskie zużycie energii,

- znikoma konieczność konserwacji,
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- wysoka trwałość,

- gwarancja części zamiennych.

System  sterowania  oparty  jest  na  urządzeniach  kompatybilnych  z  protokołem  DMX512.  Sterowniki

rozmieszczone na obiekcie posiadają możliwość pracy synchronicznej w wewnętrznej sieci Ethernet bądź

poprzez złącza wejść cyfrowych.

Dzięki indywidualnym zarządzaniu oprawami oświetleniowymi LED, możliwa jest swobodna zmiana mocy,

natężenia światła i tworzenie różnych scenariuszy świetlnych, wpływających na wygląd i percepcję obiektu –

adekwatnie do sytuacji, podczas świąt lub okazji specjalnych.

Oprawy mogą świecić w dowolnym kolorze z palety barw RGB, możliwe jest więc stworzenie iluminacji o

zmiennej  barwie  –  np.  dynamicznej  forma  flagi  narodowej,  czy  efektu  równomiernego  oświetlenia,  z

zachowaniem płynnego przechodzenia kolorów po powierzchni skarp Kopca. 

1.10. Opis budowlany

1.10.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Elementy  Kopca  i  jego  otoczenia,  przewidziane  pod  budowę  elementów  żelbetowych,  ze  względu  na

warunki  gruntowe,  czynniki  konstrukcyjne,  stopień  złożoności  oddziaływań,  stopień  zagrożenia  życia  i

mienia, awarią konstrukcji, jak również wartość zabytkową i techniczną obiektu oraz zagrożenia środowiska,

zaliczają się do I kategorii geotechnicznej. 

1.10.2 Elementy żelbetowe

Cokół  i fundament tablicy informacyjnej: 

Beton architektoniczny B30/37 mrozoodporny

Stal  klasy A-IIIN o znaku B500SP

Klasa ekspozycji XC2. 

Fundament pod maszt flagowy:

Fundament żelbetowy w postaci stopy żelbetowej z betonu C20/25 zbrojonego stalą klasy A-IIIN o znaku

B500SP oraz A-I o znaku St3S-b. Fundamenty należy posadowić na warstwie podbetonu C8/10 o gr. 10cm.

Wykonstruowanie wierzchu stopy należy uzgodnić z wybranym dostawcą masztu flagowego.

Klasa ekspozycji XC2.

Schody betonowe na platformę szczytową:

Beton architektoniczny B30/37 mrozoodporny

Stal  klasy A-IIIN o znaku B500SP

Klasa ekspozycji XF3 (powierzchnie poziome silnie nasycone wodą bez środków odladzających).

Nawierzchnia drogi na szczyt kopca:

Beton B30/37 (wypełnienie ubytków)

Klasa ekspozycji XF3 (powierzchnie poziome silnie nasycone wodą bez środków odladzających). 

1.10.3 Nawierzchnie drogowe
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Stan istniejący drogi zachodniej na szczyt :

droga zachodnia na kopiec wykonana z płyt żelbetowych drogowych o szerokości  3,0 m  grubości 20 cm.

Rozwiązanie techniczne modernizacji drogi wejściowej zachodniej z płyt drogowych:

wykonanie nowej nawierzchni w formie płyty betonowej zbrojonej powiązanej z istniejącym podłożem z płyt

drogowych – wg opisu w pkt. 1.6. g).

U  podstawy  Kopca  teren  częściowo  nieutwardzony,  częściowo  wyłożony  płytami  drogowymi  j.w.,  na

platformie szczytowej – nieutwardzony.

Konstrukcja nawierzchni u podstaw i na górze Kopca:

a) kostka granitowa o wymiarach 9/11 do 12/12 (wewnątrz platformy kołowej kostka brukowa bet.)

b) podsypka cementowa piaskowa 1:4 o grubości 4 cm

c) 20 cm podbudowy  z tłucznia kamiennego

Łączna grubość nawierzchni 32 cm

Istniejąca droga techniczna – płyty żelbetowe należy w zależności od stanu ich ułożenia:

a) nieznacznie  przesunąć lub  podnieść  i  wyprostować zachowując  istniejące  rozstawy (szczeliny

między nimi) – w zakresie ok. 15%,

b) uszkodzone płyty naprawić np. przez wykonanie napraw opisanych w pkt. 1.6 g) oraz dodanie

betonu zbrojonego siatką stalową,

c) większe szczeliny między płytami uzupełnić materiałem kamiennym ( np. pospółką),

płyty oczyścić z zieleni i trawy dla uniknięcia zwiększonych płaszczyzn poślizgu.

Spadki poprzeczne :

a) na drodze technicznej zachować z niewielką korektą spadek w kierunku zewnętrznym Kopca

b) spadki na obu płaszczyznach (platformach) na dole i górze Kopca ukształtować na zewnątrz od

1% -2% w zależności od warunków występujących lokalnie, dostosować do rzędnych terenowych.

Na ostatnim odcinku drogi wejściowej na szczyt Kopca (od platformy pośredniej północnej) – ze względów

technologicznych nie projektuje się wykonania poszerzonego zakresu remontu z modernizacją. Projektuje

się jedynie wykonanie robót remontowych i porządkowych.

1.10.4 Odwodnienie istniejących i modernizowanych nawierzchni i płaszczyzn utwardzonych

Przewiduje  się  pozostawienie  sposobu  odwodnienia  placu  u  podstawy  Kopca,  drogi  wejściowej  oraz

platformy  szczytowej  –  tak  jak  obecnie,  czyli  jako  odwodnienie  powierzchniowe  w  otaczający  teren

nieutwardzony poprzez nadanie nowym nawierzchniom odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

Wody opadowe ulegną w tym przypadku rozsączaniu powierzchniowemu poza strefą skarp Kopca – by

uniknąć lokalnego gromadzenia się wody i podmywania skarp, co jest szczególnie istotne ze względu na ich

stateczność.

1.10.5 System reperów monitoringu geotechnicznego

Zaprojektowano system 36 reperów, zlokalizowanych u podstawy Kopca, na powierzchni skarp oraz na

platformie szczytowej. Lokalizację pokazano na rys. nr A-02. Repery należy wykonać z rury stalowej Ø 40

mm, osadzonej w otworze o głębokości min. 1,20 m i średnicy 15 – 20 cm. Otwór po osadzeniu rury należy

wypełnić  ciekłą  samozagęszczalną,  drobnoziarnistą  mieszanką  betonową.  Wierzchołek  reperu  powinien
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wystawać ponad powierzchnię na wysokość min. 15 cm.  Rurę stalową należy od góry zamknąć stalową

płytką z nagwintowanym otworem, służącym do montażu w trakcie wykonywania pomiarów – adaptera z

pryzmatem  (tzw.  dodatki  geodezyjne).  Nagwintowane  otwory  36  reperów  należy  zamknąć  poprzez

wkręcenie ozdobnej kulki z nagwintowanym trzpieniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Jako tzw. dodatki

geodezyjne przewiduje się zastosowanie pryzmatu marki Survpoint z przejściówką z 5/8 cala na wejście

typu LEMO(WILD/LEICA) oraz przejściówką z wejścia LEMO na gwint 5,8 cala. Dodatki geodezyjne nie są

elementem zamówienia.  Szczegóły  osadzenia  adaptera  z  pryzmatem wraz  z  technologią  wykonywania

pomiarów geodezyjnych należy uzgodnić ze służbą geodezyjną inwestora. Prace nad osadzeniem reperów

na powierzchni skarp należy wykonywać wg szczegółowo opracowanej technologii, przez wykwalifikowany

zespół, przygotowany do prac w tak niekorzystnych warunkach. 

UWAGA:  system reperów monitoringu  geotechnicznego  należy  wykonać  w  pierwszej  kolejności,  przed

rozpoczęciem pozostałych robót budowlanych w obrębie Kopca – tak by w czasie ich realizacji możliwy był

stały monitoring poprzez wykonywanie cyklicznych pomiarów geodezyjnych.

1.11. Uwagi końcowe - wykonawcze

1) Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektami wykonawczymi oraz ze

sztuką budowlaną,  obowiązującymi  w Polsce  normami,  warunkami technicznymi  wykonania  i

odbioru  robót  budowlano–montażowych,  przepisami  BHP i  bezpieczeństwa  p-poż.  oraz  pod

nadzorem  osób  uprawnionych  do  sprawowania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w

budownictwie;

2) Stosować należy wyłącznie materiały, elementy i technologie posiadające odpowiednią normę

lub aprobatę techniczną, odpowiednio oznakowane (znaki „B” lub „CE”);

3) Wszystkie  wymienione  w  projekcie  produkty  i  materiały  budowlane  należy  traktować  jako

określenie wymaganego standardu, z możliwością zastosowania produktów i materiałów innych

producentów o porównywalnym standardzie;

4) Technologie wykonania poszczególnych robót budowlanych – wg wykonawcy robót; technologie

robót w obrębie skarp Kopca należy weryfikować z inspektorem nadzoru i projektantem;

5) Wszystkie  roboty  w  obrębie  Kopca,  poza  budową  ogrodzenia  i  tablicy  informacyjnej,  należy

wykonywać pod nadzorem geotechnicznym; 

6) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wszystkich  niezbędnych  robót  budowlanych

wynikających z przyjętej technologii – dla uzyskania celu określonego w projekcie, niezależenie

od tego czy wszystkie poszczególne etapy tych robót, wynikające z przyjętej przez wykonawcę

technologii, zostały jednoznacznie w projekcie określone;

7) Wszystkie elementy budowlane i wyposażenia montować zgodnie z instrukcją producenta oraz

przez  wykonawcę posiadającego odpowiednie przeszkolenie pod nadzorem osoby uprawnionej;

8) Wszystkie ewentualne zmiany oraz szczegółowe rozwiązania należy konsultować z inspektorem

nadzoru  i projektantem.
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Informacja  opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003  roku  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003r. poz. 401).

1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów.

Przedmiotem  inwestycji   jest   wykonanie  robót  budowlanych  obejmujących  remont,
modernizację i  budowę elementów zagospodarowania terenu, malej architektury i  montażu
reperów monitoringu geotechnicznego Kopca Wolności  przy   A. Baraniaka 91  w  Poznaniu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na  terenie  działki  (w   miejscu   inwestycji)   znajduje  się  kopiec  ziemny  ze  skarpami
trawiastymi,  prowizoryczne  drogi  na  szczyt  kopca  z  płyt  drogowych  betonowych.  Brak
obiektów kubaturowych. Teren działki ogrodzony.   

3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami  zagospodarowania  działki  mogącymi  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i
zdrowia ludzi są: istniejący  obiekt  w  miejscu  inwestycji,  a w szczególności skarpy kopca,
której jak wykazują wykonane wcześniej badania – posiadają w częśi wskaźniki stateczności
skarp odbiegające od obowiązujących.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych teren budowy należy w razie potrzeby ogrodzić 
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczając teren inwestycji przed dostępem osób 
postronnych. Należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu 
na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Dla pojazdów
używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na 
terenie budowy.

Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  wykonuje  się  w  sposób
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych
wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały
drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymałości tych materiałów.
UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ W
PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SYSTEM REPERÓW MONITORINGU GEOTECHNICZNEGO –
CELEM  WYKONYWANIA  W  TRAKCIE  ROBÓT  CYKLICZNYCH  POMIARÓW  STANU
ZACHOWANIA SIĘ SKARP KOPCA.

4. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji
robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń,  oraz  miejsce  i  czas  ich
wystąpienia.
Roboty  budowlane,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia  stwarza
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

4.1. Roboty ziemne, w tym:
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5
m – nie występują,
- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m   -
możliwość upadku ze skarp,
- możliwość wystąpienia osuwiska skarp.



Wykopy należy wykonać maszynowo i  ręcznie  po wytyczeniu geodezyjnym obiektów zgodnie
z  rzutami.  Wykopy na  głębokość  względną 1,5m i  szerokości  2,5  x  2,5  m wykonać jako
prostopadłościenne.  Urobek należy  odkładać  w odległości  większej  niż  1,0m od krawędzi
wykopu.  Skarpy  wzmocnić  w  oparciu  o  odrębny  projekt  wykopów  i  projekt  placu
budowy.

W  czasie  wykonywania  wykopów  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu,  zgodnym  z
przepisami odrębnymi, należy:
- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem   

      bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę
wyłącznie  z  zabezpieczonej  części  wykopu  lub  zastosować  obudowę  prefabrykowaną,  z
użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem
zmechanizowanym  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę  niebezpieczną  i  odpowiednio  ją
oznakować.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście
(wejście) do wykopu. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.
Wchodzenie  do  wykopu  i  wychodzenie  po  rozporach  oraz  przemieszczanie  osób
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

4.2.Roboty  budowlane,  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich  elementów
prefabrykowanych, których masa przekracza 1.0t  /w szczególności  elementy konstrukcyjne
dachów/  - nie występują.

4.3. Roboty zbrojarskie i betoniarskie: stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny  być 
ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami.  Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się 
po obu stronach stołu, należy oddzielić umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 m i o 
oczkach nie większych niż 20 mm. Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny 
mieć stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża.

Miejsca  pracy  przy  stołach  zbrojarskich  i  stanowiskach  obsługi  maszyn  powinny  być
wyposażone  w pomosty  drewniane  lub  wykonane  z  innych  materiałów  o  właściwościach
termoizolacyjnych. Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem  się  w kierunku  poprzecznym  i  podłużnym.  Poszczególne  rodzaje
elementów  zbrojenia  i  kształtowników  stalowych  powinny  być  składowane  oddzielnie,  na
wyrównanym  i  odwodnionym  podłożu  albo  na  podkładach.  Chodzenie  po  ułożonych
elementach zbrojenia jest zabronione. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocą żurawi,
powinny być zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunięciem się.
W  czasie  dodawania  do  mieszanki  betonowej  środków  chemicznych  roztwór  należy
przygotowywać  w  wydzielonych  naczyniach  i  w  wyznaczonych  miejscach,  a  osoby
zatrudnione  przy  rozcieńczaniu  środków chemicznych  powinny  być  zaopatrzone  w  środki
ochrony indywidualnej.
Pojemniki  do  transportu  mieszanki  betonowej  powinny  być  zabezpieczone  przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. Opróżnianie
pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie
dopuścić  do przeciążenia  deskowania.  Wylewanie  mieszanki  betonowej  w  deskowanie  z
wysokości większej niż 1 m jest zabronione.
Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania  należy 
zadbać o stopniowe i równomierne jej rozprowadzenie.



4.4. Roboty murarskie i tynkarskie: roboty wykonywane na wysokości powyżej 1,0m należy  
wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien 
znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5m od jej górnej 
krawędzi – nie występują.

Chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach 
oraz wychylenie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie 
o balustrady jest zabronione.

4.5. Rusztowania i ruchome podesty robocze: rusztowania i ruchome podesty robocze  

       powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem   

       indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Rusztowania należy ustawiać na 
podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód 
opadowych.  Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać 
instalację piorunochronną.

4.6. Roboty na wysokości: osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na 
wysokości powyżej 1,0m od podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem 
z wysokości balustradą o wysokości 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
zamocowanej na wysokości około 1,5m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5m.

Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi,
należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, o której mowa 
w §15 ust. 2.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do 
zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia

Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub 
zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie 
urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub 
podestu.

4.7. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne: instalacje rozdziału energii elektrycznej na 
terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w 
taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły 
w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. W przypadku 
zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji, należy sprawdzić ich 
działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania 
robót powinny być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o 
zmroku i w nocy powinny posiadać oświetlenie pozycyjne.

4.8.Maszyny  i  urządzenia  techniczne:  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia
zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny
zgodności.



Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  podlegające  dozorowi  technicznemu,  mogą  być
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich
eksploatacji.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia
w czasie  pracy  uszkodzenia  maszyny  lub  innego  urządzenia  technicznego  należy  je
niezwłocznie  unieruchomić  i  odłączyć  dopływ  energii.  Na  stanowiskach  pracy  przy
stacjonarnych  maszynach  i innych  urządzeniach  technicznych  powinny  być  dostępne
instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do
pracy na tych stanowiskach.

4.9.Roboty montażowe: roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów
wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz,
przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych
maszyn i innych urządzeń technicznych.
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów lub ram oraz na dwóch
niższych  kondygnacjach,  znajdujących  się  bezpośrednio  pod  kondygnacją,  na  której  są
prowadzone roboty montażowe, jest zabronione.
Przed  podniesieniem  elementu  konstrukcji  stalowej  lub  żelbetowej  należy  przewidzieć
bezpieczny sposób: naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu;
uwolnienia  elementu  z  haków  zawiesia;  podnoszenia  elementu,  po  wyposażeniu  w
bezpieczne  dojścia  i pomosty  montażowe,  jeżeli  wykonanie  czynności  nie  jest  możliwe
bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.

4.10.Roboty spawalnicze: stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni,   
powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.
W czasie  spawania gazowego należy używać wyłącznie  butli  posiadających ważną cechę
organu dozoru technicznego.
W przypadku  zamarznięcia  zaworu  butli  gazowej,  wytwornicy  lub  bezpiecznika  wodnego,
odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. Odmrażanie
za pomocą płomienia jest zabronione.

4.11.Roboty dekarskie i izolacyjne: na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego
przebywania  na  nich  osób,  należy  wykonać  stałe  lub  przenośne  mostki  i  kładki
zabezpieczające. 

5. Wskazanie  sposobu prowadzenia  instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .
W przedmiotowej inwestycji roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. Wszyscy 
zatrudnieni powinni odbyć właściwe szkolenie w zakresie BHP. 

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- wygrodzić  rejon  składowania  konstrukcji,  pracy  dźwigu  i  robót  montażowych  (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.  nr 47 z 2003 roku)  dla uniemożliwienia
wstępu  osobom  trzecim;  przeglądu  zabezpieczeń  należy  dokonywać  codziennie  przed
rozpoczęciem robót.

- prace  montażowe  powinny  prowadzić  zespoły  uprawnione  do  pracy  na  wysokościach
i posiadające aktualne badania

- należy  określić  sposób  prowadzenia  instruktażu  dla  pracowników  przed  przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia – podanie telefonów
alarmowych dostępnych z placu budowy

b) konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c) zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby



       7.     Uwagi końcowe

7.1.Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie możliwe są
jedynie za zgodą autorów, a ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu stosownych zgód
właściwych organów.

7.2.Przy realizacji obiektu obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót      
      budowlano-montażowych oraz warunki BHP obowiązujące w budownictwie.

7.1.Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty 
      zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.

                                                                                             Opracowanie:

                     mgr inż. arch. Juliusz Malepszak



OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,  poz.  2016  z  późniejszymi  zmianami  ),  oświadczam,  że  dokumentacja
projektowa:

Projekt wykonawczy pn.:

REMONT, MODERNIZACJA, BUDOWA i MONTAŻ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA
 i  MAŁEJ ARCHITEKTURY  „KOPCA WOLNOŚCI” w Poznaniu

– w ramach zadania „Odbudowa Kopca Wolności” 

na działce ew. nr 1/7 położonej w Poznaiu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka, dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr.
0007  Chartowo,  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej

PROJEKTANT
W ZAKRESIE 
ARCHITEKTURY

mgr inż. arch. Juliusz Malepszak

Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej 
nr ewid. 517/PW/92

PROJEKTANT
W ZAKRESIE 
KONSTRUKCJI

mgr inż. Maciej Witkowiak

Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. WKP/0072/POOK/08

PROJEKTANT
W ZAKRESIE 
DRÓG i CHODNIKÓW

mgr inż. Rafał Kupś

Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności 
inżynieryjnej drogowej
nr ewid. 238/79

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Marek Cieślewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej 
nr ewid. 237/PW/92
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Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Juliusz Malepszak

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 517/PW/92,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-0415.

Członek czynny od: 01-11-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-10-2017 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0415-9E88-8A5C-399D-5Y21

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:
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(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Pan Rafał Kupś o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2661/01

adres zamieszkania os. Wł. Łokietka 13F/56, 61-616 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
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Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-10-2017 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:
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lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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K-04
TEMAT RYS.

PROJEKTOWAŁ:

STADIUM: SKALA:1:25

NR RYS.

OBIEKT, ADRES:

INWESTOR:
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

OPRACOWAŁ:

NR UPRAWNIEŃ PODPIS

60-704 Poznań, ul.Gąsiorowskich 12/22
AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK

tel. 609 714 210

PWBRANŻA: KONSTRUKCJA

DATA

"Kopiec Wolności" w Poznaniu
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka, 
dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo 

ul. M.Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

Rev. 00

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Juliusz Malepszak

grudzień 2017

517/PW/92

MURKI ŻELBETOWE -  RYSUNEK ZBROJENIOWY

mgr inż. Maciej Witkowiak WKP/0072/POOK/08



D-01

TEMAT RYS.

PROJEKTOWAŁ:

STADIUM:

SKALA:
1:50

NR RYS.

OBIEKT, ADRES:

INWESTOR:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

OPRACOWAŁ:

NR UPRAWNIEŃ PODPIS

mgr inż. arch. Magdalena Malepszak

60-704 Poznań, ul.Gąsiorowskich 12/22

AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK

tel. 609 714 210

PW

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

DATA

"Kopiec Wolności" w Poznaniu

Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka, 

dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo 

ul. M.Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

Rev. 00

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Marek Cieślewicz

grudzień 2017

237/PW/92

DROGA TECHNICZNA I PLAC UTWARDZONY

- PRZEKROJE

mgr inż. Rafał Kupś 238/79w spec. konstr.-inż.



+  100,93+  100,90+  100,88+  100,80+  100,72+  100,56

D-02

TEMAT RYS.

PROJEKTOWAŁ:

STADIUM:

SKALA:
1:50

NR RYS.

OBIEKT, ADRES:

INWESTOR:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

OPRACOWAŁ:

NR UPRAWNIEŃ PODPIS

60-704 Poznań, ul.Gąsiorowskich 12/22

AGENCJA PROJEKTOWA - JULIUSZ MALEPSZAK

tel. 609 714 210

PW

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

DATA

"Kopiec Wolności" w Poznaniu

Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka, 

dz. nr 1/7, ark. nr 03, obr. 0007 Chartowo 

ul. M.Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

Rev. 00

SPRAWDZIŁ:

grudzień 2017

PLATFORMA FLAGOWA I POŚREDNIA PÓŁNOCNA

- PRZEKROJE

mgr inż. arch. Magdalena Malepszak

mgr inż. arch. Marek Cieślewicz 237/PW/92

mgr inż. Rafał Kupś 238/79w spec. konstr.-inż.
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