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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00. ,Wymagania I@gjéodnosi s do wymaga
wspolnych dla poszczegdlnych wymagdachnicznych dotyegzych wykonania i odbioru Robdét,
ktore zostam wykonane w ramach przebudowy drogi polegaj na budowie chodnika oraz
drogi rowerowej wzdh ul. Warkowicza na odcinku od ul. Biskupskiej do ul. Tolstoja wraz
Z ddwietleniem w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanawi cz$¢  Dokumentow  Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuekci
1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysédiowych

D.01.02.01. Usugcie drzew i krzakow

D.01.02.01a. Ochrona istnaelych drzew w okresie realizacji

D.01.02.02. Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej

D.01.02.04. Rozbiorka elementow drog, ogradizerzepustow

D.02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach kategdil

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podi@a
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw karkstyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
D.04.05.01. Egr?]l;l:l?é)r\:]va I ulepszone podéz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

D.04.06.01b. Podbudowa z betonu cementowego
D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstwascieralna

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstmea wizaca
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D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowéwciekow
D.07.01.01. Oznakowanie poziome

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.07.06.02. Urzdzenia zabezpieczge ruch pieszych
D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrze chodnikowe

D.09.01.01. Zielé drogowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolagcy budynkiem, stanowty catGé
techniczno-aytkows (drog) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyrod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphgioju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem
| zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usutia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorovbdRoprzekazywania polege
i innej korespondenciji technicznej pawiezy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.6. Inzynier - osoba petaca w imieniu Zamawiggego funka Inspektora nadzoru.

1.4.7. Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania Robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgpai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.
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1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi
I skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w cehzehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13.Ksigzka Obmiardw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stizacy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zaznikdw. Wpisy w Ksizce
Obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez iyniera.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeege przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwhzanych
Z ocen jakasci wyrobow budowlanych, materiatdbw oraz Robot.

1.4.15.Wyroby budowlane i Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robot,
zgodne z DokumentagjProjektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irkyniera.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw shecych do przejmowania i rozktadania
obcizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémminio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiagzaca - warstwa znajdgca s¢ miedzy warstwg Scieralmy
a podbudowy, =zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa shggca do wyrOwnania nierowso
podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu
na podige. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed talziem wody, mrozu
i przenikaniem cgstek podiea. Maze zawiera warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieriwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchagdej powyej.
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1.4.17.Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel i kladka dlazyeks.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres bydow

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robdot budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczegymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. RESgowy mae rownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych
ludzi i srodowisko przed ugzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevase
pojazdow, umieszczenia ydzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stmca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, Agcy pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.24.Podtoze ulepszone- goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu doprowadzenia grugnwoéci G2, G3 i G4 do G1 oraz urdavienia
przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamych
z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem Dokumentacii
Projektowej.

1.4.27.Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geégmenych trasy w planie
i przekroju podtanym) istniegcego padczenia, albo jego remont.

1.4.28.Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dglivagno, rzeka itp.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna -dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.30.Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.
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1.4.31.Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji selaudowlanego.

1.4.32.Szerokaé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szefélkahodnikdw mierzona wwietle porczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigtaj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.33.Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich §lt (przedmiar robét oferta)
w kolejndici technologicznej ich wykonania.

1.4.34.Zadanie budowlane- czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyzia odebrg catasé
konstrukcyjra lub technologiczsyp zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie mi@ polegd na wykonywaniu Robot
zwigzanych z budow przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgre Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za pgkach wykonania bezpieczastwo
wszelkich czynnéci na Terenie Budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodo
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Przekazanie terenu budowy nastzgodnie z zapisami § 6 wzoru umowy @ainik
nr 1 do SIWZ).

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysekowe] oraz punktow
granicznych Wykonawca pobierze z wiavego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykewca wyznaczy i utrwali punkty
gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialtiloza ochron punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowacdizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥dyieonawcy po przyznaniu kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawdapgo, po przyznaniu kontraktu, Projekt wykonawcay n
Roboty ob¢te Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa ziajdid do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Zgadu Drog Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 16, 61-623
Pozna i sklada s} z nasgpujacych projektow:
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Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy idpmdegajcej na budowie chodnika

oraz drogi rowerowej wzdiuul. Warkowicza na odcinku od ul. Biskuskiej do ul. Tolstoja

wraz z dwietleniem w Poznaniu, w tym:

(1) Brarza drogowa.

(2) Branza elektryczna (@wietlenie drogowe).

(3) Projekt statej organizacji ruchu.

(4) Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z wykazem driekvrzewow przewidzianych do
wycinki.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykioga

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:
1. Plan BIOZ,
2. Geodezyjn dokumentagj powykonawcg obiektu oraz inne dodatkowe projektyslie
beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji petwowej
i osnowy realizacyjnej natg wykon& geodezyjn inwentaryzag powykonawcg sieci
uzbrojenia terenu i obiektow, nafie zmiany na map zasadnicgz uzyskujc
potwierdzenie wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Plan dowozu materiatdw budowlanych po istgej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy (objazddejazdow tymczasowych).
Dokumenty wymagane zgodnie z Usgaovodpadach.
Projekt organizacji budowy i harmonogram.

o oA

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawgago, Wykonawca spafdzi brakugce rysunki i ST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przegje Inzynierowi do zatwierdzenia.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodné¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicamaz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamaweggo Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich s obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
bylty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbtenosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w Kontrakcie.

Wykonawca nie miae wykorzystywd biedow Ilub opuszcze w Dokumentach
Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast padomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyrobyldwlane oraz materiatyetla
zgodne z DokumentagcProjektowy i ST.

Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za warki
docelowe, od ktorych dopuszczalrgeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy wyrobow budowlanych oraz materiatéw i eledenbudowli musz by¢ jednorodne
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I wykazywa bliska zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane oraz materialy Roboty nie bdg w petni
zgodne z DokumentacpProjektow lub ST, i wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu
budowli, to takie wyroby i materiaty¢da niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniagc postanowienia ustawy Prawo zamawmiblicznych zapisane w art. 30
ust. 4 i 5 dopuszcza ¢sirozwigzania rownowzne opisanym w projektach budowlanych
I wykonawczych oraz szczegotowych specyfikacjachneznych jeeli spetniag zapisane 1igj
warunki:

- stanowy nieistotne odgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanege dspuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo buaiosvl

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wediug posten art. 20 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,

- Wykonawca wykazatze spetniaggj one wymagania okéne w projektach budowlanych
I wykonawczych oraz w szczegotowych specyfikacj@cnicznych,

- koszt ledzie nie wyszy od rozwgzan opisanych w projektach i specyfikacjach.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniewa
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego (zapewnieigéd
i dojazdéw do posesji w offsie inwestycji) oraz utrzymania istnaeych obiektéw nie
podlegagcych remoncie (jezdnie, chodniki, znaki drogowezadeenia odwodnienia itp.),
w tym rowniez na wykonanych objazdach budowy, w okresie trwaegdizacji Kontraktu, a
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Powyzsze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw.mg@ivego
utrzymania”, polegapego na likwidacjisliskosci zimowej i odniezaniu odcinkow drog
publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktore odpodmvalny jest odpowiedni organ
administracji drogowej. Wymaga e¢siaby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdniobgrzy uskokéw poprzecznych lub
podtuznych, mogcych stanowd zagraenie warunkow bezpiecastwa ruchu drogowego lub
utrudnia prowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdhie utrzymywd tymczasowe uggzenia
zabezpieczare w tym: ogrodzenia, pgmze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony Robot, wygody spotecario innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez
Inzyniera.
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W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zdow i maszyn pracgych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposob uzgodniony zAynierem.

Fakt przysfpienia do Robot Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpogziem
W sSposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcidah
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjieds utrzymywane
przez Wykonawgew dobrym stanie przez caly okres realizacji Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktove.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewni rnigte:
a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem ezagzenia gruntu, przysypaniem
I uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych grzeadmiernym pyleniem
przewa@onego gruntu poprzez przygotowanie odpowiednieji@achni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotém gruntu i zabezpieczenie go podczas
transportu.

d) Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i skitadéw materiatébw od
zabudowy mieszkaniowej, w za@ieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie \pyt@anieczyszcze powietrza
i hatasu.

e) Minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzen i maszyn spetniggych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji
hatasu dosrodowiska oraz unikanie prowadzenia zxénych ze znacanemisp
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowej.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpaddéw mbuddoych powstajcych

z rozbiorki obiektow budowlanych istniegcych drogowych. Wykonywanie
nawierzchni drogowej powinno byprocesem bezodpadowym. Niewykorzystana
mieszanka mineralno - bitumiczna w nko dnia roboczego powinna dy
przewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob,ogpgniczy przelewanie paliw
i lepiszczy w miejscu budowy — co w razie awarii 2@0spowodowa
zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robdot Wykonawcathzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie: o przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazéub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drégztigavych
2) srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytdob substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisoOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny Sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzd

Materialy tatwopalne dulg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przaepisa
I zabezpieczone przed dgstm o0soOb trzecich.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmaarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezsonel Wykonawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialty odpadowe winny spetdiswymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 12Z8zmianami).

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niecdy
dopuszczone do zycia. Nie dopuszcza eiuzycia wyrobow budowlanych i materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie ceseniu wikszym od dopuszczalnego, oitmego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowerytie do Robot &da mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpaiczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafjaechnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawigpy powinien otrzymé zgod na uycie tych materiatdw od wdaiwych
organow administracji gatwowe;.

Jeeli Wykonawca wuyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadpwperdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamagtago w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca, przed rozpogzem wykopow, uzyska od odpowiednich wiadz (Powistgo
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzneiormacg o instalacjach podziemnych
wykonywanych po dacie spadzenia mapy z instalacjami podziemnymi zawartejrojgixcie
wykonawczym. Wykonawca zapewni \&ave oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore mapye wykonane w zakresie przeknia instalacji
I urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoezia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych insfal&¢ykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irzyniera i zainteresowane wtadze orazldie z nimi wspotpracowat dostarcaaj
wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréviykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzerstalacji na powierzchni ziemi
I urzagdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego
oraz informaciji, o ktérych byt zobowaany uzyskéinformacije.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglonieszkaniow, Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficgnbudynkow przed przygpieniem do robot w celu
unikniecia niestusznych roszazeodszkodowawczych ze strony Wdieli istniegcych
nieruchomeéci. Wykonawca przed rozpogzem robot spormzi ekspertyg technicza,
uzgodniom przez rzeczoznawcbudowlanego stanu istnigg] zabudowy zlokalizowanej
w bezpdrednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumeptugtan techniczny tych obiektow.
Nieodhczmg czscig tej dokumentacji &g zdjecia skatalogowane w sposob nie baayz
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidokumentuj.

Wykonawca sporglzi ekspertyz przed przysipieniem do rob6t budowlanych oraz po
ich zakaczeniu.

Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposob powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbhadawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadim

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonaweg a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z whaska i drég
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier ani Wykonawca nie c¢bizie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedoa one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacdnk
Kontraktu.

Przed rozpocxiem robdét Wykonawca spadzi dokumentacje stanu technicznego
istniegcych drog znajdagych sé w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtaci, wykorzystywanych do g¢kkiego transportu Wykonawcy. Wykonawca potwierdzi
u Zarzdcy drogi ¢ dokumentagj za zgodn ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten
fakt do lokalnych wtadz samagdowych. Nieodiczmg czescig tej dokumentaciji &g zdjecia
skatalogowane w sposOb nie baclz watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentyj

Wykonawca sporzi inwentaryzagj przed przysfpieniem do rob6t budowlanych
oraz po ich zakiczeniu.
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Wykonawca bdzie mogt transportowa wyroby budowlane oraz materiaty
I wyposaenie na i z terenu budowy wgiznie po drogach, ktérych stan zostat
inwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zdy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport budowy Wykonawca jest zobgrany do ich naprawy na wiasny koszt.

Uznaje st ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
UWAGA:
Nakfada si e na Wykonawc e robdt obowi azki wynikaj ace z Art. 124
ust. 4-8 i Art. 124a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomo sciami, a w szczegolno sci konieczno  s¢

przywrocenia stanu poprzedniego nieruchomo sci (przewidzianych
do czasowego zaj  ecia) oraz wyptaty stosownych odszkodowa .

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobow budowlanyctazomateriatdbw i wyposgnia na
i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie n¢elrle zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych)
I 0 kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spehigge tych warunkéw zostaly usgteé z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcasdizie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Personel Wykonawcy, pracyj na drogach, po ktorych trwa ruch
publiczny, kdzie od s$witu do zmroku co najmniej w pomaiowych kamizelkach
z elementami odblaskowymi.

Wykonawca zapewni i ¢dzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spezi odpowiedmi odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpidgstera publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlega odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca b&dzie odpowiedzialny za ochronRobét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do Robot przez czas trwania Rolidd@ czasu ostatecznego odbioru.
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Wykonawca &dzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jejbelementy byly
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie tgniera
powinien rozpocgk Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgrevsjakikolwiek sposéb zwizane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fycw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaugaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obcizenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrpe
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniwykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawcago.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13.ROwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywaney konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktore spetni@ mag materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz
Roboty do wykonania i zbadania, stosowse beda obowhzujace przepisy najnowszego
wydania lub wydania poprawione odn@é norm i zbiorow przepiséw, chylia w Kontrakcie
stwierdza si wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismap charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zosiaprzyjete inne obowjzujace
normy, ktore zapewnigj wykonanie na zasadniczo réwnym lube¢k@izym poziomie ri
wymagany przez wczriej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw podrunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia Sm@ przez layniera.

R&nice pomedzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymamnennikami
musz by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedi@one Irzynierowi co
najmniej na 28 dni przed datbczekiwanego przez Wykonayzatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaj
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawzastosuje i do norm
wyszczegolnionych we wcgaiej wspomnianych dokumentach.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgigkna terenie budowycta
uwazane za whlasng Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonilnzyniera
I postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawagym
I Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robot i/lub wysekdkwoty, o ktdg nalezy
zwickszy¢ cery kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczy Zamawiagcemu i Irzynierowi
pomieszczenia biurowe, sptzi inne uradzenia towarzysice, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D.00.00.01 ,Zaplecze Zamawcggo”.

1.7. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skladagsi niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placéw
sktadowych oraz dr6g dojazdowych i wesimanych potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezédnych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiedze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Roboét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zyaane
z wzytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuie wszystkich urgdzea, instalacij,
drég dojazdowych i wewstrznych, biur, placow zabezpiedzeoczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlega odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. Wyroby budowlane i materiaty

1. Zgodnie z Ustaw z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004vyrob budowlany
nadaje si do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyetgli jest:

1) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodobD z hormy
zharmonizowas albo europejsk aprobai techniczig badz krajowg specyfikacy
technicz paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komis} Europejsk za zgods z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okibonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér dare
zalgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nieast& szczegdlnego zagemia dla
zdrowia lub bezpiecZstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom
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technicznym, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jekzéadopuszczalne, wagznie po dokonaniu
stosownej oceny zgodfwm.

Wz0or oznakowania CE oléla zahcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

3. Minister widciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzemmajeszkaniowej mize
okreili¢, w drodze rozporglzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Gimgeji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskichrabat technicznych”, ktorych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajobowizkowi oznakowania CE.

4. W rozporzdzeniu, o ktdrym mowa w ust. 4, nafeokreli¢ normy zharmonizowane

i wytyczne do europejskich aprobat technicznyclgrkih zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane mage stwarzé& szczegolne zagtenie dla zdrowia lub bezpiecmtwa,
majgc ha uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejsk tym zakresie.

5. Dopuszcza sido stosowania:

1). Wyroby posiadage znak CE — bez ogranicge
2). Wyroby, ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istnigca Polsky Normg a producent za¢zyt deklaragi zgodndci z t3
normg,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmiy od jej zapisow, to w zgodzie
uzyskan aprobad techniczi, a producent zat¢zyt deklarag zgodndci z tg aprobad,
- posiada znak budowlan§wiadczicy o zgodnéci z Polskk Normg wyrobu albo
aprobag techniczi, a producent za¢zyt odpowiedni informacg o wyrobie;
b) wyrdob zostat wyprodukowany poza terytorium Pplsde udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zakyt do wyrobu deklaragjz t3 aprobai;
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykaaigrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagewna, dla ktorych producent wydat deklatezgodndci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej;
3).Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym imyrowytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérggoducent wydat specjalnéwiadczenie
0 zgodndci wyrobu z § dokumentag oraz przepisami.
Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE luiakz budowlany, albo posiada
deklaracje zgodrigi, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw
dopuszczajcych do wbudowania. W przypadku zastosowania mkdgji naley uzyska
aproba¢ techniczi dla takiego wyrobu.

2.1.Zrodta uzyskania wyrobow budowlanych i materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyykorzystaniem jakichkolwiek
wyrobéw materiatbw przeznaczonych do Robot Wykorseawgrzedstawi szczegotowe
informacje dotycgce proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
wyrobéw oraz materiatdw i odpowiedniviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie partii (g&ci) wyrobow i materiatdbw z danegérddia nie oznacza
automatycznieze wszelkie wyroby i materiaty z danegddta uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
wyroby i materialy uzyskane z dopuszczonégadta w sposob gglty spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.2. Pozyskiwanie wyrobow i materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabe wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiekddet miejscowych wczapc w to zrodla wskazane
przez Zamawiagego i jest zobowkzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziafido za spetnienie  wymagda ilosciowych
I jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zidj z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekulgwacji terenu po ukiczeniu
Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiedninedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wgko na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakciedlp wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafy@&ontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie ¢dzie
prowadz¢ zadnych wykopdéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione
w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.3. Wyroby i materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Wyroby i materialy nie odpowiadgje wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu akceptowanym przezyniera. Jéli
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do innych robot,znie dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostandpowiednio przewaroiowany
(skorygowany) przez hyniera.

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
i materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyk@zdc Sk z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.4. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych i mariatow

Jali dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmaozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu lub materialu w wykoagych robotach, Wykonawca
powiadomi Irkyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie @ragyciem tego wyrobu
lub materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie fada
wymaganych przez #ayniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu lubteniatu nie
maoze by pdzniej zmieniany bez zgody gniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow i matertaw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane wyrahateriaty, do czasu gdy
beda one uyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczygsiami, zachowaty swegj
jakaos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania wyrobdw lub matéwatbeds zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych ziierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przezzyniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.6. Inspekcja wytwaérni wyrobow i materiatow

Wytwaornie wyrobow i materiatdw magdhy¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika
Projektu i Irkyniera w celu sprawdzenia zgodob stosowanych metod produkcyjnych
Z wymaganiami. Prébki materiatdbw nmply¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci.
Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow lub materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy lrynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobdéw i materialdw w czasie przeprowadzania iksjpe

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych @gzi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja wyrobow lub materiatow przeznaczonychieddizacji Kontraktu,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach
Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej

nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowaany do aywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jak®é wykonywanych Roboét. Spgiz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i il@ci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizRoboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony
| zaakceptowany przez4yniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okéonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobyniera w terminie
przewidzianym Kontrakcie.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robdét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupazliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim zamiarze
wyboru
I uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow Kontraktu, zostarprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na & przy
transporcie wyrobow oraz materiatow (sgitg na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowgclunkdéw i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktdre nie wpkyn
niekorzystnie na jako wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych wyrobéw oraz
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych afieih na osie nie mag
by¢ uzyte przez Wykonawg
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Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczngeh @ojazdach do Terenu Budowy.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jeeli technologia lub termin zakozenia tego wymaga — roboty natewykonywa
w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie G&Ragodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych wyrobow oraz materiatow i wykonyvedinyrobot, za ich zgodso
z Dokumentag Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektom organizacji Rolodaz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramiz¢dnymi  okrélonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nape przez layniera.

Wykonawca zatoy, w razie konieczniei, osnovg realizacyja, w oparciu o ktgy bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizaeyjzostanie uwzgtiniony w cenach
jednostkowych poszczegolnych robot i nie podlegdatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwav wytyczeniu
I wyznaczaniu Robot zostgrjesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwea
wihasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6ét lub wyznaczeniaokgei przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanyclazor
materialdw i elementdw Robodkds oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgedni wyniki bada wyrobow oraz materiatéw i Robot, rozrzuty normalni
wystepujace przy produkcji i przy badaniach, sadczenia z przeszkoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na rozwzang kwestk.

Polecenia liayniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawood grabg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyymiera
programu zapewnienia jas@, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykamyia
Rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaijwykonanie Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program Zapewnienia Jdkobedzie zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:
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- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedur proponowanej kontroli i sterowania jak®
wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiezlect prowadzenie
badah),

- sposob oraz foregromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw stegaych a take wychganych  wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologiczrgnmponowany sposob i fogm
przekazywania tych informacji #gnierowi/Kierownikowi Projektu;

b) czs¢ szczegotow opisupcs dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy do sterowania i gazenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i il@¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
wyrobdéw, materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw,itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pured ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sSposob i procedempomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow
I materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaneszrzegolnych elementow
Robot,

- sSposOb pospowania z materiatami i Robotami nie odpowigadgni
wymaganiom.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakaosci Robot

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
oskgna¢ zatlazorg jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehRkontrok Robot i jakdci wyrobow oraz
materialtbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system trigdin wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezédne do pobierania prébek
i bada wyrobow i materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer mae zagda® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania wyrobéw i materiatdbw oraz Robot
Z czstotliwoscig zapewnigjca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewmnwykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Agnierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgééjacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier txdzie przekazyw@ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyctielleniedocagniccia te kedg tak powane, ze mog
wpltynag¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych
wyrobéw oraz materiatéw i dogci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
wyrobdéw lub materiatow.

Wykonawca ma obowgzek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. Recepty powinnyébyostarczane wraz z probkami sktadnikéw wdlach
wystarczajcych do wykonania niezdnych bada.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem lhadeateriatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdogyc
Z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafdla

Inzynier kpdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie liyniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych
wyrobdéw i materiatow, ktére budavatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez kyniera lgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sSposob zaakwaply przez layniera.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegbte przez liyniera.

Przed przygpieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarffm wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji liyniera.
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Wyniki pomiaréw geodezyjnycheblg przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych
wspotrzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflgak
najszybciej, nie pniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisgozaaprobowanych.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lkyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw oraateriatdw uzrédia ich wytwarzania,
I zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy i producenta.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroliolsdt prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenié zgodnd¢ wyrobdw oraz materiatow i Robot z wymaganiami ST n
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieka probki wyroboéw oraz materiatdow i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj] koszt Z@ takie badania obje s umowg
Zamawiagcego i firmy Irzyniera).

Jezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to tynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze si wylagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgéxino
wyrobéw oraz materialdow i Rob6t z Dokumengagjrojektows i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych b@adgpobierania probek poniesione zogtan
przez Wykonawe

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawny obowizujagcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
odbioru ostatecznego. Odpowiedzighoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowhzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy ¢ola dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu
Robat, stanu bezpieazstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoeny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i fryniera.

Do Dziennika Budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavwgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #hyniera Programu Zapewnienia J&kioi harmonograméw
Robot,

- terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- godziny, ilég¢ i rodzaj robotnikow zatrudnionych na placu budowy,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w gz 2z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji

Projektowej,
- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycgce jakaci wyroboéw budowlanych oraz materiatéw, pobiergmiébek
oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli daiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd
przedi@one Irzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Ityniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniae¢si
Projektant nie jest jednak steprKontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polege
Wykonawcy Robdét.

(2) Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegsti

kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robaegmowadza siw sposob aigly
w jednostkach przgfych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje dogids Obmiarow .
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (Laboratoriumzyniera i Laboratorium Wykonawcy), znaki CE
lub budowlane z wymaganymi informacjami gitdonymi do opakowania lub dokumentow
handlowych, orzeczenia o jalkd wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot. Winny Byudosgpnione na kade
zyczenie lrzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt (1)-(3) napujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizgcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustdle

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dula przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym. Zagguie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamajgm.

Wszelkie dokumenty budowyety zawsze dogpne dla lyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. Obmiar robo6t

7.1. OgOIne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t d&dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych RoboOt zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnymigdemieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmneB dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Kgizki Obmiardw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Przedmiarze
Rob6t lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikabj Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowgizku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na gimie.
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Obmiar gotowych RoboOt edzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagag do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dkdaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce Inzyniera.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dilugaici i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymidg obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jéli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robot nie wymagdego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugé¢ pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢t wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédab
zaakceptowane przez zimiera.

Dla ustalenia powierzchni warstwyaiace g wymiary jej gornej ptaszczyzny.

Urzgdzenia i spret pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznyched&ie utrzymywa to wyposaenie zapewniag
w sposo6b eigly zachowanie doktadiol wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

Pojazdy aywane do przewaenia materiatow, ktorych obmiar nggtije na podstawie masy
materiatu na tych pojazdach, powinnylwazone, co najmniej raz dzienniezimier ma prawo
do losowego sprawdzenia stopnia zatadowania popz@dw przypadku stwierdzeniage
objetos¢ materiatu przewimna danym pojazdem jest mniejsza od éoEg uzgodnionej, to
calas¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od wzasprzedniej kontroli zostanie
odpowiednio zredukowana.
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Tylko za zgod Inzyniera Wykonawca m@ dokona wazenia w ogolnodogpnych
punktach waenia pojazdow, na wdzeniach wagowych posiadeych wane swiadectwa
legalizacji.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed ¢ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robat, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podleggjych zakryciu przeprowadza $irzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownecebhia ldag wykonane w sposéb
zrozumiaty, jednoznaczny i czytelny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etasci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie &t Obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpdgyc
dofagczone w formie oddzielnego zefnika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbior robot

W zalendéci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez kyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realjiailegr zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogolnego pagiu
Robot.

Odbioru Robét dokonuje dgnier.
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Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doezka
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jakac¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia
w konfrontacji z DokumentagjProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmowki ptatngci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, ymt fotograficznej, nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen kontraktov.

8.2. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbi
Robot dokonuje laynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej oceniezpeistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartcci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiackomem na gimie
o tym fakcie Irtyniera.

Odbidr ostateczny Robot ngstw terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktazdc
od dnia potwierdzenia przezzyniera zakaczenia Robot i przyria dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyzmek przez Zamawiggego
w obecnéci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiesgia Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikdw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodr$ai wykonania Robot z Dokumentadprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapaanz realizagj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniagych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robotprgpekowych lub Robdt
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych Robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odioggaymaganej DokumentadpProjektovg
I ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgien, oceniggc pomniejszog wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagezyjetych w Dokumentach Kontraktu.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiotatesznego Robot jest protokét
odbioru ostatecznego Robot spmizony wg. wzoru ustalonego przez Zamagaego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanasepujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktem.iuzupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Uwagi i zalecenia liyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zarjkggh i ulegajcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zatece

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ.

7. Znaki CE lub budowlane wyrobow wraz z wymaganynfoimacjami dojczonymi do
opakowa lub dokumentow handlowych.

8. Opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw ba&dapomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrgd z PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraygzh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen.

10.Geodezyjan inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowanej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz
wydruku.

11.Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjngjeimtaryzaciji powykonawczej
w formie elektronicznej edytowanej na plycie CD wgrogramu uzgodnionego
Zz Zamawiajcym oraz wydruku.

12.0perat usytuowania punktow pomiarowych,

oo

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenimiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zargzone przez komigj Roboty poprawkowe lub uzupetnjeg lkpdg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaa&gjo.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robotpetiapcych wyznaczy komisja.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonamwohoét zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolakv okresie trwaniackojmi.

Odbiér pogwarancyjny colzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbicateszny Robot”.
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9. Podstawa ptatndci
9.1 Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstaw ptatngci jest warté¢
(kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ¥osysowej ldzie uwzgédniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentdejojektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlhobejmowa:
- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami
- Wartcg¢ zwytych Materiatdw (w tym wyrobow budowlanych) wraz kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i trarta na Teren Budowy.
- Wartci¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami
- Koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obawaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢c podatku VAT.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.2 Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D.000.00.

Koszt dostosowaniagtdo Wymaga Ogoélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki ofome w w/w dokumencie, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi insfgmi i z Inzynierem Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz ztadoseniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania &wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

(c) Optaty/dziezawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejwieazchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowai drenau.

() Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(g) Wykonanie remontu gatkowego drog objazdowych.

(h) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(i) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych maddev.

() Koszt zapewnienia niegddnych czynnikéw produkciji.

(k) Przygotowanie terenu.
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Koszt Utrzymania objazdow / przejazddéw i organizegghu obejmuje:

(&) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynn&ci ruchu publicznego z uwazglnieniem kierowania ruchem przy

pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymscavych nawierzchni chodnikow,

kraweznikow, barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazddéw / przejazdow i organizatjchu obejmuje:

(&) Usung¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty naprawy i remontu istnigych drog publicznych obejmuje:

— wyznaczenie drdg, po ktorychedizie prowadzony transport i zatwierdzenie ich
u administratora drogi,

— wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istcigh odcinkéw drdog, ktore
beda wykorzystywane do przewozu materiatdbw i przedstawa wynikow
Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. Inwentaryzacji droglezy dokon& wspolnie
z administratorami drog,

— uzgodnienie z administratorem drogi zakresu remmemidgapraw,

— koszty napraw i remontow istniglych drég zniszczonych wskutek transportu
wyrobow, materiatéw i spezdw przewidzianych do budowy zatoki postojowej ze
stanowiskiem kontroli technicznej pojazdéw (miejgoewaenia pojazdow).

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10.Przepisy zwhzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowldde (J. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
Z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wraspie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeriawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 772002 r., poz. 953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bwdigtwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83
poz. 578).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwac z 21.02.1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno-kartograficznych oraz czyicio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dtd marca
1995r.).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezylaetograficzne (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 193 poz. 1287).

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 05.08.1998 r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowstmsowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 107 z 20.08.1998 r. poz. 679 Zpiéjszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{idz. U. z 2007 r., Nr 19, poz.
115).
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8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfvpablicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz.759).

UWAGA:

Brak przywotania w poszczegolnych STWIORB jakiegokek obowizujacego dla
przedmiotowych robét przepisu prawa lub normy nialnia wykonawcy z obowkku jej
stosowania przy realizacji prac.
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