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Kody Opis 

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

31518000-0 Światła sygnalizacyjne 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

31523000-8 Podświetlane znaki i szyldy 

31523200-0 Trwałe znaki informacyjne 

31620000-8 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna 

31644000-2 Różne rejestratory danych 

32333200-8 Kamery wideo 

34922000-6 Urządzenia do znakowania dróg 

34928470-3 Elementy oznakowania 

34928472-7 Oznakowanie 

34928520-9 Słupy latarniowe 

34970000-7 Urządzenia monitorowania ruchu 

34992000-7 Znaki i znaki podświetlone 

34992100-8 Podświetlane znaki drogowe 

34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne 

35125300-2 Kamery bezpieczeństwa 

35261000-1 Panele informacyjne 

35261100-2 Panele komunikatów zmiennych 

42965000-8 Urządzenia do przetwarzania informacji 

45000000-7 Roboty budowlane 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów „parkuj i jedź” 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
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45316210-0 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego 

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45317400-6 Instalowanie urządzeń filtrujących 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

48331000-7 Pakiety oprogramowania do zarządzania projektami 

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

51112100-1 Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej 

51112200-2 Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną 

51120000-9 Usługi instalowania urządzeń mechanicznych 

63712700-0 Usługi kontroli ruchu 

63712710-3 Usługi monitorowania ruchu 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

71355000-1 Usługi pomiarowe 

74222100-2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74232310-0 Usługi projektowania systemów zasilenia energią elektryczną 

74232700-1 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
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Część 1:   Projekt i budowa parkingu P&R. 

 

A1. Część opisowa  

 

1. Opis ogólny 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót, związanych z 

budową parkingu P&R wraz z ewentualnymi drogami dojazdowymi, zlokalizowanym na 

obszarze ograniczonym przez ulice: Warszawską, św. Michała i Świętojańską, w pobliżu 

istniejącego przystanku tramwajowego „św. Michała” w Poznaniu  

1.1. 1.2.    W ramach zadania należy: 

 dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, 

 wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań 

projektowych,  

 wykonać opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500, także 

w wersji elektronicznej wektorowej, 

 wystąpić o wydanie warunków zabudowy dla terenu objętego zamierzeniem 

inwestycyjnym 

 opracować 2-wariantową koncepcję zagospodarowania parkingu o powierzchni 

inwestycji nieprzekraczającej 5 000 m
2
, do akceptacji Zamawiającego, przed 

rozpoczęciem opracowywania dokumentacji; 

 opracować dokumentację projektową (projekt budowlano – wykonawczy) w ilości 6 

egzemplarzy projektu budowlanego i 4 egzemplarze projektu wykonawczego, 

 opracować materiały oraz wystąpić do gestorów sieci o uzyskanie stosowanych 

warunków przyłączenia mediów, uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, 

zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, 

 opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

 opracować i uzgodnić projekt docelowej organizacji ruchu 

 opracować i uzgodnić projekt zieleni wraz z ewentualnym projektem nasadzeń 

kompensujących, 

 wykonać badania geotechniczne i sporządzić opinię geotechniczną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
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 przygotować komplet dokumentów (Miasto Poznań jest podmiotem, który dysponuje 

nieruchomością na cele budowlane) obejmujących wniosek o decyzję administracyjną 

- pozwolenie na budowę wraz z jego uzyskaniem – umożliwiającą wykonanie robót 

budowlanych (lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji np. 

wykonanie przyłączy do sieci) – na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia/umowy, 

 sprawować nadzór autorski przy realizacji robót budowlanych, 

 wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano 

– wykonawczym pod nadzorem osób posiadających właściwe z prawem budowlanym 

uprawnienia, 

 sporządzić dokumentację powykonawczą (4 egz w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej w pdf oraz wersjach edytowalnych – doc*, dwg) i przekazać ją 

Inwestorowi, 

 Skompletować dokumenty pozwalające na złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie przez Zamawiającego wraz z jego uzyskaniem. 

 sporządzić na podstawie projektu wycenioną tabelę elementów rozliczeniowych z 

uwzględnieniem podziału na środki kwalifikowane i niekwalifikowane 

 

1.3. Stan istniejący  

Teren, na którym ma powstać parking oraz wejścia/wyjścia z parkingu i dojścia do przystanku 

obejmują działki oznaczone jako: obręb 03, arkusz 05, działki: 9/3, 9/4, 9/10, 9/12, 9/13, 15/2, 

18/6, stanowiące własność Miasta Poznania. 

Na terenie aktualnie znajduje się parking przeznaczony dla samochodów osobowych. W 

chwili obecnej jest to teren utwardzony o nawierzchni mocno zużytej. Na terenie znajdują się 

lampy oświetleniowe oraz w drogach manewrowych studzienki kanalizacyjne, poza tym brak 

wiedzy o sieciach uzbrojenia podziemnego i naziemnego (do ustalenia/wyjaśnienia przez 

Wykonawcę i wykonanie przyłączy zgodnych z PFU). Teren nie jest ogrodzony, z wjazdem i 

wyjazdem od strony ul. św. Michała oraz ul. Świętojańskiej. Bliskość infrastruktury 

prowadzącej do przystanku św. Michała pozwoli na stworzenie optymalnych ze względów 

ruchowych, dwóch nowych przejść, w tym jednego dla osób z ograniczoną sprawnością 

ruchową z terenu parkingu na przystanek w stronę Centrum (lokalizacja przejść do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie koncepcji).  

Najbliższa istniejąca zabudowa to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zlokalizowana po 

przeciwnej stronie ulicy Warszawskiej.  
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W pobliskim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowana jest trasa tramwajowa obsługująca 2 linie 

tramwajowe dzienne, przystanek jednej miejskiej linii autobusowej oraz swarzędzkich 

autobusów podmiejskich. W niedalekiej odległości znajduje się również rondo i dworzec 

autobusowy Śródka, w ramach których dostępne jest  6 linii tramwajowych oraz 13 miejskich 

linii autobusowych oraz swarzędzkich autobusów podmiejskich. 

1.4 Opis rozwiązania projektowego 

1.4.1    Wymagane parametry techniczne parkingu: 

 szerokość pasa jezdni projektowanego wjazdu/wyjazdu na/z parkingu: minimum 

2x3,50 m, 

 szerokość dróg manewrowych na placu postojowym: 5,00 - 6,00 m, 

 szerokość chodników i ścieżek rowerowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami. 

Należy rozdzielić ruch pieszy i rowerowy. W przypadku przebiegu ścieżki rowerowej 

w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu należy zapewnić połączenie parkingu ze ścieżką 

w celu umożliwienia wjazdu / wyjazdu rowerem na parking. W przypadku braku 

ścieżki rowerowej należy zaprojektować i wykonać niezależny wjazd / wyjazd na 

parking dla rowerów oddzielony od wjazdu / wyjazdu dla samochodów,  

 wymiary miejsca postojowego 2,50 x 5,00 m, 

 wymiary miejsca postojowego dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową 3,60 x 

5,00 m, 

 ilość miejsc parkingowych z maksymalnym wykorzystaniem wskazanego obszaru 

poniżej 5 000 m
2
 (szacowane na 100 miejsc, w tym 4 przewidzianych dla osób z 

ograniczoną sprawnością ruchową zlokalizowanych optymalnie w stosunku do 

wyjścia dla tych osób) ; w ramach zadania należy zapewnić minimum 207 miejsc 

parkingowych łącznie we wszystkich lokalizacjach 

 kategoria ruchu KR1, 

 kategoria gruntu: do ustalenia na etapie projektu. 

Zamawiający zakłada wybudowanie w 2 - 3 lokalizacjach parkingu, zadaszonych 

miejsc parkingowych dla rowerów dla łącznej ilości ok. 60 rowerów (liczba miejsc 

może ulec zmianie w zależności od możliwości przestrzennych – do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie koncepcji).  
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1.4.2 Ogólny zakres robót dotyczący nawierzchni drogowych oraz zagospodarowania terenu 

obejmujący przedmiot zamówienia (wjazd na obiekt, plac parkingu, chodnik - dojście 

do przystanku/stacji): 

 roboty przygotowawcze - w tym geodezyjne wyznaczenie obszaru objętego robotami, 

zdjęcie humusu, wykonanie nasypu, 

 ewentualne wykonanie wzmocnienia gruntu w zależności od aktualnych wyników 

badań gruntowo – wodnych (do wykonania przez Wykonawcę na etapie tworzenia 

dokumentacji, przed rozpoczęciem prac) oraz ustalonej na ich podstawie kategorii 

podłoża gruntowego, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1 

 wykonanie podbudowy - dla miejsc postojowych oraz dróg manewrowych  

i chodników– z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. minimum  

15 cm, 

 ustawienie krawężników i obrzeży 

 wykonanie bezpośredniego wjazdu na parking z ulicy św. Michała wraz z ewentualną 

budową wysepki oddzielającej pasy wjazdowy/wyjazdowy, 

 wykonanie ewentualnego wyjazdu z parkingu w ulicę Świętojańską, 

 wykonanie chodników i ścieżek rowerowych na parkingu oraz komunikujących 

parking z przystankami komunikacji publicznej, 

 wykonanie wjazdu na parking wraz niezbędnych układem drogowym i z budową 

wysepki oddzielającej pasy wjazdowe, 

 ułożenie nawierzchni parkingu (miejsca, postojowe, drogi manewrowe oraz ciągi 

piesze i rowerowe) z materiałów o parametrach uwzględniających przenoszone przez 

nie obciążenia, 

 wykonanie ogrodzenia, 

 wykonanie bramownicy, 

 wykonanie wszystkich przyłączy: wod.-kan.; kanalizacji deszczowej; energetycznego; 

telekomunikacyjnego i innych wymaganych – dla wszystkich wymaganych przez PFU 

obiektów oraz przewidzianymi do realizacji w odrębnym zadaniu (których lokalizacja 

ma być wskazana przez Wykonawcę niniejszego zadania, zgodnie z warunkami 

gestorów sieci i akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego), 

 wykonanie robót zieleniarskich, 

 wykonanie tablic informacyjnych, 
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 wykonanie zadaszonych miejsc (wiat) dla postoju rowerów, kasy automatycznej i 

szafy teleinformatycznej 

 wykonanie stojaków rowerowych w ilości ok. 30 ze stali ocynkowanej ogniowo  

i malowanych proszkowo, w kształcie zgodnym ze Standardami rowerowymi, 

 dostawa i montaż wyposażenia parkingu i elementów małej architektury w tym m.in. 

kosze na śmieci, ławki, rowerowy zestaw naprawczy, schowek na narzędzia, 

 dostawa i montaż automatycznej toalety. 

 

1.4.3 Wymogi dotyczące powierzchni placu parkingu: 

 

 układ miejsc parkingowych - poprzeczny rozdzielony drogami manewrowymi, 

 wszystkie stanowiska parkingowe na placu wyróżnione kolorem kostki - kostka koloru 

grafitowego lub czarnego (do uzgodnienia na etapie koncepcji), 

 drogi manewrowe - kostka koloru szarego, 

 chodniki – płyty betonowe o wymiarach 50x50 cm w kolorze jasnoszarym, 

 ścieżki rowerowe – beton asfaltowy AC 0/5 lub AC 0/8 

 oznakowanie poziome i pionowe miejsca dla osób niepełnosprawnych, 

 

1.4.4 Wymogi dotyczące wyposażenia i infrastruktury parkingu (do szczegółowego 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie koncepcji): 

 

1.4.4.1 Infrastruktura teletechniczna. 

W skład infrastruktury teletechnicznej parkingu wchodzą min.: 

 Kanalizacja teletechniczna 

 Monitoring wizyjny 

 Terminale wjazdowy i wyjazdowy wraz z barierami 

 Automatyczna kasa parkingowa 

 System interkomowy oraz rozgłoszeniowy 

 System parkingowy 

 Tablice informujące o liczbie wolnych miejsc na parkingu 

Szczegółowe wymagania dla systemów teletechnicznych i systemu parkingowego zawiera 

część  PFU Infrastruktury technicznej. 
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1.4.4.2 Ogrodzenie 

W ramach wykonania zadania, zaplanowano wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli o 

wysokości 100 cm i długości 2-2,5m, mocowanej na słupkach stalowych ustawionych na 

fundamentach betonowych, stanowiącego ograniczenie terenu P&R oraz zapewnienie 

większego bezpieczeństwa użytkowników. 

 

1.4.4.3 Bramownica 

W ramach wykonania zadania należy zaprojektować i wykonać bramownicę stalową, 

ustawioną na fundamentach betonowych nad wjazdem na parking.  

 

1.4.4.4 Oświetlenie 

Należy zaprojektować oświetlenie placu parkingu w ilości umożliwiającej pełne jego 

oświetlenie, dojść do przystanków oraz miejsc postoju rowerów. Istniejące oświetlenie 

parkingu należy wymienić na nowe. Właścicielem nowego oświetlenia będzie Zarząd Dróg 

Miejskich. Dodatkowe informacje znajdują się w części 3 PFU. 

1.4.4.5. Kosze na śmieci 

Zainstalowane zostaną kosze na śmieci, na ciągach pieszych wiodących do przystanków, przy 

wiacie rowerowej, w miejscu zaplanowanych biletomatów, kas automatycznych oraz obok 

sanitariatu. 

1. 4.4.6 Tablica informacyjna dla użytkowników 

Na obiekcie parkingu P&R należy zainstalować tablicę informacyjną dla pasażerów , w fomie 

gabloty, z podstawowym zakresem informacji pasażerskiej, zgodną ze standardami 

przyjętymi przez ZTM (w pobliżu głównego wjazdu na parking). Tablica zgodna z 

obowiązującym SIP Poznania, do uzgodnienia z Plastykiem Miejskim WUA.  

1. 4.3.7 Tablice informacyjne drogowe. 

W koncepcji oraz projekcie należy uwzględnić i uzgodnić miejsce na ustawienie tablic 

drogowskazowych, na dojazdach do parkingu wraz z realizacją (zakup i montaż) w ilości 

zgodnej z punktem 3.1.4.8. 

 

1. 4.4.9 Sanitariat 
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W projekcie na parkingu P&R lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy uwzględnić  

i uzgodnić z Zamawiającym miejsce na ustawienie automatycznego obiektu WC, 

przystosowanego dla potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. W każdym 

przypadku w projekcie należy uwzględnić i uzgodnić zasilanie takiego urządzenia, 

podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz wykonać fundament i 

zamontować automatyczną toaletę..  

1. 4.4.10 Zadaszenie parkingu dla rowerów 

W ramach projektu parkingu P&R, należy zaprojektować wiatę, w technologii stal 

ocynkowana (wiaty w każdym miejscu zaplanowanym dla stojaków rowerowych) osłaniająca 

od wiatru, deszczu i słońca jako uzupełnienie stojaków rowerowych oraz zadaszenie miejsca 

usytuowania kasy biletowej i biletomatu. Zadaszenie musi być zgodne z obowiązującym SIP 

Poznania, do uzgodnienia z Plastykiem Miasta WUA. 

1. 4.4.11 Zestaw naprawczy dla roweru 

Planuje się utworzenie jednego miejsca będącego punktem naprawczym dla roweru. Stacja 

naprawcza dla roweru powinna zawierać pełne wyposażenie niezbędne do serwisu oraz 

szybkiej naprawy umożliwiającej dalszą podróż (miejsce powinno być zlokalizowane w 

zasięgu planowanego monitoringu parkingowego).  

1. 4.4.12 Biletomat 

W koncepcji oraz projekcie, na parkingu P&R lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy 

uwzględnić i uzgodnić miejsce na ustawienie 1 biletomatu łącznie z jego zasilaniem i innymi 

przyłączami uzgodnionymi z ZTM. Wykonanie fundamentu i przyłączy jest obligatoryjne. 

1.4.3.13  Punkt ładowania pojazdów elektrycznych 

W koncepcji oraz projekcie, na parkingu P&R należy uwzględnić i uzgodnić miejsce na 

ustawienie punktu ładowania pojazdów elektrycznych dla 2 szt. pojazdów równocześnie. 

Należy zaprojektować i wykonać kanał kablowy dla instalacji zasilającej punkt ładowania 

pojazdów elektrycznych. Miejsca postojowe muszą być oddzielone od siebie wyspą, na której 

będzie możliwe postawienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

 

1.5 Zakres robót związanych z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej 

W przypadku zaistnienia kolizji planowanego do budowy parkingu P&R z istniejącą 

infrastrukturą techniczną, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia, zgodnie 
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z uzyskanymi aktualnymi warunkami technicznymi właściwych gestorów sieci. Zakres 

przebudowy - zależnie od uwarunkowań indywidualnych i lokalizacyjnych danego parkingu. 

 

1.6.    Orientacyjne wytyczne do projektowania: 

 wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 

 roboty muszą być realizowane przy zachowaniu przejezdności sąsiednich ulic. 

 uwzględnić miejsca usytuowania elementów wyposażenia parkingu m. in. kasa 

biletowa, biletomaty, kosze na śmieci, ławki, stojaki dla rowerów wraz z wiatami, 

tablice informacyjne itd.) 

 

1.7    Rodzaje robót występujących w tej części zamówienia: 

 roboty przygotowawcze, w tym ewentualnie rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy 

oznakowania) oraz roboty ziemne, 

 zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej, 

gazowej, energetycznej itp.) na podstawie uzgodnień z właściwymi gestorami sieci 

oraz przygotowanie przyłączeń do urządzeń/obiektów (m.in. Biletomat, toaleta, itp.) 

 wykonanie robót nawierzchniowych, 

 oznakowanie tymczasowe i docelowe, 

 montaż zakupionych elementów "małej architektury", tzn.: ławek, koszy na śmieci, 

tablic informacyjnych – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym; 

 realizacja zieleni zgodnie z projektem na działkach objętych zamówieniem,  

 ogrodzenie terenu parkingu. 

 

2. Opis szczegółowy 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

a. Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (i ich aktualizacji do celów 

projektowych), umożliwiających realizację zadania; 

b. Przedstawienia 2 wariantów koncepcji zagospodarowania terenu parkingu 

do opiniowania i zaakceptowania przez merytoryczne jednostki Zamawiającego 

(WTiZ, WZKiB, ZDM, ZTM), przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlano-

wykonawczym. Warianty powinny różnić się jedynie sposobem rozplanowania 

wskazanych przez Zamawiającego elementów parkingu, powierzchnia realizowanych 

prac poniżej 5 000 m
2
. 
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c. Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wg wymagań, 

obowiązujących przepisów i norm przywołanych w PFU. Projekt budowlano - 

wykonawczy musi być uzgodniony z odpowiednimi jednostkami miejskimi (m.in. 

WTiZ, WZKiB, Aquanet, ZDM, ZTM) i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą 

oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. Projekt musi uzyskać 

pozytywną opinię Plastyka Miejskiego i Miejskiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Standard elementów wyposażenia parkingu powinien być zgodny z wytycznymi dla 

małej infrastruktury węzłów przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej i dotyczyć małej architektury (2 ławki potrójne i 6 koszy na śmieci, 30 

stojaków rowerowych) – wytyczne w załączeniu, jednak ostateczne zatwierdzenie w 

tej kwestii należeć będzie do Plastyka Miejskiego.  

d. Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania 

pozwolenia na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów; 

e. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wszystkie zakresy 

projektowanych prac; 

f. Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego:  

 zatwierdzenia przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu organizacji ruchu 

docelowego i na czas prowadzenia robót. Projekt stałej organizacji ruchu należy 

również przedłożyć w formie cyfrowej w formacie DGN(DWG) 

 uzyskania warunków przyłączeń od gestorów sieci; 

 skutecznego zgłoszenia robót budowlanych albo uzyskania pozwolenia 

na budowę (wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, decyzjami, 

opiniami i uzgodnieniami)  

 zawiadomienia stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót 

budowlanych w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami 

 zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne. 

g. Sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych; wymaga się 

zajęcia stanowiska (opracowania uzupełnień) w czasie do 3 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia konieczności wyjaśnienia spraw z zakresu nadzoru autorskiego. 

h. Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową 

po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy; 

i. Prowadzenia dziennika budowy; 
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j. Przygotowania rozliczenia końcowego robót. 

k. Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian 

w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej; 

l. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej [również w formie cyfrowej w formacie 

PDF i DGN(DWG)]; 

m. Przekazania zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

 

3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

3.1. Wymagania techniczne 

 

3.1.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic 

informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, 

typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe, niwelacja terenu itp., które wynikać będą z 

rozwiązania projektowego. Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację 

projektowo-wykonawczą, projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowę oraz 

obowiązujące przepisy prawne. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca 

robót, należy przewidzieć w cenie oferty przywrócenia ich do stanu pierwotnego. W 

przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem przez 

Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. 

 

3.1.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Miejsce odkładania i ewentualnej utylizacji mas ziemnych i humusu ustala 

swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania będzie 

wynikała z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni jezdni (kategoria ruchu KR1). Rodzaje 

warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 

obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń. Roboty ziemne dla kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej i przyłącza wodociągowego wykonac zgodnie 
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z wytycznymi  zawartymi w części projektowej. Dopuszcza się całkowitą wymianę 

gruntu pod miejscami parkingowymi. O ewentualnym wykorzystaniu gruntu rodzimego do 

wykonania zasypek kanalizacji desszcowej, sanitarnej i przyłącza wodociągowego podejmie 

inspektor robót drogowych. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości i 

porządku na drogach publicznych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy. 

 

3.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie 

Parking winien posiadać konstrukcję, spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa, 

oraz spełniającą założenia wejściowe zawarte w pkt. 1.4 PFU. W projekcie ująć roboty 

nawierzchniowe na obszarze opracowania parkingu. 

Jako bazową konstrukcję nawierzchni parkingu (miejsc postojowych) proponuje się: 

 warstwę ścieralną z materiałów o parametrach uwzględniających przenoszone przez 

nie obciążenia np. Płyta betonowa/kostka betonowa z mini fazą, typ domino w kolorze 

grafitowym lub czarnym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 

(linie separacyjne z kostki w kolorze szarym), 

 podbudowę zasadniczą - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15 

cm,  

 dodatkową warstwę podłoża - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50 

MPa o gr. uzależnionej od kategorii gruntu podłoża. 

Jako bazową konstrukcję dojazdu na parking i dróg manewrowych proponuje się:  

 warstwę ścieralną z materiałów o parametrach uwzględniających przenoszone przez 

nie obciążenia np. Płyta betonowa/kostka betonowa z mini fazą, typ domino w kolorze 

szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 

 podbudowę zasadniczą - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15 

cm,  

 dodatkową warstwę podłoża - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50 

MPa o gr. uzależnionej od kategorii gruntu podłoża. 

Dodatkowo na wjeździe parking należy uwzględnić wyspę rozdzielającą wjazd i wyjazd 

oraz umożliwiającą lokalizację urządzenia szlabanu. 

Jako bazową konstrukcję chodników proponuje się: 

 warstwę ścieralną – płyty betonowe o wymiarach 50x50 cm w kolorze jasnoszarym  

(w zależności od uwarunkowań lokalnych), 

 podsypkę cementowo-piaskową 1:4 gr. 5 cm, 
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 dodatkową warstwę podłoża warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50 

MPa o gr. uzależnionej od kategorii gruntu podłoża. 

Jako bazową konstrukcję ścieżek rowerowych proponuje się: 

 warstwę ścieralną – beton asfaltowy gr. 4 cm 

 podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

 dodatkową warstwę podłoża warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50 MPa o gr. 

uzależnionej od kategorii gruntu podłoża 

 

 

W projekcie odwodnienia wgłębnego placu parkingu (za pomocą kanalizacji deszczowej lub 

alternatywnej w zależności od uzyskanych warunków od gestora), jako podstawowe 

rozwiązanie zaleca się kraty ściekowe typu krawężnikowo-jezdniowego klasy min. C. Należy 

je zlokalizować w miejscach, gdzie wymagają tego warunki techniczne, jak i będą one 

konieczne z punktu widzenia skutecznego odprowadzenia wody z terenu parkingu. Dopuszcza 

się zastosowanie przejazdowych krat ściekowych klasy min. C jeśli nie ma możliwości 

zastosowania kraty krawężnikowo - jezdniowej. W celu uniknięcia kolizji i przebudowy 

innych instalacji podziemnych dopuszcza się zastosowanie odwodnienia linowego klasy nie 

niższej niż C250.  Ze względu na możliwe kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego (sieć 

cieplna Veolii, sieć wodociągowa) z projektowaną kanalizacją deszczową  Wykonawca 

powinien dołożyć wszelkich starań aby za pomocą projektowanego ukształtowania 

powierzchni parkingów i stosowania odwodnień liniowych oraz odpowiednio wpustów 

jezdniowych i krawężniko-chodnikowych uniknąć konieczności przełożenia kolidującego 

uzbrojenia. Przy realizacji stosować betonowe krawężniki drogowe szer. 15cm na ławie 

betonowej. Należy zakładać, że nastąpi konieczność wymiany zwieńczeń w przypadku 

istniejącej sieci infrastruktury na nowe, co może wynikać z uzgodnień na etapie 

projektowania. W przypadku braku możliwości podłączenia odwodnienia parkingu do 

kanalizacji deszczowej Wykonawca zaproponuje i wykona rozwiązanie zastępcze. 

 

3.1.4 Wymogi dotyczące wyposażenia i infrastruktury parkingu 

3.1.4.3 Oświetlenie 

Należy zaprojektować oświetlenie placu parkingu uwzględniające montaż opraw 

oświetleniowych typu LED w ilości umożliwiającej pełne oświetlenie placu parkingu 

(miejsca postojowe, drogi manewrowe, ciągi pieszo-rowerowe, wjazd na parking, tablica 
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informacyjna, miejsca obsługi kierowców: Biletomat, kasa parkingowa, miejsc postoju 

rowerów) dojść do przystanków przy uwzględnieniu istniejącego oświetlenia nie 

przewidzianego do rozbiórki zlokalizowanego poza obszarem parkingu. Parametry 

funkcjonalno-użytkowe projektowanego oświetlenia scharakteryzowano w cz. III niniejszego 

Programu Funkcjonalno - Użytkowego.  

 

3.1.4.4 Bramownica 

W ramach wykonania zadania należy zaprojektować i wykonać bramownicę stalową, 

ocynkowana i malowaną proszkowo w kolorze uzgodnionym z Plastykiem Miejskim WUA, 

ustawioną na fundamentach betonowych nad wjazdem na parking wraz z odpowiednią 

infrastrukturą kanalizacji teletechnicznej. Bramownica ma służyć do montażu stałych tablic 

informacyjnych, oświetlenia, znaków drogowych, sygnalizatorów oraz elektronicznych 

znaków zmiennej treści. Zakładana szerokość bramownicy wynikać będzie z opracowanego 

projektu. Zamawiający przewiduje 1 stanowisko wjazdu i 1 stanowisko wyjazdu (ewentualnie 

2 stanowiska wjazdu). Bramownica powinna również zabezpieczać strefę terminali 

wjazdowych i wyjazdowych przed wpływem warunków atmosferycznych 

3.1.4.5 Ogrodzenie 

Ogrodzenie powinno zostać wykonane z wykorzystaniem paneli systemowych o wysokości 

100 cm i długości 2-2,5m, o grubości drutu ocynkowanego min. 5 mm oraz stalowych 

słupków ocynkowanych z fundamentem betonowym. Dodatkowo całe ogrodzenie ma być 

malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Plastykiem Miejskim WUA. Pomiędzy 

słupkami, w dolnej ich części należy przewidzieć zabezpieczenie w postaci łącznika 

betonowego lub podmurówki o wysokości minimum 10cm. Ogrodzenie ma zapewnić 

wygrodzenie z powierzchni całego parkingu terenu P&R, jak również zwiększenie 

bezpieczeństwa korzystających osób i pozostawionych przez nich aut. Panele muszą być 

zabezpieczone przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych, być trwałe 

i odporne na odkształcenia. W ogrodzeniu należy wyznaczyć miejsca umożliwiające dojście 

na parking. Należy przewidzieć rozwiązanie dla wejść dla pieszych oraz wjazdu rowerów na 

parking w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Oficerem Rowerowym.  

3.1.4.6 Kosze na śmieci i ławki. 

Kosze powinny być usytuowane na ciągach pieszych wiodących do przystanków, przy wiacie 

rowerowej, obok sanitariatu, obok zaplanowanych urządzeń parkingowych i biletomatu. 

Zamontowane elementy powinny być trwałe, wpisane w ogólną estetykę parkingu.  
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Lokalizacja ustawienia ławek i koszy na śmieci (standard powinien być zgodny z wytycznymi 

dla małej infrastruktury węzłów przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 

i dotyczyć 2 ławek potrójnych i 6 koszy na śmieci) uzgodniona z Zamawiającym na etapie 

koncepcji. 

3.1.4.7 Tablica informacyjna dla użytkowników  

Na obiekcie parkingu P&R należy zainstalować tablicę informacyjną dla pasażerów, w formie 

gabloty,  z podstawowym zakresem informacji pasażerskiej, zgodna ze standardami 

przyjętymi przez ZTM (w pobliżu głównego wjazdu na parking). Tablica zgodna z 

obowiązującym SIP Poznania, do uzgodnienia z Plastykiem Miejskim WUA. Należy 

przewidzieć miejsce pod informacyjną tablicę multimedialną wraz z wykonaniem 

infrastruktury.  

Podstawowe cechy tablicy informacyjnej: 

 czytelność komunikatów, 

 odporność na warunki atmosferyczne, 

 wandaloodporność 

3.1.4.8 Tablice informacyjne drogowe 

Przewiduje się montaż tablic na dojazdach do parkingu. Tablice powinny mieć charakter 

tablicy drogowskazowej i zawierać podstawowe informacje o nazwie, lokalizacji i kierunku 

dojścia/dojazdu do parkingu.  

Na tablicy informacyjnej powinno być umieszczone charakterystyczne logo systemu P&R - 

wg grafiki ustalonej z Zamawiającym. Ułatwi to dojeżdżającym kierowcom i pasażerom 

łatwiejszą orientację w terenie. Wielkość tablic analogiczna do wykonanych w ramach 

projektu ITS Poznań, w liczbie 2 sztuk. Ustawienie tablic kierunkowych ( z logo P&R) należy 

uzgodnić na etapie projektowania z Zarządem Dróg Miejskich. 

W ramach projektu należy uwzględnić zakup i montaż tablic.  

3.1.4.12 Sanitariat 

Należy zaprojektować, dogodną lokalizację pod względem komunikacyjnym i wizualnym 

oraz dostępności przyłączy. Podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydawanymi przez 

AQUANET S.A. w Poznaniu oraz standardami materiałowymi stosowanymi przez Aquanet 

SA na terenie objętym jego działaniem.  Uzyskaniu warunków technicznych na przyłącze dla 

zasilania sanitariatu w energię elektryczną od właściwego gestora sieci – ENEA Sp. z  o.o., po 
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obliczeniu niezbędnego poziomu zasilania. Należy wykonać fundament pod urządzenie 

zgodnie z załączonym projektem architektoniczno – budowlanym, standardem przyjętym 

przez Zamawiającego oraz zapewnić dostawę i montaż automatycznej toalety. 

Zakup i montaż urządzenia nie są przedmiotem zamówienia. 

3.1.4.13 Zadaszenie wiaty dla rowerów 

Do planowanych już stojaków rowerowych należy zaprojektować zadaszenie. Powinno ono 

wpisywać się w ogólną estetykę parkingu a przede wszystkim chronić rowery przed 

niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Zadaszenie powinno mieć formę 

wiaty: 

 głębokości co najmniej 2 metrów,  

 wysokości co najmniej 2,5 metrów 

 ściany i zadaszenie wykonane zgodnie z obowiązującym SIP Poznania, do 

uzgodnienia z Plastykiem Miejskim WUA. 

 Konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej ogniowo oraz pokrycia - zgodne z przyjętymi 

standardami i do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania; 

 Zadaszenie/wiata powinna posiadać oświetlenie wewnętrzne umożliwiające normalną 

obsługę rowerów – sterowane od czujnika obecności lub za pomocą czujnika 

zmierzchowego. 

 analogiczną konstrukcję wymaga się dla zadaszenia kasy automatycznej i szafy 

teleinformatycznej; wymiary wiat muszą być dostosowane do chronionych urządzeń; 

wiata dla kasy automatycznej powinna posiadać oświetlenie wewnętrzne 

 

3.1.4.14 Zestaw naprawczy do roweru 

W pobliżu wiaty rowerowej należy zaprojektować miejsce, w którym usytuowana będzie 

stacja naprawcza do roweru. Obiekt powinien być zabezpieczony przed kradzieżą elementów 

wyposażenia.  

Zalecane wyposażenie minimalne to przede wszystkim: 

 wkrętak­ krzyżowy, 

 wkrętak płaski, 

 wkrętak TORX T25, 

 klucz nastawny, 

 klucz płaski 8×10 mm, 
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 klucz płaski 13×15 mm, 

 możliwość zamontowania do 18 szt. Narzędzi, 

 zestaw imbusów w rękojeści, 

 łyżki do opon, 

 pompka z adapterem na wszystkie zawory,  

 miejsce do zawieszenia roweru na czas naprawy. 

3.1.4.15 Biletomat 

W koncepcji oraz projekcie, na parkingu P&R lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy 

uwzględnić i uzgodnić miejsce na ustawienie 1 biletomatu łącznie z jego zasilaniem i innymi 

przyłączami uzgodnionymi z ZTM. Wykonanie fundamentów i przyłączy obligatoryjne. 

Zakup i montaż urządzenia (wg ustalonych wyżej standardów) nie są przedmiotem 

zamówienia. 

 

3.1.4.16 Zasilanie urządzeń na parkingu.  

Należy zaprojektować i wykonać instalacje zasilające dla wszystkich urządzeń wymagających 

zasilania. Poszczególne urządzenia muszą być zasilane wydzielonymi obwodami.  

3.1.4.17 Schowek podręczny 

W obrębie parkingu P&R należy zaprojektować i wykonać podręczny schowek dla obsługi 

parkingu mieszczący podstawowe narzędzia porządkowe oraz dostarczyć te narzędzia, tj: 

łopata, grabie, miotła, wiadro, wąż ogrodowy o długości zapewniającej dostęp do każdej 

części parkingu z punktu poboru wody. Zalecane zintegrowanie schowka z punktem poboru 

wody i automatyczną toaletą. 

3.1.5. Odwodnienie parkingu 

Należy zaprojektować system odwodnienia wgłębnego projektowanego parkingu wraz z 

budową przyłącza kanalizacji deszczowej i dalszym odprowadzeniem wód opadowych 

do istniejącego systemu deszczowej kanalizacji miejskiej. W przypadku braku możliwości 

realizacji przyłącza do istniejącego kanału w sąsiedztwie inwestycji dopuszcza się, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym, realizację systemu wgłębnej kanalizacji wewnętrznej na 

parkingu, w którym wody opadowe z powierzchni placu parkingu, po ich uprzednim 

wstępnym podczyszczeniu poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych trafią do 

zbiornika ze skrzynkami rozsączającymi, skąd następnie wody te trafią do przyległego gruntu. 
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Parametry funkcjonalno-użytkowe projektowanego odwodnienia scharakteryzowano w cz. II 

niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego.  

3.1.6. Kolizje z infrastrukturą  

Wykonawca zaprojektuje i wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących 

kolidujących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych 

Zarządców i na własny koszt. Wykonawca uzyska we własnym zakresie warunki techniczne 

na przebudowę ww. urządzeń, od właściwych gestorów sieci. Kasa parkingowa 

(automatyczna) do zakupu i montażu w ramach projektu (szczegóły w PFU teletechnicznym). 

Ze względu na możliwe kolizje istniejącego uzbrojenia podziemnego (sieć cieplna Veolii, sieć 

wodociągowa) z projektowaną kanalizacją deszczową  Wykonawca powinien dołożyć 

wszelkich starań aby za pomocą projektowanego ukształtowania powierzchni parkingów i 

stosowania odwodnień liniowych oraz odpowiednio wpustów jezdniowych i krawężniko-

chodnikowych uniknąć konieczności przełożenia kolidującego uzbrojenia.  

3.1.7. Oznakowanie poziome i pionowe 

Przewiduje się zastosowanie oznakowania pionowego docelowego z grupy wielkości znaków 

średnie i/lub małe z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe 

obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikającego z zatwierdzonej docelowej 

organizacji ruchu na parkingu. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków i sygnałów powinny 

być ocynkowane ogniowo. Dolną cześć konstrukcji do wysokości 40cm od powierzchni 

terenu należy dodatkowo zabezpieczyć przez malowanie farbami lub emulsjami 

antykorozyjnymi. Sposób mocowania elementów na konstrukcjach ocynkowanych nie może 

powodować uszkodzeń powierzchni.  

Oznakowanie poziome obejmuje głównie wykonanie zgodnego z przepisami oznakowania 

miejsc postoju dla osób niepełnosprawnych, kierunku jazdy, miejsc zatrzymań – do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania. 

3.1.8. Wykończenie 

Roboty wykończeniowe obejmować będą, co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych 

robót, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej, wykonanie 

zaplanowanych terenów zielonych w ramach projektu, wygrabienie terenu przyległego i 

obsianie mieszanką traw. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych Wykonawca uporządkuje 

teren budowy, a teren przyległy doprowadzi do stanu pierwotnego. Ewentualne rozebrane na 

potrzeby budowy nawierzchnie oraz chodniki istniejące zostaną odbudowane. 
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3.1.9. Założenia realizacyjne 

Wykonawca opracuje i załączy do Oferty Harmonogram Rzeczowo - Finansowy z podziałem 

na Etapy, uwzględniający konieczność uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, a 

także uzgodnień ze strony Zamawiającego oraz gestorów sieci. Harmonogram Rzeczowo - 

Finansowy realizacji przedmiotu Umowy powinien być zgodny z ramowymi założeniami 

przedstawionymi w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

3.2. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy O 

Wyrobach Budowlanych, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie 

wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

3.3. Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty 

3.3.1. Część techniczna 

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 

realizacji całego zamówienia zgodny z zapisami PFU, umowy oraz SIWZ. 

3.3.2. Część ekonomiczna 

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia, z 

wyszczególnieniem elementów składowych, zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową.  
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B1. Część informacyjna  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w tym zgodę inwestora (Miasta) 

na wykonanie robót w pasie dróg przez niego administrowanych.  

 

2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót. W przypadku wyjścia 

poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, 

oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania 

robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.  

 

3. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową, obejmującą wszystkie 

branże, wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jak również opracowania zabezpieczeń 

lub przebudowy wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci, których 

Zamawiający nie jest właścicielem. Dokumentacja winna składać się z następujących 

opracowań projektowych: 

3.1 Koncepcja (dwuwariantowa) zawierająca podstawowy opis techniczny oraz część 

rysunkową – rozwiązania sytuacyjne, strefowanie przyszłego uzbrojenia, organizacja ruchu, 

oznakowanie SIM, wstępną analizę kolizji, inwentaryzacja zieleni, mała architektura. Na 

etapie koncepcji dla należy przedstawić także różne (minimum dwa) warianty 

zagospodarowania ścieków sanitarnych i deszczowych do wyboru przez Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag Inżyniera i Zamawiającego do 

przedkładanych opracowań przed ostatecznym uzgodnieniem koncepcji. 

3.2. Projekty budowlano - wykonawcze  

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać: 
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 opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru 

i stopnia skomplikowania budowy, wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki 

obliczeń konstrukcyjnych, 

 część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne 

przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu - 

urządzenia obce, 

 analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia, 

 analizę i rozwiązanie problemów oświetlenia, 

 projekt zagospodarowania terenu, w tym projekt zieleni, 

 przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku 

technologicznym, kosztorys inwestorski (łączna wartość robót zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy w zakresie robót budowlanych), z uwzględnieniem podziału na środki 

kwalifikowane i niekwalifikowane 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, powiązane 

z przedmiarem robót, 

 opracowane na podstawie ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych 

zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych materiałów, 

transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót 

i płatności za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego, 

 wykonanie wizualizacji dla wybranego wariantu spełniającej następujące wymagania: 

minimum 4 ujęcia, rozdzielczość wydruku minimum 300 dpi, wielkość obrazów 

minimum A4, wersja elektroniczna w formacie 3ds, wizualizacja fotorealistyczna. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag Inżyniera i Zamawiającego do 

przedkładanych opracowań przed ostatecznym uzgodnieniem projektu budowlano – 

wykonawczego.  . 

3.2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

Należy przygotować projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót i docelowy. 

Dokument musi być zaopiniowany i zatwierdzony przez właściwe jednostki. 

 

3.3. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania 

pozwolenia na budowę i innych zezwoleń 

Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty i uzyska przyjęcie przez właściwy organ 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowę robót 
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objętych Zamówieniem. Dokumenty formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem 

robót budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać 

wymaganiom ustawy prawo budowlane. Wykonawca opracuje ponadto dokumentację 

dendrologiczną, która posłuży mu do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących 

z przebudową (o ile będzie taka potrzeba). Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych 

dodatkowych opracowań. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. 

Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać 

stosowne opinie, pozwolenia i zatwierdzenia. Zamawiający udzieli odpowiednich 

pełnomocnictw osobie wskazanej przez Wykonawcę. 

 

3.4. Ustalenia wyjściowe  

Wszystkie wymagane dokumenty wyjściowe, warunki techniczne na przebudowę kolizji oraz 

budowę przyłączy, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje 

własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych 

upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wymagane jest także 

opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji terenu 

budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach. 

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą zostać 

zaopiniowane przez Inżyniera i właściwe wydziały Zamawiającego. 

 

3.5. Inne ustalenia 

Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Grunt pochodzący z prac budowanych, odpady oraz nadmiar materiałów z frezowania 

przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi 

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. O ponownej ich przydatności zadecyduje 

Zamawiający. Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady przechodzą na 

własność wykonawcy i podlegają utylizacji. 

 

4. Przepisy prawne, normy budowlane, i przepisy techniczne związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 
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AKTY PRAWNE: 

 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 

1165, 1250 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265,1579, 1920 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 

1920, 1948), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389), 

 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 

1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 672, 831, 903, 1250, 1427 wraz ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. pod. 

883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 

ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 520, 831, 1137, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 ze zmianami), 



 28 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, 

z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz. 

151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823 

ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 655, 1228 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 492), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie  

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2016 r.  poz. 

314), 

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 931/2015/P z dnia 31 grudnia 2015 roku 

w sprawie standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta 

Poznania; 

 Inne niewymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym inne przepisy miejscowe obowiązujące na terenie Miasta 

Poznania. 

 

NORMY BUDOWLANE: 

 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania, 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg, 
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 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie,  

 PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa z betonu popiołowego, 

 PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu”,  

 PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

(norma ukazała się w języku polskim w grudniu 2004 r.), 

 PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych -- Wymagania i metody badań, 

 PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe -- Popioły lotne,  

 PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów 

drogowych, 

 PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych,   

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem,  

 PN-S-96013:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 

i badania,  

 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania,  

 PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia, 

 PN-EN 1436+A1:2008  Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg (oryg.),  

 PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

 PN-81/B-3020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 

WYTYCZNE I INSTRUKCJE: 

 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnej, 
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 Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami: 

 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze, 

 D-02.00.00 Roboty ziemne, 

 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa, 

 D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie, 

 D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu, 

 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 

 D-07.01.01 Oznakowanie poziome, 

 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, 

 D-07.07.01 Oświetlenie dróg, 

 D-08.01.01:02 Krawężniki, 

 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe, 

 D-08.05.00 Ścieki, 

 D-09.01.01 Zieleń drogowa, 

 D-10.06.01 Parkingi i zatoki, 

 D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg. 

 

 

5. Dokumenty i załączniki będące w posiadaniu Zamawiającego: 

 Projekt architektoniczno – budowlanym toalety automatycznej 
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Część 2: Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz 

przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na 

  parkingu P&R   

 

A2. Część opisowa  

 

Należy zaprojektować i wybudować kanalizację deszczową włączoną do miejskiego systemu. 

W przypadku braku możliwości realizacji przyłącza do istniejącego kanału w sąsiedztwie 

inwestycji dopuszcza się, po uzgodnieniu z Zamawiającym, realizację systemu wgłębnej 

kanalizacji wewnętrznej na parkingu, w którym wody opadowe z powierzchni placu parkingu, 

po ich uprzednim wstępnym podczyszczeniu poprzez osadnik i separator substancji 

ropopochodnych trafią do zbiornika retencyjno-rozsączajacego wykonanego ze skrzynek 

rozsączających, skąd następnie wody te trafią do przyległego gruntu. Powyższe wynikać 

będzie z warunków technicznych, do których uzyskania u właściwego gestora sieci 

zobligowany jest Wykonawca robót. W celu odprowadzenia wód opadowych do gruntu 

Wykonawca uzyska niezbędne pozwolenia wodno-prawne.  

Do czasu opracowania projektu budowalno-wykonawczego (w części dotyczącej sposobu 

postępowania z wodami opadowymi), nie można wykluczać sytuacji, w której dla 

przedmiotowej lokalizacji parkingu, koniecznym będzie uzyskanie pozwoleń wodno-

prawnych, odpowiednio na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z 

wód, polegające na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. 

Należy również zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego 

dla sanitariatu, umożliwiające jego funkcjonowanie. W zależności od projektu nawierzchni 

parkingu należy  zaprojektować instalację wodociągową do pielęgnacji zieleni  i celów 

porządkowych na terenie parkingu (możliwe zmycie nawierzchni parkingu). 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie, polegające na:  

 Wykonaniu pomiarów geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map 

sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektu;  

 Uzyskaniu warunków technicznych dla planowej budowy kanalizacji deszczowej 

od właściwego gestora sieci (AQUANET S.A. w Poznaniu); 

  Uzyskaniu warunków technicznych na podłączenie sanitariatu do miejskiej sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; 
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  Wykonaniu niezbędnych wierceń geologicznych na głębokość co najmniej 1 metra poniżej 

lokalizacji dna studni i kanałów lub urządzeń do retencjonowania i rozsączania wód 

opadowych;   

 Przedstawieniu na etapie  koncepcji dwóch wariantów odprowadzenia wód opadowych i 

ścieków sanitarnych; 

 Opracowaniu projektu kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi warunkami 

technicznymi wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;  

 Opracowaniu projektu przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego z 

rozprowadzeniem instalacji wodociągowej  na terenie parkingu wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i decyzjami; 

 Opracowaniu projektów usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym; 

 Opracowaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie 

ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje 

projektowanych robót; 

Wykonaniu robót budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi instalacji wod - kan. w zakresie kanalizacji deszczowej (określonych w pkt. 3 - 

Ogólne i Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe), przyłączy kanalizacji sanitarnej 

i wodociągowego. Roboty polegać będą na wykonaniu nowego odcinka kanalizacji 

deszczowej przy projektowanym parkingu umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych 

do jednego z kanałów istniejącej kanalizacji deszczowej w sąsiedztwie projektowanego 

parkingu lub, po uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz 

na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

(w zależności od uzyskanych warunków technicznych przyłączenia). Projektując nową sieć 

kanalizacyjną należy mieć na uwadze wszystkie zmiany, które wynikają z opracowania 

projektowego dla części 1 i 3 prac objętych opisem w niniejszym PFU. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej będą polegać na podłączeniu sanitariatu do sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkości istniejących cieków oraz zakres robót 

przewidziany do wykonania.  

 

1.1.1. Opis stanu istniejącego  
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Na obszarze objętym planowana inwestycją zlokalizowane są studzienki kanalizacyjne. 

Wszelkie informacje odnośnie istniejącej kanalizacji deszczowej na przedmiotowym obszarze 

oraz możliwości budowy przyłącza należy pozyskać od AQUANET S.A. w Poznaniu. Do 

ww. spółki należy wystąpić o warunki przyłączenia do sieci.  Istnieje możliwość podłączenia 

do sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej i Świętojańskiej o średnicy 300 mm. 

Istnieje możliwość do podłączania sanitariatu do kanalizacji sanitarnej DN 300 w rejonie ul. 

Świętojańskiej i Warszawskiej. Odwodnienie parkingu do istn. kanalizacji deszczowej 

możliwe jest do zrealizowania przez istniejące przyłącze DN 200 z zachowaniem ilości wód 

opadowych zrzucanych dotychczas lub zastosowanie zbiornika retencyjnego z ograniczeniem 

ilości wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej. 

 

1.1.2. Zakres wykonania przedmiotu zamówienia  

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie projektu i robót budowlano - 

montażowych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy kan. sanitarnej i 

wodociągowego  tzn. wykonanie robót, które po uwzględnieniu wskazań warunków 

technicznych oraz po wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej przez Wykonawcę należy 

wykonać. Roboty polegać będą na wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej wraz z 

przyłączami (przykanalikami) i wpustami ulicznymi. Podobnie wykonane będą przyłącze kan. 

Sanitarnej i wodociągowe. Nowe układy należy włączyć do studni zabudowanej na istniejącej 

sieci w zależności od wskazań w warunkach technicznych przyłączenia. Nowoprojektowane 

kanały  kanalizacji deszczowej należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić możliwość 

przyszłościowego wpięcia do niego maksymalnego dużego obszaru zlewni, uwzględniającego 

przepustowość istniejącego kanału. (Zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci 

kanalizacji deszczowej). Przy wykonywaniu robót wodno-kanalizacyjnych, należy dokonać 

odbudowy uszkodzonej nawierzchni i innych koniecznych robót.  

 

2. Wymagania Zamawiającego  

 

Jeżeli urządzenia obce (gazociągi, wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne, itp.) będą 

kolidować z robotami budowlanymi to roboty te należy prowadzić po uzgodnieniu i pod 

nadzorem administratorów tych urządzeń. Koszty ewentualnego przełożenia, zabezpieczenia, 

opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej.  



 34 

Ze względu na możliwe kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego (sieć cieplna Veolii, sieć 

wodociągowa) z projektowaną kanalizacją deszczową  Wykonawca powinien dołożyć 

wszelkich starań aby za pomocą projektowanego ukształtowania powierzchni parkingów i 

stosowania odwodnień liniowych oraz odpowiednio wpustów jezdniowych i krawężniko-

chodnikowych uniknąć konieczności przełożenia kolidującego uzbrojenia. 

 

 

3. Ogólne i szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

3.1 Materiały:  

 

Kanalizację sanitarną, deszczową oraz przyłącze wodociągowe należy wykonać zgodnie ze 

standardami Aquant zawartymi w załącznikach do wytycznych  do projektowania sieci i 

przyłączy-opracowanie Aquanet SA 2013.   Wstępnie przyjęto następujące materiały:  

 rur do kanalizacji zewnętrznej z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U 

o sztywności obwodowej SN8, a w drogach SN12 - typ ciężki „S” (SDR 34) 

o średnicy nie mniejszej niż Ø 200 mm, produkowanych wg PN-EN 1401:2009; 

(systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej), Średnica rur wynika z projektu kanalizacji 

deszczowej. 

 alternatywnie z rur i kształtek (np. Weholite) o ściance strukturalnej, z polietylenu 

(PE) lub dwuściennych z polipropylenu PP do kanalizacji grawitacyjnej o sztywności 

obwodowej SN8, a w drogach SN12 o średnicy nie mniejszej niż Ø 200 mm, 

produkowanych wg PN-EN 1277:2005 (systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych),  

 przykanaliki z rur z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U lub z PP o 

sztywności obwodowej SN 8, a w drogach SN12 - typ ciężki „S” (SDR 34), 

produkowanych wg PN-EN 1401:2009 o średnicy Ø 200 mm.  

 Wyposażenie kanalizacji deszczowej (studnie)  opisane w p 3.3.  

 Rury wodociągowe 32PE100 SDR17 , 

 nawiertki wodociągowe i zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego pokryte warstwą 

epoksydu grubości 250 μm, 
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 studzienka wodomierzowa, prefabrykowana lub wykonana na miejscu zgodnie z 

uzgodnieniem z Aquanet, 

 

 

3.2 Posadowienie:  

 

Rurociągi deszczowe układać na głębokości wynikającej z Normy PN-81/B-10725 

tzn. głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie Hz. było większe 

od głębokości przemarzania gruntu dla danej strefy klimatycznej. Posadowienie rurociągów 

na zagęszczonej podsypce piaskowej lub w sposób wynikający z warunków gruntowych.  

 

3.3 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej rurociągów:  

 Studnie kanalizacyjne - uzbrojenie kanalizacji to studnie okrągłe o średnicy 

zewnętrznej Ø 1,2m, z włazami żeliwnymi typu ciężkiego. W przypadku konieczności 

budowy/przebudowy studni w jezdni, włazy należy montować w płycie betonowej – 

tzw. „zestaw naprawczy”.  

 Studnie o średnicy wewnętrznej Dw 1, m wykonane jako żelbetowe z kręgów 

prefabrykowanych z przyłączami i przejściami przez ścianę (tuleje) dla rur PCV. 

Regulację wysokości studzienek należy wykonać przy pomocy pierścieni 

wyrównawczych. Studnie dla kanałów o średnicy do 500 mm. 

 Kręgi betonowe C-35/45 wykonane wg normy DIN 4034 oraz PN-EN 1917: 2004, 

produkowane z betonu C-35/45 wg PN-EN 206/1. Jako zwieńczenia studzienek 

stosować włazy kanałowe żeliwne klasy: D 400 w jezdniach dróg, klasy B125 

w chodnikach, A15 w terenach zielonych (wg PN-93/H-74124).  

  Wpusty krawężnikowo-jezdniowe, krawężnikowe lub jezdniowe wykonane z 

prefabrykatów betonowych o średnicy wewn 500 mm, z częścią osadnikową 

o głębokości ok. 95 cm, z odpływem dn 200 mm, bez syfonu, z pierścieniem 

odciążającym i pierścień na którym umieszczono korpus wpustu żeliwnego 

krawężniko-jezdniowego, krawężnikoy lub jezdniowy. 

  Odwodnienie liniowe wykonane z koryta z polimerobetonu z wzmocnionymi 

krawędziami, przykrytymi kratami żeliwnymi klasy obciążenia nie mniej niż C250. 

Kraty z powłoką zabezpieczającą przed korozją. 

3.4 Konieczne roboty  
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 roboty przygotowawcze, organizacja robót, oznakowanie, itp.,  

 roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

 wykonanie robót budowlano-montażowych,  

 prace renowacyjne, 

 przeprowadzenie testu poprawnego wykonania kanalizacji deszczowej (inspekcja 

kamerą i próba szczelności). 

 Przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego zgodnie z 

warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem 

 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

4.1. Przygotowanie terenu budowy  

 

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą, 

projekt budowlany, warunki techniczne dla planowej budowy kanalizacji deszczowej 

pozyskane od właściwego gestora sieci (AQUANET S.A. w Poznaniu), warunki pozwolenia 

na budowę oraz przepisy. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, 

należy przewidzieć w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.  

 

4.2. Konstrukcja 

 

Kanalizacja winna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w instalacjach 

sanitarnych - sieci zewnętrzne, sieć kanalizacji deszczowej.  

 

 

4.3. Instalacje  

 

Wykonawca zabezpieczy lub przełoży wszelkie istniejące urządzenia obce w strefie robót 

w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych zarządców i na własny koszt.  

 

4.4. Wykończenie i zagospodarowanie terenu  
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Po zakończeniu robót kanalizacyjnych Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając 

go do stanu pierwotnego. Nawierzchnia oraz istniejące chodniki rozebrane na czas 

prowadzenia prac, zostaną odbudowane. Warunki odtworzenia Wykonawca uzyska w 

Zarządzie Dróg Miejskich. Elementy pasa drogowego po odtworzeniu muszą zostać odebrane 

przez Zarząd Dróg Miejskich. 
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B2. Część informacyjna  

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w tym zgodę miasta na wykonanie 

robót w pasie dróg administrowanych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.  

 

2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót. W przypadku wyjścia 

poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, 

oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania 

robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.  

 

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, związane z budową i jej 

przeprowadzeniem.  

 

Roboty wymagać będą zachowania wszelkich procedur wynikających z przepisów prawa 

budowlanego w zakresie robót w instalacjach kanalizacji zewnętrznej – kanalizacja 

deszczowa oraz robót w zakresie drogownictwa.  

 

4. Przepisy prawne, normy budowlane, i przepisy techniczne związane z projektowaniem 

i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

 

AKTY PRAWNE: 

 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 

1165, 1250 ze zmianami), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265,1579, 1920 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 

1920, 1948), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389), 

 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 

1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 672, 831, 903, 1250, 1427 wraz ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. pod. 

883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 

ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 520, 831, 1137, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 ze zmianami), 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, 

z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz. 
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151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823 

ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 655, 1228 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 492), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie  

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2016 r.  poz. 

314), 

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 931/2015/P z dnia 31 grudnia 2015 roku 

w sprawie standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta 

Poznania; 

 Inne niewymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym inne przepisy miejscowe obowiązujące na terenie Miasta 

Poznania. 

 

NORMY BUDOWLANE: 

 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania, 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg, 

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie,  

 PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa z betonu popiołowego, 
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 PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu”,  

 PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

(norma ukazała się w języku polskim w grudniu 2004 r.), 

 PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych -- Wymagania i metody badań, 

 PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe -- Popioły lotne,  

 PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów 

drogowych, 

 PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych,   

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem,  

 PN-S-96013:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 

i badania,  

 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania,  

 PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia, 

 PN-EN 1436+A1:2008  Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg (oryg.), 

 PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

 PN-81/B-3020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 

WYTYCZNE I INSTRUKCJE: 

 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnej, 

 Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy- 

praca zbiorowa Aquanet 2013 rok, wraz z załącznikami 

 Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami: 
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 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze, 

 D-02.00.00 Roboty ziemne, 

 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa, 

 D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie, 

 D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu, 

 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 

 D-07.01.01 Oznakowanie poziome, 

 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, 

 D-07.07.01 Oświetlenie dróg, 

 D-08.01.01:02 Krawężniki, 

 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe, 

 D-08.05.00 Ścieki, 

 D-09.01.01 Zieleń drogowa, 

 D-10.06.01 Parkingi i zatoki, 

 D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg. 

 

 

5. Dokumenty i załączniki będące w posiadaniu Zamawiającego: brak 

 

 

 



 43 

Część 3: Projekt i budowa oświetlenia parkingu na 

  parkingu P&R. 

 

A3. Część opisowa  

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

 

Niniejszy zakres robót zostanie wykonany pod warunkiem uzyskania akceptowalnych dla 

Inwestora technicznie i kosztowo warunków technicznych na budowę oświetlenia od 

lokalnego gestora sieci energetycznej (warunki techniczne dla budowy oświetlenia wydaje 

Zarząd Dróg Miejskich, natomiast warunki przyłączeniowe Enea Operator Sp. z o.o.). 

W przeciwnym razie dopuszcza się montaż lamp solarnych z oprawą typu LED o wys. od 4,5 

do 5,0 m.  

Przedmiotem zamówienia jest zadanie, polegające na:  

 Wykonaniu pomiarów geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map 

sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektu; 

 Uzyskaniu warunków technicznych na przyłącze dla planowanej budowy oświetlenia 

parkingu od właściwego gestora sieci - ENEA Oświetlenie Sp. z  o.o.; 

Opracowaniu projektu sieci oświetlenia z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami. Należy 

rozważyć możliwość montażu zespołu lamp solarnych – wykorzystanie powierzchni wiat na 

parkingu jako miejsca dla montażu ogniw lamp solarnych + baterie/akumulatory 

przechowujące pozyskaną energię; (Ze względu na dużą powierzchnie parkingu należy 

uwzględnić, że system solarny powinien zapewnić podtrzymanie zasilania lamp na minimum 

3 dni podczas złych warunków pogodowych uniemożliwiających ładowanie systemu) -  

 

 Opracowaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie 

ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje 

projektowanych robót; 

 Wykonaniu robót budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Roboty polegać będą na wykonaniu oświetlenia projektowanego parkingu P&R 

z podłączeniem do istniejących elektroenergetycznych linii oświetleniowych 
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w sąsiedztwie projektowanego parkingu. Projektując nową sieć oświetleniową należy 

mieć na uwadze wszystkie zmiany, które wynikną z opracowania projektowego 

zgodnie z wymogami niniejszego PFU w części 1 i 2; Przy projektowaniu oświetlenia, 

z uwzględnieniem projektu nowej sieci oświetlenia przyłączonej i zasilanej 

z istniejącej sieci/linii oświetleniowej, należy uwzględnić wytyczne w zakresie 

lokalizacji oraz uwarunkowania architektoniczne opisane w części 1 niniejszego PFU - 

pkt. 3.1.4.3. 

 

1.1. Opis stanu istniejącego  

 

Należy zweryfikować, czy istniejące oświetlenie pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa 

użytkownikom parkingu Park&Ride. Istniejące oświetlenie należy zdemontować i poddać 

wymianie na nowe oraz uzupełnić o dodatkowe punkty, co wynikać będzie z projektu 

budowlanego oraz obliczeń fotometrycznych dla nowego układu parkingu. Zdemontowane 

słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć i przekazać Zamawiającemu. 

 

1.2. Opis rozwiązania projektowego  

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie projektu i robót budowlano -

montażowych w zakresie wydzielonego oświetlenia, tzn. wykonanie robót określonych 

w przedmiocie robót oraz robót, które po wizji lokalnej w terenie zdaniem Wykonawcy 

należy wykonać, a nie zostały one ujęte w poprzednich rozdziałach niniejszego Programu 

Funkcjonalno - Użytkowym. Roboty te polegać będą na wykonaniu:  

 linii kablowej proponowanej do wykonania kablem ziemnym typu YKY 5x16 zgodnie 

z uprzednio opracowaną dokumentacją techniczną,  

 słupów stalowych ocynkowanych z wysięgnikami, posadowionych na fundamencie 

betonowym; dopuszcza się ewentualne uwzględnienie przy projektowaniu opraw i 

słupów architektury istniejącego oświetlenia w sąsiedztwie obiektu (o ile istnieje); 

liczba słupów musi zapewniać prawidłowe oświetlenie placu parkingu (miejsca 

postojowe, drogi manewrowe, ciągi pieszo-rowerowe, wjazd na parking), dojść 

do przystanków, punktów z planowanymi urządzeniami parkingowymi i tablica 

informacyjną oraz miejsc postoju rowerów/motocykli, 

 zasilanie: zaprojektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącej sieci, będącej 

własnością zakładu energetycznego ENEA Oświetlenie Sp. z  o.o (po sporządzeniu 



 45 

bilansu mocy); w przypadku koniecznym, należy wystąpić do właściwej jednostki 

o zwiększenie przydziału mocy, 

 opraw oświetleniowych energooszczędnych z układem redukcji mocy typu LED, 

w liczbie niezbędnej do poprawnego oświetlenia placu parkingu (miejsca postojowe, 

drogi manewrowe, ciągi pieszo-rowerowe, wjazd na parking), dojść do przystanków, 

punktów z planowanymi urządzeniami parkingowymi i tablica informacyjną oraz 

miejsc postoju rowerów/motocykli, 

Nowe układy należy włączyć do istniejącej sieci elektroenergetycznej oświetlenia. Przy 

wykonywaniu robót, należy dokonać odbudowy ewentualnie uszkodzonej nawierzchni 

i innych koniecznych robót.  

 

2. Wymagania Zamawiającego  

 

Jeżeli urządzenia obce (gazociągi, wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne, itp.) będą 

kolidować z robotami budowlanymi to roboty te należy prowadzić po uzgodnieniu 

i pod nadzorem administratorów tych urządzeń. Koszty ewentualnego przełożenia, 

zabezpieczenia, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej. Na 

etapie realizacji Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wszystkie wnioski i dokumenty 

potrzebne do zawarcia umów z gestorami sieci. 

 

3. Ogólne i szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

3.1 Charakterystyczne parametry urządzeń 

 

3.1.1 Oprawy oświetleniowe: 

 

 energooszczędne z wbudowanym autonomicznym układem redukcji mocy, 

dostosowane do kategorii oświetlanych dróg,  

 budowy modułowej o stopniu ochrony minimum IP 65/43, 

 II klasy ochronności, 

 możliwość regulacji odbłyśnika, 

 korpus wykonany z aluminium lub tworzyw sztucznych odpornych na działanie 

promieniowania UV, 
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 klosz odporny na udary mechaniczne oraz promieniowanie UV. 

 oprawy wyposażone w układ sterowania po protokole DALI 

 oprawy muszą spełniać wymagania ZDM  w tym zakresie 

 

3.1.2 Słupy oświetleniowe: 

 

 stalowe ocynkowane posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym 

dostosowanym do rodzaju słupa i posiadającym minimum dwa otwory umożliwiające 

wprowadzenie kabli do słupa, fundament oraz śruby mocujące stopę słupa do 

fundamentu muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych 

(dostosowany do lamp, np. typu Snail 8 90 RAL), 

 wysięgnik jako oddzielny element z mocowaniem umożliwiającym jego regulację 

w poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą położenia względem osi 

drogi wewnętrznej parkingu i chodników, wymiary wysięgników oraz kąty nachylenia 

dostosować do kategorii oświetlanej drogi, wygląd słupa oraz kształt wysięgnika w 

porozumieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

 do podłączenia kabli oraz zabezpieczeń w słupach zastosować złącza IZK. 

 

3.1.3 Szafy oświetleniowe wolnostojące wykonane z tworzyw sztucznych odpornych 

na działanie promieni UV, z oddzielnymi komorami dla układu pomiarowo rozliczeniowego 

oraz układu sterowania oświetleniem.  

Drzwiczki każdej z komór muszą być zamykane na zamki, część pomiarowo rozliczeniowa - 

wkładka zgodna z wymogami właściciela sieci, część sterownicza także zgodna z wymogami 

właściwego gestora sieci. Układ pomiarowy trójfazowy z zegarem sterującym dla taryfy 

C12b.  

Dopuszcza się możliwość zastosowania szaf sterowniczych bez układu pomiarowego 

(zasilanie z istniejącej tablicy oświetleniowej za licznikiem z pominięciem układu sterowania) 

jedynie w przypadku, gdy ze względów technicznych likwidacja istniejącej tablicy 

oświetleniowej usytuowanej w stacji transformatorowej nie będzie możliwa, np. z tablicy są 

zasilane jeszcze obwody oświetleniowe nie objęte niniejszym zadaniem a tworzenie nowego 

punktu poboru energii z układem rozliczeniowym jest nieuzasadnione ze względów 

ekonomicznych.  
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Do sterowania zastosować programator cyfrowy dedykowany dla oświetlenia z wbudowanym 

kalendarzem astronomicznym i samoczynną aktualizacją bieżącej godziny zegara. W szafach 

przewidzieć odpływy rezerwowe. 

 

3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

3.2.1 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody na wejście w teren 

oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych 

umożliwiających wykonanie robót budowlanych. 

 

3.2.2 Oświetlenie zaprojektować zgodnie wymogami normy PN-EN 13201 w ilości (ilości 

opraw, słupów, szaf oświetleniowych), zapewniającej prawidłowe oświetlenie oświetlenia 

placu parkingu (miejsca postojowe, drogi manewrowe, ciągi pieszo-rowerowe, wjazd 

na parking), dojść do przystanków, punktów z planowanymi urządzeniami parkingowymi i 

tablicą informacyjną oraz miejsc postoju rowerów/motocykli, 

 

3.2.3 Przy lokalizacji słupów w pasie drogowym zachować wymaganą skrajnię drogową 

zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie”. W obrębie wjazdów do posesji oraz na skrzyżowaniach z drogami 

wewnętrznymi kabel należy zabezpieczyć rurą ochronną, w miejscach prowadzenia robót 

teren przywrócić do stanu poprzedniego, nawierzchnie rozbieralne odtwarzać z 

wykorzystaniem materiału z rozbiórki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymienić na 

nowe. Trawniki i zieleńce uzupełnić humusem i obsiać trawą. 

 

3.2.4 Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych instalacji 

oświetleniowych muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymogi ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 881). 

 

3.2.5 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej [art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, 

poz. 2027) oraz dostarczenia informacji o jej przeprowadzeniu przez podanie nr roboty 

geodezyjnej (KERG) zarejestrowanej w ODGK oraz wg wymogów właścicieli urządzeń 
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obcych na podstawie wydanych warunków ich przebudowy bądź warunków przyłączenia 

do sieci. 

 

3.3 Konieczne roboty: 

  

 roboty przygotowawcze, organizacja robót, oznakowanie, itp.,  

 roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

 wykonanie robót budowlano-montażowych,  

 prace renowacyjne. 

 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

4.1 Wymagania szczegółowe 

 Przed złożeniem wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

energetycznej projektowanego oświetlenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

bilans mocy wraz z koncepcją zasilania projektowanego oświetlenia. 

 Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań 

projektowych oraz zastosowanych materiałów, a także właściciela sieci energetycznej 

w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia oraz 

przyszłego właściciela oświetlenia – Zarządu Dróg Miejskich. 

 W przypadkach wymagających usunięcia drzew kolidujących z projektowanymi 

liniami oświetleniowymi, do zadań Wykonawcy należy uzyskanie decyzji 

zezwalającej na ich usunięcie.  

 Wykonawca robót, w ramach gwarancji zobowiązany jest do utrzymania i konserwacji 

wybudowanego oświetlenia. Usuwanie drobnych usterek (np. wymiana źródła światła, 

wkładki bezpiecznikowej, korekta ustawienia odbłyśnika lub położenia lampy itp.) 

będzie następowało w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 

natomiast usterki wymagające wymiany całych elementów (konieczność zamówienia 

i sprowadzenia wadliwego elementu) w terminie nie dłuższym niż 14 dni, 

po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia z właścicielem 

sieci energetycznej oraz ewentualne dodatkowe opłaty z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę. 
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4.2. Przygotowanie terenu budowy  

 

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą, 

projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowę oraz przepisami. W przypadku 

uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć w cenie oferty 

przywrócenie ich do przejezdności i stanu poprzedniego.  

 

 

4.3. Konstrukcja 

 

Konstrukcja ma spełniać wymogi obowiązującego prawa.  

 

4.4. Architektura  

 

Nie dotyczy. 

 

4.5. Instalacje  

 

Wykonawca zabezpieczy lub przełoży wszelkich istniejące urządzenia obce w strefie robót 

w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych zarządców i na własny koszt.  

 

4.6. Wykończenie i zagospodarowanie terenu  

 

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu 

pierwotnego. Nawierzchnia oraz chodniki zostaną odbudowane. Warunki odtworzenia 

Wykonawca uzyska w Zarządzie Dróg Miejskich. Elementy pasa drogowego po odtworzeniu 

muszą zostać odebrane przez Zarząd Dróg Miejskich. 
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B3. Część informacyjna  

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w tym właściwego organu Miasta 

na wykonanie robót w pasie dróg administrowanych przez tę jednostkę samorządu 

terytorialnego.  

 

2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót. W przypadku wyjścia 

poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, 

oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania 

robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.  

 

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

Roboty wymagać będą zachowanie wszelkich procedur wynikających z przepisów prawa 

budowlanego w zakresie robót elektrycznych.  

 

4. Przepisy prawne, normy budowlane, i przepisy techniczne związane z projektowaniem 

i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

AKTY PRAWNE: 

 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 

1165, 1250 ze zmianami), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265,1579, 1920 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 

1920, 1948), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389), 

 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 

1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 672, 831, 903, 1250, 1427 wraz ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. pod. 

883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 

ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 520, 831, 1137, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 ze zmianami), 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, 

z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz. 
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151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823 

ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 655, 1228 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 492), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie  

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2016 r.  poz. 

314), 

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 931/2015/P z dnia 31 grudnia 2015 roku 

w sprawie standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta 

Poznania; 

 Inne niewymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym inne przepisy miejscowe obowiązujące na terenie Miasta 

Poznania. 

 

NORMY BUDOWLANE: 

 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania, 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg, 

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie,  

 PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa z betonu popiołowego, 
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 PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu”,  

 PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

(norma ukazała się w języku polskim w grudniu 2004 r.), 

 PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych -- Wymagania i metody badań, 

 PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe -- Popioły lotne,  

 PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów 

drogowych, 

 PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych,   

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem,  

 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 

i badania,  

 PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania,  

 PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia, 

 PN-EN 1436+A1:2008 Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg (oryg.),  

 PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

 PN-81/B-3020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 

WYTYCZNE I INSTRUKCJE: 

 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnej, 

 Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami: 

 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze, 

 D-02.00.00 Roboty ziemne, 
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 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa, 

 D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie, 

 D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu, 

 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 

 D-07.01.01 Oznakowanie poziome, 

 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, 

 D-07.07.01 Oświetlenie dróg, 

 D-08.01.01:02 Krawężniki, 

 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe, 

 D-08.05.00 Ścieki, 

 D-09.01.01 Zieleń drogowa, 

 D-10.06.01 Parkingi i zatoki, 

 D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg. 
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Część 4. Wymagania szczegółowe i odbiór robót 

 

1. Ustalenie wyceny robót 

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami), jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi 

w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, przywołanymi 

normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

 wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

 zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca 

musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg ww. Programu mogą ulec zmianie 

po opracowaniu dokumentacji projektowej, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające 

na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 

roboty dodatkowe. 

 

2. Płatności 

Zgodnie z §5 Umowy. 

 

3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych. 

 

3.1. Wymagane terminy 

 

Zgodnie z §4 Umowy. 

 

3.2. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych 

- projekty budowlany  6 egz. 

-          projekt wykonawczy  4 egz 
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- pozostałe opracowania 4 egz. 

 

Wyżej wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do Inwestora. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. 

Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji 

cyfrowej w formacie PDF, Excel i DGN lub DWG (4 egz.). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzone na podstawie ogólnych specyfikacji 

technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 

w ilości 4 egz. dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym 

CD (format PDF). 

Przed dokonaniem odbioru końcowego (w terminie określonym dla podetapu III.1) 

Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 4 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym 

CD wraz z badaniami i inspekcją TV sieci (formaty DGN lub DWG i PDF). 

 

3.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także roboty budowlane, montażowe itp., 

będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów 

Kontraktu/Umowy oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami 

Kontraktu/Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z Kontraktem/Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inżyniera (Inżyniera Kontraktu), wskazanego przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera / 

Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się 

zajęcie jednego pasa ruchu ulicy, przy którym wykonywana jest budowa i skierowanie ruchu 

na drugi pas w czasie prowadzenia robót. W czasie wykonywania wymiany krawężników, 

należy zapewnić ograniczoną przejezdność ulicy. Wykonawca będzie zobowiązany 

do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być 

oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

Kontroli przez Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

 rozwiązania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich skierowaniem 

do Wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

w projekcie normami, oraz innymi warunkami umowy, a także stosowanie gotowych 

wyrobów budowlanych. Sprawdzane będą one w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, jak beton cementowy, beton 

asfaltowy, w zakresie zgodności z recepturami podanymi w projekcie wykonawczym, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie 
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inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 

i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór etapu, 

 odbiór końcowy (przedmiotu Umowy bez wad), 

 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

W trakcie odbiorów sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

 jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, na podstawie 

wykonanych testów, 

 poprawność połączeń, 

 zgodność wyników prób obciążeń z wymaganiami przywołanych norm i innych 

przepisów, 

 dokumenty przygotowane przez Wykonawcę (w tym dokumentacja powykonawcza). 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku, a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą zaliczone: 

organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, tymczasowa 

organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót 

przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych 

z budową itp.  

 

W odniesieniu do konstrukcji: 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania 

wymienionych w niniejszym PFU Polskich Norm, w tym przenoszących normy europejskie. 

Ponadto elementy konstrukcji winny spełniać szczegółowe zasady określone w projekcie, jak: 

profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych 

przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie 

wykonawczym. Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu 
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Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. 

Winny być spełnione wymogi m.in. w zakresie zgodności: 

 rzędnych wysokościowych, 

 równości podłużnej, 

 równości poprzecznej, 

 spadków poprzecznych, 

 właściwości antypoślizgowych. 

 

Część 5.  Wstępne wytyczne projektowe oraz warunki konieczne do  

       uwzględnienia w procesie projektowania 

 

Lista załączników: 

 

1. Aquanet S.A.: 

1.1. Pismo Aquanet nr 387/2018 z dnia 17.01.2018 r. 

1.2. Pismo do Aquanet nr 538/PIM/02/18/JK/2017-141 z dnia 05.02.2018 r. 

2. Pismo ZDM nr 523/2018 z dnia 23.01.2018 r. 

3. Pismo do WiTD nr 636/PIM/02/18/JK/2017-141 z dnia 13.02.2018 r. 

4. Pismo Inea nr 1495/2018 z dnia 07.03.2018 r. 

5. Pismo Gaz System nr 1569/2018 z dnia 09.03.2018 r. 

6. Pismo Europol Gaz nr 1601/2018 z dnia 12.03.2018 r. 

7. Pismo WUiA nr 1768/2018 z dnia 14.03.2018 r. 

8. Pismo Enea Oświetlenie nr 1917/2018 z dnia 23.03.2018 r. 

9. Pismo Veolia nr 1944/2018 z dnia 26.03.2018 r. 

10. Pismo Enea Operator nr 2269/2018 z dnia 09.04.2018 r. 

11. Pismo PSG nr 2588/2018 z dnia 20.04.2018 r.  

12. Pismo Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu nr 3034/2018 z dnia 10.05.2018 r.  
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