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DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE: DECYZJE I ZAŚWIADCZENIA 

OŚWIADCZENIA – PROJEKTANCI 

 

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 PB) 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO 
NUMER UPRAWNIEŃ 

I SPECJALNOŚĆ 

PODPIS I DATA 

OPRACOWANIA 

konstrukcja 
Przemysław 

Wielentejczyk 

upr.bud.  WKP/0041/POOK/05 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 

 

(projektował) 

 

konstrukcja Witold  Sprada 
upr.bud.  56/83/PW 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń (sprawdził) 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 

 

 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Wykonanie projektu konstrukcyjno-budowlanego wzmocnienia konstrukcji części stropu nad piwnicą 

zabytkowej kamienicy będącej siedzibą Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, z uwagi na 

planowaną adaptację pomieszczenia na parterze na serwerownię i związane z tym zwiększenie 

obciążeń użytkowych. Opracowanie obejmuje obliczenia statyczne elementów wzmocnienia wraz ze 

schematami konstrukcyjnymi. 

Ponadto przeanalzowano możliwość zamocowania dodatkowego klimatyzatora do sufitu w istniejącej 

serwerowni na czwartym piętrze i umieszczenia jego jednostki zewnętrznej na dachu budynku. 

 

 

2. DANE OGÓLNE 

2.1. Obiekt:    BUDYNEK SIEDZIBY 

ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU 

ul. Matejki 59, Poznań 

 

2.2. Inwestor:   ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU 

ul. Matejki 59, Poznań 

2.3. Pracownia Projektowa: NEOKON 

     ul. Miodowa 12, 60-591 Poznań  

 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA 

3.1. Zlecenie Inwestora. 

3.2. Udostępniona przez Zamawiającego archiwalna dokumentacja powykonawcza renowacji obiektu z 

roku 2010. 

3.3. Wizja lokalna na obiekcie. 

3.4. Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane, literatura techniczna oraz normy:  

 PN-EN 1990:2004+A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji 

 PN-EN 1991 (cz.1-1:2004, cz.1-2:2006, cz.1-3:2005, cz.1-4:2008, cz.1-5:2005, cz.1-6:2007,  

cz.1-7:2008, cz.3:2009 ) Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje. 

 PN-EN 1992 (cz.1-1:2008, cz.1-2:2008) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu.  

 PN-EN 1993 ( cz.1-1:2006, cz.1-2:2007, cz.1-3:2008, cz1-5:2008, cz.1-8:2006, cz.6:2009 )  

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych. 



Projekt budowlany  ZTM – SERWEROWNIA 9 

 

 PN-EN 1996 ( cz.1-1:2010, cz.1-2:2010, cz.2:2010, cz.3:2010 ) Eurokod 6 - Projektowanie  

konstrukcji murowych.  

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

 PN-EN 1090-1:2009+A1:2012 - Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część  

1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 1090-2:2009+A1:2012 - Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część  

2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

 PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu. 

 PN-B-03007 – Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna. 

3.5. Ekspertyza Techniczna stropu piwnicy pod pomieszczeniem „Linii personalizacji i pakowania kart” 

opracowana przez mgra inż. Wojciecha Labackiego z listopada 2012 

 

4. OPIS BUDYNKU 

Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest to zabytkowa kamienica sześciokondygnacyjna (pięć 

kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna) z poddaszem użytkowym, zaadoptowana do celów 

biurowych. Obiekt został wzniesiony w technologii tradycyjnej z ceramicznej cegły pełnej. Fundamenty 

wykonano z gruzobetonu z odsadzkami wykonanymi z cegieł ułożonych na płask. Stropy kondygnacji 

nadziemnych wykonano jako drewniane oraz typu Kleina z pustaków Foeresta. Strop nad piwnią to 

strop odcinkowy z ceramicznej cegły pełnej na belkach stalowych. W trakcie renowacji obiektu część 

stropów została wymieniona na płyty żelbetowe. Więźbę dachową wykonano z drewna. 

 

5. OBCIĄŻENIA NA STROP POD PLANOWANĄ SERWEROWNIĄ 

- obciążenia stałe: 5,1 kN/m2 

- obciążenia użytkowe: 8,0 kN/m2 (zgodnie ze specyfikacją Inwestora) 

 

6. KLASYFIKACJA AGRESYWNOŚCI ŚRODOWISKA 

Klasa agresywności środowiska dla konstrukcji stalowych: C2, wg PN-EN ISO 12944 

 

7. KLASYFIKACJA KONSTRUKCJI I WYKONAWCY: 

Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC2 wg PN-EN  1090-2:2009. 

Klasa tolerancji konstrukcji stalowej: 2 wg PN-EN  1090-2:2009. 

Wymagania dotyczące wykonawcy: zgodnie z tablicą A.3 wg PN-EN 1090-2:2009. 

8. OCENA STANU TECHNICZNEGO  

Na podstawie wizji lokalnej, sprawdzających obliczeń statycznych oraz informacji zaczerpniętych z 

archiwalnej dokumentacji powykonawczej renowacji obiektu i ekspertyzy technicznej stropu piwnicy pod 

pomieszczeniem „Linii personalizacji i pakowania kart” stwierdzono, że strop piwnicy przedmiotowego 

budynku w miejscu, gdzie przewiduje się lokalizację nowej serwerowni, w obecnym stanie nie jest 
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zdolny do przeniesienia planowanych obciążeń eksploatacyjnych. Główne elementynośne stropu, 

jakimi są stalowe belki dwuteowe IN200 nawet przy założeniu ich pełnego wykorzystania nie spełniają 

warunków stanu granicznego nośności. Dodatkową okolicznością wskazującą na konieczność 

wzmocnienia konstrukcji stropu jest podkreślona we wspomnianej powyżej dokumentacji znaczna 

korozja tych elementów.  

Ze względu na to, iż ciężar wyposażenia serwerowni w znacznej mierze będzie przekazywany na strop 

w formie obciążeń skupionych, elementy wypełniające przestrzeń między belkami stalowymi w opinii 

Projektanta również nie posiadają odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej przeniesienie tego typu 

obciążeń. 

9. WPŁYW ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NA KONSTRUKCJĘ BUDYNKU 

Zmiana przeznaczenia zlokalizowanego na parterze budynku pomieszczenia biurowego na 

serwerownię i związana z tym zmiana obciążeń eksploatacyjnych jak również zamontowanie 

dodatkowego klimatyzatora w istniejącej serwerowni na czwartym piętrze mają tylko lokalny wpływ na 

konstrukcję budynku, który w ujęciu globalnej stateczności obiektu oraz nośności głównego układu 

konstrukcyjnego ma pomijalnie małe znaczenie. 

10. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

W celu zapewnienia bezpiecznego przeniesienia obciążeń eksploatacyjnych na belki nośne stropu 

należy usunąć istniejące warstwy wykończeniowe oraz warstwę polepy (glina, wapno, gruz) 

pozostawiając łukowe sklepienia wykonane z cegły ceramicznej. Przestrzeń między belkami należy 

wypełnić styropianem i na całej powierzchni wzmacnianej części stropu wykonać płytę żelbetową 

grubości 7,0 cm z betonu C20/25 zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN. 

Jako element wzmacniający konstrukcję stropu przewidziano ramę stalową wykonaną ze stali klasy 

S355 opartą na dwóch stopach żelbetowych wykonanych z betonu C20/25 zbrojonych prętami ze stali 

klasy A-IIIN. Rama stalowa składa się z rygla z dwóch dwuteowników IPE140 łączonych spawanymi 

spoinami odcinkowymi oraz dwóch słupów z rur kwadratowych 120x5. Słupy są połączone ze stopami 

fundamentowymi o wymiarach 1,0x1,0x0,3 m kotwami M16 po cztery sztuki każdy. 

Dodatkowo rygiel ramy stalowej należy oprzeć na istniejących ścianach nośnych w uprzednio 

wykonanych otworach pod stropem. Po wprowadzeniu dwuteowników otwory wypełnić betonem 

C20/25. Głębokość oparcia rygla ramy na ścianach – min. 20 cm. 

W pierwszym etapie prac należy dokonać rozbiórki części ścian działowych i części posadzki w obrębie 

projektiwanych stóp fundamentowych. Po wykonaniu fundamentów i zmontowaniu ramy stalowej 

brakujące fragmenty posadzki i ścian należy odtworzyć z materiałów o parametrach zbliżonych do 

materiałów pierwotnych. 

W celu zamontowania dodatkowego klimatyzatora na suficie serwerowni na czwartym piętrze należy 

zastosować odpowiednie łączniki systemowe. Dodatkowe zabiegi wzmacniające konstrukcję stropu nie 

są wymagane. 

11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  

Dla klasy C2 agresywności środowiska.  
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12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE  

Wg architektury.  

 

13. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie prace budowlane wzmacniające i naprawcze należy przeprowadzać na podstawie projektu 

budowlanego i wykonawczego. 

Wszystkie roboty budowlane należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu i zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych”, polskimi normami, 

normami branżowymi, instrukcjami producentów wyrobów oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Poszczególne fazy robót powinny być odebrane przez nadzór inwestorski i odpowiednio 

udokumentowane. 

Rejon prowadzenia robót powinien być odpowiednio zabezpieczony i niedostępny dla osób 

postronnych. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem pomieszczenia na drodze przemieszczania towarów, sprzętu i ludzi. W trakcie 

wykonywania robót rozbiórkowych posadzki należy zachować szczególną ostrożność ze względu 

na możliwość występowania w posadzce przewodów instalacji. W przypadku kolizji przewodów 

instalacji ze słupami może wystąpić konieczność ich przeniesienia. 

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych należy sprawdzić czy w pobliżu nie występują materiały 

palne. Elementy drewniane zabezpieczyć przed skutkami spawania. Wszelkie przewody instalacyjne 

oraz urządzenia w pobliżu wykonywanych prac należy zdemontować.  

Budynek jest obiektem zabytkowym i w związku z tym wymagane jest doświadczenie 

wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu prac w 

tego typu obiektach. 

 

 

 

Poznań, 27.10.2014       Przemysław Wielentejczyk
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II. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH  

 

1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

STAN PROJEKTOWNY – wg norm PN-EN 

1.1. Obciążenia dachu: 

Rodzaj obciążenia

1. STAŁE

a. warstwa wykończeniowa

b. warstwa wyrównująca 1,5cm

c. płyta żelbetowa 7cm

d. styropian 15cm 0,07

e. folia PE 0,05

f. ciężar stropu odcinkowego 2,48

RAZEM

2. UŻYTKOWE

1,35 6,89

8,00 1,50 12,00

obciążenie 

charakteryst. 

[kN/m²]

współczynnik 

obliczeniowy 

obciążenie 

obliczeniowe 

[kN/m²]

0,40

0,35

1,75

5,10
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2. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

 

POZ.1. BELKA STROPOWA (ISTNIEJĄCA) 

 

1. Schemat statyczny 

 

 

2. Pręty 

 

  

Pręt 

 

 

Węzeł 1 

 

 

Węzeł 2 

 

 

Przekrój 

 

 

Materiał 

 

 

Długość (m) 

 

 

Gamma (Deg) 

 

 

Typ 

 

 

Obiekt konstrukcyjny 

 

 1 1 5 IN 200 S 235 2,50 0,0 Belka1 Pręt 

 3 5 2 IN 200 S 235 2,30 0,0 Belka1 Pręt 

 

3. Obciążenia 

 

 

Przypadek 

 

 

Nazwa przypadku 

 

 

Typ obciążenia 

 

 

Lista 

 

 

Wartość obciążenia 

 

1 CW ciężar własny 1 3 PZ Minus Wsp=1,00 

2 STAŁE obciąż. jednorodne 1 3 PZ=-7,15(kN/m) 

3 UŻYTKOWE obciąż. jednorodne 1 3 PZ=-14,00(kN/m) 

 

 

4. Wyniki wymiarowania 

 
  

Pręt 
 

 
Profil 

 

 
Materiał 

 

 
Lay 

 

 
Laz 

 

 
Wytęż. 

 

 
Przypadek 

 

 
Prop.(uz) 

 

 
Przyp.(uz) 

 

 1 IN 200 S 235 31.23 133.57 0.50 4 ULS /1/ 0.11 7 SLS /1/ 

 3 IN 200 S 235 28.73 122.89 0.49 4 ULS /1/ 0.07 7 SLS /1/ 
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POZ.2. RAMA STALOWA 

 

1. Schemat statyczny 

 

 

2. Pręty 

 
  

Pręt 

 

 

Węzeł 1 

 

 

Węzeł 2 

 

 

Przekrój 

 

 

Materiał 

 

 

Długość (m) 

 

 

Gamma (Deg) 

 

 

Typ 

 

 

Obiekt konstrukcyjny 

 

 2 1 2 2 IPE 140 S 355 2,10 0,0 Belka1 Pręt 

 3 2 5 RK 120x120x5 S 355 2,40 0,0 Słup2 Pręt 

 4 4 12 2 IPE 140 S 355 1,92 0,0 Belka1 Pręt 

 5 4 6 RK 120x120x5 S 355 2,40 0,0 Słup2 Pręt 

 6 2 4 2 IPE 140 S 355 2,42 0,0 Belka1 Pręt 

 

3. Obciążenia 

 

  

 

 

 

Przypadek 

 

 

Nazwa przypadku 

 

 

Typ obciążenia 

 

 

Lista 

 

 

Wartość obciążenia 

 

  1 CW ciężar własny 2do6 PZ Minus Wsp=1,00 

  2 STAŁE siła węzłowa 3 7 10 11 FZ=-21,50(kN) 

  3 UŻYTKOWE siła węzłowa 3 7 10 11 FZ=-42,00(kN) 

 

 

4. Wyniki wymiarowania 

 
  

Pręt 
 

 
Profil 

 

 
Materiał 

 

 
Lay 

 

 
Laz 

 

 
Wytęż. 

 

 
Przypadek 

 

 
Prop.(uz) 

 

 
Przyp.(uz) 

 

 2 2 IPE 140 S 355 36.56 48.51 0.68 4 ULS /1/ 0.21 7 SLS /1/ 

 3   RK 120x120x5 S 355 51.24 51.24 0.26 4 ULS /1/ - - 

 4 2 IPE 140 S 355 33.43 44.35 0.63 4 ULS /1/ 0.24 7 SLS /1/ 

 5   RK 120x120x5 S 355 51.24 51.24 0.27 4 ULS /1/ - - 

 6 2 IPE 140 S 355 42.13 55.91 0.68 4 ULS /1/ 0.20 7 SLS /1/ 
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5. Fundamenty 

 
5.1 Założenia 

 
 Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008 

 Obliczenia żelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008 

 Dobór kształtu : bez ograniczeń 
 

5.2 Geometria:    

    
  A  = 1,00 (m)  a  = 0,30 (m) 
  B  = 1,00 (m)  b  = 0,30 (m) 
  h1  = 0,30 (m)  ex  = 0,00 (m) 

  h2  = 0,05 (m)  ey  = 0,00 (m) 

  h4  = 0,05 (m) 

    
  a'  = 20,0 (cm) 
  b'  = 20,0 (cm) 
  cnom1 = 6,0 (cm) 
  cnom2 = 6,0 (cm) 
  Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)  
 

BETON: C20/25 

STAL: A-IIIN 
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III. RYSUNKI 

 

SPIS RYSUNKÓW: 

Rys. 001: RZUT PIWNICY 

Rys. 002: PRZEKROJE 

Rys. 011: ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ 

Rys. 012: POZ.2. – RAMA STALOWA 

Rys. 013: DETALE A I B 

Rys. 014: ZBROJENIE PŁYTY ŻELBETOWEJ 

 

 

 

 


