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rozbiórka budynku przed.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 demontaż wyposażenia budynku 1 18
2 rozbiórka konstrukcji dachu hali 19 24
3 rozbiórka konstrukcji budynku 25 36
4 prace rozbiórkowe w terenie 37 58
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan techniczny oficyn budynku
Budynek pływalni "RATAJE" powstał w 1974 roku.  Ponad czterdziestoletnia eksploatacja obiektu spowodowała znaczne zużycie ele-
mentów konstrukcyjnych (korozja stali i betonu) oraz wszystkich instalacji w budynku. Zły stan techniczny obiektu oraz zagrożenie dla
bezpieczeństwa użytkowania wynika z ekspertyzy technicznej budynku pływalni krytej "Rataje" w Poznaniu wykonanej przez PW Projekt
Biuro Inżynieryjno-konstrukcyjne w lipcu 2014 roku.
Z ekspertyzy oraz inwentaryzacji wynika, że w budynku nie stwierdzono obecności niebezpiecznych dla zdrowia materiałów budowla-
nych
w tym azbestu.
 
Dane obiektu:
 - powierzchnia zabudowy całego obiektu pływalni Fz = 1284 m2,
 - powierzchnia tarasu wraz ze schodami Ft = 468 m2,
 - powierzchnia zabudowy ogółem Fc = 1752 m2,
 - poziom posadzki parteru +/- 0.00= 69,70 n.p.m.
 
Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu armatury, grzejników, brodzików, umywalek, misek klozetowych, płuczek, oraz
urządzeń i armatury obsługującej basen. Następnie należy zdemontować stolarkę okienną i drzwiową.
Ze wszystkich dachów należy usunąć obróbki blacharskie i rozebrać wszystkie elementy znajdujące się ponad powierzchnią dachu. Na-
stępnie usunąć pokrycie dachu z papy tnąc ja na mniejsze fragmenty i podważając łapką w miejscach przecięcia. Oddzielone fragmenty
usuwać na ziemię.
Konstrukcję nośną dachu pływalni tworzą ramy stalowe w rozstawie 3 m wyko-nane z belek ażurowych.  Pokrycie dachu stanowią płyty
poliwęglanowe oparte na płatwiach aluminiowych o przekroju prostokątnym 80mm x 48mm.
Rozbiórkę można przeprowadzić poprzez demontaż płyt poliwęglanowych z pomo-stów opartych na ryglach wiązarów i podwieszonych
do belki kalenicowej.  Demontaż rozpocząć od górnego pasa połaci stromej i przesuwać sią kolejno w dół. W ten sam sposób zdemonto-
wać poliwęglany na drugiej połaci. 
Elementy konstrukcji stalowej nie nadają się do powtórnego wykorzystania i dalszą rozbiórkę można prowadzić za pomocą koparki
uzbrojonej w kleszcze. Zmniejszy to ryzyko związane z ręczną rozbiórką i znacznie przyspieszy proces rozbiórki. 
Rozbiórkę prowadzić sukcesywnie począwszy od strony północnej krusząc siany i tnąc konstrukcje stalową kleszczami. Przy takiej roz-
biórce segregacja odpadów będzie dokonywana sukcesywnie na placu rozbiórki. W ten sposób wyburzyć część nadziemną całego
obiektu. 
Po usunięciu gruzu nieckę basenową wyburzyć za pomocą koparki uzbrojonej w młot hydrauliczny. Do usunięcia części podziemnej
obiektu należy użyć koparki.     
 
 
UWAGA:
Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót. 
Wykonwcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych. 
Przedmiar jest częścia składową dokumentacji technicznej i należy rozpatrywać łącznie razem z projektem i specyfikacją techniczną wy-
konania i odbioru robót. 
 Wycena prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc:
- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoż
- koszt zajęcia pasa drogowego
- prace porządkowe
- prace pomiarowe
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- pomiary, badania
- inne prace tymczasowe.
Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.
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rozbiórka budynku przed.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 demontaż wyposażenia budynku
1

d.1
KNR 4-04
0704-05

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu  przy użyciu palnika tlenowe-
go

m

100,0 m 100,00
RAZEM 100,00

2
d.1

KNR-W 4-02
0420-06 z.o.
2.9. 

Demontaż demolacyjny naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojemności cał-
kowitej ponad 5000 dm3

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

3
d.1

KNR-W 4-02
0427-05 z.o.
2.9. 

Demontaż demolacyjny rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.
o. o śr. do 250 mm

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

4
d.1

KNR-W 4-02
0421-08 z.o.
2.9. 

Demontaż demolacyjny pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności
do 2500 dm3

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1

KNR-W 4-02
0420-05 z.o.
2.9. 

Demontaż demolacyjny naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojemności cał-
kowitej do 5000 dm3

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1

KNR 4-02
0418-07

Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

10+21 szt. 31,00
RAZEM 31,00

8
d.1

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych szt.

5+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00

9
d.1

KNR 4-04
0705-02

Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych szt.

16+6 szt. 22,00
RAZEM 22,00

10
d.1

KNR 4-04
0705-09

Demontaż zlewów lub zmywaków szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

11
d.1

KNR 4-04
0701-01

Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. do 50 mm m

300,0 m 300,00
RAZEM 300,00

12
d.1

KNR 4-04
0703-02

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm m

200,0 m 200,00
RAZEM 200,00

13
d.1

KNR 4-04
0702-01

Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. do 25 mm m

300,0 m 300,00
RAZEM 300,00

14
d.1

KNR 4-04
0702-02

Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. ponad 25 do 50
mm

m

150,0 m 150,00
RAZEM 150,00

15
d.1

KNR-W 4-02
0521-02 z.o.
2.9. 

Demontaż demolacyjny grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

20 kpl. 20,00
10+10 kpl. 20,00

RAZEM 40,00
16

d.1
KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 20 km

t

0,2*4+15+10+0,5+4,0+0,2+3,0 t 33,50
RAZEM 33,50

17
d.1

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
4 samochody samowyładowcze

m3

20 m3 20,00
RAZEM 20,00
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rozbiórka budynku przed.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.17 m3 20,00
RAZEM 20,00

2 rozbiórka konstrukcji dachu hali
19

d.2
KNR 2-05
0104-01 z.o.
7. 

Demontaż konstrukcji stalowej dachu - wiązary o masie do 5 t - demontaż t

(29,0+1,5+4,0)*0,09*11 t 34,16
30,0*0,09*3 t 8,10
5,0 t 5,00

RAZEM 47,26
20

d.2
KNR 2-05
0104-03 z.o.
7. 

Demontaż konstrukcji stalowej dachu  - stężenia z profili alumniowych - de-
montaż

t

30,0*(35+25)*3/1000 t 5,40
RAZEM 5,40

21
d.2

KNR 4-04
0506-04 z.o.
3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt komorowych Lexan nie nadających się
do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

(17,0+12,0)*30,0 m2 870,00
RAZEM 870,00

22
d.2

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 20 km

t

poz.19+poz.20 t 52,66
RAZEM 52,66

23
d.2

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
4 samochody samowyładowcze

m3

poz.21*0,03*1,3 m3 33,93
RAZEM 33,93

24
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.23 m3 33,93
RAZEM 33,93

3 rozbiórka konstrukcji budynku
25

d.3
KNR 2-01
0217-06 z.sz.
2.3.11 9905 

Odkopanie ścian zewnętrznych budynku wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierz-
chni odkładu.

m3

(35,22 + 5,78 + 13,51 + 34,70 + 14,45 + 5,57 + 29,50 + 3,83 + 4,47 + 20,04)*
2,0*1,5

m3 501,21

RAZEM 501,21
26

d.3
KNR 4-04
0509-03 z.o.
3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

(30,70 * 4,93)+(4,78 * 19,24)+(442,70) m2 686,02
RAZEM 686,02

27
d.3

KNR 4-04
0305-08 z.o.
3.1. 

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

poz.26*0,15 m3 102,90
RAZEM 102,90

28
d.3

KNR 4-04
0305-03 z.o.
3.1. 

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom
postronnym

m3

(24,41*1,7+2,43*17,5+27,3*2,72+1,89*14,79)*0,2 m3 37,25
RAZEM 37,25

29
d.3

KNR 4-04
0305-06 z.o.
3.1. 

Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości
węższego boku do 40 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym

m3

(4,78+19,54+35,48)*0,43*0,3 m3 7,71
((16,95 + 11,67 + 11,67 + 16,95)+(29,73 + 29,73))*0,55*0,55 m3 35,30
(13,25 + 8,10 + 0,80 + 17,40 + 1,40 + 9,20 + 13,60 + 7,25)*0,55*0,3 m3 11,72

RAZEM 54,73
30

d.3
KNR 4-04
0101-04

Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły
i bloczków poniżej terenu, na zaprawie - cem.-wap. - murów i słupów z cegły

m3

(-(0,43 * 0,90 * 2,00))+(2,46 * 0,19 * 3,50)+(3,59 * 0,25 * 3,50)+(6*(-(0,43 *
1,20 * 1,00)))+(10*(-(1,20 * 0,43 * 1,00)))+(3*(0,25 * 4,50 * 4,00))+(2,56 * 0,19 *
3,50)+(2*(3,04 * 0,12 * 3,50))+(2*(-(0,90 * 0,43 * 2,00)))+(0,12 * 5,02 * 3,50)+
(3,17 * 0,25 * 4,00)+(35,30 * 0,43 * 4,00)+(4,78 * 0,43 * 4,00)+(2*(0,19 * 2,97 *
3,50))+(0,19 * 6,36 * 3,50)+(0,19 * 6,55 * 3,50)+(0,30 * 4,50 * 4,00)+(0,43 *
19,11 * 4,00)

m3 136,98
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rozbiórka budynku przed.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(3*(-(0,55 * 0,80 * 0,80)))+(0,25 * 0,94 * 3,10)+(1,95 * 0,55 * 6,70)+(13,05 *
0,55 * 6,70)+(29,73 * 2,55 * 0,55)+(4*(-(0,55 * 3,95 * 1,50)))+(-(2,20 * 0,55 *
1,30))+(0,78 * 0,55 * 6,90)+(1,84 * 0,14 * 3,10)+(2,84 * 0,25 * 3,10)+(4,19 *
0,25 * 3,10)+(-(1,48 * 0,55 * 2,20))+(4*(-(2,59 * 0,55 * 2,95)))+(0,14 * 2,64 *
3,10)+(0,12 * 2,74 * 3,10)+(0,14 * 4,25 * 3,10)+(0,55 * 8,65 * 6,70)+(2,27 *
0,25 * 3,10)+(0,55 * 6,70 * 6,70)+(2,84 * 0,14 * 3,10)+(-(0,55 * 3,20 * 0,80))+(4*
(0,14 * 1,49 * 3,10))+(0,14 * 4,23 * 3,10)+(0,25 * 17,65 * 3,10)+(0,25 * 4,50 *
3,10)+(0,55 * 7,54 * 6,90)+(29,73 * 4,40 * 0,55)+(4,04 * 0,14 * 3,10)+(9,85 *
0,25 * 3,10)+(0,14 * 17,40 * 3,10)+(9,30 * 0,25 * 3,10)+(3*(9,60 * 0,25 * 3,10))+
(2*(0,14 * 1,09 * 3,10))+(0,55 * 17,40 * 6,70)+(13,25 * 0,56 * 6,90)

m3 419,68

(2*(0,60 * 2,55 * 19,00))+(2*(133,92 * 0,60)) m3 218,84
RAZEM 775,50

31
d.3

KNR 4-04
0306-02 z.o.
3.1. 

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 70 cm - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

<płyta denna basenu>4,94 * 13,20 m3 65,21
<ściany niecki basenowej>(0,36 * 12,50 * 2,75)+(0,36 * 13,10 * 2,75)+(2*
(25,05 * 0,30 * 2,75))

m3 66,68

<ławy fundamentowe niecki basenowej>(25,41 + 13,10 + 25,41 + 13,10)*0,6*
1,0

m3 46,21

<ława fundamentowa budynku> ((11,35)+(3,09 + 0,80 + 1,84 + 2,50)+(4,50 +
8,55)+(13,25 + 8,32 + 0,80 + 17,40 + 1,40 + 9,20 + 13,60 + 34,70)+(17,90 +
9,85)+(30,95 + 19,01 + 30,95 + 19,02)+(3*(9,60)))*0,6*0,8+(35,73 + 19,54 +
4,78)*1,0*0,6+((4,35)+(3*(4,50)))*0,8*0,6

m3 182,73

RAZEM 360,83
32

d.3
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

24,41*1,7+2,43*17,5+27,3*2,72+1,89*14,79+400,58 m2 586,81
(4,35 * 18,68)+(1,89 * 14,79)+(2,43 * 17,50)+(21,30 * 4,50)+(25,41 * 1,69)+
(27,30 * 2,72)+(8,90 * 4,50)

m2 404,84

RAZEM 991,65
33

d.3
KNR 4-04
0301-02 z.o.
3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

poz.32*0,1 m3 99,17
RAZEM 99,17

34
d.3

KNR 4-04
1002-01

Przesortowanie gruzowiska m3

poz.33+poz.31+poz.30+poz.29+poz.28+poz.27 m3 1430,38
RAZEM 1430,38

35
d.3

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
4 samochody samowyładowcze

m3

poz.26*0,02*1,3+poz.27*1,5+poz.28*1,5+poz.29*1,5+poz.30*1,3+poz.31*1,5+
poz.32*0,02*1,3+poz.33*1,4

m3 2024,17

RAZEM 2024,17
36

d.3
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.35 m3 2024,17
RAZEM 2024,17

4 prace rozbiórkowe w terenie
37

d.4
KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(26,65 * 2,65)+(9,09 * 5,31) m2 118,89
RAZEM 118,89

38
d.4

KNR 4-05I
0314-02

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 250
mm uszczelnionego smołą z pakiem

m

250,0 m 250,00
RAZEM 250,00

39
d.4

KNR 4-05I
0314-01

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200
mm uszczelnionego smołą z pakiem

m

250,0 m 250,00
RAZEM 250,00

40
d.4

KNR 2-01
0217-06 z.sz.
2.3.11 9905 

Odkopanie studni wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(9,42-3,39)*18 m3 108,54
RAZEM 108,54

41
d.4

KNR 4-05I
0410-06

Demontaż - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i
włazem o śr. 120 cm

kpl.

18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00

42
d.4

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m

kpl.

18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
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rozbiórka budynku przed.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

43
d.4

KNR 4-04
0901-04

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych m

31,05+3,87 m 34,92
RAZEM 34,92

44
d.4

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

(12,20 * 4,40)+(30,95 * 9,59)+(4,80 * 2,53)+(6,60 * 6,60) m2 406,19
RAZEM 406,19

45
d.4

KNR 4-04
0301-02 z.o.
3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

poz.44*0,1 m3 40,62
RAZEM 40,62

46
d.4

KNR 4-04
0306-02 z.o.
3.1. 

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 70 cm - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

<ściany oporowe>((14,55+2,41)*2,0+19,65*2,0+6,6*2,0+(9,59+43,15+4,4)*2,0)
*0,25

m3 50,18

RAZEM 50,18
47

d.4
KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
4 samochody samowyładowcze

m3

poz.37*1,3+poz.44*0,02*1,3+poz.45*1,4+poz.46*1,5+50,0 m3 347,26
RAZEM 347,26

48
d.4

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.47 m3 347,26
RAZEM 347,26

49
d.4

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 20 km

t

1,5+60*18/1000 t 2,58
RAZEM 2,58

50
d.4

KNR-W 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

17+9+9+4+7 szt. 46,00
RAZEM 46,00

51
d.4

KNR-W 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

14+2+1+4+10 szt. 31,00
RAZEM 31,00

52
d.4

KNR-W 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

5+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00

53
d.4

KNR-W 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00

54
d.4

KNR-W 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

55
d.4

KNR-W 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

45 szt. 45,00
RAZEM 45,00

56
d.4

KNR-W 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

150 mp 150,00
RAZEM 150,00

57
d.4

KNR-W 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

45 mp 45,00
RAZEM 45,00

58
d.4 analiza indy-

widualna

Mechaniczne przesadzenie drzewa szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 29069 Użytkownik: Piotr Popis


