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1. WSTEP
1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenia napowietrzne, przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych oraz osprzgtu.

1.1.2. Przgsto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.1.3. Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.1.4. Napigcie znamionowe linii U — napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia jest
zbudowana.

1.1.5. Zwis f — odleglto$¢ pionowa miedzy przewodem a prosta tgczaca punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpietosci przesta.

1.1.6. Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii
elektroenergetycznej na odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.

1.1.7. Skrzyzowanie — wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czesci
rzutdow poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznych, albo linii elektrycznej 1 drogi
komunikacyjnej, budowli itp.

1.1.8. Stacja transformatorowa — jest to zespot urzadzen, ktorych gtownym zadaniem jest
przetwarzanie lub rozdziat energii elektryczne;.

1.1.9. Stupowa stacja transformatorowa — jest to stacja, ktorej urzadzenia umieszczone s3 na
stupach.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi
normami z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadania zaswiadczenia o jakosci lub Aprobaty Techniczne, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument

2.2. Ustoje
Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03322 i powinny by¢

zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod zgodnie z zatacznikiem do PN-
E-05100.
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Fundamenty budowanych stupow linit WN nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Powinny one spelnia¢ wymogi PN-E-05100-1 i PN-B-03322.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze linii  elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sily
pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru.

Ogoblne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-E-05100.
2.3.1. Stupy zelbetowe i strunobetonowe.

Shupy zelbetowe powinny spelnia¢ wymagania PN-87/B-03265 i moga by¢ stosowane do
linii elektroenergetycznych napowietrznych o napigciu znamionowym do 30 kV. Shupy
jednozerdziowe i dwuzerdziowe wirowane.

2.3.2. Poprzeczniki i trzony.

Poprzeczniki 1 trzony izolatorow powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia
przewodow 1 parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100. Nalezy stosowaé elementy
zabezpieczone przed korozja.

2.3.3. Konstrukcje wsporcze linii WN

Ogodlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte s3 w PN-E-05100-1.
Stalowe stupy winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-03205.

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do przebudowy linii 110 1 220 kV powinien spetniaé
wymagania normy PN-E-06400 i PN-E-05100-1.

Osprzet powinien charakteryzowaé si¢ wytrzymato$cia mechaniczng nie mniejsza niz
czg$¢ linii z ktdrg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i
korozj¢ zgodnie z PN-E-04500.

Czgsci osprzetu przewodzace prad powinny by¢ wykonane z materiatow majacych
przewodnos$¢ elektryczng zblizong do przewodnos$ci przewodu oraz powinny miec
zapewniong dostatecznie duzg powierzchni¢ styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub
innymi cze$ciami przewodzacymi prad. Ponadto, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
elektrolityczng.

Do budowy linii nalezy stosowa¢ osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania
ulotu oraz strat energii.
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2.5. Izolatory
Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napigeciu wyzszym niz 1 kV
powinny spelnia¢ wymagania PN-E-06308 a o napigciu nizszym odpowiednich norm

przedmiotowych.

Izolatory stojace, wiszace 1 tancuchy izolatorow wiszacych powinny spetnia¢ wymagania
wg PN-E-06313.

Izolatory linii 110 i 220 kV powinny spetnia¢ wymagania PN-E-06308 i PN-E-06313

Napigcie przebicia izolatorow liniowych powinno by¢ wigksze od napigcia przeskoku.

Wytrzymalo$¢ przepigciowa izolatoréw 1 tancuchow izolatorow przy napigciu
przemiennym 50 Hz oraz przy udarach piorunowych i taczeniowych okreslona jest w PN-E-

05001-1.

Jednostkowa droga uptywu powierzchniowego izolacji miedzy cz¢scig pod napigciem,
a cze$cig uziemiong, nie powinna by¢ mniejsza niz wg PN-E-06303.

Izolatory i zlozone tancuchy izolatorow odciggowych powinny spelnia¢ wymagania
PN-E-91059.

2.6. Przewody

W liniach napowietrznych do 1 kV nalezy stosowa¢ przewody aluminiowe wielodrutowe
wg PN-E-90082, a w liniach powyzej 1 kV przewody stalowo-aluminiowe wg PN-E-90083.

2.7. Odgromniki

Do ochrony odgromowe;j linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe wg PN-E-06101
lub wydmuchowe wg PN-E-06102.

2.8. Odtaczniki

Odfaczniki w liniach napowietrznych o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV
wymagania wg PN-E-06107.

2.9. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac
kable uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
powinien spelnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg
zarzadzenia Ministra Przemystu.
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Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.

2.10. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-
04.

2.11. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
si¢ stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,
gat. I. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé foli¢ koloru

niebieskiego, a przy napigciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz
20 cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
2.12. Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sil Sciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub

powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewng¢trznej nie
mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV 1 $rednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dzialaniem sit mechanicznych.

2.13. Glowice napowietrzne
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
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3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych:

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu:

— zestaw wierniczo-dzwigowy samochodowy,
— koparko-spycharka na podwozie kotowym,
— pompa przeponowa spalinowa,

— wibrator pograzalny,

—  beczkowoz,

— spawarka spalinowa,

— spalinowy pograzacz uziomow,

— sprezarka powietrza spalinowego,

— wkretak pneumatyczny,

— prasa hydrauliczna,

— beben hamulcowy 5-10t,

— podnosnik montazowy hydrauliczny,

— ciaggnik gasienicowy,

— ciggnik kotowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2. Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacymi srodkami transportu:

— zuraw samochodowy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd specjalny z platforma i balkonem,
— przyczepa dtuzycowa,

— przyczepa skrzyniowa,

— ciagnik siodlowy z naczepa,

— samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
5.2. Przebudowa linii

Kolidujace linie i urzadzenia nalezy przebudowa¢ zachowujac nastepujaca kolejnosé
robot:

— wybudowanie nowego odcinka linii,
— wylaczenie napigcia zasilajacego,
— wykonanie podtaczenia nowego odcinka linii,
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— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
5.3. Demontaz linii

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposob, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaty zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania urzadzen bez ich uszkodzenia Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu do Rejonu Energetycznego w Wolsztynie.

5.4. Wykopy pod stupy i fundamenty.

Jezeli Rysunki nie przewiduja inaczej, to wszg¢dzie tam gdzie jest to mozliwe, nalezy
wykopy wykonywa¢ przy pomocy zestawu wierniczego na podwoziu samochodowym. Wykop
powinien by¢ zgodny z PN-B-06050.

5.5. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Fundamenty powinny by¢ ustawione dzwigiem na 10 cm warstwie betonu B 10 lub 15
cm warstwie zageszczanego zwiru. Przed zasypaniem fundamentdéw, nalezy sprawdzic¢
poziom i rzedne kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie ptaszczyzny kotew od
poziomu nie powinno przekraczaé¢ 1:1000 z tolerancja rz¢dnej posadowienia £+ 2 cm.

5.6. Montaz stupéw zelbetowych i strunobetonowych

Stupy powyzsze nalezy montowa¢ na podlozu wyr6wnawczym w pozycji poziomej. W
zalezno$ci od warunkow pracy, stupy w ich czgéci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki
ustojowe. Dla stupow bez belek ustojowych wykopy pod podziemne czgsci stupow nalezy
wypeti¢ zaprawa cementowa. w tym przypadku otwory powinny by¢ wiercone.

Wyzej wymienionej metody nie wolno stosowaé dla posadowienia stupow figurowych.
Potaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ ochronione przed korozja przez
malowanie lakierem asfaltowym wg. BN-6114-32.

Odchytka osi stlupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokos¢ stupa.

5.7. Montaz i demontaz stupow linii WN

Montaz i1 ustawianie stupow nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano—Montazowych, katalogiem stupéw 110 i 220kV
KRT-075, oraz zaleceniami ich producenta.
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Fundamenty nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane.

Na slupach w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,5+2,0 m nad ziemia,
tablice ostrzegawcze zgodnie z normg PN-E-05100-1 i PN-E-08501.

Stupy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z PN-E-05100-1. Kratowe konstrukcje
stupéw musza by¢ zabezpieczone przed rozkrecaniem do wysokosci 3 metrow od poziomu
gruntu. Powyzsze zabezpieczenie nalezy realizowa¢ na etapie zaméwienia u producenta

stupéw. Fundamenty nalezy chroni¢ przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod zgodnie z
PN-E-05100-1.

Istniejgce stupy wraz z fundamentami nalezy zdemontowac przestrzegajac powyzszych zasad
a teren uporzadkowac.

5.8. Montaz przewodow

Przewody podlegajace dzialaniu sily naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukcji wsporczej tak aby wytrzymalos¢ zlagcza wynosita dla przewoddéw wielodrutowych
co najmniej 90% wytrzymalos$ci przewodu. Przewody nalezy faczy¢ ztaczkami. Zamocowanie
przewodu do izolatora powinno by¢ takie aby nie ostabilo jego wytrzymatosci. Zabrania si¢
regulowa¢ naprezenia w przewodzie poprzez zmiang¢ diugosci linki rozkrecaniem lub
skrecaniem.

Zabezpieczenie przewodow od drgan nalezy wykonywa¢ w liniach o napigciu

znamionowym 60 kV 1 wyzszym przez stosowanie urzadzen ttumigcych.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewodow bedacych pod napigciem od
powierzchni drog publicznych przy najwigkszym zwisie normalnym linii powinna wynosi¢:

— dlaliniido 1 kV - 6,00 m,
— dlalinii do 15 kV -7,10 m.
— dla linii o napigciu 110 kV —7,74m
— dla linii o napigciu 220 kV —-8,47m

5.9.  Montaz przewoddéw liniit WN

Rozwijanie 1 montaz przewodow nalezy wykonywaé za pomocg urzadzenia wciggarkowo-
hamujacego, jako jedna nieprzerywang czynnosc.

W czasie budowy nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- powierzchnie stykow przewodoéw przewodzacych prad powinny by¢ oczyszczone,
- powierzchnie styku powinny by¢ mozliwie duze,

- nalezy stosowa¢ wlasciwy osprzet laczeniowy,

- polaczenia powinny by¢ mocne,

- polaczenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozja wazeling bezkwasowa,
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- ciagniony przewdd nie powinien si¢ ocierac,

Przed rozpoczeciem naprezania przewodow, stupy linii 110 i 220 kV nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernymi obcigzeniami montazowymi. Na skrzyzowaniu z droga, torami
kolejowymi oraz linig telekomunikacyjng, w celu ich ochrony, nalezy ustawi¢ bramki.

Obostrzenia i naprezenia montazowe przewodow podano w Dokumentacji Projektowe;j.
Technologia przetozenia przewodu odgromowego posiadajacego wbudowang lini¢
swiattowodowa powinna mie¢ na uwadze maksymalne wyeliminowanie mozliwosci
uszkodzenia przewodu. W tym celu przewiduje si¢ po wylozeniu na rolki, przecigganie
istniejgcego przewodu na teren GPZ, a jego nadmiar nawing¢ na wieszak zapasu zamocowany
na bramce stacyjnej. Opuszczony w trakcie demontazu stupow przewod, podtrzymywaé za
pomocg zurawi samochodowych i ponownie zawiesi¢ na zmontowanych stupach, unikajac
przecinania i chronigc przed uszkodzeniami.

W trakcie ciagnigcia jednoczes$nie winny by¢ regulowane mocowania rolek na istniejagcych
stupach umozliwiajace ptynne przesuwanie si¢ przewodu. Dla zabezpieczenia miejsc na
przewodzie gdzie znajdowaly si¢ uchwyty nalezy zastosowa¢ wzmacniajace spirale ochronne.
Szczegotowy sposob wykonania przetozenia zalezy od mozliwosci Wykonawcy.

W trakcie przebudowy linii winny by¢ zapewnione alternatywne drogi utrzymania ciaglosci
pracy sieci $wiattowodowej po innych relacjach liniowych, w porozumieniu ze stuzbami
dziatlu tacznosci energetyki.

5.10. Obostrzenia

W zalezno$ci od waznosci obiektu, z ktorym linia napowietrzna krzyzuje si¢ lub do
ktérego si¢ zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowac
obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia.

Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotycza stupdéw, przewodoéw, izolatordw,
zawieszenia przewodow 1 ich mocowania wg warunkow podanych nizej.

5.10.1. Stupy

Przy obostrzeniu 1 stopnia moga by¢ stosowane stupy jak dla linii bez wykonywanych
obostrzen.

Przy obostrzeniu 2 stopnia nalezy stosowaé shupy skrzyzowaniowe, odporowe,
odporowo-narozne lub krancowe.

Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy stosowac stupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku
stupow zlokalizowanych wewnatrz odcinka skrzyZzowania, réwniez shupy jak dla linii bez

obostrzen.
5.10.2. Przewody

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania si¢ stosowania przewoddéw o przekroju mniejszym
niz 25 mm?. Ponadto zabrania si¢ laczenia przewodéw i odgatezienia si¢ od nich w przesle
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obostrzeniowym. Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy podczas montazu stosowac¢ naprezenia
zmniejszone.
5.10.3. Izolatory

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogg by¢ stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzen.
Obostrzenia 2 lub 3 stopnia uzyskac¢ si¢ przez stosowanie dodatkowych izolatorow — w
przypadku izolatorow konczacych, dwu — lub trojrzedowych tancuchow — w przypadku
izolatoréw wiszacych.

5.10.4. Zawieszenie przewodow

W przypadku linii z izolatorami stojgcymi: dla 1 stopnia obostrzenia nalezy stosowaé
przewod zabezpieczajacy przymocowany do tego samego izolatora, na ktoérym jest
zawieszony przewdd roboczy; dla 2 i 3 stopnia nalezy stosowa¢ przewod zabezpieczajacy
przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze odciggowym
szpulowym. W przypadku linii z tancuchami izolatoréw wiszacych dla 2 i 3 stopnia
obostrzenia, nalezy stosowac zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciggowe lub przelotowo-
odciggowe.

5.10.5. Uchwycenie przewodu

Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia nalezy stosowac taki rodzaj wigzania, aby przewo6d w razie
zerwania si¢ w przesle sgsiednim mogt sie przesunagé na odleglto§¢ uwarunkowang
dopuszczalng odlegtoscia przewodu od obiektu.

5.11. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na stupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napigciu wyzszym niz 1 kV
nalezy umieszcza¢ w widocznym miejscu, na wysokosci 1,5 — 2,0 m nad ziemia, tablice
ostrzegawcze wg PN-E-08501. Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢
zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.

5.12. Ochrona odgromowa

Ochron¢ odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonad
zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Goérnictwa 1 Energetyki oraz ministra Budownictwa i
Przemystu Materialow Budowlanych.
5.13. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu w liniach o napieciu wyzszym niz 1 kV podlegaja:

- shlupy stalowe 1 betonowe ustawione w odleglosci mniejszej niz 20 m od granicy pasa

drogowego,

- shlupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie
rozproszonej, w odleglosci mniejszej niz 50 m od zamieszkatych budynkow,
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- uzbrojenia stalowe (trzony izolatoréw stojacych, wieszaki izolatorow wiszacych,
poprzeczniki stalowe) stupéw drewnianych.

5.14. Montaz transformatora wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".
6.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakoSci 1 Aprobaty Techniczne Stosowanych Materialow. Na Zadanie
inzyniera, nalezy dokona¢ testowanie sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi
$wiadectwo cechowania.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

6.2.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
Scianek.

6.2.2. Fundamenty i ustoje.
Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymalosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-

03322 i PN-B-06281.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentow w planie i rzgdne posadowienia.
Stopien zaggszczenia zasypki 0,85 wg BN-B-06200.

6.2.3. Stupy Zelbetowe 1 strunobetonowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— lokalizaciji,
— kompletno$ci wyposazenia i prawidlowo$ci montazu,
— doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kKierunku,
— stanu antykorozyjnego powtok ochronnych,
— zgodnosci posadowienia z Rysunkami.

6.2.4. Zawieszenia przewodow.

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jakoSci potaczen zamontowanych
izolatorow oraz przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprezen zawieszonych przewodow.
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Przewody nie powinny by¢ zawieszane nizej niz podane w punkcie 5.8. przy spetnieniu
odpowiednich warunkéw, zamieszczonych w Rysunkach 1 PN-E-05100.
6.2.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gltebokosci utozenia
bednarki, stanu potaczen spawanych a po =zasypaniu wykopu sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu uziomé6w ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystencji. Wartosci
pomierzonych rezystencji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym

w Rysunkach.

6.2.6. Kontrola jako$ci montazu i podtaczenia stacji transformatorowej jak w Dokumentacji
Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie zatozeniami jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamowieniem obowiazuja odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czeSci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,Przepisy prawa 1 normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego™.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1
kV do 45 kV wlacznie. Czes¢ 1; czes$¢ 2; Czes¢ 3.
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PN-EN 50341-1

PN-E-06040

PN-E-06101

PN-E-06102
PN-E-06107

PN-E-06308

PN-88/E-06313

PN-78/E-06400.01

PN-E-90082

PN-88/E-08501

PN-iec 1098:94

PN-B-03205

PN-B-03265

PN-80/B-03322

PN-B-06200:1997

PN-73/B-06281

BN-8932-01
BN-78/6114-32

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
45 kV Cz¢s¢ 1; Czesc 2; Czesé 3.

Transformatory energetyczne. Ogolne wymagania i badania.

Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne wymagania i
badania.

Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.
Odtaczniki 1 uziemniki wysokonapigciowe pradu przemiennego. Ogolne

wymagania i badania.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe.
Ogolne wymagania i badania.

Dobor izolatoréw liniowych 1 stacyjnych pod wzgledem wytrzymato$ci
mechanicznej.

Osprzet linii napowietrznych 1 stacji. Ogoélne wymagania 1 badania.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

sprezone
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych - PBUE wyd. 1980r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot
PBE ,,ELBUD” Krakow.
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Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢
malarskich - KOR-3A.

ELPROJEKT-Poznan — ,,Suplement do albumu stupowych stacji transformatorowych na
zerdzi pojedynczej” Tom V. 1988.
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