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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Renowacja elewacji Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka |
1 Elewacja wewnetrzna potudniowa 2
1.1 Renowacja i konserwacja muru ceglanego
1|KNR AT-22 |Zmycie elewacji parg wodng pod cisnieniem m2
d.1.|0301-05
1|analogia
9,612 m?2 115,200
RAZEM 115,200
2|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.1.|0102-06
1
9,6%12 m?2 115,200
RAZEM 115,200
3|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza natryskowa m2
d.1.|0102-04
1
9,6%12 m?2 115,200
RAZEM 115,200
4/KNR 0-40 Pokrycie $ciany impregnatem krzemoorganicznym m2
d.1.|/0212-02
1|analogia
9,6%12 m?2 115,200
RAZEM 115,200
5/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw - wymiana zniszczonych cegiet, uzupetnienie m2

d.1.|0315-07 ubytkow

[9,6"12]*0,15 m2 17,280

RAZEM 17,280

6|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murachz  |m2
d.1./0101-02 cegty

1|{uwaga pod
tablica.
[9,6*12]*0,3 m?2 34,560
RAZEM 34,560
7|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1./0101-11
1
[9,6*12]*0,3 m?2 34,560
RAZEM 34,560
8/KNR 0-40 Scalenie kolorystyczne watku ceglanego m2
d.1./0212-03
1|analogia
45"12+9,6"12 m?2 655,200
RAZEM 655,200
1.2 Remont gzymsu i opierzen blaszanych

9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

2
9,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
10 Wzmocnienie gzymsu pretami stalowymi m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
10, m 10,000
RAZEM 10,000
11/KNR 19-01 |Odtworzenie ryflowania gzymséw wraz z uzupetnieniem zwietrzatych krawedzi |m
d.1.|0819-05
2|analogia
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600

12|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan - cynk - pa- |m?2
d.1.|0506-02 rapety, obrobki gzymsow

2
[9,6]*0,5 m?2 4,800
RAZEM 4,800
1.3 Izolacja $ciany fundamentowej
13|KNR 4-01 Rozbidrka nawierzchni betonowej przy budynku m3
d.1.|/0212-01
3|analogia
[9,6]"1,4*0,15 m3 2,016
RAZEM 2,016
14|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-01 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - odkopanie $cian elewac;ji
3|analogia wschodniej i zachodniej z czescig $ciany od strony potnocne;j
1,2*1,2*9,6 m3 13,824
-2-
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RAZEM 13,824
15|ZKNR C-1 Oczyszczenie powierzchni $cian z resztek tynku i ziemi w miejscach tatwodo- |m?2
d.1.|0402-03 stepnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
3
1,2*9,6 m?2 11,520
RAZEM 11,520
16/ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na $cia- |m?2
d.1./0403-03 nach w miejscach tatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
3
1,2*9,6 m?2 11,520
RAZEM 11,520
17|KNR 9-15 Zamkniecie spoin poprzez szpachlowanie masg izolacyjng np. Isolan Keller-  |m2
d.1./0101-01 dicht 2K w rozcienczeniu 5% woda
3|analogia
1,2*9,6 m?2 11,520
RAZEM 11,520
18/KNR 9-15 gruntowanie $cian preparatem izolacyjnym typu Isolan Kellerdicht 2k w roz- m2
d.1./0102-02 cienczeniu wodg 1:1
3
1,2*9,6 m?2 11,520
RAZEM 11,520
19|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu masy bitumicznej nakladanej przez szpachlo- |m2
d.1./0303-06 wanie bez rozcienczania np. Isolan Kellerdicht 2K grubo$¢ warstwy okoto 5mm
3
1,2*9,6 m?2 11,520
RAZEM 11,520
20|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.1.|/0207-01 wierzchni
3
1,2*9,6 m?2 11,520
RAZEM 11,520
21 Montaz listwy zamykajgcej do folii kubetkowej m
d.1.|analiza indy-
3|widualna
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
22|KNR 4-01 Zasypanie wykopow zwirem wraz z dostawg zwiru i ubiciem warstwami m3
d.1.|/0105-01
3|analogia
1,2*1,2*9,6 m3 13,824
RAZEM 13,824
23|KNR 4-01 Odtworzenie nawierzchni betonowej m2
d.1.|/0213-01
3|analogia
9,61,4 m?2 13,440
RAZEM 13,440
1.4 Roboty towarzyszace
24|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej szt.
d.1.|/0701-04 z.o.
4(3.1.9901-5
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
25|KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych szt.
d.1.|0711-05
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 4-03 Wymiana zwoddw pionowych instalacji odgromowe;j m
d.1.|0708-03
4
1*12 m 12,000
RAZEM 12,000
27 Demontaz elementéw wtérnych zamontowanych na elewac;ji kpl.
d.1.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Rusztowania
28|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1.{1651-03 2,57 mowys.do 20 m
5
9,612 m?2 115,200
RAZEM 115,200
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29|KNR 2-02'r.
d.1./16 z.s2.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 1

(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,25,26,27)
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