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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Renowacja elewacji Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I

1 Elewacja wewnętrzna południowa 1
1.1 Naprawa rys

1
d.1.1

KNR AT-27
0101-05

Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie - naprawa rys m2

0.01*[9*2.92*7+9*0.92*6] m2 2.336
RAZEM 2.336

2
d.1.1

KNR AT-27
0101-10
analogia

Oczyszczenie wykutych spoin - naprawa rys m2

0.01*[9*2.92*7+9*0.92*6] m2 2.336
RAZEM 2.336

3
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wzmocnienie ścian prętami układanymi w wykutych spoinach i wypełnienie
spoin zaprawą "Szycie ścian" np. system Helifix

m

[9*2.92*7+9*0.92*6] m 233.640
RAZEM 233.640

1.2 Renowacja i konserwacja muru ceglanego
4

d.1.2
KNR AT-22
0301-05
analogia

Zmycie elewacji parą wodną pod ciśnieniem m2

45*16 m2 720.000
RAZEM 720.000

5
d.1.2

KNR AT-26
0102-06

Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2

45*16 m2 720.000
RAZEM 720.000

6
d.1.2

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa m2

45*16 m2 720.000
RAZEM 720.000

7
d.1.2

KNR 0-40
0212-02
analogia

Pokrycie ściany impregnatem krzemoorganicznym m2

45*16 m2 720.000
RAZEM 720.000

8
d.1.2

KNR 19-01
0315-07

Naprawa powierzchni murów - wymiana zniszczonych cegieł, uzupełnienie
ubytków

m2

45*16*0.15 m2 108.000
RAZEM 108.000

9
d.1.2

KNR AT-26
0101-02
uwaga pod
tablicą. 

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

45*16*0.3 m2 216.000
RAZEM 216.000

10
d.1.2

KNR AT-27
0101-11

Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2

45*16*0.3 m2 216.000
RAZEM 216.000

11
d.1.2

KNR 0-40
0212-03
analogia

Scalenie kolorystyczne watku ceglanego m2

45*16 m2 720.000
RAZEM 720.000

1.3 Remont gzymsu i opierzeń blaszanych
12

d.1.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

45*2 m2 90.000
RAZEM 90.000

13
d.1.3 analiza indy-

widualna

Wzmocnienie gzymsu prętami stalowymi m

10. m 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1.3

KNR 19-01
0819-05
analogia

Odtworzenie ryflowania gzymsów wraz z uzupełnieniem zwietrzałych krawedzi m

45*2 m 90.000
RAZEM 90.000

15
d.1.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan - cynk - pa-
rapety, obróbki gzymsów

m2

45*2*0.5+0.6*[2.0*38+1.3*2] m2 92.160
RAZEM 92.160

1.4 Izolacja ściany fundamentowej
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16

d.1.4
KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka nawierzchni betonowej przy budynku m3

45*1.4*0.15 m3 9.450
RAZEM 9.450

17
d.1.4

KNR 4-01
0104-01
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie ścian elewacji
wschodniej i zachodniej z częścią ściany od strony północnej

m3

1.2*[20*1.2+25*2.5] m3 103.800
RAZEM 103.800

18
d.1.4

ZKNR C-1
0402-03

Oczyszczenie powierzchni ścian z resztek tynku i ziemi w miejscach łatwodo-
stępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych

m2

[20*1.2+25*2.5] m2 86.500
RAZEM 86.500

19
d.1.4

ZKNR C-1
0403-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia-
nach w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2

m2

[20*1.2+25*2.5] m2 86.500
RAZEM 86.500

20
d.1.4

KNR 9-15
0101-01
analogia

Zamknięcie spoin poprzez szpachlowanie masą izolacyjną np. Isolan Keller-
dicht 2K w rozcieńczeniu  5% wodą

m2

[20*1.2+25*2.5] m2 86.500
RAZEM 86.500

21
d.1.4

KNR 9-15
0102-02

gruntowanie ścian preparatem izolacyjnym typu Isolan Kellerdicht 2k w roz-
cienczeniu wodą 1:1

m2

[20*1.2+25*2.5] m2 86.500
RAZEM 86.500

22
d.1.4

ZKNR C-2
0303-06

Wykonanie izolacji przy użyciu masy bitumicznej nakladanej przez szpachlo-
wanie bez rozcienczania np. Isolan Kellerdicht 2K grubość warstwy około 5mm

m2

[20*1.2+25*2.5] m2 86.500
RAZEM 86.500

23
d.1.4

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

[20*1.2+25*2.5] m2 86.500
RAZEM 86.500

24
d.1.4 analiza indy-

widualna

Montaż listwy zamykającej do folii kubełkowej m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

25
d.1.4

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów żwirem wraz z dostawą żwiru i ubiciem warstwami m3

1.2*[20*1.2+25*2.5] m3 103.800
RAZEM 103.800

26
d.1.4

KNR 4-01
0213-01
analogia

Odtworzenie nawierzchni betonowej m2

45*1.4 m2 63.000
RAZEM 63.000

1.5 Roboty towarzyszące
27

d.1.5
KNR 4-03
0701-04
z.o.3.1.
9901-5 
analogia

Wymiana wsporników instalacji odgromowej szt.

95 szt. 95.000
RAZEM 95.000

28
d.1.5

KNR 4-03
0711-05

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.1.5

KNR 4-03
0708-03

Wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej m

4*12 m 48.000
RAZEM 48.000

30
d.1.5 analiza indy-

widualna

Demontaż elementów wtórnych zamontowanych na elewacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.5 analiza indy-

widualna

Remont wykusza drewnianego - zakres prac zgodny z projektem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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32

d.1.5
KNR-W 4-02
0201-04

Wymiana odcinka rury żeliwnej spustowej z klapą rewizyjną msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
1.5*3 m 4.500
 
3 msc. 3.000

RAZEM 3.000
1.6 Rusztowania
33

d.1.6
KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 20 m

m2

45*16 m2 720.000
RAZEM 720.000

34
d.1.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,27,28,29,30)
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