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1.5

Dane formalne.

Podstawa opracowania :

- umowa zawarta z Zleceniodawcy,

- o§wiadczenie inwestora o prawie do podejmowania decyzji w imieniu
Miasta Poznania, Szkoly Podstawowej z Oddzialami Integracyjnymi nr 40
Im. Mieszka I, 61-758 Poznan ul. Garbary 82,

- wizja lokalna stanu technicznego elewacji obiektu,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- opinie, orzeczenia, projekty dotyczace przyczyn i napraw usterek pekniecia muru
bedace w posiadaniu inwestora,

- czeSciowa inwentaryzacja budowlana obiektu.

Zakres opracowania :

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu
renowacji wszystkich elewacji budynku z uwzglednieniem znalezienia
przyczyn i sposobu eliminacji peknie¢ muru oraz zaprojektowanie napisu
reklamujacego placowke szkoly na jednej z elewacji obiektu.

Cel opracowania :

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe w
Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego oraz w Biurze Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu na pelen zakres prac renowacji

elewacji budynku.

Sposéb uzytkowania obiektu :

Budynek od momentu jego wzniesienia przez wszystkie lata pelnil funkcje o
charakterze uzytecznosci publiczne;.

Obecnie w obiekcie miesci sie Przedszkole nr 23 oraz Szkola Podstawowa z
Oddzialami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I.

Dane techniczne obiektu :

Szkola zostala zrealizowana na rzucie litery C , posiada trzy skrzydla zasadnicze
wytyczone ulicami : Szyperska, Estkowskiego oraz ul.Garbary.

Stanowi zwartg bryle o trzech kondygnacjach z cze$ciowym wykorzystaniem
powierzchniowym poddasza na cele uzytkowe.

Sciany zewnetrzne sa zrealizowane w cegle klinkierowej licowej i stanowia
rownoczesnie fakture elewacji. Stropy wykonano jako stalowo-ceramiczne z pustakow
Ackermana. Wszystkie klatki schodowe takze wykonano jako monolityczne.

Dach pokryty dachowka ceramiczng karpiowka wspiera sie na drewnianej wiezbie.
Wszystkie opierzenia wykonano z blachy tytan -cynk. Stolarka okienna w znacznym
stopniu zostala odtworzona i wymieniona nowe zespolone okna drewniane w kolorze
bialym zgodnym z pierwotnie zastosowanym.

Stolarka drzwiowa w czeSci drzwi uzytkowanych wymieniona na zasadzie odtworzenia i
zostala pomalowana na kolor brazowy.

Budynek posiada na swoich elewacjach liczne detale wywigzane w cegle w postaci
roznej wielkosci kostek, plycin, gzymsow oraz ozdobnych terakotowych plaskorzezb
przedstawiajacych scenki z bajek. Calo$¢ jest pokryta glazura w kolorze grantowym.
Obiekt jest uzytkowany i stanowi placowke podlegajaca Miastu Poznan.
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Wybrane dane wymiarowe obiektu :
- teren nieruchomosci 3.924, 00 m2

- powierzchnia zabudowy 1.982,00 m2
- powierzchnia uzytkowa 5.604,00 m2
- kubatura 30.145,00 m3

2.0 Rys historyczny obiektu.
W miejscu dzisiejszej lokalizacji budynku w latach 1914-1917 na terenie dawnego
spichlerza pobudowano Zenska Szkole Publiczna nr XV im.Ewerysta Estkowskiego,
ktora byla czynna do 1939 roku.
Z przekazow archiwalnych wiemy, ze budowe nadzorowal miejski radca budowlany
Adolf Stahl przy wspétpracy architektow Hackera i Klotha.
W latach 1939-1945 w budynku miescit sie ob6z dla jencéw angielskich.
W kolejnym okresie w latach od roku 1947 do roku 1970 miescila sie w budynku Szkota
Podstawowa nr 37 wspélnie z szkola z ul. Wszystkich Swietych.
Do roku 1992 szkola nosila imie Lucjana Rudnickiego natomiast pdzniej az po dzien
dzisiejszy funkcjonowala jako Szkola Podstawowa nr 40 im. Mieszka I-ego.
W 1996 roku obiekt szkoly zostal wpisany do rejestru zabytkow pod nr A257.

3.0 Opis i orzeczenie stanu technicznego budynku wraz z
serwisem fotograficznym.

3.1 Strona zewnetrzna - skrzydlo od ul. Garbary - elewacja zachodnia 1.

a). Serwis fotograficzny :

b). Watek ceglany muréow : do realizacji obiektu zostaly uzyte pelne cegly klinkierowe
licowe wigzane na spoine wapienng. Mury wzniesiono stosujac wigzanie cegiel w ujeciu
tzw. gotyckim.

Stan techniczny elewacji zachodniej od strony ul.Garbary jest bardzo podobny do
pozostalych plaszczyzn.
Wady i usterki powstate dla opracowywanej elewacji sa bardzo spdjne z problemami
wystepujacymi na pozostalych kladach $cian zaréwno od strony zewnetrznej jak i od
strony dziedzinca.
Zastosowana cegla klinkierowa nigdy nie byta poddawana jakiejkolwiek konserwacji
dlatego na powierzchni Scian widoczne sa wszystkie podjete przez ubiegle 100 lat
funkcjonowania budynku prace. Do dzisiaj nie naprawiono plytkich uszkodzen po
dzialaniach wojennych sprzed 75 laty co jest szczegdlnie widoczne w licznych odpryskach
cegiel w skupiskach powierzchniowych o tych samych cechach usterek.
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Naprawiono tylko duze ubytki watku ceglanego w spos6b bardzo daleko odbiegajacy od
pierwowzoru i pierwotnie wbudowanego materiatu. Uzyto cegiel o odmiennych

kolorach jak i zastosowano spoine na bazie cementu zasadniczo inng niz pierwotna .
Widoczne s3 takze bardzo liczne ubytki materialu w fugach zniszczonych poprzez
wieloletnie wyptukiwanie ich przez wode opadowa i wietrzenie dzialaniem wiatru oraz
zmiennymi warunkami minimalnych i maksymalnych temperatur powietrza.

W drastycznych lokalizacjach brakuje zawarto$ci zaprawy w spoinach po kilkanascie
centymetrow w gltab muru co szczegoélnie jest widoczne na plaszczyznach przyziemia muru.
Podjete niegdy$ prace naprawcze dotycza takze elementéw ozdobnych typu np. gzymsy,
ktore to wykonano na tyle nieudolnie, ze konieczne jest skorygowanie osadzenia cegiel i
przeplatajacych je dachowek aby nawigzywaly do linii z pierwotnie wbudowanymi
elementami ozdobnymi.

Powierzchnia lica muru elewacyjnego przez lata byla wsparciem dla réznego rodzaju kotew,
zawiesi, hakow i wszelkiego rodzaju mocowan. Dzisiaj te elementy albo pozostaly na Scianie
albo widnieja po nich otwory, ktore takze pozwalaja wodzie opadowej na stala

penetracje w glab muru.

Kolejnymi pracami naprawczymi jakimi zostaly poddane elewacje budynku bylo
zabezpieczenie gzymsow opierzeniami blacharskimi, ktére na styku z murem wykonano na
zasadach zarzucenia go zaprawa cementowa. Brak utrzymania rownej linii styku
spowodowalo bardzo nieestetyczny odbior optyczny tego zabezpieczenia.

Takze przy osadzaniu nowych okien pozostawiono wokoét otwordéw okiennych szpare w glebi
niejednokrotnie tylko punktowo wypelniong pianka montazowa. Taka sytuacja stworzyla
mozliwo$¢ wplywania wody opadowej do szczeliny i dalsze jej penetrowanie. Najbardziej
niesprzyjajaca okolicznoScia jest fakt braku jakiegokolwiek zabezpieczenia na calym
obwodzie wymienionej drewnianej stolarki okien.

Szczegoblny brak opierzenia parapetowego, ktérego brak by¢ moze byl podyktowany
Swiadomym wyborem autora projektu dla celu uzyskania zlicowania okien ze Scianami
dzisiaj budzi obawy o poprawno$¢ tego rozwiazania ze wzgledu na widoczne mocno
wyplukane wapienne spoiny pomiedzy ceglami szczeg6lnie w linii parapetéw zewnetrznych.
W /w problemu pozbawione s3 tylko te z okien, ktére z uwagi na swoja lokalizacje maja
parapet bedacy rownocze$nie opierzeniem gzymsu wystepujacego pod zamontowang stolarka.
W odniesieniu do stanu technicznego muru ceglanego przyczyna uszkodzen pojawiajacych sie
na jego powierzchni sa takze Slady po licznych pnaczach wezepionych latami w zaprawe
wapienng spoin pomiedzy ceglami. Szczeg6lnie dostrzega sie resztki suchych pnaczy na
opracowywanej elewacji jak i od strony péinocnej na ul. Estkowskiego.

Obecnie nie wiemy w jakiej ilo$ci zielen niegdy$ przykrywala Sciany budynku jednak sam fakt,
ze taki stan rzeczy mial miejsce §wiadczy o istnieniu kolejnej przyczyny obecnego stanu
degradacji spoin.

Zaobserwowane pekniecia w watku ceglanym $ciany oraz pozostale lokalizacje z usterkami
pokazano na rysunku inwetaryzacyjnym.

c). Stolarka okienna : w wiekszo$ci tj. w okolo 95% okien tej elewacji zostalo wymienionych na

nowe drewniane o konstrukcji zespolonej w kolorze bialym.
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Dwa stare okna odmienne od wymienionych przed kilku laty jednak nieoryginalne
znajdujemy na kondygnacji poddasza nad salg gimnastyczna. Posiadaja one budowe
skrzynkowa z podzialem ramy w ksztalcie stalego krzyza z czterema rownymi
powierzchniowo otwieranymi kwaterami - obecnie wystepuja one w kolorze brazu.

d). Stolarka drzwiowa : jedyne drzwi w tej elewacji sa dwuskrzydlowe drewniane ze

f).

g).

Slemieniem i naswietlem gérnym z pionowym jego podzialem szprosami.
Drzwi zostaly poddane odtworzeniu i pokryto je farbg w kolorze brazowym.
Stolarka jest uzytkowana i stanowi szczego6lnie ozdobny element w tej elewacji.

. Elementy kute : oryginalne kute kraty zostaly osadzone w oknach parteru sali

gimnastycznej na wysokosci do polowy okien. Wykonane s3 z preta o okraglym przekroju.
Obecnie stanowig trwale zabezpieczenie w dolnych partiach okien.

Na tej elewacji wystepuja takze wtérnie wykonane i zamontowane kraty zamykajace
arkadowe przejécie z ul.Garbary na podworze szkoly. W tej lokalizacji niegdy$
znajdowalo sie od tej strony stale przej$cie na dziedziniec z ulicy a w linii chodnika byt
wzniesiony murowany plot z krotkim 2-3 metrowej dtugosci prze$witem dla ruchu
pieszego.

Obecnie arkady sa zamkniete prostymi kratami wykonanymi z zamknietego profila
kwadratowego 1,0 x 1,0 cm.

Z pozostalych zachowanych elementow kutych nalezy dostrzec takze szyld wiszacy nad
wejSciem z haczykiem zawiesia na ktorym dzi$ niestety nic juz nie jest zamontowane.

Detale elewacyjne : w starannym wiazaniu cegiel elewacyjnych dostrzega sie ozdobne
~plaskie kasetony” z odmiennym wmurowaniem cegiel znajdujacym sie na kazdym ze
shupéw u podstawy wsparcia tekow arkadowych. Elementy te s3 o tyle ciekawe,

ze nie zostaly wzorniczo powielone i kazdy z nich posiada swojg odrebno$¢ wzoru.
Najbogatszym zdobieniem calej elewacji po tej stronie budynku jest portal wejScia,
ktory zostal wykonany z tukowym przesklepieniem nadproza drzwi wejSciowych z
dwoma wolutami §limakowymi wywigzanymi w cegle po jego obu bokach.

Budynek zostatl opasany gzymsem kordonowym umieszczonym nad kondygnacja
parteru z wywigzaniem go z cegiel w postaci tzw. klockowej oraz kilkoma warstwami
liniowych poziomych odsadzek wymurowanych w formie ciagle;.

Elewacja takze posiada ozdobne ceglane zwienczenia nadprozy nad oknami drugiej
kondygnacji jak i pelne ceglane opaski ozdobne wokot calej linii okien o ksztalcie okraglo
falbaniastym, ktore umieszczono w czeéci budynku z funkcja sali gimnastyczne;j.
Elewacje zdobig takze kasetony z wypuszczonej przed lico na V4 cegly umieszczone w
polach muru elewacyjnego pomiedzy oknami II pietra jak i przemyslne , klockowanie” w
plytkich niszach po obu stronach okien II pietra nad sala gimnastyczng przy oknach
kladéw w narozu budynku oraz w oknach poddasza nad salg gimnastyczna.

Gzyms okapowy : zostal wykonany pod okapem calego budynku jako jednolity
zelbetowy element wykonczony ryflowana fakturg z betonu.
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Ze wzgledu iz w strukturze gzymsu dostrzega sie pekniecia poprzeczne o dos¢
niezbyt modutowym ich wystepowaniu i do$¢ nieregularnej linii peknieé to
odnosi sie wrazenie, ze zostal on wykonany wg. ogblnie przyjetych metod pracy
dla elementow sztukatorskich w formie ciggnione;.

Gzyms jest w zlym stanie technicznym i wymaga zabezpieczenia oraz naprawy.

i). Cokél budynku : w przyziemiu nie wykonano zadnej odsadzki ostaniajacej Sciane cokotu
przed woda opadowa plynaca po elewacji. Mur z zewnetrznej strony jest suchy i pomimo
roznej kondycji wypelnienia fug pomiedzy ceglami sa one pozbawione zawilgocenia.
Bezposrednio do budynku od ul.Garbary przylegaja betonowe plytki chodnikowe.

3.2 Strona zewnetrzna - skrzydlo od ul. Estkowskiego - elewacja p6lnocna 1.

a). Serwis fotograficzny :

b). Watek ceglany murdéw : zastosowanie ukladu cegiel na $cianach elewacji od tej strony
jest spojne z kladem od ul.Garbary. Wszelkie zagadnienia usterek takze sie powielaja
tematycznie oraz przyczynowo. Sciana z uwagi na pélnocna wystawe jest bardzo
narazona na dzialania niekorzystne czynnikoéw atmosferycznych jednak jej kompozycja w
przyziemiu arkadowym spowodowala jej skuteczna ochrone przed niszczacym
dzialaniem wiatru i wody opadowe;.
Amortyzujace czynniki pogodowe stupy arkad zostaly w duzej mierze uszkodzone i
pozbawione zwarto$ci muru jednak cofnieta za stupy Sciana przyziemia w partiach dolnych
zostala czeSciowo oslonieta shupami i oszczedzona przed mozliwymi skutkami zniszezen.
Shupy podtrzymujace arkady na wysokosci piatej cegly od dohu zostaly wymurowane z
odsadzka wysunieta na zewnatrz co budzi obawy przed mozliwoscia zatrzymywania sie
wody opadowej i wnikania jej w glab muru.
Calos¢ $ciany wykazuje liczne miejsca ingerencji naprawczej struktury muru, ktore to
wykonano z zastosowaniem cegiel o réznej fakturze znacznie odbiegajacej od oryginalnego
materialu ceramicznego. Jasno czerwona cegla pelna jak i glazurowany opalizujacy klinkier
wbudowanych cegiel jest wykladnikiem wyraznie precyzujacym lokalizacje w ktorych
zostala dokonana wtorna ingerencja w mur.
To samo tyczy sie spoin, ktorych wtoérne wykonanie wykazuje uzycie zaprawy cementowe;j.
Pekniecia w watku ceglanym na powierzchni $ciany dostrzega sie w kilku miejscach,
ktore zobrazowano na rysunkach inwentaryzacyjnych.
Plaszczyzna tej elewacji nie wykazuje zadnych zmian adaptacyjnych w postaci przekug,
zamurowan czy innych ingerencji.

-8-



c). Stolarka okienna : na elewacji od strony ul.Estkowskiego wszystkie okna zostaly
wymienione na nowe drewniane o konstrukcji zespolonej w kolorze biatym.

d). Stolarka drzwiowa : elewacja posiada dwie pary drzwi wej$ciowych, ktore pomalowano
na kolor brazowy. Wykonano je jako drzwi drewniane plycinowe. Jedne z nich
posiadajace naswietle nad skrzydlem zabezpieczone kuta ozdobna krata. Calos¢ zostala
zabezpieczona prostg wtdrnie wykonang i zamontowang kratg z pretow kwadratowych.
Drzwi pomimo, ze sa jednoskrzydlowe to wizualnie nie sa spdjne a jedyna wspodlng cecha
charakterystyczna dla nich jest wybudowanie przed kazdymi z nich stopnia z cegiel o
wyoblonych naroznikach.

Oba wyjscia sa obecnie nieuzytkowane.

e). Elementy kute : kute kraty zastosowano na wszystkich oknach przyziemia.
Oryginalne kraty powtarzalne wzorniczo z wystepujacymi na elewacji od ul.Garbary
zastaly osadzone w oknach posiadajacych Sciete narozniki w linii nadproza
natomiast proste pretowe wtérne kraty umieszczono w oknach owalnych.
Wszystkie kraty montowane sa do ram okiennych tym samym nie uszkadzaja
muru w miejscach ich mocowania.

f). Detale elewacyjne : $ciana posiada liczne detale ozdobne szczeg6lnie mocno podkreslono
trzy wykusze o rzucie wycinka kota wspartego na jego cieciwie. Wykusze osadzono w
elewacji z wyraznym podzialem kompozycyjny na pola, ktére skracajg monumentalny
przed lico muru pojedynczych cegiel w powtarzalnym rytmie.

odbior optyczny elewacji. Posiadajg bogaty powtarzalny detal z cofnieciem i wypuszczeniem

Elewacja jest zwienczona na swoich konicach dwoma naroznikowymi wiezyczkami.
Kompozycja detalu ceglanego na plaszczyznach $cian wiez jest ujeta w pola

na ktorych wbudowano cegle pod innym katem w tzw. jodelke.

Na elewacji zastosowano takze detal ceglany w postaci wypuszczonych przed lico
Sciany kasetondw ceglanych umieszczonych pomiedzy oknami II-go pietra.

g). Gzyms okapowy : gzyms podokapowy, kordonowy oraz gzymsy posrednie sg analogiczne
do wszystkich pozostalych wystepujacych na elewacjach budynku.
Gzyms pod okapem w kilku miejscach jest pekniety i wymaga napraw w terminie
odwrotnym z uwagi na jego lokalizacje nad miejscami og6lnie dostepnymi dla os6b
korzystajacych z chodnika dla pieszych znajdujacego sie bezposrednio przy budynku.

i).Cokét budynku : odsadzka na stupach arkad zostala opisana powyzej natomiast $ciana
zewnetrzna cofnieta pod arkady nie posiada zadnej odsadzki. Generalnie obie $ciany
arkadowa i pelna zlokalizowane na tej elewacji w parterze wykazuja znaczne ubytki
materialu w spoinach, miejscowe ubytki cegiel i zniszczenia spowodowane przez
malunki farbami w sprayu.



3.3 Strona zewnetrzna - skrzydlo od ul. Szyperskiej - elewacja wschodnia 1.

a).

b).

c).

d).

Serwis fotograficzny :

Watek ceglany muréw : analogiczny i spéjny z wezeSniej podjetymi opracowaniami dla
sasiednich elewacji. Fasada od ulicy Szyperskiej wybudowana zostala na linii tuku w
odcinku pomiedzy masywem wejscia gtownego i wykuszem po stronie poludniowe;.

W przyziemiu znajduja sie zamurowane arkadowe blendy w miejscach po podcieniu
arkadowym, ktory kompozycyjnie niegdy$ byl konsekwencja zastosowania spdjnego
rozwigzania dla obu wcze$niej opisywanych elewacji. Arkady okalaly budynek prawie

ze wszystkich jego stron i pomimo, ze elewacje obiektu nie powielaja sie to wbudowane
detale oraz wladnie arkady byly klamra laczaca bardzo przemys$lang kompozycje obrang
przez autora gmachu. Wprowadzona przed laty zmiana zezwalajaca na zamkniecie arkad
burzy mys$l przewodnia projektanta i z cala pewno$cig okalecza budynek.

Na powierzchniach $cian powyzej parteru mozna zauwazy¢ $lady zamurowan w postaci
Jasno czerwonej cegly ale takze widoczne sg wyrazne §lady dziatan wojennych po ktorych
do dnia dzisiejszego nie podjeto zadnych napraw. Wyrwa w murze po uszkodzeniu
pociskiem jest siedliskiem dla ptakoéw oraz latwym miejscem do postepujacej destrukeji
muru.

Slady ingerencji w watek ceglany widoczne s takze po lewej stronie kladu elewacji
przed wykuszem. Punktowe flekowanie muru zaprawg cementowa po miejscach w
ktorych mocowano wtorne kraty okienne §wiadczg o licznych losach dostosowywania
budynku do réznych potrzeb uzytkownikéw. Jednak brak fachowej naprawy tych miejsc
jest wykladnikiem zaniedban, ktére nalezy wyeliminowac.

Dostrzega sie takze Slady radykalnych napraw np. w kladzie lewej strony wykusza.
Miejsca peknie¢ muru oraz ubytkow w cegle badz ewidentnych brakoéw materiatu
zobrazowano na rysunkach inwentaryzacyjnych.

Stolarka okienna : w okolo 80% okna zostaly wymienione na spdjne z rownolegle
wymienionymi na innych zewnetrznych elewacjach.

Pozostaly jednak wtérne okna w kolorze bragzowym na poziomie pierwszego pietra w
czesci przed wykuszem i w wykuszu.

Problematyczne s3 takze prostokatne okna umieszczone w

zamurowanych blendach. Nie nawigzuja one do stolarki o pierwotnym oryginalnym
obrysie ramy oraz finezyjnym ksztalcie zwienczenia w linii nadproza.

Stolarka drzwiowa : elewacja posiada dwa wejscia do budynku. Jedno z nich umieszczone

w zamurowanej blendzie jednej z arkad jest prawdopodobnie wtérne — obecnie brak
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informacji czy w tej lokalizacji w glebi arkady w éwczesnym murze zewnetrznym istniat
otwor prowadzacy na zewnatrz budynku. Natomiast drugie duze drewniane drzwi
dwuskrzydlowe pomalowane na kolor brazowy sa gtéwnym wejsciem do budynku
znajdujacym sie po prawej stronie elewacji. Wejscie jest ostoniete arkadowym podcieniem.
Rysunek drzwi jest najprawdopodobniej odtworzony na podstawie oryginalnych drzwi a
ich kolejne egzemplarze o tym samym wizerunku znajduja sie w pozostalych drzwiach w
innych lokalizacjach budynku szkoty.

e). Elementy kute : na tej elewacji na oknach parteru umieszczonych w zamurowanych
blendach osadzono kraty z siatki stalowej rozpietej na ramach stalowych.
Wbudowanie takiego detalu z pewnoscia bylo podyktowane wzgledami oszczednoSci
finansowej bowiem w tych miejscach nalezy sie doszukiwa¢ krat kutych analogicznych
dla bogatszego wzorniczo widoku okien z kratami umieszczonymi w przyziemiu
elewacji od strony ul.Estkowskiego.

Nad arkadowym zadaszeniem wej$cia gtbwnego znajdujemy kolejny wspornik kuty
ktory niegdy$ stuzyl najprawdopodobniej jako wsparcie dla lampy lub szyldu.

f). Detale elewacyjne : ceglane detale elewacyjne w wiekszo$ci sie powtarzaja jako
zastosowane na innych poprzednio omawianych elewacjach. Jednak tan klad zostat
bardzo bogato wyposazony w masyw wejscia glownego ozdobiony podobnymi ceglanymi
wolutami jak w wej$ciu elewacji od strony ul.Garbary jednak o znacznie wiekszych
rozmiarach. Umieszczenie wolut nad przyziemiem na poziomie pierwszego pietra

pozwolilo na zwiekszenie ich skali a tym samym podkreslenie znaczenia tej lokalizacji
jako wejécia zasadniczego do obiektu. Dodatkowym elementem pomiedzy wolutami
ceglanymi jest triforium okienne zlukowym nadprozem kazdego z nich co nadaje calosci
znaczenia odrebnoSci i podkresla range tego miejsca wyrdzniajac je na calej dlugosci
wszystkich elewacji zewnetrznych. Stan techniczny elementow ceglanych jest do$¢ dobry a
sam uklad cegiel czytelny aby moc podjaé dokladne starania o uzupelnienie tych miejsc w
ktorych wystepuja ubytki.

g). Gzyms okapowy : jest analogiczny jak dla pozostalych elewacji obiektu.
Nalezy jednak podkresli¢, ze obie wieze narozne budynku z ktérych jedna jest takze
umieszczona w omawianej elewacji posiadaja bogatsze zdobinie gzymsu niz gléwny
gzyms podokapowy. Element powtarzalnego w detalu gzymsu tzw. klocka podkresla
range wiezy i dlatego nalezy wszystkie miejsca jego peknie¢ poddac starannej
konserwacji aby go zachowa¢ w formie niezmienne;.

i).Cokét budynku : w tej lokalizacji elewacyjnej cokol budynku jest bardzo zniszczony.
W licznych miejscach uzewnetrzniajg sie braki cegiel lub ubytki ich fragmentéw.
Znacznemu wyplukaniu i zwietrzeniu ulega takze spoina pomiedzy ceglami w partiach
przyziemia na calej dlugosci $ciany elewacji.
Fragmenty otynkowanych blend w miejscach po arkadach takze nie sa zabezpieczone przed
Sniegiem i woda opadowa - ich stan techniczny od linii styku z plytka chodnikow3 jest zly.
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3.4 Strona wewnetrzna - skrzydlo od ul. Garbary - elewacja wschodnia 2.

a).

Serwis fotograficzny :

b). Watek ceglany muréw : zachowano uzycie tego samego materialu ceramicznego co dla

kladow $cian od strony zewnetrznej budynku jak i spdjnego sposobu murowania.

Stan techniczny Sciany w tej elewacji jest bez znacznych powierzchniowo ubytkow i
naruszen watku poza kilkoma miejscami peknie¢ jak i zamurowan starych otworow.
Zas$lepieniu ulegly dwa okna piwniczne w przyziemiu elewacji oraz dwie arkady - skrajna
po stronie lewej oraz sasiednia umieszczona przy przejSciu do ulicy Garbary . W przypadku
okien piwnicznych do ich zamurowania uzyto materialu ceramicznego o zréznicowane;j

barwie w stosunku do oryginalnych cegiel o kolorystyce naturalnej cegly pelne;.

Natomiast zamurowane arkady otynkowano i pomalowano.

Wszystkie $ciany tzw. wewnetrzne dziedzinca zostaly naprawione w przestrzeni spoin
poprzez ich wyfugowanie materialem zwartym w kolorze szarym sugerujacym
zastosowanie zaprawy o znacznej zawarto$ci cementu. Zabieg zostal przeprowadzony od

poziomu gruntu do wysokosci podstawy wyjscia lekow attykowych z stupow — zar6wno na
stupach jak i na powierzchniach jednolitych $cian.

Wszystkie destrukcje wystepujace na plaszczyznie Sciany pokazano na rysunkach

inwentaryzacyjnych.

¢). Stolarka okienna : okna tego fragmentu budynku znajdujace sie na tej elewacji zostaly

d).

wszystkie wymienione na drewniane zespolone w kolorze bialym.

Na elewacji znajdujemy jedno wtérne okno o ksztalcie prostokatnym osadzone w
zamurowanej arkadzie o rysunku niespdjnym z pozostalymi otworami okiennymi
obiektu.

Stolarka drzwiowa : elewacja posiada tylko jedne drewniane drzwi jednoskrzydlowe
zabezpieczone krata wspolczesna. Drzwi sg osadzone w zamurowanej arkadzie.

e). Elementy kute : przedmiotowa elewacja posiada poza w/w krata zabezpieczajaca drzwi

wejsSciowe tylko stalowa balustrade tarasu, ktora zostala wbudowana w obiekt wtoérnie.

. Detale elewacyjne : na tym kladzie elewacyjnym nie znajdujemy nowych innowacyjnych

detali. W kondygnacji poddasza zostaly zastosowane klockowe pilastry miedzyokienne,
ktore tez wystepuja na innych elewacjach przy innych oknach na tym pietrze.
Widoczne nadproza okien murowane z cegiel elewacyjnych oraz obramienia okien takze

s3 elementami powtarzalnymi, ktére dostrzegamy w innych lokalizacjach.
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g).

Gzyms okapowy : powtarzalny, zgodny z wzorem uzytym na elewacjach od strony
zewnetrznej. W kilku miejscach gzyms jest pekniety i wymaga interwencji naprawcze;.

i).Cokol budynku : ceglany bez wyszczegolnienia , opisany w punkcie watku ceglanego

muru z widniejacym procesem naprawczym spoin pomiedzy ceglami.

3.5 Strona wewnetrzna - skrzydlo od ul. Estkowskiego - elewacja poludniowa 1.

a).

b).

3
.

Serwis fotograficzny :

Watek ceglany mur6w : spdjny material oraz sposéb murowania, zgodny dla wszystkich
elewacji. Charakterystycznym elementem wystepujacym w tej elewacji jest ozdobny
wykusz, wejécie do budynku z dziedzifica oraz zejécie do piwnicy.
W przypadku tych dwoch pierwszych wymienionych elementow elewacji bedacych jej
zachowanymi oryginalnymi fragmentami skladowymi to forma zej$cia do kondygnacji
piwnic budzi optyczny niepokoj z uwagi na zdecydowanie wtorne zadaszenie i metalowe
zabezpieczenie biegu schodow, ktore z calag pewnos$cia nie powstato pierwotnie.
Watek ceglany na tej czes$ci budynku jest popekany w licznych miejscach. Widoczna jest
takze duza ilo$¢ miejsc po kotwieniu r6znych latami mocowanych do $ciany elementow
wspierajacych oraz okablowania elektrycznego czy krat okiennych.
Sciana wykazuje takze §lady zmian funkcji niektorych otworéw okiennych i drzwiowych.
Pod wykuszem w jednym z otworéw okiennych niegdy$ znajdowaly sie drzwi a jedyne
jednoskrzydlowe drzwi elewacji byly kiedy$ znacznie szersze niz obecnie wbudowane.
Takze na tej elewacji dokonano ,wzmocnienia” fugowania cegiel do poziomu linii
parapetow okien parteru. Drobnym aczkolwiek ciekawym elementem elewacji jest
pojedyncze okno wykuszowe znajdujace sie w starej oryginalnej drewnianej konstrukeji
wsporczej. Samo drewno wymaga konserwacji i kompleksowego uszczelnienia
na styku z murem oraz z stolarka okienna.
Portal wej$ciowy z murem przyporowym jest kompletnym bardzo ozdobnym elementem
elewacji jednak cze$¢ jego ceglanej powierzchni w lewej przyporze zostala pomalowana na
kolor czerwony co wymaga oczyszczenia. Takze dach wej$cia wykonany z pokrycia papowego
zmusza do wprowadzenia zamiany na dachéwke w celu zachowania charakteru obiektu.
Wszelkie usterki i dostrzezone problemy techniczne zostaly naniesione na rysunku
inwentaryzacyjnym elewacji.

¢). Stolarka okienna : poza starym drewnianym na$wietlem drzwi wej$ciowych okna parteru, I i

II pietra zostaly wymienione na nowe.
Elewacja posiada uzytkowe poddasze w ktorego dachu osadzono okna aluminiowe w kolorze
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brazowym i wymagaja one wymiany na spojne z wiekszo$cia pozostalych okien drewniane w
kolorze biatym. W przypadku tych okien nalezy podkresli¢, ze wokot kazdego z nich zostal
przeprowadzony zabieg doszczelnienia okna poprzez zastosowanie zaprawy zabarwionej na
kolor brazowy. Zaprawa jest rozprowadzona cze$ciowo po powierzchni cegiel elewacyjnych
co musi zosta¢ usuniete podczas planowanych do przeprowadzenia prac renowacyjnych.

d). Stolarka drzwiowa : jednoskrzydlowe drzwi oraz drzwi do piwnicy sa wykonane z drewna.
Obecnie trudno stwierdzi¢ czy sa one drzwiami oryginalnymi lub odtworzonymi.
Natomiast dwuskrzydlowe drzwi osadzone w portalu ceglanym sa drzwiami odtworzonymi,
wykonano je z drewna i pomalowano na kolor brazu.

e). Elementy kute : na powierzchni calej elewacji znajduje sie tylko balustrada stalowa
oslaniajaca zejscie do piwnicy. Widoczne sa takze §lady po osadzeniu zdemontowanych
obecnie krat okiennych, ktore takze byly wtérne bo czestotliwo$c¢ ich wystepowania na
elewacji byla jednostkowa.

f). Detale elewacyjne : najbogatszym detalem na tej elewacji jak i zaréwno na wszystkich
elewacjach budynku sa terakotowe glazurowane plaskorzezby oraz wsporniki konsolowe
wbudowane w wykusz. Terakota utrzymana w kolorze grantowym jest kompletna,
bez ubytkow bardzo dobrze zachowana.

Kolejnym znaczacym zdobieniem elewacji jest portal wejSciowy z misternie wymurowanymi
wolutami ceglanymi oraz blenda owalna w ukladzie pionowym wewnatrz ktérej by¢ moze
niegdys$ bylo umieszczone okno.

g). Gzyms okapowy : jego ksztalt i forma jest kontynuacja obwodowego gzymsu
podokapowego spojnego z pozostalymi gzymsami sgsiednich elewacji.
Na fragmencie gzymsu wiezy umieszczonej po prawej stronie elewacji widoczne jest
pekniecie z odkrytym zbrojeniem co wymaga szybkiej interwencji naprawczej.

i).Cokdl budynku : takze jest kontynuacja zagadnien opisanych dla cokotu sasiedniej elewacji
z przeprowadzonym fugowaniem ,,naprawczym” spoin pomiedzy ceglami.

3.6 Strona wewnetrzna - skrzydlo od ul. Szyperskiej - elewacja wschodnia 2.

a). Serwis fotograficzny :

b). Watek ceglany murow : powtarzalny jak dla pozostalych $cian.
W elewacji wystepuja zmiany funkcji okien i drzwi szczegolnie skomasowane po
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prawej stronie elewacji. Dostrzegamy tam zamurowany otwoér najprawdopodobniej okna
piwnicznego — jest on czeSciowo zamurowany cegla o mieszanej kolorystyce.

W elewacji pojawiaja sie takze zamurowane arkady w postaci blend otynkowanych oraz
wyniesienie terenu z wylewki platformowych schodéw betonowych, ktore
najprawdopodobniej sa elementem wtornym wykonanym przy okazji zamurowywania arkad.
Okna przyziemia posiadaja otynkowane ramki wokoét ich obwodu, ktore pojawily sie jako
detal jeszcze tylko raz w budynku przy trzech oknach elewacji zewnetrznej

od strony ul.Szyperskie;j.

c¢). Stolarka okienna : wymieniona stolarka w tej elewacji stanowi okolo 60% okien. Pozostale
okna to stara stolarka okien I-go pietra w kolorze bragzowym oraz okien klatki schodowe;j
umieszczonych po prawej stronie elewacji. Okna pomimo wieku nie sa oknami
oryginalnymi i takze kwalifikuja sie do wymiany.

d). Stolarka drzwiowa : w elewacji znajduja sie tylko jedne wtorne jednoskrzydlowe drzwi
drewniane w kolorze brazowym.

e). Elementy kute : stare male dwa okna parteru posiadaja wspolczesne kraty, ma je takze
okno klatki schodowe;j.

f). Detale elewacyjne : elewacja nie posiada szczeg6lnych zdobien poza obramowaniem
ceglanym okien na najwyzszej kondygnacji.

g). Gzyms okapowy : jest kontynuacja pozostalego gzymsu sasiedniej elewacji.

h). Cokol budynku : analogicznie jak dla sasiedniej elewacji z ,wzmocnieniem” warstwy
wypelnienia fugi do poziomu parapetéw okien parteru.

3.7 Strona zewnetrzna - skrzydlo przy ul. Garbary - elewacja poélnocna 2.

a). Serwis fotograficzny :

Wszystkie elementy wystepuja spojnie jak na elewacji przy ul.Garbary.
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3.8 Strona wewnetrzna - skrzydlo przy ul. Szyperskiej - elewacja polnocna 2.

a). Serwis fotograficzny :

Wszystkie elementy wystepuja spojnie jak na elewacji przy Szyperskiej poza stolarka
okienng znajdujaca sie na najwyzszym poziomie poddasza nad biblioteka.

Trzy drewniane krosnowe okna sg oknami oryginalnymi — jedynymi jakie sie zachowaly.
Na ich powierzchni widoczne s resztki bialej farby.

Opracowala — Malgorzata Rybacka
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4.0 Mapa zasadnicza w skali 1:500.
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5.0 Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych.

Poznan 15.05.2016

OSWIADCZENIE

Dzialajac zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 106 poz.1126 z péZniejszymi zmianami )
oswiadczam, ze projekt budowlany ,Renowacji elewacji” budynku
Szkoty Podstawowej z Oddzialami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I
zlokalizowany w 61-758 Poznaniu przy ul.Garbary 82 zostat wykonany
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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6.0 Uprawnienia projektowe projektantéw i sprawdzajacych
oraz zaswiadczenia przynaleznoS$ci do izb zawodowych.
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7.0 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.1 Zakres robot.

Planowane prace budowlane zwigzane z robotami remontowymi elewacji obiektu budynku
szkolnego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul.Garbary 82 w swoim zakresie obejma prace
konserwatorskie muru zgodnie z przygotowana dokumentacja techniczng dla w/w inwestycji
budowlane;j.

Do zastosowania zostana dopuszczone narzedzia reczne oraz mechaniczne z wszystkimi
dostepnymi §rodkami i metodami rozbiérkowymi oraz remontowymi.

Zakres robo6t w czasie, ktorych wystepuje szczegdlne zagrozenie dla pracownikow:
- roboty na wysokoSci,

- roboty ziemne,

- roboty izolacyjne na $cinanych fundamentowych,

- prace rozbiérkowe i montazowe w zakresie murarskim,

- prace dekarskie,

- roboty elektryczne w zakresie montazu instalacji odgromowej,

- prace porzadkowe.

7.2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t oraz miejsce i czas
wystepowania.

Prace beda przeprowadzane z powierzchni rusztowania przystawionego do istniejacego budynku
do wysokosci ostatniej kondygnacji.

Zakres cze$ci prac bedzie toczyl sie w obrebie nieruchomosci i na terenie nalezacym do inwestora
oraz w zakresie terenu nalezacego do miasta z uwagi na konieczno$¢ ustawienia rusztowania w
pasie przy budynku od wszystkich sgsiadujacych stron trzech ulic .

Dostep do elewacji jest mozliwy ze wszystkich stron obiektu.

Zasilanie w niezbedna energie elekiryczng do prowadzenia robo6t zostanie zapewnione z
pomieszczen wewnetrznych inwestora.

7.2.1. Roboty na wysokosci — zagrozenia.

- przedstawienie harmonogramu montazu rusztowan z uwagi na liczne konieczne do
wykonania punkty kotwienia do §ciany murowanej obiektu,

- montaz rusztu stalowego rusztowania przez uprawnionego pracownika z po$wiadczeniem
protokolem odbioru,

- przemieszczanie sie na rusztowaniu w celu prowadzenia prac rozbiérkowych i
montazowych,

- upadek pracownika z wysokosci,

- upadek na powierzchnie rusztowania w czasie prowadzenia prac ,

- praca z uzyciem narzedzi zasilanych elektrycznie,

- porazenie pradem elektrycznym,

- uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem,

- zapylenie pylem, zaproszenie oczu odpryskami.

- nadmierny halas i wibracje — wiertarki, szlifierki, maszyny itp.

7.2.2. Roboty na wysokosci — rodzaj czynnos$ci wykonywanych.
- transport zabezpieczen, narzedzi i materialéw do prac rozbiérkowych i montazowych na
rusztowanie,
- demontaz poszczeg6lnych warstw materialowych na powierzchni elewacji,
- usuwanie z powierzchni rusztowan materialdbw z rozbiorki,
- praca zwigzana z remontem , wymiang i montazem cegiel i elementow
opierzen oraz odwodnienia dachu w celu realizacji zadania,
- magazynowanie materialow do wywozu z placu budowy oraz do wbudowania w obiekt,
- zabezpieczenie terenu wokdl rusztowania na czas wykonywania napraw $cian,
- prace porzadkowe po robotach rozbi6rki i montazu.
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7.2.3. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji

elektrycznych.
Przed przystapieniem do prac pracownicy zostang przeszkoleni odno$nie wykonywanych
przez nich zadan. W przypadku podzialu grupy pracownikoéw na zespoly nalezy wyznaczy¢ na
kazdym z nich osobe odpowiedzialna za np. transport materialow z poszczegdlnych poziomow
rusztowania — praca musi zosta¢ podzielona na etapy realizacji rozbiérki najpierw w gornej partii
elewacji naste;pnle kolejno na poszczegbdlnych pietrach elewacji tak aby sukcesywnie obnizaé¢
wysoko$¢ poziomu prowadzonych prac. Zabronione bedzie stosowanie niesprawnych narze;dm i
urzadzen. Do uzytku zostang dopuszczone tylko i wylgcznie te narzedzia, ktore beda wyposazone
w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w wlasciwy stréj roboczy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP / buty, odziez, kask/.

7.2.4. Komunikacja w miejscu prowadzonych prac oraz jego zabezpieczenie.

Wszyscy pracownicy beda korzystali z komunikacji ogblnie dostepnej w postaci drabin bedacych
integralng czeécig rusztowan. Transport drobnych elektro-narzedzi oraz materialéow z rozbiorki jak i
koniecznych do wbudowania zostanie przeprowadzony ta sama droga co komunikacja osobowa.
Wiekszo$¢ materialow z demontazu zostanie usunieta z powierzchni rusztowan i poddasza poprzez
zsypy kublowe do podstawionego w bezposrednim sasiedztwie kontenera przeznaczonego na gruz
budowlany.

Takie rozwigzanie umozliwi usuniecie materialéw rozbiéorkowych bez znacznego zapylenia terenéow
sasiednich przylegajacych do obiektu.

Przebywanie pracownikow na powierzchniach pieter rusztowania podczas opadoéw atmosferycznych
oraz na odkrytej powierzchni poddasza a takze ich praca montazu jak i demontazu bedzie zabroniona i
wstrzymana jesli predko$é wiatru przekroczy 10 m/s.

Wszystkie osoby przebywajace na stanowisku pracy na wysokoSci powyzej 1,0 m od poziomu terenu
musza zosta¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci barierka balustrady wokol miejsca pracy o
wysoko$ci minimum 1,1 m.

MontazySci powinni zosta¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne zabezpieczajace przed ich
wypadnieciem z jednoczesnym umozliwieniem braku skrepowanie swobody ich ruchow.

Wszelkie podawanie reczne dtugich elementéw bedzie dozwolone do 3,0 m ich dlugosci.

7.2.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia roboét, stosownie do rodzaju
zagrozenia.
Plac budowy robot remontowych i montazowych elewacji budynku zostanie wytyczony w
bezpos$rednim sasiedztwie $ciany zewnetrznej po wydzielonym obwodzie przy pomocy ta$m
zabezpieczajacych.
Czes$¢ prac bedzie realizowana bezposérednio z rusztowania, ktore bezwzglednie wymagaja atestow
dopuszczajacych je do uzytkowania.
Od strony dziedzifica obiektu zostanie udostepnione przez inwestora miejsce z przeznaczeniem na
plac skladowania materialéw rozbiérkowych z poszczegbdlnych etapéw prac. Z uwagi iz lokalizacja
placu magazynowego budowy bedzie sie koncentrowala na podwoédrzu budynku  bedacego
rownocze$nie terenem placu szkolnego wykorzystywanego dla uczniéw podczas przerw lekeyjnych i
sasiadujgcym z budynkami innych wtascicieli to nalezy przewidzie¢ jego stale porzadkowanie i
doprowadzenie po zakonczeniu prac do stanu z przed rozpoczeciem robot.
Specyfika zabudowy poses;ji i brak bezpoéredniego dostepu jezdnego do placu podwoérza jako jedynego
miejsca do magazynowania materialow rozbiérkowych oraz materialtbw do wbudowania zmusza do
bardzo czestego i konsekwentnie realizowanego usuwania wypelionych materialami z rozbiérki
kontenerdéw , ktore beda lokowane od strony ulicy Garbary z zajeciem chodnika.
Droga komunikacji do skladowiska materialéw na podwoérzu bedzie realizowana przez przejécie na
podworze wejSciem bocznym przez kraty arkad znajdujacym sie przy podcieniach od strony
ul.Garbary. Tej samej drodze bedzie podlegala konieczno$¢ wynoszenia materialdéw z rozbidrki
pozyskanych z elewacji wewnetrznych od strony dziedzinca obiektu.
Wszystkie wejScia do budynku od frontu oraz od dziedzinca na podworze zostang zabezpieczone
zadaszeniami wykonanymi z desek drewnianych w bezposrednim sasiedztwie z S$cianami
zewnetrznymi oraz zostana osloniete siatkami ochronnymi.
Wokét budynku i jego $cian zewnetrznych wydzielone zostang strefy niebezpieczne z tablicami
ostrzegawczymi przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysoko$ci.
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Wszystkie prace tzw. zewnetrzne musza rowniez na czas ich realizacji zostaé wydzielone taSmami
ostrzegawczymi i musza by¢ wyposazone w tablice ostrzegawczo-informacyjne.

7.2.6. Skladowanie odpadkéow

Wszelkie elementy, ktére pozostang po budowie typu gruz ceglany zostang umieszczone w specjalnie
wynajetym kontenerze zlokalizowanym od frontu budynku po stronie ul.Garbary badz czasowo przed
wej$ciem gléwnym od strony ulSzyperkie;j.

7.2.7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot szczeg6lnie niebezpiecznych pracownicy musza zostaé zobligowani do
uczestnictwa w instruktazu BHP na temat wymaganych sposobdéw postepowania i zakresu
wymaganych oslon osobistych.

Pracownicy po zapoznaniu z przepisami BHP powinni potwierdzi¢ wlasnym podpisem uczestnictwo w
przeszkoleniu zwigzanym rowniez z tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

Instruktaze musza by¢ prowadzone przez specjaliste BHP.

7.2.8. Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow oraz substancji.

Z uwagi na brak zaplecza dla pracownikéw w remontowanym budynku firma, ktéra podejmie sie robot
musi posiada¢c wlasny kontener zapleczowy oraz zabezpieczy¢ urzadzenie przeno$nego WC
zlokalizowane w sgsiedztwie placu budowy.

7.2.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
wraz z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.
Prace montazowe beda prowadzone w pelnym zabezpieczeniu sprzetowym przez pracownikow.
tzw. szelki oraz liny atestowane w ktore musza by¢ wyposazeni pracownicy oraz sprzet osobisty typu
kaski , buty i odziez ochronna powinien by¢ przed wejSciem na plac budowy sprawdzony pod katem
jego czasu przydatnosci do uzycia.
Zatrudnieni na wysoko$ci musza bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem, a w
przypadku braku mozliwosci ich zastosowania musza uzywaé¢ indywidualnego sprzetu ochrony przed
upadkiem. Miejsce i spos6b mocowania linek asekuracyjnych wskazywaé¢ beda pracownicy nadzoru
budowy.
W celu unikniecia potracenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

Wokol budynku zostanie wydzielona strefa niebezpieczna o szerokosSci 5,0m — otoczona tasma BHP

zamocowana na pionowych stupkach oraz zostang rozmieszczone tablice ostrzegawcze.

Strefy niebezpieczne zostang wyznaczone w w/w sposob wokdl urzadzen transportu pionowego.

W strefie upadku i rozprysku nie beda podejmowane zadne prace — zostanie wydzielony teren
przez oporeczowanie lub ograniczenie taSma ostrzegawcza.
Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie bedzie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowane beda poza rejonami zagrozonymi upadkiem
przedmiotow z wysokosci. Na biezaco beda utrzymywane urzadzenia w pelnej sprawnosci techniczne;j
wraz z zapewniona biezaca ich konserwacja.
Drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymane beda w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oznakowania.
Budowa zostanie wyposazona w podreczny sprzet gadniczy zlokalizowany w oznakowanych miejscach
wg. potrzeb budowy.
Roboty pozarowo — niebezpieczne beda prowadzone w odpowiedniej odlegloSci od materiatlow
palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo — niebezpiecznych zostanie
przygotowany podreczny sprzet p.poz. do ewentualnego uzycia.

7.2.10. Przechowywanie dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych oraz dopuszczenia do pracy dla wszystkich pracownikow przechowywane beda u
Kierownika Budowy.
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7.2.11. Pracochlonnos§¢ planowanych robét..

Kierownik budowy z uwagi na specyfike planowanych prac budowlanych oraz na bardzo dynamiczny
charakter roboét rozbiérkowych i montazowych oraz na wyjatkowo trudna lokalizacje inwestycji bedzie
na biezaco wyznaczal kolejno$¢ uczestnictwa osob pracujacych na rusztowaniach przy remoncie

elewacji.

7.2.12. Zabezpieczenie personalne.
Wszystkie prace budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych i posiadajacych niezbedne
kwalifikacje oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.

Uwaga !

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac przepisow zawartych

w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbi6rkowych, rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoblnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny jak rowniez rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowala — Malgorzata Rybacka

_32_



8.0 Analiza historii badan przyczyn usterek Scian.

8.1 Pierwszym dostepnym materialem archiwalnym byto w 1961 roku orzeczenie
powstania rys i peknie¢ muréw budynku powstatych w skrzydle od strony ul.Estkowskiego
przygotowanym przez inzynieréw Jerzego Orzechowskiego i Wieslawa Jankowiaka.
Analiza warunkow gruntowych w opracowaniu zostala zaczerpnieta z dokumentow
opracowanych dla obiektu zrealizowanego w sasiedztwie budynku szkoly.
Stanowila ona o posadowieniu na gruntach sypkich pochodzenia rzecznego z licznymi
dochodzacymi do znacznej migzszosci wstawkami gruntow zastoiskowych zlokalizowanych
na glebokos$ci 6-7m. Wykonanie 15 m glebokosSci odwiertéw pozwolito ocenié, ze najnizsza
warstwa sa osady rzeczne piskow drobnych i §rednich wraz z pospétkami i zwirem.
Nastepnie na nim zalegaja osady w postaci namuléw o zmiennej grubos$ci warstwy i kolejno
piaski pylaste i drobne
Poziom wod gruntowych okreslono na rzednej 54,00 m.n.p.m.
Jako przyczyny peknie¢ podano :
- brak dylatacji termiczno-skurczowej,
- prace termiczna komina,
- r6znice w sposobie fundamentowania,
- uszkodzenia wynikle z dzialan wojennych.
Przyjeto metody zabezpieczenia budynku w postaci zalecenia wypelnienia rys zaprawa
wapienng, wskazaniem doraznych zabezpieczen elementéw ruchomych cegiel, zalozeniem
plomb z obserwacja.
W odniesieniu do $§cian wewnetrznych zalecono zdylatowanie komina od reszty muru i
wymiane nadprozy drzwi na stalowe.

8.2 Opracowanie inwetaryzacyjne poza niekompletnymi dzisiaj rysunkami wnosi informacje o
braku wilgoci w budynku. Czas jego powstania okresla sie na okres lat 60-tych.

8.3 Opinia techniczna powstala w 1998 roku autorstwa inz. Janusza Neymana odnosi sie w
opisie do zalecen ujetych w ekspertyzie z 1990 roku nakazujacych obserwacje peknie¢ Scian,
ktorych to nie zrealizowano.

Jest to pierwsze opracowanie w ktorym pojawiaja sie informacje o peknieciach od strony
ul.Garbary oraz na $cianach dziedzinca jak i pokrywajace sie lokalizacyjnie z widocznymi
peknieciami na $cianach zewnetrznych rysy Scian wewnatrz budynku.

Wyszczegolnia sie takze pekniecia na $cianach wewnetrznych przy pionach wentylacyjnych.
Jako przyczyny podano :

- drgania komunikacyjne $cian,

- zmiany warunkow wodno-gruntowych,

- brak dylacji od ul.Estkowskiego na dtugo$ci skrzydla o wymiarze 7omb.

Zalecono zalozenie 23 plomb oraz obserwacje pekniec.

Opracowanie obejmuje dokumentacje fotograficzng usterek w bardzo dobrej jako$ci
zdjeciach.
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8.4 W élad za w/w opinia powstal projekt technologii napraw peknie¢ $cian budynku tego

8.5

8.6

samego autora w tym samym roku 1999.

Jako przyczyny peknie¢ podano :

- zmiany warunkow gruntowo-wodnych,

- uszkodzenie lub utrate wytrzymalo$¢ fundamentow,

- drgania od ruchu ulicznego,

- plywy termiczne,

- niszczgce dzialanie wody zamarzajacej w szczelinach peknieé,

- utrata wytrzymaloSci Scian z powodu niszczenia zaprawy w spoinach.

Zalecono wykona¢ odwierty gruntu w celu zbadania poziomu wod gruntowych oraz
odkrywki powierzchniowe dla ustalenia stanu i sposobu fundamentowania obiektu.
W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw geotechnicznych zlecono przepro-
wadzenie wzmocnienia posadowienia poprzez wykonanie wysokoci$nieniowej iniekcji
strumieniowej, Jet —Grouting”.

W odniesieniu do peknie¢ $cian okreslonych jako duze zalecono rozebra¢ mur na calej
dlugosci na szerokos¢ 2-3 cegiel tj. okolo 75cm , oczy$ci¢ powierzchnie, zagruntowaé i
zamurowac¢ od wewnatrz na 1 cegle a od strony lica zewnetrznego na 1/2c pozostawiajac
wewnatrz kanal na wykonanie stezajacego zbrojonego elementu zelbetowego.
Poszczegoblne elementy tak wykonane zalecono polaczy¢ ze soba na wysoko$ci stropu
wprowadzajac w bruzde pret o $rednicy 2omm.

Pekniecia $rednie do 2 cm szeroko$ci zaproponowano wypehié materialem poprzez
sklejenie bezrozpuszczalnikowym tworzywem poliuretanowym.

Natomiast male pekniecia do 5 mm potraktowac¢ metodg iniekcji niskoci§nieniowej przy
uzyciu wtloczenia mikro cementu.

Calo$¢ Scian projekt zaleca wyspoinowaé zaprawa cementowa o marce ,,80° nastepnie
zaimpregnowac mur.

Szkic sprawdzajacy pionowos$¢ $cian powstal w 2000 roku opracowany przez geodete
Tadeusza Borowicza. Odchylenie od pionu zostalo stwierdzone w maksymalnym ujeciu
do 6 cm w fragmencie $ciany od strony ul.Estkowskiego przy pierwszym ryzalicie od
strony wschodnie;j.

Dla celéw rozpoznania warunkéw posadowienia budynku w roku 2000 wykonano
kompleksowa dokumentacje geotechniczng.
Badania wykazaly, ze do glebokosci 6-7 m podloze jest zbudowane z gruntow piaszczystych,
gliniastych, namulow, organicznych z domieszka torfu, piaskow prochniczych i gruzu
ceglanego. Stwierdzono, ze nasypy sa przypadkowe i nie mozna sprecyzowac¢ wzajemnego
procentowego udzialu poszczegoélnych grup.
W odniesieniu do wod gruntowych po analizie stanéw wod z ubieglych 100lat dokumentacja
zaklada ewentualno$¢ wystgpienia zalania piwnic raz na kilkadziesiat lat przy czym autorzy
informuyja, ze powstaly zbiornik wodny w Jeziorsku ta mozliwo$¢ realnie zmniejsza.
Odkrywki fundamentow pozwolily na okreslenie ich budowy. Od strony ul.Garbary pod
arkadami przejScia na dziedziniec wystepuja fundamenty zelbetowe z odsadzkami ze $ladami
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8.7

8.8

8.9

9.0

deskowania na ich bocznych $cianach. Autorzy opracowania sugeruja, ze w tym rejonie

fundament jest rodzajem plyty zbrojone;.

W czesci podpiwniczonej okreslono fundament jako odwrécony stop grzybkowy.

Jako przyczyny peknie¢ podano :

- zaleganie przypowierzchniowej warstwy nasypow do 7,0 m glebokosci niejednorodnych
o zroznicowanym skladzie,

- wystepowanie w rodzimym podlozu warstwy namutow,

- wystepowanie piaskow i gruzu ceglanego o malej Scisliwosci,

- w podlozu nasypowym namuly i torfy o duzej $cisliwosci,

- brak posadowienia poSredniego zamiast obecnie fundamentow bezposrednich,

- zroznicowana gleboko$¢ fundamentowania od piwnicy na poziomie 53,81m.n.p.m.
do 56,11 - 55,35 m.n.p.m. dla pozostalej cze$ci budynku,

- r6znorodno$¢ sposobu fundamentowania obiektu,

- stan betonu w fundamentach oceniono jako dobry jakoSciowo,

- nie stwierdzono wad w strukturze betonu typu pekniecia.

Zalecono aby wykona¢ podchwycenie i podparcie fundamentoéw specjalistycznymi palami i

wprowadzenie usztywnienia konstrukeji Sciggami i kotwami w rejonie wystepujacych rys.

W roku 2000 na bazie wykonanych badan geotechnicznych inz. Janusz Neyman wykonat
ponowna opinie techniczng. Opinia nie wnosi zadnych nowych propozycji a jest kopia
wnioskéw zawartych w opracowaniu geotechnicznym.

Orzeczenie techniczne powstale na okoliczno$¢ okreslenia stanu ogo6lnego stopnia zagrozenia
zwigzanego z peknieciami budynku szkoly z roku 2013 zostalo przygotowane przez

inz. Kajetana Marcinkowskiego.

Przeprowadzona analiza dotychczasowych dzialan oraz bardzo wnikliwe opisanie powstaltych
na $cianach peknie¢ doprowadzito do ujecia we wnioskach zalecen.

Dla $cian wewnetrznych dla widocznych peknieé wskazano jako konieczne skucie tynku i
zalozenie go na nowo z wprowadzeniem siatki. Natomiast dla §cian zewnetrznych
zastosowanie wymiany cegiel z wprowadzeniem zaprawy bez skurczowej oraz
powierzchniowa impregnacja Srodkami kompatybilnymi do uzytej zaprawy wiazace;.

Dostepne roczne i piecioletnie przeglady budowlane stanu techniczne obiektu takze nie
wniosty do w/wyszego6lnionych opracowan jakichkolwiek dodatkowych kwestii zwigzanych z
kondycja techniczng Scian budynku oraz nie sprecyzowaly zadnego odmiennego od
wymienionych sposobu naprawy defektow w Scianach obiektu.

Whnioski i ustalenia przyczyn usterek.

Wszystkie w/w opinie, orzeczenia, projekty i badania w duzej mierze koncentrowaly sie
na znajdywaniu i opisywaniu lokalizacji usterek oraz na §ledzeniu postepujacego procesu
rozwarstwienia mur6w w miejscach peknieé i rys.
Nalezy wspomnie¢ takze, ze w budynku na przestrzeni kilku ubieglych lat zostaly
wymienione prawie wszystkie okna w szacunkowej iloéci okoto 85%.

-35-



Prace budowlane prowadzone przy ich wymianie polegaly tylko i wylacznie na demontazu i
montazu stolarki i nie byly laczone z ewentualno$cig napraw przylegajacych do stolarki
ewidentnych peknie¢ muréw. W paru miejscach na przestrzeni lat w bardzo drastycznych
miejsca w ktorych istnialo duze zagrozenie wysuniecia sie cegiel z np. nadproza okiennego to
zostalo to doraznie i miejscowo naprawione.

Remontowi poddano takze potacie dachu z ktorych usunieto weze$niej tylko raz
prewencyjnie przelozona dachoéwke ceramiczng. Obiekt otrzymatl nowe pokrycie dachu a tym
samych wykonano réwnolegle z dachem nowe opierzenia.

Swiadomo$é wezeéniej dokonanych opracowan i wiedza z nich pochodzaca jak i wnikliwa
obserwacja oraz wywiad §rodowiskowy o terminach i zakresie dokonanych w budynku
remontow wraz z szczegdlowa analizg kazdej z elewacji pozwolily na wyciagniecie wnioskow.

Bezposrednia przyczyna pekniec i rys widocznych w $cinanych obiektu jest wadliwy montaz
stolarki okiennej, ktéra zostala pozbawiona zabezpieczenia parapetem ochronnym po stronie
zewnetrznej oraz zniszczone blaszane opierzenia nad gzymsem okapowym.

Calo$ci w/w usterek pomagalo prze dlugie lata przyjete rozwigzanie $ciany tzw. troj-
warstwowej zastosowane w obiekcie. W okresie powstania budynku znaczna cze$¢ obiektow
byla realizowana w tym systemie $ciany zewnetrznej — ktéry byl bardzo korzystny dla
warunkow termicznych w pomieszczeniach wewnatrz budynkéow.

W tym jednak przypadku erozja spoin i powstale na jej wskutek rysy w Scianach pomiedzy
ceglami pozwolily wodzie opadowej wnikaé w przestrzen pustki powietrznej muru powodujac
dalsza destrukcje Scian od Srodka ich struktury.

Pierwsze usterki okreslono juz po 45 latach eksploatacji obiektu a obecnie po niemal 100
latach proces ten bez jakiegokolwiek jego wyhamowania trwa nadal.

Przy stabilnych fundamentach o zwartej masie bez oznak ich osiadania pomimo wadliwo$ci
przyjetego sposobu ich posadowienia budynek niszczeje od gory. Latami dokonywane
poszukiwania przyczyn peknie¢ byly widoczne i dostepne dla wszystkich poszukujacych jednak
wszystkie opracowania pominely podstawowy obowiazek zabezpieczenia muru przed opadami
atmosferycznymi i dbalo$¢ o to zabezpieczenie w postaci szczelnych opierzen.

Analiza lokalizacji peknie¢ muru znajdujacych sie pomiedzy nadprozami okien a parapetami
okien oraz pomiedzy gzymsem okapowym a nadprozami okien na kondygnacji pod gzymsem
wsparta obserwacja wyplukanych spoin we wszystkich ceglanych parapetach okiennych data
odpowiedz jednoznaczna.
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Nalezy pamietac, ze spoina wystepujaca pomiedzy ceglami klinkierowymi ma strukture
piaskowo-wapienng a tym samym latwo daje sie usuna¢, wykruszy¢ i wyplukaé. Stu-letnie
deszcze mialy pelne prawo dokonac tego typu zniszczen.

Jeden z proceséw toczyt sie na powierzchni Scian, kolejny wewnatrz nich a z czasem
pojawialy sie kolejne rysy z ktorych robily sie znaczne szczeliny.

Dodatkowymi argumentami dopelniajacymi obecny stan techniczny $cian jest brak
cofnietego cokolu w przyziemiu budynku jak i nastepny czynnik atmosferyczny w postaci
dzialalno$ci spowodowanej wiatrem. Lokalizacja obiektu nieopodal rzeki takze generuje
silniejsze porywy wiatru jak i nizsza temperature w okresie zimy.

Ubytki fugi oré cegl}:

Wracajac do podstawowej przyczyny usterek w postaci stolarki okiennej nalezy zauwazyc, ze
sposob osadzenia okien obecnie osadzonych w $cianach budynku jest zgodny z oryginalnym.
Najprawdopodobniej autor obiektu chcial uzyskaé nowoczesny na 6wczesne czasy efekt
zlicowania okien z fasadg i nie przewidywal zastosowania parapetow zewnetrznych.

Wady tego rozwigzania z cala pewno$cia nie pojawily sie od razu dopiero po kilkunastu lub
kilkudziesieciu latach a obecnie czas, ktéry uplynal od realizacji obiektu thumaczy ich
powstanie jako w pelni uzasadnione.

Wtorne okna takze drewniane o budowie skrzynkowej czyli spdjnej z oryginalnymi
wymienione na IT kondygnacji w pierwszej czeéci fasady od ul.Garbary po jej poludniowej
stronie majg zachowang zasade osadzenia zgodng z pierwotnie wbudowanymi oknami.
Natomiast okna aluminiowe ostatniej kondygnacji w skrzydle od ul.Estkowskiego po stronie
dziedzinca wyraznie wykazujga ingerencje montazu w konieczne do wykonania uszczelnienie
obwodu $lusarki okiennej z murem co zostalo do$¢ nieudolnie zrealizowane - jednak
Swiadczy niezbicie, ze osoby montujace nie chcialy pozostawi¢ szczelny wokoét okna z obawy o
wnikanie wody opadowej w przestrzen styku ze Sciana.
Najdobitniej jest to widoczne na jedynych istniejacych oryginalnych oknach
zamontowanych w szczycie nad biblioteka, ktérych pierwotny montaz pokrywa sie z
opisywanym problemem.
Zdjecia z lat sze$¢dziesigtych ukazuja sposéb montazu okien w pelni zgodny z obecnym.
Dokumentacja wymiany okien przygotowana w roku 2009 nie podejmuje tematu dla
koniecznych zabezpieczen parapetowych cho¢ wspomina o opierzeniach pod oknami w
miejscach, ktore znajduja sie bezposrednio nad opierzeniami gzymsoéw posrednich.
Z 250 sztuk okien objetych wymiang cze$¢ z nich znajdujemy w lokalizacji nad gzymsami i
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tamrzadziej wystepuja pekniecia Scian jednak nalezy pamietac, ze przez wiele lat

opierzenia byly rdzewiejace i posiadaly dziury.

Fatalny stan techniczny opierzen dopuscil do gromadzenia sie pod nimi wody opadowe;j,

ktora drazyla np. gzymsy czego dzisiejszym skutkiem pomimo wymienionych kilka lat

temu opierzen na gzymsach sa ich wielo lokalizacyjne pekniecia poprzeczne. Z kolei linie
peknie¢ gzymsow przenoszone sg na plaszczyzny $cian — gdzie

wyraznie wida¢ kontynuacje szczelin. Dotyczy to zjawisko zaréwno peknie¢ na laczeniach

gzymsu okapowego z $cianami pionowymi jak i gzymséw posrednich czy gzymsu

kordonowego nad kondygnacja parteru.

Umozliwieniem penetracji wodzie daly takze male rysy powstale w lokalizacjach kotwienia
lub dziur w murze po mocowaniu licznych elementéw wsporczych. Okablowanie, kraty,
ktorych juz obecnie nie ma na Scianach, réznego rodzaju zawiesia, ktérych miejsca nie
zostaly zabezpieczone pozwolily pojawi¢ sie usterkom w postaci peknie¢ w murze.
Splywajaca woda po elewacji, ktérej powierzchnia nie zostala zaimpregnowana a spoina
zabezpieczona przed wyplukaniem doprowadzila do ubytkéw materialu w spoinach co jest
szczegoblnie widoczne w partiach przyziemia na calym obwodzie budynku.

Bardzo istotnym elementem dla czestotliwoSci i iloSci pojawienia sie rys i pekniec jest
lokalizacja danego kladu $ciany w stosunku do np. czestotliwoSci wystepowania wiatru.
Teren miasta ma zasadniczo duzg ilo§¢ wiatréw z kierunku zachodniego i te wystawy,
ktore sa zlokalizowane na potencjalnym kierunku oraz na bardziej otwartej przestrzeni sa
bardziej narazone na uszkodzenia co dla opracowywanego budynku sie pokrywa.

Spekania pojawiajace sie wewnatrz budynku moga by¢ bezposrednio powigzane z
przyczynami ostabienia watku ceglanego Scian zewnetrznych ale tez mogly powstaé na
wskutek innych przyczyn w postaci np. wspomnianej w innych opracowaniach braku
dylatacji budynku czy lokalizacji spekan Scian przy pionach wentylacyjno-dymowych.
Obserwujemy takze cienkie spekania tynku na sklepieniach arkadowych, ktére takze
nalezy zabezpieczy¢ dla przeciwdzialania powiekszaniu sie ich. Jednak te objawy sa
zdecydowanie mniej niepokojace a ich przyczyny pojawienia sie moga takze by¢
roznorodne.

Obecnie sklepienia sa pomalowane ale nie mamy wiedzy czy tynk zastosowany na ich
powierzchniach nie byl np. tynkiem cementowym co na podlozu ceglanym z wapiennymi
spoinami moglto doprowadzi¢ do nieplanowanych skurczy co w efekcie dato obecny obraz w

postaci zarysowan.
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Parapet okien opierzeniem gzymsu. Wyplukane spoiny parapetu okna. Szczelna pomiedzy rama okna a
murem.

Wyplukane spoiny — widok z gory. Styk opierzenia z murem. Maskowanie szczelny wokot okien.
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10.0 Opis techniczny przyjetego rozwigzania — program prac
konserwatorskich.

Skutki wadliwie podjetych napraw.
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Wapienna spoina pomiedzy ceglami oraz spoina cementowa wprowadzona do poziomu okien parteru.

10.1 Naprawa peknieé i rys w murze.

Program prac do wykonania :
- demontaz wszelkich elementow stalowych typu kotwy, haki,
- naprawa rys i peknie¢ w cegle i pomiedzy ceglami.

Uwaga !

Przed jakimikolwiek pracami na elewacji poludniowej od strony dziedzinca
bezwzglednie wymaga sie zabezpieczenia terakotowych plaskorzezb przed
przystapieniem do prac.

Forma i rodzaj zabezpieczenia elementoéw wykusza wymaga odbioru komisyjnego.
Wskazanie tego warunku jest konieczne z uwagi na absolutng ochrone tego detalu
elewacyjnego.

Technologia wykonania naprawy peknieé¢ i rys w murze.

W kilkunastu miejscach mozna zaobserwowa¢ pekniecia na powierzchni muru.
Aby zabezpieczy¢ je przed dalsza destrukcja spekan a tym samych uniemozliwié¢
dostep wodzie opadowej do wnetrz szczelin nalezy dokonac ich naprawy przed
przystapieniem do dalszych prac naprawczych zwigzanych z licem elewacji.

W w/w przypadku peknie¢ struktury ceglanej muru w formie rys glebokich lub
dlugich liniowo nalezy zastosowac szycie wg. metody Helifix z wprowadzeniem
pretow z stali nierdzewnej w co trzeciej poziomej spoinie pomiedzy ceglami na tych
powierzchniach na ktorych wystepuja pekniecia.

Sposo6b ich umieszczenia w spoinach pomiedzy cegtami oraz dobor dlugosci
pretow powinien zosta¢ sprecyzowany roboczo podczas prac.

Prety umieszczone pomiedzy poszczeg6lnymi rzedami cegiel nalezy dobiera¢ do

warunkéw i dla Scian budynku szkoly z uwagi na rodzaj usterki nalezy zastosowaé
pret o §rednicy o 4,5+/-0,2 mm.

Wszystkie czynnosci ,,szycia” nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniem producenta
dobranym dla kazdorazowo innego miejsca uszkodzenia $ciany.

Usterki na $cianach znajduja sie w powtarzalnych miejscach jednak kazde z nich
nalezy poddac¢ osobnej weryfikacji przed przystapieniem do prac naprawczych.
Z powodu najczeSciej wystepujacych lokalizacji rys w pionach pomiedzy oknami
ponizej zostaly zobrazowane przykladowe rozwigzania napraw.
W licznych oknach na IT kondygnacji nad nadprozami takze zauwazamy rysy w linii
cegiel ustawionych pionowo wozoéwkami stanowigcych obramienie typu ek nadproza
i te lokalizacje takze wymagaja specjalistycznego potraktowania pomimo, ze
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pekniecie biegnie tylko do okapu. Przy tych pracach wykonaweca jest zobowigzany
dokonac ,szycia” we wszystkich lokalizacjach nie zamieniajac go na pozycie prac
ograniczajace sie tylko do zamaskowania peknie¢ zaprawa.

Dlatego wszystkie miejsca naprawiane nalezy podda¢ odbiorowi w czasie ich
realizacji w stanie odkrytym przed ich zamaskowaniem koncowym.

Naprawa zniszczonych nadprozy w murach warstwowych
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1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glebokos$é i dlugosé w
okreslonych odstepach pionowych. Usunaé zaprawe na calej grubosci.

Wyczy$cic szcezeliny i sptukaé woda.

Wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond o grubos$ci 15 mm (w przyblizeniu) w glab
szczeliny.

Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Nalozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okolo 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w glab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

9. Uzupemi¢ wypehienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

w

® Nk

Uwaga !

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- gleboko$¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubo$¢ tynku),

- prety HeliBar powinny wystawaé poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie,
- jesli odcinki preta maja by¢ polaczone w jeden dlugi stosowaé¢ na zakladke 500 mm,
- maksymalny rozstaw pozioméw 900 mm (12 warstw cegiel.)



Naprawa zniszczonych nadprozy prostych
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1. Wykuc¢ lub wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gleboko$¢ i dlugosé
w okreslonych odstepach pionowych

2. WyeczyScié szczeliny i sptukac dokladnie woda.

3. Wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond o grubo$ci 10 mm (w przyblizeniu) w glab gornej
szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

4. Nalozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okolo 10 mm grubo$ci) na poprzednia.
Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

5. Nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac
odkryte powierzchnie preta.

6. Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o
Srednicy 12 mm (w zalezno$ci od materiatu Sciany moze by¢ 13 — 14 mm) pod
wymaganym katem na odpowiednia gleboko§¢. Kat powinien by¢ tak dobrany aby otwory
przechodzily za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast gleboko$¢
tak aby pret wchodzil przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz
rysunek)

7. Oczy$ci¢ otwory i sptukaé¢ woda. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napehié PiS
pistolet.

8. Nalozy¢ na pistolet koncoéwke przedtuzajaca o srednicy 12 mm i pompowac zaprawe do
momentu jej wypelienia. Odpowiedniej dlugo$ci CemTie wkreci¢ w koncéwke pistoletu.

9. Wsadzi¢ koncoéwke w otwor na pelna gleboko$¢ i pompowaé zaprawe. Ci§nienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa. Wypelni¢ koncowki otworéw pozostawiajac
gotowymi do wykonczenia.

10. Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

11. Zwilza¢ okresowo.

Uwaga !

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- gleboko$¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

- jesli odcinki preta maja by¢ polaczone stosowac laczenie na zakladke 500 mmmm,

- dolne i gorne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie
maksymalna odleglo$¢ odpowiada 12 warstwom cegiel (okolo 0,9 m).



Naprawa zniszczonych nadprozy wzmocnionych klamrami
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1. Wyku¢ lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glebokos¢ i dlugo$é¢ w
okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ dokladnie woda.

2. Zaznaczy¢ miejsca zamocowania kotew DryFix na dolnej powierzchni nadproza.
Wywierci¢ otwory o Srednicy 6 mm pod odpowiednim katem o odpowiedniej gleboko$ci.
Zainstalowane kotwy powinny przechodzi¢ za dolnymi pretami HeliBar i wchodzié¢ na
gleboko$¢é min. 50 mm w mur nad nimi.

3. Wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond o grubos$ci 10 mm (w przyblizeniu) w glab
gornej szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

4. Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okolo 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchnaé drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

5. Nalozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchnaé ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac
odkryte powierzchnie preta.

6. Zamocowat kotwy DryFix w wywierconych wezesniej otworach aby wzmocni¢ dwie
dolne warstwy cegly.

7. Zainstalowa¢ dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

8. Zwilza¢ okresowo.

Uwaga !

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- gleboko$¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

- prety HeliBar powinny wystawac po 500 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej strony,

- jesli odcinki preta maja by¢ polaczone stosowac laczenie na zakltadke 500 mm,

- dolne i gorne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna
odleglos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).



Naprawa zniszczonych nadprozy wzmocnionych klamrami
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1. Wykuc¢ lub wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokos¢ i dlugo$é¢ w
okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

2. Zaznaczy¢ miejsca zamocowania kotew DryFix na dolnej powierzchni nadproza.
Wywierci¢ otwory o $Srednicy 6 mm pod odpowiednim katem o odpowiedniej gleboko$ci.

3. Wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond o grubo$ci 10 mm (w przyblizeniu) w glab gornej
szczeliny. Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

4. Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okolo 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchnaé drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

5. Nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac

odkryte powierzchnie preta.

6. Zamocowac kotwy DryFix w wywierconych wcze$niej otworach aby przytwierdzi¢ dolna
warstwe cegiel do wewnetrznej warstwy.

7. Zainstalowaé dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

8. Zwilza¢ okresowo.

Uwaga !

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- gleboko$¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

- prety HeliBar powinny wystawac po 500 mm poza usuwany plaskownik z kazdej strony,

- jesli odcinki preta maja by¢ polaczone stosowacé laczenie na zakltadke 500 mm,

- dolne i gobrne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna
odleglos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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Naprawa zniszczonych nadprozy lukowych
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Wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glebokos$¢ i dlugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych. Wyczy$cic szczeliny i sptukaé dokladnie woda.

Wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond o grubos$ci 15 mm (w przyblizeniu) w glab gérnej
szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Nalozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okolo 15 mm grubo$ci) na poprzednia.
Wepchnaé drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac
odkryte powierzchnie preta.

. Zaznaczy¢ usytuowanie otworow od spodu nadproza. Wywieré otwory pilotazowe o

Srednicy 14 mm (w zalezno$ci od materiatu Sciany moze by¢ 16 mm) pod wymaganym
katem na odpowiednig gleboko$¢. Kat powinien by¢ tak dobrany aby otwory przechodzily
za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast gleboko$¢ tak aby pret
wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)
Oczy$ci¢ otwory i sptuka¢ woda. Wymieszac¢ zaprawe HeliBond i napeli¢ pistolet.
Nalozy¢ na pistolet koncowke przedhuzajaca o Srednicy 12 mm i pompowacé zaprawe do
momentu jej wypelnienia. Odpowiedniej dlugosci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.

. Wsadzi¢ koncowke w otwor na pelng gleboko$é i pompowac zaprawe. CiSnienie

spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa. Wypelni¢ koncéwki otwordéw pozostawiajac
gotowymi do wykonczenia.
Zainstalowa¢ dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

10. Zwilzaé okresowo.

Uwaga !

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- glebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubos$¢ tynku)

- jesli odcinki preta maja by¢ polaczone stosowac laczenie na zakladke 500 mm,

- dolne i gbrne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna
odleglos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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10.2 Renowacja i konserwacja muru ceglanego.

Program prac do wykonania :

- wykonanie oczyszczenia elewacji,

- wymiana zniszczonych cegiel,

- uzupehienie ubytkow cegiel,

- naprawa fug pomiedzy ceglami poprzez usuniecie luznych fragmentow,
oczyszczenie i uzupelienie brakow,

- wykonanie warstwy impregnacyjne;j.

Technologia wykonania naprawy usterek muru ceglanego.

Czyszczenie.

Pierwsza czynnoS$cig po wykonaniu tzw.”szycia” jest oczyszczenie $cian z nawarstwien
atmosferycznych i mikrobiologicznych. Dla przeprowadzenia tego etapu prac zaleca sie
uzycie metody mokrej w postaci pary wodnej pod ci$nieniem z agregatu Karcher .

Do czyszczenia uzy¢ preparatu na bazie 40% kwasu fluorowodorowego 40% w roztworze 2%
z domieszka wody oraz preparatu firmy Remmers Alkutex Fassadenreiniger-Paste.
Impregnowanie.

Bardzo wskazanym byloby na tym etapie zastosowanie odsolenia $cian preparatem
Anti Sulfat firmy Baumit jak i dezynfekcja powierzchni ceglanej $rodkiem
bakterio/glono/grzybobdjczym Sanier Loesung firmy Baumit.

Dla wzmocnienia $ciany kolejno nalezy ja pokry¢ impregnatem krzemoorganicznym
Steinfestinger firmy Remmers.

Uzupehianie ubytkéw.

Nastepnie spekane cegly z ubytkami o duzych powierzchniach nalezy wymieni¢ na
nowe o spojnej kolorystyce o gleboko$ci wymiany maksymalnie na Y2 cegly.

Ocenie kwalifikujacej do wymiany nalezy podda¢ wszystkie cegly wbudowane ich
stopien zniszczenia i ilo§¢ ubytku w poszczego6lnych sztukach.

Istota rzeczy przy tego typu pracy jest zachowanie najwiekszej iloSciowo struktury
starego wbudowanego oryginalnie materialu. Luzne i niestabilne cegly nalezy wyjac,
oczyScic i ponownie po przygotowaniu gniazda przez odpylenie i oczyszczenie osadzic¢
je w Scianie.

Wymianie powinny podlega¢ takze cegly o odmiennej kolorystyce wbudowane w
plaszczyzny elewacji obiektu.

W jednym z narozy obiektu brak cegiel wymaga takze ich uzupekienia.

Nowy material do wbudowania w $ciane powinien mie¢ spdjne cechy z oryginalnymi
nie tylko pod wzgledem koloru i parametrow wielko$ciowych ale takze zblizona
wytrzymalo$¢ mechaniczng, nasigkliwo$é i porowato$c.

Do osadzania nowych cegiel nalezy uzy¢ zaprawy wapienno-cementowej z dodatkiem
trasu Optomur VOR S firmy Optolith.

Niedopuszczalne jest uzywanie do w/w celow zapraw cementowych.

Do reprofilacji muréw z cegly masami plastycznymi kitow nalezy uzy¢ materialow
plastycznych na bazie wapna trasowego np. Optosan NSR firmy Optolith czy
Remmers Restauriermortel.

Nalezy pamietad, ze kolejny etap prac moze nastapi¢ dopiero po przerwie majacej na
celu wyschniecie elewacji dotyczy to szczegdblnie partii przyziemia gdzie znajdujemy
bardzo duzo cegiel zwigzanych fuga z murem w 70-80 % . Cegly te beda osadzane na

nowo jak i nowe cegly w lokalizacjach powierzchniowych, ktére beda wigzane z stara
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cegla w jej linii skucia w przelomie materiatu oba te przypadki beda wymagaly czasu
niezbednego na proces wysychania, ktory dla klinkieru trwa od kilku dni do kilku
tygodni i musi on by¢ uwzgledniony przez wykonawstwo.

Ujednolicanie kolorystyczne.

Scalenia kolorystycznego watku ceglanego nalezy dokonac stosuja preparat firmy
Remmers Historic Lasur.

Spoinowanie.

Przed przystapieniem do spoinowania konieczne jest dla ujednolicenia $cian podjecie
usuniecia z wszystkich $cian przyziemia wtérnych spoin cementowych zastosowanych
podczas doraznych napraw w latach ubieglych — poziom do ktorego one wystepuja od
przyziemia zostal wykazany na rysunkach inwentaryzacyjnych elewacji.

Stare wypeklienie materialu wapiennego i cementowego z fugi nalezy usuna¢ rylcem
na gleboko$¢ okolo 2-3 cm.

Nowo wprowadzona fuga powinna by¢ dobrana do zaprawy pierwotnie zastosowane;.
Nalezy przyjac jasno bezowa zaprawe kolorystycznie zblizona do historycznej barwy.
Zaleca sie zastosowanie zaprawy firmy Optosan o nazwie Trass Fuge czy firmy
RemmersFugenmortel.

Wszystkie wypelnienia spoin zaréwno poglebiane po szyciu $cian, wykonywane po
wymianie pelnej cegly czy tylko wymianie cegly na jej /2 badz najmniej inwazyjnym
powierzchniowym fugowaniu z plytka wymiang wypelnienia nalezy wykonaé wg.
jednego wzorca.

Przygotowang zaprawe do fugowania z odpowiednia zawartos$cia wody zalecanej przez
producenta nalezy $cisnaé¢ w dloniach formujac walek i dopiero po 10 krotnym jego
przetoczeniu po powierzchni otwartej dloni sprawdzié jej zwartos¢. Jesli materiat sie
nie rozpada i nie pozostania Sladéw na dloni umieszcza sie ja w szczelinie pomiedzy
ceglami.

Bezwzglednie fuga musi zetkngé sie z zaprawa murarska wewnatrz muru.

Przy fugowaniu klinkieru w pierwszej kolejno$¢ zaslepia sie spoiny pionowe
dociskajac je kasetka dopiero nastepnie poziome. Spoina w swoim przekroju powinna
mie¢ wklestoé¢ z uwzglednieniem goérnego jej brzegu odchodzacego od krawedzi cegly
a dolnego przylegajacego do naroza cegly — co pozwala na nieinwazyjne splywanie
wody deszczowej z wnetrza fugi.

Sama powierzchnia fugi wymaga zabezpieczenia przed dzialaniem wody .

Po wyschnieciu powierzchnie fug nalezy powlekaé preparatami krzemoorganicznymi
typu Funcosil SNL firmy Remmers lub Optosan Silan firmy Optolith.

Warunki atmosferyczne do fugowania klinkieru muszg uwzglednia¢ odpowiednia
wilgotno$¢ powietrza jak i temperature powyzej 5 stopni Celsjusza.

Wykong $ciane nalezy chronié przez okres tygodnia przed wysokimi temperaturami a
szczegolnie jest to konieczne przy tzw. wystawie elewacji od strony poludniowej i
wielogodzinnym operowaniu stofica na jej powierzchni.

Zabrania sie fugowania przy pomocy metody szlamowania $ciany ze wzgledu na
powodowanie powierzchniowego trwalego zabrudzania $cian.

Cegla klinkierowa sama w sobie ma bardzo niska nasiagkliwos¢ do 6% i dlatego nie
wymaga dodatkowego zabezpieczenia impregnatami.

Wystepujace w $cianie elewacji od strony ul.Estkowskiego najprawdopodobnie;j
wymienione cegly klinkierowe o powierzchni z polyskiem znacznie optycznie
odbiegajace od pozostalych wymagaja roboczej decyzji przedstawiciela MKZ-Poznan
co do zasadnoSci ich pozostawienia lub usuniecia.
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Uwaga !

Podczas ogledzin muru nie stwierdzono wystepowania otworé6w wentylacyjnych z
Scianach jednak z uwagi, ze ma ona budowe tréjwarstwowa a tym samym posiada
pustke powietrzng moga wystapi¢ na elewacji puste pionowe szczeliny nie zaslepione
zaprawg. Natrafienie na w/w puste miejsca bez fug bezwzglednie obliguje wykonawce
do ich pozostawienia jak i do utrzymania rytmu wystepowania ich na elewacji.

10.3 Opierzenia elewacyjne.
Znaczna cze$¢ opierzen blaszanych na elewacjach zostala wymieniona podczas prac
zwigzanych z pracami remontowymi dachu dlatego cze$¢ okien ma sprawne
zabezpieczajace je parapety blaszane. Wszystkie okna, ktore ich nie posiadaja musza
zosta¢ w nie wyposazone.
Jest to bardzo wazne i bezwzgledne do wykonania aby zabezpieczy¢ stan $cian elewacyjnych.
Do opierzen nalezy uzy¢ blachy tytan — cynk o grubos$ci 0,55mm -0,65 mm.
Obroébki wskazane jest gia¢ na placu budowy z uwagi na bardzo ré6zny wymiar szeroko$ci
kazdego z opierzen - ze wzgledu na niejednorodny wymiar cofniecia kazdego z okien w
stosunku do lica muru.
Podwiniety pod sp6d okapnik docelowo powinien by¢ wysuniety poza lico muru na
minimum 3,0 cm.
Wszystkie opierzenia nalezy umiesci¢ ostra krawedzia w poziomym nacieciu ramy okna w
jej dolnej czesci. Naciecie wykona¢ w odleglo$ci minimum 2,0cm od dolnej krawedzi ramy.
Po wykonaniu wciecia nalezy w nim umie$cic transparentny silikon dekarski i w nim
osadzi¢ opierzenie parapetowe.
Podobna czynno$ci nalezy wykonaé przy murowanych pionowych krawedziach o$ciezy
okiennych. Naciecie w murze klinkierowym spoéjne z nacieciem w oknie nalezy wykona¢
na maksymalnie na 2-3 cm od krawedzi o$ciezy. Szeroko$¢ naciecia nalezy dobra¢ do
mozliwo$ci sprawnego osadzenia blachy.
Ze wzgledu na bardzo malg szeroko$¢ opierzen nie projektuje sie ich dodatkowego
przytwierdzania elementami érubowymi do ram drewnianych. Zastosowanie silikonu
dekarskiego z kolei ma jednocze$nie zabezpieczy¢ naciecie w drewnie jak i uszczelni¢ styki.
Uwaga !
Pierwsze wykonane zabezpieczenie parapetowe nalezy przestawi¢ przedstawicielowi
MKZ-Poznan do akceptacji przed podjeciem dziatan przy kolejnych oknach.

10.4 Wymiana stolarki okiennej.
Wszystkie niewymienione do tej pory okna drewniane zamontowane w latach ubieglych,
ktore obecnie dostrzegamy na elewacjach w kolorze bragzowym nalezy podda¢ wymianie
zgodnie wg. uzyskanego pozwolenia konserwatorskiego na ten zakres prac w 2009roku.
Egzemplarze stolarki, ktorych to dotyczy zostaly opisane w dziale okre$lajacym stan
techniczny obiektu oraz wykazane na rysunkach inwentaryzacyjnych. Ze wzgledu iz w roku
2009 zostal wykonany projekt wymiany stolarki obecnie nie ma potrzeby ponawiania jego
zawartoSci i powielania jego tresci. Celem tego opracowania jest jedynie dla
ujednolicenia odbioru elewacji budynku wskazanie konieczno$ci wymiany niewymienionej
stolarki oraz podtrzymanie woli uzytkownika do wykonania tego zakresu prac z uwagi na

-49 -



wygas$niecie wcze$niej uzyskanego pozwolenia konserwatorskiego jak i budowlanego.
Jedynymi oknami oryginalnymi, ktoére pozostaly w budynku i ktorych charakterystyczny
detal jest $wiadkiem historii budowlanej obiektu sa trzy okna krosnowe umieszczone w
krotkiej elewacji péinocnej od strony dziedzinca na poddaszu nad biblioteka.

Stolarka w kolorze bialym z mocnymi §ladami uzytkowania kwalifikuje sie takze do
wymiany na nowe okno drewniane o budowie zespolonej z zachowaniem detalu
szprosow ukos$nych znajdujacych sie pomiedzy taflami szklanymi okna.

Ze wzgledu, ze podczas dokonanej dotychczas wymiany okien nie uszczelniono szpary jaka
powstala pomiedzy rama okienng a murem konieczne je doszczelnienie tych miejsc przy
uzyciu ta$émy bentonitowej firmy Remmers.

10.5 Konserwacja detalu kutego.

Elementy kute w postaci zawiesi szyldow i lamp, oryginalne kraty okiennych czy kraty
wspolezesne zamykajace dostep na teren szkoly jak i wtornie wykonane zabezpieczenie
zej$cia do piwnicy w postaci balustrady oslaniajacej bieg schodéw nalezy poddaé
dokladnemu wyczyszczeniu szczotami drucianymi nastepnie pokryciu ich w macie
czarnym podkladem lakieru akrylowo /poliuretanowym CX Capalac PU —Vorlack a
nastepnie zabezpieczenie przed skutkami uderzen i zadrapan CX Capacryl PU —

- Stain firmy Caparol.

10.6 Ochrona $ciany fundamentowej.

Program prac do wykonania :

- demontaz nawierzchni betonowej ternu przy budynku,

- odkopanie przylegajacej do obiektu warstwy ziemi — etapami o dlugo$ci
odkopywania w odcinku nie dtuzszym niz 10,0mb na calym obwodzie obiektu,

- osuszenie Sciany fundamentowej,

- uzupehienie ubytkéw budulca w $cianie,

- impregnacja $ciany fundamentowej,

- zastosowanie izolacji pionowej $cian fundamentowych,

- zasypanie wykopoOw z zageszczeniem gruntu,

- odtworzenie zdjetej nawierzchni betonowe;.

Technologia wykonania izolacji Sciany fundamentowej.

Wiasciwy dobér sposobu zabezpieczenia Sciany fundamentowej powinien nastapic w
trakcie koniecznego do wykonania odkopania $cian. Wykop powinien siegnac
poziomu law fundamentowych bo dopiero ich odstoniecie pozwoli oceni¢ stan
zawilgocenia i ewentualno$¢ przyjecia konieczno$ci wykonania tynkéw WTA.

Z tego wzgledu przedmiotowa dokumentacja odnosi sie tylko do zakresu niezbednego
do wykonania na poziomie posiadanej wiedzy o obiekcie.

Wykonanie pionowej izolacji $ciany fundamentowej musi zosta¢ poprzedzone jej
osuszeniem. Sama realizacja wykonania izolacji jest wskazana z uwagi na jej brak z
czasOw powstania budynku jak i na bliskos¢ lokalizacji obiektu w niewielkim
oddaleniu od rzeki Warty co dodatkowo sklania do konieczno$ci realizacji tej pozycji.
Podczas ogledzin nie stwierdzono zawilgocen w przyziemiu parteru jak i w
kondygnacji piwnicy jednak prewencyjnie prace te powinny by¢ przeprowadzone.
Obligujaca wykonawce wizja lokalna przedstawiciela MKZ — Poznan w trakcie

prowadzonych prac polegajacych na odkryciu $ciany fundamentowej w tym zakresie
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okresli parametry odno$nie usciélenia zagadnienia.

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ poglebienia wykopow w lokalizacji przy Scianach
fundamentowych piwnic ktére zajmuja stosunkowo malg powierzchnie jednak
pominiecie tego najglebiej potozonego poziomu byloby ze szkoda dla wykonania tego
zakresu zabezpieczenia obiektu.

Jednak na bazie posiadanej wiedzy konieczne bedzie oczyszczenia z ziemi wszystkich
odkrytych spoin pomiedzy ceglami oraz poglebienie ich na wymiar okolo 2 cm aby je
nastepnie zamkna¢ masg bitumiczna szpachlujac je preparatem Isolan Kellerdicht 2-K
w rozcienczeniu 5% wody.

Po czym konieczne bedzie zaizolowanie poprzez malowanie podkladem gruntujacym z
masy bitumicznej - tym samym $rodkiem ale w rozcienczeniu z woda w proporcji 1:1.
Kolejna warstwa powinna zosta¢ wykonana jako gruboziarnista powloka izolacyjna
odporna na wode kapilarng, obojetne sole, rozcienczone tugi i kwasy humusowe i nalezy
ja potraktowa¢ grubo$cia okolo smm z Isolan Kellerdicht 2-K bez rozcienczania
jednak z obwarowaniem montazu ostatniej warstwy na suchym podtozu.

Jest to uzycie tego samego Srodka w trzy-krotnym zastosowaniu w kazdorazowo innej
konsystencji.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ zamontowanie na $cianie warstwy ochronnej z

folii kubetkowej zamontowanej spodem kubelkéw do powierzchni $ciany wraz z
uwzglednieniem umieszczenia pasow folii w kierunku poziomym z wyprowadzeniem
jej ponad poziom terenu z zapasem dla montazu listwy maskujacej styk folii ze $ciana.
Listwe nalezy dobra¢ kolorystycznie do odcienia elewacji a poziom jej osadzenia nad
przylegajacym terenem ustali¢ z przedstawicielem MKZ —Poznan.

Calo$¢ nalezy zasypac zwirem przepuszczalnym z zageszczeniem go warstwami co
40cm glebokoéci.

Uwaga !

W przypadku natrafienia na zdecydowane zawilgocenie gruntu, ktérego obecnie sie
nie stwierdza nalezy zamontowa¢ u podstawy lawy fundamentowej drenaz opaskowy
wokol obiektu z odprowadzeniem wody w przylegty teren lub do studni chlonnych,
ktorych lokalizacja zostanie wskazana w trakcie prac budowlano — konserwatorskich.
Wszystkie prace zwigzane z robotami ziemnymi wymagaja obligatoryjnie nadzoru
archeologicznego.

10.7 Napraw peknie¢ na Scianach wewnetrznych obiektu.
Na Scianach korytarza II pietra w skrzydle od strony ul.Estkowskiego widoczne sa nad
drzwiami jednej z sal zdecydowane pekniecia Sciany w strefie nadprozowej.
Tego typu usterke nalezy naprawi¢ poprzez wymiane prawdopodobniej wystepujacego w
tej lokalizacji drewnianego nadproza na stalowe oraz przez zastosowanie szycia Sciany
W w/w systemie.
Przed podjeciem decyzji o wymianie nadproza nalezy sku¢ tynk po obu stronach
pekniecia w przestrzeni nad drzwiami do miejsc jego trwalego zwigzania z Sciang
— poza liniami peknie¢. Nastepnie oceni¢ stan skorodowania odkrytego nadproza po czym
podjac decyzje o wymianie belek w przypadku drewna badz o ich oczyszczeniu i
zabezpieczeniu Srodkiem anty rdzewnym w przypadku stali oraz ponownym otynkowaniu.

W celu wymiany istniejacego nadproza drewnianego prace nalezy rozpoczaé
tylko po jednej stronie wykonujac bruzde wykucia w linii bezpo$rednio nad wbudowang
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10.8

10.9

10.10

w mur belka.

Nastepnie po obu stronach przygotowanej bruzdy zrobi¢ podkucia, ktére musza by¢
wykonane na gleboko$¢ i wysoko$¢ pozwalajaca osadzié trzy warstwy cegiel na zaprawie
cementowej pod bezposrednie posadowienie zabezpieczong anty- rdzewnie 1x belki I 160 o
dlugosci przekraczajacej szerokosé drzwi po kazdej ze stron na okolo 30,0cm.

Nastepnie nalezy wyja¢ starg belke, podszalowa¢ osadzenie belki i po umieszczeniu jej w
przygotowanej bruzdzie cze$ciowo podlaé ja zaprawa od dotu.

Kolejne podkucie wykona¢ od drugiej strony dla osadzenia belki pozostatej 1 x 160 o

o tej samej dlugosci co pierwsza. Belki nalezy osadzi¢ w Scianie rozsuwajac je na szerokos¢
muru po czym spigé je dospawowywujac do ich géornych polek wasy na szerokosé

belek z trzech odcinkéw plaskownika 50 x 6 lub z pretéw o 12.

Calo$¢ po bokach wypelni¢ ceramika i zala¢ partiami zaprawa cementowa w stosunku 1:3 w
iloSci pozwalajacej na lekkie zawibrowanie. Kolejno rozebra¢ szalowanie i oszpaldowac,
obciggnac siatka oraz otynkowac.

Wszystkie spekania poprzeczne an $§cianach wewnetrznych nalezy poszy¢ zgodnie

z opisem dla ,,szycia” §cian zewnetrznych.

Naprawa peknie¢ gzymsu.

Oryginalne betonowe gzymsy podokapowe w licznych miejscach maja pekniecia
poprzeczne.

W jednej z lokalizacji widoczne jest wystuzone zardzewiale zbrojenie, ktore wymaga przed
zalaniem oczyszczenia i zabezpieczenia powierzchniowego farba przeciw rdzy.

Elementy pekniete nalezy po zdemontowaniu nad nimi opierzen poszy¢ pretami
stalowymi o dlugosci okolo 30-40 cm wykraczajacej poza obie strony od pekniecia oraz po
oczyszczeniu zwietrzalych krawedzi wypelni¢ zaprawa sp6jna z zastosowana pierwotnie.
W dwoch rodzajach gzymsow podokapowych od strony spodniej znajduja sie ryflowania,
ktore fakturowo nalezy zachowa¢ i odtworzy¢ na zasadzie wykonania ich profilowania
tzw. grzebieniem.

System odwodnienia budynku.

Nalezy zachowac istniejacy system odprowadzania wody deszczowej z dachéw przez
wymienione kilka lat temu rynny oraz rury spustowe. Obecnie do wymiany kwalifikuja sie
zeliwne dolne odcinki rur z klapami rewizyjnymi. W kilku miejscach sg one niesprawne,
nosza $lady spekania i niedroznosci dlatego majac na uwadze ich wyeksploatowanie nalezy
je wymieni¢ na nowe tym bardziej, ze w/w fragmenty rur przylegaja do $cian i uniemozliwily
by podjecie konserwacji ich klinkierowych powierzchni.

Dla dopelienia skutecznego funkcjonowania catoSci uzytkownik powinien zadbaé takze o
drozno$¢ studzienek sptywowych rozmieszczonych wokot zewnetrznych i wewnetrznych
elewacji budynku.

Zwody instalacji odgromowej.

Ze wzgledu na rodzaj planowanych do przeprowadzenia prac nalezy zdemontowaé wszystkie

zwody instalacji odgromowej z powierzchni $éciany poddanej renowacji. Zaklada sie, ze prace
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10.11

10.12

10.13

beda przeprowadzone etapowo poszczeg6lnymi kladami $ciennymi tak aby podjety
harmonogram pozwolil nie dezaktywowac sprawnosci instalacji odgromowe;j i tylko
wylaczal z czynnego obiegu po jednym zwodzie.

Wszystkie stare punkty mocowania hakéw do prowadzenia linek zwodow nalezy poddac
wypekieniu i impregnacji. Nowe wykona¢ podczas prac renowacyjnych. Zlgcza kontrolne
dla tego typu elewacji klinkierowej nalezy pozostawi¢ na wierzchu bez zamykania ich w
skrzynkach wtapianych i maskowanych w $cianie. Zlacza zwodéw musza by¢ umieszczone
na wysoko$ci nie dostepnej dla dzieci. Kazdy etap nalezy zakonczy¢ wykonaniem badan
kontrolnych skuteczno$ci dzialania instalacji odgromowe;.

Kolorystyka detali elewacji.

Wszystkie gladko tynkowane obramienia okien parteru od strony ul.Szyperskiej oraz od
strony dziedzinca w skrzydle ul.Szyperskiej wtérnie pomalowane na kolor ciemnej
czerwieni spojny z kolorystyka klinkierowe;j cegly licowej nalezy oczyscié i potraktowac
farba w odcieniu adekwatnym do wypelienia spoin pomiedzy ceglami.

Ten sam odcien nalezy zastosowac¢ na powierzchniach tynku we wszystkich wtérnie
wykonanych zamurowanych blendach arkad, ktére znajdujemy zaréwno od strony
zewnetrznej jak i od strony dziedzinca. Powierzchnie blend posiadaja r6zna kolorystyke
od barwy zielnej przez blado r6zowa do bezu. Renowacja calo$ci elewacji sprzyja podjeciu
decyzji o ujednoliceniu wygladu tego elementu wypelniajacego 6wczesne podcienie.
Projektuje sie tutaj zastosowanie kolorystyki w odcieniu tynku wapiennego
przyrownywanego do probnika firmy Keim Edition Historisch o numerze 50019.

Demontaz elementéw wtornych zamontowanych na elewacjach.
Wszelkiego typu wtérne kraty okienne niespdjne z ornamentyka oryginalnych krat
nalezy zdemontowa¢ i poddac flekowaniu dziury po ich osadzeniu poczynione w cegle
klinkierowej. Liczne pozostale miejsca mocowania po weze$niej wykutych kratach
badz po zdjetych ze $ciany kablach elektrycznych takze nalezy uzupekié maczka
ceglang i ujednolici¢ kolorystycznie.

Konserwacja drewnianego wykusza okiennego.
Zlokalizowany od strony dziedzinca w skrzydle od strony ul.Estkowskiego wykusz
drewniany w ktorym osadzono okna wymaga konserwacji. Drewno ramy jest obecnie
zniszczone i dlatego w tym celu nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie poszczegolnych
elementow przy pomocy preparatu 3V3.
Kolejna czynno$cia jest konieczno$é odtluszezenia drewna do ktorego zaleca sie
uzy¢ preparat RC-o1 firmy Polifarb Debica oraz podda¢ odgrzybieniu przy pomocy
Srodka Boramon firmy Den Braven. Kolejno ubytki uzupeni¢ wypelniaczem
chemoutwardzalnym wigzacym o odpornos$ci na warunki atmosferyczne
firmy Novol skladajacym sie z pylu drzewnego, trocin i kleju wodoodpornego
firmy Rakoll Duplit Al. Nastepnie po wyszlifowaniu zabezpieczy¢
powlokami lakierniczymi z podkladem firmy Sadolin Classik oraz z wierzchnim
dwu-krotnym kryciem lakierem wykanczajacym i zabezpieczajacym przed
warunkami atmosferycznymi firmy Sadolin Extra.
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10.14

10.15

10.16

10.17

11.0

Wplyw obiektu na srodowisko.

Charakter obiektu oraz jego stala niepodlegajaca w trakcie projektowanych prac
remontowych zachowana funkcja uzytkowa nie rodzi negatywnego wplywu na
srodowisko oraz na higiene i zdrowie uzytkownikoéw w odniesieniu do budynku i
jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zaleznosc¢ od szkod gorniczych.
Teren na ktérym znajduje sie budynek nie miesci sie w strefie wpltywow
eksploatacji gornicze;j.

Sieci i instalacje wewnetrzne.
Budynek posiada wszystkie podstawowe media : woda, kanalizacji, gaz, energia.
Projekt nie obejmuje naruszania istniejacego stanu instalacji wewnetrznych.

Obszar oddzialowywania obiektu.

W ramach planowanych prac remontowych ujetych w projekcie nie zachodzi
zadna z zmian, ktéra mialaby wplyw na odmienne od dotychczasowego
oddzialowywanie obiektu na otoczenie.

Reklama wizualna przedszkola i szkoly na elewacji obiektu.

Od strony ul.Estkowskiego pomiedzy narozna wieza a pierwszym wykuszem $ciany u zbiegu
ulicy z ul.Garbary w przestrzeni dachu projektuje napis $wietlny o funkcji neonu.

Celem tego przedsiewziecia jest reklama obiektu szkoly i przedszkola.

ZasoOb stow w napisie trojwersowym zostanie objety nastepujaca trescia :

Przedszkole nr 23

Szkota Podstawowa nr 40

im. Mieszka I

Proponuje sie dobor czcionki z ogélnie dostepnego zboru rodzajéow pism o nazwie

Cooper Std Black.

Przedszkole nr 23
Szkota Podstawowa nr 40 im.Mieszka |

Litery projektuje sie wykona¢ z wyszczegdlnieniem ich na duze i male.
Calo$¢ w postaci przestrzennych zamknietych brylowo liter pod$wietlonych oprawami
ledowymi wlgczanymi przy uzyciu czujnika zmierzchowego.
Instalacja elektryczna zostanie wykorzystana z obwodu zasilajacego ostanie pietro budynku.
Z uwagi na nisko napieciowy prad koszt zasilania o§wietlenia neonu nie powinien znaczaco
obcigzac budzetu szkoly.
Wszystkie poszczegoblne litery zostang umieszczone jako kazda osobno mocowana na lekkiej
aluminiowej konstrukeji wsporczej mocowanej do elementéw konstrukeyjnych dachu.
Miejsca przej$¢ profili wsporczych oraz zastrzaléw przez poszycie dachoéwkowe polaci nalezy
doszczelni¢ opierzeniami z wsparciem taSma aluminiowa aluband.
Wielkos$¢ poszczegolnych liter przyjeto dla litery duzej ,h” okolo 40 cm oraz dla litery
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malej ,,h” okolo 30cm dla wersji nr I przy lokalizacji nad potacia dachu.

Dopuszcza sie takze ewentualno$c¢ realizacji wersji nr II w tej samej lokalizacji budynku jednak
o odmiennej wysoko$ci zainstalowania napisu w przestrzeni Sciany pomiedzy I a II pietrem.
W wersji nr II dla litery duzej przyjeto ,h” okolo 32 cm a dla malej okolo 23 cm.

Wszystkie litery napisu w kazdym wersie musza by¢ umieszczone na stelazu z listew
aluminiowych o jak najmniejszej liczbie miejsc kotwienia ich do elewacji $ciany ceglane;.
Uklad liter i proporcji napisu zostal przedstawiony na rysunku elewacji od zewnetrznej
ponocnej strony obiektu ( nr rysunku 15 ).

Kolor wskazany dla tworzywa sztucznego z ktorego proponuje sie wykonac¢ litery to zielen w
odcieniu Ral nr 6024.

Diody LED
lub neony

Bok z PLEXI

Tyt spienione PCV

Lico z PLEXI

Schemat konstrukeji dla pojedynczej litery reklamy.

MONTAZ MODULOW KWADRAT K1 Z DIODAMI POWER LED
W LITERZE PRZESTRZENNEJ

Do

oo
oo

#Dml miedziany tzw. ,srebrzanka”

oo
oo

~
oo

oo
oo

Sugerowana odleglosc dla @@00

- w reklamie $wietinej zewnetrznej 8 — 11 cm
- w reklamie $wietinej wewnetrznej 6 — 9 cm
Sugerowana odleglosc dla @80O:

- w reklamie swietinej zewnetrznej 6 — 10 cm
- w reklamie swietinej wewnetrznej 5 — 7 cm

>

A N Sugerowana odleglo$¢ od moduléw

~—| K1 z diodami POWER LED do lica:
99000 @@ — minimum 10 cm

¥

Rozmieszczenie instalacji o§wietlajacej wewnatrz panelu.
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Maksymalna liczba modutéw
podtgczonych w szeregu = 50 szt.

Wykonanie instalacji zasilajacej

max 50 sztuk

Power
DC 12v

1 - odklei¢ papier z taSmy

2 - przyklei¢ modut do czystego podioza
dodatkowo zalecamy zabezpieczy¢ modut
klejem montazowym

Schemat instalacji zasilajacej.

Przykladowy schemat instalacji wsporczej dla mocowania liter napisu — przyklad dla
dachu plaskiego o analogicznej zasadzie osadzenia na konstrukeji aluminiowe;j.

Uwaga !

W celu podjecia wszystkich koniecznych do realizacji renowacji elewacji zagadnien
nalezy integralnie traktowac¢ cze$¢ rysunkowg inwentaryzacji jak i projektu
budowlanego.

Opracowala — Malgorzata Rybacka
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11.0 Rysunki techniczne :
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