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PRZEDMIAR
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Renowacja elewacji Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I

1 Elewacja wewnętrzna południowa 2
1.1 Renowacja i konserwacja muru ceglanego

1
d.1.

1

KNR AT-22
0301-05
analogia

Zmycie elewacji parą wodną pod ciśnieniem m2

9,6*12 m2 115,200
RAZEM 115,200

2
d.1.

1

KNR AT-26
0102-06

Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2

9,6*12 m2 115,200
RAZEM 115,200

3
d.1.

1

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa m2

9,6*12 m2 115,200
RAZEM 115,200

4
d.1.

1

KNR 0-40
0212-02
analogia

Pokrycie ściany impregnatem krzemoorganicznym m2

9,6*12 m2 115,200
RAZEM 115,200

5
d.1.

1

KNR 19-01
0315-07

Naprawa powierzchni murów - wymiana zniszczonych cegieł, uzupełnienie
ubytków

m2

[9,6*12]*0,15 m2 17,280
RAZEM 17,280

6
d.1.

1

KNR AT-26
0101-02
uwaga pod
tablicą. 

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

[9,6*12]*0,3 m2 34,560
RAZEM 34,560

7
d.1.

1

KNR AT-27
0101-11

Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2

[9,6*12]*0,3 m2 34,560
RAZEM 34,560

8
d.1.

1

KNR 0-40
0212-03
analogia

Scalenie kolorystyczne watku ceglanego m2

45*12+9,6*12 m2 655,200
RAZEM 655,200

1.2 Remont gzymsu i opierzeń blaszanych
9

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600

10
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Wzmocnienie gzymsu prętami stalowymi m

10, m 10,000
RAZEM 10,000

11
d.1.

2

KNR 19-01
0819-05
analogia

Odtworzenie ryflowania gzymsów wraz z uzupełnieniem zwietrzałych krawedzi m

9,6 m 9,600
RAZEM 9,600

12
d.1.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan - cynk - pa-
rapety, obróbki gzymsów

m2

[9,6]*0,5 m2 4,800
RAZEM 4,800

1.3 Izolacja ściany fundamentowej
13

d.1.
3

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka nawierzchni betonowej przy budynku m3

[9,6]*1,4*0,15 m3 2,016
RAZEM 2,016

14
d.1.

3

KNR 4-01
0104-01
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie ścian elewacji
wschodniej i zachodniej z częścią ściany od strony północnej

m3

1,2*1,2*9,6 m3 13,824
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RAZEM 13,824

15
d.1.

3

ZKNR C-1
0402-03

Oczyszczenie powierzchni ścian z resztek tynku i ziemi w miejscach łatwodo-
stępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych

m2

1,2*9,6 m2 11,520
RAZEM 11,520

16
d.1.

3

ZKNR C-1
0403-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia-
nach w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2

m2

1,2*9,6 m2 11,520
RAZEM 11,520

17
d.1.

3

KNR 9-15
0101-01
analogia

Zamknięcie spoin poprzez szpachlowanie masą izolacyjną np. Isolan Keller-
dicht 2K w rozcieńczeniu  5% wodą

m2

1,2*9,6 m2 11,520
RAZEM 11,520

18
d.1.

3

KNR 9-15
0102-02

gruntowanie ścian preparatem izolacyjnym typu Isolan Kellerdicht 2k w roz-
cienczeniu wodą 1:1

m2

1,2*9,6 m2 11,520
RAZEM 11,520

19
d.1.

3

ZKNR C-2
0303-06

Wykonanie izolacji przy użyciu masy bitumicznej nakladanej przez szpachlo-
wanie bez rozcienczania np. Isolan Kellerdicht 2K grubość warstwy około 5mm

m2

1,2*9,6 m2 11,520
RAZEM 11,520

20
d.1.

3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

1,2*9,6 m2 11,520
RAZEM 11,520

21
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Montaż listwy zamykającej do folii kubełkowej m

9,6 m 9,600
RAZEM 9,600

22
d.1.

3

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów żwirem wraz z dostawą żwiru i ubiciem warstwami m3

1,2*1,2*9,6 m3 13,824
RAZEM 13,824

23
d.1.

3

KNR 4-01
0213-01
analogia

Odtworzenie nawierzchni betonowej m2

9,6*1,4 m2 13,440
RAZEM 13,440

1.4 Roboty towarzyszące
24

d.1.
4

KNR 4-03
0701-04 z.o.
3.1. 9901-5 
analogia

Wymiana wsporników instalacji odgromowej szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

25
d.1.

4

KNR 4-03
0711-05

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.

4

KNR 4-03
0708-03

Wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej m

1*12 m 12,000
RAZEM 12,000

27
d.1.

4
analiza indy-
widualna

Demontaż elementów wtórnych zamontowanych na elewacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Rusztowania
28

d.1.
5

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 20 m

m2

9,6*12 m2 115,200
RAZEM 115,200
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29

d.1.
5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,25,26,27)
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