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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Renowacja elewacji Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka |
1 Elewacja wewnetrzna potudniowa 1
1.1 Naprawa rys
1|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie - naprawa rys m2
d.1.1]0101-05
0.01*[9*2.92*7+9*0.92"6] m?2 2.336
RAZEM 2.336
2|KNR AT-27 |Oczyszczenie wykutych spoin - naprawa rys m2
d.1.1]0101-10
analogia
0.01*[9*2.92*7+9*0.92*6] m?2 2.336
RAZEM 2.336
3 Wzmocnienie $cian pretami uktadanymi w wykutych spoinach i wypetnienie m
d.1.1|analiza indy- |spoin zaprawg "Szycie scian" np. system Helifix
widualna
[972.92*7+970.9276] m 233.640
RAZEM 233.640
1.2 Renowacija i konserwacja muru ceglanego
4|KNR AT-22 |Zmycie elewacji parg wodng pod cisnieniem m2
d.1.2/0301-05
analogia
45*16 m2 720.000
RAZEM 720.000
5|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.1.2/0102-06
45*16 m?2 720.000
RAZEM 720.000
6/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.1.2/0102-04
45*16 m2 720.000
RAZEM 720.000
7/KNR 0-40 Pokrycie $ciany impregnatem krzemoorganicznym m2
d.1.2/0212-02
analogia
4516 m2 720.000
RAZEM 720.000
8/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw - wymiana zniszczonych cegiet, uzupetnienie m2
d.1.2/0315-07 ubytkow
45*16*0.15 m?2 108.000
RAZEM 108.000
9|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murachz  |m?2
d.1.2/0101-02 cegly
uwaga pod
tablica.
45*16*0.3 m?2 216.000
RAZEM 216.000
10|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1.2/0101-11
45*16*0.3 m?2 216.000
RAZEM 216.000
11/KNR 0-40 Scalenie kolorystyczne watku ceglanego m2
d.1.2/0212-03
analogia
45*16 m?2 720.000
RAZEM 720.000
1.3 Remont gzymsu i opierzen blaszanych
12/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.3/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
45*2 m?2 90.000
RAZEM 90.000
13 Wzmocnienie gzymsu pretami stalowymi m
d.1.3|analiza indy-
widualna
10. m 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR 19-01 | Odtworzenie ryflowania gzymsow wraz z uzupetnieniem zwietrzatych krawedzi |m
d.1.3/0819-05
analogia
45*2 m 90.000
RAZEM 90.000
15/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan - cynk - pa- |m2
d.1.3/0506-02 rapety, obrébki gzymsow
45*2*0.5+0.6*[2.0*38+1.3"2] m?2 92.160
RAZEM 92.160
1.4 I1zolacja sciany fundamentowej
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR 4-01 Rozbiérka nawierzchni betonowej przy budynku m3
d.1.4/0212-01
analogia
45*1.4*0.15 m3 9.450
RAZEM 9.450
17|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.4/0104-01 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l - odkopanie $cian elewac;ji
analogia wschodniej i zachodniej z cze$cig $ciany od strony pétnocnej
1.2"[20%1.2+25*2.5] m3 103.800
RAZEM 103.800
18/ZKNR C-1  |Oczyszczenie powierzchni $cian z resztek tynku i ziemi w miejscach tatwodo- |m?2
d.1.4/0402-03 stepnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
[20"1.2+252.5] m2 86.500
RAZEM 86.500
19/ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na $cia- |m?2
d.1.4/0403-03 nach w miejscach tatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
[20"1.2+252.5] m2 86.500
RAZEM 86.500
20|KNR 9-15 Zamkniecie spoin poprzez szpachlowanie masg izolacyjng np. Isolan Keller-  |m2
d.1.4/0101-01 dicht 2K w rozcienczeniu 5% woda
analogia
[20*1.2+25*2.5] m?2 86.500
RAZEM 86.500
21|KNR 9-15 gruntowanie scian preparatem izolacyjnym typu Isolan Kellerdicht 2k w roz- m2
d.1.4/0102-02 cienczeniu woda 1:1
[20*1.2+25*2.5] m?2 86.500
RAZEM 86.500
22|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu masy bitumicznej nakladanej przez szpachlo- |m2
d.1.4/0303-06 wanie bez rozcienczania np. Isolan Kellerdicht 2K grubo$é warstwy okoto 5mm
[20*1.2+25*2.5] m?2 86.500
RAZEM 86.500
23|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.1.4/0207-01 wierzchni
[20*1.2+25*2.5] m?2 86.500
RAZEM 86.500
24 Montaz listwy zamykajacej do folii kubetkowej m
d.1.4|analiza indy-
widualna
45 m 45.000
RAZEM 45.000
25/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw zwirem wraz z dostawa zwiru i ubiciem warstwami m3
d.1.4/0105-01
analogia
1.2*[20%1.2+25*2.5] m3 103.800
RAZEM 103.800
26|KNR 4-01 Odtworzenie nawierzchni betonowej m2
d.1.4/0213-01
analogia
45*1.4 m?2 63.000
RAZEM 63.000
1.5 Roboty towarzyszace
27|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej szt.
d.1.5/0701-04
z.0.3.1.
9901-5
analogia
95 szt. 95.000
RAZEM 95.000
28|KNR 4-03 Wymiana ztagczy kontrolnych instalacji odgromowych szt.
d.1.5/0711-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 4-03 Wymiana zwoddw pionowych instalacji odgromowe;j m
d.1.5/0708-03
412 m 48.000
RAZEM 48.000
30 Demontaz elementéw wtérnych zamontowanych na elewacji kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 Remont wykusza drewnianego - zakres prac zgodny z projektem kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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32|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej spustowej z klapg rewizyjng msc.
d.1.5/0201-04
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
1.5*3 m 4.500
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
1.6 Rusztowania
33|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1.6/1651-03 57 mowys.do 20 m
45*16 m?2 720.000
RAZEM 720.000
34|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.6/r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,27,28,29,30)
z2.52.5.15
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