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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Renowacja elewacji Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka |
1 Elewacja wschodnia od ulicy Szyperskiej, elewacja potudniowa 11i 2
1.1 Naprawa rys
1|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie - naprawa rys m2
d.1.1]0101-05
0.01*[1470.4+15%1.37+20%0.97+1.14*8+25"4.33+5"1.35+1.5*3+1.5"5] m?2 1.817
RAZEM 1.817
2|KNR AT-27 |Oczyszczenie wykutych spoin - naprawa rys m2
d.1.1]0101-10
analogia
0.01*[14*0.4+15%1.37+20*0.97+1.14*8+25"4.33+5"1.35+1.5*3+1.5"5] m?2 1.817
RAZEM 1.817
3 Wzmocnienie $cian pretami uktadanymi w wykutych spoinach i wypetnienie m
d.1.1|analiza indy- |spoin zaprawg "Szycie scian" np. system Helifix
widualna
[1470.4+15"1.37+2070.97+1.14"8+25"4.33+5"1.35+1.5"3+1.5*5] m 181.670
RAZEM 181.670
1.2 Renowacija i konserwacja muru ceglanego
4|KNR AT-22 |Zmycie elewacji parg wodng pod cisnieniem m2
d.1.2/0301-05
analogia
65.6712.3 m2 807.741
RAZEM 807.741
5|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.1.2/0102-06
65.6712.3 m?2 807.741
RAZEM 807.741
6/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.1.2/0102-04
65.67*12.3 m2 807.741
RAZEM 807.741
7/KNR 0-40 Pokrycie $ciany impregnatem krzemoorganicznym m2
d.1.2/0212-02
analogia
65.6712.3 m?2 807.741
RAZEM 807.741
8/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw - wymiana zniszczonych cegiet, uzupetnienie m2
d.1.2/0315-07 ubytkow
65.67*12.3*0.15 m?2 121.161
RAZEM 121.161
9|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murachz  |m?2
d.1.2/0101-02 cegly
uwaga pod
tablica.
65.67*12.3*0.3 m?2 242.322
RAZEM 242.322
10|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1.2/0101-11
65.67*12.3*0.3 m?2 242.322
RAZEM 242.322
11/KNR 0-40 Scalenie kolorystyczne watku ceglanego m2
d.1.2/0212-03
analogia
65.6712.3 m?2 807.741
RAZEM 807.741
12/KNR 0-40 pomalowanie zamurowanych blend arkad i opasek okiennych na kolor zgodny |m2
d.1.2|/0212-04 zprojektem
analogia
15*10+1.15*2.11*3 m?2 157.280
RAZEM 157.280
1.3 Remont gzymsu i opierzen blaszanych
13|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
65.67°2 m?2 131.340
RAZEM 131.340
14 Wzmocnienie gzymsu pretami stalowymi m
d.1.3|analiza indy-
widualna
10. m 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 19-01 |Odtworzenie ryflowania gzymséw wraz z uzupetnieniem zwietrzatych krawedzi |m
d.1.3/0819-05
analogia
65.67°2 m 131.340
RAZEM 131.340
16/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan - cynk - pa- |m2
d.1.3/0506-02 rapety, obrébki gzymséow
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
65.67*2*0.5+0.6"[1.55"5+1.1*22] m?2 84.840
RAZEM 84.840
1.4 Izolacja $ciany fundamentowej
17|KNR 4-01 Rozbiérka nawierzchni betonowej przy budynku m3
d.1.4/0212-01
analogia
65.67%1.4*0.15 m3 13.791
RAZEM 13.791
18/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.4/0104-01 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - odkopanie $cian elewac;ji
analogia wschodniej i zachodniej z czescig $ciany od strony poétnocnej
1.2"65.67*1.2 m3 94.565
RAZEM 94.565
19|ZKNR C-1  |Oczyszczenie powierzchni $cian z resztek tynku i ziemi w miejscach tatwodo- |m2
d.1.4/0402-03 stepnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
1.2"65.67 m?2 78.804
RAZEM 78.804
20|ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos$¢ do 2 cm na $cia- |m?2
d.1.4/0403-03 nach w miejscach tatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
1.2"65.67 m?2 78.804
RAZEM 78.804
21|KNR 9-15 Zamkniecie spoin poprzez szpachlowanie masg izolacyjng np. Isolan Keller- m2
d.1.4/0101-01 dicht 2K w rozcienczeniu 5% woda
analogia
1.2"65.67 m?2 78.804
RAZEM 78.804
22|KNR 9-15 gruntowanie $cian preparatem izolacyjnym typu Isolan Kellerdicht 2k w roz- m2
d.1.4/0102-02 cienczeniu woda 1:1
1.2"65.67 m2 78.804
RAZEM 78.804
23|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu masy bitumicznej nakladanej przez szpachlo- |m2
d.1.4/0303-06 wanie bez rozcienczania np. Isolan Kellerdicht 2K grubos¢ warstwy okoto 5mm
1.2"65.67 m?2 78.804
RAZEM 78.804
24| KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.1.4/0207-01 wierzchni
1.2"65.67 m?2 78.804
RAZEM 78.804
25 Montaz listwy zamykajacej do folii kubetkowej m
d.1.4|analiza indy-
widualna
65.67 m 65.670
RAZEM 65.670
26| KNR 4-01 Zasypanie wykopdw zwirem wraz z dostawa zwiru i ubiciem warstwami m3
d.1.4/0105-01
analogia
1.2"65.67*1.2 m3 94.565
RAZEM 94.565
27|KNR 4-01 Odtworzenie nawierzchni betonowe;j m2
d.1.4/0213-01
analogia
65.67*1.3 m?2 85.371
RAZEM 85.371
1.5 Roboty towarzyszace
28|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowe;j szt.
d.1.5/0701-04
z.0.3.1.
9901-5
analogia
95 szt. 95.000
RAZEM 95.000
29|KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych szt.
d.1.5/0711-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 4-03 Wymiana zwoddw pionowych instalacji odgromowej m
d.1.5/0708-03
4*12 m 48.000
RAZEM 48.000
31 Demontaz elementéw wtérnych zamontowanych na elewaciji kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej spustowej z klapg rewizyjng msc.
d.1.5/0201-04
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Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
1.5*3 m 4.500
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
1.6 Rusztowania
33|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1.6/1651-03 57 mowys.do 20 m
65.6718.5 m?2 1214.895
RAZEM 1214.895
34|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.6/r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,28,29,30,31)
z2.52.5.15
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