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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Dach

1.1 Ocieplenie stropodachu 
1

d.1.1
KNR 401-05-
19-06-00

Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

2
d.1.1

KNR 403-10-
04-05-00

Mechaniczne przebicie do 10 cm otworu fi do 100 mm w ścianie betonowej szt

29 szt 29,000
RAZEM 29,000

3
d.1.1

K.W. Demontaż wsporników na ścianach, okablowania , demontaż i ponowny mon-
taż oświetlenia zewnętrznego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNKB 001-
00-00-00-00

Wykonanie izolacji stropodachu z wełny mineralnej granulowanej metodą
wdmuchiwania grub. 18 cm

m2

Dach szkoła
(20,39*15,53+47,85*12,53)-(3,20+2,80+2,80+4,40+2,20+2,40+3+2,80+3,60+
1,40+2,80+0,8+3,60+1,20)*0,42

m2 900,677

Dach sala gimnastyczna -część niższa
35,90*8,00 m2 287,200
Dach łącznik
12,56*6,0 m2 75,360

RAZEM 1 263,237
5

d.1.1
KNR 401-02-
06-03-00

Zabetonowanie otworów w stropach szt

29 szt 29,000
0 szt 0,000

RAZEM 29,000
6

d.1.1
KNR 2-02
0507-06 p.a.

Kominki wentylacyjne systemowe - Kominek wentylacyjny h=240mm fi-75 szt.

Wentylacja dachu
29 szt. 29,000

RAZEM 29,000
7

d.1.1
WKNR
W401-05-19-
04-00

Obróbki z papy wierzchniego krycia modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkładką PV
250

m2

29*1,20 m2 34,800
RAZEM 34,800

8
d.1.1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe -  Papy zgrzewalne
polimerowo-asfaltowe wierzchniego krycia modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z
wkładką PV 250

m2

1263,237 m2 1 263,237
RAZEM 1 263,237

9
d.1.1

KNR 401-05-
35-02-00

Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

Mury ogniowe-łącznik
12,56+6,50+6,50+3,0*0,40 m2 26,760
Mury ogniowe-Hala część niska
8,11*2*0,40 m2 6,488
Mury ogniowe-łącznik -pas nadrynnowy
9,60*0,25 m2 2,400
Pas nadrynnowy -Hala część niska
36,42*0,25 m2 9,105
Pas nadrynnowy -Szkoła
69,28*0,25*2 m2 34,640
Obróbka blacharska boczna-szkoła
(15,53+3,0+12,53)*0,25 m2 7,765
Ogniomury
41,79 m2 41,790

RAZEM 128,948
10

d.1.1
KNR 401-05-
35-08-00

Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do
użytku -przy kominach

m2

Obróbki blacharskie-tynki
(52,968/0,6*0,30)-(7*2*0,3+0,4*4*0,3) m2 21,804

RAZEM 21,804
11

d.1.1
KNR 401-05-
35-04-00

Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do
użytku

metr

Rynny-szkoła
69,28*2 metr 138,560
Rynny-łącznik
9,60 metr 9,600

RAZEM 148,160
12

d.1.1
KNR 202-05-
07-02-01

Różne obróbki z blachy  tytan-cynkowej         gr. 0,60 mm szer ponad 25 cm m2

Kominy
21,804 m2 21,804
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Przy ogniomurach
(8,11*2+15,59*2+12,56+6,50)*0,30 m2 19,938

RAZEM 41,742
13

d.1.1
KNR 202-05-
09-04-01

Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 15 cm metr

Rynny-szkoła
69,28*2 metr 138,560
Rynny-łącznik
9,60 metr 9,600

RAZEM 148,160
14

d.1.1
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

1.2 Ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną - płyt ze styropianu samogasnącego, odmiany
PS-E FS 15 laminowanego jednostronnie papą asfaltową podkładową, współczynnik
przewodzenia l  = 0,040 W/mxK , grubość izolacji min. 19 cm, laminowanego jednostronnie

15
d.1.2

KNR202-26-
09-05-50p.a

Przymocowanie płyt ze styropianu samogasnącego, odmiany PS-E FS 15 la-
minowanego jednostronnie papą asfaltową podkładową, współczynnikm prze-
wodzenia l  = 0,040 W/mxK , grubości 20 cm, laminowanego jednostronnie do
dachu

szt

Mocowanie
36,42*15,59 szt 567,788

RAZEM 567,788
16

d.1.2
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe -  Papy zgrzewalne
polimerowo-asfaltowe wierzchniego krycia modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z
wkładką PV 250

m2

36,42*15,59 m2 567,788
RAZEM 567,788

17
d.1.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe ( rozdzielenie stref
p.poż) papa NRO

m2

12,03*1,0+6,70*1,0 m2 18,730
RAZEM 18,730

18
d.1.2

KNR 401-05-
35-02-00

Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

Mury ogniowe-Hala
(23,70*2+36,42)*0,40 m2 33,528
Pas nadrynnowy -Hala część wysoka
36,42*0,25 m2 9,105

RAZEM 42,633
19

d.1.2
KNR 401-05-
35-08-00

Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do
użytku -przy kominach

m2

Obróbki blacharskie-tynki
(7*2*0,3+0,4*4*0,3) m2 4,680

RAZEM 4,680
20

d.1.2
KNR 401-05-
35-04-00

Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do
użytku

metr

Rynny-sala gimnastyczna
38,42*2 metr 76,840

RAZEM 76,840
21

d.1.2
KNR 202-05-
07-02-01

Różne obróbki z blachy  tytan-cynkowej         gr. 0,60 mm szer ponad 25 cm m2

Kominy
4,680 m2 4,680
Przy ogniomurach
(36,42*2)*0,30 m2 21,852

RAZEM 26,532
22

d.1.2
KNR 401-05-
35-04-00

Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do
użytku

metr

Rynny-szkoła
69,28*2 metr 138,560
Rynny-łącznik
9,60 metr 9,600
Rynny-sala gimnastyczna
38,42*2 metr 76,840

RAZEM 225,000
23

d.1.2
KNR 202-05-
09-04-01

Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 15 cm metr

Rynny-sala gimnastyczna
38,42*2 metr 76,840

RAZEM 76,840
24

d.1.2
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:15,16,17,18,19,20,21,22)

1.3 Instalacja odgromowa STWiO cz 1, 2, 5.3
25

d.1.3
KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

550 m 550,000
RAZEM 550,000
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26

d.1.3
KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

27
d.1.3

KNR 5-08
0619-06
STWiO cz1,
2, 5..4,

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej -

szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

28
d.1.3

KNNR 5
0601-02
STWiO cz1,
2, 5..4

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

550 m 550,000
RAZEM 550,000

29
d.1.3

KNNR 5
0601-04
STWiO cz1,
2, 5..4,

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspor-
nikach wstrzeliwanych

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

30
d.1.3

KNR-W 5-08
0607-02
STWiO 5.4

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

31
d.1.3

KNR 5-08
0619-06
STWiO 5.4

Montaż igliczek z preta uziomu poziomego stojacych o wys 0,8 m szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

32
d.1.3

KNR 5-08
0619-06
STWiO 5.4

Montaż igliczek z preta uziomu poziomego stojacych o wys 3 m szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:27,28,29,30,31,32,34)

2 Wymiana okien zespolonego na okno PCW , kolor biały, szklenie szkłem bezpiecznym. Okna wyposażyć w
nawiewniki.współczynnik przenikania ciepła dla okna Uo = 1,1 W/m2xK

34
d.2

KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki pustaków szklanych. na zaprawie cementowej m2

(1,80+2,80)*2,5 m2 11,500
RAZEM 11,500

35
d.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(11,50-(2,47*1,40+2,8*0,11))*0,24 m3 1,856
RAZEM 1,856

36
d.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych
SNB120/120

m

2,8*2 m 5,600
RAZEM 5,600

37
d.2

KNR 4-01
0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

11,50-(2,47*1,40) m2 8,042
RAZEM 8,042

38
d.2

KNR-W 2-02
0803-03
analogia

Tynki wewn. zwykłe kat.III na ścianach m2

11,50-(2,47*1,40) m2 8,042
RAZEM 8,042

39
d.2

KNR-W 2-02
0830-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

11,50-(2,47*1,40) m2 8,042
RAZEM 8,042

40
d.2

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany

m2

11,50-(2,47*1,40) m2 8,042
RAZEM 8,042

41
d.2

KNR 401-09-
29-11-00

Wymiana okna zespolonego na okno PCW - kwatery stałe, kolor biały, szkle-
nie szkłem bezpiecznym. Okna wyposażyć w nawiewniki.współczynnik przeni-
kania ciepła dla okna Uo = 1,1 W/m2xK. ( OKNO 01,02;04 WG ZESTAWIE-
NIA STOLARKI )

m2

2,69*2,61*9+4,17*2,68*7+2,61*2,69*1 m2 148,438
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RAZEM 148,438

42
d.2

KNR 401-09-
31-05-00

Wymiana okna zespolonego na okno PCW,- kwatery częsciowo otwierane ko-
lor biały, szklenie szkłem bezpiecznym  , Okna wyposażyć w nawiewniki
,współczynnik przenikania ciepła dla okna Uo = 1,1 W/m2xK. ( OKNO 03 ;05 ;
06 - WG ZESTAWIENIA STOLARKI )

m2

Okno 03
1,40*2,47 m2 3,458
Okno 05 i 06
2,61*2,69*1+2,68*4,17*2 m2 29,372

RAZEM 32,830
43

d.2
KNR 526-01-
01-03-00

Montaż automatów do otwierania okien wraz z zasilaniem kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

44
d.2

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników wew. z PVC ponad 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

45
d.2

K.W. Poprawa obsadzenia, częściowa wymiana okuć,regulacja zamykania skrzydeł
okiennych, wymiana uszczelek - w oknach istniejących

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

46
d.2

KNR 202-16-
11-02-00

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m do montażu
okien

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

47
d.2

KNR 202-16-
11-02-01

Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 6 m szt

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

3 Ocieplenie ścian
3.1 Prace przygotowawcze
48

d.3.1
KNR 202-09-
25-01-00

Osłony okien i drzwi - folia polietylenowa m2

Osłony okienne
950,47 m2 950,470

RAZEM 950,470
49

d.3.1
KNR 202-26-
08-01-50

Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie m2

1940,211+273,483+178,766 m2 2 392,460
RAZEM 2 392,460

50
d.3.1

KNR 4-01
0702-04 p.a.

Odbicie tynków na ościeżach zew. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
szerokości do 15 cm - ( 20% długości ościeży )

m

1177,43*0,2 m 235,486
RAZEM 235,486

51
d.3.1

KNR 4-01
0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

235,468*0,125 m2 29,434
RAZEM 29,434

52
d.3.1

KNR 401-07-
26-02-00

Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m2 -schody m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

3.2 Ocieplenie ścian styropianu odmiany EPS-70 o
wpółczynniku przewodzenia l = 0,031 W/mxK i grubości min. 10 cm.

53
d.3.2

KNR 202-26-
12-09-60

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi zamocowanie listwy cokołowej metr

Listwa cokołowa
23,73+36,42+9,6+12,6+(23,73-(0,12+2,56+0,38+2,73+0,69))+(69,78-5,32)+
(12,52+2,08+3+1)+(69,78-(0,12+2,56+0,38+2,73+0,69))+(11,83-2,41)

metr 255,380

RAZEM 255,380
54

d.3.2
KNR 202-26-
09-01-50

Ocieplenie ścian styropianem  grub. 10 cm EPS-70 - przyklejenie płyt do ścian m2

Elewacja południowa
69,8*11,12-(2,41*2,16*58+2,41*1,5*9+2,20*1,70+0,81*0,3*2+3,20*2,70) m2 428,850
Elewacja północna
(69,80*11,12-6,50*4,24-1,35*10,5)-(2,41*2,16*45+2,44*1,50*3+2,43*2,80+
1,50*10,60)

m2 466,505

Elewacja wschodnia
(12,53*11,12+3,0*8,28+12,56*4,22+36,42*7,56)-(2,41*2,16*6+2,43*2,80+2,60*
2,10+2,68*4,17*9+2,61*2,69)

m2 341,413

Elewacja północna-sala gimnastyczna
(8,20*5,30+15,59*9,80)-(1,36*2,0) m2 193,522
Elewacja zachodnia
(15,53*11,12+9,60*4,42+36,42*8,53)-(2,63*2,80*10+1,71*1,50+2,41*2,16*2+
1,20*2,0+2,55*0,85*15+0,84*3)

m2 401,740

Elewacja południowa-sala gimnastyczna

- 5 -
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(15,59*8,69+4,42*8,20)-(6,40*4,0+2,45*2,16*6+1,40*4,42+54,297) m2 53,884

RAZEM 1 885,914
55

d.3.2
KNR 202-26-
13-01-60

Ocieplenie ścian przyklejenie płyty z wełny mineralnej grub 10 cm na zaprawie
ATLAS ROKER W-20

m2

Wełna
4,0*8,53+1,59*4,1+3,09*4,42 m2 54,297

RAZEM 54,297
56

d.3.2
KNR 202-26-
09-02-50

Ocieplenie ścian styropianem  grub. 2 cm EPS-70- przyklejenie płyt do ościeży m2

Ocieplenie ościeży
(1177,43-83,50)*0,25 m2 273,483

RAZEM 273,483
57

d.3.2
KNR 202-26-
09-04-50

Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt do cegły - Dyble plastiko-
we

szt

(1885,914+54,297)*4 szt 7 760,844
RAZEM 7 760,844

58
d.3.2

KNR 202-26-
09-06-50

Ocieplenie ścian styropianem i wełną mineralną - przyklejenie siatki na ścia-
nach

m2

1885,914+54,297 m2 1 940,211
RAZEM 1 940,211

59
d.3.2

KNR 202-26-
09-08-50

Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników kątownikami metr

Narożniki południowa
(2,16*2+2,41)*60+(1,50*2+2,41)*9 metr 452,490
Narożniki północna
(2,16*2+2,41)*45+(1,50*2+2,41)*3+(2,43+2,80*2) metr 327,110
Narożniki wschodnia
(2,16*2+2,41)*3+(2,16*2+2,30)*2+(2,43+2,16*2)+(2,60*2+2,43)+(2,80*2+2,62)
+(4,20*2+2,63)*9+(2,20*2+2,56)

metr 162,260

Narożniki północna -sala gim
2,0*2+1,36 metr 5,360
Narożniki zachodnia
(2,80*2+2,63)*10+(1,50*2)*1,71+(2,16*2+2,41)*2+(2,0*2+1,20) metr 106,090
Narożniki południowa -sala gim.
(2,16*2+2,45)*6 metr 40,620
Narożniki
10,7*4+8,50+7,70*2+8,40*2 metr 83,500

RAZEM 1 177,430
60

d.3.2
KNR 202-26-
09-07-50

Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach , oraz Narożni-
ki górne i dolne otworów wzmacniać dodatkowymi pasami siatki o wymiarach
20x45 cm.

m2

1177,430*0,2+(60+9+45+3+2+3+2+2+1+1+19+1+10+1+2+1+6+1+1+1)*4*0,2*
0,45

m2 297,046

RAZEM 297,046
61

d.3.2
KNR 202-25-
27-01-00

Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym m2

1940,211+273,483 m2 2 213,694
RAZEM 2 213,694

62
d.3.2

KNR 202-25-
27-03-00

Tynki mineralne  o strukturze baranek  uziarnienie 2,0 mm m2

Tynk mineralny
1940,211+273,483 m2 2 213,694

RAZEM 2 213,694
63

d.3.2
KNR 202-25-
28-01-03

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

1940,211+273,483 m2 2 213,694
RAZEM 2 213,694

64
d.3.2

KNR 202-26-
09-06-50

Przyklejenie siatki na ścianach -ogniomury m2

Dach sala
8,11*2*0,30+15,59*2*0,50+36,42*0,20+12,56*0,20+6,50*2*0,30 m2 34,152

RAZEM 34,152
65

d.3.2
KNR 202-25-
27-01-00

Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym m2

34,152 m2 34,152
RAZEM 34,152

66
d.3.2

KNR 202-26-
13-04-60

Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami do
ścian z cegły

szt

Mocowanie
54,297*4 szt 217,188

RAZEM 217,188
67

d.3.2
KNR 202-25-
27-03-00

Tynki mineralne  o strukturze baranek uziarnienie 2,0 mm m2

34,152 m2 34,152
RAZEM 34,152

68
d.3.2

KNR 401-05-
35-08-00

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów nie nadających się do użytku m2
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Parapety-elewacja południowa
2,50*0,22*68+0,90*0,22*2 m2 37,796
Parapety-elewacja północna
2,50*0,22*60 m2 33,000
Parapety-elewacja południowa-sala
2,50*0,22*6 m2 3,300
Parapety-elewacja zachodnia
2,70*0,22*10+2,50*0,22*8+2,36*0,22*7+1,71*0,22+2,50*0,22*2+0,90*0,22 m2 15,649
Parapety-elewacja wschodnia
2,50*0,22*3+2,50*0,22*2+2,40*0,22*2+2,70*0,2*10 m2 9,206

RAZEM 98,951
69

d.3.2
KNR 202-09-
23-04-00

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

<Obróbki parapety>98,951/0,22*0,35 m2 157,422
RAZEM 157,422

70
d.3.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety

m2

157,422 m2 157,422
RAZEM 157,422

71
d.3.2

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

85,139+77,73 m2 162,869
RAZEM 162,869

72
d.3.2

KNR 401-08-
20-03-01

Montaż płyty OSB pod obróbki blacharskie m2

OSB pod obróbki
85,139+77,73 m2 162,869

RAZEM 162,869
73

d.3.2
KNR 202-05-
07-02-01

Różne obróbki z blachy  tytan-cynkowej gr. 0,60 mm szer ponad 25 cm m2

Obróbki
(33,528+6,488+26,76)/0,40*0,51 m2 85,139
Obróbki od pkt 4
(2,4+9,105+34,64+7,765)/0,25*0,36 m2 77,630
 
 

RAZEM 162,769
74

d.3.2
KNR 401-05-
35-06-00

Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku metr

Rury spustowe-szkoła
15,40*8 metr 123,200
Rury spustowe-łącznik
4,04 metr 4,040
Rury spustowe-sala cz. niska
4,04*2 metr 8,080
Rury spustowe-sala cz. wysoka
7,70*2 metr 15,400

RAZEM 150,720
75

d.3.2
KNR 202-05-
11-03-01

Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 12 cm metr

150,72 metr 150,720
RAZEM 150,720

76
d.3.2

KNR 202-16-
21-02-10

Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 15 m m2

Elewacja
1940,211+178,766+950,470 m2 3 069,447

RAZEM 3 069,447
77

d.3.2
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:
48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73,74,75)

4 OCIEPLENIE COKOŁU - IZOLACJA FUNDAMENTÓW
4.1 Roboty ziemne 
78

d.4.1
KNR 401-01-
04-02-00

Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m kate-
gorii 3

m3

Wykop
255,38*0,50*0,70 m3 89,383

RAZEM 89,383
79

d.4.1
KNR 401-01-
05-02-00

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w grun-
cie kategorii 3

m3

255,38*0,50*0,60 m3 76,614
RAZEM 76,614

4.2 Ocieplenie cokołu powyżej poziomu terenu - styropianem ekstrudowanym XPS (materiał odporny na działa-
nie wody) o grubości min.10,0 cm,
l=0,031 W/mK.

80
d.4.2

KNR 202-26-
09-01-50

Ocieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym XPS grub. 10 cm - przyklejenie
płyt do ścian

m2
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Listwa cokołowa-długość cokołu
255,38*0,7 m2 178,766

RAZEM 178,766
81

d.4.2
KNR 202-26-
09-05-50

Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt do betonu szt

Mocowanie
178,766*4 szt 715,064

RAZEM 715,064
82

d.4.2
KNR 202-26-
09-06-50

Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach m2

255,38*0,7 m2 178,766
RAZEM 178,766

83
d.4.2

KNR 202-25-
25-01-01

Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym m2

255,38*0,7 m2 178,766
RAZEM 178,766

84
d.4.2

KNR 202-25-
25-03-00

Tynki silikonowo-żywiczne  - uziarnienie 2,0 mm m2

255,38*0,7 m2 178,766
RAZEM 178,766

4.3 Ocieplenie ścian fundamentowych  - styropianem ekstrudowanym XPS (materiał odporny na działanie wo-
dy) o grubości min.10,0 cm,
l=0,031 W/mK.

85
d.4.3

KNR 202-26-
08-01-50

Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie pod izolację m2

Oczyszczenie ściany
255,38*0,50 m2 127,690

RAZEM 127,690
86

d.4.3
KNR 4-01
0725-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów
żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20% powierzchni )

m2

255,38*0,50*0,2 m2 25,538
RAZEM 25,538

87
d.4.3

KNR 4-01
0603-04 p.a.

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych - emulsja asfaltowa izo-
lacyjna

m2

127,690 m2 127,690
RAZEM 127,690

88
d.4.3

KNR 202-26-
09-01-50

Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS grub. 10
cm- przyklejenie płyt do ścian

m2

Ściana pod ziemią
255,38*0,50 m2 127,690

RAZEM 127,690
89

d.4.3
KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
- mebrany kubełkowej

m2

127,690 m2 127,690
RAZEM 127,690

90
d.4.3

KNR 231-01-
04-01-00

Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm m2

Podsypka
255,38*0,10 m2 25,538

RAZEM 25,538
91

d.4.3
KNR 231-04-
07-01-00

Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

metr

(255,38-116,0)*0,60 metr 83,628
RAZEM 83,628

92
d.4.3

KNR 231-05-
11-01-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej -
opaska przy budynku szer 0,6m

m2

Kostka
(255,38-116,0)*0,60 m2 83,628

RAZEM 83,628
93

d.4.3
KNR 2-31
0511-04 p.a.

Demontaż i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 8 cm na podsypce piaskowej - ( kostka -materiał Inwestora  - wspł. do
R=1,75 )

m2

116*0,6 m2 69,600
RAZEM 69,600

4.4 Opaska przy budynku
94

d.4.4
KNR 231-01-
04-01-00

Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm m2

Podsypka
255,38*0,10 m2 25,538

RAZEM 25,538
95

d.4.4
KNR 231-04-
07-01-00

Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

metr

(255,38-116,0)*0,60 metr 83,628
RAZEM 83,628

96
d.4.4

KNR 231-05-
11-01-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej -
opaska przy budynku szer 0,6m

m2

Kostka
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(255,38-116,0)*0,60 m2 83,628

RAZEM 83,628
97

d.4.4
KNR 2-31
0511-04 p.a.

Demontaż i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 8 cm na podsypce piaskowej - ( kostka -materiał Inwestora  - wspł. do
R=1,75 )

m2

116*0,6 m2 69,600
RAZEM 69,600

5 Wywozy i utylizacja
98

d.5
KNR 404-11-
01-02-00

Wywiezienie okien z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem

m3

Wywóz okien z rozbiórki
(77,23+104,038)*0,10 m3 18,127

RAZEM 18,127
99

d.5
KNR 404-11-
01-05-00

Dodatek za dalszy 1 km wywozu okien samochodem ciężarowym x15 m3

18,127 m3 18,127
RAZEM 18,127

100
d.5

MAT
1690001

Koszty składowania i utylizacji m3

18,127 m3 18,127
RAZEM 18,127
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